ZMLUVA O DIELO

uzavreta v sulade so znenim § 536 a nasl. zakona &.513/ 1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov a § 117 zakona zakona &.343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

1.1

1.2

2.1,

2.2.

2.1.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Objednavatelr:
Sidlo:

Statutarny zastupca:
ICO:

DIC:

(dalej len ,objednavatel”)

Zhotovitel:

Sidlo:

Zastupeny:

GO

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

Clanok 1

Zmluvné strany

Obec Nova Dedina

Nova Dedina 125, 935 25 Nova Dedina
Mgr. Pavol Novak - starosta obce

00 307 301

2021022905

TOSTAV, s.r.0.

Bernolakova 12, 934 01 Levice
Ing. Peter Tosal, konatel

36 547 441

2020157601

SK2020157601

PRIMA banka Slovensko a.s.
SK75 5600 0000 0071 3715 0001

(dalej len ,zhotovitel™)

Clanok 2
Predmet zmluvy

Objednavatel realizoval verejné obstaravanie na predmet zakazky: -
VYMENA STRESNEJ KRYTINY — SATNE IHRISKO NOVA DEDINA

V ramci verejného obstaravania bol zhotovite! Uspesnym uchadzagom a na zaklade tejto
skutocnosti a predloZenej ponuky zhotovitela sa zmluvné strany v slobodnej voli v stlade
s platnymi pravnymi predpismi rozhodli uzatvorit tuto zmluvu o dielo (dalej len ,zmluva*).
Predmetom tejto zmluvy je realizécia diela: . ]

VYMENA STRESNEJ KRYTINY - SATNE IHRISKO NOVA DEDINA

Zhotovitel sa zavazuje, Zze za podmienok stanovenych v tejto zmluve a v sitaznych podkladoch

zabezpeci realizaciu diela podla ,Vykazu vymer" oceneného zhotovitelom, ktory tvori
neoddelitelny sugast zmluvy (Priloha &.1 zmluvy).
Neoddelitelnu sucast tejto zmluvy tvoria tieto prilohy :

a) Vykaz vymer spolo¢ne s rekapitulaciou ceny (dalej len ,priloha &. 1%);

_Clanok 3
Cas plnenia
Zmluvné strany dohodli nasledovné terminy:
3.1.1. zacatie prac do 7 dni od prevzatia staveniska
3.1.2. ukonéenie prac najneskér do 2 mesiacov od odovzdania a prevzatia staveniska
3.1.3. uvolnenie staveniska do 30 dni po ukon&eni preberacieho konania k dielu.
Zmluvné terminy uvedené v bode 3.1 s terminy najneskorsie pripustné a neprekroditelné s
vynimkou:
3.2.1. vy88ej moci (neoakavané prirodné a iné javy),
3.2.2. v pripade nepredvidatelnych okolnosti a zmien v rozsahu podfa pokynov objednavatela,
3.2.3. vydania prikazov a zékazov organov verejnej spravy, ak tieto neboli
vyvolané/spbésobené konanim zhotovitela.
Predizené lehoty plnenia sa ur¢ia maximaine v preukazatelne nevyhnutnej dizke trvania
okolnosti podla bodu 3.2.
Ak je zhotovitel v omeskani s plnenim zmluvy podla terminov vzmysle bodu 3.1, ma
objednavatel narok na nahradu $kody v zmysle § 373 a nasledujucich Obchodného zakonnika.
V pripade ak je zhotovitel v omeskani o viac ako tri mesiace ma objednavatel pravo pre



3.5,

4.1.

42.

4.3.

4.4,

5.1

52

podstatné porugenie povinnosti zhotovitela od tejto zmluvy odstupit.
V pripade zastavenia prac z viny objednavatela budu vykonané prace zuctované podla stupna
rozpracovanosti a podfa skuto¢ne zdokladovanych nakladov zo strany zhotovitela.

Clanok 4

Zmluvna cena
Zmluvna cena je stanovend v zmysle zakona NR SR ¢ 18/1996 Z .z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov ako vysledok zadavania zékazky podfa zakona C. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarévani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,zakon o verejnom obstaravani‘). Povazuje sa za cenu maximalnu platnu pocas
doby trvania zmluvy okrem pripadov uvedenych v bode 4.3. Cena celkom je uvedena v ¢leneni:
4.1.1. cena diela bez DPH 10 816,00 eur
4.1.2. DPH 2 163,20 eur
4.1.3. cena diela spolu s DPH 12 979,20 eur
Celkova cena diela je stanovena na zaklade oceneného Vykazu vymer, ktory spolo¢ne s
rekapitulaciou ceny je neoddelitelnou su¢astou zmluvy ako priloha €. I. Vykaz vymer spolo¢ne
s rekapitulaciou ceny su ako nacenenie pinenia zmluvy pre zmluvné strany zavazne.
K zmene ceny, zohladhujuc pravnu Upravu zakazanych dodatkov podla zakona o verejnom
obstaravani, méze dojst vylu¢ne v pripade:
4.3.1. zmeny sadzby DPH,
4.3.2. rozsirenia alebo zuzenia predmetu zmluvy zo strany objednavatela
4.3.3. nevykonania niektorych prac, resp. ¢innosti uvedenych v ocenenom ,Vykaze vymer* zo
strany zhotovitela, ak sa tieto podra rozhodnutia objednavatela ukazu v priebehu prac ako
nepotrebne.
4.3.4. zmeny, ktora vyplynula z okolnosti, ktoré verejny obstaravatef nemohol pri vynaloZeni
nalezitej starostlivosti predvidat, avéak vylu¢ne na zaklade dohody zmluvnych stran
Prace nad ramec zmluvy (dalej len ,praca naviac®), ktorych potreba méze vznikndt v priebehu
realizacie diela a ktorych vykonanie je potrebné na riadne dokoncenie a odovzdanie diela, alebo
ktorych vykonanie si vyziada objednévatel, mézu byt realizované vyluéne v sulade so zakonom
o0 verejnom obstaravani.

Clanok 5
Platobné podmienky

Cenu za zhotovenie diela sa objednavatel zavazuje zaplatit na zaklade faktur, ktoré zhotovitel

vystavi a odosle objednavatelovi po spineni tychto podmienok:

511. Prace budu fakturované na zaklade overenych zistovacich protokolov a supisov
vykonanych préac, v ktorych bude uvedené mnozstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v
sulade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpoctu.

5.1.2. Overenie vykonanych prac vykona stavebny dozor objednavatefa do 3. pracovného dna
od predlozenia supisu prac zhotovitelom. Ak ma sUpis prac vady, vrati ho zhotovitelovi na
prepracovanie.

5.1.3. Splatnost faktur je 30 dni.

Fakturu vyhotovi zhotovitel v sulade so véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, najma so

zakonom &. 222/2004 Z.z.. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a predlozi objednavatelovi

v 2 originalnych vytlagkoch vratane vsetkych priloh faktdry, —okrem CD/ DVD

s fotodokumentaciou, ktora je predkladana len v 1 originali. Okrem nalezitosti vzmysle

véeobecne zavaznych pravnych predpisov, faktira bude obsahovat’ minimaine tieto Udaje:

- g&islo faktary resp. danového dokladu

- oznagenie objednavatela a zhotovitela (nazov, préavna forma, sidlo, informacia o zapise),
penazny Ustav, ¢islo Ugtu v sulade s dajmi uvedenymi na tejto zmluve

- 1C0 aIC DPH zhotovitela, ICO a DIC objednavatela




6.1

5.2.1
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52.3

524
525
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ICO 2 IC DPH zhotovitela, ICO a DIC objednavatela

miesto a nazov diela, evidenéné ¢islo stavby

¢islo zmluvy, datum jej uzatvorenia

zdanitelné obdobie

den odoslania a den splatnosti faktury

fakturovanu celkovu G¢tovanu Ciastku bez DPH, DPH a spolu s DPH a celkovu fakturovanu
sumu po objektoch — v8etky sumy budu uvedené s presnostou na dve desatinné miesta.
peciatku a podpis opravneného zéstupcu zhotovitela

faktura bude obsahovat nasledovné nélezitosti - kryci list faktury, zistovaci protokol, supis
vykonanych prac, rekapitulaciu a CD/DVD s fotodokumentaciu zachytévajucou prace, ktoré
su predmetom predkladanej faktury podfa supisu prac v pocte minimalne 30 digitélnych
fotografii. Supis prac a dodavok, bude vyhotoveny podla bodov 5.1.1. - 5.1.2. Supis prac
bude vyhotoveny v sulade s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy
a bude obsahovat nazvy objektov, poloziek, jednotkové ceny, mnozstva, rozmery, sumy
zrealizovanych poloziek. Supis vykonanych prac bude vytvarany priamo z vykazu vymer,
ktory je sucastou tejto zmluvy pricom poloZky ktoré maju byt sucastou faktury budu mat
vyplnené poli¢ka tykajuce sa mnozstva a pri polozkach, ktoré nie su predmetom faktury
bude uvedeny nulovy Udaj. Supis vykonanych prac nebude obsahovat kumulativne udaje
so zapocitanim predchadzajucich faktuar.

Dielo musi byt realizované vyluéne v sulade so schvalenym projektom a v sulade
s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou €. 1 tejto zmluvy. Na zaklade tohto
ustanovenia je zhotovitel opravneny fakturovat' vyluéne skuto¢ne zrealizované prace, ktoré
su v stlade so schvalenym projektom a ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto
zmluvy.

Dévodom na opravnené vratenie faktury je skutoénost, Ze faktiura ma forméine alebo
obsahové nedostatky a nespifia nalezitosti ustanoveni &l. 5.1 a5.2. V takomto pripade
nova lehota splatnosti za¢ne plynut odo dna doruéenia opravenej faktury objednavatelovi.
V pripade, ze v protokole o odovzdani a prevzati diela budu uvedené vady a nedorobky,
faktira za dodavku bude uhradena do vysky 95 % fakturovanej ceny diela. Zvys$ok
fakturovanej ceny objednavatel uhradi do 30 dni po podpisani zapisnice o odstraneni vad
a nedorobkov.

Uhradena faktura nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.

Faktiru za vykonané dielo, zohladriujuc bod 5.1.1 tejto zmluvy, predloZi zhotovitel ku dru
jeho odovzdania a prevzatia. Jej prijatie objednavatelom vylu€uje dodatoné naroky
zhotovitela na Upravu ceny diela.

Zhotovitel suhlasi s tym, Ze v pripade finanénej neschopnosti Objednavatel je opravneny
uhradit' fakturu subdodavatelom a tieto je povinny zhotovitel odpocitat z celkovej ceny
diela.

]

Clanok 6
Dodacie podmienky

Odovzdanie staveniska:

6.1.1

objednavatel je povinny zabezpecit zhotovitelovi bezplatné uzivanie priestoru staveniska
po dobu trvania stavby a dobu potrebnu na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a
majetkové sankcie za dlhSi nez dohodnuty ¢as uzivania uhradza zhotovitel za celu dobu,
v ktorej je v omeskani,

pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii staveniska sa zhotovitel zavazuje
dodrziavat vSetky prislusné vSeobecne zavézné pravne predpisy (najma zakon €. 50/1976
Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon), zakon &. 124/2006 Z.z
o bezpec¢nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov
vyhlasku &. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpenosti a




6.2

ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o
odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti, zakon & 223/2001 Z.z.
o odpadoch) a osobitnych zmluvnych, technickych a dodacich podmienok, pokial boli
v zmluve uplatneng,

zhotovitel si zabezpedi prevadzkoveé, socialne, vyrobné zariadenia staveniska. Naklady na
prevadzku, udrzbu a likvidaciu prevadzkovych, socialnych a vyrobnych zariadeni

staveniska su sucastou zmluvnej ceny.

Realizacia:

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.2.5

6.2.6

6.2.7

6.2.8

6.2.9

zhotovitel svojou &innostou nesmie narusit bezpeénost o0sdb nachadzajucich sa na
stavenisku ani inych oséb pohybujucich sa mimo staveniska,

vytyCovanie a iné meracské prace potrebné pre vykonavanie predmetu diela zabezpeduje
zhotovitel, ako suéast dodavky,

zhotovitel uhradza vodné a stoéné, odbery energii z prevadzkového a socidlneho
zariadenia staveniska,

zamestnanci objednavatela mézu vstupovat na stavenisko len pokial s povereni funkciou
stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou &innostou a preukazu sa prislusnym
opravnenim,

zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych
inZinierskych sietach udrZiavat poriadok a Cistotu, je povinny odstrafiovat odpady a
necistoty vzniknuté z jeho €innosti a to na viastné naklady,

pri odovzdani plnenia podla tejto zmluvy je zhotovitel povinny usporiadat’ stroje, vyrobné
zariadenia, zvySny material a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné dodavku riadne
prevziat' a bezpecne prevadzkovat,

po termine odovzdania a prevzatia stavby — plnenia podla tejto zmluvy, méze zhotovitel
ponechat na stavenisku len stroje, vyrobné zariadenia a material potrebny na odstranenie
vad a nedorobkov, s ktorymi objednavatel pinenie podla tejto zmluvy prevzal. Po
odstraneni vad a nedorobkov je zhotovitel povinny vypratat stavenisko do 30 dni a upravit
stavenisko tak, ako mu to uklada zmluva, stavebné povolenie a kolauda¢né rozhodnutie
pre zariadenie staveniska,

zhotovitel vykonava &innosti spojené s plnenim podla tejto zmluvy na vlastné naklady, na
vlastni zodpovednost a vlastné nebezpelenstvo podla zmluvy, priCom sa zavazuje
dodrziavat' vSetky prislusné véeobecne zavazné pravne predpisy, technicke Specifikacie, a
technické predpisy a v8eobecné technické poziadavky kvality stavieb. Zhotovitel je povinny
preukazatelne poudit vSetkych zamestnancov pracujucich na stavbe o bezpeénosti a
ochrane zdravia pri praci,

objednavatel, alebo nim poverena osoba pri realizacii predmetu obstaravania podla zmluvy
vykonava stavebny dozor. Za tym u&elom zhotovitel zabezpeli osobe vykonavajucej
stavebny dozor pristup na pracoviska, dielne a sklady, kde zhotovitel realizuje plnenie
podla tejto zmluvy a ich sucasti alebo sa skladuje material potrebny na plnenie podla tejto
zmluvy. Na vyziadanie musia byt osobe vykonavajucej stavebny dozor predlozené
vykresy, vzorky materidlov a iné podklady suvisiace s plnenim podla tejto zmluvy, ako aj
vysledky kontrol kvality - atesty. S informaciami a podkladmi ozna¢enymi zhotovitelom ako
jeho obchodné tajomstvo, musi objednavatel zaobchadzat doverne,

6.2.10zhotovitel nevykona zmeny pinenia podla tejto zmluvy bez prikazu stavebného dozoru. Za

zmenu plnenia podla tejto zmluvy sa v zmysle tohto odseku nepovazuju prace, ktorych
mnozstvo sa nezhoduje s mnozZstvom uvedenym v popise prac,

6.2.11objednavatel ak méze, poskytne zhotovitelovi na poziadanie k pouzitiu alebo spolo¢nému

pouzivaniu:

6.2.14.1. skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu,
6.2.14.2. vybudované pripojky pre vodu, kanalizaciu a energiu, ku ktorym ma vlastnicke,
dispozi¢né alebo iné prava.

L



6.3

6.4
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Naklady na prevadzkovanie objektov a zariadeni, naklady na spotrebu vody, energie a
stocneé znasa zhotovitel, v pripade spolo&ného uZivania ich alikvotnou Castou,

6.2.12materialy, stavebné diela a vyrobky zabezpeCované zhotovitelom musia byt dokladované

certifikatmi alebo vyhlaseniami o zhode v zmysle zakona &. 264/1999 Z.z. o technickych
poZiadavkach na vyrobky a posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov
atie materialy, ktoré tieto doklady nebudu mat, resp. nebudu zodpovedat zmluve
a pozadovanym skuskam, musi zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit
bezchybnymi. Z tohto dévodu vzniknuté Skody znasa zhotovitel. Objednavatel méze na
odstranenie vad stanovit' termin primerany ich rozsahu. Objednavatel ma v pripade
nedodrzania terminu odstranenia vad zhotovitelom pravo na odstupenie od zmluvy.
Pripadné uplatiiovanie zmluvnych pokut sa riadi touto zmluvou,

6.2.13zhotovitel musi bez meskania a pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek

udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu plnenia podla tejto zmluvy,

6.2.14zhotovitel je povinny zabezpecit U¢ast svojich zamestnancov na preverovani svojich

dodavok a prac, ktoré vykonava stavebny dozor objednavatela a robit okamzité opatrenia
na odstranenie vytknutych zavad a odchylok od dokumentécie,

6.2.15ziadna ¢ast' plnenia podla tejto zmluvy nesmie byt zakryta bez predchadzajliceho suhlasu

stavebného dozoru. Zhotovitel je povinny umoznit skontrolovanie akejkolvek Gasti diela,
ktora ma byt zakryta. Zhotovitel aspon 3 pracovne dni vopred oznami stavebnému dozoru,
Ze Cast diela bude zakryvat. Stavebny dozor vykona kontrolu. Ak stavebny dozor nevykona
kontrolu do 3 dni od upozornenia zhotovitela, je zhotovitel opravneny prislu$nu &ast diela
zakryt. V pripade, Ze ju stavebny dozor napriek upozorneniu zhotovitela nevykona, je
objednavatel povinny uhradit' naklady dodato¢ného odkrytia, pokial sa takéto odkrytie za
ucelom kontroly vyZaduje. Ak sa v&ak pri dodatoénom odkryti zisti, Ze prace boli vykonané
chybne, nesie naklady dodatoéného odkrytia zhotovitel,

6.2.16stavebny dozor je opravneny dat’ pokyny, ktoré su potrebné na realizaciu plneni podla tejto

zmluvy zhotovitelovi v stavebnom denniku.

Stavebny dennik:

6.3.1

zhotovitel je povinny odo dha prevzatia staveniska viest stavebny dennik v jazyku
slovenskom, a to v originali a dvoch képiach. Jednu kopiu je povinny uloZit oddelene od
originalu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo znitenia originalu. Daliu kopiu
stavebneho denniku odobera stavebny dozor,

Odovzdanie:
6.4.1 dielo sa povaZuje za dodané ak je urobené protokolarne odovzdanie a prevzatie,
6.4.2 dielo nemozno preberat po ucelenych &astiach, resp. etapach,
6.4.3 prevzatim diela prechadza viastnicke pravo a nebezpecenstvo $kody na objednavatela,
6.4.4 prevzatie predmetu diela moze byt odmietnuté pre vady a to az do ich odstranenia,
6.4.5 zhotovitel je povinny najneskér 10 dni vopred oznamit' objednavatelovi, kedy bude pinenie
podra tejto zmluvy alebo jeho ucelena &ast pripravena na odovzdanie,
6.4.6 zhotovitel je povinny vykonat komplexné vyskusanie odovzdavaného pinenia podia tejto
zmluvy,
6.4.7 zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi:
6.4.7.1 zapisnice a osvedéenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov,
6.4.7.2 zépisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych prac,
6.4.7.3 zépisnice o individuélnom a komplexnom vyskusani zmontovanych zariadeni,
6.4.7.4 doklady o vykonanych funk&nych skuskach,
6.4.7.5 vychodiskové revizne spravy elektrickych zariadeni,
6.4.7.6 stavebné denniky.
Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre neukonéenie preberacieho
konania.
6.4.8 objednavatel je povinny pripravit na preberacie konanie vSetky svoje doklady tak, aby ich



6.5
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7.2

7.3

7.4

7.8

8.1

8.2

9.1

porovnanim s dokladmi zhotovitela sa zabezpecilo kvalitné, Upiné a rychle uskutoCnenie
tohto konania, a to v pisomnej forme a v pripade potreby aj na elektronickych médiach,

6.4.9 objednavatel nie je povinny prevziat dokon&enu ¢ast plnenia podla tejto zmluvy, ak nebola
z doévodov na strane zhotovitela odovzdana ina ¢ast plnenia podla tejto zmluvy, ktora
podla dojednania mala byt uz dokonéena,

6.4.10zapisnicu o prevzati plnenia podla tejto zmluvy spisuje objednavatel, ak nebolo dohodnuté
inak,

6.4.11ak objednavatel odmietne plnenie podla tejto zmluvy alebo jeho Cast prevziat, je povinny
uviest dévody. Po odstraneni vytykanych vad a nedostatkov sa opakuje konanie v
nevyhnutnom rozsahu a spi$e sa dodatok k pévodnej zapisnici,

6.4.12zmluvné strany sa mézu dohodnut na samostatnom odovzdani a prevzati len takych
dokon&enych Gasti pinenia podla tejto zmluvy, ktorych samostatné odovzdanie a prevzatie
sa predpoklada v projektovej dokumentacii.

Osobitné technické podmienky:

6.5.1 zhotovitel je povinny zabudovat material a vyrobky v zmysle zakona ¢. 133/2013 Z.z. a
zakona &. 264/1999 Z.z. Pripadné zmeny musia byt vopred odsuhlasené objednavatefom
pisomnou formou,

Clanok 7
Zodpovednost’ za vady a zaruky

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze plnenie podia tejto zmluvy ma v dobe prevzatia zmluvne
dohodnuté vlastnosti, Zze zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Ze nema vady,
ktoré by rusili, alebo znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzivania k zvyCajnym alebo v
zmluve predpokladanym ucelom.
Ak objednavatel prevezme pinenie podla tejto zmluvy s vadami, €i uz zjavnymi alebo skrytymi,
ma pravo na dodato¢né bezplatné odstranenie vady.
Na Ziadost objednavatela je zhotovitel povinny bez zbyto¢ného odkladu vady plinenia podla
tejto zmluvy odstranit, i ked neuznava, Ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch nesie
naklady na odstranenie vad az do rozhodnutia o reklamacii zhotovitel.
Ak sa vyskytne vada, ktora podstatne ovplyviiuje pouzitelnost' pinenia podlfa tejto zmiuvy a tato
je zavinena zhotovitefom, je zhotovitel povinny uhradit’ objednavatelovi $kodu v zmysle § 373 a
nasl. Obchodného zakonnika.
Zhotovitel poskytuje objednavatelovi zaruku 60 mesiacov od protokolarneho odovzdania
a prevzatia stavby.

Clanok 8
Zmluvné pokuty

Pri nedodrzani terminu zo strany zhotovitela uvedeného v €lanku 3 tejto zmluvy je zhotovitel
povinny zaplatit' objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % (miniméalne véak 15 eur/den)
z ceny Gasti plnenia zmluvy, s ktorym je v omeskani, za kazdy defi omeskania.

Zmluvné pokuty, dohodnuté touto zmluvou hradi povinna strana nezavisle od toho, Ci a v akej
vyske vznikne druhej zmluvnej strane v tejto suvislosti $koda, ktord mozZno vymahat
samostatne. Zaplatenie zmluvnej pokuty nema vplyv na narok objednavatela na nahradu
Skody.

Clanok 9
Hierarchia dokumentov, rieSenie sporov
Ak sa vyskytnu rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy prioritu maju:
9.1.1. sutazné podklady,
9.1.2. zmluva,
9.1.3. ponuka (vratane navrhu ceny),
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9.1.4. technické 3pecifikacie prac,

9.1.5. v8eobecné technicke podmienky.

Pri réznosti nazorov na viastnosti hmat a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vSeobecné
zavazne skasobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri
skuskach, pripadne metdd, moéze si kazda strana dat vykonat materialno-technické preskusanie
statnym alebo $tatom uznavanym skusobnym miestom pre skusky materialov. Vysledky tychto
skusok su zavazné. Naklady na skusky znasa strana, ktorej nazor sa ukazal ako nespravny.
Spory medzi zmluvnymi stranami sa bud prednostne riesit vzajomnym rokovanim. V pripade
sporov, ktoré nebude mozné riesit dohodou zmluvnych strén, poziada jedna zo zmluvnych stran
0 rozhodnutie sud.

Spory zmluvnych stran neopraviuju zhotovitela zastavit prace.

Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom plathym na uzemi SR. Spory bude
rozhodovat prislugny sud SR.

Clanok 10
Ostatné prava a povinnosti
Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za to, ze nedsdjde k zneuzitiu, resp. Ze neposkytne
materialy tykajuce sa plnenia zmiuvy tretim osobam a zachova mi¢anlivost o vSetkych
skuto¢nostiach, o ktorych sa dozvedel pri realizacii tejto zmluvy.
Zhotovitel nesmie bez predchadzajliceho suhlasu objednavatela previest zavazky zo zmluvy
alebo postupit pohladavku vogi objednéavatelovi na tretiu osobu.
Obidve zmluvné strany sa zavazuju zachovat’ mianlivost o akychkolvek poskytnutych Udajoch
a informaciach, okrem informacii, ktoré je potrebné zverejnit podra zakona.
Zhotovitel sa zavazuje pri pineni zmluvy dodrziavat platné a Gcinné véeobecne zavazné pravne
predpisy Slovenskej republiky.
Zhotovitel' berie na vedomie a suhlasi s opravnenim objednéavatela a opravnenych organov v
zmysle pravnych predpisov Slovenskej republiky a prislusného poskytovatela pomoci
vykonavat kontrolu a/alebo audit u zhotovitela, umoznit' vstup do kontrolovanych objektov
opravnenej osobe objednavatela a ostatnym organom kontroly a auditu (najma riadiaci organ,
sprostredkovatelsky organ pod riadiacim organom, certifikaény organ, organ auditu), poskytnat
vyZiadant dokumentaciu od zhotovitela, zabezpesit pritomnost opravnenych oséb zo strany
zhotovitela, prijatie napravnych opatreni a definovanie terminov na odstranenie zZistenych
nedostatkov.
Opravneni kontrolni zamestnanci mézu vykonavat kontrolu Zhotovitela a to v rozsahu kontroly
obchodnych dokumentov a vecnu kontrolu v suvislosti s realizaciou Projektu poéas piatich rokov
po skonceni realizacie schvaleného projektu.
Opréavneni kontrolni zamestnanci su:
a) Poskytovatel a nim poverené osoby,
b) Utvar vnutorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi
poverene osoby,
c) Najvyssi kontrolny drad SR, Urad viadneho auditu, Certifikany organ a nimi poverené
osoby,
d) Orgéan auditu, jeho spolupracujlice organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu,
e) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,
f) Orgén zabezpedujuci ochranu finanénych zaujmov EU,
9) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az f) v sulade s prislusnymi Pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU.
Zhotovitel je opravneny zabezpecit' stavebné prace aj prostrednictvom subdodavatelov. Za
zabezpecenie stavebnych prac prostrednictvom subdodavatelov ma zhotovitel zodpovednost,
akoby prace vykonaval sam. Zhotovite! je povinny do 5 dni od uzavretia zmluvy, resp. 5 dni
pred planovanym nasadenim subdodavatela na realizaciu diela, pisomne oznamit
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objednavatelovi presnu identifikaciu subdodavatelov, prostrednictvom ktorych  bude
uskutoénovat stavebné prace.

Clanok 11

Ukonéenie zmluvy
Zmluvu je mozné ukongit dohodou zmluvnych stran alebo odstupenim od zmluvy.
Od zmluvy mozno odstupit’ v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného
zakonnika. Zhotovitelovi prinalezi nahrada iba za skutoéne vykonane prace.
Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.
Objednavatel méze odstupit od zmluvy pre podstatné porusenie povinnosti zhotovitela aj v
pripade, Ze zhotovitel meska so splnenim zmluvného terminu, alebo Ciastkoveého terminu
dohodnutého v zmluve a ak marne uplynie dodatoéne stanovena lehota na pinenie.
Objednavatel je povinny zhotovitelovi poslat kalkuléciu vzniknutych naviac nakladov a svoje
dalgie naroky suvisiace s odstipenim od zmluvy najneskér 14 dni po vyuctovani s nahradnym
zhotovitelom.
Zhotovitel méze odstupit od zmluvy v pripade, ak objednavatel neplini svoje zmluvné povinnosti
a tym zhotovitelovi znemozni vykonavanie prac. Musi v8ak vyzvat objednavatela a urcit mu
dodato&ne primeranu lehotu na splnenie zavazkov vyplyvajucich zo zmluvy a pisomne prehlasil,
Ze v pripade neplnenia aj po stanovenom termine od zmluvy odstupi.
Prace a dodavky realizované ku diiu odstupenia od zmluvy sa vyuctuju podfa zmluvnych cien
v preukazatelnom rozsahu.

Clanok 12
Zaverecné ustanovenia

Pokial v tejto zmluve nebolo dohodnuté niego iné, vzajomné vztahy zmluvnych stran sa riadia
ustanoveniami Obchodného z&konnika a subsidiarne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika.
Zmeny a doplnky tejto zmluvy je mozné robit len pisomnymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Dodatky budu ocislované podla poradia.
K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit pisomne v lehote do
5 dni od doru¢enia navrhu dodatku druhej strane.
Tato zmluva je vypracovana v $tyroch vyhotoveniach, z ktorych dve obdrzi objednavatel a dve
zhotovitel.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze tato zmluva nadobuda platnost jej podpisom oboma zmluvnymi
stranami a Uginnost diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia v sulade s § 47a Obcianskeho
zakonnika v platnom zneni.

LD

starosta obce konatel
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