Zmluva o dielo na stavebné prace
uzavretd podla ustanovenia § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika
Vv zneni neskorsich predpisov

l.
Zmluvné strany

Zhotovitel’:
Obchodné meno: EKOM PLUS, s.r.o.
Adresa sidla/miesta podnikania: Kracanska cesta 785/41,
929 01 Dunajska Streda
ICO: 36236403
DIC: 2020197476
IC DPH: SK2020197476
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK17 7500 0000 0003 0281 2303
Zastipeny: Mgr. Darina Szomolaiov4, konatel’ka
Tel: 031/552 43 61
E-mail: sekretariat@ekomplus.sk

Zapisany v registri:

(d’alej len ,,Zhotovitel*)
a

Okr. sad Trnava, odd. Sro, vl. ¢. 11948/T

Objednavatel’:

Nazov: Mesto Dunajska Streda

Adresa: Hlavna 50/16, 929 01 Dunajska Streda
Krajina: Slovenska republika

ICO: 00305383

DIC: 2021129968

IC DPH: nie je platitelom DPH

V zastpeni: JUDr. Zoltin  Hajos —  primator
mesta

Bankové spojenie: SWIFT (BIC): CEKOSKBX

IBAN: SK17 7500 0000 0003 0281 2303

(dalej ako ,,Objednavatel™)

I.
Uvodné ustanovenia

2.1 Tato zmluvu uzatvaraja zmluvné strany ako vysledok podlimitnej zékazky realizovanej
postupom podlimitnej zakazky podl'a zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,ZVO*) na
predmet zakazky RekonStrukcia komunikacii v meste Dunajska Streda, Logicky celok &.
2 Topolova ulica

Objednavatel’ vyhlésil verejné obstaravanie Vyzvou ¢. 34979-WYP, zverejnenou vo Vestniku
verejného obstaravania ¢. 211/2023 zo dna 27.10.2023

2.2 Do predmetného postupu zaddvania zakazky predlozil sitaznli ponuku aj Zhotovitel. Na
zéklade vyhodnotenia sit’aznych ponuk predlozenych v rdmci predmetného postupu zadavania
zakazky zmluvné strany uzavretim tejto Zmluvy o dielo na stavebné prace (d’alej len ,,zmluva‘)


mailto:sekretariat@ekomplus.sk

prejavuju svoju vol'u dohodnut’ podmienky a sposob realizacie predmetu zakazky v zmysle
vyhlasenej sutaze.

.

Predmet zmluvy a uc¢el zmluvy
3.1 Predmetom tejto zmluvy je realizdcia stavby RekonStrukcia komunikacii v meste
Dunajska Streda, Logicky celok ¢. 2 Topolova ulica (d’alej len ,,dielo*) v stlade s vykazom
vymer a Navrhom na plnenie kritérii, ktoré st neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy.
Zhotovitel sa zavizuje zhotovit’ dielo za podmienok uréenych v tejto zmluve.
3.2 Zhotovitel’ je podl'a tejto zmluvy povinny vykonat’ dielo v sulade s predlozenym vykazom
vymer a podla pokynov Objednavatela. Zhotovitel' sa zavdzuje odovzdat vykonané dielo
Objednavatel'ovi riadne a v€as. Sucast’'ou diela je dodavka a montaz vsetkych veci, ktoré boli
uvedené v ponuke Zhotovitel'a ako aj veci, ktoré st uvedené v podrobnej Specifikécii diela
(sticast'ou tejto Specifikacie je rozpocet a presna Specifikacia diela).
3.3 Stcastou diela je aj stavebnd, technicka a pravna dokumentacia diela a jeho jednotlivych
poloziek, doklady o vykonanych skuSkach, revizne spravy, atesty a certifikaty, uzivatel'ské
manudly, ako aj akékol'vek d’alSie listiny, ktorych doloZenie k predmetu diela vyplyva z
pravneho predpisu alebo z obchodnych zvyklosti; vsetky listiny musia byt vyhotovené v
slovenskom jazyku.
3.4 Zhotovitel’ vyhlasuje, ze sa pred podpisom tejto zmluvy podrobne oboznamil so vSetkymi
relevantnymi podkladmi, obhliadol si miesto realizacie diela a Vv tejto suvislosti ako odborne
sposobild osoba so skusenostami v stavebnictve nemad ziadne otazky ¢i pripomienky. Taktiez
skontroloval predlozené podklady atieto nevykazuju ziadnu vadu, na ktord by mal
Objednavatel’a upozornit’ a/alebo ktora by mohla komplikovat realizaciu samotného diela.
3.5 Dalej Zhotovitel' vyhlasuje, Zze na §tadium podkladov a pripravu realizicie diela mal
dostato¢ny ¢asovy priestor a so v§etkymi relevantnymi skuto¢nost'ami sa podrobne oboznamil.
3.6 Sucastou diela st aj tie prace a dodavky, ktoré nie st v ponuke Zhotovitel'a vyslovne
uvedené, ak ide o prace a dodavky, ktorych potreba vyplyva z beZznej organizacie prace
Zhotovitel’a.
3.7 Objednavatel’ za podmienok uvedenych v tejto zmluve prevezme riadne a v€as ukoncené
dielo, ktoré je bez vad a nedorobkov. Objednavatel’ za podmienok uvedenych v tejto zmluve
zaplati cenu diela.
3.8 Dielo je vykonané riadne, pokial’ nema Ziadne vady, je v stlade s touto zmluvou a jej
prilohami odovzdanymi Objednavatel'om, ako aj v sulade so vSeobecnymi zavidznymi
pravnymi predpismi a inymi aplikovatelnymi predpismi a rozhodnutiami a stanoviskami
organov verejnej spravy, pokial je pouzitel'né na dojednany ucel a pokial’ ma vlastnosti uvedené
v tejto zmluve a jej prilohach.

V.

Miesto, ¢as a sposob plnenia
4.1 Miesto realizicie stavebnych prac: Mesto Dunajské Streda.
4.2 Zhotovitel’ sa zavédzuje zrealizovat’ stavebné prace najneskor do 15 pracovnych dni po
odovzdani staveniska zhotovitelovi. Stavebné prace je povinny zacat realizovat do 5 dni odo
dna prevzatia staveniska, a to podla vecného a Casového harmonogramu (Priloha ¢€.3 tejto
zmluvy ).
4.3 Nedodrzanie terminov v sulade s vecnym a ¢asovym harmonogramom sa povazuje za
podstatné poruSenie zmluvy a opraviuje Objednavatela na okamzité odstipenie od tejto
zmluvy.



4.4 Zhotovitel' je povinny bez meskania pisomne oznamit’ Objednavatel'ovi vznik akejkol'vek
udalosti, ktora brani alebo stazuje uskutoénenie stavebnych prac a ma za nasledok predizenie
dohodnutej lehoty ukoncenia stavebnych préac.

4.5 Predmet plnenia podla tejto zmluvy bude ukonceny protokolarnym prevzatim diela medzi
Objednévatel'om a Zhotovitelom. Zhotovitel' je povinny najneskor pri odovzdavani diela
Objednavatel'ovi predlozit’ dokumenty a doklady, ktoré budu potvrdzovat’ ulozenie stavebného
odpadu na registrovanu skladku odpadu, certifikaty pouzitych materidlov na diele a iné doklady
potrebné k riadnemu uZzivaniu diela. Pokial’ bude akykol'vek doklad absentovat, dielo sa az do
¢asu jeho predlozenia povazuje za neodovzdané.

4.6 Ak Zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavédzuje sa
Objednéavatel toto dielo prevziat’ aj v skorSom ponuknutom termine.

4.7 Zhotovitel’ je opravneny prerusit’ prace na diele v pripade zasahu vyssej moci, ktorou je
prekazka, ktord nastala nezéavisle od vole zmluvnej strany povinnej plnit’ a brani jej v splneni
povinnosti ulozenej touto zmluvou, pravnym predpisom alebo rozhodnutim alebo opatrenim
spravneho organu, pokial nemo6ze predpokladat’, Ze by povinnd zmluvna strana mohla tito
prekazku alebo jej nasledky prekonat’ alebo odstranit’ a taktiez, Ze by mohla tato prekdzku
Vv ¢ase vzniku zavizku predpokladat’. Za zdsah vyssej moci sa povazuje najmé vojnovy konflikt,
vyskyt povodni, zemetrasenie, generalny Strajk, uskuto¢nenie archeologického prieskumu,
zacatie spravnych konani v dosledku vyskytu vzacnych rastlin alebo Zivocichov v lokalite,
Vv ktorej sa ma nachadzat’ dielo a nadobudnutie pravoplatnosti rozhodnuti spravnych organov,
ktoré brania vykonu diela.

4.8 Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, ze Zhotovitel' je opravneny prerusit’ prace na diele
Vv pripade, ak z poveternostnych doévodov nemoze dielo vykonat v kvalite zodpovedajuce;j
poziadavke Objednavatel'a na prvotriednu kvalitu diela. Takéto prerusenie musi byt pisomne
odstihlasené Objednavatel'om.

4.9 Bez ohl'adu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je Zhotovitel’ povinny o preruseni vykonu
diela podla tohto ustanovenia zmluvy pisomne informovat Objednéavatela. V pripade, ak
Objednévatel’ s preruSenim prac na diele pisomne nesuhlasi a trvd na zhotovovani diela,
Zhotovitel' je povinny okamZite pokraovat’ v zhotoveni diela, ak to neodporuje pravnym
predpisom Slovenskej republiky a vykon predmetnych prac je technicky mozny. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze Zhotovitel' nezodpovedd Objednavatelovi za vady diela, ktoré vznikli
v ddsledku zhotovenia diela za nevhodnych poveternostnych podmienok na zaklade pisomného
stanoviska Objednavatel'a podla predchadzajucej vety.

4.10 Termin ukoncenia diela ako aj terminy uvedené vo vecnom a ¢asovom harmonograme sa
predlZzujii o dobu opravneného prerusenia prac na diele Zhotovitelom podla tejto zmluvy,
formou pisomného dodatku v stilade s § 18 ZVO.

V.
Cena za dielo
5.1 Zmluvna cena diela sa povaZuje za cenu maximalnu a nemennt, ktord je platna a zavdzna
pocas celej doby vystavby az do uplného a riadneho ukoncenia diela.

5.1.1 celkova zmluvna cena bez DPH 34 808,44 eur
5.1.2 sadzba 20 % DPH 6 961,69 eur
5.1.3 celkova zmluvna cena vratane DPH 41 770,13 eur
5.1.4 konecna cena (ak uchadzac nie je platitelom DPH) ................... eur

(slovom: styridsat’jedentisicsedemstosedemdesiat eur trinast’ centov)

5.3 ZvySenie zmluvnej ceny diela je nepripustné. Znizenie zmluvnej ceny diela je moZné v
pripadoch, ktoré vyplyvaji zo zdkona alebo z ustanoveni tejto zmluvy.

5.4 Cena diela je stanovena najmi na zaklade celkovej cenovej ponuky Zhotovitel'a podrobne
Specifikovanej podla oceneného vykazu vymer. Zmluvné jednotkové ceny dodavanych



tovarov, sluzieb a prac uvedené v Prilohe €. 2 tejto zmluvy zahfnaja vSetky naklady Zhotovitel'a
na riadne zhotovenie predmetu plnenia zmluvy a platia po celi dobu plnenia.

5.5 Objednavatel’ ma pravo zmenit, zazit' alebo rozsirit’ rozsah jednotlivych prac a dodavok
realizovanych v ramci diela ur¢eného touto zmluvou; v takom pripade sa aj pri G¢tovani tychto
prac a dodavok uplatiuji jednotkové zmluvné ceny urcené podl'a Prilohy €. 2 tejto zmluvy. Ak
pojde o také prace a dodavky, ktoré nie st v ocenenom vykaze vymere zahrnuté, bude ich cena
dohodnuta na zaklade cenovej kalkulacie, ktord je Zhotovitel povinny predlozit
Objednavatel’'ovi vopred na pisomné odsuhlasenie.

5.6 V zmluvnej cene diela su zahrnuté vSetky priame a nepriame naklady Zhotovitel'a spojené
so zhotovenim diela vratane vSetkych vyrobnych, prevadzkovych a administrativnych rézii
Zhotovitela, ako aj ndkladov na suvisiace plnenia vratane dodéavatel’skej dokumentacie, revizii,
skusok, atestov a certifikatov a d’alSich obdobnych nakladov a rézii, ktoré su potrebné na
kompletnu realizaciu vSetkych zmluvnych vykonov a na vykonanie diela.

VI.

Platobné podmienky
6.1 Platby za vykonané prace bude Objednavatel v prospech Zhotovitel'a realizovat po
ukonceni diela na zaklade Zhotovitelom vyhotovenej a predlozenej faktiry na zaklade Stpisu
vykonanych prac odsthlasenych Objednavatel'om, ktory je povinnou prilohou faktury, ktorej
splatnost’ je do 30 dni odo dna jej doruc¢enia Objednavatel’ovi.
6.2 Objednavatel sa zavizuje, Ze v pripade ak stavebny dozor nezisti rozpor medzi vykonanymi
pracami a Supisom vykonanych prac, odsthlasi predlozeny Supis vykonanych prac do desat’
dni odo dna jeho predloZenia Zhotovitelom; ak Objednavatel’ do desiatich dni odo dna
predlozenia Supisu vykonanych prac neoznami Zhotovitel'ovi pripomienky, ma sa za to, Ze s
predlozenym Stpisom vykonanych prac suhlasi. Ak by Objedndvatel’ mal k predloZzenému
Stpisu vykonanych prac pripomienky, buda odstranené vzajomnou dohodou Objednévatel’a
a Zhotovitel'a. Ak k dohode neddjde, Zhotovitel' je povinny postupovat’ podl'a poziadaviek
Objednéavatela.
6.3 Akékol'vek zmeny si zmluvné strany musia pisomne odsthlasit’ v zmysle ustanovenia §
547 Obchodného zdkona a takisto legislativne zmeny v oblasti DPH, cla, dovoznej prirazky.
Cena za dodanie tovaru, uskutocnenie stavebnych prac a poskytnutie sluzby musi byt
stanovena v zmysle zdkona NR SR ¢€.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov,
vyhlasky MF SR ¢€.87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zakon o cenach.
6.4 Po protokolarnom odovzdani aprevzati predmetu zmluvy, na zaklade preberacich
protokolov potvrdenych Objednavatelom, na Zhotovitelom vystavenu fakturu, ktorej
splatnost’ je do 30 dni odo diia jej dorucenia Objednavatel'ovi.
6.5 Faktira musi obsahovat’ nalezitosti podl'a § 74 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskor$ich predpisov. Objednavatel je opravneny namietat’ vecnti a formalnu
spravnost’ a Uplnost’ faktary ¢i jej povinnych priloh najneskor do uplynutia lehoty jej splatnosti.
Nova lehota splatnosti zac¢ina plynat’ od dorucenia opravenej, zmenenej alebo doplnenej faktury
do sidla Objednavatel’a.
6.6 Objednavatel’ neposkytuje preddavok, ani zalohovu platbu.
6.7 V pripade nerealizovania diela vobec nevznikne Zhotovitel'ovi pravo na vystavenie faktliry
Objednévatel’'ovi.

VII.
Zmluvné zaruky
7.1 Zhotovitel je zaviazany zhotovit’ dielo podla tejto zmluvy, ktorou sa Zhotovitel' zavizuje
vsetky casti diela spocivajice v dodavke, ako aj vo vykonani stavebnych a montaznych prac,
dodat’ kompletne v najvyssej predpokladanej kvalite, zodpovedajicej schvalenej projektovej



dokumentécii, vratane jej pripadnych zmien. Dielo 1 jeho jednotlivé ¢asti musia byt vyhotovené
Vv kvalite pozadovanej Objednéavatel'om, t.j. v sulade s platnymi pravnymi predpismi, STN,
ISO, technickymi poziadavkami na tovar a musia byt v sulade s podmienkami realizacnej
projektovej dokumentacie a vykazom vymer, nevynimajic pokyny Objednavatela.

7.2 Pokial’ pravne predpisy alebo prislusné STN ustanovuju vykonanie skusok, osvedcujticich
dohodnuté vlastnosti diela, alebo jeho cCasti, Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ uskuto¢nenie
tychto skusok pred odovzdanim diela za ticasti Objednavatela.

7.3 Zhotovitel' poskytuje na dielo zaruku za riadne vykonanie stavebnych prac, vratane
pouzitych materidlov, v diZke 60 (3est'desiat) mesiacov odo dita podpisu protokolu o odovzdani
aprevzati diela. V pripade materialov a vyrobkov tvoriacich dielo, na ktoré poskytuje ich
vyrobca osobitnil zdruku dlh§iu ako v prvej vete tohto ustanovenia, plati zaruéna doba v dizke
uvedenej vyrobcom tychto materidlov alebo vyrobkov.

7.4V pripade zaniku zavizku Zhotovitel'a zhotovit’ dielo bez toho, aby doslo k protokolarnemu
odovzdaniu diela, za¢ina zadru¢na doba plynut’ odo dna zaniku zaviazku Zhotovitel'a zhotovit’
dielo.

7.5 V pripade vyskytu vad alebo nedorobkov na casti diela, zacina plynut’ zaru¢né lehota za
ucelenu, samostatne funkcénu Cast’ diela, na ktorej sa vyskytnu vady a nedorobky, az nasledujici
deii po odstraneni poslednej vady a nedorobku. Po odstraneni vady alebo nedorobku stt zmluvné
strany povinné spisat’ protokol podpisany obidvoma zmluvnymi stranami.

7.6 Pocas zaruénej doby je Zhotovitel' povinny na svoju zodpovednost’ a néklady, t. j. bezplatne
po obdrZani pisomnej vyzvy Objednavatel’a odstranit’ vSetky vady diela, za ktoré zodpoveda.
7.7 Zhotovitel’ je povinny pristipit’ k odstraneniu zarucnej vady bez zbytocného odkladu a to
najneskor do 24 hodin pri vadach braniacich riadnej prevadzke diela a do troch dni pri vadach
ostatnych. Pri odstraiiovani zaru¢nej vady, Zhotovitel’ je povinny postupovat’ tak v sulade s
pokynmi Objednavatela alebo vlastnika alebo spravcu diela. Ak je predpokladana doba
odstranenia zarucnej vady dlhSia ako 7 dni, je Zhotovitel’ povinny oznamit’ tito skutocnost’
pisomne najneskor v lehote 3 dni od obdrzania reklamacie.

7.8 Pred uplynutim zéruc¢nej doby vyzve Objednavatel Zhotovitel'a na vykonanie obhliadky
diela a zhodnotenia jeho stavu. Obhliadka diela sa uskuto¢ni v poslednom mesiaci zaru¢nej
doby a jej vysledok bude zachyteny v protokole o ukonceni zaru¢nej doby. V pripade vyskytu
vad sa tieto uvedl v protokole, pri€om Zhotovitel’ je povinny ich odstranit’ v stanovenej lehote,
inak do 30 dni od podpisu protokolu; po odstraneni vad bude tato skutocnost’ protokoldrne
zachytenda. V pripade, ak Zhotovitel’ vady uvedené v protokole v uvedenej lehote neodstrani,
ma Objednavatel’ pravo odstranit’ vady sam alebo prostrednictvom tretej osoby na naklady
Zhotovitel’a.

VIIL.

Postup a organizacia prace
8.1 8.1 Zhotovitel’ diela prevezme stavenisko na zéklade vyzvy Objednévatela.
8.2 O dobu omeskania Objednavatel'a s riadnym odovzdanim staveniska sa predlzuje lehota
dohodnuta v tejto zmluve na odovzdanie diela tak, ze za kazdy dent omeSkania Objednavatel’a
sa tato lehota predizi o jeden defi.
8.3 Zhotovitel ma pravo vykonavat’ vSetky prace spdsobom, ktory povazuje za najrychlejsi
k riadnemu zhotoveniu diela pri reSpektovani ucelu tejto zmluvy, pozadovanej kvality,
zmluvnych terminov, planom organizécie vystavby, koordinécie prac s tretimi osobami.
8.4 Zhotovitel' sa zavidzuje poskytovat Objednavatelovi pocCas zhotovenia diela nevyhnutné
informdcie a pozadovanu sucinnost’ potrebnu pre realizaciu diela.
8.5 Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie a vycistenie zariadenia staveniska je
zahrnuté v cene diela.



8.6  Zhotovitel uhradi pocas vystavby vSetky naklady na energie na stavbe vratane
zabezpecenia ich docasnych pripojov ameraov. V tejto suvislosti nepozaduje od
Objednéavatel’a ziadnu stcinnost’ €i zazemie.

8.7  Zhotovitel' je povinny viest’ stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ vsetky
skuto¢nosti rozhodujiice pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zdznamoch
zapisovat’ udaje o Casovom postupe prac, ich akosti, udaje o pocte zamestnancov, pocte
mechanizmov a mnozstve realizovanych druhov prac. Povinnost’ viest’ stavebny dennik kon¢i
protokoldrnym odovzdanim a prevzatim diela.

8.8  Zhotovitel poveruje stavbyveduceho vedenim stavebného dennika.

8.9  Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt vzdy pristupny zéstupcom
Objednéavatel’a, projektanta a dotknutych organov Statnej spravy.

8.10 Zapisy do stavebného dennika Citate'ne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v ten
deni, kedy boli prace vykonané alebo ked’ nastant okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je
potrebné riesit’ d’alsi postup prac. Vsetky strany stavebného dennika musia byt ocislované.
Medzi jednotlivymi zdznamami nesmu byt’ vynechané voI'né miesta. Okrem stavbyveduceho
mdze do stavebného dennika vykonavat’ potrebné zdznamy iba Objednavatel’, stavebny dozor,
spracovatel’ projektovej dokumentécie alebo prislusné orgény Statnej spravy.

8.11 Pokial’ stavbyveduci nesthlasi so zapisom, ktory vykona Objednavatel’ alebo nim
povereny zastupca, pripadne spracovatel’ projektu, musi k tomuto zapisu zaujat’ svoje vecné
a odovodnené stanovisko.

8.12 Povereny zastupca Objednavatel’a je povinny podpisovat’, ako aj v pripade potreby sa
pisomne vyjadrovat k zapisom v stavebnom denniku vykonanym Zhotovitelom, ak
zodpovedaju skutocnosti.

8.13 Zhotovitel je povinny vyzvat Objednéavatel’a na kontrolu ¢asti diela, ktoré budu d’alsim
postupom prac zakryté, ato pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak
Zhotovitel' nesplni uvedeni povinnost, je povinny umoznit Objednavatelovi vykonanie
dodatoc¢nej kontroly a znaSat’ naklady s tym spojené. V pripade, ak sa Objednévatel nedostavil
na kontrolu, na ktort bol riadne pozvany, méze Zhotovitel' pokraovat’ v realizacii diela. Ak
ucast’ na kontrole Objednavatel'ovi znemozni prekdzka, ktort nemohol odstranit, mdze bez
zbytocného odkladu poZzadovat’ vykonanie dodato¢nej kontroly.

8.14  Zhotovitel' je povinny zdpisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat
Objednavatel’a na ucéast’ pri vykonavani skusok v sulade s projektom stavby s STN. Ak sa
Objednavatel’ nedostavi v stanovenom termine, je Zhotovitel’ opravneny vykonat’ skiisky bez
jeho ucasti. Zhotovitel’ je povinny v spolupréaci s Objednavatel'om viest’ podrobny technicky
zaznam o vykonanych skuskach.

8.15 Vsetky zmeny je Zhotovitel povinny zdovodnit’ zapisom do stavebného dennika.
Zmeny materiadlov nesmi mat’ vplyv na kvalitu diela a méze k nim dojst’ iba za vyslovného
pisomného suhlasu Objednévatela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odsthlasené
stavbyveducim a stavebnym dozorom Objednavatel’a nemaju charakter zmeny zmluvy.

8.16 Zhotovitel prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpecnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodéavatelov a
ostatnych nim pozvanych os6b na stavbu, poc¢as celého jej priebehu, ako i za sledovanie a
dodrZiavanie predpisov bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych
poziarnych predpisov. Zhotovitel' je povinny zabezpecit’ vybavenie protokoldrne prevzatych
stavenisk bezpecnostnym znacenim v zmysle Nariadenia vlady SR ¢. 387/2006 Z. z.
0 poziadavkach na bezpe¢nostné zdravotné oznacenie pri praci a Nariadenia vlady ¢. 396/2006
Z. z. Zhotovitel je povinny dodrziavat’ vSetky predpisy, normy, vyhlasky a zdkony tykajice sa
BOZP.

8.17 Zhotovitel' je povinny plnit' ohlasovaciu povinnost' v pripade vzniku mimoriadnych
udalosti (Grazy, poziare, havarie a pod.) voci prisluSnym Staitnym orgédnom a vznik takejto



udalosti oznamit’ neodkladne aj Objednavatel'ovi za Gcelom objektivneho vySetrenia a prijatia

preventivnych opatreni.

8.18 Prace, ktoré vykazuji uz v priebehu realizacie nedostatky alebo st v rozpore s STN, musi

Zhotovitel na vlastné naklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

8.19 Zhotovitel’ je povinny pouzit’ pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maja také vlastnosti,

aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej udrzbe zaru¢ena pozadovana

mechanickd pevnost’ a stabilita stavby, poziarna bezpe¢nost’, hygienické poziadavky, ochrana

zdravia a zivotného prostredia a bezpe¢nost pri uzivani stavby.

8.20 Zhotovitel’ zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavidzuje sa odstranit’ vSetok odpad,

ktory je vysledkom jeho ¢innosti na svoje naklady.

8.21 Zhotovitel je povinny zicCastiiovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude

Vv priebehu realizacie diela zvolavat’ Objednavatel. Objednavatel’ minimalne 3 pracovné dni

vopred oznami (telefonicky, e-mailom) Zhotovitel'ovi ich presny termin.

8.22 Zhotovitel' sa zavdzuje prace vykondvat nepretrzite, bez preruSenia, pricom bude v

maximalnej moznej miere vyuZzivat’ ¢as denného svetla. Zhotovitel’ je povinny bezodkladne a

preukazatel'ne oznamit’ Objednavatelovi kazdé prerusenie prac a vyskyt kazdej prekazky,

ktora ohrozuje dodrziavanie vecného a ¢asového harmonogramu.

8.23 Zhotovitel’ sa zavdzuje reSpektovat’ schvaleny plan organizacie dopravy a podmienky

uzavierok. Zabezpecenie obmedzenia dopravy, ndvrh a schvalenie uzavierok, navrh a

schvalenie docasného dopravného znaCenia si zabezpeci Zhotovitel sam v spolupraci s

Objednavatel'om pred zacatim prac a buda sucastou vecného a ¢asového harmonogramu.

Naklady na doc¢asné dopravné znacenie znasa Zhotovitel'. Pri v§etkych ¢innostiach Zhotovitel'a

na stavbe musia byt’ reSpektované pravidla cestnej premavky a bezpecnosti prace. Zhotovitel’

znasa taktiez vSetky ndklady suvisiace s projektom docasného dopravného znacenia, ako aj

umiestnenim prisluSnych dopravnych znaciek a je povinny zabezpecit’ obstaranie prislusnych

povoleni s tym stvisiacich.

8.23 Objednavatel si vyhradzuje pravo vykazat' zo stavby aktkol'vek osobu, ktord je tam so

suhlasom Zhotovitel'a. Ak p6jde o pracovnika Zhotovitel'a alebo jeho subdodavatel’a, tito st

povinni takito vykazanl osobu bezodkladne nahradit’ inou tak, aby v dosledku vykazania

nedoslo k naruSeniu plynulosti préac.

8.24 Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze jeho pracovnici budli nosit’ oblecenie zretelne oznacené

nazvom spolo¢nosti Zhotovitel'a, taktiez mechanizmy, ktoré sa budu pohybovat’ na stavenisku

budt oznacené nazvom spoloc¢nosti Zhotovitela.

8.25 Zhotovitel je povinny zabezpecit’ na vlastné naklady nasledovné Cinnosti a dokumenty:

- Plan ochrany zdravia pracovnikov a 0sdb, ktoré st priamo ovplyvnené realizaciou predmetu

zakazky pocas plnenia,

- Dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia (d’alej aj ako ,,DSV*), ktord bude vypracovana
a dodana po zhotoveni diela v pisomnej a elektronickej forme v Styroch (4) vyhotoveniach.
Dodévka sprievodnej technickej dokumentécie (dalej aj ako ,,STD*), ktord bude obsahovat’
doklady potvrdzujuce povod a zhodu materialov s bezpe¢nostnotechnickymi poziadavkami,
certifikdty vyzadované platnymi pravnymi predpismi, doklady o vykonani vSetkych
predpisanych skuSok a doklady preukazujuce poskytnutie zaruk na akékol'vek a vSetky
stCasti diela vratane vybavenia a zariadenia tvoriaceho sucast’ alebo prislusenstvo Diela
(d’alej aj ako ,,Zarucné listy*). STD bude vypracovana a dodana v pisomnej a elektronickej
forme v Styroch (4) vyhotoveniach.
Geodetické zameranie skuto¢ného vyhotovenia — v troch (3) vyhotoveniach.

- Zabezpecenie vytyCenia vSetkych podzemnych sieti v rieSenom uzemi s prisluSnymi
spravcami sieti a overenie ich polohy ru¢ne kopanymi sondami, ak je to nevyhnutné pre
realizéciu diela.



- Zriadenie, prevadzkovanie a likviddcia zariadenia staveniska potrebného pre realizaciu
predmetu diela vratane likvidacie odpadov vzniknutych ¢innost'ou Zhotovitel'a. Doklady o
zneSkodnovani odpadov budu sucast'ou STD.

- Geodetické zameranie (polohopis a vyskopis) stavby a podzemnych inzinierskych sieti, ak
je to nevyhnutné pre realizaciu diela.

- Vykonanie vSetkych préac a skasok na riadne vyhotovenie a dodanie diela, ktoré ustanovuju
platné pravne predpisy na izemi Slovenskej republiky.

- Zhotovitel' je povinny vykonéavat' fotodokumentaciu existujiceho stavu staveniska. Ide
hlavne o zdokumentovanie existujuceho stavu pred zahdjenim prac a vstupy na pozemky,
najméd stavu komunikacii, zelene, budov, oploteni sukromnych parciel a opdtovné
zdokumentovanie po uvedeni do povodného stavu. Sucasne je nutné dokumentovat’ postup
vystavby s doérazom na dodrziavanie kvality Diela, dokumentéciu zakryvanych konstrukeii,
krizovanie s inzinierskymi sietami a podobne. Této Cast’ dokumentacie bude zaradend aj do
priebeznych mesacnych prac Zhotovitel'a. Vsetky fotografie budu oznaené nazvom miesta
a ddtumom vyhotovenia.

- Zhotovitel’ je povinny pri realizacii Diela reSpektovat’ existujuce konstrukcie, rozvody a
zariadenia stavby, ktoré nie su a nebudd predmetom Diela a z tohto dévodu nesmu byt
plnenim predmetu Zmluvy dotknuté.

IX.

Kontrola uskuto¢nenia diela
9.1 Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ spdosob uskutoCnenia diela Zhotovitelom
prostrednictvom zodpovednej osoby Objednavatel’a.
9.2 Zodpovedna osoba Objednavatela je opravnena pri zisteni vad v priebehu vykonu prac
pozadovat’ , aby Zhotovitel’ takéto vady odstranil a dielo vykonaval riadnym sposobom.
9.3 Pravidla pre zmenu subdodavatel'ov pocas plnenia zmluvy: V pripade zmeny subdodavatela
pocas trvania zmluvy medzi Objedndvatel'om a Zhotovitel'om je povinny Zhotovitel’ najneskor
vden, ktory predchadza dnu, vktorom mé4 zmena subdoddvatela nastat ozndmit,
Objednavatel'ovi zmenu subdodavatel’a.
9.4 Tretia osoba, prostrednictvom ktorej uchadza¢ alebo ziujemca preukazuje technicku
sposobilost’ alebo odbornu spdsobilost’, ma povinnost’ plnit’ tie ¢asti predmetu zédkazky, ktoré
sa zaviazala poskytnit’ uchadzacovi alebo zaujemcovi v pisomnej zmluve podl'a § 34 ods. 3
tretia veta ZVO.

X.

Poistenie a ochrana zdravia
10.1 Zhotovitel je povinny mat’ pocas celej doby vykondvania diela uzavreta poistnu zmluvu
vztahujucu sa na zodpovednost za Skodu na majetku a zdravi tretich strdn sposobené
prevadzkovou ¢innostou, vratane stavebno-montaznej ¢innosti, t.j. ¢innosti, ktora podl’a tejto
zmluvy vykonava pre Objednévatela, a to vo vyske poistného plnenia minimalne v sume
predstavujucej 100% ceny za dielo bez DPH.
10.2 Bezpecnost’ a ochrana zdravia:
Zhotovitel sa zavdzuje: dodrziavat’ bezpecnostné, hygienické, poziarne a ekologické predpisy
na pracovisku, zaistit’ vlastny dozor nad bezpecnost'ou prace v zmysle prislusnych pravnych
predpisov, vybavit’ seba a svojich zamestnancov osobnymi ochrannymi prostriedkami podla
profesii, ¢innosti arizik na pracovisku Objedndvatela, minimalizovat' negativne vplyvy
stavebnej Cinnosti na okolie najmd hlu¢nost, prasnost, emisiu, exhaldtov zo spal'ovacich
motorov.
10.3 Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za dodrziavanie pracovnopravnych predpisov
a s nimi suvisiacich pravnych predpisov.



10.4 Na ucely tejto zakazky sa za subdodéavatel'ov povazuje hospodarsky subjekt, ktory uzavrie
alebo uzavrel so Zhotovitel'om pisomnu odplatni zmluvu na plnenie urcitej Casti zakazky.

10.5 Zhotovitel' zodpoveda za celé a riadne plnenie zmluvy pocas celého trvania zmluvného
vzt'ahu s Objednavatelom a to bez ohl'adu na to, ¢i Zhotovitel' pouzil subdodavky alebo nie,
v akom rozsahu a za akych podmienok. Objednavatel’ nenesie akukol'vek zodpovednost’ voci
subdodavatel'om Zhotovitela.

10.6 Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze zoznam subdodévatelov, ktorych bude Zhotovitel’
vyuzivat na stavbe arovnako tak menny zoznam vlastnych zamestnancov odovzda
Objednéavatel’'ovi v pisomnej forme najneskor pri podpise tejto zmluvy.

10.7 Zhotovitel' je opravneny kedykol'vek pocas trvania zmluvy vymenit ktoréhokol'vek
subdodavatel’a, a to za predpokladu, Ze novy subdodéavatel’ spifia podmienky G¢asti tykajuce sa
osobného postavenia podla § 32 ods. 1 ZVO a neexistuju u neho dévody na vylacenie podl'a §
40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 ZVO.

10.8 Zhotovitel' je povinny oznamit' Objednavatelovi akukol'vek zmenu udajov o kazdom
subdodavatelovi pocas plnenia predmetu zdkazky a to bezodkladne, najneskor v den
nasledujuci po dni, kedy k zmene doslo.

XI.
Sankcie

11.1 V pripade porusenia zmluvnych zavézkov, sa zmluvné strany dohodli na nasledovnych

sankciach:

11.1.1 zaplatit’ Objednavatel’ovi v pripade, ze bude Zhotovitel' v omesSkani s ukon¢enim diela,

je Zhotovitel' povinny zmluvnu pokutu vo vyske 5 % z ceny diela za kazdy deni omeSkania,

narok na pokutu v rovnakej vyske vznika Objednévatel'ovi aj v pripade nedodrzania zaviznych
terminov harmonogramu préc,

11.1.2 v pripade omesSkania s prevzatim staveniska a/alebo so zacatim vykonavania prac na
diele je Zhotovitel’ povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 200,-
Eur za kazdy aj zacaty deit omeSkania,

11.1.3 v pripade omeskania s odstranenim vad a nedorobkov diela a/alebo s nastupom na
odstranenie vady je Zhotovitel’ povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo
vyske 500,- Eur za kazdy aj zacaty dent omeSkania,

11.1.4 v pripade ak je to ustanovené v tejto zmluve.

11.2 V pripade omeskania s thradou faktiry Zhotovitel mé pravo poZadovat’ od Objednavatel'a

urok z omeSkania a to po marnom uplynuti dodatocnej lehoty 15 dni odo dna dorucenia

pisomnej vyzvy Zhotovitel'a vo vyske podl'a vSeobecne zavdznych pravnych predpisov.

11.3 Objednavatel’ méa popri zaplateni zmluvnej pokuty narok na ndhradu Skody, ktora mu

vznikla v dosledku porusenia povinnosti, pre ktoru bola stanovena zmluvna pokuta a to bez

ohl'adu na vySku zmluvnej pokuty.

11.4 Zaplatenie zmluvne] pokuty nezbavuje Zhotovitel'a povinnosti splnit’ bez zbyto¢ného

odkladu porusenu povinnost, ani akychkol'vek inych povinnosti podla tejto zmluvy, najma

vykonat’ dielo v¢as.

11.5 Zhotovitel’ nie je opravneny jednostranne zapocitat’ svoju pohl'adavku vyplyvajicu z tejto

zmluvy proti pohl'adavke Objednévatel’a.

11.6 Zmluvné strany nie st opravnené bez predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej

zmluvnej strany postipit’ na tretiu osobu akékol'vek naroky, ktoré im na zaklade alebo v

suvislosti s tymto zmluvnym vzt'ahom vzniknu.



XI1.

Vlastnictvo diela
12.1 Vlastnikom predmetu diela vratane jeho zhotovenych cCasti je Objednavatel. Od okamihu
prevzatia staveniska od Objednavatel’a az do dila protokoladrneho odovzdania diela, zodpoveda
Zhotovitel za skody na diele.
12.2 Vlastnikom vsetkych veci, ktoré Zhotovitel’ zaobstaral k zhotoveniu diela, je do doby ich
zabudovania do diela Zhotovitel. Zhotovitel nesie zodpovednost za Skodu ako na
zhotovovanom diele, tak na veciach k jeho zhotoveniu zaobstaranych az do okamihu riadneho
odovzdania diela Objednavatel'ovi.
12.3 Vsetky podklady, ktoré boli Objednavatelom Zhotovitel'ovi odovzdané a boli
vlastnictvom Objednavatela, zostavaju jeho vlastnictvom a Zhotovitel' za ne zodpoveda od
okamihu ich prevzatia. Po splneni svojho zavédzku podla tejto zmluvy je Zhotovitel' povinny
tieto dokumenty vratit’ Objednavatel'ovi.
12.4 Diiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela prechadza nebezpecenstvo
vzniku Skody na ilom na Objednévatela.

XII.

Odovzdanie a prevzatie diela
13.1 Objednévatel' prevezme dielo dokoncené v stilade stouto zmluvou od Zhotovitel'a
pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati diela, ktorého navrh pripravi Zhotovitel.
Protokol bude podpisany Statutdrnymi zéstupcami, alebo nimi poverenymi zastupcami.
13.2 V pripade, ak Objednavatel’ odmietne prevziat’ dielo alebo neposkytne na prevzatie diela
potrebnu sucinnost’ v tom zmysle, Ze na vyzvu Zhotovitel'a zaslanu Objednavatel'ovi v sulade
S ustanoveniami tejto zmluvy, nebude Zziadnym sposobom reagovat alebo ze protokol
0 odovzdani a prevzati diela odmietne podpisat’, bude dielo, pripadne jeho prislusna cast
povazovana za odovzdanu v sulade s touto zmluvou a Zhotovitel je zaroven opravneny od tejto
zmluvy odstupit’.
13.3 Objednavatel’ prevezme dielo len v pripade, Ze buda zhotovené podl'a zavidznych noriem
a predpisov tak, aby slizili k uréenému ucelu, bez vad a nedorobkov. Vyskyt vad a nedorobkov
na diele, nepredstavujucich prekdzku uzivania diela, nepredstavuje podl'a tejto zmluvy dévod
pre odmietnutie odovzdania aprevzatia diela, ak sa Zhotovitel zaviaze ich odstranit’
v primeranej lehote.
13.4 Za dent odovzdania diela sa rozumie defl podpisu protokolu o odovzdavani a prevzati diela.
13.5 Najneskor 3(tri) pracovné dni pred odovzdanim a prevzatim diela predlozi Zhotovitel
Objednavatel'ovi jedno vyhotovenie dokumentacie skutocne zhotoveného diela. Spracovanie
dokumentacie skutoéného stavu a jej odovzdanie v pozadovanom rozsahu, aj na datovych
nosicoch sa uskuto¢ni najneskor do 3 (troch) tyzdinov po odovzdani a prevzati diela.
13.6 Odovzdavanie diela sa uskuto¢iuje v mieste jeho zhotovenia.
13.7 Zhotovitel je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvySny material
na stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uzivané, pricom stavenisko je povinny vypratat
do 5 dni odo dna odovzdania a prevzatia diela.

XIV.
Odstiapenie od zmluvy

14.1 Objednavatel’ je opravneny bez akychkol'vek sankcii jednostranne odstlpit’ od tejto
zmluvy v pripade ak zakon takito moznost' Objednavatelovi poskytuje alebo podstatného
poruSenia zmluvy Zhotovitel'om alebo ak sa Zhotovitel’ stane spolo¢nostou v krize v zmysle §
67a Obchodného zakonnika.

14.2 Podstatnym porusenim tejto zmluvy sa rozumie:

14.2.1 Zhotovitel’ bezdovodne neprevzal stavenisko,

10



14.2.2 Zhotovitel’ sa dostal do omeskania s vykonanim diela alebo niektorého z jeho Casti
oproti terminom uvedenym v ¢asovom harmonograme o viac ako 15 dni,
14.2.3 Zhotovitel nedodrziava technologické postupy a neplni kvalitativno-technické
parametre a podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, vSeobecne
zaviaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami,
14.2.4 Zhotovitel' nezacne, prerusi alebo zastavi vykondvanie diela z inych dovodov ako
dévodov na strane Objedndvatel’a alebo z dovodov vyskytu okolnosti vyssej moci,
14.2.5 Objednavatel zisti, ze Zhotovitel’ vykonava dielo prostrednictvom subdodévatel’a,
ktory nesplita podmienky uéasti tykajuce sa osobného postavenia a existuju u neho dévody
na vylucenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zdkona o verejnom obstaravani; a nie
je opravneny dodavat’ tovar, uskutocnovat’ stavebné prace alebo poskytovat’ sluzbu vo
vzt'ahu k tej Casti predmetu zédkazky, ktorh ma subdodavatel plnit,
14.2.6 ak Zhotovitel' zmeni rozsah subdodavok a nesplni podmienky v sulade s bodom 9.3
tejto zmluvy,
14.2.7 porusi akukol'vek povinnost’ podl'a tejto zmluvy, ktora sa povazuje za podstatna,
14.3 Objednavatel je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy aj v tychto pripadoch:
14.3.1 ak dodévatel stratil sposobilost’ vyzadovanu zdkonom o verejnom obstaravani pre
ucast’ na verejnom obstaravani
14.3.2 ak dodavatel’ neplni tie Casti predmetu zakazky, tretou osobou, ktora sa zaviazala
poskytnut’ uchadzacovi alebo zaujemcovi v pisomnej zmluve podla § 34 ods. 3 tretia veta
zakona o verejnom obstaravani, technicka sposobilost’ alebo odbornt spdsobilost’.
14.3.3 Zhotovitel je v likvidacii, voc¢i Zhotovitel'ovi bolo zacaté konkurzné konanie alebo
reStrukturalizac¢né konanie,
14.4 Odstupenie od zmluvy nadobuda uc¢innost’ diiom jeho dorucenia druhej zmluvnej strane .
Odstapenie od zmluvy musi obsahovat’ presné vymedzenie dovodu odstiipenia od zmluvy
v zmysle aktudlneho znenia Obchodného zakonnika.
14.5 Po odstupeni od zmluvy je Zhotovitel' povinny:
14.5.1 vykonat vSetky potrebné opatrenia za ucfelom zabranenia Skody hroziacej
Objednavatel’ovi v suvislosti s ukon¢enim realiz4cie diela Zhotovitel'om,
14.5.2 odovzdat’ Objednavatel'ovi vSetky doklady suvisiace s dokoncenou Cast'ou diela, ako aj
podklady, ktoré su potrebné na dokoncenie diela,
14.5.3 vypratat, opustit’ a odovzdat’ Objednavatel'ovi stavenisko do piatich pracovnych dni od
ucinnosti odstupenia,
14.5.4 pisomne informovat Objednavatela o vSetkych skuto€nostiach nevyhnutnych pre
dokoncenie diela.

XV.

Dorucovanie
15.1 Kazda vyzva, ozndmenie alebo iny dokument, ktory ma byt’ podl’a tejto zmluvy doruceny
druhej zmluvnej strane, sa bude povazovat’ za doruceny:
15.1.1 v momente dorucenia, ak bol doru¢eny dokument osobne,
15.1.2 druhy pracovny den ( dva pracovné dni ) po dni podania dokumentu na postovl prepravu,
ak bol odoslany postou alebo
15.1.3 v den e-mailového prenosu , ak bol dokument odoslany do 14:30 hod., v ktorykol'vek
pracovny den, aV ostatnych pripadoch v pracovny deni nasledujici po dni odoslania, ak bol
dokument zaslany e-mailom a doruc¢eny druhej zmluvnej strane.
15.2 Pri preukazovani doruc¢enia dokumentu bude dostato¢né preukazat’, Ze doslo k doruceniu
alebo ze obalka, ktord obsahovala dokument, obsahovala riadne vypisani adresu a bola
odoslana ako doporucend zasielka alebo, Ze e-mailova sprava bola riadne adresovana
a odoslana .
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15.3 Ak sa pisomnost’ dorucena e-mailom tyka odstipenia od zmluvy alebo okolnosti
podstatnej pre plnenie tejto zmluvy, je doru¢ovanie voci adresatovi ucinné len v pripade, ak je
pisomnost’ doru¢ena adresatovi aj postou alebo osobnym odovzdanim do 3 (troch ) pracovnych
dni od dorucenia e-mailu.

XVI.

Subdodavatelia
16.1 Podrla § 2 ods. 5 pism. €) ZVO subdodavatelom je hospodarsky subjekt, ktory uzavrie
alebo uzavrel s Gspesnym uchadzacom (dodavatel'om) pisomna odplatni zmluvu na plnenie
urcitej Casti zakazky (tejto zmluvy).
16.2 Objednavatel’ podpisom tejto zmluvy akceptuje subdodavatel'ov dodavatel’a, ktori spiiiaj
podmienky ucasti osobného postavenia podl'a § 32 ods. 1 ZVO a neexistuje u nich dévod na
vyltacenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 ZVO, ktori st zapisani v registri partnerov
verejné¢ho sektora, podl'a podmienok a poziadaviek zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora.
16.3 Zhotovitel je povinny bezodkladne oznamit’ Objednéavatel'ovi akukol'vek zmenu udajov o
subdodavatelovi.
16.4 Zhotovitel' je povinny pred zacatim plnenia predmetu zmluvy zabezpecit, aby
subdodavatel’ preukazal Objednévatel'ovi splnenie podmienok ¢asti podla § 32 ods. 1 ZVO v
lehote 5 pracovnych dni odo dna podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnymi stranami, ak tak
nebolo urobené skor. Ak subdodavatel’ nespiia podmienky osobného postavenia podla § 32
ods. 1 ZVO, v nadvéznosti na poziadavku podl'a § 41 ods. 1 pism. b) ZVO, Objednavatel’
pisomne poziada Zhotovitela o jeho nahradenie. Zhotovitel' je povinny navrh nového
subdodavatel'a dorucit’ Objednavatel'ovi do 5 pracovnych dni odo dna dorucenia Ziadosti. V
pripade, Ze subdodéavatel’ nepreukaze v uvedenej lehote splnenie podmienok ucasti podl'a § 32
ods. 1 ZVO, plnenie podielu predmetu zmluvy nie je opravneny zabezpecit’ a za riadne plnenie
podielu predmetu zmluvy, ktory mal zabezpecit’ tento subdodavatel’, je zodpovedny Zhotovitel,
v zmysle jeho ponuky a tejto zmluvy.
16.5 Zapisanie subdodavatel'ov v registri partnerov verejného sektora overuje Objednavatel
v informa¢nom systéme - Register partnerov verejného sektora. Udaje zapisané v registri, nie
jepodla § 3 ods. 2 zékona €. 315/2016 Z. z., potrebné pred orgdnmi verejnej moci preukazovat’.
16.6 Pri plneni predmetu zmluvy subdodavatel'om ma Zhotovitel' zodpovednost’ akoby predmet
zmluvy plnil sam.

XVII.
Informacna bezpecnost’

17.1 Pri plneni predmetu plnenia sa obe zmluvné strany zavdzuji dodrziavat' zasady
informacnej bezpecnosti podl'a zdk. NR SR €. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych udajov v zneni
neskorSich predpisov.

17.2  Osobné udaje Statutdrnych zastupcov, vyskytujice sa na tejto zmluve, mozu byt pouzité
na spracovanie v informacnych systémoch zmluvnych stran pre ti¢ely suvisiace s touto zmluvou
a pripadnymi d’al§imi obchodnymi vztahmi medzi zmluvnymi stranami.

17.3 Osobné udaje fyzickych osob, prostrednictvom ktorych zmluvné strany konaju a plnia
predmet tejto zmluvy, vo vlastnom mene spractivaji obe zmluvné strany. Spractivanie tychto
osobnych udajov je nevyhnutné na plnenie tejto zmluvy, ii¢elom spractivania osobnych tdajov
je vylucne plnenie tejto zmluvy. Doba uchovavania osobnych udajov je 5 rokov po zaniku
platnosti tejto zmluvy, ak osobitny zékon nestanovuje inak.

17.4 Dotknuta osoba ma v zmysle GDPR
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e pravo pozadovat’ od zmluvnych stran pristup k osobnym udajom tykajicim sa jej
osoby;
e pravo na opravu osobnych udajov;
e na vymazanie osobnych udajov a prdvo na obmedzenie spracuvania osobnych
udajov;
e pravo na prenosnost’ osobnych udajov;
e podat navrh na zalatie konania o ochrane osobnych tidajov na Urade na ochranu
osobnych udajov Slovenskej republiky.
17.5 Poskytnutie osobnych tidajov v rozsahu meno a priezvisko Statutara a kontaktnej osoby,
e-mailova adresa a telefénne Cislo kontaktnej osoby je poziadavkou, ktord je potrebna na
plnenie tejto zmluvy. Neposkytnutie uvedenych osobnych udajov ma za nasledok nemoznost’
plnit’ tto zmluvu.
17.6  Zmluvné strany sa zavizuju informovat’ vSetky dotknuté osoby, ktorych osobné tidaje
v suvislosti s uzatvorenim a plnenim tejto zmluvy spracuvaju, o ich vyssie uvedenych pravach
vyplyvajucich z GDPR.
17.7  Zmluvné strany deklaruju, ze prijali primerané technické a organiza¢né opatrenia na
zabezpecenie bezpecnosti osobnych tdajov.

XVIII.

Zaverecné ustanovenia
18.1 Tato zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a u¢innost’
dilom nasledujicim po dni jej zverejnenia Centralnom registri zmluv www.crz.gov.sk.
18.2 Zmluva je vyhotovend v Styroch originalnych vyhotoveniach, z ktorych dve vyhotovenia
obdrzi Objednavatel’ a dve vyhotovenia obdrzi Zhotovitel’.
18.3 Zmenu tejto zmluvy je mozné uskutocnovat’ vylucne formou pisomnych a ocislovanych
dodatkov podl'a ZVO, podpisanymi oboma zmluvnymi stranami.
18.4 Zmluvné strany berll na vedomie, Ze tato zmluva podlieha povinnému zverejneniu podla
zakona €. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (zékon o slobode informécii) v zneni neskorSich predpisov.
18.5 Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie su vyslovne upravené touto zmluvou,
a vSetky z nej zamysl'ané vzt'ahy sa budu riadit’, interpretovat’ a uplatiiovat’ podl'a prislusnych
ustanoveni pravnych predpisov Slovenskej republiky.
18.6 Vztahy aspory vzniknuté ztejto zmluvy sa riadia vSeobecne zdviznymi pravnymi
predpismi. Zmluvné strany sa zaviazuja riesit’ pripadné spory vzniknuté z tejto zmluvy, vzdy
najskor vzdjomnym rokovanim.
18.7 V pripade, Ze niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatnym, alebo
neuskuto¢nitel'nym, nema to vplyv na platnost’ zmluvy ako celku. Pre tento pripad sa zmluvné
strany zavazuju, ze takéto neplatné alebo neuskuto¢nitelné ustanovenie nahradia ustanovenim
inym, ktoré ho v prdvnom aj v obchodnom zmysle najbliZSie nahradzuje.
18.8 Zmluvné strany vyhlasujt, ze si zmluvu precitali, s jej obsahom sa riadne a podrobne
oboznamili, pricom vSetky ustanovenia zmluvy su im zrozumitel'né a vyjadruji slobodnt
a vaznu vol'u zmluvnych stran, ktord nebola prejavena v tiesni ani za napadne nevyhodnych
podmienok, ¢o zmluvné strany potvrdzuju svojimi podpismi.
18.9 NeoddeliteI'nou sucastou zmluvy su:
Priloha €. 1 Néavrh na plnenie kritérii
Priloha €. 2 Polozkovity oceneny vykaz vymer
Priloha €. 3 Vecny a ¢asovy harmonogram
Priloha €. 4 Zoznam subdodavatel'ov na predmet zakazky
Priloha €. 5 Zmluva o poisteni zodpovednosti za Skodu
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V Dunajskej Strede dna.............. V Dunajskej Strede, dna

Objednavatel’: Zhotovitel’.
Mesto Dunajska Streda EKOM PLUS, s.r.o.
V.I. V.I.
JUDr. Zoltan Hajos, primator mesta Mgr. Darina Szomolaiova, konatel’ka
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