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ZMLUVA O DIELO

»Inovacia 0,4 kV rozvadzacov rm41.1 a rm42.1 pre zavod Kosice”

uzatvorena podla ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika £. 513/1991 Zb,
v zneni neskorsich predpisov medazi:

Obchodné meno: MH Teplarensky holding, a.s.

sidlo: Turbfnova 3, 831 04 Bratislava — mestska ¢ast Nové Mesto

I€o: 36211541

DIC: 2020048580 IC DPH: SK2020048580
IBAN: T

zapisana v Obchodnom registri Mestského sidu Bratislava |1l I, oddiel Sa, vloZka &. 7386/B

v mene spolocnosti konaju Ing. Marcel Vratny, predseda predstavenstva, a Ing. Lenka Smrekovd, FCCA, Clenka
predstavenstva

(dalej len ,objednavatel™)

a

Obchodné meno: IS — Industry Solutions, a.s.

sidlo: M. R. Stefanika 129, 010 01 Zifina

I¢o; 47 373 288

DIC: 2023844801 IC DPH: SK2023844801
IBAN:

zapisand v Obchodnom registri Okresného stidu Zilina, oddiel Sa, viozka &. 10805/L
v mene spolocnosti konaji Ing., Jozef Mihal€in, predseda

predstavenstva

(dalej len ,zhotovitel™)

{objednavatel a zhotovitel dalej spolocne len ,zmiuvné strany”

takto:

1, PREDMET ZMLUVY

11 Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela ,inovécia 0,4 kV rdzvidzaoy rm41.1a dnd2 1 prozévod—d

Kosice” (dalej len ,dielo®), ktoré zahffia vSetky préce a dodéavky potrebné na korektn(, spol'ahiixhi
a bezpetnl prevadzku rekonstruovaného zariadenia.

1.2 Zhotovitel sa touto zmluvou zavizuje vykonat dielo vratane vykonania projektovych a inZinierskych
¢innosti, dodavok a montéze technoldgie a vietkych pripojeni, demontdaie €asti zariadeni stvisiacich
s rekon3trukeiou, stavebnych Uprav a odskaGsania a uvedenia do prevadzky, vietko v rozsahu podla
tejto zmluvy aobjedndvatel sa zavizuje riadne avtas vykonané dielo od zhotovitela prevziat
a zaplatit zhotovitefovi cenu 2a dielo podfa podmienok stanovenych touto zmluvou. BliZsia
$pecifikdcia diela vratane poZiadaviek na dielo je uvedend vodseku 1.3 tohto Elénku, ako aj
v nasledovnej podkladovej dokumentacii:

. a) projektova dokumentécia s archivnym tislom MDJ-2023078.EEs,
b) vykazy vymer — celkové néklady stavby;

dokumentécia uvedend vpismenach a) a b} tohto odseku je dostupnd na webovom sidle
objednavatefa http://docs.mhth.sk/MHTH/VS51/04kV rm41 rmd42.zip a tvori sticast tejto zmluvy, aj
ked k nej nie je vzhfadom na svoju povahu fyzicky pripojend (dfalej len ,podkladova dokumentécia®),
V pripade rozporu medzi podkladovou dokumentéciou, touto zmluvou a/alebo prilohami k tejto
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zmluve sa uplatni nasledovné poradie prednosti: {1.) tdto zmluva, (2.) prilohy ktejto zmluve,
{3.) podkladovd dokumentdcia. Objednavate! v podkladovej dokumentdcii uvddza technické
poiiadavky, ktoré sa neodvoldvajl na konkrétneho vyrohcu, vyrobny postup, obchodné oznacenie,
patent, typ, ablast alebo miesto pdvodu alebo vyroby. Pokial s v podkladovej dokumentdcii uvedené
konkrétne vyrobky alebo konkrétny vyrobca a pod., sit uvedené len ako referenéné a objednavatefl
bude akceptovat aj ekvivalentné pinenie, ktoré bude rovnocennym spésobom vyhovovat technickym
poziadavkdm.

Dielo zahina:

A)

a)

b)

f)

g)

PROJEKTOVE A INZINIERSKE CINNOSTI VO VZTAHU K DIELU:

vypracovanie a odovzdanie dokumentdécie pre realizaciu stavby (dalej len ,,DRS”) v jednotlivych
technickych, ekologickych a ekonomickych prvkoch v stlade so vieobecne zévaznymi pravnymi
predpismi  azapracovani pripomienck navrhovanych objedndvatefom v procese
prinomienkovania; v troch (3) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v
elektronickej forme., Sucastou DRS bude aj zhotovitefom vypracovany vykaz wymer v
podrabnostiach DRS s ocenenymi jednotlivymi poloZkami. Takto spracovany vykaz vymer vo
vatiej miere podrobnosti s ocenenymi jednotlivymi poloikami musi byt v silade s ocenenym
vykazom vymer z ponuky zhotovitela podanej nim ako uchadzatom v procese obstardvania
zakazky na vykonanie diela a nim podané vysvetlenia a doplnenia v rdmci procesu verejnéha
obstaravania zakazky na wykonanie diela (dalej len ,ponuka®), ktory tvori prilohu A k tejto
zmiuve;

doplnenie a odovzdanie projektu organizacie vystavby {dalej len ,POV”) a projektu zariadenia
staveniska; zhotovitefom vypracovany POV musi obsahovat aj kontrolny a skGSobny plan
stanovujlci rozsah a podmienky vykondvania jednotlivych kontrol a skisok pocas vykondvania
diela; takto doplneny projekt organizdcie vystavby musi byt v stlade s DRS; vietko v troch (3)
vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme;

vypracovanie a odovzdanie pldnu bezpeénosti a ochrany zdravia pri préci v plsomnej forme
podfa § 3 nariadenia vl4dy SR &. 396/2006 Z. z. 0 minimélnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkdch na stavenisko v troch (3) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoven{
v elektronickej forme;

vypracovanie a cdovzdanie projektu rieSenia protipoZiarnej bezpeénosti v silade so zdkonom
€. 314/2001 Z.z. oocchrane pred poZiarmi vzneni neskor3ich predpisov vtrach (3)
vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme;

vypracovanie a odovzdanie konstrukcénej techmnickej dokumentidcie alebo projektovej
technickej dokumentdcie a sprievodnej technickej dokumentécie vo vztahu k vyhradenym
technickym zariadeniam a reviznych sprav v pripadoch stanovenych vieobecne zaviznymi
pravnymi predpismi, vietko vtroch (3) vyhotoveniach v listinnej forme avjednom (1)
vyhotoveniach v elektronickej forme;

vypracovanie a odovzdanie dokumenticie skutofného vyhotovenia (dalej len ,DSV*) v silade
so vieobecne zdvdznymi prdvnymi predpismi a technickymi normami, aj ked nie sG pravne
zdvdzné, vratane aktualizdcie projektovej dokumentécie dotknutych technologickych zariadeni
a riadiacich systémov, ak také st; vietko v troch (3) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom
(1) vyhotoveni v elektronickej forme;

vypracovanie/zabezpecenie a odovzdanie sprievodne] dokumentécie pozostavaijtice] najmi z:

~ harmonogramu vykondvania diela,

- vysledkov ski3ok vratane revizii, osvedéeni a protokolov potrebnych pre uvedenie diela do
prevadzky, dalej certifikitov zariadeni z jednotlivych vstupnych a wvystupnych kontrol
z vyrobného pracesu, ako aj vysledkov skiSok potas montéze na stavenisku,
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h)

- jednotlivych osvedZeni, certifikdtov a wvyhldseni o zhode, vyhldseni o parametroch
jednotlivych stavebnych vyrobkov podfa projektovej dokumentécie o spineni zdkladnych
poiiadaviek na stavby (podla prilohy | nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU)
€.305/2011, ktorym sa ustanovuji harmonizované podmienky uvéddzania stavebnych
vyrobkov na trh aktorym sa zruSuje smernica Rady 89/106/EHS, vzneni neskorich
predpisov),

- montdZneho dennika {dalej len , dennik”),

- dokumentdcie uvedenia do prevddzky,

- manualov a prevadzkovych predpisov zariadeni,

- manualu a harmonogramu tdriby ~ dokumentdcie o prevddzke a Gdrzbe,

- kalibragnych listov jednotlivych snimacov,

- oznacovania a identifikovatefnosti v zhode so systémom objednavatels,

- zoznamu odporucanych nahradnych dielov vietkych druhov zariadeni,

- zapisov z pordd, stretnuti a kontrolnych dni na stavbe,

- platnych osvedeni odbornikov podia €ldnku 13 ods. 13.35 a 13.36 tejto zmluvy,

vietko v jednom (1) vyhotoven( v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej
forme;

vykonavanie inZinierskej Einnosti v mene objednivatefa za Utelom riadneho zabezpeéenia
priebehu realizdcie diela a prac po ukonfeni pric na diele, a to podia podmienok a povinnosti
stanovenych vieobecne zévdznymi pravnymi predpismi a technickymi normami, aj ked nie su
pravne zavazné, minimélne vo vecnom rozsahu prislichajicom pre prisluiny stupef projektovej
dokumentdcie podfa Sadzobnika pre navrhovanie cien projektovych préc a inZinierskych &innosti
v cenach 2021-2022 [UNIKA) a vo vecniom rozsahu vyplyvajicom z tejto zmiuvy;

zabezpecenie vykonu koordinitora bezpefnosti a koordindtora dokumenticie podfa
nariadenia vlady SR & 396/2006 Z. z. o minimédlnych bezpeénostnych a zdravotnych
poZiadavkdch na stavenisko;

zabezpedenie vykonu odborného autorského dohfadu;

zabezpedenie vykonu Einnosti opravnenej osoby za uskutofnenie préc ~ stavbyvediiceho
{vybrané Tinnosti vo vystavbe —~ vedenie uskutoffiovania stavieb) s osvedfenim kategdrie
technické, technologické a energetické vybavenie stavieb, prifom osoba poverend wykonom
stavbyvediceho musi mat odborng prax s vedenim uskutoéfiovania stavieb v trvani minimalne
tri (3) roky; v pripade, ak bude stavbyvedici zahrani¢nou osobou, musi tento disponovat
potvrdenou registraciou stavbyvediiceho hostujicej alebo usadenej osoby v Slovenskej
republike vydanou prisluSnym regulaénym orgdnom (Slovenskd komaora stavebnych infinierov);
vypracovanie a odovzdanie previadzkovych predpisov v rozsahu

- plan uZlvania v rozsahu stanovenom vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi, ktory bude
obsahovat najmé pravidld uZivania diela, navody na obsluhu technologického zariadenia
{vratane detailnych pracovnych pastupov), podmienky vykonavania technickych prehliadok,
udrzby a opréy,

- postupy riedenia problémov vritane rieSenia havarijnych situacii,

- bezpecnostné predpisy a poZiadavky na osobné ochranné prostriedky potas prevadzky
a Gdriby,

v troch (3) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme;
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B) DEMONTAZ CAST[ ZARIADENI SUVISIACICH S REKONSTRUKCIOU, DODAVKA A MONTAZ
TECHNOLGOGIE VRATANE VSETKYCH PRIPOJENI A STAVEBNE UPRAVY VO VZTAHU K DIELU:

m) demontdi pdvodnych zariadeni a kabeldZe a prifahlych sucasti, dodavky novych zariadeni
a kabeldZe a dalsich potrebnych siasti, montaine prace a elektrikdrske prace sivisiace so
zapojenim dodanych zariadeni, dal3ie prace shvisiace s pripojenim zariadeni do systému.
SUéastou sd aj zapojenia komunikaénych rozhranl a komunikagnych prepojeni do existujiceho
nadradeného systému riadiaceho ainformaného systému (RIS) a dalSie prace v rozsahu
projektovej dokumentdcie;

n) realizdcia vynttenych stavebnych Uprav sivisiacich s miestnostou umiestnenia rozvodne,
protipoZiarne zabezpelenie priestoru, realizdcia vzduchotechniky a osvetlenia miestnosti,
ostatné price a sluiby nevyhnutné na zrealizavanie plne funkiného diela. Prace a dodavky
musia byt vykonavané podla vieobecne zaviiznych pravnych predpisov a technickych noriem, aj
ked nie st pravne zavizné, vypracovaného plinu bezpefnosti a ochrany zdravia pri préci, v
rozsahu uréenom vykazom vymer, projektovou dokumentéciou, technickymi spravami, vykresmi
a vypoctami. Pri vykondvan( diela sa zhotovitel zavizuje pouZivat vyluéne stavebné vyrobky
a materialy splfiajtice najma podmienky stanovené:

- zékonom &. 56/2018 Z. 2. o0 posudzovani zhody vyrobku, spristupfiovani uréeného vyrobku na
trhu a o zmene a doplneni niektorych zdkonov vzneni neskorich predpisov alebo
rovnocennou pravnou Upravou tlenského Statu,

- zdkonom & 133/2013 Z. 2. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplnenti niektorych zékonov
v zneni neskorsich predpisov alebo rovnocennou préavnou Upravou tlenskeho Statu,

pricom dokumentdciu preukazujicu splnenie uvedenych podmienok zhotovitel predloZi
objednavatelovi vidy pre kaidy druh stavebnych vyrobkov a materidlov jednotlivo pred ich
pouZitim pri vykondvani diela a sdhrnne vSetku dokumentdciu opakovane pri odovzdani
a prevzati diela;

C) ODSKUSANIE, UVEDENIE DO PREVADZKY A OBOZNAMENIE PREVADZKOVEHO PERSONALU
S DIELOM:

o) vykonanie individudlnych skasok, prehliadok a funkénych skusok na zdklade DRS, kontrolného
a skiSobného planu a 2 neho vyplyvajiceho casového harmonogramu skiusok a odovzdanie
sprdv (protokolov) o vysledkach jednotlivych skisok;

p) dbsledné obozndmenie prevadzkového persondlu objednavatefla s prevadzkovanim a udribou
novych zariadeni a technolégie a s prevadzkovymi predpismi podfa €asti A} pismena ) tohto
odseku, pri¢om termin obozndmenia je zhotovitel povinny pisomne oznamit objednédvatelovi
spolu s prevadzkovymi predpismi najmenej dva (2) tyZdne vopred;

g} protokoldrne odovzdanie a prevzatie diela (dielo mdZe byt odovzdané s vadami a nedorobkami,
ktoré nebréania prevédzke zariadenia);

r} odstranenie vid a nedorobkov uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela.

V ramci pinenia tejto zmluvy je zhotovitel povinny vykonat vietko pre riadne vykonanie diela, a to
bez ohladu na skutocnost, i to je vyslovne uvedené v akejkofvek &asti sitaZnych podkladov
vypracovanych objednévatefom v rdmci procesu verejného obstardvania zékazky na vykonanie diela
vratane ich priloh a vysvetleni podanych objednévatefom v procese zadévania 24kazky na vykonanie
diela (dalej len ,sufainé podklady”) a/alebo v tejto zmluve vritane jej priloh a podkladovej
dokumentdcie, ak je to nevyhnutné nariadne vykonanie diela podfa tejto zmluvy, vieobecne
zévaznych pravnych predpisov a technickych noriem, aj ked' nie si pravne zévdzné, &o zhotovitel
s prihliadnutim na jeho odborné znalosti a kapacity a s vynaloenim vietkej odbornej starostlivosti
mal a mohol vediet, resp. €o mohol zistit obozndmenim sa so stitaznymi podkladmi,
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1.7

1.8

1.9

1.10

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy berie na vedomie, fe obsah priloh tejto zmluvy vritane
podkiadovej dokumentacie a sitazné podklady nie si dokumentéciou v padrobnostiach realizagnej
dokumentdcie. Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa riadne oboznamil s touto zmluvou vritane podkiadovej
dokumentécie a sitaznymi podkladmi a mal moZnost overit si vietky skutonosti pred podanim
ponuky.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil s charakterom a rozsahom diela v zmysle
podmienock stanovenych objedndvatelom a Ze sti mu zndme technické, kvalitativne a iné podmienky
vykonania diela, osobitne zhotovitel vyhlasuje, Ze sa obozndmil:

a}  SirSimi vztahmi na dzemi, ktoré bude dotknuté vykondvanim diela,
b} umiestnenim inZinierskych sietl na tzemi, ktoré bude dotknuté vykondvanim diela.

Zhotovitel vyhlasuje a stihlasi s tym, Ze aj v pripade nepresnosti alebo netipinosti dokumentécie
vyplyvajiicej zo sitainych podkladov aleba tejto zmluvy zhotovitel vykond dielo riadne v sulade
s podmienkami tejto zmluvy, vSeobecne zdvaznych prévnych predpisov a technickych noriem tak, aby
technologické zariadenie bolo po vykonani diela spsobilé plnif pofiadavky vyplyvajlce zo vieobecne
zdvaznych prdvnych predpisov v prevddzkovych a vyrobnych podmienkach objedndvatela za
stgasného splfiania parametrov stanovenych touto zmluvou, a to za cenu podlia €lanku 2 tejto
zmiuvy,

Zhotovitel berie na vedomie, Ze dielo bude realizované polas prevadzky ostatnych zariadeni
objednavatela, a zavizuje sa potas vykondvania diela zabezpeéit vetky nevyhnutné opatrenia
na dosiahnutie minimalizovania vzniku prekaZok obmedzujicich, pripadne ohrozujlicich prevédzku
objedndvatela ajeho zamestnancov. Zhotovitel zdrovefi berie na vedomie, Je subeine
s vykondvanim diela podfa tejto zmluvy méZu na ostatnych zariadeniach objednévatela prebiehat aj
daldie prace vykondvané tretimi osobami, prifom sa zhotovitel zaviizuje vykondvat stavebné
a montaZne préce na diele tak, aby bolo zabezpeéené dodrZanie harmonogramu vykondvania diela,
a sli€asne, aby nad nevyhnutnd mieru nedochddzalo k akémukolvek obmedzovaniu vykonavania prac
tretich 0sdb na inych zariadeniach objedndvatefa. Z uvedenych dévodov zhotovitel nebude méct
namietat nemoZnost riadneho vykondvania diela.

Zhotovitef je povinny upozornit objedndvatefa bez zbytoZného odkladu na nevhodni povahu
pokynov danych mu objedndvatelom na vykonanie diela, &i u? pocas realizicie diela, alebo ktoré
moZu byt obsiahnuté v tejto zmluve aj v sutainych podkladoch, pokial na nevhodnost pokynov
obsiahnutych v tejto zmluve a sGtainych podkladoch nemohol zhotovitel pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti, v postaveni profesiondinej a skiisenej osoby a pri vynaloZeni maximélneho, spravodlivo
ZiadateMmého usilia zistit pred podanim ponuky auzatvorenim zmluvy. Ak nevhodné pokyny
prekaZaju vriadnom vykonavanf diela, je zhotovitel povinny jeho vykondvanie v nevyhnutnom
rozsahu prerudit do doby zmeny pokynov objedndvatefa alebo pisomného ozndmenia, fe
objednavatel trvd na vykondvani diela s poutitim danych pokynov. Uvedené plati obdobne aj vo
vztahu kveciam a dokumentdcii pripadne odovzdanym objednavatefom zhotovitefovi pre UZely
vykonania diela; pre odstranenie pochybnosti sa uvddza, Ze objednavate! je zaviazany odovzdat
zhotovitelovi len tie veci a dokumentéciu urfené na vykonanie diela, vo vztahu ku ktorym to tdto
zmluva vyslovne stanovuje.

Zhotovitel vyhlasuje, e disponuje takymi odbornymi znalostami a kapacitami, ktoré st k zhotoveniu

diela potrebné, aze dielo vykond sodbornou starostlivostou na svoje naklady ana svoje
nebezpelenstvo.
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CENA ZA DIELO

Na zéklade dohody zmluvnych strdn sa objednavatel zavézuje zaplatit zhotovitefovi cenu za dielo
{zmluvna cena) podla oceneného vykazu vymer v podrobnostiach DRS [€ldnok 1 ods. 1.3 Casti A)
pism. a) tejto zmluvy] a v rozsahu zhotovitelom skutocne realizovanych vykonov a pric a skutocne
dodanych zariadenfi a materidlov. Celkova cena za dielo bez dane z pridanej hodnoty nepresiahne
sumu 171 899,00 €, slovom jednostosedemdesiatjedentisicosemstodevitdesiatdevat eur. Takto
stanovené ceny jednotlivych vykonov, pric a skutotne dodanych zariadeni a materidlov, ako aj
celkova cena za dielo s maximalne, aplikuja sa potas celej doby vykondvania diela a méZu byt
zmenené len pisomnou dohodou zmluvnych strén.

V cendch jednotlivych vwkonov, prac a skutoéne dodanych zariadeni a materidlov, ako aj v celkovej
maximdlnej cene za dielo podfa odseku 2.1 tohto &ldnku sU zahrnuté vietky naklady a vydavky
zhotovitela, ktoré suvisia s vykonanim diela podla tejto zmluvy, najma:

a) naklady spojené s vybudovanim, prevadzkou, Udribou, zariadenim a vypratanim staveniska,

b) néklady spojené so zabezpetenim plnenia povinnosti na Gseku BOZP, PO a ochrany a tvorby ZP
vratane OH podfla &ldnku 13 tejto zmluvy,

¢) naklady na energie a média spotrebované pri vykondvani diela,

d) nékiady spojené spricou vnoci, vdfioch pracovného pokoja, vnad€asoch as pricou
vykondvanou za staienych poveternostnych podmienok,

e) néklady spojend s predfienim asu vykondvania diela z ddvodov na strane zhotovitela,

f) naklady spojené s predffenim Easu vykonavania diela z ddévodov na strane objednévatefa
v sthrne nepresahujicom tridsat {30) dni,

g) ndklady spojené s vykonanim skisok (vratane potrebnych médii) a s odovzdanim a prevzatim
diela,

h} néklady spojené s vykondvanim zaruéného servisu diela,

i}  ndklady bankowych zéruk, zadbezpek a poisten( podfa tejto zmluvy,

i) naklady na zabezpetenie nevyhnutnych opatreni na ochranu prifahlych a susediacich objektov
(stavieb, komunikdcii, akychkolvek inych pldch a ich prisluSenstva) k pozemkom, na ktorych sa
vykondva dielo, proti ich znefisteniu, poskodeniu alebo inému znehodnoteniu, ako aj naklady na
uvedenie vsetkych takto dotknutych objektov, bez ohladu na ich vlastnictvo, do povodného
stavu.

Ceny podia odseku 2.1 tohto ¢lanku s stanovené bez dane z pridane] hodnoty (DPH), ktord
zhotovite! vyiétuje podra vieobecne zdvaznych pravnych predpisov ti¢innych v €ase vzniku datfiovej
povinnosti.

Na zaklade dohody zmluvnych strdn vzhladom na spésob zabezpelovania vykonania diela zo strany
zhotovitela zhotovitelovi nevznika préavo na zvysenie ceny za dielo 2z dévodu zmien diela pocas jeho
vykondvania, ak takéto zmeny diela nevyplynuli z dodato¢nych poZiadaviek objednavatela na zmenu
stavebnotechnického rieSenia diela a zhotovitel uz v éase predloZenia svojej ponuky mal a mohol
predpokladat s prihliadnutim na jeho odborné znalosti a kapacity a s vynaloZenim vietkej odbornej
starostlivosti, Ze pre riadne vykonanie diela bude potrebné vykonat aj takéto plnenia.

Na zaklade dohody zmluvnych strén cenu diela nie je moZné navysit ani v tom pripade, ak zhotovitel
vykonal chybu pri ocefiovani diela {napr. chybu v s¢itanf, nezaradenie polozky projektu do ceny,
neuplné ocenenie poZadovanych dodévok a pric, nedostatotné acenenie nakladov pri obhliadke),
v pripade nepochopenia sutaZnych podkladov, v pripade nedostatkov riadenia a koordindcie Zinnosti
pri priprave a realizacii diela, ako ani v pripade vlastnych chyb zhotovitefa.
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Cena za prace naviac nie je zahrnutd v cene podfa adseku 2.1 tohto Eldnku v znenf v &ase jej uzavretia.
Za predpokladu, Ze sa zmluvné strany na pricach naviac, ktoré maju dopad na cenu za dielo,
dohodnu, uzatvoria pisomny dodatok k tejto zmluve, ktorého shGgastou bude rozpotet tykaijtici sa
zmien vyvolanych naviac pracami oproti rozpottu platného do uzavretia prisluiného dodatku. Dopad
na cenu za vykonanie diela podla predchddzajicej vety sa uréi v pripade dotknutych poloZiek, ktoré
st zahrnuté vrozpotte aplikovatefnom pred uzavretim prisluiného dodatku k tejto zmiuve, ich
pripottami a/alebo odpoctami pri zachovani prisiuinej jednotkovej ceny. V pripade novych pologiek
{ktoré nie st uvedené vo vykaze vymer diela) bude ich jednotkova cena uréend na zéklade podrobnej
kalkuldcie nakladov zvySenej o primerany zisk [§ 2 ods. 3 pism. b) zdkona Nérodnej rady SR & 18/1996
Z. 2, o cenach v znent neskor3ich predpisov] vypotitanej podla kalkulagného vzorca [Eldnok 1 ods. 1.3
gast A) pism. a) tejto zmluvy], pricom sa ale zmluvné strany dohodli na tom, ie jednotkové cena
nebude vy3sia ako jednotkovd cena za prisluiné préce alebo doddvky podfa v prisluinom &ase
aktudlnych cenovych databdz programov pre rozpoctarav spolotnosti KROS a.s., ODIS, s.r.o. alebo
CENEKON, a.s., pokial sa cena prisluSnych préc alebo doddvok v tychto databézach nachédza; ceny

swus

uvedené v tychto cennikoch st maximélne a rozhodujlca je vidy najni¥éia cena.

Pokial tato zmluva nestanovuje inak, zhotovitel neméie pozadovat zvySenie ceny za dielo, a to ani
v dosledku zavedenia novych danf alebo poplatkov v priebehu realizécie diela; ustanovenia tejto
zmluvy upravujlice dopady préc naviac nie si tymto dotknuté.

PLATOBNE PODMIENKY

Na zaklade dohody zmluvnych strdn bude zhotovitel opravneny fakturovat cenu za dielo podfa Elanku
2 ods, 2.1 tejto zmluvy nasledovne:

a) ¢iastkové platby v rozsahu zodpovedajicom zhotovitefom v prislusnom obdobi dvoch (2) po sebe
nasledujlcich kalendarnych mesiacoch skutogne realizovanej ¢asti diela, najviac v¥ak v sthrne
85 % celkovej maximalnej ceny za dielo, pricom sa zohfadiuji vyluéne Einnosti a dodavky riadne
uskutoéneng, resp. zabudované v mieste vykondvania diela, a to po preukdzani ich vykonania,

a) platba na zaklade konetnej faktdry, najmenej vo vyike 15 % celkavej maximalnej ceny za dielo,
ato po odovzdani a prebrati celého diela podla &anku 8 tejto zmluvy, resp. po riadnom
odstrneni vad diela zistenych pri preberacom konani podfa &ldnku 8 ods. 8.5 tejto zmluvy.

Fakturovana cena za dielo alebo jeho fast bude platend spésobom uvedenym vo faktire a bude
splatnd v lehote Styridsatpét (45) dni odo diia dorucenia faktiry objedndvatefovi, pokial zhotovitel
preukézal objedndvatefovi poistenie podfa ¢ldnku 11 tejto zmluvy.

Fakttra musi obsahovat vietky néleZitosti v zmysle vieobecne zaviznych pravnych predpisov, odkaz
na tuto zmluvu a tzv. Cislo objednédvky vygenerované objedndvatelom pre Ucely interného sledovania
platieb sGvisiacich s touto zmluvou (dalej len ,Zislo objednavky”), ktoré objednavate! oznami
zhotovitefovi bez 2bytoéného odkladu po uzatvoreni tejto zmluvy, a jej prilohou musi byt képia
dennika preukazujica vykonanie fakturovanych wykonov, prac, zariadeni, vyrobkov, materidlov
a dokumentacie, ako aj prehladny sdpis vykonanych vykonov, prac, dodanych zariadeni, vyrobkov,
materidlov a hmot podlfa oceneného vykazu vymer potvrdeného objednavatelom, ato vietko
v dvoch (2) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoven{ v elektronickej forme [(*.dac,
*xls, *.pdf - textovd Cast)] na CD/DVD nositi. Koneénd faktira musi obsahovat aj sumarizaciu
¢iastkovyeh platieb fakturovanych pred jej vystavenim. Prilohou koneénej faktiry musf byt aj képia
protokolu o odovzdani a prevzati diela ako celku.

Po vystaveni koneénej faktdry nie je zhotovitel oprévneny vystavit objednévatefovi ZFiadnu dalSiu

faktiru ani inym sposobom poZadovat zaplatenie akejkolvek do vystavenia koneénej faktdry
neuplatnenej ¢asti ceny za dielo; zmluvné strany sa dohodli, Ze vystavenim koneénej faktiry zanikaju
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3.12

vietky do jej vystavenia {vritane) zhotovitefom pripadne neuplatnené préva na zaplatenie akejkolvek
¢astifCasti ceny za dielo, ato bez toho, Ze by boli nahradené akymkolfvek inym zdvdzkom
objedndvatela.

Na zdklade dohody zmluvnych stran zhotovitel doruéi objedndvatefovi faktiru vo formate *.pdf
v elektronicke] forme na e-mailovi adresu faktury.mhth@mbhth.sk z e-mailovej adresy, ktoru
objedndvatelovi vopred pisomne ozndmi. Elektronicka faktira je vystavena v zmysle zdkona § 71
ods. 1 zakona & 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskordich predpisov {dalej [en
s28kon o DPH"). Zmluvné strany sa dohodli a berd na vedomie, e elektronickd faktdra je
plnohodnotnou nahradou faktary v listinnej forme a Ze zhotovitel nie je povinny objedndvatelovi
posielat faktdry v listinnej forme. Zmenu e-mailovej adresy na dorufovanie elektronickych faktur
oznami objedndvatel alebo zhotovitel e-mailom na komunikaént e-mailov( adresu druhej zmluvnej
strane.

V pripade ndmietok objednavatela vodi spravnosti vystavene] faktury je objednévatel opradvneny:

a) faktiru, ktord ma chybu vyplyvajicu z nespravne uvedeného predmetu, mnoistva alebo ceny,
do 5 pracovnych dnf odo difa jej dorufenia objednévatelovi reklamovat u zhotovitela spolu
s vytknutim jej nesprévnosti, pricom zhotovitel je povinny chybni fakttru opravit vyhotovenim
nového tétovného dokladu — faktiry, ktory dopfiia povodnu faktiiru s tym, Ze tento doklad musi
okrem povinnych lidajov obsahovat aj poradové ¢islo pdvodnej faktiry; alebo

b) faktGru, ktord nesplia formalne nélefitosti podla ustanoven{ § 74 zédkona o DPH alebo
neobsahuje éislo objedndvky, vratit zhotovitelovi spolu s vytknutfm jej nespravnosti.

V pripade oprévnenych namietok objednavatefa podfa tohto odseku lehota splatnosti neplynie
a lehota splatnosti faktGry zane plynit aZ od dorutenia riadne opravenej faktury, resp. riadnej
faktiiry, objedndvatelovi.

Dfiom zaplatenia akejkolvek platby v siilade s ustanoveniami tejto zmiuvy sa rozumie den pripisania
prisluinej sumy v prospech bankového i¢tu opravnenej zmluvnej strany.

V pripade reklamdcie vad diela aZ do vyrieSenia reklamécie pre zmluvné strany zavéznym sp6sobom
(pravoplatné ukonéenie reklamaéného konania) objedndvatel nie je v omeSkani s hradou ceny za
dielo alebo akejkolvek jej Easti.

Objednavatel je oprdvneny jednostranne zapocitat proti pohfaddvke zhotovitefa voi nemu
na zaplatenie ceny za dielo vietky svoje pripadné pohladavky voci zhotovitefovi vyplyvajiice z tejto
zmluvy a/alebo z porusenia vieohecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem, ato
vratane svojich nesplatnych pohfadavok vofi splatnym pohladavkam zhotovitela,

Postipenie pohladévky na zaplatenie ceny za dielo vritane jej prisiuSenstva alebo akejkolvek inej
pefaine] pohladivky zhotovitelfa vyplyvajiicej z tejto zmluvy alebo jej ukondéenia zhotovitefom je
moiné iba s predchddzajicim pfsomnym sdhlasom objedndvatela.

Zmiuvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak faktdra zhotovitela nie je uhradena v lehote splatnosti,
tento ihned pisomne alebo e-mailom upozorni objednavatela na tato skutofnost.

V pripade omedkania objedndvatefa s platenim ceny za dielo si zmluvné strany dohodli drok
z omeskania vo vyske 0,02 % denne, najviac viak vo vyike Grokov z ometkania, na ktoré by mal
zhotovitel ndrok podfa prisluinych pravnych predpisov, a to zo sumy, s ktorej zaplatenim je
objedndvatel v omeskani, za kaZdy defi z omeskania.
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Zhotovitel wyhlasuje, Ze &islo{a) Uftu{ov) uvadzané vzahlavi tejto zmluvy avnim ndsledne
vystavenych faktdrach su pouZivané na podnikanie podra ustanoveni § 6 zakona o DPH. V pripade, ak
objednévatef zisti nedodrZanie tohto ustanovenia, mb¥e DPH uvedent na fakture, ktort je z dodania
tovaru alebo sluzby povinny platit zhotovitel, zaplatif priamo na bankovy Gfet spriveu dane
zhotovitela, ak v ase vzniku dafiovej povinnosti vedel alebo na zéklade dostatoénych dévodov mal
alebo mohol vediet, Ze DPH z tovaru alebo sluZby nebude zhotovitefom uhradend spravcovi dane.

Objednavatel je oprdvneny zadriat East ceny vo vyske zodpovedajlicej dani z pridanej hodnoty
vyuctovanej fakturou v pripade, ak u zhotovitela nastanti dévody pre zrugenie registracie pre daft
z pridanej hodnoty a/alebo Finanéné riaditelstvo SR zverejni zhotovitefa v zozname os6b, u ktorych
nastali dovody pre zrulenie registrdcie pre dafi z pridanej hodnoty vedenom na portéli Finanénej
spravy SR, a to aZ do Casu, ked' zhotovitel hodnovernym spdsobom preukase objedndavatefovi, e
u neho tieto dévody pominuli.

LEHOTY VYKONANIA DIELA

Zhotovitel sa zavazuje dielo vykonat najneskér v lehote osem (8) mesiacov odo dfia (&innosti tejto
zmluvy  ajeho  wykondvanie realizovat podifa zévazného harmonogramu  vykondvania
diela v podrobnostiach DRS podfa odseku 4.2 tohto éldnku. Zhotovitel odovzdd dokumentsciu podia
¢lanku 1 ods. 1.3 asti A} pism. a) ai d} tejto zmluvy objednavatelovi na schvalenie v zmysle flanku b
tejto zmluvy do tridsiatich (30) pracovnych dnf odo diia nadobudnutia Géinnosti tejto zmluvy.

Harmonogram vykonavania diela v podrobnostiach DRS v éleneni podfa jednotlivych stavebnych
objektov a prevddzkovych stiborov jednotlivych &asti diela zhotovite! vypracuje a predlo#i
objednavatelovi v listinnej a elektronickej forme (MS Project alebo ekvivalentné softvérové
prostredie) na schvalenie do tridsiatich {30) dni odo diia GEinnost! tejto zmiuvy, pritom je povinny
dodrZat lehoty stanovené v odseku 4,1 tohto ¢ldnku. Takto zhotovitefom vypracovany harmonogram
vykondvania diela musi byt v silade s podmienkami stanovenymi touto zmluvou a s prevadzkovymi
podmienkami objedndvatela, ako aj s DRS a POV. Objednavatel je povinny oznamif zhotovitelovi
svoje pripadne némietky k harmonogramu, alebo harmonogram schvilit v lehote do siedmich {7) dni
od jeho predloZenia; marnym uplynutim tejto lehoty sa mé za to, Ze objedndvate! harmonogram
schvalil. Pripadné ndmietky k harmonogramu vykondvania diela (ktoré maiji povahu pokynov
objedndvatela) je zhotovitel povinny do harmonogramu zapracovat a takto upraveny harmonogram
predloZit objedndvatelovi na schvilenie do desiatich {10} dnf od predlofenia ndmietok objedndvatela
zhotovitelovi. Objednavatefom schvdleny harmonogram je pre zhotovitefa zdvizny (dalej len
»Schvaleny harmonogram”} a mézZe byt zmeneny len pisomnou dohodou zmluvnych strén, pokial
tato zmluva nestanovuje inak.

Pokial tdto 2zmluva neustanovuje inak, k zmene €asu vykondvania a vykonania diela mbZe dojst len
v pripadoch zhotovitefom opravneného preruienia vykonévania diela vratane prerugenia v désledku
neposkytnutia potrebnej siginnosti zo strany objednévatela, a to zdsadne o &as trvania opravnengho
prerusenia. Zhotovitel ndsledne bez zbytofného odkladu upravi podrobny harmonogram
vykonavania diela, pricom sa postupuje primerane podfa odseku 4.2 tohto Elanku.

Ak zhotovitel splni svoj zdvazok vykonat dielo pred dohodnutou lehotou podfa odseku 4.1 tohto
clanku, objednavatel sa zaviazuje dielo prevziat aj v skorSom termine pontkanom zhotovitefom.
Preberanie jednotlivych ¢asti diela nemd vplyv na pripadni zodpovednost zhotovitela za vady diela
ani na plynutie reklamacnych a zdrugnych lehdt; reklamaéné a zaruéné lehoty za&inajd plynUt najskor
ditom podra ¢lanku 9 ods. 9.1 tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny ihned pisomne oboznamit objedndvatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora
brani alebo staiuje vykonanie diela sdd&sledkom moZného omeskania zhotovitefa so splnenim
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6.1

zévazku wvykonat diela vlehotidch podlfa odseku 4.1 tohto Eldnku a/alebo podfa schvéleného
harmonogramu. Sti€astou ozndmenia podla prvej vety tohto odseku bude sprava o predpokladanej
dfzke trvania prekazky vykondvania diela, pri€inach, navrhovanych opatreniach na jej odstranenie,

MIESTO VYKONANIA DIELA

Miesto vykondvania diela. Miestom vykonania diela je areal objedndvatela v zavode KoSice na ulici
Tepldrenska 3 v KoSiciach.

Stavenisko. Odovzdanie a prevzatie staveniska za (felom vykondvania préc na diele zmluvné strany
uskutofnia na vyzvu objednavatefa (oznamenie o ddtume zacatia pric), pricom objednavatel je
povinny pisomne oznamit zhotovitefovi termin odovzdania staveniska najmenej pat (5) dni pred
poZadovanym zatatim vykondvania prac na diele podFa schvileného harmonogramu, aviak najskor
po odstihlasen{ projektovej dokumentdcie uvedene] v &lanku 1 ods. 1.3 Zasti A) pism. a) aZ d) tejto
zmluvy vratane DRS objednavatefom podfa élénku 6 ods. 6.3 tejto zmluvy ajej odovzdani
objedndvatefovi, po schvaleni harmonogramu podia danku 4 ods. 4.2 tejto zmluvy a po odovzdani
bankovej zéruky podla €lanku 10 ods. 10.1 tejto zmluvy objedndvatelovi. Neodsthlasenie projektovej
dokumentacie, neschvdlenie harmonogramu afalebo neodovzdanie bankovej zdruky vzmysle
predchadzajtice]j vety je prekdikou odovzdania staveniska objednédvatefom, ktord nepredliuje lehoty
na vykonanie diela podfa tejto zmluvy. O odovzdan( a prevzati staveniska zmluvné strany spiSu
pisomny protokol v dvoch (2) vyhotoveniach, po jednom (1) vyhotoveni pre kazdd zmluvni stranu,
v ktorom uvedu najma:

a) stav, v akom sa stavenisko nachddza v def odovzdania a prevzatia,
b} zoznam zariadenia a jeho stav, ak sa v/na stavenisku nachadza,

¢} miesto a ddtum spisania protokoly,

d} podpis objednavatela a zhotovitela.

Objednavatel sa zavidzuje odovzdat stavenisko zhotovitefovi vypratané v rozsahu nevyhnutnom na
okamziité vykonavanie diela.

Bez odovzdania a prevzatia staveniska potvrdeného pisomnym protokolom zhotovitel nesmie zacaf
vykondvat stavebné price tvkajice sa diela.

Vypratanie staveniska. Zhotovitel sa zavdzuje vypratat stavenisko do ukonéenia preberacieho
konania. Zhotovitel odstrani zostdvajlce zariadenie, prebytotny materidl, odpad, sutinu a pomocné
kondtrukcie [docasné stavby) zo staveniska, rovnako tak vyprace v potrebnom rozsahu okolie
dotknuté vykonavanim diela. Vy33ie uvedené plati primerane aj v pripade vypratania staveniska po
odstraneni vad a pri predfasnom ukonteni tejto zmluvy.

DOKUMENTACIA

Akdkolvek dokumentdcia podfa &ldnku 1 ods. 1.3 tejto zmluvy a/alebo akdkolvek ind dokumentacia
vypracovana zhotovitefom pre objedndvatefa podlfa tejto zmluvy, resp. vydand v stvislosti

svykondvanim diela podfa tejto zmluvy vritane wykresov aschém (dalej len ,projektova
dokumentécia®):

a) musi byt vyhotovena v slovenskom jazyku, resp. zhotovitel musi na svoje naklady zabezpetif jej
dradny preklad do slovenského jazyka s vynimkou dokumentacie v éeskom jazyku; rozhodujuci
je vidy aradny preklad do slovenského jazyka;

b) musi uvddzat oznafovanie jednotiek v medzindrodne] ststave jednotiek (S1);

¢} musi uvadzat akékolvek hodnot\;’ po matematickom zackruhlenl na dve desatinné &isla, pokial
2o vieobecne zdviznych pravnych predpisov a/alebo technickych notriem nevyplyva inak,
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d) musi zohladfiovat pripomienky, navrhy a poZiadavky (dale] len ,pripomienky”) objednavatela,
a pokial podlieha dradnému schvalfovaniu alebo pripomienkovaniu, aj pripomienky orgénov
verejnej spravy a inych opravnenych oséb,

e) wyhotovena v elektronickej forme musi byt, pokial ide o textov( ast, vo formdtoch *.doc, *.xls,
*.pdf, a pokial ide o vykresovi &ast, vo formatoch *.dwg, *.dgn, *.pdf, pricom elektronickd
farma projektovej dokumentdcie musi byt ako vo formatach *.doc, *.xlsx, *.dwg, pripadne *.dgn
bez ocbmedzenia ich editovatelnosti, tak aj vo formdte *.pdf. Elektronicka forma projektovej
dokumentacie vo formatoch *.doc a *.pdf musi byt vo forme ucelenych dokumentov (titulna
strana spolu s dokumentom, vykresy v jednom stbore} s moZnostou vyhladavania. Vykresy
musia byt spracované v softvérovej platforme ePLAN a AutaCAD alebo ekvivalentnej softvérove]
platforme. Zhotovitel ju odovzda objednévatelovi na CD, resp. DVD nosici alebo na USB kIGEi.
Obsah elektronickej formy projektovej dokumentdcie musf byt zhodny s obsahom projektovej
dokumentécie v listinnej forme;

f) sa musi stat vlastnictvom objedndvatela, resp. objedndvatel sa musi stat majitefom a/alebo
oprdvnenym vykondvatefom majetkovych prav vyplyvajicich z projektove] dokumentdcie
a zhotovitel ju nesmie pouzit pre aktikolvek tretiu osobu bez wyslovného pisomného sthlasu
objednavatela. Rovnako zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného sthlasu
objednavatefa zverejfiovat akékolvek informdcie o pricach na diele alebo o ich postupe,
o popisoch vykondvania prac, o vykazoch vymer, o nakladoch na vykonanie diela o vykresoch
a vypoltoch. Vietky podklady poskytnuté objedndvatefom si vo vlastnictve objedndvatela
a zhotovitel je oprévneny ich pouiit vyhradne pre ttely plnenia tejto zmluvy;

g) musi byt wyhotovend na ndklady zhotovitela stym, Ze akékolvek naklady spojené
s vypracovanim projektovej dokumentacie, jej predkladanim objednavatelovi a zapractivanim
pripadnych pripomienok objedndvatela, orgdnov verejnej spravy a/alebo inych oprévnenych
os6b k projektovej dokumentacii znasa zhotovitel.

Zhotovitel sa zavidzuje oznamovat objedndvatefovi terminy prejednania projektovej dokumentacie
a ich pripadnych zmien s jednotlivymi orgénmiverejne] spravy a dotknutymi orgdnmi a organizaciami
najmenej pat (5} pracovnych dni vopred.,

DRS. Pri spracovavani DRS a dalSej dokumentdcie podfa ldnku 1 ods. 1.3 &asti A) pism. b} a d} tejto
zmluvy sa zhotovitel zavdzuje vychddzat ztejto zmluvy azo sitainych podkladov, ktoré si pre
zhotovitela zavazné. Objedndvatel sa zavdzuje odsihlasit alebo spripomienkovat predioZend
kompletnti a Uplnt DRS vrdtane daliej dokumentdcie podla &ldnku 1 ods. 1.3 asti A) pism. b) a d)
tejto zmluvy v lehate pétnastich (15) dni od jej predlofenia zhotovitefom, ak sa strany nedohodn(
inak; marnym uplynutim tejto lehoty sa ma za to, Ze objednavatefl predloZenti dokumentaciu schvilil,
pokial této vyhovuje minimalnym podmienkam stanovenym vieobecne zévdznymi pravnymi
predpismi a technickymi normami. Pripadné pripomienky objedndvatela s pre zhotovitela zdvizné,
ak nie s vrozpore so vieobecne zdvaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami. Tuto
dokumentdciu so zapracovanymi pripomienkami objedndvatela sa zhotovitel zavizuje odovzdat
objednévatelovi v stanovenej forme a pocte vyhotoveni podla tejto zmluvy v lehote desiatich (10)
dni po dorufeni pripomienok objednavatela zhotovitelovi.

Zmeny projektovej dokumentdcie. Zhotovitel sa zavdzuje vykondvat akékolvek zmeny projektove]
dokumentdcie diela, ktorych potreba wvyplynie pofas vykondvania diela, resp. z pofiadaviek
objedndvatela; takéto zmeny je moZné wykonat len s predchadzajicim pisomnym sdhlasom
objedndvatefa. Ak je zmena projektovej dokumentdcie vyvoland rozporom so skutoénym stavom
zistenym na mieste vykonavania diela pocas vykondvania diela alebo rozporom so vieobecne
zdvaznymi praviymi predpismi a technickymi normami, alebo dodatoénymi zmenami vieobecne
zavaznych pravnymi predpisov a/alebo technickych noriem, ktoré na dielo dopadajd, je zhotovitef
povinny pisomne ozndmit a predloZit na posidenie a rozhodnutie objednévatelovi na najbliziom
nasledujicom kontrolnem dni potrebu zmien projektovej dokumentdcie s uvedenim:
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6.5

6.6

6.7

6.8

a) rozsahu potrebnych projektovych pric a pripadnej nevyhnutnej inZinierskej innosti,

b} zmien vykazu vymer a rozpoétov podla poloZiek viaZzucich sa na pozadovant zmenu projektovej
dokumentacie,

¢} dopadu zmien projektovej dokumentdcie na schvdleny harmonogram s navrhovanou Upravou
schvileného harmonogramu,

d} dopaduzmien projektovej dokumentécie na kontrolny a skilsobny plan [£lanok 1 ods. 1.3 Easti A)
pism. b} tejto zmiuvy],

e] odbvodnenia nevyhnutnosti navrhovanych zmien projektovej dokumenticie.

Objednavatel navrhované zmeny projektove] dokumentdcie vlehote tridsiatich {30} dni od ich
predloZenia schvéli, ak vyhovujl podmienkam urenym touto zmluvou a stanovenych vieobecne
zaviznymi pravnymi predpismi a technickymi normami, inak v tejto lehote zmeny odmietne; marnym
uplynutim tejto lehoty sa mé za to, Ze objednavatel predloiené zmeny projektovej dokumentécie
schvalil, pokial tdto vyhovuje podmienkam stanovenym touto zmluvou a minimalnym podmienkam
stanovenym vieobecne zdviznymi pradvnymi predpismi atechnickymi normami. V pripade
odmietnutia zmeny je zhotovitelf povinny viehote do siedmich {7) dni predloZif na schvilenie
prepracovand zmenu projektovej dokumentdcie, ak sa strany nedohodni inak.

DSV. Na zdklade dohody zmluvnych strdn je zhotovitel povinny objednavatelovi predloZit na
schvédlenie DSV v lehote siedmich (7} dni pred plédnovanym vyskd3anim diela. Objedndvatel
dokumentdciu v lehote siedmich (7) dni od jej predloienia schvali, ak vyhovuje podmienkam
uréenym touto zmluvou a stanovenych vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi a technickymi
normami, inak v tejto lehote dokumentaciu odmietne; méarnym uplynutim tejto lehoty sa méd za to,
#e objednéavatel predlofent dokumentaciu schvalil, pokial této vwwhovuje minimalnym podmienkam
stanovenym vieobecne zavdznymi pravnymi predpismi atechnickgmi normami. V pripade
odmietnutia dokumentdcie je zhotovitefl povinny v lehote do siedmich (7) dni predlozit na schvélenie
prepracovanty dokumentéciu. Odsthlasenie DSV a jej odovzdanie objednavatelovi je podmienkou
zatatia preberacieho konania diela.

V pripade touto zmluvou a/alebo pravnymi predpismi stanovenej povinnosti vydat o vykonani diela
alebo jeho {asti osobitny protokol afalebo spravu a/alebo potvrdenie zhotovitel sa zavdzuje
vypracovat a odovzdat takyto osobitny protokol a/alebo sprévu a/alebo potvrdenie objedndvatefovi
v dvoch (2) pisomnych vyhotoveniach, ak vieohecne zavizné privne predpisy nestanovuji vyssi
potet vyhotovenl, stym, e takyto protokol/spriva/potvrdenie musi spliiat vietky poiadavky
stanovene touto zmluvou, vieobecne zavéznymi pravnymi predpismi a technickymi normami, aj ked
nie sU pravne zavizne,

Objednavatefom schvédlena projektovd dokumentdcia podfa odseku 6.3 tohto élédnku, pripadne
objedndvatefom schvdlena zmena projektove] dokumentécie podfa odseku 6.4 tohto éldnku je pre
zmluvné strany zavazna a moZe byt zmenend len pisomnou dohodou zmluvnych strén, pokial této
zmluva nestanovuje inak.

Schvélenie projektovej dokumentdcie objedndvatefom nezbavuje zhotovitela zodpovednosti za
technicky sprévne, hospoddrne aéelné vypracovanie projektovej dokumentécie, za
prevadzkyschopnost diela vykonaného na zdklade zhotovitelom spracovanej projektovej
dokumentécie a za Uplnost a silad projektovej dokumentécie so vieobecne zavaznymi pravnymi
predpismi a technickymi normami, aj ked nie si privne zdvézné. Odovzddvanie a pripadné
schvalovanie projektove] dokumentdcie ajej zmien neméd vplyv na pripadni zodpovednost
thotovitela za vady diela ani na plynutie reklamaénych a zéruénych lehot; reklamaéné a zaruéné
lehoty zacinaji plynit ai diiom podfa €ldnku 9 ods. 9.1 tejto zmluvy. Preberanie projektove]

dokumentacie objedndvatefom sa deje na ugely informovania objedndvatela a kontroly vykondévania
diela.
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6.9

6.10

7.1

7.2

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak akdkolvek plnenie poskytované v zmysle tejto zmluvy
spliia nalefitosti autorského diela podfa zdkona &. 185/2015 Z. z. autorsky zakon v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,autorsky zakon“), zhotovitel udefuje bezodplatne objednavatelovi diiom
prevzatia autorského diela licenciu podfa ust. § 65 autorského zikona, a to vyhradnd, neocbmedzent
{bez Easového a teritoridineho obmedzenia) a v rozsahu uvedenom v § 19 ods. 4 autorského zakona
{vritane pouiitia diela alebo jeho asti na vytvorenie nového diels, spojenia diela alebo jeho &asti
s inym dielom) tak, aby objedndvatel mohol autorské dielo pouZivat na vlastn(i potrebu a za tymto
ucelom ho poskytovat aj tretim osobam. Objedndvate! je tieZ oprévneny tieto predmety dusevného
vlastnictva poskytnut orgdnom a arganizdciam Statnej spravy a Uzemnej samospravy, pripadne inym
subjektom pre plnenie ich tloh vo vieabecnom verejnom zéujme., Zhotovitel zérover udefuje diiom
prevzatia autorského diela objednévatelovi stihlas na postipenie licencie a sihlasu, aby objednavatel
udelil tretej osobe sthlas na pouiitie diela (sublicencia) v rozsahu udelenej licencie. Zhotovitel je
pavinny odovzdat objedndvatelovi na dodany softvér zdrojové kédy vritane pristupovych kddov
a potrebnych licencii.

Pokial zhotovitel pri plneni tejto zmluvy ako sufast diela poufije (spravidla spracovanim)
preexistentny obchodne dostupny proprietarny softvér tretej strany alebo preexistentny open
source softvér tretej strany vratane pripadu, ak poskytovatefom licencie k softvéru tretej strany je
zhotovitel alebo so zhotovitelom majetkovo prepojend osoba (dalej len ,preexistentny softvér”),
v takomto pripade zhotovitel' je povinny zabezpetit pre objednévatelz oprévnenie poufivat
preexistentny softvér v stlade s osobitnymi licenZnymi podmienkami tretej strany, aviak minimdine
v rozsahu potrebnom na plynuld, bezpeéni a spolahlivi prevadzku diela zo strany objednavatela
najmenej pocas doby 60 mesiacov od podpisania protokolu o odovzdani a prevzati celého diela, resp.
v pripade vyskytu vad pri odovzdani a prevzati celého diela od podpisania protokolu o odstraneni vad
a nedorobkov podfa ¢lanku 8 ods. 8.5 tejto zmluvy {dalej len ,minimélny rozsah“), zhotovitel nie je

~ povinny poskytnut objednévatelovi systémovd dokumentéciu tykajicu sa preexistentného softvéru

a na preexistentny softvér a sivisiacu systémov( dokumentdciu sa ustanovenia odseku 6.1 pism. f)
aodseku 6.9 tohto é&ldnku nevztahuju, aviak zhotovitel je povinny odovzdat objednavatefovi
pristupové kddy na preexistentny softvér. Ak licencie na preexistetny softvér stratia platnost
a ucinnost, zhotovitel bude povinny zabezpecit objedndvatefovi kvalitativne zodpovedajuici
ekvivalent pdvodnych licencii, a to aspoli v minimalnom rozsahu. Ak sG s pouZitim preexistentného
softvéru (resp. jeho ekvivalentu), sluZieb podpory k nemu v rozsahu, v akom st nevyhnutné, & inych
stivisiacich plneni spojené akékolvek poplatky, je zhotovite! povinny ich v minimalnom rozsahu
riadne uhradit; tieto poplatky st obsiahnuté v cene za dielo.

PODMIENKY VYKONAVANIA DIELA

Zhotovitel je povinny vykonat dielo sodbornou starostlivostou, riadne avias atak, aby bolo
vykonané v stlade:

a) sovieobecne zavaznymi pravnymi predpismi,

b) s technickymi normami, aj ked nie su pravne zévizng,

¢} s touto zmluvou vratane jej priloh, podkladovej dokumentécie a pripadnych zmien,
d) so sttaznymi podkladmi,

e) sponukou,

f) s projektovou dokumentdciou vratane jej pripadnych zmien,

g} socenenym vykazom vymer vratane jeho pripadnych zmien.

Zhotovitel sa zavizuje zabezpedit na svoje naklady:

a) vypracovanie projektovej dokumenticie zariadenia staveniska, jeho vybudovanie,
prevadzkovanie, Udribu, likviddciu a vypratanie staveniska; stavenisko musi byt zriadené
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7.3

a prevadzkované tak, aby bola zabezpefena achrana zdravia fudi na stavenisku a v jeho okoli,
ako aj ochrana Zivotného prostredia podfa osobitnych predpisov,

zabezpelenie staveniska; na stavenisko mé%u vstupovat okrem zhotovitefa iba zodpovednf
zamestnanci a spolupracujice osoby objedndvatela a kontrolné orgdny verejnej spravy,
oznacenie staveniska Udajmi o stavbe a o (castnikoch vystavby v rozsahu vyplyvajicom zo
vieobecne zdvaznych pravnych predpisov,

udrZiavanie poriadku a cistoty na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoll a na pouZlvanych
inZinierskych sietach a odstrafiovanie odpadov a necistoty vzniknutych pri vwkonavani diela,
vytyCenie zdkladnych smerovych a vyskovych bodov s presne vymedzenymi a oznafenymi
hranicami staveniska,

napojenia na zdroj elektricke] energie, na odberny bod vody, na kanalizéciu a na ostatné média
potrebné k riadnemu vykonaniu diela,

bezpetnost a ochranu zdravia pri praci zamestnancov na stavenisku,

skladky stavebnych odpadov a sute,

dopravu a skladovanie vietkych materidlov, stavebnych hmét a dielcov, vyrobkov, strojov
a zariadeni a ich presun zo skladu na stavenisko,

vietky potrebné stroje, zariadenia, pristroje a naradie potrebné k vykonaniu diela,

ucast zodpovednych zdstupcov a zamestnancov na kontrolnych diioch a pri kontrole vietkych
prac, ktoré maju byt vpriebehu dalSicho vykondvania diela zakryté alebo sa stan
nepristupnymi,

okamiZité odstrafiovanie vad a odchylok vykondvaného diela od projektovej dokumentdcie
zistenych pri kontrolach a kontrolnych diioch potas vykonavania diela,

poskytovanie stéinnosti projektantovi afalebo zdstupcovi projektanta povereného vykonom
autorského dozoru pri kontrole vykonavania diela,

vyhotovovanie dennej fotodokumentdcie o priebehu vykondvania prdc na diele, ktorou sa
zaznamenavajl zmeny a postup pric pri vykondvani diela minimalne v 24-hodinovych
intervaloch, resp. v takych intervaloch, ktoré umoznuji vizudlne zachytenie vietkych préc
vykonanych na diele, ako aj pracovnych postupov a dodédvok materidlov a presunov hmot tak,
ako su tieto evidované v denniku alebo uréené vykazom vymer, inak v intervaloch uréenych
objednavatefom. Fotodokumentdciu za obdobie od predchadzajiceho kontrolného dria do
najbliZSie nasledujticeho kontrolného difia odovzda zhotovitel objedndvatefovi pofas tohto
najbliziie nasledujiceho kontrolného dfia, a to v elektronickej forme vjednom (1)
vyhotoveniach na CD/DVD nosi¢i. Fotodokumentdcia musi byt vyhotovend v rozlfenf minimalne
8 Mpix,

vykondvanie vietkych kontrol a sktisok v rozsahu podfa kontrolného a skiSobného planu,
vypratanie a vyCistenie staveniska ku driu odovzdania a prevzatia diela,

nevyhnutné opatrenia na ochranu prifahlych a susediacich objektov (stavieb, komunikacii,
akychkolvek inych plach a ich prisluSenstva) k pozemkom, na ktorych sa vykondva dielo, proti
ich zne€isteniu, podkodeniu alebo inému znehodnoteniu. V pripade ich zneéistenia, poskodenia
alebo inéha znehodnotenia zhotovitel zabezpedi uvedenie vietkych takto dotknutych objektov,
bez ohfadu na ich vlastnictvo, do povodného stavu ihned), inak v primeranej lehote, najma aviak
nielen ich vyCistenim a/alebo vykonanim oprédv akychkolvek poskodenych Easti a povrchov
objektov.

Kontrolné dni. Na zdklade dohody zmluvnych strdn za Ufelom informovania sa o postupe
vykondvania diela, dodrZiavania schvaleného harmonogramu, predkladania dokumentécie tykajucej
sa stavebnych vyrobkov a materidlov {vyhldsenia o parametroch) preukazujticej spinenie podmienok
podra ¢ldnku 1 ods. 1.3 tejto zmluvy a podmienck podfa DRS a poskytovania si vzajomnej sG&innosti
podfa tejto zmluvy sa budl medzi zmluvnymi stranami uskutoéfiovat pravidelné operativne porady,
tzv. kontrolné dni, na ktorych zmluvné strany predovietkym prekonzultuj a pisomne odsihlasia
rozsah a hodnotu uZ vykonaného diela podrfa tejto zmluvy arozsah a hodnotu diela, ktoré bude
zhotovitel do najblizdieho kontrolného difa povinny vykonat, aby zhotovitel spinil svoj zdvazok

Strana 14242



7.4

7.6

vykonat dielo najneskér vlehote podfa &ldnku 4 ods. 4.1 tejto zmluvy apodfa schvéleného
harmonogramu, Z kaZdého kontrolného diia vyhotovi zhotovitel pisomny zdznam vdvoch (2)
vyhotoveniach po jednom (1) pre kaZdi zmluvnti stranu, ktory bude po odstihlasenf objednévatelom
pre zmluvné strany zdvézny. Stcastou zdznamov z kontrolnych dnf budd aj informécie o pottoch
zamestnancov jednotlivych subdoddvatelov podiefajlcich sa na vykonavani diela. UZast zhotovitela
{resp. jeho zastupcov) a stavbyvedliceho je na kontrolnych diioch povinna. Kontralné dni sa budd
konat vidy raz tyZdenne o 9:00 hod. na mieste vykondvania diela vidy v stredu, ak sa zmluvné strany
nedohodni inak.

Zakrytie prac. Zhotovitel sa zavazuje pisomne vyzvat objedndvatefa {technicky dozor) na kontrolu
vietkych prac, ktoré maja byt vpriebehu dalSieho vykondvania diela zakryté alebo sa stand
nepristupnymi, minimalne tri (3) pracovné dni vopred. Ak sa objednavatel nedostavi a nevykona
kontrolu tychto préc, je zhotovitel opravneny pokraovat vo vykonavani diela aj bez vykonania tejto
kontroly. Ak bude objednavatel pofadovat dodatoéné odkrytie tychto préc, je zhotovitel povinny
odkrytie tychto préc vykonat, za &o je oprdvneny pofadovat od objedndvatefa ndhradu nakladov
s tym spojenych, ibaZe sa zisti vadné vykonanie odkrytych prac.

Naviac prace, menej préce. Zmenit rozsah vykondvaného diela je moZné iba s predchadzajicim
pisomnym sthlasom objednévatela (technického dozoru). Naviac préce je zhotovitel povinny
vykonat v lehotdch, ktoré si zmluvné strany dohodn(l, a to v zavislosti od rozsahu a druhu
poZadovanych préc a dodavok. Zmeny rozsahu vykondvania diela, je moZné vykonat len na zéklade
zmenovych konani zacatych jednotlivymi pisomnymi zmenovymi listami dorucenymi zhotovitefom
objednavatelovi. Zhotovitel nie je pred ukonenim zmenového konania oprdvneny zmenu diela
realizovat, ak mu objednavate! v naliehavych pripadoch nevydd pokyn, aby zmenu diela zacal
realizovat aj pred ukonenim takéhoto zmenového konania. Zmenové listy predklada zhotovitel
objednavatefovi vdvoch (2) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni
v elektronicke] forme ako projektovii dokumentéciu (€ldnok 6 ods. 6.1 tejto zmluvy), ktord musi
vo vztahu k navrhovanym zmendm obsahovat

a) dbvody navrhovanej zmeny a vysvetlenie nevyhnutnosti realizacie naviac pric alebo odpadnutia
potreby realizdcie niektorych pric (menej prace),

b} navrhované zmenené stavebnotechnické riesenie,

c) navrhvplyvu na cenu 2a dielo, schvdleny harmonogram a na projektovi dokumentéciu, osobitne
vykaz vymer dotknutych stavebnych objektov a/alebo prevadzkovych stborov so zohfadnenou
navrhovanou zmenou (rozdielov v jednotlivych polofkéch) asdvisiaci rozpodet, pritom pre
Upravu ceny sa pouiije ustanovenie &ldnku 2 ods. 2.6 tejto zmluvy; a

d) pisomné vyjadrenie hlavného projektanta k navrhovanej zmene.

Zmeny rozsahu vykonavania diela z dévodu vykondvania diela na zdklade schvdlenych vzoriek
materialov, zariadeni a vybavenia vyplyvajice z rozdielnej miery podrobnosti DRS sa nepova¥uj( za
vykonanie ,naviac prac” anemaji vplyv nacenu zadielo aschvileny harmonogram. Celkovd
maximalna cena za dielo moZe byt zvyiend len v pripadoch a spdsobom uvedenym v tejto zmiuve,
a to formou pisomnych dodatkov. Celkova lehota na vykonanie diela méZe byt predfiena len formou
pisomnych dodatkov. Ostatné navrhované zmeny za objedndvatela schvaluje technicky dozor; takto
schvélené zmeny su pre zmluvné strany zdvizné. Doruenim pisomného ozndmenia (pokynu})
objedndvatefa ozmene rozsahu vykondvaného diela voforme ,menej préc” nie je zhotovitel
opravneny vykonat tieto price na diele, resp. je povinny tieto price prerusit. V pripade ich vykonania
nevznikne zhotovitelovi ndrok na cenu za dielo v rozsahu takychto vykonanych ,,menej prac”.

Stcinnost objedndvatela. Objedndvatel je povinny zhotovitelovi poskytn(f pri pineni tejto zmluvy
vietku rozumne poZadovan( a potrebnt suinnost. O poskytnutie sttinnosti je zhotovitel povinny
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1.7

7.8

7.9

7.10

objedndvatela vopred pisomne pofiadat v primeranom predstihu, prifom je povinny uviest
konkrétne poZiadavky na objednavatela.

Kontrola. Objednavatel je opravneny v ktoromkofvek 3tddiu vykondvania diela kontrolovat jeho
vykonavanie.

Nebezpetenstvo vzniku $kody na diele. Zhotovitel’ zniia nebezpeéenstvo vzniku Skody na diele, ako
aj na ostatnych zariadeniach objednévatela, ktorych sa vykonavanie diela podla tejto zmluvy tvka,
a to od zadatia vykondvania prac na diele {£ldnok 5 ads. 5.2 tejto zmluvy) az do odovzdania a prevzatia
celého diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy. Podpisom preberacieho protokolu a prevzatim
a odovzdanim diela zmluvnymi stranami podla €lanku 8 tejto zmluvy prechddza nebezpecenstvo
vzniku Skody na diele a na ostatnych zariadeniach objednavatela, ktorych sa vwkonavanie diela podla
tejto zmluvy tykalo, na abjednavatela.

Vlastnicke privo k dielu, Vlastnicke pravo k dielu (zariadeniam a materidlom dodanym zhotovitelom
vramci vykondvania diela, ako aj vykonanym pracam) ak projektove] dokumentécii a ostatné
majetkové prava k dielu a/alebo k projektovej dokumentécii, ak dovtedy nendleZali objedndvatelovi,
prechadzaji zo zhotovitefa na objedndvatela postupne okamihom ich dodania na stavenisko
avpripade prac ich vykonanim, najneskér viak odovzdanim a prevzatim diela alebo jeho dasti
objedndvatelom podia éldnku 8 tejto zmluvy. Nedotykajlic sa uvedeného, zhotovitel je oprdvneny na
vlastnictve objedndvatela realizovat price nutné pre vykonanie diela. Stavebné a montdine
zariadenia pouzivané zhotovitelom a jeho subdodévatelmi pri pracach tykajlcich sa diela ostavaji vo
vlastnictve zhotovitela, resp. jeho subdodavatelov. Vlastnicke pravo k materidlom a zariadeniam,
ktorych pocet, abjem alebo rozsah prevy3uje potreby diela, prejde spdt na zhotovitela pri prevzati
diela objedndvatefom, alebo na zdklade dohody zmluvnych stran.

Dennik. Od prevzatia staveniska je zhotovitel povinny viest dennik v silade so vieobecne zédvaznymi
préavnymi predpismi, do ktorého je povinny zapisovat vietky podstatné a rozhodujice skutoénosti
pre naplnenie predmetu tejto zmluvy, najmd Udaje o fasovom atechnologickom postupe
vykonavania diela a jeho akosti, zddvodnenie odchylok vykondvaného diela od tejto zmluvy; inak
zodpoveda za $kodu tym objednavatelovi spésobeni, Objednévatel je opravneny kontrolovat obsah
dennika a k zapisom v fiom vykonanym pripdjat svoje stanoviskd, pripomienky a namietky {dalej len
»2apisy”). Zhotovitel je povinny umoinit objedndvatefovi (technicky dozor) kontrolovat obsah
dennika a vykondvat v fiom zdpisy; za tym Géelom je zhotovitel povinny zabezpedit trvaly pristup
objednavatela aorganov verejnej spravy kdenniku na stavenisku v pracovnom £ase podas
vykonavania diela. Prédvo usmerfiovat stavebné/montaine prace na diele prostrednictvom dennika
mad len objedndvatel, resp. technicky dozor objedndvatefa. Okrem stavbyvediceho a technického
dozoru objednavatela je opravneny vdenniku vykondvat zdpisy projektant alebo zdstupca
projektanta povereny vykanom autorského dozoru, Stavbyveddci zhotovitela je povinny predloiit
technickému dozoru objedndvatela denny zdznam najneskér v nasledujtici pracovny defi a odovzdat
mu prvy prepis. Ak osoba, ktord je oprdvnena vykonavat zépisy do dennika a ktorej je zdpis uréeny,
nesuhlasi s vykonanym zdpisom, je povinnd vyjadrit sa k nemu do troch (3) pracovnych dni, inak plati,
Ze s obsahom zdpisu sthlasi. Vedenie dennika sa konéf odovzdanim a prevzatim diela. Dennik sa
skladd z uvodnych listov, z dennych zdznamov a priloh:

a) Uvodné listy obsahuja:
- zakladny list, v ktorom je uvedeny ndzov a sidlo stavebnika, generdineho projektanta,
zhotovitefa stavby a pripadné zmeny tychto Gdajov,

- Meno a identifikacia stavbyvediiceho a technického dozoru,
- identifikaéné Gdaje stavby podfa DRS,
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b) denné zdznamy sa zapisujt do dennika s o€islovanymi listami na dva oddelitelné prepisy. Denné
zdznamy Citatefne zapisuje a podpisuje stavbyvediici zhotovitela vidy v ten def, ked sa price
vykonali, alebo ked' nastali okolnosti, ktoré su predmetom zdznamu.

V pripade vykondvania diela prostrednictvom tretich osdb (subdodavatelov) sa zhotovitel zavazuje
zabezpetit objednavatelovi pristup k nahliadnutiu k dennikom vedenym tymito subdodavatelmi.
Stavbyvediici zhotovitela je povinny predlofit objednavatefovi denny zaznam aj z tychto dennikov
najneskor v nasledujici pracovny defi a odovzdat mu jeden prepis.

Technicky dozor. Dozor nad vykondvanim diela mdie objedndvatel (stavebnik) vykondvat aj
prostrednictvom svojho zastupcu (technicky dozor). Na nedostatky zistené v priebehu vykonévania
diela upozorfiuje technicky dozor objedndvatefa zdpisom do dennika. Rozsah innosti technického
dozoru zahfna

a) odovzdanie a prevzatie staveniska,

b) vykondvanie kvalitativno-technickej kontroly realizovanych stavebnych/montéinych prac,

¢} vykonavanie zapisov v denniku,

d) predkladanie stanovisk k doplnkom a zmenam projektovej dokumentscie,

e} kontrolovanie a potvrdzovanie vecnej a cenovej spravnosti a tiplnosti priloh k faktiram,

f) kontrolovanie vykonania prdc adoddvok, ktoré budi dalSim postupom zakryté alebo
znepristupnené, ,

g} spoluprdca s projektantom stavby pri vykone autorského dozoru,

h) spoluprica s projektantom a zhotovitefom pri navrhovani opatreni na odstranenie pripadnych
vad v projektovej dokumentacii,

i)  kontrola vykondvania predpisanych skiSok materidlov, konstrukcif a pric v ramci kontrolnych
a skusobnych planov, kontrola ich vysledkov a predloZenych dokladov, ktoré preukazuji kvalitu
uskutocnenych prac a dodavok (atesty, protokoly),

j)  vykondvanie opatreni k odvrateniu alebo obmedzeniu $kod,

k} kontrolovanie postupu pric podfa schvaleného harmaonogramu,

[} stanovovanie terminov odstrafiovania vdd a nedorobkov, kontrola a potvrdzovanie ich
odstranenia, vyjadrovanie sa k navrhom zmien schvaleného harmonogramu,

m} v pripade nutnosti (hrozba vzniku alebo vznik $kdd na stavbe, nedodrianie ochrany bezpecnosti
zdravia pri préci, ochrany pred poZiarmi na uéely predchédzania vzniku poziarov a zabezpelenia
podmienok na U¢inné zdoldvanie pofiarov alebo ochrany Zivotného prostredia ohrozujucej Zivot
alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo inych os6b nastavenisku alebo jeho
bezprostrednom okoli apod.) nariadit preruSenie alebo zastavenie vykondvania diela
zhotovitelom,

n) odovzdanie a prevzatie diela alebo jeho casti,

o} davanie prikazov na dofasné prerusenie stavebnych prdc a inych €innosti na stavenisku a na
stavbe, ak sa vyskytne prekazka, pre ktoru je ich dal3ie vykonavanie nepripustné,

Objednavatel poveruje funkciou technického dozoru tuto osobu:
. Objednévatel si vyhradzuje pravo kedykolvek zmenit
poverenie podla predchddzajlcej vety tohto ustanovenia.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zavizok vykonat dielo podfa tejto zmluvy bude splneny protokolarnym odovzdanim a prevzatim
celého diela zhotovitefom objedndvatefovi, ak je dielo vykonané riadne avias vsllade
s ustanoveniami tejto zmluvy, objednévate! bude méct dielo ako celok podfa tejto zmluvy uZivat na
ticel, na ktory je uréené, dielo je vykonané bez pripadnych vdd a nedorobkov, zhotovitel odovzdal
objedndvatelovi vietku dokumentéciu suvisiacu s dielom, skisky preukazujice kvalitu vykonaneho
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diela, dodrianie parametrov dohodnutych v tejto zmluve a celkovii funkénost diela, ako aj funkZénost
jednotlivich samostatnych celkov diela podla tejto zmluvy boli Uspeiné a miesto vykondvania diela
je vypratané a ¢isté.

O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany pisomny protokol v dvoch vyhotoveniach. Protokol
bude obsahovat najmé zakladné tdaje ovykonanom diele, pouiitych zariadeniach, stavebnych
vyrobkoch a materidloch, vykonanych sktikach aich vysledkoch, odovzdani a prevzati diela, sipis
odovzdznej dokumentdcie tykajicej sa diela a pripadnych zistenych vad a nedorobkov, opatrenia
alehoty na odstranenie zistenych vad diela, stanoviska zhotovitela, objednavatela a pripadne
projektanta k zistenym vadam, bude datovany a podpisany zmluvnymi stranami. Zhotovitel je
povinny zistené vady diela odstrdnit v dohodnutej lehote. Ak sa zmluvné strany v pripade rozporu
stanovisk zmiuvnych stran k zistenym vaddm nedohodnil na lehote odstranenia tychto véd, bude
rozhodujuce stanovisko objednédvatefa. Ndvrh protokolu podfa podmienock stanovenych touto
zmluvou a vieobecne zdviznymi pradvnymi predpismi je povinny vypracovat a predloZit zhotovitel.
Saastou protokolu o odovzdani a prevzati diela bude najma:

a) DSV asuvisiaca projektovd dokumentdcia so zapracovanymi avyznafenymi zmenami
vzniknutymi pocas vykonavania diela,

b} zoznam zariadeni, ktoré su sticastou diela, osvedéenia o kvalite a kompletnosti, ich passporty,
certifikdty, atesty platné na Uzemi SR, prevadzkoveé predpisy, ndavody na obsluhu a dokumentacia
idriby a nahradnych dielov,

c) zépisnice a osved&enia o vykonanych skdgkach pouzitych stavebnych vyrobkov a materialov,

d) zépisnice o prevzatf prac a konstrukeii, ktoré boli v dalSom priebehu vykondvania diela zakryté,

e) zapisnice o vyskG$ani zmontovanych zariadenf s vyhodnotenim kvality podla technickych noriem
a projektovej dokumentacie,

f)  skaSobny plan, zdznamy vyplyvajice z jeho plnenia, zdznamy o vykonanych kontroldch
a skuskach, protokoly o skigkach a kontrolné osvedcenia,

g} dennik vratane pripadnych dennikov subdadévatelov,

h) revizne spravy tykajice sa vyhradenych technickych zariadeni,

i} protokoly azdznamy ovykonanom obozndmeni (zaSkoleni) prevédzkového persondlu
objednavatela s prevadzkou addribou novych zariadenl atechnoldgie as prevadzkovymi
predpismi (navody na obsluhu a Udribu),

i)  doklady preukazujice odstranenie a ekologick( likvidaciu odpadov vzniknutych pri vykondvani
diela,

k} ndvod na absluhu a tidribu diela vo forme prevadzkovych predpisov,

1)  dalsie doklady, ktorych povinnost vyhotovenia a predloZenia vyplyva z tejto zmluvy, vieobecne
zaviznych pravnych predpisov alebo technickych noriem, a doklady potrebné pre uspedné
spustenie diela do skusobnej prevadzky a pre vydanie kolaudaéného rozhodnutia.

Objednévatel nie je povinny prevziat dielo, ak je vykonané vadne; ak viak prevezme vadne vykonané
dielo, jeho prava zo zodpovednosti za vady diela ostdvaju v plnom rozsahu zachované. Ak sa viak
jednd ovady diela, ktorych charakter umoiiiuje riadne uZivanie diela, tieto nie st dévodom pre
neprevzatie diela, zhotovitel je viak povinny ich odstranit v lehote tridsiatich {30) dnf od podpisania

protokolu o odovzdani a prevzati diela, pokial sa v pisomnom preberacom protokole zmluvné strany
nedchodn inak.

V pripade, ak objedndvatel vrozpore stouto zmluvou neprevezme dielo ani v zhotovitefom
v opakovanej pisomnej vyzve dodatotne poskytnutej lehote, ktord nesmie byt krajia ako pét (5)
pracovnych dni od dorucenia opakovanej vyzvy, povaiuje sa zavazok vykonat dielo za spineny, ibaze

objednavatel preukdZe opak. Vtakom pripade sa podpis objednévatela na preberacom protokole
nevyZaduje.
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O odstraneni vad a nedorobkov uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné
strany pisomny protokol v dvoch vyhotoveniach. Protokol bude obsahovat najmé zdkladné ddaje
o odstrdnenych vaddch anedorobkoch, slpls odovzdanej projektovej dokumenticie a daliej
odovzdanej dokumentdcie, Udaje o vykonanych skiskach preukazujicich kvalitu vykonaného diela,
dodrianie dohodnutych parametrov a celkovi funkénost diela, ako aj funkénost jednotlivych
samostatnych celkov diela, ak sa vzhfadom na odstrafiované vady a nedorobky vyZzaduji, bude
datovany a pedpisany zmluvnymi stranami. Navrh protokolu podia podmienok stanovenych touto
zmluvou a vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi je povinny vypracovat a predlofit zhotovitel.

Za objednavatefa je povereny dielo alebo jeho &asti preberat Ing. Rébert Kisiday, manaZér vyroby
zavodu MHTH Kosice.

ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zmluvné strany dojednavaju pre dielo zdruéni dobu v trvani dvadsiatichtyroch (24) mesiacov, ktora
zacina plynut dfiom odovzdania a prevzatia celého diela ako celku po jeho riadnom vykonani, resp.
po Upinom odstraneni vietkych vad a nedorobkov, na ktorych odstréneni sa zmluvné strany dohodli
pri odovzdani a prevzati diela podfa Elanku 8 ods. 8.5 tejto zmluvy. Pre vylGZenie pochybnosti
prevzatie akejkolvek ¢asti diela (funkény celok, dokumentécia) poéas realizacie diela nema vplyv na
zacatie plynutia zérugnej doby.

Zhotovitel prebera zaruku, Ze pocas zaruénej doby:

a) dielo bude vykonané presne v sulade so vietkymi $pecifikiciami podfa tejto zmluvy,

b} diela bude spifiat pofadované parametre,

¢} pouiité materidly, vyrobky a ndhradné diely pouZité pri vykondvani diela budd najvysiej kvality
a bezvadné,

d) dielo bude bezpe&né a vhodné na objedndvatelom 3pecifikované ligely a bude spliiaf podmienky
stanovené vieobecne zdvdznymi pravnymi predpismi, technickymi normami, aj ked nie su
pravne zaviznsg, a touto zmluvou,

e) objednavatel ziska vlastnicke pravo k zariadeniam, vyrobkom, nahradnym dielom a materidlom
dodanych zhotovitefom pri vykonavani diela neobmedzené Ziadnymi ziloZnymi pravami,
bremenami a skutocnymi alebo uplatnenymi poruSeniami prév k predmetom dusevného
vlastnictva.

Reklamacie je objednavatel povinny uplatnif u zhotovitela pisomne (aj e-mailom) najneskér do
30 pracovnych dni odo difa, ked vadu zistil. Uplatnenie vad a narokov zo zodpovednosti za vady musi
objednavatel uskuto¢nit pisomne, inak sa naii neprihliada. Uplatnenie vady musi obsahovaf strugny
opis vady alebo toho, ako sa vada prejavuje. Plynutie zdru€nej doby sa v pripade véd, ktoré brania
riadnemu uZivaniu diela, preruduje od reklamdcie tychto vad a opét zafina plyndt diiom nasledujicim
po dni riadneho odstranenia tychto vad. V pripade vykonania ndhradného diela alebo vymeny
vadnych sucast( diela zatne v zodpovedajicom rozsahu vo vztahu k prisluinym pricam a doddvkam
plyn(t nova zaruénd doba. O odstrdneni vad spi$u zmluvné strany protokol; ustanovenia &lanku 8
tejto zmluvy sa na tente protokol pouZiju primerane.

V pripade vyskytu vdd pocas 23rucnej doby ma objedndvatel prava vyplyvajlice z Obchodného
zdkonnika s tym, Ze narok na odstitipenie od tejto zmluvy je moZné uplatnit aj len Eiastoéne ¢o do
vadnej €asti diela a objedndvatel ma aj prévo opravit alebo zabezpefit opravu vady na naklady
zhotovitefa. V pripade ndroku na odstrénenie vad, ktoré brénia riadnemu uzivaniu diela, je zhotovitel
povinny do dvanastich {12} hodin od dorufenia reklamdcie dostavit sa na miesto vykonania diela
a bez zbytoéného odkladu dohodntit s objednédvatelom technicky odbvodnent lehotu na odstranenie
tychto vad. Vpripade, ak nedtjde k dohode o odstraneni vad podfa predchadzajicej vety, je
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zhotovitel povinny odstranit tieto vady najneskdr do 15 dnf od doruéenia reklamécie. Po marnom
uplynuti tejto lehoty moze objednavatel voéi zhotovitefovi uplatfiovat naroky, ako by vada bola
neodstranitefnou. V pripade néroku na odstrénenie vad, ktoré nebrénia riadnemu uiivaniu diela, je
zhotovitel povinny do siedmich (7) dni od dorucenia reklamécie dostavit sa na miesto vykonania diela
a bez zbytoéného odkladu dehodniit s objednavatelom technicky odévodnenti lehotu na odstrénenie
tychto vad. V pripade, ak neddjde kdohode o odstraneni vad podfla predchddzajlcej vety, je
zhotovitel povinny odstranit tieto vady bez zbytoéného odkladu najneskér do 30 dni od doruéenia
reklamdécie. Po marnom uplynuti tejto lehoty mdie objednavatel vodi zhotovitefovi uplatfiovat
naroky, ako by vada bola neodstranitelnou.

Ak zhotovitel nenastipi na opravu alebo nezabezpeti Uplné odstranenie vad v lehotach uvedenych
vtomto éldnku zmluvy, je objedndvate! kedykolvek oprdvneny odstrénit vady sém alebo
prostrednictvom tretej osoby, pricom ndklady na to vynaloZené znasa zhotovitel, V pripade, Ze
objedndvatel z dévodu omeskania zhotovitela zabezpeéi vykonanie, dokonéenie diela a/alebo
odstranenie vad diela tretou osobou, zaruéna doba podra odseku 9.1 tohto ¢lanku ostdva zachovand
v celom rozsahu a zhotovitel za vady diela zodpoveda tak, ako by dielo alebo odstranenie jeho vad
vykonal sam.

V sulade s ustanoveniami § 72 ods. 6 zdkona o DPH je objednavatel oprévneny vystavit ¢o do néroku
na zfavu z ceny za dielo za vadne vykonané dielo alebo jeho &ast faktiiru v mene a na (iéet zhotovitela,
ato za podmienack, Ze objednavatel riadne reklamoval vadu, zhotovitel vadu neodstranil riadne
a zhotovitel nevystavil dobropis alebo opravnt fakttiru na zfavu z ceny za dielo v lehote 30 dni odo
dia doru€enia reklamacie zhotovitefovi.

ZABEZPECENIE

Bankova zaruka na riadne vykonanie diela. Zhotovitel je povinny zabezpecit svoj zavdzok riadne
a vCas vykonat dielo podfa tejto zmluvy bankovou zdrukou zriadenou v prospech objedndvatela vo
vyike 10 % z celkovej maximalnej ceny za dielo podrFa éldnku 2 ods. 2.1 tejto zmluvy, ktord musi byt
platnd po celi dobu vykonavania diela az do podpisania protokolu o odovzdanf a prevzati celého
diela, resp. v pripade vyskytu vad pri odovzdani a prevzati celého diela, do podpisania protokolu
o odstréneni vid a nedorobkov podfa ¢lanku 8 ods. 8.5 tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny predloZit
objednavatelovi bankavit zaruku podla tohto ustanovenia najneskdr pri odovzdani staveniska podfa
¢lanku 5 ods. 5.2 tejto zmluvy, pri€om bankovdé zaruka méie byt vystavend na dobu do €asu vykonania
diela podla ¢ldnku 4 ods. 4.1 tejto zmluvy plus $est (6) mesiacov; ustanovenie prvej vety tohto odseku
tym nie je dotknuté. Objednévatel je povinny na wyzvu zhotovitefa vratit origindl bankove] zaruky
banke, resp. vzdat sa prav z bankove] zéruky v rozsahu, v ktorom uz bankové zéruka nemusi byt podfa
tejto zmluvy vystavena.

Bankova zaruka na zaruénu dobu. Zhotovitel je povinny zabezpetit svoj zavazok vyplyvajlci zo zéruky
za dielo podla tejto zmiuvy bankovou zérukou zriadenou v prospech objednavatefa vo vyike 5 %
z celkovej maximalnej ceny za dielo podla €lanku 2 ods. 2.1 tejto zmluvy, ktord musi byt platna po
dobu dvadsiatich3tyroch (24) mesiacov nasledujucich od podpisania protokolu o odovzdani a prevzati
celého diela, resp. v pripade vyskytu vad pri odovzdani a prevzati celého diela, od podpisania
protokolu o odstraneni véd a nedorobkov podtfa ¢lanku 8 ods. 8.5 tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny

prediofif objedndvatelovi bankovi zdruku podla tohto ustanovenia najneskdr pri odovzdani
a prevzati celého diela.

Spolotné ustanovenia k bankovym zarukam. KaZdd z bankovwych zéruk podla odsekov 10.1 a 10.2
tohto €lanku {dalej len ,bankovd zdruka“) musi byt vystavend bankou so sidlom na Gzemi SR,
pobockou zahrani¢nej banky so sidlom na Gzemi SR alebo bankou so sidlom v inej Elenskej krajine EU
(dalej len ,banka“} a musi opréviiovat objedndvatela na &iastoéné alebo lplné vyuZivanie bankovej
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zaruky. Bankovd zdruka vyhotovena zahranitnou bankou musi byt predloZend v pdvodnom jazyku,
a sticasne Gradne preloZend do Stdtneho jazyka SR okrem bankavej zéruky vyhotovenej v eskom
jazvku.

V bankovej zdruke musi banka pisomne wyhldsit, Ze uspokoji objednédvatela za zhotovitela do
prisluSnej sumy, ak zhotovitel nespini svoje zévazky voii objednévatelovi vyplyvajice z tejto zmluvy
alebo jej ukangenia. Z bankovej zaruky musi vyplyvat, Ze bankovd zdruka zabezpefuje pripadné
naroky objedndvatefa voti zhotovitefovi, pricom banka sa zavizuje zaplatit objedndvatelovi do
patnastich (15) dni na prvii vyzvu objedndvatela, v ktorej objedndvatel vyhldsi, Ze zhotovitel porusil
akakolvek povinnost z tejto zmiuvy alebo jej ukonéenia, a bez ndmietok a skimania prédvneho vztahu
medzi objedndvatefom azhotovitefom objedndvatefom poZfadovani sumu na bankovy et
objedndvatela, ktory objedndvatel vo vyzve oznami, a fe vritif origindl bankovej zdruky banke
s Utinkami zaniku jej platnosti pred uplynutim doby platnosti bankovej zéruky alebo vzdat sa prév
z bankovej zéruky je opravneny iba objedndvatel; zhotovitel len s predchddzajicim pisomnym
sthlasom objednévatela.

Bankova zdruka mobze obsahovat zdkaz odstlipenia, postipenia, zaloZenia alebo vinkuldcie ndrokov
zo zdruky.

Zhotovitel je povinny predloZit navrhované znenie bankove] zdruky pred jej vystavenim bankou
objedndvatelovi na schvélenie. Objednavatel je oprdvneny oznamit zhotovitefovi svoje pripadné
némietky k zneniu bankovej zéruky alebo ju schvalitf v lehote patnastich (15) dni od predloZenia;
marnym uplynutim tejto lehoty sa ma za to, fe objednavatel znenie bankovej zaruky schvalil,

Bankovd zdruka musi zabezpetovat zdvdzky zhotovitela voii objedndvatefovi vyplyvajice z tejto
zmluvy, najma aviak nielen

a) zo zodpovednosti za vady diela,

b) zo zodpovednosti za omeskanie s vykondvanim diela, resp. s odstrafiovanim vad diela,

c) na zaplatenie zmluvnych pokut za poruSenie povinnosti zhotovitela podta tejto zmluvy,

d) na nahradu 3kody spOsobene]j poruSenim povinnosti zhotovitela vyplyvajticich z tejto zmluvy,
vieohecne zdvéznych pravnych predpisov a technickych noriem, aj ked nie st pravne zavizné.

V pripade, ak sa stane zrejmym, Ze platnost bankove] zdruky podla tejto zmluvy skonéi pred
uplynutim touto zmluvou vyzadovanej doby platnosti, zhotovitel zabezpeti predi¥enie jej platnosti
tak, aby bola dodrZana stanovena doba jej platnosti, a to podla stavu znamemu v éase predlZovania
platnosti bankove] ziruky; zhotovitel je povinny predl#if platnost prisluinej bankovej zaruky
v pripade potreby aj opakovane. K predizeniu platnosti bankovej zaruky v zmysle predchddzajice]
vety musi dojst vidy aspoii 15 dnf pred uplynutim lehoty jej platnosti. Pod predlfenim platnosti
bankovej zaruky sa pre Ugely tejto zmluvy rozumie dorutenie novej bankovej zdruky alebo riadneho
dodatku k bankovej zéruke objednavatelowvi,

V pripade, ak zhotovitel nesplni povinnost prediZit prisluind bankovi zdruku v zmysle odseku 10.8
tohto clanku, resp. nepredloZi bankovh zdruku podfa odseku 10.2 tohto cldnku, objednavatel je
opravneny z bankovej zaruky cerpat v celom rozsahu a erpané prostriedky si ponechat ako zadrins,
a to pre rovnakeé ucely, pre ktoré prisluind bankova zéruka sltZila, resp. pre ktoré nepredlofend
bankova zaruka ma slGEit; v pripade dodatocného predloZenia bankovej zdruky zodpovedajlcej tejto
zmluve objedndvatel zaplati zhotovitelovi sumu zddrzného v rozsahu, v akom nebolo pripadne
v stlade stouto zmiuvou poufité, ato v lehote 30 dni od dorugenia prisluine] Uginnej bankovej
zéruky. Objedndvatel je zdroven oprévneny v rovnakom rozsahu zadrzat prisludnd ¢ast ceny za dielo
a naloZit s fiou ako so zadrinym; celkova vyika 2adriného ziskaného z bankovej zaruky a zo zadriane]
ceny za dielo nepresiahne sumu, na ktorti mala byt vystavena bankova zaruka.
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Rucenie za dafi z pridanej hodnoty. V pripade, ak objedndvatel zaplati ako rutitel na z23klade
rozhodnutia spravcu dane daf z pridanej hodnoty za zhotovitela podla ustanovenia § 69b zékona
o DPH, osoby konajice v €ase uzatvorenia tejto zmluvy, alebo akejkolvek jej zmeny alebo dodatku
k nej v mene zhotovitela podpisom tejto zmluvy, jej zmeny alebo dodatku vyhlasuji objednévatelovi,
e zaplatia objednédvatelovi takto objednévatelom z titulu rucenia zaplatenu dar z pridanej hodnoty
za zhotovitefa v lehote do Strndstich {14) dni od dorufenia vyzvy objednavatefa tymto osobam
na zaplatenie, ak zhotovitel nezaplatl objedndvatelovi takto objednavatefom ztitulu rucenia
2a zhotovitela zaplatent dan z pridanej hodnoty v lehote do §trnastich (14} dnf od doru€enia vyzvy
objednavatela zhotovitefovi na jej zaplatenie. Rovnako je objednavatel oprdvneny jednostranne
zapoditat proti akejkolvek pohladévke zhotovitela voci objedndvateflovi svoje pripadné pohfadéavky
voti zhotovitefovi, ktoré vznikli z titulu rufenia za dan z pridanej hodnoty za zhotovitefla.

POISTENIE

Zhotovitel uzavrie a bude udrZiavat v Gcinnosti alebo inak zabezpeéi, aby boli ti¢inné nasledovné
poistenia:

a) stavebno-montdine poistenie diela pre pripad jeho poskodenia alebo zni¢enia (CAR/EAR)
minimaine vo vyske celkovej ceny za dielo. V pripade zvysenia celkove] maximalne] ceny za dielo
zabezpedi zhotovitel zodpovedajicu tpravu poistného krytia; a

b) poistenie zodpovednosti 2a Skodu vo€i objedndvatefovi atretim strandm vratane kriZovej
zodpovednosti, ktoré bude kryt vietky telesné zranenia alebo smrt utrpené tretimi stranami
vrdtane zamestnancov objedndvatela a straty, poskodenia alebo $kody na majetku vritane
majetku objedndvatela, ktoré méiu vzniknit v spojeni s vykanavanim diela, s limitom minimdine
vo vyike 100 000 €.

Zhotovitel' je povinny predloZit objedndvatelovi po jednom wyhotoveni poistnej zmluvy alebo
potvrdeni o poisteni podfa odseku 11.1 tohto ¢ldnku do 30 dni odo dfia Ufinnosti tejto zmluvy,
najneskor viak pri odovzdani staveniska podla ¢lénku 5 ods. 5.2 tejto zmiuvy {podla toho, o nastane
skor). Ustanovenie ¢lanku 10 ods. 10.6 tejto zmluvy sa pouiije primerane.

Zhotovitel je povinny plnit véetky podmienky paisteni uvedenych v odseku 11.1 tohto élanku zmluvne
vyhradené poistitefmi, pre pripad neplnenia ktorych poistitel bude opravneny zniZit alebo odmietnut
poistné plnenie v pripade vzniku poistnej udalosti, a riadne platit poistné v zmysle uzatvorenych
poistnych zmldv. Zhotovitel je povinny poistenie uvedené v odseku 11.1 pism. a) tohto €lanku
udrZiavat po cely €as vykondvania diela a do podpisu protokolu o odovzdani a prevzati celého diela,
ak bude dielo bez pripadnych vad a nedorobkov, inak aZ do ich odstranenia, a pripadné poistné
plnenie vinkulovat v prospech objednévatefa, Zhotovitel je povinny poistenie uvedené v odseku 11.1
pism. b) tohto &lanku udrZiavat po cely ¢as vykonavania diela a aj potas plynutia zaruZnej doby.

V pripade vzniku poistnej udalosti tykajlicej sa diela a/alebo majetku objedndvatela je zhotovitel
povinny ihned pisomne alebo e-mailom informovat objedndvatela a poistitela o poistnej udalosti
a zabezpetit vietky ddkazy ainé doklady nevyhnutné k zabezpedeniu poistného plnenia; dalej je
povinny poskytnUt objedndvatelovi a poistitefovi vietku stéinnost. Zhotovitel je tieZ povinny bez
zbytotného odkladu, pokial ho na to objedndvatel pisomne vyzve, zabezpedit uvedenie diela a/alebo
majetku objednavatela do stavu predchddzajiiceho poistnej udalosti na svoje naklady, pokial sa
zmluvné strany nedohodnd inak. Tdto povinnost zhotovitefa nie je dotknuté tym, Ze poistné plnenie
nepokryje ndklady na uvedenie diela a/alebo majetku objednavatefa do pévodného stavu pred
poistnou udalostou a dobou, kedy poistitel prisluiné poistné plnenie vyplati.
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Ak zhotovitel nesplni povinnosti podla odsekov 11.1 aZ 11.4 tohto €lanku a déjde k poskodeniu alebo
zniceniu diela a/alebo majetku objednavatefa alebo inej tkode, zhotovitel sa zavizuje nahradit
objedndvatelovi celd takto vzniknut( skodu.

V pripade odmietnutia alebo Eiastotného odmietnutia poistného pinenia zo strany poistitefa je
zhotovitel povinny uhradit objednévatelovi rozdiel, a to aZ do vyiky, v ktorej Skoda nebola pokrytd
poistnym plnenim.

Zhotovitel je povinny kedykolvek na poZiadanie objednavatefa v lehote troch (3) dni od dorutenia
tejto pofiadavky zhotovitefovi preukdzat objedndvatelovi plnenie povinnosti podfa odseku 11.3
tohto ¢lanku.

Zhotovitel je povinny predloZit objedndvatelovi origindl pisomného dokladu potvrdzujiiceho thradu
poistného vidy do 14 dni odo dfia, kedy bolo prisluiné poistng, resp. jeho Cast splatnym podfa
ustanoveni prisludnej poistnej zmluvy podfa odseku 11.1 tohto &lanku.

SANKCIE

V pripade, Ze sa zhotovitel dostane do omeskania so splnenim zavizku vykonat dielo alebo jeho &ast
podfa schvaleného harmonogramu, je objednévate! opravneny poZadovat od zhotovitela zmluvnti
pokutu vo vyske 0,2 % celkovej maximdinej ceny za dielo, resp. za ti &ast diela, pri ktorej je zhotovitel
v ome3kani, najmenej viak 800 €, za kaZdy defi omeskania. Nedotykajlic sa uvedeného, objedndvatel
je opravneny poskytnuit zhotovitefovi primeranii lehotu na splnenie tejto povinnosti, ktord nesmie
byt krat3ia ako tridsat {30} dni, po ktorej marnom uplynuti je objednévatel opravneny od tejto zmluvy
odstupit.

V pripade, ak zhotovitel nenastiipi na opravu alebo sa dostane do omeskania s odstrafiovanim
reklamavanych vad v zérugnej dobe, ktoré brania riadnemu uZivaniu diela (&lénok 9 ods. 9.4 tejto
zmluvy), je objedndvatel oprdvneny pofadovat od zhotovitela zmluvni pokutu vo vyike 0,1%
celkovej ceny za dielo, resp. ti €ast diela, ktorej sa tyka omeskanie zhotovitela, najmene] viak 800 €,
za kaidy den omeSkania. Nedotykajic sa uvedensho, objedndvatel je opravneny poskytnit
zhotovitefovi primerant lehotu na spinenie tejto povinnosti, ktord nesmie byf krat3ia ako tridsat (30)
dni, po ktorej marnom uplynuti je objednavatel oprévneny od tejto zmluvy odstipit.

V pripade, ak zhotovitel nenastlpi na opravu alebo sa dostane do omegkania s odstrafiovanim
reklamovanych vdd v zdrucnej dobe, ktoré nebrania riadnemu uZivaniu diela (€lanok 9 ods. 9.4 tejto
zmluvy), je objednévatel opravneny poZadovat od zhotovitefa zmluvnii- pokutu vo vyike 200 € za
kaZdy deft ome3kania. Tento odsek sa pouZije aj na omeskanie zhotovitela s odstranenim vad v lehote
stanovenej v preberacom protokole o odovzdani aprevzati diela ana omeskanie zhotovitela
s plnenim povinnosti podla Eldnku 11 tejto zmluvy.

Zmluvné pokuty podra tejto zmluvy s splatné na zaklade pisomne] vyzvy objednévatefa dorutenej
zhotovitelovi. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté préve na nahradu 3kody spdsobenej
poruienim povinnosti, pre pripad porusenia ktorej bola dohodnutd; nahrada skody moZe byt
uplatiiované voci zhotovitelovi v pinej vyike.

Ak vznikne porusenim povinnosti zhotovitela podla tejto zmluvy objednavatelovi §koda, zodpoveda
zhotovitel za 3kodu, ibaze preukdie, Ze poruSenie povinnosti bolo spdsobené okolnostami
wylu€ujtcimi zodpovednost.

Zhotovitel nie je povinny uhradit nepriame &i nasledné 3kody (napr. néklady financovania, naklady
na zaobstaranie nahrady elektrickej energie, naklady na viazany kapitél, Skody na ziklade zmldv
s tretou stranou, odikodnenie narokov tretich osdb, za $kody vyplyvajicich z rizik zo zakladania
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stavieb a 2a kody spdsabené stratou Udajov a informacii} ani usly zisk. Toto ustanovenie sa nepoudije
na nahradu Skody sposobend Gmyselne ani na ndhradu skody spdsobenef na zdravi.

Objednavatel je oprédvneny jednostranne zapoditat proti pohfadavke zhotovitela voéi nemu na
zaplatenie ceny za dielo podla ¢lanku 2 ods. 2.1 tejto zmluvy vietky svoje pripadné pohladavky vodi
zhotovitelovi na zaplatenie zmluvnych pokdt podla tejto zmiuvy.

OSOBITNE USTANOVENIA

Pri plneni tejto zmluvy sa zhotovitel zavizuje dodriiavat prédvne predpisy a plnif Glohy na Useku
bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci {dalej len ,BOZP"} a ochrany pred pofiarmi na (cely
predchddzania vzniku poZiarov a zabezpetenia podmienck na Uéinné 2dolavanie pofiarov (dalej len
PO} v sidle, priestoroch, objektoch a na pracoviskidch objednavatela, v ktorych sa bude plnit tato
zmluva, {dalej len ,pracovisko”). Zhotovitel je povinny ochrafiovat azlepiovat stav Zivotného
prostredia a vietkych jeho zlofiek, najmé ovzdusia, véd, hornin, pédy a organizmov (dalej len ,ZP“).
Najmi je povinny predchédzat zneéisfovaniu ZP a pofkodzovaniu ZP a minimalizovat nepriaznivé
dosledky svojej Cinnosti pri plneni tejto zmluvy na ZP. Zhotovitel preberd vo wvztahu ku
objedndvatelovi pinu zodpovednost za ekologick( ujmu, ktord pri pineni tejto zmluvy spdsobi.

Objedndvatel je povinny odovzdat zhotovitelovi pracovisko tak, aby zhotovitel mohol riadne a véas
plnit tato zmluvu. O odovzdani a prevzati pracoviska spiSu zmluvné strany zdpisnicu. V pripade, ak
zhotovitel zatne pinit tlito zmluvu bez zdpisniéného prevzatia pracoviska, mé sa za to, Ze pracovisko
bolo objednéavatetom odovzdané a zhotovitefom prevzaté riadne. Ustanovenia €ldnku 5 0ds. 5.2a5.4
tejto zmluvy tym nie je dotknuté.

Za vytvorenie podmienok na zaistenie BOZP, PO a ochrany ZP, zabezpe&enie a vybavenie pracoviska
na bezpe&ny vykon prace za ucelom plnenia tejto zmluvy a dodriiavanie vieobecne zdvdznych
préavnych predpisov, aka aj technickych noriem {aj ked' nie st vieobecne zavdzné) pri plnenf tejto
zmluvy na pracovisku zodpoveda v plnom rozsahu a wlugne zhotovitel, V pripade, Ze na pracovisku
budu zéroven so zhotovitefom vykondvat akékolvek price aj tretie osoby (vratane subdodavatefov
zhotovitela), je zhotovitel povinny v stlade s ustanoveniami § 18 ods. 1 zdkona & 124/2006 Z. z.
v znen{ neskorsich predpisov uzavriet s takymito osobami dohodu, predmetom ktorej bude dohoda
zhotovitefa a tychto os6b na prevencii, priprave a vykondvani opatreni na zaistenie bezpe€nosti
a ochrany zdravia pri praci, koordinacia éinnosti a vzijomn3a informovanost, inak price na pracovisku
nie je zhotovitel opravneny vykondvat. Jedno vyhotovenie podpisanej dohody je zhotovitel povinny
bez zbytoZného adkladu doruéit objednavatelovi.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze bude vykondvat €innost podfa tejto zmluvy wyluéne takymi fyzickymi
osobami, ktorych zdravotny stav, schopnosti, vek, kvalifikatné predpoklady a odborna spdsobilost
zodpovedaja €innosti podfa tejto zmiuvy, a to podfa pravnych predpisov vieobecne, ako aj osobitne
podfa pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie BOZP, a to hez ohfadu na jeho pravny
vztah k uvedenym fyzickym osobam {dalej len ,zamestnanci”). Zamestnancom sa na Gfely tohto
clanku rozumeji vietky fyzické osoby, ktoré sa bud( podiefat na plneni tejto zmluvy, okrem
zamestnancov objedndvatela, a to zhotovitel, ak je fyzickou asobou, a jeho spolupracujice osoby,
jeho zamestnanci, jeho subdoddvatelia, ak si fyzickymi osobami, a ich spolupracujice osoby a ich
zamestnanci.

Zhotovitel je povinny preukdzatefne informovat zamestnancov o nebezpegenstvich a ohrozeniach,
ktoré sa pri plneni zmluvy mdiu vyskytnit, a ovysledkoch posiddenia rizika, o preventivaych
opatreniach a ochrannych opatreniach, ktoré vykonal zhotovitel alebo objedndvatel na zaistenie
BOZP, PO a ochrany ZP a ktoré sa vzfahujii vieobecne na zamestnancov a na nimi vykondvané price
na pracovisku pri plneni tejto zmluvy, o opatreniach a postupe v pripade poskodenia zdravia vratane
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poskytnutia prvej pomoci, ako aj o opatreniach a postupe v pripade zdoldvania poZiaru, zachrannych
praca evakuacie, a preukazatelne ich poutit o pokynoch na zaistenie BOZP, PO a ochranu ZP platnych
pre pracovisko (dalej len , preskolenie®). Za licelom preskolenia objednavate! poskytol zhotovitelovi
pisomné informdcie a pokyny na zaistenie BOZP, PO a ochranu ZP platné pre pracovisko, €o zhotovitel
potvrdzuje podpisom tejto zmluvy.

Pripadné nedostatky pracoviska a informadcii a pokynov poskytnutych objedndvatelom je zhotovite!
povinny uplatnit pisomne pred zacatim plnenia tejto zmluvy, inak plati, ¥ pracovisko je nale¥ite
zabezpedené a vybavené na bezpelny vykon préce za tifelom plnenia tejto zmluvy, zhotovitel dostal
potrebneé adostatoCné informacie apokyny na zaistenie BOZP, PO aochranu ZP platné pre
pracovisko a #e plnenie ¥iadnych dal¥ich povinnosti na Gseku BOZP, PO a ochrany ZP sa zo strany
objednavatefa nevyZaduje. Zhotovitel je povinny pisomne uplatiiovat u objednévatela nedostatky
tykajtice sa BOZP, PO a ochrany ZP, ktoré sa vyskytnii neskdr pri plnenf tejto zmluvy, za odstranenie
ktorych zodpoveda objednévatel,

Objednavatel vystavi zamestnancom bezdotykové identifikagné karty, ktoré ich budi opraviiovat na
vstup a pohyb na pracovisku vsllade s poZiadavkami objedndvatela na plnenie tejto zmluvy.
Bezdotykové identifikatné karty budii zhotovitelovi vydané po uzatvoren tejto zmluvy a pregkoleni.
Za tym (celom je zhotovitel povinny bez zbyto€ného odkladu po uzatvoren tejto zmluvy odovzdat
objednavatelovi zoznam zamestnancov atento priebeine aktualizovaf. Vzozname je povinny
uvddzat aj zamestndvatefov jednotlivich zamestnancov. Zhotovitel a jeho zamestnanci st povinni
dodrZiavat podmienky poufivania bezdotykovych identifikadnych kariet na pracovisku, ktoré s
sutastou pisomnych informacii a pokynov podla odseku 13.5 tohto #anku. Za kaidé porusenie
podmienok pouZivania bezdotykovych identifikainych kariet na pracovisku je objednévatel
oprévneny poZadovat od zhotovitela zmluvntt pokutu vo vyike 100 € a za opakované poruienie vo
vyske 2 000 €. Po splnen/ tejto zmiuvy je zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu bezdotykové
identifikatné karty vratit objednavatelovi. V pripade porusenia tejto povinnosti je objednavatel
opravneny poZadovat od zhotovitefa zmluvnu pokutu vo vyéke 67 € za kaZdd nevratent bezdotykova
identifikatnu kartu.

Objednavatel nie je povinny zabezpecovaf zamestnancom doprovod na pracovisku.

Zamestnanci nesmd na pracovisku pofivat alkoholické napoje, omamné latky, psychotropné latky
alebo pripravky a pinit tito zmiuvu pod ich vplyvom. Zirovei sa musia na Fiadost objednévatela
podrobit dychove]j skaske, odberu krvi alebo lekdrskemu vy$etreniu na preukazanie sdladu s prvou
vetou tohto ustanovenia. Dalej musia dodriiavat zikaz fajéenia a musia pougivat a nosif osobné
ochranné pracovné pomdcky a prostriedky.

Zhotovitel je povinny ihned oznamit objednavatelovi vznik kazdého pracovného (irazu zamestnanca,
ku ktorému ddjde na pracovisku.

Ak pri pineni tejto zmluvy ide o Cinnost so zvyienym nebezpedenstvom vzniku po¥iary, zhotovitel je
povinny postupovat tak, aby bola zabezpegena PO, najmi vyddva pisomny pokyn na zabezpeéenie
PO apisomné povolenie na &innost, ak sa vyfaduje, zriaduje protipoZiarnu asistentnl hliadku
a zabezpecuje plnenie jej tloh aodbornd pripravu a zabezpeduje potrebné mnoistvo vhodnych
druhov hasiacich prostriedkov a inych vecnych prostriedkov PO, ktoré je moiné prenajat aj od
objednavatela za urfené najomné.

Zhotovitel je povinny bez zbytofného odkladu ohlésit objedndvatelovi ekologickd ujmu, ktort pri
plneni tejto zmluvy spdsobi on alebo jeho subdadévatelia, najmé je povinny ohldsit mimoriadne
zhor3enie alebo ohrozenie kvality vod alebo inych zlofiek ZP alebo Unik znedistujlcich Idtok pri
manipulacii snimi alebo pri ich preprave. Informicie sa poddvaji zmenovému inZinierovi
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12.13

13.14

objednavatela na tel, ¢. 4 . Pripadmi mimoriadneho zhorienia alebo ohrozenia kvality
vod s najmi dniky znedistujucich latok sivisiace sich manipuldciou a prepravou {ropné latky,
chemikalie, niterové hmoty a pod.) do volnej pddy a do prostredia suvisiaceho s povrchovou alebo
podzemnou vodou, technické poruchy a chyby na strojnych zariadeniach, dopravnych prostriedkoch
a strojnych mechanizmoch, ktoré su prifinou tniku znecistujicich latok do okolitého prostredia.

V ramci ochrany ZP je zhotovitel povinny predchadzat vzniku odpadov a s pripadnymi odpadmi
vznikajucimi pri plneni tejto zmluvy je povinny nakladat alebo inak zaobchddzat v stlade s pravnymi
predpismi na Gseku odpadového hospodarstva (dalej len ,,0H") tak, aby bol naplneny jeho tcel. Pred
zactatim vykondvania stavebnych prac tykajlcich sa diela a za uelom plnenia povinnosti podfa tohto
odseku aodseku 13.14 tohto €ldnku je zhotovitel povinny navrhnit systém na monitorovanie
a evidenciu vzniku odpadov vznikajiceho pri vykondvan( diela vratane odpadu z obalov (dalej len
»odpad”), zaskolit zamestnancov o spravnom postupe pri nakladani s odpadmi a triedenf odpadov za
Gfelom minimalizdcie vzniku odpadov aoptimalizicie nakladania sodpadmi a zabezpedit
zhodnotenie a recyklaciu stavebného odpadu a odpadu z demolécif (dalej len ,stavebny odpad®)
prostrednictvom spolognosti, ktord je podfa zakona & 79/2015 Z.z. oodpadoch aozmene
a doplnen{ niektorych zdkonov v zneni neskoriich predpisov alebo rovnocennej pravnej Upravy
¢lenského Statu a na zéklade prisluéného suhlasu opravnena vykondvat zhodnocovanie a recyklaciu
stavebného odpadu, ato preukdzatelnym uzatvorenim zmluvného vztahu s touto spoloénostou
o fyzickom nakladani so vzniknutymi stavebnymi odpadmi s minimalnym rozsahom zmluvnych
podmienok upravujlcich:

a) druhy stavebnych odpadov, s ktorymi bude nasledujuci driitel odpadu fyzicky nakladat,

b} sposob nakladania so stavebnymi odpadmi u nasledujiceho drzitefa odpadu,

c) planovany spdsob spracovania stavebnych odpadov v prvom zariadeni na spracovanie odpadov,
ak nejde o spracovatela odpadu, a

d) povinnost byt driitefom opravnenia na nakladanie so stavebnymiodpadmi platnym pocas
trvania zmluvného vztahu.

Uvedené zhotovitel preukaZe objedndvatelovi pred zadatim vykonavania stavebnych prac tykajucich
sa diela. Zhotovitel je dalej povinny pisomne ozndmit objedndvatefovi pred zafatim demolaénych
pric spdsob selektivnej demoldcie obsahujuci aj druh, kategdériu, predpokladané mnoZstvo odpadu
a planovany spdsob, ktorym bude odpad zhodnocovany, a najneskér vlehote 60 dni po ukonéeni
demolaénych prac vyhaodnotenie selektivnej demoldcie obsahujiice druh, kategériu, mnoistvo
odpadu a spdsab, ktorym bol odpad zhodnacovany.

Zhotovitel je povinny pouZivaf systém separovaného zberu odpadu na stavenisku podla podkladovej
dokumentécie {€ast zhromaidovanie, odvoz a zhodnocovanie odpadu) a systém na monitorovanie
a evidenciu vzniku odpadov podfa odseku 13.13 tohto ¢lanku. Ak pri plneni tejto zmluvy vznikne
stavebny odpad, odpad z veci, ktoré nie su vo vlastnictve objednévatela {(najmé z veci vnesenych na
pracovisko zhotovitelom vratane obalov), alebo komundlny odpad, zhotovitel je povinny plnit
povinnosti driitefa odpadu pre tieto odpady, pri¢om za plnenie tychto povinnosti zodpovedd v plnom
rozsahu a vylugne zhotovitel; to sa netyka kovového 3rotu. So stavebnymi odpadmi (okrem kovavého
Srotu) je zhotovitel povinny nakladat tak, Ze ich zabezpeéi pred neZiaducim dnikom a zabezpeéi ich
odvoz na miesto zhodnotenia a zabezpeti ich zhodnotenie prostrednictvom opravnene] spolonosti
podia odseku 13.13 tohto cldnku. Najmenej 80 % mnoistva stavebného odpadu (najmi betdn,
ielezobeton, tehly, dlaidice, asfalty, zeminy, drevo asklo) uréeného vo vykaze vymer {(okrem
kovového 3rotu, nebezpeného odpadu, odpadu zizolaéného materidlu) musi byt zhodnotenych
recyklaciou (najmd recykldciou alebo spatnym ziskavanim ostatnych anorganickych materidlov
opravnenou spolocnostou podfa odseku 13.13 tohto £lanku). Potvrdenie o prisluinom zhodnotenf je
zhotovite! povinny odovzdat objednédvatefovi (najma vaine listky) na preukdzanie splnenia
uvedenych povinnosti. Inak sa za povodcu odpadu povaZuje objednévatef, pricom pred vznikom
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13.15

13.16

13.17

13.18

13.19

13.20

tohto odpadu je zhotovite! povinny ozndmit objednavatelovi (oddelenie ZP) druh a predpokladané
mnoZstvo odpadu a s tymte odpadom nakladat podfa pokynov objedndvatela, najma zabezpedit ho
pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym nefiaducirm Unikom, zhromaidit odpad oddelene
podfa druhov odpadov, kovovy Srot odovzdat objednéavatelovi otisteny od Skodlivin a inych zloZiek
odpadu, nebezpeény odpad odovzdat do centrilneho zhromaidiska nebezpecnych odpadov
objednavatela, odpadové oleje odovzdat do centrdlneho zhromaidiska odpadovych olejov
objednévatela a ostatny odpad do centrdlneho zhromazdiska ostatnych odpadov objednavatela.

Zhotovitel je povinny na poziadanie objednavatela preukdazat splnenie svojich povinnosti na Useku
BOZP, PO a ochrany a tvorby ZP vratane OH v lehote troch (3) pracovnych dni odo dita dorugenia
fiadosti objedndvatela, a to najma predloZenim dokladov preukazujicich preskolenie, predloZenim
oprévneni zamestnancov na vykon £innosti podfa tejto zmluvy a predioZenim dokladov o urceni
bezpeénych pracovnych postupov pre £innosti vykonavané podia tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za vietky Skody spdsobené porusenim akejkolvek povinnosti
na Useku BOZP, PO a ochrany a tvorby ZP vritane OH. Za 3kodu sa na ticely tejto zmluvy povaiuju aj
sankcie {pokuty} ulofené prisluSnymi Statnymi organmi a orgadnmi verejnej spravy za porudenie
povinnosti na Gseku BOZP, PO a achrany a tvorby ZP vritane OH, ak tieto povinnosti podfa tohto
¢lanku zataZovali zhotovitela, anie objedndvatela, ktoré boli objednavatefovi po vyCerpani
opravnych prostriedkov uloZené, ak objedndvatel riadne a véas umoiZnil zhotovitefovi uplatriovat
v prisluinych konaniach vSetky dostupné nawvrhy, opravné prostriedky anamietky, o ktorych
uplatnenie v tychto konaniach alebo za uifelom zacatia opravnych konani zhotovitel objedndvatela
pisomne poziadal, a ak naklady spojené s uplatiiovanim tychto navrhov, opravnych prostriedkov
a ndmietok zhotovitel objednavateflovi na jeho Ziadost zaplatil.

PoruSovanie pravidiel BOZP, PO a ochrany a tvorby ZP vritane OH zo strany zhotovitela opraviiuje
obhjednévatela bez daldieho kedykolvek od tejto zmluvy odstipit.

Zhotovitel sa zavidzuje pri plneni tejto zmluvy a potas jej trvania dodriiavat zdkaz nelegélneho
zamestndvania v rozsahu stanovenom pravnymi predpismi. Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa objednavatel
mbze spolahndt na to, Ze neporusuje a polas trvania tejto zmluvy neporusi zakaz nelegalneho
zamestndavania, a objedndvatel sa na toto vyhldsenie zhotovitela spolieha. Zhotovitel sa zavézuje
nahradit objednédvatelovi $kodu, ktord by mohla vzniknit objednavatelovi tym, Ze objedndvatel
prijme od zhotovitela précu alebo sluibu podfa tejto zmluvy, ktord mu zhotovitel poskytne
prostrednictvom fyzicke]j osoby, ktord nelegdlne zamestnava alebo zamestna. Za Skodu sa na tcely
tohto ustanovenia povaZujd aj pokuty, ktoré bude musiet objedndvatel zaplatit za porusenie zdkazu
prijat pracu alebo sluZbu, ktord mu na zdklade tejto zmluvy doda alebo poskytne zhotovitel
prostrednictvom fyzickej osoby, ktorl nelegdlne zamestnava alebo zamestnd. Ustanovenie odseku
13.16 tohto &lanku sa poutZije primerane.

V pripade, ak zhotovitel na &innost podlfa tejto zmluvy wyuiije tretie osoby (subdoddvatelov)
v akomkolvek stupni, je povinny zabezpecit, aby subdadévatel plnil povinnosti zhotovitela podfa tejto
zmluvy vrozsahu tykajicom sa tej finnosti, ktord subdoddvatel bude vykonavat., Zhotovitel
zodpoveds objedndvatefovi za spinenie zdvazku riadne a vEas vykonat Einnost podfa tejto zmluvy,
akoby €innost vykonaval sdm. Ak subdoddvatel zhotovitela nevykondva ¢innost podfa tejto zmluvy
riadne alebo v€as alebo porusuje povinnosti podla tohto gldnku, je zhotovitel povinny na ndmietku
objednavatefa neumoinit subdodavatelovi vykondvanie Cinnosti podla tejto zmluvy a nahradit
takéhoto subdoddavatefa, inak je povinny ¢innost vykonat sam.

Objednavatel je opravneny pozadovat od zhotovitefa zmluvnd pokutu vo wvySke 2 000 € za kaidé

porusenie povinnosti podla tohto &ldnku, pokial ind vySku zmluvnych pokit nestanovuje odsek 13.7
tohto ¢ldnku. Tieto zmluvné pokuty su splatné na zéklade pisomnej vyzvy objednavatefa dorucenej
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13.21

13.22

13.23

zhotovitefovi. Zaplatenim zmluvne] pokuty nie je dotknuté prdvo na nahradu Skody spsobenej
porudenim povinnosti, pre pripad porusenia ktorej bola dohodnutd; nihrada Skody méZe byt
uplatfiovana voti zhotovitelovi v plnej wike.

Objednavatel je subjektom verejného sektora, a zdrovef partnerom verejného sektora podla zdkona
€. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnenf niektorych zakonov
v zneni neskorgich predpisov {dale] len ,zdkon o registri”). Zhotovitel je povinny pocas trvania tejto
zmluvy byt zapisany v registri partnerov verejného sektora {dalej len ,register”) spolu s opravnenou
osobou av pripadoch uvedenych v § 11 ods. 2 zékona o registri overovat identifikdciu svojich
kaneénych uZivatefov vyhod. Objednavatel je opravneny od tejto zmluvy odstdpit, ak zhotovitel
nebol véase uzatvorenia tejto zmluvy zapisany vregistri alebo ak nadobudne privoplatnost
rozhodnutie o vymaze zhotovitela z registra podfa § 12 alebo § 13 ods. 2 zdkona o registri alebo
o uloZeni pokuty zhotovitefovi z dovodov podla § 13 ods. 1 zdkona o registri alebo ak je zhotovitel
viac ako 30 dni vomeskani s povinnostou zabezpeéit zdpis novej opravnene] osoby do registra po
vymaze predchédzajice] opravnene] osoby zregistra na jej navrh vlehote 30 dni od vymazu.
Objedndvatel zarovei nie je v omeskani s plnenim povinnosti podfa tejto zmluvy, ak zhotovitel nie je
alebo nebude zapisany v registri alebo ak zhotovitef nespini povinnost overovat identifikaciu svojich
koneénych uzivatefov whad alebo ak je v omeskani s povinnostou zabezpedit zapis novej oprévnenej
osoby do registra po wmaze predchadzajlicej opréavnene]j osoby z registra na jej navrh v lehote 30
dni od vymazu.

Prilohu B k tejto zmluve tvori zoznam vietkych priamych a nepriamych subdodavatefov zhotovitela
{v akomkolvek stupni) podfa zdkona o registri, ktorym budd priamo alebo nepriamo poskytnuté
finanéné prostriedky nad limity stanovené v ustanoveni § 2 ods. 2 alebo 3 zdkona o registri (dalej len
~Subdoddvatel podla zdkona o registri”), ktori st zhotovitelovi v defl podpisu tejto zmluvy zndmi.
Tento zoznam vo vztahu kjednotlivym subdoddvatelom podla zdkona o registri obsahuje ich
obchodné meno, sidlo alebo miesto podnikania, identifikaéné &islo (ICO), oznadenie prisluného
(zvyCajne obchodného) registra, v ktorom je subdodavatel zapisany, ¢islo zdpisu a udaj
o predpokladanych finanényeh plneniach v prospech kaidého zo subdodavatelov podfa zdkona
O registri.

Prilohu C k tejto zmluve tvorf zoznam vietkych priamych subdodévatelov zhotovitela podla zakona
€. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a 0 zmene a doplneni niektorych 2dkonov v zneni neskoriich
predpisov (dalej len ,zdkon o verejnom obstardvani), ktori sa bud( podietat na vykondvani éinnosti
podfa tejto zmiuvy (dalej len ,subdoddvatel’ podia zdkona o verejnom obstardvani“), ktori st
zhotovitefovi vdefi podpisu tejto zmluvy znami. Tento zoznam vo wvzfahu k jednotlivym
subdoddvatefom podla zdkona o verejnom obstardvani obsahuje ich obchodné meno, sidlo alebo
miesto podnikania, identifika¢né &islo (ICQ), oznatenie registra, v ktorom je subdodavatef zapfsany,
¢Cislo zapisu, (daje osoby opravnenej konat za subdodévatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu a détum narodenia. Tenta zoznam dalej obsahuje ¢estné vwhldsenie zhotovitela, e kaidy 20
subdodévatefov podfa zdkona o verejnom obstardvani splfia alebo najneskér v Zase zafatia
realizovania nim vykondvanej ¢asti diela a/alebo &innosti podla tejto zmluvy bude spifiat podmienky
stanovené viecbecne zavdznymi pravnymi predpismi na (Gseku verejného obstardvania, najma
podmienky udasti tykajlice sa osobného postavenia, a Ze u subdodévatela podla zdkona o verejnom
obstardvani neexistovali a neexistuju dévody na wylGéenie podla ustanovenia § 40 ods. 6 pism. a) aZ
g) aods. 7 zdkona o verejnom obstardvani a podla rozhodnutia objedndvatefa ani dovody na
vylicenie podla § 10 ods. 4 ani § 40 ods. 8 zdkona o verejnom obstardvani, ako aj vietky ostatné
podmienky stanovené vieobecne zdvaznymi prdvnymi predpismi pre tymto subdodavatelom
vykonavanu Cast predmetu diela a/alebo €innosti podia zmluvy.
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13.24

13.25

13.26

13.27

13.28

13.29

Zhotovitel je povinny pisomne oznamif objedndvatefovi akukolvek zmenu v Gdajoch
o subdodavateloch vrozsahu podla odsekov 13,22, resp. 13.23 tohto &ldnku, ato bezodkladne
potom, €o sa o nej dozvedel.

Ak sa zhotovitefovi subdodavatelia podlfa zdkona o registri alebo subdodavatelia podia zikona
o verejnom obstardvani stanG zndmymi neskér, je povinny objedndvatefovi predlofif aktualizovany
zoznam subdodadvatelov padlia zdkona o registri, resp. aktualizovany zoznam subdoddavatelov pedla
zdkona o verejnom obstardvani, a to najmenej tri (3) pracovné dni pred zmenou, nikdy viak nie
neskdr, nei sa zaénl skutotne podielat na plneni tejto zmluvy. Na aktualizovany zoznam
subdodéavateflov podfa zdkona o registri sa primerane pouiiji ustanovenia odseku 13.22 tohto &lanku
ana aktualizovany zoznam subdoddvatefov podfa zdkona o verejnom obstardvani sa primerane
pouZiju ustanovenia odseku 13.23 tohto élanku.

lnym osobdm neZ subdoddvatelom uvedenym v zozname subdodivatefov podfa zédkona o registri,
ktory zhotovitel predloZil objednévatefovi v stlade s odsekmi 13,22 a 13.25 tohto ¢lanku, zhotovitel
nesmie v suvislosti s touto zmluvou alebo jej plnenim poskytndt finanéné prostriedky nad limity
stanoveng v ustanoveni § 2 ods. 2 alebo 3 zdkona o registri.

Na zédklade dohody zmluvnych strén je zhotovitel opravneny vykonavat &innost podfa tejto zmluvy
len prostrednictvom takého subdodévatela podla zakona o verejnom obstarévani, ktory splfia alebo
najneskor v Case zacatia realizovania nim vykondvanej &asti &innosti podfa tejto zmluvy bude spliiat
podmienky Gcasti tykajlce sa osobného postavenia a u ktorého neexistovali a neexistuju dovody na
wylicenie podla ustanovenia § 40 ods. 6 pism. a) aZ g) a ods. 7 zdkona o verejnom obstaravani a podfa
rozhodnutia objedndvatefa ani dévady na vylGéenie podia § 10 ods. 4 ani § 40 ods. 8 zdkona
o verejnom obstardvani, ako aj vietky ostatné podmienky stanovené vieabecne zaviznymi pravnymi
predpismi pre tymto subdodavatefom vykonadvani £ast diela alebo &innosti podfa tejto zmluvy. Ak
subdodavate! nesplfia uvedené podmienky, zhotovitel mu nesmie umoZnit vykondvanie Ziadnej
€¢innosti podra tejto zmluvy. Zodpovednost zhotovitela za riadne splnenie tejto Zasti ¢innosti podla
tejto zmluvy tym nie je dotknutd, Zhotovitel je povinny na pisomnt Ziadost objednavatela preukdazat
spinenie uvedenych podmienck subdodavatelom a do Zasu preukazania ich splnenia je objednévatel
dalej oprévneny poZadovat, aby prisluiny subdoddvatel nevykondval Ziadnu &Gnnost podla tejto
zmiluvy. Ak zhotovitefom navrhovany subdodavatel nespliia podmienky GEasti tykajice sa osobného
postavenia alebo existovali alebo existuju u neho dévody na vyliéenie podfa ustanovenia § 40 ods. 6
pism. a) aZ g} aods. 7 zdkona o verejnom obstardvani alebo (podla rozhodnutia objednavatela)
dovody na vylicenie podia § 10 ods. 4 ani § 40 ods. 8 zédkona o verejnom obstardvani, je zhotovite!
povinny nahradit takéhoto objedndvatefom namietaného subdodévatefa. Zhotovitel sa zavizuje
neumoZnit namietanému zhotovitefovi vykondvanie diela. Zhotovitel je povinny dorucit ndvrh
nového subdoddévatela nahradzujiceho namietaného subdodavatefa do piatich (5) pracovnych dni
odo diia dorucenia Ziadosti objednédvatela o nahradenie namietaného subdodavatela.

Ak zhotovitel zoznam subdodavatelov podfa zdkona o registri a subdodévatefov podia zdkona
o vergjnom obstaravani objedndvatelovi nepredloZil, plati, Ze prilohy B a C k tejto zmluve st prazdne,
Ziadny subdoddvatel podla zakona o registri a subdodévatel podla zdkona o verejnom obstaravani
pri plneni tejto zmluvy sa nepodiefa na pneni tejto zmluvy a zhotovitel ich nesmie vyuZif pri plneni
tejto zmluvy priamo ani prostrednictvom dal3ich oséb.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa objedndvatel moéZe spofahn(t na to, Ze zoznam subdodavatelov podfa
zdkona o registri a zoznam subdodévatelov podfa zdkona o verejnom obstardvani je vidy Gplny a Ze
na plneni tejto zmluvy sa nebudl podielat subdodévatelia podfa zékona o registri ani subdodévatelia
podfa zékona o verejnom obstardvani, ktorych postupom podfa odsekov 13.22, 13.23 a 13.25 tohto
¢ldnku objednavatelovi vopred neozndmil, resp. neozndmi.
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13.30

13.31

13.32

13.33

13.34

13.35

Zhotovitel sa zavdzuje nahradit objednavatefovi $kodu, ktord by mohla vznikn(t objednévatelovi tym,
Ze objednavatel uzatvoril so zhotovitefom tito zmluvu alebo dodatok k tejto zmluve napriek tomu,
Ze zhotovitel alebo niektory subdoddvatel podla zdkona o registri alebo niektory subdodavatel podla
zdkona o verejnom ohstardvani v Case uzatvorenia tejto zmluvy alebo dodatku k tejto zmluve nebol
zapisany do registra, kedy sa uplatfiuje zékaz uzavriet zmluvu. Za Skodu sa na Ggely tohto ustanovenia
povaiuji aj pokuty, ktoré bude musiet objedndvatel alebo ¢lenovia 3Statutdrneho organu
objednavatela zaplatit za porusenie zakazu uzavrietf zmluvu. Ustanovenie odseku 13.16 tohto €lanku
sa poufije primerane.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit, aby ku diiu uzatvorenia tejto zmluvy a pripadnych dodatkov k tejto
zmluve konelni uZivatelia vwwhod zhotovitela, pripadnych subdoddvatelov podla zdkona o registri
a pripadnych subdodavateloy podla zdkona o verejnom obstardvani zapisani vregistri neboli
osobami uvedenymi v § 11 ods. 1 pism. c) zakona o verejnom obstaravani. Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa
objedndvatel méie spolahnitf na to, Ze koneéni uZivatelia vvhod zhotovitefa, pripadnych
subdodévatelov podfa zdkona oregistri a pripadnych subdodédvatefov polfa zakona o verejnom
obstardvani zapisani v registri ku diiu uzatvorenia tejto zmluvy nie si osobami uvedenymi v § 11
ods. 1 pism. ¢} zékona o verejnom obstardvani, a objednédvatel sa na toto vyhlasenie zhotovitela
spolieha. Zhotovitel sa zavdzuje nahradit objedndvatefovi 3kodu, ktord by mohla vzniknif
objednavatelovi tym, Ze uzavrel so zhotovitefom zmluvu alebo uzavrie so zhotovitefom pripadny
dodatok k tejto zmluve v rozpore so zakazom podla § 11 ods. 1 pism. ¢) a/alebo d} zdkona o vergjnom
obstardvani. Za $kodu sa na (fely tohto ustanovenia povaiuji aj pokuty, ktoré bude musiet
objedndvatel zaplatit za porudenie uvedeného zdkazu. Ustanovenie odseku 13.16 tohto ¢lénku sa
pouZije primerane.

Pokial zhotovitel na preukazanie podmienok U€asti vo verejnom obstardvani vyZil finanéné zdroje inej
osoby a/alebo technické a odborné kapacity inej osoby, je povinny pri plneni tejto zmluvy skutoéne
relevantne pouiivat uvedené zdroje, resp. uvedené kapacity tejto inej osoby, tito ind osoba musi
spliat podmienky tcasti stanovené objednévatelom vo verejnej stita¥i pre tak(ito init osobu a nesmii
u nej existovat dévody na vylicenie podla § 40 ods. 6 pism. a) aZ g) a ods. 7 zdkona o verejnom
obstardvani a podfa rozhodnutia objednavatel ani dévody na vylicenie podfa § 10 ods. 4 ani § 40
ods. 8 zdkona o verejnom ohstarédvani. V pripade, ak z akychkolvek dévodov zhotovitel nebude méct
pri plneni tejto zmluvy pouZivat zdroje, resp. kapacity tejto inej osoby, zhotovitel bude povinny ju bez
zbytoéného odkladu nahradit novou osobou, ktord spifia podmienky podfa prvej vety tohto
ustanovenia, ¢o je zhotovitel zérovefi povinny objedndvateflovi preukazat. V opacnom pripade, ak
zhotovitel ani na pisomni vyzvu objednavateia nezjednd ndpravuy, je objedndvatel opravneny od
tejto zmluvy odstipit, Pokial md této ind osoba a pripadne novéa osoba, ktord ju nahradi, zérover
postavenie subdodavatefa podfa 2dkona o verejnom obstaravani alebo postavenie subdodévatela
podta zakona o registri, uplatfiuji sa aj ustanovenia tejto zmluvy tykajlice sa subdodévateflov.

Ak na strane zhotovitela vystupuje skupina dodavatelov, vietci Elenovia skupiny dodévatelov
zodpovedaju za zavazky zhotovitela vyplyvajlce z tejto zmluvy spolotne a nerozdielne a zavazuja sa
zotrvat v skupine dodavatefov potas celej doby trvania tejto zmluvy.

Objednavatel je oprévneny od tejto zmluvy odstlpit v pripadoch, ak bol na majetok zhotovitefa
vyhldseny konkurz alebo iné konanie, ktorého ciefom je kolektivne uspokojenie veritelov zhotovitefa,
bolo proti zhotovitefovi zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrueny konkurz
pre nedostatok majetku alebo je zhotovitel v likvidacii.

Cinnost, ktort podfa osobitnych predpisov md¥u vykondvat iba fyzické osoby alebo osoby na to
oprévnené podla osobitnych predpisov (napr. ¢innosti na vyhradenych technickych zariadeniach), je
zhotovitel’ povinny uskutocfiovat iba pomocou osdb, ktoré si na to oprdvnené podfa osobitnych
predpisov (dalej len ,,odbarnik”). Odbornici musia mat platné oprévnenia k vykonu tychto vybranych

Strana 30z 42



13.36

13.37

13.38

13.39

cinnosti v siilade s prisluinymi vieobecne zdvdznymi pravnymi predpismi a technickymi normami;
povaha alebo existencia pravneho vztahu medzi zhotovitefom a odbornikom nie je rozhoduijiica.
V pripade, ak je to podfa prévnych predpisov SR potrebné, musia odbornici, ktori disponujd
prisluinymi oprévneniami podfa prava iného tdtu, spliiat osobitné podmienky pre vykon prisluénych
c¢innosti na Gzemi SR. Zhotovitel je zdroveil povinny najneskér do piatich (5) pracavnych dni odo dna
uzatvorenia tejto zmluvy a vidy pred zmenou v osobe odbornika alebo pred zapojenim nového
odbornika predlofit objednavatelovi doklady preukazujice spinenie po¥iadaviek podta tejto zmluvy.
V pripade zistenia porusenia povinnosti podfa tohto ustanovenia je objednévatel oprévneny prerusit
vykonavanie diela, a to aZ do dosiahnutia ndpravy. Prerusenie vykondvania diela podla tohto
ustanovenia nema vplyv na €as vykondvania a vykonania diela podla tejto zmluvy ani na cenu za
vykonanie diela.

Zhotovitel je povinny ustanovit pre realizdciu diela podta tejto zmluvy stavbyvediceho podfa &anku 1
ods. 1.3 casti A) pism. k) tejto zmluvy. Zhotovitel je zaroveil povinny najneskér do piatich (5)
pracovnych dni odo dia uzatvorenia tejto zmluvy a vidy pri zmene v osobe stavbyvediceho oznamit
objednévatefovi meno akontaktné uUdaje stavbyvediceho a predlofit objedndvatefovi doklady
preukazujice splnenie poZiadaviek podia tejto zmluvy (najmi osvedtenie vydané Slovenskou
komorou stavebnych inZinierov a podfa potreby aj podrobnejSie élenenie odborného zamerania, ak
nevyplyva zosvedCenia, resp. rovnocenny doklad vpripade zahrani¢nej osoby, po spinenf
potiadaviek pre jeho uznanie na Gzemi Slovenskej republiky podfa vieobecne zavaznych pravnych
predpisov, ak sa vyZaduje). Pokial zhotovitel neustanovi stavbyveddceho alebo tato funkcia nebude
riadne vykondvand, objedndvatel bude opravneny prikdzat preruSenie wvykonavania diela
v bezpraostredne stivisiacom rozsahu, a to aZ do dosiahnutia ndpravy; preruenie vykondvania diela
podia tohto ustanovenia nema vplyv na £as vykondavania a vykonania diela podla tejto zmluvy ani na
cenu za vykonanie diela.

Objedndvatel zodpovedd za to, Ze sa na pracovisku alebo na predmetoch a zariadeniach
objedndvatela nachadzajicich sa na pracovisku nevyskytuje koncentricia azbestovych vidkien v
akolitom vzduchu véésia alebo rovna 1 000 vldkien/m? ani iné jedovaté latky, pri ktorych plati, e
nejde pri vykondvani obdobnych diel a s chfadom na obvyklé previdzkové podmienky objedndvatela
o beiné nebezpelenstvo odvratitelné pouZitim zodpovedajicich ochrannych pomécok v obvyklom
rozsahu. Zhotovitel je oprdvneny prerusit zhotovovanie diela, ak sa preukée, 7e na pracovisku
existuje bezprostredne hroziace nebezpeéenstvo vystavenia sa vplyvu jedovatych ldtok vrdtane
azbestu; vo vztahu k inym jedovatym ldtkam, nei je azbest, sa &ast vety pred bodkoéiarkou aplikuje
len za predpokladu, Ze nejde pri vykondvani obdobnych diel a s ohfadom na obvyklé previdzkové
podmienky objednavatela obeiné nebezpeCenstvo odvratitelné pouZitim zodpovedajticich
ochrannych pomécok v obvyklom rozsahu. Objedndvatel je povinny prekdiku podfa tohto
ustanovenia bezodkladne odstranit na vlastné naklady. Pokial nedéjde k inej dohode zmluvnych stran
v pisomnej forme, v pripade prerusenia vykonavania diela podta tohto ustanovenia sa &as uréeny na
vykonanie diela pred(¥i o ¢as takéhoto prerudenia vykonavania diela a objednavatel bude povinny
uhradit zhotovitelovi preukazatelné, primerané a téelne vynalofend dodatocné naklady vyvolané
prerusenim a naslednym obnovenim vykondvania diela.

Zmiuvné strany st zbavené zodpovednosti za tiastogné alebo tipIné neplnenie zmluvnych povinnosti
podla tejto zmluvy v pripade, ak toto neplnenie nastalo v désledku okolnosti vylu€ujtcich
zodpovednost. Za okolnosti vylu€ujtice zodpovednost sa povaZuje prekdzka, ktord nastala nezavisle
od vole povinnej strany a brani jej v spineni jej povinnosti, ak nemoino rozumne predpokladat, ze by
povinna strana tato prekaZku alebo jej ndsledky odvrétila alebo prekonala, a dalej, fe by v &ase vzniku
zdvizku tuto prekdiku predvidala.

Té zmluvna strana, ktord sa odvoldva na okolnosti vylu€ujice zodpovednost, je povinnd ich oznamit
druhej strane neodkladne, najneskdr vak do piatich (5) dni po jej vzniku. Nedostatok pracovnych sil
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13.40

14.

14.1

14.2

14.3

15.

15.1

afalebo materidlu a surovin u zhotovitela a/alebo jeho subdodavatefov ani 3trajk zamestnancov
zhotovitela a/alebo jeho subdoddvatelov, resp. objedndvatela sa nepovaZuji za okolnosti vylucujlice
zodpovednost.

Lehoty na vykonanie diela sa v pripade vyskytu okolnostf vylugujicich zodpovednost prediZuji o dobu
trvania okolnosti vyiudujicich zodpovednost. Ak okolnosti vyluéujice zodpovednost trvaji dihSie ako
Sest (6) mesiacov, kazdd zo zmluvnych strdn opriavnend od zmluvy odstlpit.

MLEANLIVOST

Zmluvné strany budl mat pri pinent tejto zmluvy pristup k informacidm tykajicim sa druhej zmluvnej
strany (dalej len ,dotknuta zmluvna strana”) ajej podnikania, najmd k akymkolvek informacidm
obchodnej, vyrobnej, prevadzkovej, marketingovej, finanénej, majetkovej, organizaénej, persondinej,
hospoddrskej a/alebo technickej povahy. Tieto informécie alebo akékolvek iné informacie verejne
nepristupné a stvisiace s Cinnostou dotknutej zmluvnej strany, ktoré druhd zmluvnd strana ziska
ustne, pisomne alebo v akejkolvek inej forme pri plneni tejto zmluvy alebo v jej sivislosti, su
predmetom obchodného tajomstva dotknutej zmluvnej strany, alebo ich dotknutd zmluvna strana
tymto oznatuje ako doverné v zmysle ustanovenia § 271 Obchodného zakonnika (dalej len ,,doverné
informacie”).

Zmluvné strany sa zavazujl, Ze pocas trvania tejto zmluvy, ako aj po jej skonéeni

a) budi zachovdvat micanlivost o dévernych informdcidch, najma sa zavdzuji s ddvernymi
informéciami 2aobchéddzat ako s prisne tajnymi, tieto déverné informécie bez wyslovného
predchédzajlceho pisomného suhlasu dotknutej zmluvnej strany priamo alebo nepriamo tretej
osobe neoznamit, nespristupnit, nezverejnit alebo pre seba alebo iného nevyuiit,

b) pisomne ozndmia dotknutej zmluvnej strane akékolvek okolnosti, ktoré by mohli viest k vzniku
konfliktu zdujmov s dotknutou zmluvou stranou,

c) pouiiju doverné informdcie iba v suvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy a na dosiahnutie
ucelu podla tejto zmluwvy,

d) obmedzia zverenie ddvernych informécii iba tym svojim zamestnancom, ktori st uréeni na
plnenie predmetu tejto zmluvy auktorych zabezpetuju dodriiavanie ddvernosti tychto
informacif a pavinnosti s tym stvisiacich,

e) kaidom spristupneni dbvernych informdcii tretej strane v pripadoch stanovenych vieobecne
zavaznymi pravnymi predpismi budd informovat dotknut zmluvnd stranu,

pricom sa uvedené povinnosti zavazuji vykonavat so véetkou potrebnou odbornou starostlivostou.

V pripade porusenf ktorejkolvek povinnosti podia odseku 14.2 tohto éldanku zmluvnou stranou je
dotknutd zmluvnd strana opravnend poZadovat od druhej zmluvnej strany zaplatenie zmluvne]
pokuty vo vyike 3 200 €, ato za kaidé jedno poruienie danej povinnosti stym, ze zaplatenim

zmluvnej pokuty nie je dotknuty ndrok na nadhradu 3kody spdsobenej pripadnym porusenim tychto
povinnosti,

PROTIKORUPCNE OPATRENIA

Protikorupény program. Objednavatel sa snaii zabezpecit, aby on ajeho dodavatelia tovaru
a poskytovatelia sluZieb konall vsidlade sliterou aduchom zdkona as najprisnej§imi etickymi
normami, respektujiic a ochranujuc zakladné prava a slobody vietkych oséb, podporovali spravodlivé
a rovné zacbchddzanie so vietkymi osobami, poskytovali bezpeéné a zdravé pracovné podmienky,
reSpektovali a ochrafovali Zivotné prostredie a prijimali vhodné systémy riadenia a podnikania
etickym spdsobom. Sciefom zamedzit korupcii objedndvatel prijal protikorupény program
spolognosti, ktory vychédza z Protikorupénej politiky Slovenskej republiky na roky 2019 — 2023
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15.2

15.3

154

15.5

schvélene] uznesenim vlady SR €. 585/2018 zo dfia 12. decembra 2018 a z normy SO 37001:2016
Systém manaiérstva proti korupcii. S viziou bojovat proti korupcii aj na Gseku zmluvnych vztahov
objedndvatel Ziada od zhotovitela, aby v akejkolvek sivislosti s touto zmluvou, &o pre Utely tohto
¢lanku zahriia aj suvislost s je] uzatvdranim, plnenim, skonéenim a pripadnym vymahanim, aktivne
prispel k naplfaniu tohto ciela implementaciou protikorupénych opatrenf v zmysle tohto &lénku.

Zskaz korupcie. Zmluvné strany sa zavazuju, %e v akejkolvek sivislosti s touto zmluvou oni, ich
Statutarne orgdny, Clenovia Statutdrnych a inych orgdnov, ich Elenovia, zamestnanci a spalupracujice
osoby, ich zdstupcovia a dal¥ie osoby konajlce v ich mene alebo za nich vratane ich subdoddvatefov
nebudd konat tak, Ze by priamo alebo cez sprostredkovatela pre seba alebo pre ind osobu prijali,
Ziadali alebo si dali sfabit uplatok na to, aby porusili svoje pavinnosti vyplyvajlce zo zamestnania,
povolania, postavenia alebo funkcie alebo zneufili alebo umoZnili zneuZit U€ast na hospodarskej
sGtaZi, alebo aby svojim vplyvom takto pdsobili na vykon zamestnania, povolania, postavenia alebo
funkcie inej osoby, alebo za to, Ze u¥ tak urobili, alebo %e by priamo alebo cez sprostredkovatela
sfibili, pondkli alebo poskytli uplatok inému na to, aby porusil svoje povinnosti vyplyvajlice zo
zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo zneu?il alebo umoznil zneufif Gcast na
hospodarskej sutaZi, alebo za to, Ze bude svojim vplyvom takto pdscbif na vykon zamestnania,
povolania, postavenia alebo funkcie inej osoby, alebo za to, e ui tak urobil, alebo z ktoréhokolvek
2 tychto dovodov priamo alebo cez sprostredkovatela poskytli, pontikli alebo siabili Gplatok ingj
osobe, a to vietko aj v sivislosti s obstardvanim veci sitkromného zaujmu, a potvrdzuji, fe nevedia
0 tom, ie by doslo k poruseniu tohto ustanovenia. Uplatkom sa na tdely tohto ¢lanku rozumie vec
alebo iné plnenie majetkovej &i nemajetkovej povahy, na ktoré nie je pravny narok. Za Gplatok sa
nepovazuje dar, ktory nepresahuje beiné chapanie Eestnej obchodnej praxe, je v stlade s dobrymi
mravmi sttaZe, nie je spdsobily privodif ujmu inym sitaZitelom alebo spotrebitefom a je primerany
okolnostiam, kedy predstavuje beiny prejav zdvorilosti alebo pohostinnosti, pokial nemdze za
gZiadnych okolnosti v obdarovanom vzbudit pocit zaviazanosti a ani podazrenie, 7e darca ocakdva
urcite spravanie alebo sa snazi darom ovplyvnit rozhodnutie obdarovaného; v pripade pochybnosti,
¢i st splnené podmienky pre to, aby sa uréité pinenie povafovalo za takyto dar, plati, e tieto
podmienky splnené nie s ajedna sa o dplatok. Konanim sa na udfely tohto &ldnku rozumie aj
opomenutie takého konania, na ktoré je osoba podfa okolnosti a svojich pomerov povinna.

Oznamovacia povinnost. Zmluvné strany sa zaviizuji akékolvek konanie zakazané podfa odseku 15.2
tohto €lanku alebo pripravu nafi bez zbytoéného odkladu potom, ¢o sa o fiom dozvedia, ozndmit
organu ¢innému v trestnom konani alebo Policajnému zboru. Ozndmenie je moiné urobif aj
objednavatelovi.

Uitovna evidencia. Zhotovitel sa zavizuje, Ze vietky vynosy a prijmy ziskané v akejkolvek stivislosti
s touto zmluvou, vietky pohyby majetku v akejkolvek stvislosti s touto zmluvou a vietky néklady
avydavky vynaloZené v akejkolvek stvislosti stouto zmluvou bude uétovne evidovat spravne
a dplne, Ze vietky GCtovné zdznamy, faktury ainé dokumenty tykajlice sa uvedenych uctovnych
pripadov budu verne odzrkadfovat charakter a mnoZstvo uvedenych Gétovnych pripadov a Ze Ziadne
pinenia neevidované v liftovnej evidencii nebudd realizované. Zhotovitel zrovef potvrdzuje, e
nedoilo k porufeniu tohto ustanovenia,

Konflikt zaujmov. Zmluvné strany sa dalej zavizujd prijat opatrenia na systémové riefenie mozného
konfliktu zdujmov, najmd transparentné adokumentované oznamovanie moiného konfliktu
zaujmov, vystipenie dotknutej osoby z rozhodovacieho procesu a jej nahradenie osobou, u ktorej
konflikt zaujmov nie je pritomny. Podrobnosti o povinnostiach v stvislosti s riefenim konfliktu
zdujmov vratane povinnosti viest pisomné zdznamy o uplatfiovani tychto opatreni si upravi ka¥dé
zmluvna strana podfa svojich podmienok tak, aby bol napineny cief tohto ustanovenia. Konfliktom
zaujmu sa na Léely tohto €ldnku rozumie situacia, ked by obchodny, finanény, rodinny, politicky alebo
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15.6

15,7

15.8

15.9

15.10

osobny zaujem mohol zasahovat do tsudku oséb pri vykone ich zamestnania, povolania, postavenia
aleho funkcie.

Dotknuté osoby. Zhotovitel sa zavizuje, Ze povinnosti podlia odsekov 15.2 aZ 15,5 tohto élanku uloZi
svojmu Statutdrnemu organu, &lenom svojho Statutdrneho ainych orgdnov, svojim ¢lenom,
zamestnancom a spolupracujicim oscbam, svojim zastupcom a daléim osobam konajlcim v jeho
mene alebo za neho vratane svojich subdodavatelov, u ktorych identifikuje korupéné riziko alebo
moinost vyskytu konfliktu zdujmov postupom podla odseku 15.7 tohto &ldnku s prihliadnutim
k Gloham, ktoré ta-ktora osoba v danom pripade prevzala alebo prevezme, alebo ktoré sa podielaju
na plnenl povinnosti podla odseku 15.4 tohto ¢lanku. Korupénym rizikom sa na téely tohto Elanku
rozumie prilefitost, pravdepodobnost alebo moznost konania zakdzaného podla odseku 15.2 tohto
Zlanku alebo existencia pritin alebo pedmienck ufahéujicich vznik situdcie priaznivej pre kananie
zakizané podla odseku 15.2 tohto &lanku.

implementacia protikorupZnych opatreni. Zhotovitel bez zbytofného odkladu uskutoéni
individudlne vyhodnotenie korupéného rizika a moZnost vyskytu konfliktu zaujmov, identifikuje
osoby, uktorych je toto korupéné riziko pritomné alebo wyskyt konfliktu zdujmov moiny, ako aj
osoby, ktoré sa podielaji na plneni povinnosti podla odseku 15.4 tohto €ldnku, overi bezihonnost
takto identifikovanych oséb z hfadiska trestnych &inov proti poriadku vo verejnych veciach
s osobitnym dbrazom na trestné giny korupcie a niektoré formy trestnej sdéinnosti a z hladiska
trestného €inu zneuZitia G€asti na hospoddrskej sitfazi podla vypisu z registra trestov vedenom
Generdlnou prokuratdrou SR a pripadne aj 2 registra trestov alebo obdobnej evidencie krajiny pobytu
danej osoby a pouci dant osobu o povinnastiach vyplyvajucich z odsekov 15.2 a# 15.6 tohto élanku
s naslednym preskuSanim, sustavnym vyZadovanim plnenia tychto povinnosti a ndhodnou kontrolou
ich plnenia, V pripade trvania tejto zmluvy po dobu dihdiu ako jeden rok je zhotovitel povinny
periodicky zopakovat €innost podia tohto ustanovenia. O tejto innosti je zhotovitel povinny viest
primerani pisomnl dokumentdciu, aby sa preukézalo jej plnenie v celej Sirke, e pri tejto &innosti
bola dodrZana potrebna starostlivost a Ze vietky identifikované rizika boli zmiernené.

Audit. Pogas trvania tejto zmluvy atri (3) roky od jej ukongenia je zhotovitel povinny umoZnit
objednavateiovi alebo nim pisomne poverenej tretej osobe, ktord prevezme zdvizok micanlivosti,
nahliadat do dokumentdcie, zdznamov a Gctovnej evidencie podfa odsekov 15.4, 15.5 a 15.7 tohto
€lanku za (celom preukazania a overenia dodriiavania povinnostf zhotovitelfa podia tohto €lanku
a poskytntt pofadované vysvetlenia. Vietky osobné Gdaje zistené potas takého auditu sa budd

povaZovat za doverné. O vysledku auditu objedndvatel vypracuje primerany pisomny zdznam, ktory
poskytne zhotovitelovi.

Zodpovednost zhotovitela. Ziadne zlyhanie alebo omeZkanie objednévatela pri uplatneni jeho prav
uskutognit audit podfa odseku 15.8 tohto Elénku alebo odhaleni problémov, chyb alebo inych
nezrovnalosti pri audite nezbavuje zhotovitela jeho zodpovednosti za porusenie ustanoven( tohto
¢lanku, ato aj keby takyto audit mal alebo mohol odhalit akékolvek problémy, chyby alebo iné

nezrovnalosti, ktoré vedl k zodpovednosti alebo porueniu povinnosti zhotovitefa podla tohto
clanku.

Népravné opatrenia, V pripade, Ze auditom uskutofnenym podla odseku 15.8 tohto &lanku
objednavatel zisti nestlad na strane zhotovitefa s povinnostami vyplyvajlicimi z tohto &énku alebo
nedostatocné implementovanie opatreni podfa tohto &lanku, zhotovitel bezodkladne prijme
népravné opatrenia, ktoré musia byt dostatofne G&inné pre dosiahnutie stladu s povinnostami
vyplyvajicimi ztohto ¢lanku, predioi ich na pripomienkovanie objedndvatefovi a ndpravné
opatrenia nasledne zrealizuje. Zmluvné strany budd spolupracovat za ttelom napravy nestladu a pri
implementacii napravnych opatreni.
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15.11

15.12

16.

16.1

16.2

17.

171

18.

18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

Spoluprdca aobjednévatela. Objednavatel bude poskytovat zhotovitelovi odborné poradenstve
a usmernenia pri pineni jeho povinnosti podfa tohto €lanku. Ustanovenie odseku 15.9 tym nie je
dotknuté.

Nasledky neplnenia. V pripade, ak zhotovitel neumoZni objednavatelovi uskutognit audit podfa
odseku 15.8 tohto ¢ldnku alebo ak odmietne vypracovat, predioZit alebo realizovat napravné
opatrenia podfa odseku 15.10 tohto &ldnku alebo zlyhd vich implementdcii podlfa vysledkov
nasledného auditu, potom je objednavatel opravneny od tejto zmluvy bez dalsieho odsttipit.

OSOBNE UDAIE

Transparentné informdcie o pripadnom spractivani osobnych tdajov objednavatefom v sivislosti
s pinenim tejto zmluvy st k dispozicii na webovom sidle objednavatela www.mhth.sk.

KaZda zmluvnd strana ma postavenie samostatného prevadzkovatela a je povinnd samostatne pinit
povinnosti podfa nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016
o ochrane fyzickych os6b pri spraciivani osobnych ddajov a o volnom pohybe tychto tdajov, ktorym
sa zruSuje smernica 95/46/ES (vieobecné nariadenie o achrane tdajov), zdkona €& 18/2018 Z.z.
o ochrane osobnych tdajov a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov a ich vykondvacich a dalsich
stvisiacich predpisov.

KYBERNETICKA BEZPECNOST

Vzhladom k tomu, Ze predmet tejto zmluvy priamo stvisi s prevadzkou sieti a informadnych systémov
objedndvatela, zmluvné strany medzi sebou sucasne uzatvdraji zmluvu o zabezpecen! plnenia
bezpetnostnych opatreni a notifikaénych povinnosti podla zidkona € 69/2018 Z. z. o kybernetickej
bezpetnosti aozmene adoplneni niektorych zdkonov (dalej len ,zmluva o kybernetickej
bezpe&nosti”). Zhotovitel je povinny plnit povinnosti z nej vyplyvajlce pofas celej doby trvania tejto
zmluvy o dielo. Uzatvorenie zmluvy o kybernetickej bezpeénosti je podmienkou Gcinnosti tejto
zmluvy odielo atato zmluva odielo automaticky zanikd ukonfenim zmluvy o kybernetickej
bezpeénosti. Zmluva o kybernetickej bezpeénosti tvori prilohu D k tejto zmluve o dielo.

UKONCENIE ZMLUVY

Odstupenie od zmluvy sa spravuje prislushymi ustanoveniami Obchodného zdkonnika, pokial tato
zmluva nestanovuje nieto iné.

Dovody pre odstdpenie od zmluvy zo strany objedndvatela s vidy uvedené v jednotlivych
ustanoveniach tejto zmluvy. Pre vylicenie pochybnosti plati, Ze ak je v zmluve uvedené, Ze urcité
porusenie zo zmluvy zhotovitela je podstatné, znamena to, Ze objedndvatel je opravneny od tejto
zmiuvy odstUpit okamiite, ak v danom ustanoveni nie je stanovena ind podmienka.

Zhotovitel je oprdvneny odstipit od zmluvy, ak objedndvatel bude napriek pisomnému upozorneniu
zhotovitela doruteného objednavatelovi v omeskani s Ghradou ktorejkolvek faktiry o viac ako 30 dni
po doruéeni uvedeného pisomného upozornenia.

Odstpenie od zmluvy sa stdva G&innym doruenim pisomného ozndmenia o odstipeni druhej
zmluvnej strane a nema vplyv na ustanovenia o ddvernosti, ktoré zostava platné a uginné. Poskytnuté
a objednavatefom riadne prevzaté plnenie si zmluvné strany nebudi vracat {Ucinky ex nunc).

Pri predéasnom ukonceni zmluvy z akéhokolvek ddvodu bude rozsah dovtedy vykonanych prac
stanoveny v stlade s ustanoveniami platnymi pre riadne odovzdanie a prevzatie diela, pri¢om sa tieto
ustanovenia pouZijd v plnom rozsahu. Zhotovitel bude povinny najneskér do piatich (5) pracovnych
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18.6

19,

19.1

19.2

19.3

dni odo dita ucinnosti odstipenia od zmluvy vypratat stavenisko a protokoldrne odovzdat
objednavatelovi vietky veci a doklady prevzaté od neho za titelom zhotovovania diela, ako aj atesty,
revizie, potvrdenia adoklady tykajlice sa dovtedy vykonanych &asti diela. Termin prevzatia
a odovzdania dovtedy vykonanych €asti diela uréi objedndvatel a vhodnym spdsobom ho oznami
zhotovitefovi, pricom zhotovitel sa zavdzuje objednivatelom stanoveny termin redpektovat.
Zhotovitel bude pri pred€asnom ukoncenf zmluvy opréavneny pozadovat zaplatenie alikvotnej ceny za
dielo, ktora zodpoveda rozsahu skutofne vykonanych préc do {asu pred€asného ukondenia zmluvy.
V pripade nesplnenia povinnosti zhotovitefa uvedenych v tomto ustanoveni je objednévatel
opravneny poZadovat od zhotavitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1 000 € za kaZdy aj zacaty
defi omeskania zhotovitela so splnenim jeho povinnosti.

Predcasné ukoncenie zmluvy bez ohfadu na zmluvni stranu, ktord tito zmluvu ukonéila, sa nedotyka
zodpovednosti zhotovitela za vady dovtedy vykonaného diela ani plynutia zaruénych déb podla tejto
zmluvy,

DORUCOVANIE

Vietky listiny, objednavky, dokumenty, poZiadavky a ozndmenia (dalej len ,0zndmenia”) budd medzi
zmluvnymi stranami zabezpefované listami doruenymi postou alebo osobne alebo
e-mailom, pokial v tejto zmluve nie je pre uréitt formu komunikdcie vyhradeny len uréity spdsob
dorucovania. Ak bolo ozndmenie zasielané po3tou, povaiuje sa za dorufené diiom, v ktorom ho
adresdt prevzal alebo odmietol prevziat, alebo na treti defi odo dfia podania zdsielky na poste, ak sa
uloZenad zésielka zaslana na adresu podra odseku 19.2 tohto ¢lénku vratila spat odosielatefovi. Ak bolo
oznédmenie zasielané e-mailom alebo doru¢ované osobne v pracovny deri v ¢ase hod do 14:00 hod.,
povaiuje sa za dorufené vmomente prenosu, resp. dorufenia oznidmenia, inak v nasledujuci
pracovny def.

Pre objedndvatela budu vietky ozndmenia doru¢ované alebo oznamované na nizsie uvedené udaje:
adresa: MH Teplarensky holding, a.s., zavod Kosice,

Tepldrenska 3, 042 92 Kosice
kontaktné osoby:

vo veciach zmluvnych:

a pre zhotovitela budu vietky ozndmenie doruéované alebo oznamované na niZsie uvedené Gdaje:

adresa: IS — Industry Solutions, a.s.
M. R. Stefanika 129, 010 01 Zilina
kontaktné osoby:

a) vo veciach zmluvnych:
b} vo veciach technickych:
¢} voveciach BOZP:

alebo na akukolvek in adresu alebo e-mailovi adresu, ktoré budi druhej zmluvnej strane vopred
pisomne oznamene,

Zmluvné strany sa zaroven zavazuji oznamovat si navzdjom akékolvek zmeny (dajov, ktoré sa ich
tykaju a s potrebné na pripadné uplatnenie ozndmenia, najma vietky zmeny tykajlce sa tejto
zmluvy, zmenu, ¢i zanik ich pravnej subjektivity, adresu ich sfdla, bydliska alebo miesta podnikania,
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20.1

20.2

20.3

20.4

20.5

20.6

20.7

20.8

20.9

20.10

20.11

20.12

bankoveho spojenia, vstup do konkurzného konania, re$trukturalizdcie alebo likvidacie ktorejkolfvek
zmluvnej strany. Ak niektora zmluvna strana nesplni tito povinnost, nebude oprivnend namietat, e
neobdrzala akékolvek ozndmenie, a-zdroveri zodpovedd za akidkolvek takto spdsobend gkodu.

ZAVERECNE USTANOVENIA
Tato zmluva sa spravuje zakonmi Slovenskej republiky bez prihliadnutia ku koliznym normam.

Sudy Slovenske] republiky majd vyluénd prévomoc na rozhodovanie akychkofvek sporov tykajucich
sa tejta zmluvy,

Pravne vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zikonnika
& 513/1991 Zb. v zneni neskor3ich predpisov a v jeho rdmci ustanoveniami Obtianskeho zakonnika
€. 40/1964 Zb. v znenf neskorsich predpisov a sdvisiacimi predpismi.

Pravne vztahy, pokial nie si osobitne upravené touto zmluvou, sa spravujli ustanoveniami tejto
zmluvy, ktoré upravuji vztahy obsahom aj Géelom im najbliz3ie.

Tato zmluva sa mdZe menit alebo zrusit dohodou zmluvnych strén iba v pilsomnej forme.
Ak by sa d6vod neplatnosti vztahoval len na €ast tejto zmluvy, bude neplatnou len tito East.

Tato zmluva tvori dpind dohodu medzi zmluvnymi stranami tykajicu sa predmetnej zéleZitosti.
Podpisom tejto zmluvy zanikaju vietky predchddzajice plsomné atstne dohody stvisiace
s predmetom tejto zmluvy a Ziadna zo zmluvnych strén sa neméZe dovoldvat zvlaitnych v tejto
zmiuve neuvedenych Ustnych dojednani a dohéd.

Tato zmiluva bola vyhotovend v Styroch (4) rovnopisoch, po dvoch {2) pre kaZdd zmluvnd stranu.

Zmluvne strany ber( na vedomie, Ze objedndvatel je vzmysle § 2 ods. 3 zdkona ¢. 211/2000 Z. z.
o slobodnom pristupe k informécidm a o zmene a doplneni niektorych zdkonov {zdkon o slobode
informdcii) v zneni neskor3ich predpisov povinnou osobou, a preto je tito zmluva vzmysle § 5a
zdkona o slobode informdcii vspojenl s § 47a Obéianskeho zikonnika & 40/1964 Zb. v zneni
neskorsich predpisov povinne zverejfiovanou zmluvou. Zmluvné strany berd na vedomie, Ze tiéinnost
tejto zmluvy je vzmysle § 47a Obtianskeho zdkonnika v nadviznosti na § 5a zdkona o slobode
informdcii podmienend jej zverejnenim v Centralnom registri zmltv vedenom Uradom viddy SR.

Tato zmluva nadobtida platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a Géinnost diiom
nasledujicim po dni zverejnenia v Centralnom registri zmiuv.

Prilohy k tejto zmluve st:

a) Priloha A—Vykaz vymer z ponuky,

b) Priloha B —Zoznam subdodévatefov podta zékona o registri,

¢) Priloha C—Zoznam subdodévatelov podia zdkona o verejnom obstaravani,
d) Priloha D —Zmluva o kybernetickej bezpeénosti.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze st plne spdsobilé na prévne Gkony, Ze ich zmluvnd voinost nie je nigim
obmedzens, Ze zmluvu neuzavreli ani v tiesni, ani za ndpadne nevyhodnych podmienok, Ze si obsah
zmluvy dokladne precitali a fe tento im je jasny, zrozumitelny a vyjadrujlci ich slobodnd, vaznu
a spolo€nd volu, a na znak sthlasu ju viastnorugne podpisuji.
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Za ohjednavatefla:

comr ae. ~1S.DEC203

INg. MarceTvratny,
[

fng. Lenka Smrekdvé, FCCA
clenka predstavenstva

Za zhotovitela:

08. 12. 2023

Ing. Jozgt Mihalcin /

IMréaranec

¢len predstavenstva

Strana 38 242



Priloha A — Vykaz vymer z ponuky
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Stavba: Inovécia 0,4 kV rozvadzacov rm41.1 a rm42.1
so,Ps: Prevadzkovy rozvod silnoprudu (PRS)
Zhotovitel: IS - Industry Solutions, a.s. Zilina

REKAPITULACIA
L. ETAPA
Material MontaZ

1 Rozvadza& rm41.1 - Etapa | 52 853,13 0,00
2 Kabeldz - |. ETAPA 17 214,32 0,00
3 HZS - |. ETAPA 0,00 22 889,98
4 Ostatné - 1, ETAPA 0,00 172,80
5 OzZivenie a uvedenie do prevadzky - |. ETAPA 0,00 1 106,56
6 Odbornd prehliadka a skidka (vychodzia revizia) - |. ETAPA 0,00 897,50
7 Vypracovanie realizaénej PD 0,00 5 576,79
8 InZinierska &innost - riadenie stavby 0,00 2 681,28

SPOLU L ETAPA 70 067,45 3342501

il. ETAPA

Material Monta2

1 Rozvadza® rm41.1 - Il. ETAPA 20 035,87 0,00
2 RC43.1.D - Dozbrojenie - Il ETAPA 1 086,94 0,00
3 RU220.13 - Dozbrojenie - Il. ETAPA 1117,58 0,00
4 Elektroinstaladny material - |l. ETAPA 2 160,75 0,00
5 Kabel&2 - Il. ETAPA 8 303,75 0,00
6 Drobny stavebny materid! - Il. ETAPA 5 607,60 0,00
7 HZS - II. ETAPA 0,00 22 829,72
8 Likvidacia odpadu - Il. ETAPA 0,00 377,60
9 Ozivenie a uvedenie do prevadzky - Il. ETAPA 0,00 1 108,56
10 Odborna prehliadka a skaska (vychodzia revizia) - Il. ETAPA 0,00 997,50
11 InZinierska &innost - riadenie stavby 0,00 3 591,00
12 Vypracovanie dokumentécie skuto&ného vyhotovenia 0,00 1191,68

SPOLU H. ETAPA 3831248 30 094,06

SPOLU 171 899,00

SPOLU s DPH 206 278,80

V Ziline diia 21.08.2023
Ig. Jozef Mihalin w/ Ing. Jana Salvova
redseda predstavenstva tlen predstavenstva
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Oz, [¥§r.] Dod. [Popls

[K&d_ ryp

Spolu) Spolu 1E

¢

fe

Skrifia

mmdi.1

Skrifiovy razvadzad 3=12000 x v=2000 + 200 x hi=800 mm.
Hibka pofa £,01 = 1060mm
{delenie 400 + 6x800 +400 + 8xB0O mm),

mlm.
a vyvody nadol.

POLE £01

Pamocnd

#irka 400 mm, hibka 1000 mm vy2ka 2000 mm + 200 mm
sekel. 1x dvere 400 mm, 1x zadny plech 4. 400mm.

¥ skaind budi pripojnica na vyvedenle vykonu z T41 do pofa
29,

iRz

{Privadné

2irka §00 mm, hbka 800 mem wydka 2000 mm + 200 mm
sokel. Rozvédzat buda jednoslranny. S prislulensivom pre
‘monta? vikenového Istia 16004, Privod na st 20 spodu z
trafa T41 - 2 pripojnic z po'a &.01, Vyvod flexibarmi hore.
Rozvod pridy 1600A povedie pod siropor, K rozvadzalu
bude potrebnd dodat skrilen montidnu dosku - as] 700mm <
pre montad ovisdacich prvkov privodného istida ,

POLE¢.2-§

Vivodovd

(4 ks) - Sirka 800 ram, hibka 800 mim viska 2000 mm + 200
mm sokel. + 2x dvera - rozvadzad bude ebojsiranny. Razvod
prizdu 1600A povedle pod stropam. K rezvadzatu bude
potrebné dodaf 2x skrétend montadnu dosku 800x1B00mm.

Pozdizna spojka zbemlc

£irka 80O mm, hibke 800 mm vydka 2000 mm ¢ 200 mm
sokel. Rozvadzad bude jednastranny, S prisiudenstvom pra
montaZ vykonového isfida 16004 - spojky zbemlc. Privod na
[stié 2 hora flexibarmi z pripojnic, vyvod nadal flexibarmi na
pripoinice, kioré pokradulil do pomocného pofa £.06. Homé
pripoinicez pofa &.1 v tomto poil skandia. Vo ved/ajSom poli
£.06 budd zatinal nové pripojnica 1600A — z&lang privod -
faidu pofa &, 14, K rozvidzady buda potrebné dodal
shratend montZnu dosku (asl 700mm) - pro montaz

]m&édadch prvkov privodného [stia .

£.08

8

|Pomocné

Eirka 400 mm, hibka 800 mm vyéka 2000 mm + 200 mm

sokel, +9x dvare 400 mm & zadnj plech £ 400mm.

V skrini dale budi pripojnica vedené z pola 4.6 2 pripojnice,
poved(i zdola nzhor, na druhy systém pripojnic 16004

pod slropom, klory bude viest z pofa £.05 a2 do pofa &, 14.

Vivodovd

(7 ks) - §irka 800 mm, hibka 80O me vy$ka 2000 mm + 200
mm sokel, + 2x dvere - mzvadzaé bude obojstranny, Rozvod
priitu 16004 povedie pod stropom. K rozvidzaty bude
potrebné dodaf 2x skriteni montéZnu dosku 800x1800mm.

ST

Zirka 800 mm, hibka 800 mm vyEka 2000 mm + 200 mm
sokel Rozvadzad bude jednostranny. S prisiusenstvom pre
mantaZ vikonovéhe istiéa 1600A. Privod na Istié 2o spods z
trafa T47 -5 ks kablamj 1-AYKY 3x240+120 (aslna
pripojnica), dale] flexibanmi na Ist& 16004, a z Istita
fiaxibarmi hore na pripenice 1600A pod stropom, Pripojnice
povedi pod stropom a2 do pomoceného pola £.06. K
rozvadzaty bude potrebné dodal skratend montiinu dosku -
&s! 700mm - pre monta2 odadacich prvkov privodného Isika .

Dole bude PEN pripojnica - pasovina Cu 50x10 ~ cez véelky

Privody z [azovirch pripojnic pod stopom na jodnoilve
pristroje budl cez prisludng prpojovacie adaptéry vodidmi,
resp, Flexibami.

Ovisdacie a signalizatnd pristrojo BuZd Csadend na dveraeh
rozvidzata.

[

SPOLU

1)

1527308

1832110,
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Oz, [Vyv./ Do, [Popla [K&d Tiyp AT &) Spoly]  Spolus OPH|
f Vyzbro] rozvidzada i |
[POLEEA § = 800 v = 2000 + 200 hi'= 80D i
Visivng Istis 8 motorovim pohonom - 16004, In = 14404, 1ks 295396 253396
pvisdania 220V DG, 55kA i i
"Marania elekirickyeh veli¥in B prenosam do dadiacsho 1 iks 223,88 228,38’
'systému a zobrazenim na dverich rozvidzata
Polstkovy adpajovad 100A pro Istenie prepatove| ochrany 1lka 8,15 88,18/
Prepatova ochrana f+li 1lks 53 298,53]
Pristroje pre ovisdania & zobrazoverle slavav privadného 1]sada © 35,00 351,001
'Wﬂ; :
| PodnsEng materi), relé, takid3, pomocnd svorky a ped. 1'sada 1082,28 108225
SPOLU 12ada 493279 493279 §019,38
[POLEE2A !
Polstkow odpofovad 250A e polstiam 2004 9G 1lks S T ¥ 7 8412
Siyka? 150A 3P AC3 clovka §00-250V AC / DG Mandard 1|k-s 139,81 13981
Tepeln nadprirdove ralé 115A WL n,al 7745
Univerzalna krytA svorka, AUCu, 1-pbl., 2x 240mir?, Eedd Ais g B
Puistkovy odpojovat 250A 59 skratovimi prepolkaml ilks e T49T 76,92
(552 2004, peveey, 36KA ks S 1B 161,54
} Univerzalng key'A avorka, AVCu, 1-pdi., 2x 150mm® Sedd 3k PRI T 529
V Poisthovi odpinad 1504 3 poistkami 1604 g8 1ks ED 2193
Isti2, In 63 A, Us AC 220/400 V{ DC 216 V. cherakteristika B, 1lks * 27,00 7MW
3pél, fen 10 kA L
i Univerzaina JoytA svorka, AVCw, 1L, 2¢ 150mar, Sedd ks 843 5.2 .
Poistkovy odpinat, 232 A, Us AC 690 V/DC 440V, pre 1[ks T 199
valoavé polstkovd viazky 10x38, 3-pal. prevedznie, bez :
signalizicle }
Poistha vaiova 25A 400V 10,36 Gg ks 023 0,68
Isti§ 4A/1P C 10KA, 1lks 557 567
Podniny materll, rolé, Tatlds, pomoend svorky a pod. 1/sada 1 062,25 1082.25
SPOLY 1lsada 1m,18 177040 212411
[FOLE&3A
Potzthovy odplnad 1604 & polstkami 160A 58 1lis 21,83 21,93
Istie, In 10 A, U AC 230400 V / DG 216 V. charakierlsika B, 1|ks 8,68 8,68
3pll, len 10%A
Istié, In 16 A, U AC 2307400 V/DC 216 V, charaKlerlslika B, 2Jks 7.6 15,91
3-pdi, ken 10 KA .
Frekvengny menié 104 - existulici - prolo3] £a 2 pivodného o . 0,00
rozvidzata mdi,) i
Polsthovy odpojovad 2504 5o skratovimi prepofkami 1lks 78,82 7852
Istis 2004, pevny, 36kA ks 161,34 161,94
Univorziina knyth svorka, AVCy, 1-pdl., 2x S0mm?, Seda alks 250 7,51 !
Polstkovy odpinat 160A s polstiemi 160A g0 1]ks 2183 2193
s, In B3A, Un AG Z30/400 ¥/ DC 218V, charaiderstka B, 1]ks e 27.00|
3-pl, fen 10 1A "l
s, In 63 A, Us AT 230/400 VDG 218 V, charlderistia B, 1[ke a0 21.00|
3p8l, Jen S0 KA .
|Spldtat motoray 46,34 3P ¢ taitkom 1ks 17,28 17,28]
(Stixet vikonowy OATZSOVAC 3P 171V 2iks . 5,08 18,18]
Spidtat molora 17-235 3P 8 faitkam 1]ks 2307 2309
Siykat vykonowy 25A/230VAC 3P 174V 1lks 1849 18,49
Poistkovy odpinag, Is 32 A, Us AC 690 VIDC 440V, pra 1]k 439 4,99[
hvaloové peistikovs vieXiy 1038, 3-pbl pravedenta, baz o i
slanallzhels :
Polstka valcovd 254 400V 1038 Gg I 3lks ] 058
I5UE 4411P C 10KA 2|ks 14,51 %02
Podrniny materi3), 16, tiafidA, pomocné svorky a pod. 1|eada 106225 1082,25
{SPOLU {'sada 1558,78] 155,78 187051
| i
POLE E4&
Polstiovy odpinat 16048 polstkam! 1604 o8 1l FYE] 21,0
Istie SOATIP B 10KA 1)ic 26 2361,
IsiE 4047 B 10k 1]k 1523 15,23 !
Poistkovy odplnad 830A so skratowyml prapalkami 1)ks 1831 103,23]
Is1 S00A, pavny, 36kA : 1[ks 453,03 459,64
| Transformétor pridu BOGA/SS, 40x10mm 3ks 1858 55,73
Mutifunking panelov metac] pristrel Sismens SENTRON ks : 0,00!
PAC3200 PrefpZend z pdvodného ml.1 |
Univerz&ina kryta svorka, AVCu, {-p8l, 4x 150mdivr?, Eedd ks 13,44 3142
1 i |
Podruinf materla), velé, tatidd, pomosné svorky a pod, ‘ 1lsada 1.082,23 1082,25] i
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Oz, Vyr.1 Dod. |Popis Kéd_ [Typ Mn.| B GO Spolu] “Spolu s DPH
SPOLU 1|sads 1591,33 1201,33! 216159
POLE E5A
Poistkovy odpojova? 250A sa skratovym prepolkami 1lks 78,82 7892
| stiZ 200A, pevny, 36kA ks < 181,84 161.94|
'Univerzéina kuylA svorka, AUCu, $-pél, 2 150my, Sed4 3 4543 =5l
- i1s1i& 1254, pevny, 25kA 1lks “102,63| 102,63|
[ i rivarzAina kryld svorka, AVCu, 1-pot, 2x 50mn, Sadd 2ky _ 259 7,51
[Paiskevy odpojovad 400A b poisikami 400A gG 1ks 9,03 89,03
Univarziina jryld svorka, AVCu, 1-pal, 2x 240mm?, Badd alks T 11,32 3396
Univerzaina krytd svorka, AVCu, 1-pol., 4x 240mm?, ZedA 3ks 28,15} 7845
i
Podniny maleria), refé, tatidh, pomocod svorky a pod. 108225
SPOLU 1 659,07 159197
I
PCLEE.B 4= 800 v =2000 + 200 ht = 800
Vsuvny is98 s motorovym pohonom - §5004, In = 14404, 295356
ovisdanie 220V DC, 55kA .
Pristrojs pre oviadania a zobrazovanle slavoy privodného 351,000
lis.lida i
Podnuing material, reié, tlatigs, pomocnd sverky 8 pod. 108225
SPoOLU 43971 5264,60
: |
POLE £7A T T
Poistiovy odpinad 6304 50 skratovyml prepojkam i 1lks 103,23 103,23
It 500A, pevnf, 35KA ke |, ... 45388] 459,93
Transformator pridu S00A/BA, d0xfbmm 3fes 18,58 55,74
MultifunkEny panelovy maracl pristro Siemens SENTRCN 1lka 0,00
|PAC3200 Preloenf z povodného mma.1
Univerzéina krytd svorka, ACu, 1-pdl,, 4x 150min?, Seda Zﬂh = 1314 394
Pistovy odpojovat Z50A 6o skiatowm prepofarm i 785 T8
Istid 2004, pavnj, 36kA ; 1lks 161,84 161,84/
Univerzéina kryté svorka, AUCu, 1-pdl., 2x 150mm?, Bed 3lks 8A3 2529
Fodruing malerial, rslé, H22/d3, pomocnd svorky a pod. 1ls2da 108225 1082,25
SPOLU 1isada 200871, 2008,71 2 408,05
; 1 J
FOLE&8A ; i
Poistkovy odpojovat 2504 60 skoatovimi prepofkami 1lks 76,92] 7892
ISt 2004, pavng, 35%A 1lks 181,34 161,54
Univerzaina krylA svorka, AVCY, 1-pi., 2x S0mm?, Sadd ) v 250 7,51
Paistkovy odpojovat 2504 so skratovimi prepojkaml 1lsada D T892 78,92/
|15 2004, pevng, 36KA 1lics R TTET] 181,34
[Univerzina kryts svorka, AVCu, 1-pél., 2x S0mm?, Sedd s 250 7.51
Isié 1004, pavny, 25kA ks 46252 62,62
|
Podrung materis), relé, tlaéida, pomocné svorky 8 pod. 1/sada 108224 108225
SPoLU : 1|sada 1B41,61 1 841,61 1968,93
[POLEE8A
Poistiovj odpojovad 400A so skratavymi prepojiarmi 1|ks 7881 78,61
{1stiE 400A, pevny, 36kA 1lks - 386,68 368,68
| Transformétor pelidy 40CA/SA, 40x10mim 3lks 3,77 41,30]
|Multifunkéng panetavy meraci pristroj Sismens SENTRON ! 1!» o.oo’f
PAC3200 Preiezeny z pdvodného mé 1.1 !
Univerzalna krytA svorka, AYCy, 1-pdl., 4 240mm®, Jed | s 28,15 78,45
Polstkovy odplnad 1604 s polstkam 1604 gG L 1k 2193 2163
Isti&, 1n 80 A, Ue AC Z30/400 V / DC 216 V, charakledstika B, 1iks 65,21 66,21
3941 len 10Ka & . i :
' !
Podruzny materi, relé, tistidd, pomocnd svorky a pod. | | Ysada| 106228 1082,25 i
SPOLU ; 1 32da 1150 175543 2106,52;
: ' i |
POLE £10A ' ] B
Poistkovy odpojovat 2504 so skratovymi prepejkemé \ 1ks 78,92| 78,52 }
Is2 s motorovim pohonom 2 | i 1.ks 40534/ 485,34 |
Unlverzina krylé svorka, AUGu, 1-pél., 4x 150mArm?, Seda | 3I'ks 13,14 39,42 |
I 3 |
Meracl transforméter prédu MTP N25, 250734, 16VA, TpD 5 l J_'ks 12.aar 3,15 i
\Br¥iak N25.60 ' ks 21 6.32] j
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Oan. Vjr.1Dod. |Popis _ [Ked_ (typ | Wn] M) G Spol Spolu’s DPH
MultifinkEng panelovi merscl pristre] Slamans SENTRON ! | Viks 0,00
PACI200 Prelodany 2 pbvednéhe mdi.1 | R
Polstkovy odplnat, Ia 32 A, Ue AC §90 VIDC 430 V, pro L 1]ks 499 4,99 .
valoovs polstiowd viazky 10x38, 3-pil. whotovenie, 8o
skynalizécion,
Polstkova viczka, Un AC 500 V 1 DC 250 ¥, velkost 10x38, ks x| 0,68
G - charaklzristka pre vieabeend poulile, C/Pb free ; ; \
Istid, In 4 A, Us AC 2300400 V1 DC 216V, charieristka C, 1iks ann 30,74}
3pol, len 10 kA k. 1
Mudtifunkdny panelovy meracl pristro] Siemens SENTRON ks 0,00
PACI200 Preloent z pbvodnéhe rmdl.d
Isthe, In 4 A, Ue AC 230 ¥ [ OC 72 V, charakteristika C, 1-pbl, 1|ks 58 575 :
len 10 %4
Vabkovy splnat 5o zadnym upawnenin na it DIN, 404, 4 1k ' '52,54_' 52,64]
kontakly, &ama padka [P20 ; ] |
Poistkovy odpinad 2504 6 patstkamd 2004 g6 1iks B4,T3 84,73
Siykad 1504 3P AC3 clavka 100-250¥ AG 1 DC Sandard 1|ks 13981 139,81
Tepeiné nadpricavh reld 1154 1lks sl 745
Transformélor meracl 150/5A 10VA 0.5%S dachovany 1iks Ai34 12,38
Ampérmeter AC, 72472mm, nepramy, enalégav 1lks o7a 979 5
iVymentalnd stupnica 72x72mm, 150000/54 AC ] 1k 0,87, 0,67
Univerzalna krytd gvorka, AliCu, 1-p8l,, 2x 150mie, Sadd : 3ka 843 25.29:
Poistkavy odpinad, ls 32 A, Us AC 830 VDC 440V, pa iks 499 45%
valoovd polsthowd viakky 10x38, 3-pdl. prevedenie, bez
signalizéicia
Palstka valcovh 254 400V 10x38 Gg Ak 0,23 0,68
Ilstié £A1P C 10kA 2# 575 11,51
"Podnsing materid), reld, tiadld4, pamocnd gvorky a pod, 1'3ada 1082,28 1082.35;
"SPOLU 1leada T 2191: 219150 2629,80;
POLE Z.11A
: Polstkavy odpinat 6304 50 skratowym prapajkeny 1)ks R3 103,23
It 5004, pavnf, J6KA 1[ks 42155 47155
Univerzaina krytd svorka, AYCy, 1-pbl,, 4 160mim®, Badd ks 13,14 39.42;l
Polsliovy odpinad 1604, s poisticami 160A 1G 1ks 5 2183
istid, In 16 A, Ue AC 2300400 V 1 DC 218 ¥, charakierstika B, 1"ks T.96 7.86
13-pdl, fon 10 KA i 2
Podnidng maleri®!, retd, dafidh, pomocnd svorky a pod. i 1|sada  pe228 106225
SPOLU i 1|sada 16768,33; 167833 2011,59
POLE £.12A :
Polistovy odplnat 30A so skratowimi prepagkam| 1jks 103,23 103,23
1518 50GA, pevny, 36KA - 1|Fs 421,58| 42155
Unlyerzéina krylé svorka, AUCu, 1-pi., 4x 240mm®, Sedi 3jka 25,15 7845
Podnidng matendl, ralé, U108, pomotnd svorky a ped. 1]sada 108225 105225
sPOLU 1[sada 188543 168348 zm,sr.
| i :
POLEE.13A ! :
Potstkovy eripriad 6304 s pofstkarm 6304 0G 1]ks 115,48 118,19
UnbverzAina kryté svorka, AUCu, {-pdl., 4x 240mmd, Sedi 3|ks 26,18 7845
' i
Podruing material, re18, lafida, pomoend sverky @ pod. 1]sada 100235 108225
SPOLU ’ 1{|2ada { ZT0,88! {27088 153586
i
POLE .14 &= B0 v = 2000 + 200 hl = 300 :
Viauvng IsU& 5 motorovim pohonom - 1600A, In = 14404, 1iks 265358 285396, !
oviadanie 220V DO, 56kA
Meranls slekirickfich vellEln 8 prenosom do Hadiacshe 1|ks - 228,86 22858 :
eyetému 8 zobrazenin ng dverbch rzvadzata ; ' !
Prlstrole pre ovizdanle a zobrazovanks stavoy privodného 1:sada 351,00 I }
Istida : !
| v L
Podnuiny matarl3, relé, tlaflda, pomoené svorky 8 pod. {|sada {08225 108225,
SPOLU ) ' {lgada 4 816,08 461608 $539,29
1 i
Vodié HOTV-K 240 Hemy 30:bm 36,42 109248
Vodi HOTV-K 240 zelenofEity {0ibmn 1848 384 81 |
Vodié chybmi HITV-K 120 Siemy pve 100{m 18,04 160364 !
Wodit chybry HOTV-K 35 Samy pve : . 100m 530 530,37,
Vodic ohybrfy HOTVK 16 Slemy pve i L om 2T, 276,T1 '
VodiE ohybny HOTV-K 10 diemy pvc i 8 151 45 54 i
Vodig ohybay HOTV-X & Elemy pve 1 | Sm ] 66,4 :
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Vir.1 Dod. [Popis Ked__ [Typ Mn.] M. o[ Spolu] Spoku s DPH]
Wodit ohybny HOTV-K 2.5 &emy pve | S0im 023, 3998
Vodit ohybny HOTV-K 1,5 Eemy pve i 50;m =) 31671
Vodit ohybny HO5V-K 0,75 tm.modry pvo ‘ _ 300m 0,54 164,50;
BlizZle nedpecifkavany montany materié] 1/sada 351,00 351,00
SPOLU 461683 550025
Rozvadzal rm41.1 - Etapa |. - Spolu | 5285313 63 423,76

i
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Ozn. |Vyr. | Dod]Popis Mn.| M),
€M Spolu| Spolu s DPH

KabeliZ - |. ETAPA

1-AYKY-) 3x240+120 350 m| 2128 744706

1-AYKY-J 3x185+85 50l m 16,81 84040

CYKY-~J 4x6 140] m 423 592,28

CYKY-J 4x2.5 140 m 224 313,42

F-LY-JZ 360,75 500] m 2,38 1 191,52

F-GY-JZ 120,75 50 m 4,34 217050

F-LY-JZ 2560,75 50Ol m 7,78 388992

CYA 50 zefH (HO7V-K 50 zo/d) 200 m 7,19 143,82

Ukonfenie kébla 5| ks 9,44 472,00

UkonZenie tisnenia 0] ks 1,18 11,80

BlizSie nedpecifikovany montany materil 1] sada 141,60 141,60

KaheldZ - 1. ETAPA - SPOLU 1721432] 20657,18
HZS - | ETAPA

DemontaZ nepolrebnych kéblov rozvadzata mdd. 1 hod|{ 1240 871,42

Odpojenie a oznatenie kéblov rozvidzada rmd 1.1
DemontaZ rozvadzaca md1.1 (15 poli)
Demonta? pripojnicového mosta

hod| 12100 121030
hod| 865 172000
hod 15,581 248,98

slzlslzlEElzBBN
2

Monia3 rozvédzaia na dielni {14 +2 polia) 35,20 14 078,00
Monta rozvadzata na mieste osadenia {14 + 2 polia) hod 11,24 337155
Demonté? kiblov zilohovaného napéjania hod 346 20748
Monta2 kiblov zalohovaného napéjania hed 519 466 83
Monta¥ kiblov doasného z&lohovaného napijania rmd2.1 hod 5,19 82,89
Uprava ovtadania a monta2 novych oviAdacich kiblov do RIS hod 20,75 622,44

| [HZS - I ETAPA - SPOLU [T 22889,98| 2746788

Ostatné - . ETAPA

I [Gprava stanoviska osadenia novych rozvédzadov | 10] hod 17,29 17280 207,48
[Oivenie a uvedenls do prev&dzky - I ETAPA L ks 110658) 110656  4327,87
[Odborna prehtiadka & skidka (vychodzia ravizia) - I. ETAPA 1 ks 991?.54:I 997,50] _ 1497,00
[Vypracovanis realizaZne} PD [ 1] ke _ 5576,79] 557679  5692,15
|Inginierska &innost - adanls atavby L 1] ks 2681,28|  2681,28] 321754
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O, [¥ir. Dod. |Popls o T TR Y )| " Spoll] - Spolus OPH
Rozvédzad rmdf.f - Il ETAPA
]
FOLEE.ZB i
Poistkavi odplnad 4004 - rezerva ilks S 188 78,61
Podruing mater], relé, laida, pomocné svorky a pod., lsadal?: .. 108225 1082,25
SPOLU 1lzada 1 180,28 160,86 139304
POLEE3B _
; Spisfal motorat7-234 3P s aditkom U E e A e 1 & 2328
i Stykaé vikonovy 25A/230VAC 3P 1Z+1V ks | o0 o184 1849
; Spiirat motora 9-14A 3P s aditkom s | 72" 2109 2409
Styket vykonovy 25ARIOVAC 3P 12+V 1 e [V S 18,49
Paistkovy odpinad, e 32 A, Us AC 630 VDG 440 V, pre ! ilks |77 - U459 499
alcové poistkovd viozky 10x38, 3-pdl, prevedanie, bez - e
signafizcis i g
Palstha valcova 254 400V 1033 Gg ks |wstter 023 0,68
st 4AMP C 10kA 2ks T 578 11,51
Poistkovy odpina8160A & palstiami 160AgG 1lks 2193 21,83
Isti&, In 16 A, Ua AC 230400 V/DC 216 V, charakteristika B, 2[ks 7,96 1591) .
3pd, lcn 10%A 5. S
[558, In 50 A, Us AC 230/400 V /DG 216 V, charaklaristika B, ks [ 2,18 2,18
3-pdl, len 10 kA i
Isté, in 32 A, Us AC 2300400 V) DC 248 Y, charakteristka B, Jks o 10,38 31,15
J-pdil, len 10 kA CT O S
islis, In 40 A, Uo AC 2307400 V / DC 216 V, charaktaristika b, 2ks | 77 152 3046
3.pdt, lcn 10 kA
Podrufng matena), relé, fadida, pamosnd svorky a pod. 1|sada|.i . 108225 1082,25
; SPOLU 1lsada 128240 126240 158,88
i
POLE £.48
Polstkovy adplnat 2504 5o skratovacimi prepokami 1iks 18,92 7892
1o 2004, pevny, 36kA 1jks . 228,01
Univerz&ina keyta svorks, AUCu, 1-peL., 4x 150mivm?, eda ks RIEEEET 3942
|
Poistkovy odpinad, vefkost 000, 3-pél. prevedanls, pra 1|ks 18,29 18,29
meonta? na montidnu dosku, strmefiovd svarky i -
Poisthovy odpnaSi50A 3 polstkami 160A9G fks [ .. 2193 2193
Ist& 63A/3P B 10kA ke | .. 483 45,30
1s6& BOAISP B T0kA 1lks 89,21 65,21
i Radové svorka 35 mm komplat i Giks 10 613
; Poistkovy odpinat 400A so skratovaclmt prepojiami | ks -+ T38| 7881
: Is52 4004, pewny, 36kA ks = 5 260,04 260,04
Transformé&tor pridu 400A/5A, 40x10mm s |rero AW 41,20
Multiftmkény panelov meract prisiroj Siemsns SENTRON s [ - 0,00
PAC3200 Preloeny z pévodného mé2.1 .
Univerzéina kiyla svorks, AUCu, 1-pdl, 4x 240mmi, Sedd  |1311090 [UK 24072 alks . 28,15 7845
A i
Podruiny materil, refé, Uadida, pomocnd svorky apod, | 1]sada _1082,25 106225
SPOLL 1/sada 204587 204587, 245504
b
POLEE 5B L :
Peistkovy odpinad 400A so skratavacim! prepojkami 1 1jks 78,61 78,811
Isti2 300A, pevny, 36kA i 1iks 260,04 260,04)
Transformétor pridu 400454, 4xi0mm ! ks 1377 4130
Muliifunk&ng panelovy meracl pristroj Siemens SENTRON | 1iks 0,00
PAC3200 PreloZeny z pdvodného mmd 2.1 ;
Univerzéin kryla svorka, AliCu, 1-poL, 4x 240mm?, 8208 | Iks 20,15 76,45
Istid 1804, pevny, 25kA : I ks 120,21 12021
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Ozn. Wiv.! Dod. |Popls [ked T [ Mn] ). M, Spolu]__Spolu's DPH
|Radavh vorka 50 mm komplet | i 3k zui'l 6,13
Polsthovy odpinak 1504 s palstkami 160AgG ! 1lks 21,93 21,93
IstE BOA3P B 10KkA I 2lks 86,21 13242
1582, In 40 A, Us AC 230/400 V { BC 216 V, charakteristka B, | ilks 15,23 15,23
3-pbl, len 10 kA :
Radova svorka 35 mm komplet 9iks 1,02 9,19;
PodnuZng matendl, rel8, #a8ids, pomocnd svorky & pod. 1]sada] "~ 1082,25 108225
SPOLU 11sadal 184578 1 845,76 221491
FOLELTE |
i Poisthkovy odpinad 2504 50 skratovaciml propofkami 1fks LK 7852
i Istid 2004, pevny, 36kA ks 161,84 161,94
Univerzaina lryta svorka, AUCu, 1-pbl., dx 150mfAm?, Sda ks 1344 39,42,
Paistkovy odpina® 250A so skratvaclmi prepojkami 1}ka 78,92 7892
15 2507, pevny, 36%A 1iks 164 AT 184,47
Univerz&ina kryth svorka, AVCu, 1-pdl., 22 240mn?, Sadh 3ks 1R 3396
Podnu2ny matarial, reld, Badida, pomocnd svorky a pod. 1|sada 108225 1082.25
SPOLU 1|sadah 4 659,68 165%9,88 1 9‘91.85.
POLE £98 ] '
TPolstkovy odpinat 400A so skratvacimi prepolkami 1]ke T8.61 78,61
itz 2504, pevny, 36kA 1|ks 368,08 365,68
Transforméior pridu 400A/5A, 40x10mm 3|ka 1 4130
Multifunkény panelovf meraci pristrof Siemens SENTROM 1lks
PAC3200 Prakidony z pivodndho md2.1
Univarz&ina kryth svorka, AC, 1-p61., 4x 240mm?, $edA ks 26,15 78,45
Polstkovy odpina 4004 so skratovaciml prepojkami 1|ks 76,61 76,61
[t 3608, pevny, 36KkA 1lks 386,88 386,68
Transformattor pricu 400A/SA, 40x30mm ks 1317 41,30
Multifunkény panalavy meraci pristroj Slemens SENTROM 11ks ‘ 0,001
PAC3200 PreboZeny z phvodnéhe md2.1
Unkvarziina keyth svorka, ATCU, 1-pb., 4x 240mm?, £eda ke 28,45 76,45
Podru2ng materidl, relé, tacldd, pomocné averky a ped. 1sada T 1082,25 108225
SPOLU {{szda 225234 225234 2702,81
POLE &.98
Polstkavy odpinat 250A so skratavacimi prepofkami ks 7892 7892
Isti 2508, pevnf, 36kA 1[ks 28,0 228,01 .
Unbverz&lna kryth svorka, AUCu, 1-pl., 4x 150mim?, Sedd ' 3ks 13,14 39,42
I '. f
st 1604, pevnf, 25kA ' | 1|ks GRS 157,29
[Radov4 svorka 50 mm komplat ] 3ks 2,04 6,13
Polstkovy odpinaf160A s poisthami 160496 1 1|ks 21,8 21,93
Istié BOATIP B 10kA 2/ks 214 104,25
| Podnukng materidl, reté, Yatlda, pomocnd svorky a pod. 1|sada 108225 1062.25
SPOLY 1|sada 1Ne,48 1718,18 203183
POLE &.108
Potstkovi odpinat {60A ¢ poislkam! 160455 1iks 21,63 2183
Ist, In 16 A, U AC 230/400 V/DC 216V, charaMaristka B, Zks 7,98 1591
3-pd, len 10 kA s b f : e
Istié, In 32 A, Us AC 230400 V /DC 218 V, charaldsristika B, 4iks 10,38 41,54
3pi, lon 10 KA
fstiE, In 25 A, U AC 230/400 VIDC 216 V, charalieristika B, 2iks 9,28 1857
306, len 10kA
: (stZ, In 10 A, Ua AC 230/400 V/DC 218 V, charakderistkaB, | U ks 8,08 8,68
: 3-pd), len 10 kA i
Radové svorka 35 mm kamplst I Bks 1,02 .13
i Spbdfat motora 46,24 3P a tiaktikom | 1[ks 15,67 15,87
! Stykat vikonovyy 25A7230VAC 3P 1241V ; Zlks 18,49 36,08
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Oan., Vyr.1 Dod._ [Popis — Kod [T —(E._q_ Spolu] _Spolu s OPH|
Spidfad matnra 17-23A 3P s fatltkom e |7 ~Tmaw 23,07
Stykak vikonovy 25AR3OVAC 3P 1Z+1V ks R 18,49,
Poistiovy odpinat, I 32 A, U AC 590 VIDC 440V, pre L ke ! : 490
valcovd polstkowd viekky 10x38, 3-pdl. prevedenls, bez f ey \
signalizicie ' ! i
Pofsika valcava 254 400V 10x38 Gg ks 0,68,
1858 4AF1P C 10KA 2lks 11,51
Podnang mater, relé, Uatids, pomocnd svorky apod. ! Veada|. 1 ua'i.zs% 108225
SPOLU "1/ sada) 1308,59' 1308,59| 1 587,80!
POLE &£.11B
| Spi&fat motora 6104 3P 3 taitom ks | 2izza 1784 17,64
IStykat vikonovy DAZ24VAC 3P 1Z+1V ks | 3y 228,09} 9,09
Sptlad molora 9-14A 3P s Hiaditkom Nks | 0T AN 21,09
Stikal vykonovy Z5A/30VAG 3P 1Z+1V 1lks 413,82 13,82
Spi¥tad motora 9-14A 3P s Uakitkom 1{ks 221,09 21,08
|Stykaé vikonovy Z5ARZ30VAC 3P 1Z+1Y {jks 13,32 1382
Poiskovy odpinaZ 2504 s polsikami 200AgG 1iks L 84,74
Stjka® 150A 3P AC3 clevka 100-250V AG / DC 3tandard 1| ks 139,81 139,81
Tapelnd nadpridovd relé 1154 1lks - T148 TTA5
Univerziina kiyts svorka, AVCy, 1-p8)., 2x 150marY, Eedd 3lks L 529
Poistkovy odpinet 2504 8 polstiami 200496 1lks T4 84,74
Stykat 150A 37 AC3 davka 100-250V AC / DC dtandand 1jks 139,81 139,84
Tepelné nadprideve reld 1154 bezskrutkavé svarky ks T T4
Trensformator meract 150/5A 10VA 0.5%S 1/ks 12,38 12.39]
Ampérmetsr AC, 72x72mm, nepriamy, analégovy 1lks 91 9,73]
Vymenltolra stupnica 72x72mm, 150/300/54 AC 1lks © 08T 0.67|
Univerzlia krylh svorka, AUCu, 1-pol,, 2x 150mm?, Seda alks 843 25.29]
Spiéfad motora 9-14A 3P 8 Haditkom : 1fks 21,08| 21,09!
Styka% vikonovy 25A7230VAC 3P 1Z+1V 1 2ika 13,82| 27,65,
Polstkovy odpinat, le 32 A, Us AC 530 V/DC 440V, pre 1lks - 499 459
valcové poistkavd viazky 10x38, 3-pél. prevedenis, baz ;
signalizécle
TPoistia valeov 25A 400V 1038 Gg 3fks 023 068
IS LTN 41652 41P C 106A 6'ks 5.75| 352,
]
PodruZny materi&, rek, Hakldé, pomoend svorky a pod. Hsada] 108225 1082.25
SPOLU floada| 184534 194534 23341
:
POLE £.128
Polstovy odpinat 400A - rezerva ks | 7680 78,61
Podrutny melerid, reté, Yaklda, pomocns svorky a pod. 1isada 108225 1082,25
SPOLU fleadsl 116088 1160,88 1393,04
[
i
Vodi® HO7V-K 240 Siemy 20/bm 18,42, 728,31
Vodit ohybny HOTV-K 120 Eamy pve 100im 18,04, 160,64
Vodi ohybaj HOTV-K 35 Siemy pve 106{m 530 530,37
Vodit ohybny HOTV-K 16 Bemy pvc 100m | 7 76,77
Vodi: ohybny HO7V-K 10 Eemy pve N[m | i 95,54
Vo ohybng HOTV-K § Giemy pvc 50{m 137, 66,4
Vodié ohybny HOTV-K 2,5 tlemy pve i 50m 0,80 39,98
[Vodié ohybny HO7VK 1,5 Ziemy pvc om |~ 0ey 31670
iVodit ohybnj HOSV-K 0,75 tm.medry pve | 200/m 0,58 109,67,
Bl28ia neSpecificovany montatny materal ] 1lsada {715,50 175,501
SPOLU ' | | 3857,78 4389,34
Rozvédzad md1.1 - Etapall. - Spolu 20 035,87| 25436,08
RO43.1.D - Dozbrofent =1t ETAPA
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[Vyr.1Dod._[Popls ‘ [Ksd__ [iyp | Mn ML . Spolu]_Spotu s DPH]
{lst& 10A71P B 10kA 1lks T 250 251,
i[stié 16A/3P B 10kA 1iks 48 218
i |
Podrudng materidl, reld, fatida, pomocnd svarky a pod. ! 1|sada| {08228 1082,25|
R043.1.D - Dozbrojenie - [1. ETAPA. - Spolu : ijsadal =~ 108684 1086,54) 104,32
I 7
RUZ220.13 - Dozbrojents - if. ETAPA
ITSt8, In 6 A, Us AC 230/400 V7 DC 220V, charakteristika €, ¥ | tis BN B3
IIpél. len 10 KA !
PodnEn mataid, o, atias, pomoond svorky a pod. I 1sada Toi2zs 108325
RUZ220.13 - Dozbrojenle - . ETAPA. - Spolu 1jsada| 1117,58: 117,58 134110
[ | I |
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3 wr.woq'mh Bn] M. . '
€M} Spolu| Spolus DPH
Elektroin8talang materidl - Il ETAPA
Zasuvkova rozvodnica BLOCK 4, zasuvky 1xiBA/400V/Spol 2 ks 156,38 31272
Ax230V, islenie 1xC16/3, 3xB16/1, F140/4/003 - 632.1222-
013F2 . - i
SVIETIDLO LED PRACHOTESNE 38WY, 8400 Im, 4000K, 11 ks 3593 385,24
230V |P65
SVIETIDLO LED PRACHOTESNE 20W, 1800 Im , 4100K 2 ks 21,16 2N
230V IP6S
svietidlo nidzové LED 230V AC/OC, B,5W, napéjanie z 2| ks 46,02 92,04
centrélneho zdroja 220V DC
|Prepinat striedavy nastenny 6 biely, (P44 4 ks 422 16,68
13110 Snimac teploty a vihkostl v rozvédzaci 24V DC/ 4- 2 ks 272,388 545,76
20mA COMET, Rozsah feploty -30 a2 +80 *C, Rozsah ' =
eranej relativne] vihkost! 0 a2 100%
Sada OPP pre alekirick stanicu NN 1] sada| §37,80| 837,80
Bli28ie nedpecifikovany mantaZny materid! 1] sada 18,00 118,00
Elektrointalaény material - Il ETAPA - SPOLU 2160,75 2592,90
Kabeld? - [I. ETAPA
1-AYKY-) 3x240+120 5 m 21,280  -106387
1-AYKY-J 3x185+95 50 m 16,81 840,40
CYKY-J 425 80 m 1737 . 86862
CYKY-) 46 140 m 423 592,28
CYKY-J 42,5 140 m 224 31342
F-CY-JZ 3G0,75 200 m 2,38 476,61
F-CY-J2 126075 200 m 434 868,20
F-CY-JZ 25G0,75 20 m 1,18 155587
1-CHKE-V 22,56 80 m 246 147,71
Ukandenie kébla 0] ks 12,82 512,64
UkanZenie tignenia 8l ks 7,63 61,03
[Kablov4 rasa - 5x k3blova lavka § 300m, Nosniky a 2 m a1,30| 825,00
vylontky + prisluSensivo '
BlizSie nalpacifikovany montéiny materal 1 sa_ia_l 117,00 177,00
Kabeléd - I, ETAPA - SPOLU 8303,75 9064,43
Drobny stavebny materid! - I, ETAPA
Materi&l na drobns stavebné (pravy 1} sada] 354,00 354,00
Material pre obnavenis nateru NN rozvodne 600l  m2 295 177000
{Material pre protipoXiamé upchaviy 0] m2 118,00 1180,00
1SIziﬁkov? plech hr 5 mm (1000 x 2000 mm) Prelaytie 3 ks 17523 525,69
olvorov
Pomaognd ocelovd kondtrukela 200 k 3,54 708,00
Diglektricky koberec pred rozvidzagom &= 1300 mm 37l m2| 254 83391
|BI2Sie nedpecifikovany monta#ny material 1| sadal 236,00 235,00
Drobny stavebny materid! - Il. ETAPA - SPOLU 5 607,60 672912
HZS -1l ETAPA
DemontaZ nepolmbnych kéblov rozvadzala m42.1 72| _hod 3,46 248,98
Odpolenie a oznadenis kabloy rozvdzata m41.1 100] _hod 2,59| 259,35
Monta2 nove] kéblove] trasy pod rozvediicu 100 h?c}l 1240 121030
Demonta? rozvadzata md2.1 (15 pall) 180! hod 8,65/ 1383,20
MontaZ mont&Xnych dosiek rozvédzata na dielni {11 poli) 280  hod 35,20 885530
Monté2 a zapojenie montaZnych dosiek rozvadzada na 200 hed 3,46 691,60
miests osadenia {11 pali)
Prekladka kablov (vjvodov) pdvodného rozvadzata md2.1 300 hod 885 259350
do nového rmé1.1 ]
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[Ozn. [Vyr./Dod. [Popis Mn| M)
€M) Spolu| Spolus DPH

Dozbrojenie rozvédzatov RO43.1.D a RU220.13 8  hod 34,58 276,64

Drobné stavebnié Gpravy NN Gasti spolognej rozvodne { 50 hod 17,29 864,50

drobné vysprévky, novy nater).

Dodévka a mentZ nove]j svetelne a z&suvkave] instalacis 40  hed 17,23 691,60

NN Zasti spolodne] rozvodne

ProtipoEame upchévky ofvorov do kablovéha priestaru pod 20 hod 12858 259350

zdemontovanym rozvadzatom md2.1 a ich prekrvtie

plechom

Drobné stavebné préca (vysprévky, obnovenie niteru slien, 250  hod 8,65 2161,25

prekeylie oivorov, pokladka dielektrickaho koberea, atd., )
1 THZS - Il ETAPA - SPOLU 1 [ 262972 2739566
Uikvidicla odpadu -1l ETAPA

Odvod adpadu kovového odpadu, elekiroodpadu akéblovna 8000 kg 0,04 283,20

skladku TEKO

Odvoz kiblov s olejovy pl&5fom na ekologick likvidaciy 2000 kg 0,05 04,40

Likvidécla odpadu - ll. ETAPA - SPOLU 377,60 453,12
|Odivenie a uvedenie do prevédzky - . ETAPA t 1] sada 110656 110656 132787
|Odbomé prehifadka a skidka (vichodzia revizia) - . ETAPA | 1 ks e 997,50 597,50 1197,00
[inZinjarska innost - riadento stavby [ 1] ks|_ 3591001 359100 430920
l\_(xgrag:ovanie dokumentécle skutoného vyhotovenia K] ksi 119168 1191,68 1430,02
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b Z O euesig

Zoznam subdadévatelov podla zakona o registri (v tejto prilohe dalej len ,subdodavatel)

Oznatenie {zvy&ajne obchodného)

Udaj o predpokiadanych

Obchodn'e meno 5!(“0 -aIEbD ITIIE?tO IC? registra' ¥ ktorom je subdoda’uater ﬁnanfnﬁch plneniach
subdoddvatela podnikania subdodavatefa subdoddvatela s et ‘s v prospech
zapisany, a &islo zipisu prosp
subdodavatela [€]

"BI[91RARPOPANS [UPEBIZ IUIRUZ NS 81U O[2Ip 0 Aanjwiz nsidpod nup ny| 1A0e)A0IOYZ

1351324 0 euoypz e)pod nojajeaepopqns Weuzoz — g eyo|lid




b 2 TY euenls

Zoznam subdodavatelov podfa zdkona o verejnom obstaravanf {v tejto prilohe dalej len ,subdoddvatel}

Udaje o osobe {osobdch)

Obr:t:t;ne Sidlo alebo miesto podnikania I€o zz?;iznf:::::::qz :f::g:;:;:’r op 'ré\menej konat za
e subdodavatela subdoddvatela s g S subdodévatefa v rozsahu meno
subdodavatela zapisany, a €islo zapisu a priezvisko, adresa pobytu

a ddtum narodenia

1S 91U O]3Ip 0 AAN[WZ nsidpod nUp 1y A0 [811A0}0YZ

7 TURUZ

~

Zhotovitel tymto na svoju Cest vyhlasuje, Ze kaidy zo subdodavatelov podla zdkona o verejnom obstardvani splfia alebo najneskdr v ¢ase zatatia
realizovania nim vykondvanej Zasti diela a/alebo Einnosti podra zmluvy bude spliiat podmienky stanovené vieobecne zavaznymi prévnymi predpismi
na Useku verejného obstardvania, najmi podmienky G&asti tykajlice sa osobného postavenia v rozsahu podla éldanku 15 ods. 15.2 stitainych

"eT]oIeABPOPqUS TUpEr

diela a/alebo €innosti podfa zmluvy, a Ze u subdoddvatela neexistovali a neexistuju dovgdy na vylucenie podla ustanovenia § 40 ods. 6 pfsm. a) aZ

podkladov, ako aj vietky ostatné podmienky stanovené vieobecne zdvaznymi prév:?ﬁpredpismi pre tymto subdoddvatefom vykondvanu Cast
d
ig) a ads. 7 zdkona o verejnom obstardvgniapodfla rozhadnutia objednévatela ani pogiad § 10 ods. 4 a § 40 ods. 8 ZVO.

V,Z(;Z - i 68, 1. 0 Ing. Jozef Mihaltin Ing. Tibor Baranec

74 %7 4

¥

1UBARIEISGO WOU[3I3A O BUOYEZ BIpod ACJ91BARPOPQNS WELUZOZ — ) BYO|id
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Priloha D k zmluve ¢.

ZMLUVA
o zabezpeceni pinenia bezpetnostnych opatreni a notifikatnych povinnosti
podfa zdkona &, 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpetnosti
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov
uzatvorend medzi

MH Teplarensky holding, a.s.

s0 sfdlom Turbinovd 3, 831 04 Bratislava ~ mestska ¢ast Nové Mectn

ICO 36 211 541 | DIC 2020048580 | IC DPH SK2020048580 |

zapisand v Obchodnom registri Mestského stdu Bratislava lll, oddiel Sa, vio¥ka &. 7386/B

v mene spolo€nosti konaju Ing. Marcel Vrétny, predseda predstavenstva, a Ing. Lenka Smrekova, FCCA,
¢lenka predstavenstva

(dalej len ,prevadzkovatefl zikladnej sluzby)

IS — Industry Solutions, a.s.

so sidlom M. R. Stefanika 129, 010 01 Zilina

ICO 47 373 288 | DIC 2023844801 | IC DPH SK2023844801 |

zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Zilina, oddiel Sa, viozka &, 10805/L

vmene spoloénosti kond Ing. Jozef Mihaléin, predseda predstavenstva, a Ing. Tibor Baranec, &len
predstavenstva

{(dalej len ,doddvatel™)

(prevadzkovatefl zakladnej sluiby a doddvatel spologne dalej len ,zmluvné strany“)
vzhfadom k tomu, Ze

- spolotnost MH Teplérensky holding, a.s. je prevadzkovatelom zékladne] sluiby podfa zékona
€. 69/2018 Z. 2. o kyberneticke] bezpe&nosti a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,zdkan o kybernetickej bezpeénosti’),

- zékladnou sluzbou prevadzkovatefa zdkladnej sluzby je: vyroba tepla, doddvka tepla a vjroba
elektriny,
’ p ’ 6600000876 .
- dodévatel uzatvara s prevddzkovatelom zékladne;j sluzby zmluvu c. \aaiej ten ,hlavna
zmluva®), ktorej predmet priamo stvisi s prevddzkou sieti a informacnych systémov, ako su
definované v zakone o kybernetickej bezpeénosti, pre prevédzkovatefa zikladnej sluzby,

- prevadzkovatel zakladnej sluzby je povinny uzatvorit s doddvatefom zmluvu o zabezpedeni
plnenia bezpecnostnych opatreni a notifikanych povinnosti podlia zdkona o kybernetickej
bezpeénosti, ktord tymto s doddvatelom uzatvéra (dalej len ,bezpe€nostna zmluva“),

-  tato bezpecnostna zmluva ustanovuje zdkladné dlohy a principy spoluprdce zmluvnych strin
s cielom zabezpe(it kyberneticki bezpeénost sieti a informacnych systémov prevadzkovatela
zakladnej sluzby pogas ich Zivotného cyklu, predchadzat kybernetickym bezpeZnostnym
incidentom, ktoré by sa mohli dotknit sietl ainformaZnych systémov prevadzkovatela
zakladnej sluzby, aminimalizovat vplyv kybernetickych bezpeénostnych incidentov na
kontinuitu prevadzkovania zakladne] slutby zo strany prevddzkovatela zékladnej slufby (dalej
len ,ciele”) v stvislosti s plnenim hlavnej zmluvy zo strany doddvatela,
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takto:

1.

1.1

1.2

1.3

14

15

1.6

1.7

1.3

tato bezpeénostnd zmluva ustanovuje poZiadavky na plnenie hlavnej zmluvy zo strany
dodavatela, ktoré su dbleiité pre dosahovanie ciefov tejto bezpeénostnej zmluvy,

plnenie povinnostf dodavatefa podfa tejto bezpetnostnej zmluvy sa vyZaduje pofas celej doby
trvania hlavnej zmluvy a tvori integrdlnu sicast plnenia zdvizkov doddvatefa podfa hlavnej
zmluvy,

PREDMET DOHODY

Pojmy pouZivané vtejto bezpecnostnej zmluve maji vyznam im priradeny v zdkone
o kybernetickef bezpeénosti a jeho vykondvacich predpisoch.

Doddvatel je povinny prijimat a dodréiavat opatrenia minimélne v rozsahu uvedenom v tejto
bezpecnostne] zmluve tak, aby boli naplnené ciele tejto bezpe&nostnej zmluvy. Dodévatel
vyhlasuje, Ze sthlasi s opatreniami podfa tejto bezpeénostnej zmluvy.

Doddvatel je povinny dodriiavat bezpegnostné smernice prevédzkovatefa zakladnej siuzby,
s ktorymi ho prevddzkovatel zdkladnej sluiby obozndmi. Bezpefnostné smernice
prevadzkovatela zdkladnej sluiby detailne rozpractivaji poZiadavky vyplyvajice ztejto
bezpeénostnej zmluvy a 2 dokumentowv Specifikovanych v £ldnku 6 ods. 6.1 tejto bezpeénostnej
zmluvy na podmienky prevddzkovatela zdkladne] sluZby a upravuji konkrétne postupy
potrebné na dosahovanie cielov tejto bezpe€nostnej zmluvy. Pinenie bezpeénostnych smernic
prevadzkovatela zakladnej sluiby nevyZaduje od dodévatela dodatotné naklady oproti tomu,
¢o vyiaduje pinenie najlepiej bezpeénostne] praxe a dokumentov 3pecifikovanych v élanku 6
ads. 6.1 tejto bezpecnostnej zmluvy.

Dodévatel berie na vedomie, ¥e opatrenia vy’adované bezpefnostnymi smernicami
prevadzkovatela zékladne]j sluzby sa mdzu potas doby trvania hlavnej zmluvy menit tak, aby
reagovali na novo identifikované kybernetické hrozby, ktoré by sa mohli tykat plnenia podfa
hlavnej zmiuvy vratane doddvanych tovarov, poskytovanych sluZieb a/falebo vykondvanych
procesov (dalej len ,produkt”), Dodavatel bude na takéto zmeny v bezpefnostnych
smerniciach prevadzkovatefa zdkladnej sluiby upozarneny, priom snim méie dohodnit
podrobnosti tykajlce sa ich implementicie.

Dodévatel je povinny dodriiavat pokyny previdzkovatefa zékladnej sluzby. Dodévatel je
povinny bez zbyto€ného odkladu upozornit prevddzkovatefa zikladnej sluiby na nevhodnt
povahu pokynov danych mu prevadzkovatefom zikladnej sluZby vritane pakynov a opatreni
obsighnutych v bezpeénostnych smerniciach prevadzkovatela zakladnej sluzby.

Dodavatel je pavinny plnit notifikacné povinnosti podta pofiadaviek zdkona o kybernetickej
bezpecnosti tak, aby boli naplnené ciele tejto bezpe&nostnej zmluvy.

Plnenie povinnosti podfa tejto bezpeénostnej zmluvy tvori integrilnu stéast plnenia zo strany
dodavatela pre prevadzkovatefa zdkladnej sluZby podta hlavnej zmluvy. Dodévate! je povinny
pinit povinnosti vyplyvajice z tejto bezpegnostnej zmluvy po celt dobu trvania hlavnej zmiuvy.

Odplata za plnenie povinnosti doddvatefa podfa tejto bezpednostnej zmluvy a nahrada
vietkych nakladov vynaloZenych doddvatetom v stvislosti s plnenim povinnosti dodévatela
podlfa tejto bezpecnostnej zmiuvy s vplnom rozsahu zahrnuté v pefiafnom pinenf
poskytovanom prevédzkovatefom zakladnej slutby doddvatefovi podfa hlavnej zmluvy a na
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2.1

2.2

Ziadne dalie penainé pinenia dodavatel za plnenie povinnosti podfa tejto bezpefnostnej
zmluvy od prevddzkovatela zakladnej sluZby nema nérok.

ZAKLADNE POVINNOSTI DODAVATELA

Zakladnym principom, ktory musi doddvatel vziat na vedomie a akceptovaf, je jeho
zodpovednost za bezpetnost nim doddvaného produktu do tej miery, aby produkt ajeho
komponenty pre prevddzkovatelfa zdkladnej sluiby nepredstavovali riziko z pohladu
dostupnosti, integrity a dovernosti jednak pre produkt samotny, jednak pre ostatné systémy
a vnutorné prostredie prevadzkovatela zakladnej sluZby, s ktorymi musf koexistovat. Plnenie
tychto poziadaviek je doddvatel povinny kedykolvek prevadzkovatelovi zdkladne] sluiby
nepopieratefnym spdsobom preukdzat (auditovatelhost). V pripadoch stanovenych touto
bezpednostnou zmluvou je dodavatel povinny zabezpetit plnenie povinnosti podfa tejto
kybernetickej zmluvy aj uvsetkych svojich priamych anepriamych subdodivatelov
v akomkolvek stupni, ktorych pinenie vratane doddvanych tovarov, poskytovanych sluZieb
a/alebo vykonavanych procesov bude tvorit stiZast produktu podta hlavnej zmluvy (dalej len
~subdodavatel™).

Dodéavatel ma povinnost po celt dobu trvania hlavnej zmluvy

a) dodrZiavat a plnif bezpenostné smernice prevadzkovatefa zikladnej slutby primerane
povahe nim dodavaného produktu tak, aby boli napinené ciele tejto bezpefnostne]
zmluvy,

b) zabezpedit, aby plnenie hlavnej zmiuvy vrétane akychkolvek zdsahov alebo zmien
vprodukte pocas nasadzovania, prevadzky atechnickej podpory wvykonavali len
doddvatelom autorizované, odborne zdatné ana zdklady informacnej a kybernetickej
bezpecnosti dostatoéne poucené osoby,

c) plnit zakladné bezpegnostné poZiadavky a roziirené bezpe€nostné poZiadavky,

d) v pripade plnenia hlavnej zmluvy prostrednictvom subdodavatefov zabezpedit pinenie
povinnosti, ktoré vyplyvajd ztejto bezpecnostnej zmluvy dodavatelovi, aj zo strany
subdodavatelov uloZenfm pisomného zdvdzku subdodavatelom plnit a dodrfiavat
povinnosti, ktoré vyplyvaji z tejto bezpecnostnej zmluvy dodavatefovi, v primeranom
rozsahu tak, aby boli napinené ciele tejto bezpetnastnej zmluvy. Dodévatel je povinny
zabezpelit, aby prevddzkovatel zékladne] sluiby mohol wvykonat audit v silade
s ustanoveniami tejto bezpe€nostnej zmluvy aj u tychto subdodévatelov. Dodavatel tak
nemusi postupovat, ak pred pripadnym zapojenim subdodévatefa na pineni hlavnej
zmluvy doddvatel poskytne prevadzkovatelovi zdkladnej sluzby podrobngé, pravdivé
a uplné informécie o rozsahu a povahe plénovaného wyuiitia subdodavatela na plneni
hlavnej zmluvy s osobitnym dorazom na informécie o tom, nakolko plnenie poskytované
subdoddvatelom slvisi s prevadzkou sieti ainformagnych systémov prevddzkovatela
zakladnej sluzby, a prevddzkovatel zékladnej sluzby vzhfadom na to, Ze planované vyuiitie
subdodévatela na plneni hlavnej zmluvy nestvisi s prevddzkou sieti ainformaénych
systémov prevadzkovatela 2akladnej sluiby, rozhodne, #e uloZfenie zdvizkov tomuto
subdodavatelovi podfa tohto ustanovenia sa nevyZaduje; vtakom pripade dodévatel
daného subdoddvatefa na plnenie hlavne] zmluvy, ktoré sivisi s prevddzkou sieti
a informacnych systémov prevddzkovatela zékladnej sluzby, vyuZit nesmie a pripadné
porusenie tejto povinnosti sa povaiuje za podstatné porulenie tejto bezpefnostnej
zmiuvy.
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Zakladné bezpefnaostné poZiadavky (aplikovatefné bez ohfadu na typ produktu) sa:

a) povinnost poskytnuaf Gplny a pravdivy zoznam vietkych komponentov pouzitych pri rieSeni
aimplementdcii vrémci produktu na drovnf wrobcov averzii abezodkladne ho
aktualizovaft,

b) povinnost dodavat produkt vo vyrobcom alebo vyrobcami jeho jednotlivych komponentov
podporovanych verziach,

c] povinnost véas upozorfiovat prevadzkovatela bezpefnostnej sluiby na  zistené
bezpetnostné (technické) zranitefnosti doddvaného produktu vratane vietkych jeho
komponentov, ktoré dodévatef zistil sdm aleho o ktorych sa dozvedal,

d) povinnost pravidelne aktualizovat doddvany produkt na bezpeénostné zéplaty — bud
priamo dodavatefom alebo nepriamo prostrednictvom aktualizacii poskytovanych
vyrobcom alebo vwrobcami jeho jednotlivych komponentov,

e} povinnost pravidelne asktualizovat ndvod na pouiivanie produktu z hfadiska jeho
kybernetickej bezpefnosti,

f} povinnost bezodkladne upozorfiovat prevadzkovatela zikladne] sluzby na vietky okolnosti
alebo zmeny vnim doddvanom produkte, ktoré moiu viest alebo by mohli viest
k bezpecnostnému incidentu (nespravna konfigurdcia, neopravneny pristup alebo pokus
0 neapravneny pristup, zneuZitie pristupov opravnenou osobou, chybajlce bezpefnostné
zaplaty, vysledok scanu na technické zranitefnosti a pod.),

g} povinnost dodédvat produkt v potrebnej a zabezpefenej konfiguracii.

Roziirené bezpefnostné pofiadavky (s osobitnym vzfahom k produktu a plneniu hlavne]
zmiuvy) s poZiadavky pre OT prostredie vyplyvajlice zIEC 62443 a poiiadavky pre IT
prostredie vyplyvajlce 2 IEC ISD 27001 a IEC ISO 27002; s Specifikované v bezpelnostne]
smernici prevddzkovatela zdkladnej sluiby ,Technicky abezpeénostny Standard 1T/OT
systémov”. Rozsirené bezpetnostné poZiadavky sa uplatiiuja:

a) na dodavk alebo integrovanie IT/OT technolégii a ich kamponentov,

b} naimplementdciu, zmeny, upgrade alebo inovécie pre OT {ICS/DCS) systémy,
c¢] naimplementdciu, zmeny, upgrade alebo inovicie pre IT systémy a

d} na nové pripojenia a integracie pre [T alebo OT systémy.

Dodavatel je povinny preukdzat prevadzkovatelovi zékladnej sluZby, do akej miery zabezpeéil
produkt a jeho komponenty z pohladu zdkladnych bezpecnastnych poZiadaviek a roziirenych
bezpefnostnych poZiadaviek a Ze produkt a jeho komponenty, ako aj ich architektira, dizajn,
konfigurécia a prevédzka zohladiiuju a spifiaji zdkladné bezpeénastné poiiadavky a rozéirend
bezpecnostné poiziadavky, poZiadavky dobrej praxe, ako i Standardy priemyselného odvetvia.

Pri uzatvoreni zmluvy dodévate! preukazuje previdzkovatelovi zékladnej sluiby pripravenost
zabezpecit stlad s odsekom 2.5 tohto ¢ldnku predloZenim minimélne jedného alebo viacerych
nasledovnych dokumentov:
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a)

b}

c)

vieobecného formalneho wyhldsenia doddvatela o bezpefnosti produktu alebo
o bezpe¢nostnych  vlastnostiach  produktu  (ddvernost, integrita, dostupnost,
nepopieratelnost vykonanych aktivit) obsahujuceho zoznam vietkych opatreni, ktoré boli
pri produkte (komponente), jeho architektire, dizajne, konfigurdcii a pldnovanej
prevadzke nasadené alebo brané do Gvahy, vktorom bud( uvedené aj akékolvek
vieobecne zname a overitelné postupy riadenia kvality a ziskané nezdvislé potvrdenia
o aplikovanych postupoch,

vyhldsenia doddvatela o aplikovani vieobecne zndmych zésad najlepiej praxe
zabezpelujlce] bezpetnost produktu {napr. 3tandardy, checklisty alebo odporagania, ako
st ISO/IEC 62443, ISO/IEC 27001:2013, ISO/IEC 27019:2017, OWASP, CIS, PCI DSS, NIST SP
alebo dokumentacia k bezpetnému nasadzovaniu, konfiguracii alebo prevadzke od
vyrobcov jednotlivych komponentov produktu), vktorom treba vidy podrobnejsie
vysvetlit, ktora ¢ast tejto praxe a v akom rozsahu bola pre dany produkt aplikovana (napr.
pri odkazovani na certifikdciu podia ISO/IEC 27001 je treba uviest, aky bol skutotny rozsah
certifikdcie a ako tento sUvisf s danym produktom; pri odkazovani na dokumentaciu od
vyrobcu niektorého z komponentov produktu napr. pri Oracle databdaze treba spomenit
konkrétny dokument wyrobcu, podfa ktorého doddvatel postupoval, napr. Oracle®
Database Security Guide 19¢, E96299-10; podobne, ak bol produkt posiideny z pohladu
napr. poZiadaviek Standardu NIST SP 800-82 alebo ISO/IEC 27019:2017, dodévatel
paskytne zoznam vietkych bezpecnostnych opatreni, ktoré boli posudzovang),

vysledkov formalnej analyzy rizik, ktori méZe vykonat sém dodavatel alebo akdkofvek
odborne sposobild a nezavisld osoba, pokial zanalyzy bude zrejmé, ktoré hrozby
relevantné z hladiska konkrétneho pouiivania produktu boli posudzované, akymi
opatreniami boli prisluiné zranitefnosti minimalizované a aka zndma metodika bola pri
tom poutita (OCTAVE, CORAS, CRAMM, EBIOS, COBRA, IRAM/ISF, RA2 atd’).

Pri plneni hlavnej zmluvy anasadzovani produktu pred jeho uvedenim do prevadzky
a odovzdanim prevadzkovatelovi zdkladnej sluiby doddvatel preukazuje prevadzkovatelovi
zakladnej sluzby sulad s odsekom 2.5 tohto ¢lanku predloZzenim minimalne jedného alebo
viacerych nasledovnych dokumentaov:

a)

vysledkov Standardizovanych testov technickych zranitefnosti zfskanych prostrednictvom
procesu identifikacle, kvantifikdcie a prioritizdcie zranitefnosti v systéme a produkte
aplikovanim vhodnych testovacich néstrojov v rdznej fize Zivotného cyklu produktuy,
napriklad:

o vo faze vyvoja statickou analyzou zdrojového kddu (SAST — Static Application Security
Testing) nastrojmi ako Checkmarx, Kiuwan,

o vo faze testovania interaktivnou analyzou zdrojového kédu (JAST — Interactive
Application Security Testing) ndstrojmi ako Seeker (Synopsis),

o vo faze prevddzky dynamickou analyzou zdrojového kédu (DAST — Dynamic
Application Security Testing) nastrojmi ako Netsparker, Acunetix, AppScan, alebo
siefovymi scannermi ako nmap, OpenVAS, Nessus,

vritane predioZenia najnoviej dostupnej spriavy o stave technickych zranitelnosti
produktu {napr. scan na technické zranitelnosti) a dokumentécie o spésobe nasadzovania
bezpecnostnych zaplat, pricom ak produkt vyuiiva komponenty od inych vyrobcov, musi
sprava o technickych zranitefnostiach a dokumentacia o nasadzovani zéplat zahffiat aj
tieto kemponenty,
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3.2

b) bezpecnostného auditu alebo penetraéného testu vykonanych nezavislou tretou stranou,
pricom bezpetnostny audit musi byt zamerany na tie relevantné bezpetnostné viastnosti,
ktoré by v podmienkach nasadenia produktu u prevadzkovatela zdkladne] sluzby mali
minimalizovat bezpeénostné rizikd ohrozujice zdkladnu sluzbu previadzkovatela zdkladnej
sluzby, a z penetragného testu musi byt zrejmé, ktoré bezpeénostné scendre alebo moiné
zlyhania boli overované a ktoré Specifické pripady neboli predmetom testu (napr. ziskanie
neopravneného pristupu, vykonanie aktivity pod identitou iného pouzivatela, zahladenie
stdp po vykonanej operacii alebo znifenie kritickych dat),

c) vysledkov modelovania kybernetickych hrozieb, ktorym sa posudzuji moiné hrozby, pri
ktorych sa predpoklada velky aZ katastroficky dopad, s uvedenim zoznamu vietkych
moZnosti zaloZzenych na prilezitosti, motivécii alebo technickych prostriedkoch, ktoré ma
potencidlny itocnik k dispozicii (model umoZiuje uréit profil ohrozenia systému z pohfadu
utoénika),

Vysledky testov, auditov alebo modelovania podfa odseku 2.7 tohto ¢ldnku sa musia
zameriavat na tie oblasti funkcionality a opatrenia, ktoré boli identifikované ako relevantné
pre dany produkt z pohladu zarucenia jeho kybernetickej bezpeénosti a dosiahnutia ciefov
tejto bezpefnostnej zmluvy. Tieto vysledky st néasledne jednym z podkladov pre rozhodnutie
prevadzkovatefa zakladnej sluzby o akceptovani produktu a o jeho uvedeni do prevadzky.

Prevddzkovatel zdkladne] sluzby mobZe akceptovat aj iné ddkazy predloZené doddvatelom,
ktoré potvrdzuju stilad s odsekom 2.5 tohto ¢ldnku (Standardy priemyselného odvetvia SANS,
NIST, ISO $tandardy a pod.).

Vietky zdkladné bezpecnosiné poiiadavky a roziirené bezpeCnostné poiiadavky
prevadzkovatel zakladnej sluiby overi vidy pri akceptécii produktu pred uvedenim do
prevadzky. Prevadzkovatel zakladnej sluzby ich mdZe overit aj kedykolvek priebezne, nahodne
alebo pri kaidej vyznamne]j zmene, napr. pri aktualizdcii alebo upgrade na vy§Siu alebo inak
rozsfrend verziu produktu.

Dodévatel je povinny pisomne informovat previdzkovatela zakladnej sluiby o kaidej zmene,
ktora ma vyznamny vplyv na opatrenia realizované dodavatefom.

PREVENCIA KYBERNETICKYCH BEZPECNOSTNYCH INCIDENTOV

Pre Glely tejto bezpeénostne] zmluvy sa za kyberneticky bezpeénostny incident povaiuje
udalost, ktord redlne alebo potencidlne ohrozila alebo narusila dévernost, integritu alebo
dostupnost informacnych aktiv priamo alebo nepriamo sivisiacich s poskytovanim zékladnej
sluzby.

Doddvatel je povinny v rdmci prevencie kybernetickych bezpe&nostnych incidentov, ktoré by
mohli mat potencidlny nepriaznivy vplyv na zakladni sluzbu prevadzkovatefa zakladnej siuzby,
alebo ktoré by sa mohli tykat kybernetickej bezpeénosti sietf ainformaénych systémov
prevadzkovatela zakladnej sluzby, (dalej len ,incidenty®):

a) zabezpedit vlastnu kybernetickd bezpe€nost, aby cez dodévatela nebolo moZné zasiahnut
siete a informadné systémy prevadzkovatela zakladnej sluzby,

b) wytvdrat azvylovat bezpe&nostné povedomie svojich zamestnancov, ktori sa budd
podiefat na plneni hlavnej zmluvy a tejto bezpeénostnej zmluvy alebo budi mat pristup
k informacidm prevadzkovatela zékladnej sluZby opisanym v &ldnku 5 a €lanku 6 ods. 6.3
tejto bezpecnostnej zmluvy,
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3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

¢} sledovat vystrahy a varovania a dalsie informécie sliZiace na minimalizovanie, odvritenie
alebo napravu ndsledkov incidentov vieobecne,

d) sledovat hrozby dotykajlice sa dodavatefa, ktoré by mohli mat potencidlny nepriaznivy
vplyv na zikladni sluzbu prevadzkovatela zikladnej sluzby,

e} predchadzat vzniku incidentoy,

f) systematicky ziskavat [monitorovat a detegovat), sdstredovat {evidovat), analyzovat
a vyhodnocovat informacie o incidentoch,

g) prijimat od prevddzkovatefa zdkladnej sluzby varovania pred incidentami a vykondvat
preventivne opatrenia potrebné na odvratenie hrozieb, ktoré by mehli mat potencidlny
nepriaznivy vplyv na zdkladnu sluZbu prevadzkovatela zdkladne] sluzby,

h) zasielat prevadzkovatelovi zakladnej sluzby vasné varovania pred incidentami, o ktorych
sa dozvie z vlasthej finnosti podfa tejto bezpecnostnej zmluvy alebo inak, a

i) spolupracovat s previdzkovatefom zikladnej sluiby pri zabezpefovani kyberneticke]
bezpecnosti sietf a informaénych systémov prevédzkovatela zdkladnej sluiby.

Dodavatel je povinny potas trvania tejto bezpegnostnej zmluvy mat technické, technologické
a persondlne vybavenie na Grovni potrebnej na riadne a véasné plnenie tejto bezpetnostnej
zmluvy amat zavedené Ulohy, procesy, role atechnolégie vorganizadnej, persondingj
a technickej oblasti na drovni potrebnej na efektivne napliianie ciefov tejto bezpetnostne
zmiuvy.

Dodéavatel je povinny doruéit prevadzkovatelovi zékladnej sluzby GipIny zoznam zamestnancov
a pracovnych roli dodavatelfa a vietkych subdoddvatelov, ktori sa budid podielat na plneni
hlavne] zmluvy atejto bezpelnostnej zmluvy alebo budl mat pristup kinforméciam
prevadzkovatela zakladnej sluZby opfsanym v ¢lanku 5 a €lanku 6 ods. 6.3 tejto bezpetnostne]
zmluvy, ktory sa jeho dorufenim prevadzkovatefovi zdkladnej slufby stane sifastfou tejto
bezpetnostnej zmluvy ako priloha €. 1 k tejto bezpefnostnej zmliuve.

KaZdld zmenu v personélnom obsaden( v zozname podla odseku 3.4 tohto ¢lanku je dodavatel
povinny prevadzkovatelovi 2dkladnej sluZby pisomne ozndmit, pri¢om pre oznamovanie zmien
sa pouZiju ustanovenia hlavnej zmliuvy o doruc¢ovani.

Dodévatel je povinny stanovit postupy plnenia svojich povinnosti podla tejto bezpe&nostnej
zmluvy v bezpefnostnej dokumentécii, ktora musi byt aktudlna a musi zodpovedat
aktudlnemu stavu; bezpecnostni dokumenticiu je na poZiadanie povinny predloZit
prevddzkovatefovi zakladnej sluzby na nahliadnutie a zhotovenie képii.

Dodavatel je povinny prijat a dodrZiavat vieobecné bezpedénostné apatrenia padlia STN ISO/IEC
27002:2013 (Informacné technoldgie. Bezpefnostné metddy. Pravidla dobrej praxe riadenia
informacnej bezpecnosti) minimalne v rozsahu Specifikovanom v bezpe&nostnych smerniciach
prevadzkovatela zakladne]j sluzby.

Dodavatel je povinny prijat a dodrZiavat bezpeénostné opatrenia v oblastiach podla § 20 ods. 3
pism. e} 1}, h}, i} a k) z&kona o kyberneticke] bezpeénosti v rozsahu podla § 8, 10, 12, 14 a 15
vyhladky Narodného bezpeénostného tradu & 362/2018 Z. 2., ktorou sa ustanovuje obsah
bezpelnostnych opatreni, obsah aStruktdra bezpectnostne] dokumentdcie a rozsah
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vieobecnych bezpelnostnych opatrenl, avrozsahu 3pecifikovanom v bezpetnostnych
smerniciach prevadzkovatela zakladnej sluzby.

REAKTIVITA PRI RIESENI INCIDENTOV

Dodavatel je povinny bezodkladne hildsit kaZdy incident prevadzkovatelovi zakladnej sluzby
spdsobom urfenym prevadzkovatefom zdkladnej sluiby vratane urfenia stupia jeho
zavaznosti, ktory identifikuje na zaklade presiahnutia kritérii pre jednotlivé kategdrie
incidentov. Ak do okamihu hlasenia incidentu nepominuli jeho Gcinky, doddvate! je povinny
odoslat nelplné hldsenie incidentu, v ktorom vyznadl identifikdtor neukonteného hldsenia,
a bezodkladne po obnove riadnej prevadzky siete a informaéného systému toto hldsenie
doplni.

Dodavatel je povinny riedit incidenty najma odozvou alebo inou reakciou na incident,
chrani¢enim incidentu a jeho dopadov, napravou nasledkov incidentu, asistenciou pri rieSeni
incidentu na mieste, reakciou na incident a podporou reakcii na incident (dfalej len , reaktivne
opatrenie”). Pri rieseni incidentov je dodivatel povinny na Ziadost prevddzkovatela zékladnej
sluzby spolupracovat s previdzkovatefom zdkladne] sluiby, Narodnym bezpeénostnym
tradom a Ministerstvom hospodarstva Slovenskej republiky, pripadne daldimi organmi
verejnej spravy a na tento Ucel im poskytnlt potrebnii sGinnost a vietky informdcie ziskané
z vlastnej ginnosti podla tejto bezpeénostnej zmluvy alebo inak, ktoré by mohli byt ddleité pre
rie§enie incidentu.

Dodavatel fe povinny v €ase incidentu zabezpedit dokaz alebo ddkazny prostriedok tak, aby
mohol byt pouity v trestnom konani, a poskytnut ho prevadzkovatelovi zakladnej sluzby.

Dodavatel je povinny oznamit prevadzkovatelovi zdkladnej sluzby skutoénasti, Ze v stvislosti
s incidentom mohlo d&jst k spachaniu trestného tinu.

Dodavatel je povinny bezodkladne oznamit a preukazat prevadzkovatelovi zdkladne] sluZby
vykonanie reaktivneho opatrenia a jeho vysledok.

Po vyrieSenf incidentu je doddvatel na vyzvu prevddzkovatela zédkladnej sluZby v uréenej lehote
povinny predlozit prevadzkovatefovi zdkladnej sluzby ndvrh opatreni na zabrdnenie dalieho
pokracovania, $irenia a opakovaného vyskytu incidentu {dalej len ,bezpe&nostné opatrenie®)
na schvdlenie. Ak dodavatel nenavrhne ochranné opatrenie v uréenej lehote, alebo ak je
navrhované ochranné opatrenie zjavne nelspeiné, je doddvatel povinny spolupracovat
s prevadzkovatefom zakladnej sluzby na jeho navrhu.

Po schvaleni bezpeénostného opatrenia prevddzkovatelfom zakladnej sluzby je doddvatel
povinny ochranné opatrenie bez zbytoéného odkladu vykonat.

Po wykonani bezpecnostného opatrenia doddvatefom je dodavatel povinny preverit jeho
ucinnost.

MLEANLIVOST

Dodavatel je povinny zachovavat miéanlivost o skutoénostiach, o ktorych sa dozvie v suvislosti
s plnenim hlavnej zmluvy a tejto bezpetnostnej zmluvy, ktoré nie st verejne zndme a ktoré by
mohili ulahtit kyberneticky Gtok alebo viest ku kybernetickému incidentu {najmi informaécie
o IT/OT architektire, poufivanych systémach, ich dodavateloch a verzidch, o topoldgii sieti,
o konfigurdcidch a pod.). Rovnako je dodévatel povinny zachovavat mlZanlivost o reaktivnych
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6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

opatreniach a bezpecnostnych opatreniach, ako aj oopatreniach abezpeénostnych
smerniciach prevadzkovatela zakladnej sluzby.

V pripade pochybnosti o tom, ¢i sa jednd o informacie podla odseku 5.1 tohto €lanku, plati pre
doddavatela pravidlo, Ze sa jednd o informdcie, o ktorych je dodévatel povinny zachovévat
miéanlivost.

Povinnost zachovavat micanlivost podta tohto €ldnku trvd aj po skonéenl tejto bezpecnostnej
zmluvy.

Vynimky zpovinnosti zachovdvat milanlivost podfa tohto ¢&lanku upravuje zdkon
o kybernetickej bezpe&nosti,

Dodavatel je povinny zabezpetit, aby v rovnakom rozsahu dodriiavali povinnost micanlivosti
jeho zamestnanci, subdodavatelia a ich zamestnanci, a to aj po zdniku ich pracovnopravneho
vztahu alebo obchodného vztahu,

Po ukonéeni tejto bezpefnostnej zmluvy je doddvatel povinny vratit alebo previest na
previddzkovatela zékladnej sluiby vietky informécie, ku ktorym mal potas trvania tejto
bezpefnostnej zmluvy pristup, resp. tieto podfa pokynu prevédzkovatela zikladnej sluiby
znicit,

SPOLOCNE USTANOVENIA

Dodavatel je povinny plnit povinnosti podla tejto bezpe€nostnej zmluvy v sdlade so zdkonom
o kybernetickej bezpecnosti ajeho vykondvacimi predpismi vritane vieobecnych
bezpe€nostnych opatreni, bezpecnostnych Standardov, znalostnych 3tandardov v oblasti
kybernetickej bezpecnosti a identifikaénych kritérii pre jednotlivé kategérie kybernetickych
bezpeénostnych incidentov, dalej operaénymi postupmi, metodikami, politikami spravania sa
v kybernetickom priestore, zasadami predchddzania kybernetickym bezpetnostnym
incidentom a zasadami rie3enia kybernetickych bezpeénostnych incidentov, ktoré vydéva
Narodny bezpetnostny Urad v oblasti kybernetickej bezpe€nosti.

Dodavatel je dalej povinny plnit povinnosti podla tejto bezpetnostnej zmluvy v silade so
sektorovymi bezpefnostnymi opatreniami, ktoré wvyddva Ministerstvo hospodarstva
Slovenskej republiky v spolupraci s Narodnym bezpetnostnym tradom.

Doddvatel je povinny spracovavat informacie, ktoré by mohli mat vplyv na zékladnu sluibu
prevadzkovatela zakladnej sluZby alebo ktoré by sa mahli tykat kybernetickej bezpetnosti sieti
a informagnych systémov prevadzkovatela zakladnej sluiby tak, aby nebola narufena ich
ddvernost, autentickost a integrita.

Dodévatel je povinny mat umiestnent svoju dokumentéciu, informaéné systémy a ostatné
informaéno-komunikacné technologie, ktoré sa tykaji plnenia povinnosti podfa tejto
bezpeénostne] zmluvy, v zabezpefenom priestore tak, aby nebola narusena ich dévernost,
autentickost a integrita.

Dodévatel je povinny dokumentovat svoju €innost podfa tejto bezpetnaostnej zmluvy (vratane
evidovania incidentov adokumentovania 3koleni svojich zamestnancov) ana Zadost
prevadzkovatela zikladnej sluiby mu predlozit uvedent dokumentdciu na nahliadnutie
a zhotovenie kdpii.

Dodavatel je povinny plnit povinnosti podfa tejto bezpegnostnej zmluvy bezodkladne.
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Za

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

1.7

7.8

7.9

7.10

7.11

AUDIT KYBERNETICKE] BEZPECNOSTI

Prevadzkovatel zdkladne] sluiby je opravneny vykonat udoddvatefa audit zamerany na
overenie plnenia povinnost! dodévatela podla tejto bezpefnostnej zmluvy a efektivnosti ich
plnenia, najm@ na overenie technického, technologického a persondineho vybavenia
dodavatefa na plnenie Uloh, ako aj nastavenie procesov, roli atechnoldgii v organizacnej,
personadlne] a technickej oblasti u doddvatela pre plnenie ciefov tejto bezpeénostnej zmluvy.

Pripadné nedostatky zistené auditom je doddvatel povinny odstranit bez zbytoéného odkladu,
najneskdr viak v lehote 60 kalendarnych dnf.

Prevadzkovatel zdkladne] sluiby méZe audit udoddvatela realizovat sadm alebo
prostrednictvom tretej osoby; v takom pripade priva a povinnosti previdzkovatela zikladnej
sluiby pri wkone auditu realizuje prevadzkovatelom zdkladnej sluiby poverend tretia osoba.

Doddvatel je povinny pri audite spolupracovat s prevadzkovatefom zdkladnej sluzby
a spristupnit mu svoje priestory, dokumentgciu a technické a technologické vybavenie, ktoré
stivisia s plnenim Uloh podfa tejto bezpeinostne] zmluvy.

Prevadzkovatel’ zdkladnej sluiby je vrdmeci auditu opravneny klast otdzky zamestnancom
dodavatefa, ktori sa podielaji na plneni Uloh podfa tejto bezpeénostnej zmluvy.

Vramci auditu je doddvate! povinny preukdzat prevddzkovatefovi zakladnej sluiby sulad
s touto bezpeénostnou zmluvou, najmé preukazat svoju pripravenost plnit Glohy podra tejte
bezpeénostnej zmluvy, aktudlne a vysoké bezpeénostné povedomie svojich zamestnancov,
zavdzok a poudenie svojich zamestnancov, subdoddvatelov a ich zamestnancov o povinnosti
mifanlivosti podfa tejto bezpetnostnej zmluvy aaktudlnost svojej bezpeénostnej
dokumentacie.

Previdzkovatel zdkladnej sluzby je povinny oznamit dodavatefovi najmenej tri pracovné dni
vopred svoj zdmer realizovat u dodévatela audit.

Vykonanie alebo nevykonanie auditu prevddzkovatelom zikladnej sluiby nezbavuje

doddvatela zodpovednosti 2a plnenie povinnosti doddvatefa wyplyvajicich ztejto
bezpetnostnej zmluvy.

Ak dodavatel neumoinf vykonanie auditu, ma sa za to, Ze nepini Ulohy podla tejto
bezpetnostnej zmluvy.

Prevadzkovatel zakladnej sluiby je povinny zachovévat mi¢anlivost o okolnostiach, o ktorych
sa dozvie pri vwkone auditu a ktoré nie sU vergjne zndme. Ustanovenia &ldnku 5 ods. 5.3 2 5.4
tejto bezpecnostnej zmiuvy platia rovnako a ustanovenie €lanku 5 ods. 5.5 tejto bezpeénostnej
zmluvy plati primerane.

Za vytvorenie podmienok na zaistenie BOZP a PO azabezpecenie awybavenie priestorov
doddvatefa na hezpeény wkon auditu zodpovedd v plnom rozsahu a wluéne dodavatel.
Dodavatel je povinny preukazatelne informovat zamestnancov prevadzkovatela zdkladne]
sluzby alebo iné nim poverené asaby vykondvajtice audit o nebezpetenstvich a chrozeniach,
ktoré sa privykone auditu v priestoroch doddvatela moiu vyskytnit, a o vysledkoch posddenia
rizika, o preventivnych opatreniach a ochrannych opatreniach, ktoré vykonal dodavatel na
zaistenie BOZP aPQ, oopatreniach apostupe vpripade poSkodenia zdravia vratane
poskytnutia prvej pomoci, ake aj o opatreniach apostupe v pripade zdoldavania poiiaru,
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81

8.2

8.3

8.4

91

92

9.3

9.4

10.

10.1

zdchrannych préc a evakudcie, a preukazatelne ich pou€it o pokynoch na zaistenie BOZP a PO
platnych pre priestory dodavatela.

ZODPOVEDNOST DODAVATELA

Dodavatel berie na vedomie, Ze neplnenie jeho povinnostf podfa tejto bezpefnostnej zmluvy
ohrozuje plnenie ciefov tejto bezpefnostnej zmluvy, pricom za ddsledky incidentov, ktoré by
sa pri riadnom av&asnom plneni povinnosti dodavatela podla tejto bezpecnostnej zmluvy
neprejavili, alebo by sa prejavili v mensej intenzite, zodpovedd prevadzkovatelovi zakladnej
sluzby v plnom rozsahu (zodpovednost za vysledok).

Za kaidé porudenie povinnosti doddvatela vyplyvajlcej z tejto bezpecnostnej zmluvy moze
prevéadzkovatel zékladnej sluiby poZadovat od dodavatela zmluvnu pokutu vo vyike 5 000 €.
Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty nérok na ndhradu skody a ndhradu skody moze
prevadzkovatel zdkladnej sluiby poZfadovat v pinej vyske bez ohfadu na dhradu zmluvnej
pokuty.

Dodévatel je povinny odstranit pripadné poruSenie svojej povinnosti vyplyvajice 2z tejto
bezpeénostne] zmluvy bezodkladne, najneskor viak do troch (3) dni od dorutenia vyzvy
prevadzkovatela zdkladnej sluzby, ak sa zmluvné strany nedohodnl pisomne inak, pricom
porusenie tohto ustanovenia bude povaZované za podstatné porusenie tejto bezpetnostnej
zmluvy.

V pripade, ak v dasledku porudenia povinnosti dodavatela vyplyvajlcej z tejto bezpelnostne]j
zmluvy vznikne prevédzkovatelovi zakladnej sluzby povinnost hradit poplatky, pokuty alebo
iné periainé sankcie uplatnené organmi verejnej spravy voli prevadzkovatelovi zakladnej
sluZby, bude doddvatel povinny ich nahradit prevddzkovatelovi zékladnej sluzby ako skodu.

KONTAKTNE OSOBY PRE OBLAST KYBERNETICKE) BEZPECNOSTI

Doddvatel je povinny komunikovat pri plneni povinnosti podla tejto bezpeénostnej zmluvy
s prevadzkovatefom zékladnej sluzby sposobom uréenym prevadzkovatefom zakladnej sluZby,
pricom doddvatel musi mat vytvorené podmienky umoZfiujice chraneny prenos informacii.

Prevddzkovatel zakladnej sluZby urcuje nasledovnit kontaktni osobu pre komunikaciu
s dodédvatelom pre oblast kybernetickej bezpe€nosti: manaZér kybernetickej bezpeénosti,

Dodévatel uruje nasledovni kontaktn( osobu pre komunikdciu s prevddzkovatefom
zékladnej sluzby pre oblast kybernetickej bezpecnosti:

Kontaktné osoby podla odsekov 9.2 alebo 9.3 tohto &lanku mdZe prislusna zmluvna strana
zmenit, ak ozndmi novd kontaktni osobu druhej zmluvnej strane v plsomnej forme. Pre
oznamovanie novej kontaktnej osoby sa pouZiji ustanovenia hlavnej zmluvy o dorucovani.

ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato bezpefnostnd zmluva sa uzatvdra na dobu urcitd pocas trvania hlavnej zmiuvy.
Prevadzkovatel zdkladnej sluiby je oprédvneny od tejto bezpelnostnej zmluvy odstlpit
v pripadoch, ak dodavatel poruuje svoje povinnosti vyplyvajlice z tejto bezpeénostnej zmiuvy.
Odstlipenie od tejto bezpelnostnej zmluvy sa musi urobitf pisomne, inak sa na neho
neprihliada. Pre dorufovanie odstipenia od tejto bezpecnostnej zmluvy sa pouiiju
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10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

10.10

10.11

10.12

ustanovenia hlavnej zmluvy o doru€ovani, Zrusenie tejto bezpefnostnej zmluvy sa netyka tych
ustanoveni, ktoré vzhfadom na svoju povahu alebo ich vyslovné znenie, maji trvat aj po
zruseni tejto bezpefnostnej zmluvy, a zdvizkov na nahradu Skody spbsobenej poruSenim
povinnosti podla tejto bezpelnostnej zmluvy.

Po ukongeni tejto bezpetnostnej zmluvy je doddvate! povinny udelif, poskytnif, previest alebo
postiipit na prevadzkovatela zakladnej sluzby vietky licencie, prava alebo sihlasy potrebné na
zabezpedenie kontinuity prevadzkovania zakladnej sluzby prevddzkovatefom zédkladnej sluzby,
ktoré musia byt Glinné najmenej po dobu piatich rokov po ukonéeni. tejto bezpe€nostne]
zmiuvy.

Tato bezpetnostna zmluva sa spravuje zdkonmi Slovenskei republiky bez prihliadnutia ku
koliznym normdm. Pravne vztahy neupravené touto bezpelnostnou zmluvou sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika & 513/1991 Zb. vzneni neskorSich predpisov
a slvisiacimi predpismi.

Sudy Slovenskej republiky maji wluént pravomoc na rozhodovanie akychkolvek sporov
tykajlcich sa tejto bezpeénostnej zmluvy. V pripade, ak doddvatelom bude zahrani¢na osoba,
zmluynéstrany sa dohodli, Ze miestne prislu$nym stidom bude std, v obvode ktorého ma sidlo
prevadzkovatel zakladnej sluzby.

Tato bezpefnostnad zmluva sa mdZe menit alebo ukoncit dohodou zmluvnych strén iba
v pisomnej forme.

Ak by sa ddvod neplatnosti vztahoval len na Cast tejto bezpecnostnej zmluvy, bude neplatnou
len tato Cast.

Tato bezpeénostna zmluva tvori Upind dohodu medzi zmluvnymi stranami tykajicu sa
predmetne] zéleZitosti. Podpisom tejto bezpelnostnej zmluvy zanikaji vietky predchadzajice
pisomné aUstne dohody stvisiace spredmetom tejto bezpecnostnej zmiuvy aZiadna
zo zmluvnych strdn sa nembie dovoldvat zvidStnych vtejto bezpednostnej zmluve
neuvedenych tstnych dojednani a dohéd.

Tato bezpeénostna zmluva bola vyhotovena v dvoch rovnopisoch, po jednej pre kaZzdu zmluvnu
stranu.

Zmluvné strany berd na vedomie, Ze prevadzkovatel zakladnej sluiby je vzmysle § 2 ods. 3
zdkona &, 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéciam a o zmene a doplneni niektorych
zakonov {zdkon o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov povinnou osobou, a preto
mbie byt tdto bezpeénostnd zmluva vzmysle § 5a zdkona o slobode informadcii v spojeni
s §47a Obcianskeho zdkonnika ¢&.40/1964 Zb. vzneni neskoriich predpisov povinne
zverejfiovanou zmiuvou,

Zmluvné strany bert na vedomie, Ze Uéinnost tejto bezpeénostnej zmluvy je v zmysle § 47a
Obcianskeho zakonnika v nadvéznosti na § 5a zdkona o slobode informacii podmienena jej
zverejnenim v Centralnom registri zmidv vedenom Uradom vlady Slovenskej republiky.

Tato bezpecnostna zmluva nadobida platnost diiom podpisu cboma zmiuvnymi stranami
a Uginnost dfiom nasledujticim po dni zverejnenia v Centralnom registri zmlav.,

Neoddelitelnd sugast tejto bezpetnostnej zmluvy tvorf jej priloha & 1 — zoznam pracovnych
roli dodavatela {(podfa &ldnku 3 ods. 3.4 tejto bezpeénostnej zmluvy).
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10.13 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze st plne sposobilé na pravne dkony, Ze ich zmluvna voinost nie je
ni¢im obmedzena, Ze tito bezpefnostni zmluvu neuzavreli ani vtiesni, ani za ndpadne
nevyhodnych podmienok, Ze si obsah tejto bezpeénostnej zmluvy dékladne preéitali a Zze tento

im je jasny, zrozumitelny a vyjadrujici ich slobodnu, vaZnu a spolonu vbiu, a na znak sihlasu
ju podpisujd. -

Za prevadzkovatela zdkladnej sluzby: Za dodavatela:

T L0 20 ~ 08 12. 203

V Bratislave dfia v Ziline diia ;

Ing. Marcel vratny ™ Ing. Jozet Mihalcin /
predseda predstavenstva predseda predstavenstva

INg. LenKa Smrekova, FLLA Ing. |IegrBaranec

tlenka predstavenstva ¢len predstavenstva
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Meno zamestnanca

Priloha €. 1 — Zoznam pracovnych roli dodévatela

Pracovna rola

Zamestnavatel (dodavatel
alebo subdodavatel)
1S — Industry Solutions, a.s.
1S — Industry Solutions, a.s.
1S ~ Industry Solutions, a.s.
IS — Industry Solutions, a.s.
1S — Industry Solutions, a.s.
IS — Industry Solutions, a.s.

IS — Industry Sclutions, a.s.
1S — Industry Solutions, a.s.
IS — Industry Solutions, a.s.
'S — Industry Solutions, a.s.
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