uzavreti podl’a ustanovenia § 536 a nasl. zikona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zikonnika

1.1.  Objednavatel’ :

Nazov:

1ICO:

DIC:

Sidlo:

Zastupenie:
Bankové spojenie:
IBAN:

Telefon:

E-mail:

/dalej ako .,objednavatel™/

1.2. Zhotovitel’:
Obchodné meno:

Adresa sidla:
Statutarny organ:

Osoba zodpovedna za plnenie zmluvy:

1CO:

IC DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:

Telefon:

E-mail:

Udaj o zapise:

/d’alej len ,,zhotovitel™/

ZMLUVA O DIELO

v platnom zneni medzi

CL L
ZMLUVNE STRANY

Obec Gemerska Panica

00318698

2021168710

Gemerska Panica 260, 980 46 Gemerska Panica
Michal Fedor, starosta obce

VUB, a.s.

SK31 0200 0000 0000 1632 4392

047/5522913

gemerska.panica@gmail.com

Goodsimport s.r.o.

Gemer 16, 982 01 Gemer

Inés Istokova, konatel'ka

Inés Istokova. konatel'ka

50008277

SK2120142046

VUB banka

SK49 0200 0000 0035 7548 7159
0902821669
goodsimport.2016@gmail.com

OR SR BB, oddiel: Sro, vlozka &. 28739/S

Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy o dielo (dalej len ,,zmluva®) je vysledok verejného obstaravania
v zmysle zdkona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene doplneni niektorych zikonov
v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon o verejnom obstaravani®) na predmet obstaravania
»Vystavba detského ihriska RODINKA v obci Gemerska Panica*.

L1
PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmetom zmluvy je vystavba Sportovo-oddychovej zony. (d’alej ako dielo).

2.2 Dielo sa bude realizovat’ v siilade s cenovou ponukou (naceneny vykaz vymer) predlozenou
zhotovitel'om, ktor¢ uréuju charakteristiku diela (Priloha ¢. 1 tejto zmluvy o dielo), projektovou
dokumentéciou ako aj s Vyzvou na predkladanie ponuk.

2:34 Uzavretim tejto zmluvy o dielo zmluvné strany prejavuji svoju vol'u dohodnat’ podmienky a
sposob realizacie predmetu zmluvy.

2.4.  Zhotovitel' je podla tejto zmluvy povinny vykonat’ dielo uvedené v bode 2.1 tohto ¢&lanku

zmluvy v sulade s predlozenou cenovou kalkulaciou, v rozsahu nacenenych poloziek a podla

1
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2.6.
2.

2.8.

3.1.

4.1

pokynov objednavatel'a. Zhotovitel' sa zavizuje odovzdat’ vykonané dielo objednavatelovi
riadne a v¢as. Sucast'ou diela je dodavka a montaz vietkych veci, ktoré boli uvedené v ponuke
zhotovitel'a ako aj veci, ktoré si uvedené v podrobnej Specifikacii diela (sucastou tejto
Specifikacie je rozpocet a presna Specifikacia diela); za spravnost a uplnost podrobnej
Specifikacie diela zodpoveda zhotovitel. Sucastou diela je aj stavebnd, technicka a pravna
dokumentécia diela a jeho jednotlivych poloziek, doklady o vykonanych skuskach, revizne
spravy, atesty a certifikaty, uzivatel'ské manualy, ako aj akékol'vek dal3ie listiny, ktorych
dolozenie k predmetu diela vyplyva z pravneho predpisu alebo z obchodnych zvyklosti; vietky
listiny musia byt vyhotovené v slovenskom jazyku. Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa pred podpisom
tejto zmluvy podrobne oboznamil so vSetkymi relevantnymi podkladmi. obhliadol si miesto
realizacie diela a v tejto stvislosti ako odborne spdsobila osoba so skiisenostami v prislusnom
odbore nema ziadne otazky ¢i pripomienky. Taktiez skontroloval predlozené podklady a tieto
nevykazuji ziadnu vadu, na ktori by mal objednavatela upozornit™ a/alebo ktora by mohla
komplikovat' realizaciu samotného diela. Dalej zhotovitel vyhlasuje, ze na stadium podkladov
a pripravu realizacie diela mal dostatocny casovy priestor aso vsetkymi relevantnymi
skuto¢nostami sa podrobne oboznamil.

Sucastou diela su aj tie prace a dodavky, ktoré nie st v ponuke zhotovitel'a vyslovne uvedené,
ak ide o prace a dodavky, ktorych potreba vyplyva z beznej organizécie prace zhotovitela alebo.
ak by bez ich vykonania stratilo dielo charakter ucelenej dodavky alebo by neplnilo pozadovany
icel alebo, ak ich potreba obvykle vyplyva z povahy diela.

Zhotovitel sa zavizuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost'.

Objednavatel’ sa zavizuje dielo zhotovené v silade s touto zmluvou prevziat' a zaplatit' zan
dohodnutii cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Zhotovitel’ berie na vedomie, ze predmet zmluvy bude spolufinancovany z dotacie na projekt
objednavatel'a s nazvom ,,Vystavba detského ihriska RODINKA v obei Gemerska
Panica“

CL 11
KVALITA PREDMETU ZMLUVY

Dielo musi byt zhotovené v silade s podmienkami uvedenymi v ¢l. II. tejto zmluvy, nesmie
mat’ ziadne vady a nedostatky braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo sposobujuce rychlejsie
opotrebovanie diela. Prace, ktoré vykazuji uz v priebehu realizicie nedostatky alebo si
v rozpore s STN, musi zhotovitel na vlastné niaklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

Zhotovitel realizujici zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat” kvalitu vykonanych
prac od zahajenia po ukoncenie diela dokumentmi (napr.):

atesty vyrobkov, certifikaty,

doklady o odovzdani a preberani rozhodujticich dodavok.

doklady o odstraneni vad a nedorobkov

zapisom o odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel' ru¢i za skutonost, ze zabudované materialy a dodavky diela st prvej akosti
a vyhovuji platnym normam a predpisom.

CL1IV
CENA DIELA

Zmluvna cena diela sa povazuje za cenu maximalnu a nemenn, ktora je platna a zavizna pocas
celej doby zhotovenia diela az do tplného a riadneho ukoncenia diela.

9



4.3.

4.4.

4.7.

4.8.

5.1

52

Cena diela celkom:

zmluvna cena bez DPH 43 076,14 EUR
sadzba 20 % DPH 8 615,23 EUR
zmluvna cena vratane DPH 51 691,37 EUR

slovom: (pit'desiatjedentisic3est’stodevitdesiatjeden eur tridsat'sedem centov )

Objednavatel si vyhradzuje pravo pred zacatim prac ako aj v priebehu realizicie diela upravit’
rozsah vykonanych prac uvedenych v prilohe ¢. 1 — vykaz vymer v zavislosti od technickych
podmienok a skuto¢ného stavu stavby uvedenej v bode 2.1. ¢l. 11. tejto zmluvy, len do vysky
ceny diela uvedenej v bode 4.1 tohto ¢lanku, ktora sa povazuje za cenu maximalnu.

Zhotovitel berie na vedomie a sucasne siihlasi v plnom rozsahu a bez vyhrad, Ze v pripade, ak
dojde k zmene v rozsahu vykonanych prac podl'a bodu 4.2 tohto ¢lanku zmluvy, cena vo vykaze
vymer bude upravena v zavislosti od prislusnej zmeny rozsahu vykonanych prac a objednavatel’
bude povinny zaplatit’ cenu diela po vykonanej tprave.

V zmluvnej cene diela si zahrnuté vietky priame a nepriame naklady zhotovitel'a spojené so
zhotovenim  predmetného diela vratane vSetkych vyrobnych, prevadzkovych a
administrativnych rézii zhotovitel'a, ako aj nakladov na stvisiace plnenia vratane dodavatel'skej
dokumentécie, revizii, skisok, atestov a certifikatov a d’alSich obdobnych nakladov a rézii, ktoré
st potrebné na kompletna realizaciu vSetkych zmluvnych vykonov a na vykonanie diela.

Ak zhotovitel’ neocenil niektorti polozku, alebo zmenil jej mnozstvo oproti cenovej ponuke, ma
sa za to, ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach ostatnych poloziek ponukovej
ceny zhotovitel'a a preto nema narok na Ghradu v pripade, ze neocenena polozka, ako aj zmenené
mnozstvo polozky boli pouzité na vykonanie diela zavinenim zhotovitel'a.

Zhotovitel sa nemdéze dovolavat’ a uplatiovat’ naroky na zvysenie ceny diela v pripadoch:

a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia zadania,

¢) nedostatkov riadenia a koordindcie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,
d) zvySenia cien dodavok a prac pre dielo.

Objednavatel’ ma pravo zmenit’, zazit" alebo rozsirit' rozsah jednotlivych prac a dodavok
realizovanych v ramci diela ureného touto zmluvou; v takom pripade sa aj pri aétovani tychto
prac a dodavok uplatiuju jednotkové zmluvné ceny uréené podla Prilohy €. 1 tejto zmluvy. Ak
pdjde o také prace a dodavky, ktoré nie si v cenovej ponuke zahrnuté, bude ich cena dohodnuta
na zaklade cenovej kalkulacie, ktort je zhotovitel povinny predlozit’ objednavatel'ovi vopred na
pisomné odsuhlasenie.

Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie a vy¢istenie zariadenia staveniska je zahrnuté
v cene diela.

CLV
PLATOBNE PODMIENKY

Na plnenie zmluvy méze byt poskytnuty preddavok/zaloha max. 50% ceny uvedenej v bode
4.1. tejto zmluvy.

Zhotovitel zostavi sipis vykonanych prac a dodavok, ktoré oceni podl'a poloziek uvedenych vo
vykaze vymer. Supis vykonanych prac a dodavok skontroluje a nasledne sa k tomu vyjadri do
3 pracovnych dni technicky dozor objednavatel'a. Ak ma supis vady, bude vrateny zhotovitelovi
na prepracovanie.

Zhotovitel' ma pravo na zaplatenie dodavky prac po pisomnom odovzdani a prevzati diela, vo
fakturacii so splatnost’ou 60 dni od doru¢enia faktiry v pripade, ze faktira nema vecné
a formalne nedostatky (uvedené neplati v pripade bodu 5.1, tejto zmluvy). V pripade, Ze faktira
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5.4

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

nebude obsahovat’ prislusné nélezitosti, objednavatel ju vrati na doplnenie alebo prepracovanie.
V takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zacne plynuat
dinom nasledujiicim po dni doruc¢enia opravenej faktiry objednavatel'ovi.

Zmluvné strany sa na lehote splatnosti uvedenej v bode 5.3 zmluvy vyslovne dohodli
avyhlasuju, ze jej dojednanie nie je v hrubom nepomere k pravam a povinnostiam
vyplyvajicim zo zavizkového vztahu pre zhotovitel'a a takéto dojednanie odévodiiuje povaha
predmetu plnenia ako aj sposob financovania predmetu zmluvy (§ 340b ObZ).

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo uctovat vo faktire vsetky zmluvné pokuty, ktoré
zhotovitel'ovi vznikni pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok tejto zmluvy.

CL VI
CAS PLNENIA

Zhotovitel sa zavizuje zhotovit dielo v nasledovnych terminoch:

Zacdatie: zhotovenie diela zacina dilom prevzatia staveniska. Zhotovitel’ je povinny pisomne

prevziat’ stavenisko najneskor do 3 dni odo dia prevzatia pisomnej vyzvy objednavatel'a na
prevzatie staveniska elektronicky. Bezdovodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom
sa povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy.

Dokonéenie: Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit’ dielo maxim:ilne do 3 mesiacov od prevzatia
staveniska.

Dodrziavanie terminu podla bodu 6.1. zmluvy je podmienené riadnym a vcasnym
spoluposobenim objednavatel'a dohodnutym v tejto zmluve, vSak v zavislosti od pocasia
a vhodnych aplikacnych parametrov (teplota, dazd’, vlhkost a pod.).

Zhotovitel’ je povinny bez meskania pisomne informovat” objednavatela o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela dosledkom ¢oho je predlzenie ¢asu
plnenia podl'a bodu 6.1. zmluvy.

Predmet plnenia podl'a tejto zmluvy bude ukonceny protokolarnym prevzatim diela medzi
objednavatel'om a zhotovitelom. Zhotovitel' je povinny najneskor pri odovzdavani diela
objednavatelovi predlozit’ dokumenty a doklady. ktor¢ budi potvrdzovat® ulozenie stavebného
odpadu na registrovani skladku odpadu, pripadne medziskladku odbornej organizacie pre
pouzitie na recyklaciu, certifikaty pouzitych materidlov na diele ainé doklady potrebné
k riadnemu uzivaniu diela, ako aj ku kolaudacnému konaniu. Pokial’ bude akykol'vek doklad
absentovat’, dielo sa az do ¢asu jeho predlozenia povazuje za neodovzdané.

Ak zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavizuje sa
objednavatel toto dielo prevziat’ aj v skorSom pontknutom termine.

Zhotovitel' je opravneny prerusit’ prace na diele v pripade zasahu vysSej moci, ktorou je
prekazka, ktora nastala nezavisle od vole zmluvnej strany povinnej plnit’ a brani jej v splneni
povinnosti ulozenej touto zmluvou, pravnym predpisom alebo rozhodnutim alebo opatrenim
spravneho organu, pokial' nemoze predpokladat, Zze by povinna zmluvna strana mohla tato
prekazku alebo jej nasledky prekonat” alebo odstranit” a taktiez, ze by mohla tito prekazku
v ¢ase vzniku zavizku predpokladat’. Za zasah vyssej moci sa povazuje najmi vojnovy konflikt,
vyskyt povodni, zemetrasenie, generalny 3trajk, uskuto¢nenie archeologického prieskumu,
zacatie spravnych konani v dosledku vyskytu vzacnych rastlin alebo Zivocichov v lokalite,
v ktorej sa ma nachadzat’ dielo a nadobudnutie pravoplatnosti rozhodnuti spravnych organov,
ktoré brania vykonu diela.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze Zhotovitel' je opravneny prerusit prace na diele
v pripade, ak z poveternostnych dovodov neméze dielo vykonat' v kvalite zodpovedajucej
poziadavke objednavatel'a na prvotriednu kvalitu diela. Takéto prerusenie musi byt pisomne
odsuhlasené objednavatel'om.



6.8

6.9

Bez ohl'adu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je zhotovitel povinny o preruseni vykonu dicla
podl'a tohto ustanovenia zmluvy pisomne informovat objednavatel'a. V pripade, ak
objednavatel’ s prerusenim prac na diele pisomne nesthlasi atrva na zhotovovani diela.
zhotovitel' je povinny okamzite pokracovat’ v zhotoveni diela, ak to neodporuje pravnym
predpisom Slovenskej republiky a vykon predmetnych prac je technicky mozny. Zmluvné
strany sa dohodli. ze zhotovitel’ nezodpoveda objednavatel'ovi za vady diela, ktoré vznikli
v dosledku zhotovenia diela za nevhodnych poveternostnych podmienok na zaklade pisomného
stanoviska objednavatel'a podla predchadzajucej vety.

Termin ukon¢enia diela ako aj terminy uvedené v harmonograme prac sa automaticky ( t.j. bez
podpisania Dodatku k zmluve o dielo) predlzuju:
a) o dobu opravneného prerusenia prac na diele zhotovitel'om podla tejto zmluvy,

b) o dobu zodpovedajicu dobe, pocas ktorej nebolo mozné vykonavat dielo z dovodu na strane
objednavatela, o tejto skuto¢nosti musi byt spisany s objednavatel'om pisomny protokol,

¢) odobu, pocas ktorej zhotovitel' nemoze vykonavat dielo z dovodu vykonavania alebo
nevykonavania prac tretich osob zabezpecenych alebo poverenych objednavatel'om
v stivislosti so staveniskom, o tejto skuto¢nosti musi byt spisany s objednavatel'om
pisomny protokol.

CL vl
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1.Povinnosti a spolupdsobenie objednivatel’a

7.1.1

Je opravneny kontrolovat’ dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zisti, ze
zhotovitel’ porusuje svoje povinnosti ma pravo ziadat, aby zhotovitel’ odstranil vady vzniknuté
vadnym zhotovovanim diela adalej ho zhotovoval riadne. V pripade, ze zhotovitel
v primeranej dobe nevyhovie tymto poziadavkam objednéavatel'a povazuje sa to za podstatné
porusenie zmluvy a objednéavatel’ je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy.

7.2.Povinnosti zhotovitel’a

7.2.1

122
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Zhotovitel” sa bude riadit” vychodiskovymi podkladmi objednavatel’a, jeho pokynmi, zapismi,
dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych organov Statnej spravy.

Zhotovitel’ je v sdlade s ust. § 551 Obchodného zékonnika povinny bez zbytocného odkladu
upozornit’ na nevhodni povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov danych mu
objedndvatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovite mohol tuto nevhodnost’ zistit' pri
vynalozeni odbornej sposobilosti.

AK zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste kde ma dielo zhotovit’ a ktoré mu brania zhotovit
dielo riadne, je povinny ihned’ takéto prekazky oznamit objednavatelovi.

Zhotovitel' je povinny zabezpedit' dielo proti kradezi a poskodeniu. Zhotovitel' znasa
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
objednavatelovi.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpetnost' a ochranu zdravia vsetkych osob
v priestore staveniska a vykona také bezpe€nostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu osob
v okoli staveniska na verejnom priestranstve. Zabezpe&i vo svojej rézii pracovnikov osobnymi
ochrannymi pomockami pre ochranu zdravia. Odborné prace musia byt vykonané len
pracovnikmi zhotovitel'a alebo jeho dodavatelov, ktori maji prislusni kvalifikdciu na
vykonanie tychto prac.



7.2.6

1.2.7

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

9.1.

Zhotovitel' zodpoveda za poriadok a Cistotu v mieste a po¢as vykonavania diela a je povinny
v priebehu vystavby odstranovat’ na vlastné naklady odpady a necistoty, ktoré su vysledkom
jeho ¢innosti.

Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpecované zhotovitel'om musia byt dokladované
certifikatmi v zmysle zdkona ¢. 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupniovani
vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a tie
materialy, ktoré tieto doklady nebudii mat’, resp. nebudu zodpovedat zmluve a pozadovanym
skuskam, musi zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi. Z tohto dovodu
vzniknuté $kody znasa zhotovitel'.

Zhotovitel" vykonava Cinnosti spojené s predmetom diela na vlastni zodpovednost’ podla
zmluvy, pri¢om re$pektuje technické Specifikacie, pravne a technické predpisy, vyhlasky platné
v SR, najmi stavebny zakon, zakon o BOZP, vyhlasku o bezpecnosti prace a technickych
zariadeni pri stavebnych a montaznych pracach, zakon o zivotnom prostredi, zakon o odpadoch
a o nakladani s odpadmi, zakon o ovzdusi, zakon o vodach, zakon o poziarnej ochrane,
Slovenské technické normy, zakon ¢&. 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku,
spristupiiovani vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov, Vseobecné technické poziadavky kvality stavieb. Zhotovitel je povinny
preukézatel'ne poucit’ vietkych zamestnancov pracujucich na stavbe o bezpec¢nosti a ochrane
zdravia pri praci.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, ze kazda povinnost ulozena zhotovitel'ovi touto zmluvou
alebo na jej zaklade sa povazuje za podstatn(, ¢o zhotovitel’ berie na vedomie a nema voci tomu
ziadne vyhrady.

CL VIl
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Povinnost zhotovit’ dielo riadne a v¢as splni zhotovitel’ odovzdanim diela objednavatel'ovi na
zaklade protokolu o odovzdani a prevzati diela. Pripravenost’ na odovzdanie je zhotovitel
povinny oznamit’ objednavatel'ovi pisomne najmenej 3 dni vopred.

Sucasne s odovzdanim diela odovzda zhotovitel” objednavatel'ovi doklady:
- osvedcenie o vykonanych skuskach pouzitych materialov,
- certifikaty, atesty, revizne spravy

V opac¢nom pripade ma dielo vady.

Zhotovitel’ je povinny pri odovzdani a prevzati diela diclo odovzdat’ vycistené od zvysnych
materialov, odpadov a necistot, ktoré st vysledkom jeho €innosti tak, aby bolo mozné diclo
riadne prevziat’ a uzivat'.

Objednavatel’ prevezme dielo len v pripade, ze bude zhotovené podla zaviznych noriem
a predpisov tak, aby sluzilo k uré¢enému tcelu, bez vad a nedorobkov.

Ak pri preberani diela objednavatel zisti, ze dielo ma vady. dielo neprevezme a spise so
zhotovitelom zapis o zistenych vadach, sposobe atermine ich odstranenia. Zhotovitel' ma
povinnost’ odovzdat’ dielo po odstraneni tychto vad.

CL IX
SANKCIE

Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel’ je povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvni pokutu
vo vyske:

a) 250.,-EUR za kazdy aj zacaty den omeskania s plnenim svojej povinnosti dodat’ dielo riadne
a vcas,
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b) 150.-EUR za kazdy aj zacaty denn omeskania s prevzatim staveniska podl'a bodu 6.1. tejto
zmluvy.

Ak objednavatel’ zisti, ze zhotovitel' nedodrzal kvalitativne parametre uréené pre vykonanie
diela v zmysle tejto zmluvy, objednavatel’ ma narok na zmluvni pokutu vo vyske 300.-Eur za
kazdy zisteny nedostatok. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuta povinnost’ zhotovitel'a
vykonat dielo v stlade s touto zmluvou.

V pripade omeskania objednavatel'a s uhradou platieb alebo vyuétovania ceny za dielo, ma
zhotovitel’ narok na urok z omeskania vo vyske 0,01% z dlznej sumy za kazdy deri omeskania.

Objednavatel’ ma popri zaplateni zmluvnej pokuty narok na nahradu skody, ktora mu vznikla
v dosledku porusenia povinnosti. pre ktor bola stanovena zmluvna pokuta a to bez ohl'adu na
vysku zmluvnej pokuty.

Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitel'a povinnosti splnit’ bez zbyto¢ného odkladu
porusent povinnost’, ani akychkol'vek inych povinnosti podla tejto zmluvy, najma vykonat
dielo v¢as.

Zhotovitel' nie je opravneny jednostranne zapocitat svoju pohladavku vyplyvajicu z tejto
zmluvy proti pohladavke objednavatel'a. Rovnako tak nie je zhotovitel' opravneny bez
predchadzajiceho pisomného sihlasu objednavatela postapit na tretiu osobu akékolvek
naroky. ktoré mu na zaklade alebo v savislosti s tymto zmluvnym vztahom vznikni.

Zhotovitel sa zavizuje odskodnit’ objednéavatel'a v pripade, ak porusenim povinnosti zhotovitel'a
podla tejto zmluvy alebo v suvislosti s touto zmluvou dojde k uplatneniu narokov alebo sankcii
zo strany prislusnych organov verejnej spravy alebo tretich osob voci objednavatel'ovi, a to
v plnom rozsahu tychto narokov ¢i sankceii.

CL X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo bude vyhotovené v stilade s ustanovenim ¢l. I1. a bude mat’
vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo ma vady ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,

b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,

¢) suvady v dokladoch nutnych na uzivanie podla bodu 8.2.,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika alebo je dielo zatazené inymi
pravami tretich osob.

Zhotovitel’ nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo veci
prevzatych od objednavatel'a a zhotovitel' ani pri vynalozeni vsetkej starostlivosti nemohol
zistit” ich nevhodnost’, pripadne na fiu pisomne upozornil objednavatela, ale ten na ich pouziti
pisomne trval.

Zarucna lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 60 mesiacov. Zaruéna lehota zacina
plynat’ diiom protokolarneho prevzatia diela objednavatelom a neplynie v Case. kedy
objednavatel’ nemohol dielo uzivat' pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel. Zaruéna doba na
technologické casti diela a zariadenia je podla zaruky, ktorti udava vyrobca.

Zarukou zhotovitel’ prebera zavizok, ze predmet diela bude pocas zaru¢nej lehoty spdsobily na
pouzitie na dohodnuty Gcel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ase svojej Zivotnosti.

Objednavatel sa zavizuje, ze reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomne.
Za pisomne uplatnent reklamaciu sa povazuje aj reklamacia podana elektronicky (emailom)
a zaroven listovou zésielkou.
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Zhotovitel' sa zaviizuje zacat s odstranovanim vad diela do 2 pracovnych dni od prijatia
pisomnej reklamacie podl'a bodu 10.6. a vady odstranit’ v ¢o najkratSom case. ktor¢ho dlzka
bude uréena objednavatel'om v zavislosti od vady diela v pisomnej vyzve reklamacie.

Za skryté vady zodpoveda zhotovitel' pocas zarucnej doby odo dina odovzdania diela
objednavatelovi (Obchodny zakonnik § 562 ods.2 pism. ¢).

Ak zhotovitel neodstrani vady diela v pisomne ur¢enej lehote v zmysle bodu 10.7. tejto zmluvy,
objednavatel’ ma pravo zabezpecit' ich odstranenie na naklady zhotovitela. Zhotovitel' je
povinny tieto naklady v plnom rozsahu uhradit’ po pisomnej vyzve objednavatel’a v lehote v nej
uréene;j.

CL XI .
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel' zodpoveda za vsetky Skody, ktoré vznikni objednavatelovi alebo tretej osobe
v dosledku porusenia jeho povinnosti, vyplyvajacich z tejto zmluvy.

V pripade vzniku $kody porusenim povinnosti vyplyvajicich ztejto zmluvy ktorejkol'vek
zmluvnej strane, ma druhd strana narok na thradu vzniknutej Skody.

CL X11
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnicke pravo k zhotovenému dielu prechadza na objednavatel'a protokolarnym odovzdanim
predmetu zmluvy objednavatel'ovi a zaplatenim dohodnutej ceny.

Nebezpecenstvo Skody na diele ako aj na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie diela
znasa zhotovitel’ az do Casu protokolarneho prevzatia diela objednavatelom kedy sa stava
vlastnikom diela.

, CL X111
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo
v zmysle § 345 Obchodného zédkonnika za podstatné porusenie zmluvy, moze opravnena strana
od zmluvy odstupit’.

Objednavatel’ méze od zmluvy odstupit’ aj v tychto pripadoch:

a) zhotovitel’ bezdovodne neprevzal stavenisko,

b) zhotovitel’ neza¢ne, prerusi alebo zastavi vykonavanie diela z inych dovodov ako dévodov
na strane objednavatel'a alebo z dovodov vyskytu okolnosti vyssej moci,

¢) zhotovitel nedodrzuje technologické postupy a neplni kvalitativno-technické parametre a
podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, vSeobecne zaviznymi
pravnymi predpismi a technickymi normami,

d) zddévodu meskania, ak je vazne ohrozeny termin ukoncenia predmetu plnenia zmluvy,

e) ak sa situacia zhotovitel'a zmenila do takej miery, ze technické alebo finan¢né zaruky ktoré
ponika, nie su adekvatne vzhl'adom na povahu a ddlezitost’ prac a dodavok podla tejto
zmluvy,

f) zdovodu porusenia podmienok a podkladov verejného obstaravania zhotovitelom, do
ktorého zhotovitel predlozil ponuku a ktora objednavatel prijal,

g) bez predchadzajiceho pisomného sihlasu objednavatela prevedie priva a zavizky
vyplyvajuce z tejto zmluvy na tretie osoby,

h) zhotovitel' je v likvidacii, vo¢i zhotovitelovi bolo zacaté¢ konkurzné konanie alebo
restrukturalizacné konanie,
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i) objednavatel’ zisti, ze zhotovitel' vykonava dielo prostrednictvom subdodavatela, ktory
nespina podmienky Gcasti tykajiice sa osobného postavenia a existujii u neho dévody na
vylicenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zakona o verejnom obstaravani: a nie je
opravneny dodavat’ tovar, uskuto¢iovat’ stavebné prace alebo poskytovat' sluzbu vo vztahu
K tej Casti predmetu zakazky, ktord ma subdodavatel’ plnit,

1) porusi akukol'vek povinnost’ podla tejto zmluvy, ktora sa povazuje za podstatn.

Odstapenie od zmluvy nadobuda ac¢innost’ dinom jeho dorucenia druhej zmluvnej strane.

Odstipenim od zmluvy zanikaju vietky prava a povinnosti stran zo zmluvy okrem néarokov na
nahradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zakonné sankcie a narokov
vyplyvajicich z ustanoveni tejto zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady diela,
ktoré bolo do odstipenia zrealizované.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstiipenia od zmluvy:

a) Cast diela zhotoveného do odstiipenia od zmluvy sa stava vlastnictvom objednavatela,

b) prace realizované ku diu odstapenia od zmluvy sa vyaétuja podla zmluvnych cien
v preukazatel'nom rozsahu,

¢) prace vykonané do odstiipenia od zmluvy vysporiada zhotovitel” faktiirou, ktora bude mat’
nalezitosti dafiového dokladu do 14 dni od odsttipenia od zmluvy.

Po odstapeni od zmluvy je zhotovitel povinny:

a) vykonat vietky potrebné opatrenia za u¢elom zabranenia skody hroziacej objednavatel'ovi
v stivislosti s ukonc¢enim realizacie diela zhotovitel'om,

b) odovzdat’ objednavatelovi vietky doklady savisiace s dokon¢enou Castou diela, ako aj
podklady. ktoré sii potrebné na dokoncenie diela,

¢) vypratat, opustit’ a odovzdat  objednavatel'ovi stavenisko do piatich pracovnych dni od
acinnosti odstupenia,

d) pisomne informovat' objedndvatela o vsetkych skuto¢nostiach nevyhnutnych pre
dokoncenie diela.

' _CLXIV
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajice ztejto zmluvy, ale fou vyslovne
neupravené sa vztahuji prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatnych vseobecne
zaviznych pravnych predpisov platnych v SR.

Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaji vplyv na predmet diela, termin a cenu, mézu robit’ zmluvné
strany zapisom v stavebnom denniku.

Ostatné zmeny a doplnky zmluvy mozno uskuto¢nit’ len pisomne po predchadzajicej dohode
oboch zmluvnych stran, inak je zmena ¢i doplnenie neplatné.

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych tri s uréené pre objednavatel’a a jeden
pre zhotovitela.

Tato zmluva nadobida platnost’ diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a G¢innost’ po jej
zverejneni v zmysle zakona.

Opravneni kontrolni zamestnanci mozu vykonavat' kontrolu zhotovitel'a, a to v rozsahu kontroly
obchodnych dokumentov a vecni kontrolu v stvislosti s realizaciou Projektu pocas piatich
rokov po skonceni realizacie schvaleného projektu.

Zhotovitel sa zavizuje, ze ak Poskytovatel finan¢ného prispevku (dotécie) vyzve objednavatel’a
na predlozenie dokladov v ramci realizicie diela, o ktorych tito zmluva nepojednava, je
zhotovitel’ povinny na poziadanie takéto doklady predlozit objednavatelovi.
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Povinnosti vyplyvajice zo Zmluvy o poskytnuti dotacie na projekt alebo obdobnej zmluvy a to

najma:

a) povinnost zhotovitel'a strpiet’ vykon kontroly/auditu/kontroly na mieste realizéicie
kedykol'vek pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti dotacie na projekt alebo

obdobnej zmluvy, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut’
im vSetku potrebn st¢innost’,

b) pravo ziadatela/prijimatela bez akychkol'vek sankcii odstapit’ od zmluvy so zhotovitel'om
v pripade, kedy eSte nedoSlo k plneniu zo zmluvy medzi ziadatel'om/prijimatelom a
zhotovitel'om a vysledky kontroly poskytovatel'a neumoziiujii financovanie vydavkov
vzniknutych z tohto obstaravania.

Zmluvné strany berti na vedomie, ze tato zmluva podlieha povinnému zverejneniu podl'a zdkona
¢.211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov.

V pripade, Ze niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatnym, alebo neuskutoénitel'nym,
nema to vplyv na platnost’ zmluvy ako celku. Pre tento pripad sa zmluvné strany zavizuju. ze
takéto neplatné alebo neuskuto¢nitel'né ustanovenie nahradia ustanovenim inym, ktoré ho
v pravnom aj v obchodnom zmysle najblizsie nahradzuje.

Zmluvné strany zhodne vyhlasujq, ze si tito zmluvu pred jej podpisanim riadne precitali a s jej
obsahom sthlasia. Dalej vyhlasuji, ze zmluva nebola uzatvorena v tiesni ani za napadne
nevyhodnych podmienok, je prejavom ich slobodnej a vaznej vole, na znak ¢oho ju vlastnoruéne
podpisuju.

Neoddelite'nou sticastou tejto zmluvy je:

e Priloha ¢. 1 - naceneny vykaz vymer - rozpocet stavby
e Priloha ¢. 2 - Udaje o subdodavatel'och

za objednavatel’a za zhotovitel'a

Michal Fedor, starosta obce

10



Priloha ¢. 2 Zmluvy o dielo

Udaje o subdodavatel’och

Obchodné meno subdodavatel’a

Udaije o osobe oprévnenej konat’ za subdodavatela

meno a priezvisko

adresa pobytu

datum narodenia

(v pripade potreby pridat’ riadky)
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Goodsimpo
98 31 %e;ﬁ
Detské ihrisko RODINKA ICO:

5 Jednotkové cena v
Pol. & |Popis M) MnoZstvo EUR bez DPH Cena celkom v EUR bez DPH

SO 01 Detské ihrisko 40 789,66
1 Pieskovisko ¢ln - dodanie prvku ks 1,00 1147,73 1147,73

Pieskovisko ¢ln - monta2 a kompletizdcia prvku (Zahifia dovoz materidlu nJ
mechanizécie na miesto realizcie, vykop zdkaldov strojovo alebo ruéne,
betona2 zakladov, kopletizicia a osadenie prvku vritane kotviaceho
materidlu a gotextilie)

komplet 1,00 170,45 170,45

3 Kolotot - dodanie prvku ks 1,00 4 500,00 4 500,00

Kolotog - montéZ a kompletizécia prvku (Zahfia dovoz materidlu a
mechanizdcie na miesto realizécie, vykop zikaldov strojovo alebo ruéne,
betonéz zékladov, kopletizicia a osadenie prvku vratane kotviaceho
materidlu)

komplet 1,00 636,36 636,36

5 Hojdatka hniezdo - dodanie prvku ks 1,00 1.700,00 1 700,00

Hojda&ka hniezdo - montd2 a kompletizicia prvku (Zahfiia dovoz
materialu a mechanizécie na miesto realizécie, vykop zdkaldov strojovo
alebo rutne, betondz zékladov, kopletizdcia s osadenie prvku vritane
kotviaceho materidlu)

komplet 1,00 251,14 251,14

-~

Altinok - dodanie prvku ks 1,00 4 181,12 4 181,12

Altdnok - montdZ a kompletizacia prvku (Zahma dovoz materidlu a
mechanizdcie na miesto realizdcie, vykop zékaldov strojovo alebo ruéne,
betondZ zdkladoy, kopletizicia a osadenie prvku vritane kotviaceho
materiflu)

komplet 1,00 263,64 263,64

9 JVeM Tod Nina - dodanic prvku s 1,00 12 037,00 12 037,00

Velka lod' Nina - montéZ a kompletizicia prviu (Zahifia dovoz materidlu a'
mechanizicie na miesto realizicie, vykop zdkaldov strojovo alebo rutne,
betondz zakladov, kopletizicia a osadenie prvku vritane kotviaceho
materidlu)

komplet 1,00 359,09 359,09

11 Retazové hojdacky pre 4 deti- dodanie prvku *ls 1,00 1.700,00 1 700,00

Ret'azové hojdatky - montéZ s kompletizicia prvku (Zahfia dovoz
materidlu a mechanizdcie na miesto realizécie, vykop zékaldov strojovo

12 lslebo rutne, betonéz zkindov, kopletizicias osadenie prvika vritane. | <O0PIEt 100 136,39 13430

kotviaceho materidlu)

13 Fitdrdha - dodanie prvku ks 1,00 3 600,00 3 600,00

Fitdrdha - monta2 a kompletizcia prvku (Zahfa dovoz materidlu a
mechanizdcie na miesto realizcie, vykop zékaldov strojovo alebo rutne,

14 [betons? zikiadov, kopletizcia a osadente prvid vistane Kotviacho L L9 AL S

materidlu)

15 Infotabula - dodanie prvku ks 1,00 250,00 250,00

Infotabul'a - montd2 a kompletizdcia prvku (Zahiita dovoz materidlu a
mechanizacie na miesto realizécie, vykop zékaldov strojovo alebo ruéne,

107 |botoniz zikiadov: Kopletizicia a ceadants prvicu vektane kntviseho Kompt ho o 0,68

materidlu)

17 Lavicka - dodanie prvku Iis 1,00 255,68 255,68

Lavigka - montéZ a kompletizicia prvku (Zahfa dovoz materidh 2
mechanizécie na miesto realizécie, vykop z4kaldov strojovo alebo rutne,

18 betonéz zdkladov, kopletizdcia 2 osadenie prvku vritane kotviaceho KOs w10 20 R

materidlu)

19 Odp. kés - dodanie prvku ks 1,00 284,09 284,09

Qdp. kd3 - montaZ a kompletizicia prvku (ZahAla dovoz materialu a
mechanizicie na miesto realizécie, vykop zékaldov strojovo alebo ruéne,

20" Ibetond? zékiadow, kopletizhcia a peadenie prvk vrétane kotviaceho Eoriet 5 i 1220

materidlu)

Dopadovi plocha riedny Stk fr. 4/8 mm, hr. 300 mm - dovoz +




21 rozprestretie (lod' Nina, ref'azové hojdagky, fitdriba). m2 264,00 17,12 4519.68
Dopadovi plocha vo forme gum. dlazby pre kolotoé a hojdadku hniezdo

22 (vrétane vykopovych préc, obrubnfkov, Strkového l62ka a pokladky m2 63,00 72,36 4 558,68
dlazby)
SO 02 Chodnik zo zdmkovej dlaZzby 977,39

23 Maloformétové dlazba hr. min. 60 mm - dodanie m2 43,00 22,73 977,39
SO 03 Vedl'ajsie rozpoctové ndklady 1 309,09

24 Zriadenie staveniska, doprava, certifikdcia ihriska a pod. Tks 1,00 1309,09 1 309,09
Spolu bez DPH 43 076,14
DPH celkom 8§615,23
Spolu s DPH 51 691,37

982 61 Gemer, 16
1€0: 50 008 277




