Cislo zmluvy Zhotovitela: 2020-3-113

Zmluvné strany:
Objednavatel’

nazov:

sidlo:

zastupeny:

ICO:

IC DPH:

bankoveé spojenie:
¢. uctu:

ZMLUVA O DIELO
(d’alej len ,,zmluva“)

uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

Urad pre regulaciu elektronickych komunikacii a po$tovych sluzieb
Tovarenska 7, P.O.BOX 40, 828 55 Bratislava

Ing. Vladimir KeSjar, predseda uradu

42355818

nie je platcom DPH

Statna pokladnica

IBAN SK23 8180 0000 0070 0049 9755

rozpoctova organizacia

(dalej len ,Objednavatel™)

Zhotovitel”

obchodné meno:
sidlo firmy:
zastupeny:

ICO:

DIC:

IC DPH:

bankové spojenie:
Cislo uctu:

Termomont Dolna Krupa, s.r.o.
Vysoka 42/6785, 919 34 Biely Kostol
Jan Reisinger, konatel

36229709

2020163981

SK2020163981

VUB, a.s.

SK34 0200 0000 0016 7305 7954

registrovany: obchodny register Okresného sudu Trnava, oddiel Sro, Vlozka 11211/T

(dalej len ,Zhotovitel)

Clanok I.
Predmet diela

1. Predmetom tejto zmluvy je zavazok Zhotovitela zhotovit’ pre Objednavatela dielo, ktorym je
rekonstrukcia kanalizacie v objekte na ul. A. Sladkovi¢a 8 v Trnave patriacom do spravy
Objednavatela, a to v rozsahu podla prilohy €. 1 a prilohy &. 2 (d'alej len ,,dielo*), ktoré su
neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy. Sucastou diela je odvoz stavebného odpadu.
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2. Objednavatel sa zavazuje, ze riadne dodané dielo po jeho dokonéeni zo strany Zhotovitela
prevezme a zaplati dohodnutu odplatu podla ¢lanku Ill. zmluvy.

Clanok II.
Termin plnenia

1. Zhotovitel sa zavazuje dodat Objednavatelovi dielo dojednané v ¢&lanku I. tejto zmluvy
v termine do 60 kalendarnych dni od prevzatia staveniska.

2. 'V pripade nepriaznivého poCasia sa termin odovzdania diela posuva o pocet dni, pocas
ktorych nebolo mozné prace vykonavat z dévodu bezpe€nosti alebo poziadaviek na
pouzitie materialov, ktoré budu pouzité na vyhotovenie diela. O takomto prediZeni lehoty na
odovzdanie diela spiSu Objednavatel a Zhotovitel zapisnicu, v ktorej bude uvedené z akych
dbévodov a na aky maximalne dlhy ¢as sa posuva lehota na odovzdanie diela podla bodu 1.
tohto ¢&lanku. Zmluvné strany sa dohodli, Ze maximalny &as, o ktory sa z ddvodu
nepriaznivého podasia modze prediZit as zhotovenia diela bez uplatnenia zmluvnej pokuty
Objednavatelom je 7 dni.

3. Pri odovzdani diela, ktoré bude podla tvrdenia Zhotovitela, dodané a vykonané riadne
podla tejto zmluvy a bez vad definovanych v tejto zmluve a v sulade s pravnymi predpismi
a normami platnymi v Slovenskej republike, jeho prevzatie potvrdi Objednavatel
Zhotovitelovi podpisanim preberacieho protokolu prostrednictvom poverenej osoby.
Preberaci protokol bude vyhotoveny v dvoch rovnopisoch, po jednom pre kazdu zmluvnu
stranu a okrem oznacenia zmluvnych stran musi obsahovat’.
e zhodnotenie akosti vykonanych prac
e supis zistenych vad anan nadvdzujucu dohodu zmluvnych stran o opatreniach
a lehotach pre Zhotovitela na odstranenie zistenych vad diela
e datum a podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran

4. Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel nie je v omeSkani plnit povinnosti podla tejto
zmluvy poc€as doby trvania okolnosti, ktoré su nezavislé od jeho véle (vySSia moc), pricom
za takého okolnosti sa povazuje aj pripad z dovodu celospoloCenskych, hospodarskych
a ekonomickych zmien v suvislosti s mimoriadnou situaciou na uzemi Slovenskej republiky
vyhlasenou prislusnymi orgadnmi Slovenskej republiky v suvislosti s pandémiou ochorenia
COVID-19, ktoré mézu mat za nasledok obmedzenie, pripadne omeskanie dodavok prac a
materialu potrebného na riadne zhotovenie diela. O dobu trvania takychto okolnosti sa
predlzuje ¢as zhotovenia diela. Pre vylu€enie pochybnosti sa zmluvné strany dohodli, Ze po
dobu o ktoru sa predlZzuje €as zhotovenia diela podfa tohto bodu, nema Zhotovitel
povinnost platit zmluvnu pokutu dohodnutu podla ¢lanku VII. bod 1. tejto zmluvy. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze maximalny €as, o ktory sa z dbévodu trvania uvedenych opatreni
moze prediZit &as zhotovenia diela bez uplatnenia zmluvnej pokuty Objednavatefom je 7
dni.

Clanok L.
Cena diela a platobné podmienky

1. Celkova cena za zhotovenie diela, vratane veci a materialov, ktoré budu pouZité na
zhotovenie diela, podla ¢lanku I. tejto zmluvy je dohodnuta ako pevna cena podla zakona
€.18/1996 Z. z. v zneni neskorSich predpisov.
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Cena bez DPH: 4 997,57 €
DPH 20%: 999,51 €
Celkova cena s DPH: 5 997,08 €,

slovom: pattisicdevatstodevatdesiatsedem eur a osem centov vratane DPH.

2. Cenu za dielo uhradi Objednavatel na zaklade faktury vystavenej Zhotovitelom po riadnom
odovzdani a prevzati diela na zaklade odsuhlaseného preberacieho protokolu podfa €lanku
II. bod 3. tejto zmluvy. Prilohou faktury je supis vykonanych prac a preberaci protokol
podla ¢lanku Il. bod 3 tejto zmluvy podpisany oboma zmluvnymi stranami.

3. Ak faktura nebude obsahovat nalezitosti ur€ené vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi
alebo dohodnuté touto zmluvou, ma Objednavatel pravo ich vratit do terminu splatnosti
Zhotovitelovi na prepracovanie. Opravnenym vratenim faktury prestava platit pévodna
lehota splatnosti. Nova lehota splatnosti zaCina plyndat odo dria dorucenia faktury
Objednavateflovi.

4. Objednavatel sa zavazuje uhradit’ faktaru vystavenu Zhotovitefom do 14 dni (splatnost
faktury) odo dna jej dorucenia.

5. Cena podla faktury sa plati bankovym prevodom na uéet Zhotovitefa uvedeny v zahlavi
tejto zmluvy alebo vopred pisomne oznameny druhej zmluvnej strane. Faktura sa povazuje
za uhradenu dhiom odpisania fakturovanej pefiaznej Ciastky spolu s prislusnou DPH z ué&tu
Objednavatela.

Clanok IV.
Zodpovednost’ za vady - Zaruéna doba

1. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi.

2. Zhotovitel sa zavazuje zacCat s odstrafiovanim vad diela do 3 pracovnych dni po oznameni
vady na termomont@termomont.eu.

3. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda Zhotovitel iba vtedy, ak neboli
spbsobené mechanickym poskodenim inymi osobami pri neskorSich pracach na objektoch.

4. Zhotovitel na dielo poskytuje Objednavatelovi zaruku 24 mesiacov odo dfia odovzdania
diela podla ¢lanku Il. bod 3 tejto zmluvy.

5. Pocas zarucnej doby ma Objednavatel pravo pozadovat a Zhotovitel povinnost bezplatne
odstranit' vady, ktoré brania riadnemu uzivaniu diela. Zhotovitel zodpoveda za vady diela
podla ustanoveni § 560 a nasl. Obchodného zakonnika.

6. V pripade, ze Zhotovitel neodstrani vady diela podla bodu 2 tohto ¢lanku ani po pisomne;j
vyzve Objednavatela a poskytnuti dodatoCnej primeranej lehoty na plnenie podfa tejto
zmluvy, Objednavatefl je opravneny zabezpedit’ odstranenie vad tretou osobou.


mailto:termomont@termomont.eu
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Objednavatel si nasledne u Zhotovitela méze uplatnit narok na nahradu nakladov na takéto
odstranenie reklamovanych vad.

Clanok V.
Ostatné zavazky Zhotovitela

1.  Zhotovitel bude vykonavat dielo vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost v sulade
s prisludnymi pravnymi predpismi a technickymi normami.

2.  Zhotovitel prevezme stavenisko najneskor do 5 pracovnych dni odo dfia ucinnosti zmluvy.
Zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku udrziavat poriadok a Cistotu. Je povinny
odstranovat odpady a necistoty vzniknuté z jeho prace.

3.  Zhotovitel znaSa nebezpelenstvo Skody na stavenisku az do terminu prevzatia
vykonaného diela zo strany Objednavatela podla ¢lanku Il. bodu 3 zmluvy.

4.  Zhotovitel zodpoveda za zabezpelenie bezpecnosti aochrany zdravia pri praci
a poziarnej ochrany svojich zamestnancov, subdodavatelov, ich zamestnancov, ako aj
dalSich osbéb, ktoré sa zdrzuju opravnene na stavenisku za ucelom realizacie diela.

5.  V pripade 3kody spbsobenej na majetku Objednavatela pracovnikom Zhotovitela, alebo
osobou, ktora sa pohybuje v mieste vykonu diela so suhlasom Zhotovitela, uvedie
Zhotovitel poSkodenu vec do pévodného stavu, alebo nahradi vzniknutu Skodu.

6.  Zhotovitel sa zavazuje, ze vSetky nim dodané veci a materialy, ktoré budu pouzité na
zhotovenie diela, budu homologované a akceptované na podmienky a normy platné
v Slovenskej republike. Zhotovitel zodpoveda Objednavatelovi, Ze pri realizovani diela
bude plnit a dodrziavat v3etky prisludné ustanovenia pravnych a technickych predpisov
v Slovenskej republike a Ze po dokon&eni bude dielo vSetky takéto ustanovenia spiat.

7.  Zhotovitel je vyhradne zodpovedny za zaistenie vS8etkych povoleni, stanovisk, suhlasov
alebo inych opravneni, ktoré sa mbézu vyzadovat k prevadzkovaniu jeho podnikania
al/alebo poskytovaniu predmetu tejto zmluvy v Slovenskej republike. Zhotovitel je takisto
vyhradne zodpovedny za zabezpecenie akychkolvek nevyhnutnych povoleni, suhlasov,
stanovisk alebo inych opravneni, ktoré sa mdézu vyzadovat v suvislosti s dovozom,
vyvozom akychkolvek veci a materidlov, ktoré mézu sluzit napriklad na to, aby Zhotovitel
mohol realizovat’ Dielo v sulade s touto zmluvou, a dalej za vSetky naklady a vydaje s tym
spojené.

Clanok VI.
Ostatné dojednania zmluvnych stran

1. Objednavatel sa zavazuje poskytnut Zhotovitefovi suc€innost nevyhnutni na pinenie
predmetu zmluvy zabezpeCenim technicko-organizatnych podmienok, a to najma
zabezpedit pristup zamestnancom Zhotovitela podiefajucich sa na vyhotoveni diela



Cislo zmluvy Zhotovitela: 2020-3-113

k potrebnym technickym prostriedkom, vstup do priestorov Objednavatela, sucinnost
zodpovednych oséb Objednavatela, potrebné technické informacie a pod.

2. 'V pripade, Ze sa pocas zhotovovania diela zistia technické skuto&nosti, ktoré nemohli byt
zmluvnym stranam zname v dobe uzatvarania zmluvy, a ktoré si vyzaduju dodatocné
stavebné prace zo strany Zhotovitela tak, aby dielo mohlo byt riadne dokoncené
a odovzdané Objednavatelovi, Zhotovitel o tom pisomne informuje Objednavatela spolu
s cenovym odhadom tychto dodato€nych prac ako aj vyjadrenim, &i budu mat tieto prace
vplyv na termin odovzdania diela, a to pred zacatim ich vykonavania.

3. V pripade, ze Objednavatel po oboznameni sa s potrebou dodatocnych prac a ich cenou a
ich vplyvom na termin odovzdania diela tieto prace naviac odsuhlasi, zmluvné strany pred
zacCatim prac uzavru dodatok k zmluve podla ¢lanku VIII. ods. 4 tejto zmluvy.

4. V pripade, ze prace naviac podla bodu 2. tohto ¢&lanku budu mat vplyv na termin
odovzdania diela uvedeny v ¢lanku Il. bode 1. tejto zmluvy, predlZzuje sa termin odovzdania
diela o poc€et dni uvedenych v pisomnom oznameni Zhotovitela bez uplatnenia sankcie
podla ¢lanku VII. bodu 1. tejto zmluvy.

5. Kontaktnymi osobami na ucely riadneho plnenia tejto Zmluvy su:
Za Objednavatela:
Ing. Viera Bendova, tel.: 0903 420 269, e-mail: Viera. BENDOVA@teleoff.gov.sk
Ing. Jan Kosterec, tel.: 0905 653 773, e-mail: Jan.KOSTEREC @teleoff.gov.sk
Za Zhotovitela:
Zdenko Madunicky, tel.: 0910 614 870, e-mail: zmadunicky@termomont.eu

Clanok VIL.
Sankcie

1.  Pri nedodrzani odovzdania diela je Objednavatel opravneny pozadovat od Zhotovitela
uhradu zmluvnej pokuty, a to vo vyske 0,05 % z celkovej dohodnutej ceny diela za kazdy,
aj zaCaty den omeskania.

2.  Zhotovitel je opravneny uctovat uroky z omeskania vo vySke 0,05 % z neuhradenej,
opravnene fakturovanej penaznej Ciastky, a to za kazdy, aj zaCaty defi omeSkania s
uhradou prislusnej faktary.

Clanok VilI.
Zaverecéné ustanovenia

1. Tato zmluva nadobuda platnost drfiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a
ucinnost’ diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav, ktory
vedie Urad vlady Slovenskej republiky. Zhotovitel suhlasi so zverejnenim tejto zmluvy v
Centralnom registri zmlav.

2.  Pred splnenim predmetu zmluvy mézZze byt zmluva ukonena len na zaklade dohody
zmluvnych stran, resp. odstupenim niektorej zo zmluvnych stran od zmluvy.
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3.

Kazda zo zmluvnych stran bude opravnena odstupit od zmluvy, ak druha zmluvna strana
nesplni svoju povinnost vyplyvajucu pre Au zo zmluvy, ¢im podstatne porusi zmluvu podla
§ 344 Obchodného zakonnika, alebo ak nesplni svoju povinnost vyplyvajucu z tejto
zmluvy ani v dodatoCne poskytnutej primeranej lehote po doru€eni pisomnej vyzvy na
splnenie povinnosti vyplyvajucej z tejto zmluvy.

Pre odstupenie od zmluvy a prava a povinnosti zmluvnych stran stym sudvisiace sa
pouziju ustanovenia § 344 az § 351 Obchodného zakonnika.

Kazda zmena alebo doplnok zmluvy sa musia vykonat pisomnou formou a musia byt
schvalené opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran formou oc€islovaného
pisomného dodatku ku zmluve.

Za doru€enu pisomnost sa povazuje podla tejto zmluvy aj pisomnost, ktora bola zaslana
doporucene postou na adresu zmluvnej strany uvedenej na tejto zmluve v zahlavi, a to aj
ked sa vrati poStou ako nedorucitelna alebo neprevzata v odbernej lehote a to 3. driom
vratenia odoslanej zmluvnej strane.

Vo veciach, ktoré nie su upravené touto zmluvou sa zmluvné strany budu riadit
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika.

Zmluvné strany vyhlasuju, Zze maju spdsobilost na pravne ukony v plnom rozsahu, ich
prejavy véle su dostatoéne zrozumitelné a urcité, ich zmluvna volnost nebola Ziadnym
spbsobom obmedzena. Zmluvné strany vyhlasuiju, ze tato zmluvu neuzatvarali v tiesni, ani
v omyle, ani za inak nevyhodnych podmienok, zmluvu si precitali, jej obsahu porozumeli
ana znak toho, ze obsah tejto zmluvy zodpoveda ich skutoCnej a slobodnej véli, ju
prostrednictvom svojich opravnenych zastupcov podpisali.

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch exemplaroch, z ktorych po dva dostanu obe zmluvné
strany.

Priloha €. 1 Rozsah prac
Priloha €. 2 Rozpocet

V Bielom Kostole, dna: V Bratislave dna:
Zhotovitel" Objednavatel:
Jan Reisinger Ing. Vladimir KesSjar

konatel predseda uradu
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Priloha ¢. 1
Rozsah montaznych prac

,Rekonstrukcia kanalizacie 1.PP*

Objekt: Urad pre regulaciu elektronickych komunikacii a postovy sluzieb, ul. A. Sladkoviga 8,
Trnava

- buracie a vykopové prace od budovy po hranicu pozemku

- buracie a vykopové prace 1.PP budovy v trase rozvodu kanalizacie

- demontaz povodného rozvodu kanalizacie 1.PP

- napojenie na jestvujucu kanalizaciu na hranici pozemku

- montaz nového rozvodu kanalizacie 1.PP

- napojenie kanalizacie na jestvujuce stupajuce potrubie 1.PP pri kominovom telese do
0,8m nad podlahou

- napojenie kanalizacie na jestvujuce stupajluce potrubie 1.PP pri schodisku do 2,0m nad
podlahou

- oprava povrchov stien po montazi potrubia

- oprava povrchov stien v zadveri pred vstupom do 1.PP (vypukla a nesudrzna omietka)

- osadenie a dopojenie podlahovych vpusti

- opravy podlah
Zhotovitel: Objednavatel:
Jan Reisinger Ing. Vladimir KeSjar

konatel predseda uradu



