



Zmluva
o vypracovaní projektovej dokumentácie a výkone autorského dozoru opravy
mostov v správe SSÚR Zvolen

číslo objednávateľa: _____ číslo zhotoviteľa: _____
uzatvorená v súlade s § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka (ďalej len
„**Obchodný zákonník**“) (ďalej len „**zmluva**“)
medzi:

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**
Sídlo: Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 3518/B
Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:
Ing. Filip Macháček, predseda predstavenstva a
generálny riaditeľ
PhDr. Rastislav Droppa, podpredsa predstavenstva

Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:

- vo veciach cenových:

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK30 1111 0000 0066 2485 9013
SWIFT kód: UNCRSKBX
IČO: 35 919 001
DIČ: 202 193 7775
IČ DPH: SK 202 193 7775
(ďalej len „**objednávateľ**“)
a

Projektant a autorský dozor:

Obchodné meno: SAGASTA s.r.o.
Sídlo: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4, Česká republika
Právna forma: spoločnosť s ručením omezeným zapsaná v obchodnom rejsříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 250116
Štatutárny orgán: Ing. Jiří Čurda, jednatel
JUDr. Gabriela Mrštná, jednatelka

Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:

vo veciach cenových:

Bankové spojenie: Československá obchodní banka, a.s.
Č. účtu: 283318819/0300
IBAN: CZ18 0300 0000 0002 8331 8819
SWIFT kód: CEKOCZPP
IČO: 04598555
DIČ: CZ04598555
IČ DPH: CZ04598555

(ďalej len pre časť 1 zmluvy, časť 3 články 1, 2, 4, 6 okrem bodu 6.7 zmluvy ako „**projektant**“; pre časť 2., časť 3 článok 6 bod 6.6 zmluvy ako „**autorský dozor**“, resp. „**AD**“; pre časť 3 články 3, 5, 7, 8, 9 zmluvy ako „**projektant a autorský dozor**“)

(objednávateľ, projektant a autorský dozor ďalej spolu vo všetkých častiach zmluvy aj len „zmluvné strany“ alebo jednotlivo len „zmluvná strana“)

PREAMBULA

Zmluva je výsledkom procesu verejného obstarávania podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) na predmet zákazky: „**Vypracovanie projektovej dokumentácie a výkon autorského dozoru – Oprava mostov v správe SSÚR Zvolen**“.

Zmluva sa rozdeľuje na nasledovné samostatné časti:

- **Časť 1** predmetom ktorej je úprava zmluvných podmienok na vypracovanie dokumentácie na ponuku v podrobnosti dokumentácie pre realizáciu stavby – opráv mostných objektov uvedených v časti 1 článku 2 bode 2.1 zmluvy;
- **Časť 2** predmetom ktorej je úprava zmluvných podmienok výkonu autorského dozoru pri opravách mostných objektov uvedených v časti 1 článku 2 bode 2.1 zmluvy;
- **Časť 3** predmetom ktorej sú ustanovenia, ktoré sú spoločné pre časť 1 ako aj časť 2 zmluvy.

ČASŤ 1

ZMLUVNÉ PODMIENKY NA VYPRACOVANIE DOKUMENTÁCIE NA PONUKU V PODROBNOSTI DOKUMENTÁCIE NA REALIZÁCIU STAVBY

ČLÁNOK 1 PREDMET ZMLUVY

- 1.1 Projektant sa zaväzuje pre objednávateľa vykonať dielo uvedené v článku 2 tejto časti zmluvy a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za vykonanie diela cenu uvedenú v článku 4 tejto časti zmluvy.
- 1.2 Na predmet zmluvy podľa tejto časti zmluvy sa primerane použijú ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka.

ČLÁNOK 2 PREDMET, ROZSAH A OBSAH DIELA

- 2.1 Projektant sa zaväzuje, že pre objednávateľa v rozsahu a za podmienok dohodnutých v zmluve a v súťažných podkladoch vypracuje a doručí objednávateľovi:
 - 2.1.1 **dokumentáciu na ponuku v podrobnosti dokumentácie na realizáciu stavby (ďalej aj len „DP-DRS“) – opráv mostných objektov:**
 - a) **most ev. č. R1-180 Rakytovce;**
 - b) **most ev. č. R1-181 Rakytovce;**
 - c) **most ev. č. R1-182 Kremnička, vrátane**
 - 2.1.2 **DP-DRS - zhotovenia prejazdu stredným deliacim pásom na rýchlostnej ceste R1 za mostom uvedeným pod písm. c) tohto bodu a tohto článku zmluvy v smere na Banskú Bystricu**

v počte ôsmich vyhotovení v tlačenej forme a v jednom vyhotovení na USB nosiči vo formáte: (i) .pdf, (ii) textová a tabuľková časť vo formáte .doc a .xls s podrobným výkazom výmer a teoretickým ocenením so zabudovanou matematikou pre každý most osobitne.

DP-DRS – opráv mostných objektov uvedených v podbode 2.1.1 písm. a) - c) a DP-DRS – zhotovenia prejazdu stredným deliacim pásom uvedeného v podbode 2.1.2 tohto bodu zmluvy ďalej spolu aj ako len „**predmet diela**“.

- 2.2 Projektant sa zaväzuje, že súčasťou DP-DRS opráv mostných objektov a DP-DRS zhotovenia prejazdu stredným deliacim pásom je aj zabezpečenie vyjadrenia správcov inžinierskych sietí na jednotlivých mostoch a v ich záujmovom okolí. V prípade, ak vyjadrenia správcov inžinierskych sietí pred začiatkom stavebných prác - opráv jednotlivých mostov stratia platnosť, objednávateľ si vyhradzuje právo požadovať od projektanta aktualizáciu predmetných vyjadrení správcov inžinierskych sietí, a to na základe písomnej výzvy objednávateľa. Pre vylúčenie pochybností sa zmluvné strany dohodli, že všetky náklady spojené s aktualizáciou vyjadrení správcov inžinierskych sietí podľa predchádzajúcej vety sú zahrnuté v cene DP-DRS opráv mostných objektov a DP-DRS zhotovenia prejazdu stredným deliacim pásom podľa článku 4 tejto časti zmluvy.
- 2.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že spôsobom dohodnutým v zmluve riadne a včas dokončený predmet diela prevezme, zaplatí za jeho vykonanie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie.
- 2.4 Podrobná špecifikácia rozsahu a obsahu predmetu diela podľa tohto článku zmluvy je uvedená v Opise predmetu zákazky, ktorý je prílohou č. 1 zmluvy.

ČLÁNOK 3 ČAS PLNENIA PREDMETU DIELA

- 3.1 Projektant sa zaväzuje doručiť predmet diela bez väd po zapracovaní pripomienok zo záverečného prerokovania podľa časti 3 článku 1 bodu 1.3 zmluvy do sídla objednávateľa najneskôr do 6 (šiestich) kalendárnych mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.
- 3.2 Technické riešenie predmetu diela pre každý z mostov, ako aj prejazdu stredného deliaceho pásu uvedených v článku 2 bode 2.1 podbode 2.1.1 písm. a)-c) a podbode 2.1.2 tejto časti zmluvy je potrebné predložiť na odsúhlasenie do 4 (štyroch) kalendárnych mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.
- 3.3 Projektant sa zaväzuje doručiť do sídla objednávateľa koncept predmetu diela odsúhlasený v zmysle bodu 3.4 tohto článku zmluvy pre všetky mostné objekty, ako aj prejazd stredného deliaceho pásu uvedené v tejto časti článku 2 v bode 2.1 podbode 2.1.1 písm. a)-c) a podbode 2.1.2 tejto časti zmluvy, vypracovaný v súlade s prílohou č.1 zmluvy najneskôr 15 (pätnásť) kalendárnych dní pred uplynutím lehoty odovzdania predmetu diela bez väd podľa bodu 3.1 tohto článku zmluvy.
- 3.4 Na účel odsúhlasenia konceptu predmetu diela podľa bodu 3.3 tohto článku zmluvy objednávateľom sa projektant zaväzuje zvolať pracovné rokovanie, a to v dostatočnom časovom predstihu pred termínom doručenia uvedeným v bode 3.3 tohto článku a tak, aby bol dodržaný postup a lehoty podľa bodov 3.5 a 3.6 tohto článku zmluvy.
- 3.5 Pozvánku na pracovné rokovanie spolu s návrhom konceptu predmetu diela sa projektant zaväzuje doručiť objednávateľovi minimálne 5 (päť) kalendárnych dní vopred, pričom berie na vedomie, že objednávateľ je oprávnený termín navrhovaného pracovného rokovania posunúť najviac o 5 (päť) kalendárnych dní.
- 3.6 Z pracovného rokovania zvolaného na účel odsúhlasenia konceptu predmetu diela zmluvné strany vyhotovia na záver rokovania zápis podpísaný oboma zmluvnými stranami (ďalej len „zápis“), pričom v zápise bude uvedené, že objednávateľ koncept predmetu diela odsúhlasuje alebo v ňom budú uvedené pripomienky, ktoré je projektant povinný zapracovať a v lehote 3 (troch) pracovných dní doručiť objednávateľovi koncept predmetu diela so zapracovanými pripomienkami. Ak v lehote 3 (troch) pracovných dní od doručenia konceptu so zapracovanými pripomienkami objednávateľ neoznámí projektantovi, že pripomienky boli zapracované, platí, že koncept predmetu diela je objednávateľom odsúhlasený.
- 3.7 Pre vylúčenie pochybností sa zmluvné strany dohodli, že odsúhlasenie konceptu predmetu diela na pracovnom rokovaní podľa bodu 3.6 tohto článku zmluvy sa považuje za splnenie povinnosti projektanta doručiť objednávateľovi objednávateľom odsúhlasený koncept predmetu diela podľa bodu 3.3 tohto článku zmluvy. Akákoľvek zmena, ktorá nastane v čase po odsúhlasení konceptu predmetu diela a týka sa odsúhlaseného konceptu predmetu diela

musí byť opätovne odsúhlasená objednávateľom na pracovnom rokovaní, pričom zapracovanie uvedenej zmeny projektantom je v plnom rozsahu zahrnuté v cene diela.

ČLÁNOK 4 CENA PREDMETU DIELA, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

- 4.1 Cena predmetu diela je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o cenách**“) a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov a sú v nej zahrnuté všetky náklady, činnosti, práce, výkony alebo služby nevyhnutné za účelom riadneho vykonania diela.
- 4.2 **Cena predmetu diela bez dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) v EUR: 47 094,00**
Sadzba DPH 20% v EUR: 9 418,80
Cena predmetu diela vrátane DPH v EUR: 56 512,80
(slovom: **päťdesiatšesťtisícpäťstodvanásť EUR a 80 centov**)
- 4.3 Projektant vyhotoví faktúru v zmysle bodu 4.4 tohto článku za predmet diela na základe preberacieho protokolu podpísaného oboma zmluvnými stranami podľa časti 3 článku 2, bodov 2.1 až 2.9 zmluvy.
- 4.4 Projektant vyhotoví faktúru za dielo do 15 (pätnástich) kalendárnych dní odo dňa podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami. Na účely fakturácie sa za deň dodania diela považuje deň podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami. Fotokópia podpísaného preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami bude prílohou uvedenej, zhotoviteľom vyhotovenej, faktúry.
- 4.5 Z fakturovanej sumy za predmet diela zadrží objednávateľ 5 % (päť percent) z celkovej ceny za vykonanie diela bez DPH uvedenej v bode 4.2 tohto článku zmluvy (ďalej len „**zádržné**“). Táto skutočnosť bude uvedená vo faktúre vyhotovenej v súlade s týmto článkom zmluvy.
- 4.6 Spôsob uvoľnenia zádržného:
- 4.6.1 Zádržné slúži na zabezpečenie všetkých pohľadávok objednávateľa voči projektantovi, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu. V prípade, ak projektant odmietne po dobu plynutia záručnej doby odstrániť riadne reklamované vady predmetu diela je zádržné určené na úhradu nákladov, ktoré objednávateľovi vznikli v súvislosti s odstránením týchto väd. V tomto prípade budú zmluvné strany postupovať podľa ustanovení § 358 a nasl. Obchodného zákonníka. Uplatnenie si práv objednávateľa zo zodpovednosti projektanta za vady diela nevyklučuje právo objednávateľa na náhradu škody v plnej výške.
- 4.6.2 Zádržné objednávateľ uvoľní po uplynutí záručnej doby predmetu diela do 30 (slovom: tridsiatich) kalendárnych dní odo dňa doručenia žiadosti projektanta adresovanej objednávateľovi, pokiaľ nenastali skutočnosti zakladajúce nárok objednávateľa postupovať podľa bodu 4.6.1 tohto článku zmluvy.

ČLÁNOK 5 SANKCIE

- 5.1 V prípade omeškania projektanta s doručením predmetu diela v súlade s touto časťou zmluvy článkom 3 a článkom 2 zmluvy projektant sa zaväzuje zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % (slovom: jedna desatina percenta), najmenej však **100,- EUR** (slovom: **sto eur**) z ceny predmetu diela bez DPH uvedenej v článku 4 bod 4.2 tejto časti zmluvy za každý deň omeškania, ktorý sa počíta od uplynutia lehoty uvedenej v článku 3 bode 3.1 tejto časti zmluvy, a to až do odovzdania predmetu diela bez zjavných väd.
- 5.2 V prípade omeškania projektanta s doručením technického riešenia mostov a/alebo prejazdu stredného deliacieho pásu v súlade s článkom 3 bod 3.2 tejto časti zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje objednávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške **100,- EUR** (slovom: **sto eur**) za

každý deň omeškania, ktorý sa počíta od uplynutia lehoty uvedenej v článku 3 bode 3.2 tejto časti zmluvy, a to až do odovzdania technického riešenia mostov a/alebo prejazdu stredného deliaceho pásu.

- 5.3 V prípade omeškania projektanta s doručením odsúhlaseného konceptu predmetu diela v súlade s článkom 3 bodom 3.3 tejto časti zmluvy sa zaväzuje projektant zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR (slovom: sto eur) za každý deň omeškania s doručením odsúhlaseného konceptu predmetu diela, ktorý sa počíta od uplynutia lehoty uvedenej v článku 3 bode 3.3 tejto časti zmluvy, a to až do odovzdania odsúhlaseného konceptu predmetu diela bez zjavných väd objednávateľovi.

ČASŤ 2 ZMLUVNÉ PODMIENKY VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU

ČLÁNOK 1 PREDMET ZMLUVY

- 1.1 Autorský dozor (ďalej aj len ako „AD“) sa zaväzuje, že pre objednávateľa v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a v súťažných podkladoch v časti Opis predmetu zákazky bude vykonávať autorský dozor (ďalej aj len „výkon AD“) pre mostné objekty a stredný deliaci pás uvedené v časti 1 článku 2 bode 2.1 podbode 2.1.1 písm. a)-c) a podbode 2.1.2 zmluvy (ďalej len „vymedzené mosty R1 a stredný deliaci pás R1“).
- 1.2 Objávateľ sa zaväzuje zaplatiť za vykonanie činnosti autorského dozoru v súlade s touto zmluvou cenu uvedenú v článku 4 tejto časti zmluvy.

ČLÁNOK 2 PREDMET, ROZSAH A OBSAH VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU

- 2.1 Predmetom výkonu AD sú vymedzené mosty R1 a stredný deliaci pás R1, pričom podrobný rozsah a obsah výkonu AD je uvedený v Opise predmetu zákazky, ktorý je prílohou č.1 k zmluve.
- 2.2 AD je povinný zabezpečiť, aby výkon AD na stavbe vykonávala osoba oprávnená, prípadne jej zástupca podľa časti 3 článku 1 bodu 1.7 zmluvy.

ČLÁNOK 3 ČAS PLNENIA AD

- 3.1 AD sa zaväzuje poskytovať výkon AD počas realizácie stavebných prác – opráv vymedzených mostov R1 a zhotovenia stredného deliaceho pásu R1 (ďalej len „stavebné práce – opravy a zhotovenie“), a to až do ukončenia týchto prác.
- 3.2 Predpokladaná dĺžka výkonu AD pri stavebných prácach – opravách a zhotovení je v predpokladanej lehote výstavby pre vymedzené mosty R1 a stredný deliaci pás R1, a to nasledovná:
- a) most ev. č. R1-180 Rakytovce – 45 hodín
 - b) most ev. č. R1-181 Rakytovce – 45 hodín
 - c) most ev. č. R1-182 Kremnička – 45 hodín
 - d) stredný deliaci pás R1 - 15 hodín.
- Predpokladaná dĺžka výkonu AD pri stavebných prácach – opravách a zhotovení zahŕňa aj účasť AD na odovzdaní staveniska a na preberacom konaní.
- 3.3 AD je povinný začať poskytovať výkon AD odo dňa uvedeného v písomnom oznámení objednávateľa o začatí stavebných prác, ktoré sa objednávateľ zaväzuje zaslať doporučenou zásielkou adresovanou do sídla AD uvedeného v záhlaví zmluvy najneskôr 7 (sedem) kalendárnych dní pred začatím stavebných prác – opráv a zhotovení.

- 3.4 Stavebné práce – opravy a zhotovenie sa na účely tejto zmluvy považujú za skončené preberacím konaním.
- 3.5 Objednávateľ oznámi AD termín konania kontrolného dňa, termín odovzdania a prevzatia stavebných prác - opráv a zhotovenia a termín konania skúšok stanovených všeobecne záväzným právnym predpisom písomne najneskôr 3 (tri) pracovné dni vopred.

ČLÁNOK 4

CENA VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

4.1 Cena výkonu AD je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov a sú v nej zahrnuté všetky náklady, činnosti, práce, výkony alebo služby nevyhnutné za účelom riadneho výkonu AD.

4.2 Cena za výkon AD predstavuje:

a) **Cena za výkon AD pre most ev. č. R1-180 Rakytovce**
Cena bez DPH v EUR: 1 350,00
Sadzba DPH 20 % v EUR: 270,00
Cena AD vrátane DPH v EUR: 1 620,00
(slovom: tisícšesťstodvadsať EUR)

b) **Cena za výkon AD pre most ev. č. R1-181 Rakytovce**
Cena bez DPH v EUR: 1 350,00
Sadzba DPH 20 % v EUR: 270,00
Cena AD vrátane DPH v EUR: 1 620,00
(slovom: tisícšesťstodvadsať EUR)

c) **Cena za výkon AD pre most ev.č. R1-182 Kremnička**
Cena bez DPH v EUR: 1 350,00
Sadzba DPH 20 % v EUR: 270,00
Cena AD vrátane DPH v EUR: 1 620,00
(slovom: tisícšesťstodvadsať EUR)

d) **Cena za výkon AD pre stredný deliaci pás R1**
Cena bez DPH v EUR: 450,00
Sadzba DPH 20 % v EUR: 90,00
Cena AD vrátane DPH v EUR: 540,00
(slovom: päťstoštyridsať EUR).

4.3 AD vyhotoví faktúry za výkon AD samostatne pre každý mostný objekt v zmysle bodu 4.2 písm. a) - c) a pre stredný deliaci pás R1 v zmysle bodu 4.2 písm. d) tohto článku zmluvy na základe objednávateľom podpísaného písomného súpisu skutočne poskytnutého výkonu AD (ďalej len „súpis výkonu AD“) v priebehu uskutočňovania stavebných prác – opráv a zhotovenia, a to do 15 (pätnástich) kalendárnych dní od ukončenia preberacieho konania. Na účely fakturácie sa za deň dodania AD považuje termín preberacieho konania stavebných prác – opráv a zhotovenia.

ČLÁNOK 5 SANKCIE

- 5.1 Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu a AD sa zaväzuje zaplatiť objednávatelovi zmluvnú pokutu za neúčast' AD na kontrolných dňoch stavby vo výške zmluvnej pokuty **100,- EUR** (slovom: **sto eur**) za každý kontrolný deň, na ktorom sa nezúčastní. Ten istý právny nárok má objednávateľ aj v prípade, ak AD bez náležite odôvodneného ospravedlnenia nesplní inú svoju povinnosť účasti vyplývajúcu mu zo zmluvy, okrem prípadov uvedených v bode 5.2 a 5.3 tohto článku zmluvy.
- 5.2 Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu a AD sa zaväzuje zaplatiť objednávatelovi zmluvnú pokutu za každé nevyriešenie technického problému stavebných prác - opráv, ktorého riešenie patrí do pôsobnosti AD podľa zmluvy, a/alebo za každé nesplnenie inej povinnosti AD vyplývajúcej mu zo zmluvy v lehote písomne dohodnutej s objednávatelom alebo v lehote vyplývajúcej zo zmluvy vo výške zmluvnej pokuty **100,- EUR** (slovom: **sto eur**).
- 5.3 Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu a AD sa zaväzuje zaplatiť objednávatelovi zmluvnú pokutu za každú neospravedlnenú neúčast' autorského dozoru na preberacích konaniach stavby alebo jej časti vrátane dohodnutých alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi stanovených skúšok alebo kontrol vo výške zmluvnej pokuty **100,- EUR** (slovom: **sto eur**).

ČASŤ 3 SPOLOČNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY

PREAMBULA

Na účel vylúčenia pochybností zmluvné strany týmto deklarujú, že ustanovenia časti 3 zmluvy sa v plnom rozsahu vzťahujú na práva a povinnosti zmluvných strán súvisiace s vykonaním ktoréhokoľvek diela definovaného v časti 1 zmluvy, t. j. DP-DRS, ako aj výkonom AD vymedzeného v časti 2 zmluvy. Všeobecné ustanovenia článku 5 bodov 5.4 až 5.6 tejto časti zmluvy sa v plnom rozsahu vzťahujú aj na zmluvné pokuty uvedené v príslušných článkoch častí 1 a 2 zmluvy.

ČLÁNOK 1 PODKLADY A SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA A SPÔSOB PLNENIA

- 1.1 Objednávateľ poskytne projektantovi po nadobudnutí účinnosti zmluvy do 7 (siedmich) pracovných dní pre každý mostný objekt nasledujúce podklady v papierovej a/alebo digitálnej forme vo formáte určenom objednávatelom:
 - 1.1.1 Mostný list,
 - 1.1.2 Záznam z hlavnej prehliadky mosta.
- 1.2 V priebehu vykonávania diela sa budú uskutočňovať rokovania medzi projektantom a objednávatelom, a to na základe potreby a podľa vzájomnej dohody.
 - 1.2.1 Projektant je povinný doručiť objednávatelovi pozvánku na pracovné rokovanie vrátane podrobného programu pracovného rokovania a zúčastnených osôb za projektanta, tým nie je dotknutá povinnosť projektanta zabezpečiť na pracovnom rokovaní účasť osôb podľa bodu 1.7 tohto článku zmluvy. Projektant je povinný pozvánku podľa predchádzajúcej vety tohto podbodu doručiť objednávatelovi minimálne 5 (päť) pracovných dní vopred, pričom berie na vedomie, že objednávateľ je oprávnený navrhovaný termín pracovného rokovania posunúť najviac o 5 (päť) pracovných dní.
 - 1.2.2 Projektant je povinný počas pracovných rokovaní informovať objednávatel'a o stave rozpracovanosti predmetu diela.
 - 1.2.3 Z každého pracovného rokovania je projektant povinný vyhotoviť zápis (ďalej len „zápis z pracovného rokovania“), ktorý je podkladom v zmysle bodu 1.6 tohto článku. Projektant je povinný zápis z pracovného rokovania doručiť objednávatelovi do 5

(piatich) pracovných dní odo dňa uskutočnenia pracovného rokovania na odsúhlasenie. Objednávateľ je následne oprávnený do 3 (troch) pracovných dní odo dňa doručenia zápisu z pracovného rokovania uviesť a doručiť projektantovi svoje písomné pripomienky k zápisu z pracovného rokovania. Projektant je povinný do 3 (troch) dní po doručení písomných pripomienok objednávateľa k zápisu z pracovného rokovania tieto pripomienky zapracovať a doručiť objednávateľovi opravený zápis z pracovného rokovania.

- 1.3 Projektant je povinný doručiť objednávateľovi pozvánku na záverečné prerokovanie spolu s predmetom diela, ktorý má byť prerokovaný, a to v dostatočnom časovom predstihu tak, aby sa záverečné prerokovanie uskutočnilo najneskôr **10 (desať) kalendárnych dní pred termínom doručenia predmetu diela bez väd** uvedenom v časti 1 článku 3 bode 3.1 zmluvy. Objednávateľ je oprávnený navrhovaný termín záverečného prerokovania posunúť najviac o 2 (pracovné) dni; tým nie je dotknutá povinnosť projektanta doručiť pozvánku v dostatočnom časovom predstihu podľa predchádzajúcej vety. Vo veci zápisu platia obdobne ustanovenia bodu 1.2.3 tohto článku zmluvy.
- 1.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas vykonávania predmetu diela poskytne projektantovi v nevyhnutnom rozsahu spolupôsobenie, a to najmä poskytovaním upresňujúcich alebo doplňujúcich údajov alebo nevyhnutných podkladov, ktorými disponuje, potrebných na vykonanie predmetu diela v súlade so zmluvou.
- 1.5 Objednávateľ poskytne projektantovi spolupôsobenie uvedené v bode 1.4 tohto článku zmluvy v lehote a spôsobom dohodnutom obidvoma zmluvnými stranami.
- 1.6 Projektant je pri vykonávaní diela viazaný pokynmi objednávateľa, a to najmä pripomienkami z pracovných rokovaní, pripomienkami zo záverečného prerokovania, ako aj ďalšími písomnými pripomienkami objednávateľa.
- 1.7 Projektant sa zaväzuje, že osoby zodpovedné za vypracovanie predmetu diela zodpovedajú za príslušnú časť dokumentácie diela ako časti predmetu diela a predmet diela v súlade s príslušnými právnymi a technickými predpismi.
- 1.8 Pre vylúčenie pochybností sa zmluvné strany dohodli, že akákoľvek komunikácia (ústna a písomná) medzi projektantom a objednávateľom bude realizovaná v slovenskom jazyku a projektant sa zaväzuje pri vykonávaní diela komunikovať s objednávateľom v slovenskom jazyku.

ČLÁNOK 2

PRIEBEH A SPÔSOB ODOVZDANIA A PREBERANIA PREDMETU DIELA

- 2.1 Projektant je povinný doručiť v termínoch uvedených v zmluve objednávateľovi predmet diela bez väd. Pojem „dielo bez väd“ pre účely zmluvy znamená dielo, ktoré spĺňa kvantitatívne a kvalitatívne vlastnosti uvedené v zmluve a jej prílohách a zároveň je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky ako aj technickými normami a predpismi a sú v ňom zapracované pripomienky objednávateľa zo záverečného prerokovania uvedené v zápise zo záverečného prerokovania ako aj z jednotlivých pracovných rokovaní v zmysle tejto časti zmluvy článku 1 bodov 1.2 a 1.3.
- 2.2 Dňom doručenia predmetu diela do sídla objednávateľa sa začína preberacie konanie. Počas preberacieho konania je objednávateľ oprávnený skontrolovať predmet diela a je oprávnený oznámiť projektantovi skutočnosť, že predmet diela má zjavné vady.
- 2.3 Preberacie konanie je skončené dňom podpísania preberacieho protokolu objednávateľom a projektantom. V preberacom protokole deklaruje projektant skutočnosť, že predmet diela nemá v deň podpísania preberacieho protokolu zjavné vady alebo skutočnosť uvedenú v prvej časti vety bodu 2.7 prvej časti vety tohto článku.
- 2.4 Objednávateľ sa zaväzuje podpísať preberací protokol v lehote do **3 (troch) pracovných dní** odo dňa doručenia predmetu diela objednávateľovi, ak nenastanú skutočnosti uvedené v bode

- 2.5 tohto článku zmluvy. Preberací protokol sa vyhotoví v dvoch rovnopisoch, pričom pre každú zmluvnú stranu je určený 1 (jeden) rovnopis.
- 2.5 Ak objednávateľ počas preberacieho konania zistí skutočnosť, že predmet diela má zjavné vady, oznámi písomne túto skutočnosť projektantovi odoslaním doporučenej zásielky adresovanej do sídla projektanta v lehote uvedenej v bode 2.4 tohto článku zmluvy (ďalej len „**oznámenie o zjavných vadách**“). Projektant je povinný vady odstrániť v lehote 2 (dvoch) pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o zjavných vadách. V odôvodnených prípadoch môže objednávateľ túto lehotu písomne predĺžiť.
- 2.6 Odo dňa odoslania oznámenia o zjavných vadách lehota uvedená v bode 2.4 tohto článku zmluvy neplynie. Odo dňa doručenia opraveného predmetu diela spolu s písomným vyhlásením projektanta, že zjavné vady uvedené v oznámení o zjavných vadách boli odstránené, do sídla objednávateľa, plynie lehota uvedená v bode 2.4 tohto článku zmluvy ďalej, pričom sa jej dĺžka súčasne predlžuje o 2 (dva) kalendárne dni (ďalej len „**predĺžené preberacie konanie**“). V prípade, ak doručené opravené dielo v zmysle predchádzajúceho bodu bude obsahovať zjavné vady objednávateľ bude postupovať v zmysle bodu 2.5 a 2.6 prvej vety tohto článku zmluvy, maximálne 2 x, s tým, že ak nebudú vady odstránené ani na 2 x považuje sa takéto konanie zhotoviteľa za podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa a oprávňuje objednávateľa od zmluvy okamžite odstúpiť.
- 2.7 Ak objednávateľ počas predĺženého preberacieho konania zistí, že zjavné vady uvedené v oznámení o zjavných vadách boli skutočne odstránené, a predmet diela už nemá iné zjavné vady, projektant vyhotoví preberací protokol a následne ho podpíšu obe zmluvné strany podľa bodu 2.3 tohto článku zmluvy.
- 2.8 V prípade, ak objednávateľ v rámci preberacieho konania nezistí žiadne zjavné vady, prípadne zjavné vady boli odstránené postupom podľa tohto článku, objednávateľ písomne vyzve projektanta k dodaniu kompletných zmluvne dohodnutých počtov vyhotovení predmetu diela, a to ku dňu podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.
- 2.9 Na účely zmluvy sa deň podpísania preberacieho protokolu obidvoma zmluvnými stranami považuje za deň odovzdania predmetu diela projektantom objednávateľovi a súčasne aj za deň prevzatia diela objednávateľom od projektanta.
- 2.10 Projektant nie je v omeškaní s vykonaním diela podľa zmluvy v prípade, ak nastanú skutočnosti označované ako „vyššia moc“, t.j. objektívne právne skutočnosti, ktoré nie sú závislé na zmluvných stranách, ani ich zmluvné strany nedokážu ovplyvniť. Na základe dohody zmluvných strán za okolností vylučujúce zodpovednosť projektanta za omeškanie sa nepovažuje štrajk zamestnancov niektorej zmluvnej strany alebo zmena ekonomických pomerov niektorej zmluvnej strany alebo subdodávateľa, omeškanie projektanta s vyhotovením diela podľa ustanovení zmluvy spôsobené orgánmi verejnej moci, resp. orgánmi územnej samosprávy a inými dotknutými subjektmi s výnimkou, ak omeškanie nebolo spôsobené konaním alebo opomenutím projektanta.

ČLÁNOK 3 SPOLOČNÉ USTANOVENIA O CENE PLATBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

- 3.1 Cena predmetu diela a výkonu AD je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov a sú v nej zahrnuté všetky náklady, činnosti, práce, výkony alebo služby nevyhnutné za účelom riadneho vykonania diela a výkonu AD.
- 3.2 Cena za predmet diela a výkon AD:
3.2.1

| | |
|---|------------------|
| Cena predmetu diela bez DPH v EUR: | 47 094,00 |
| Sadzba DPH 20 % v EUR: | 9 418,80 |
| Cena diela vrátane DPH v EUR: | 56 512,80 |
| (slovom: päťdesiatšesťtisícpäťstodvanásť EUR a 80 centov) | |

3.2.2

| | |
|--|-----------------|
| Cena za výkon AD bez DPH v EUR: | 4 500,00 |
| Sadzba DPH 20 % v EUR: | 900,00 |
| Cena AD vrátane DPH v EUR: | 5 400,00 |
| (slovom: päťtisícštyristo EUR) | |

3.2.3

| | |
|---|------------------|
| Cena celkom bez DPH v EUR:: | 51 594,00 |
| Sadzba DPH 20 % v EUR: | 10 318,80 |
| Cena celkom vrátane DPH celkom (ďalej len „cena celkom“) v EUR: | 61 912,80 |
| (slovom: šesťdesiatjedentisícdeväťstodvanásť EUR a 80 centov) | |

Cena je vytvorená špecifikáciou ceny prác ako súčet súčinov hodinových sadziieb a počtu hodín podľa náročnosti poskytovaných služieb a prác. Špecifikácia ceny prác tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako príloha č.2 – Špecifikácia ceny prác.

Prijaté hodinové sadzby uvedené v prílohe č.2 – Špecifikácia ceny prác zmluvy sú záväzné, stanovené v súlade s ponukou projektanta a autorského dozoru a pevné a nemenné počas zmluvy.

- 3.3 Projektant a AD sa zaväzuje pre predmet diela, ako aj výkon AD vyhotoviť samostatnú faktúru, a to v súlade s ustanoveniami zmluvy.
- 3.4 Ak si projektant a AD nesplní povinnosti uvedené v bode 3.3 tohto článku tejto časti zmluvy, ako aj povinnosti uvedené v článkoch č. 4 jednotlivých častí zmluvy, objednávateľ je oprávnený faktúru vrátiť projektantovi a AD postupom podľa bodu 3.6 tohto článku zmluvy.
- 3.5 Splatnosť faktúry je 30 (tridsať) kalendárnych dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla objednávateľa.
- 3.6 Faktúra musí obsahovať obligatórne náležitosti podľa § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o DPH**“) a musia byť k nej priložené prílohy uvedené v článkoch 4 jednotlivých častí zmluvy. Na faktúre musí byť uvedené číslo zmluvy, bankové spojenie v zmysle zmluvy a predmet fakturácie v zmysle častí 1 a 2 článku 2 zmluvy. Fakturovaná suma bude členená podľa špecifikácie verejnej práce. Ak faktúra nebude obsahovať vyššie uvedené údaje alebo ak bude obsahovať nesprávne údaje alebo k nej nebudú priložené požadované prílohy, objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry sa prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry.
- 3.7 Na účely fakturácie sa za deň dodania diela považuje deň podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami. Na účely fakturácie sa za deň dodania AD považuje termín preberacieho konania stavebných prác – opráv a zhotovenie.
- 3.8 Zmenu obsahu alebo rozsahu diela, ktorá nebola predvídateľná v čase uzatvorenia zmluvy (ďalej len „**naviac práce**“ alebo „**menej práce**“) je možné vykonať buď uzatvorením dodatku k zmluve alebo zadaním novej zákazky postupom zadávania zákazky podľa ZVO. V prípade uzatvorenia dodatku bude podkladom na jeho uzatvorenie písomný súhlas objednávateľa s naviac alebo menej prácami alebo písomná požiadavka objednávateľa na naviac alebo menej prác. Cenu predmetu diela podľa zmluvy je prípustné v tomto prípade zmeniť, ak naviac práce alebo menej práce budú mať na ňu preukázateľný vplyv.
- 3.9 Zmenu obsahu alebo rozsahu výkonu AD, ktorá nebola predvídateľná v čase uzatvorenia tejto zmluvy (ďalej len „**naviac výkon AD**“ alebo „**menej výkon AD**“) je možné vykonať buď uzatvorením dodatku k zmluve alebo zadaním novej zákazky postupom zadávania zákazky podľa ZVO. V prípade uzatvorenia dodatku bude podkladom na jeho uzatvorenie písomný

súhlas objednávateľa s naviac výkonom AD alebo menej výkonom AD alebo písomná požiadavka objednávateľa na naviac výkon AD alebo menej výkon AD. Cenu výkonu AD podľa zmluvy je prípustné v tomto prípade zmeniť, ak naviac výkon AD alebo menej výkon AD budú mať na ňu preukázateľný vplyv.

- 3.10 V prípade zmeny ceny predmetu diela, alebo ceny výkonu AD podľa bodu 3.8 a 3.9 tohto článku zmluvy budú naviac práce, resp. naviac výkon AD ocenené (ocenený) podľa hodinových sadziieb uvedených v ponuke projektanta a AD.
- 3.11 V prípade zmeny ceny predmetu diela alebo ceny výkonu AD podľa bodov 3.8 a 3.9 tohto článku zmluvy a nemožnosti ocenenia naviac prác/menej prác, resp. naviac výkonu AD/menej výkonu AD podľa bodu 3.10 tohto článku zmluvy, budú tieto ocenené v režime ekonomicky oprávnených nákladov podľa zákona o cenách.
- 3.12 Projektant a AD sa zaväzuje v lehote 7 (siemich) kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy doporučené doručiť príslušnou bankou, pobočkou zahraničnej banky alebo zahraničnou bankou (ďalej len „**banka**“) potvrdenú finančnú identifikáciu zhodnú s údajmi uvedenými v tejto zmluve, ktorá bude obsahovať údaje o majiteľovi účtu (názov, adresa, krajina, IČO, IČ DPH) ako aj údaje o banke (názov, adresa, krajina, kód banky, číslo účtu, IBAN a SWIFT kód). Ak sa projektant a AD rozhodne zmeniť tento účet, identifikáciu nového účtu, v prospech ktorého sa budú pripisovať všetky platby, ktoré je objednávateľ podľa zmluvy alebo v súvislosti s jej plnením povinný hradiť projektantovi a AD, je povinný oznámiť objednávateľovi bezodkladne primerane rovnakým spôsobom, ako je uvedené v prvej vete tohto bodu zmluvy.
- 3.13 V prípade, ak je projektant a AD v postavení zahraničnej osoby, riadi sa zákonom o DPH.

ČLÁNOK 4

VLASTNÍCKE PRÁVO K PREDMETU DIELA A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY NA PREDMETE DIELA A AUTORSKÉ PRÁVA

- 4.1 Nebezpečenstvo škody na predmete diela a vlastnícke právo k predmetu diela prechádza na objednávateľa dňom podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami podľa článku 2, resp. článku 7 bodu 7.10 tejto časti zmluvy. V prípade, že pred prevzatím predmetu diela podľa predchádzajúcej vety tohto článku objednávateľ odsúhlasil časť predmetu diela alebo inú dokumentáciu v súlade s ustanoveniami zmluvy, nebezpečenstvo škody a vlastnícke právo k nim prechádza na objednávateľa dňom podpísania príslušného zápisu o odsúhlasení časti predmetu diela alebo inej dokumentácie oboma zmluvnými stranami.
- 4.2 V prípade, že predmet diela alebo ktorákoľvek jeho časť, ku ktorého vyhotoveniu sa zaviazal projektant podľa zmluvy spĺňa náležitosti autorského diela podľa zákona č. 185/2015 Z.z. – Autorský zákon v znení neskoršieho predpisu (ďalej len „**autorský zákon**“), projektant ako autor udeľuje bezodplatne objednávateľovi dňom prevzatia predmetu diela podľa tejto časti zmluvy článku 2 alebo v zmysle článku 7 bodu 7.10 (ďalej len „**prevzatie predmetu diela**“) licenciu podľa ustanovenia § 65 autorského zákona, a to výhradnú, neobmedzenú (bez časového a teritoriálneho obmedzenia), v rozsahu uvedenom v ustanovení § 19 ods. 4 autorského zákona (vrátane použitia diela alebo jeho časti na vytvorenie nového diela, spojenia diela alebo jeho časti s iným dielom) tak, aby objednávateľ predmet diela mohol používať na vlastnú potrebu, a za týmto účelom ho poskytovať aj tretím osobám ako podklady pre plnenie úloh objednávateľa na úseku rozvoja, výstavby a údržby pozemných komunikácií, resp. výkon svojej podnikateľskej činnosti. Objávateľ je tiež oprávnený tieto predmety duševného vlastníctva poskytnúť orgánom a organizáciám štátnej správy a územnej samosprávy prípadne iným subjektom pre plnenie ich úloh vo všeobecnom verejnom záujme. Projektant zároveň udeľuje dňom prevzatia predmetu diela v zmysle článku 2 tejto časti zmluvy alebo v zmysle článku 7 bodu 7.10 tejto časti zmluvy objednávateľovi súhlas na postúpenie licencie a súhlas, aby objednávateľ udelil tretej osobe súhlas na použitie diela (sublicenciu) v rozsahu udelennej licencie.
- 4.3 V prípade, že pred prevzatím predmetu diela podľa článku 2 tejto časti zmluvy alebo podľa článku 7 bodu 7.10 tejto časti zmluvy objednávateľ odsúhlasil časť predmetu diela alebo inú

dokumentáciu v súlade s ustanoveniami zmluvy, ustanovenie bodu 4.2 tohto článku zmluvy sa použije primerane, pričom projektant udeľuje objednávateľovi vyššie uvedené práva dňom podpisania príslušného zápisu o odsúhlasení časti predmetu diela alebo inej dokumentácie oboma zmluvnými stranami.

- 4.4 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že objednávateľ je oprávnený počas preberacieho konania podľa článku 2 bod 2.2 tejto časti zmluvy poskytnúť DP-DRS - opráv mostných objektov alebo jej časť a DP-DRS - doručenú mu projektantom v súlade s ustanoveniami zmluvy tretím osobám, avšak výlučne na účel skontrolovania a pripomienkovania doručenej DP-DRS alebo jej časti, a to na čas potrebný na jej skontrolovanie a pripomienkovanie bez možnosti jej ďalšieho použitia a šírenia tretími osobami, s čím projektant podpísaním zmluvy súhlasí. Postupom podľa predchádzajúcej vety tohto bodu zmluvy nie je dotknutá zodpovednosť projektanta za prípadné vady DP-DRS alebo jej časti podľa zmluvy.

ČLÁNOK 5 SANKCIE

- 5.1 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry podľa čl. 3 tejto časti zmluvy zaväzuje sa objednávateľ zaplatiť projektantovi a AD úrok z omeškania vo výške **0,05 %** (slovom: **päť stotín percenta**) z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
- 5.2 V prípade, ak projektant a AD poruší akúkoľvek povinnosť uvedenú v zmluve, inú ako povinnosť uvedenú v častiach 1 a 2 článku 5 zmluvy, v tejto časti zmluvy v článku 6 bode 6.6, v článku 8 bode 8.11 alebo ak poruší zmluvu inak ako je uvedené v bode 5.3 tohto článku zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške **100,- EUR** (slovom: **sto eur**) za každý deň, pokiaľ porušenie povinnosti trvá, a to za každé takéto porušenie samostatne, a to aj za opakované porušenie povinnosti.
- 5.3 Projektant a AD sa zaväzuje zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu aj za :
- 5.3.1 porušenie povinnosti projektanta a AD (článok 1 bod 1.7 tejto časti zmluvy) zabezpečiť, aby sa zodpovedný/í projektant/í za vypracovanie DP-DRS – opráv mostných objektov zúčastňoval/í na všetkých pracovných rokovaníach s objednávateľom vrátane účasti na záverečnom prerokovaní, a to zmluvnú pokutu vo výške **100,- EUR** (slovom: **sto eur**) za každé porušenie povinnosti, t.j. za každú neúčast' na pracovnom rokovaní a záverečnom prerokovaní;
- 5.3.2 za porušenie akejkoľvek povinnosti uvedenej v tejto časti zmluvy článku 1 v bode 1.2, a to zmluvnú pokutu vo výške **100,- EUR** (slovom: **sto eur**), a to za každé porušenie povinnosti;
- 5.3.3 za porušenie povinnosti uvedenej v tejto časti zmluvy článku 1 bode 1.3, a to zmluvnú pokutu vo výške **100,- EUR** (slovom: **sto eur**) za každý deň omeškania až do splnenia príslušnej povinnosti, a to za každé porušenie povinnosti;
- 5.3.4 porušenie ktorejkoľvek povinnosti projektanta a AD uvedenej v tejto časti zmluvy, článku 8 bode 8.12, a to zmluvnú pokutu vo výške **100,- EUR** (slovom: **sto eur**) za každý deň pokiaľ porušenie povinnosti trvá, až do splnenia príslušnej povinnosti, a to za každé porušenie povinnosti;
- 5.3.5 porušenie akejkoľvek povinnosti uvedenej v tejto časti zmluvy článku 8 bode 8.9, a to vo výške **100,- EUR** (slovom: **sto eur**) za každé takéto porušenie;
- 5.3.6 porušenie povinnosti projektanta a AD uvedenej v článku 1 bode 1.8 tejto časti zmluvy realizovať akúkoľvek komunikáciu (ústnu i písomnú) s objednávateľom v slovenskom jazyku, a to zmluvnú pokutu vo výške **100,- EUR** (slovom: **sto eur**), a to za každé porušenie povinnosti.
- 5.4 Projektant a AD sa týmto zaväzuje zmluvné pokuty v zmysle zmluvy uhradiť objednávateľovi v lehote 30 (tridsiatich) kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na jej úhradu. Zmluvné pokuty je objednávateľ oprávnený uložiť projektantovi a AD opakovane. Zaplatením

zmluvnej pokuty sa projektant a AD nezbavuje povinnosti, ktorá bola zabezpečená zmluvnou pokutou. Objednávateľ má popri zmluvnej pokute nárok na náhradu škody v plnej výške spôsobenej porušením povinnosti projektanta a AD, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta, pričom zmluvná pokuta sa nezapočítava na náhradu škody.

- 5.5 Pre vylúčenie pochybností zmluvné strany deklarujú, že zmluvné pokuty uplatnené objednávatelom voči projektantovi a AD je možné kumulovať, t. j. že uplatnením jednej zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na uplatnenie akejkoľvek inej zmluvnej pokuty podľa zmluvy.
- 5.6 V prípade vzájomných nárokov, budú tieto nároky vzájomne započítané v súlade ustanoveniami § 358 a nasl. Obchodného zákonníka.

ČLÁNOK 6

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY DIELA A ZODPOVEDNOSŤ ZA VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

- 6.1 Projektant sa zaväzuje, že pri vykonávaní diela bude postupovať s odbornou starostlivosťou, bude dodržiavať ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike, príslušné technické normy vzťahujúce sa na dielo.
- 6.2 Projektant sa zaväzuje vykonať predmet diela podľa podmienok uvedených v zmluve a jej prílohách na predkladanie cenových ponúk, s vlastnosťami určenými v zmluve, bez väd.
- 6.3 Ak pri vykonávaní diela projektantom vzniknú nejasnosti týkajúce sa vlastností predmetu diela alebo spôsobu jeho vykonávania, ktoré nemožno odstrániť výkladom zmluvy, projektant sa zaväzuje pri ich riešení riadiť sa príslušnými písomnými pokynmi objednávateľa a zápismi z pracovných stretnutí a záverečného prerokovania (podľa článku 1 bodov 1.2 a 1.3 tejto časti zmluvy).
- 6.4 Projektant sa zaväzuje bezodplatne odstrániť vadu predmetu diela (t.j. DP-DRS), ktorá sa stane zjavnou **v záručnej dobe**, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bol preberací protokol podpísaný zmluvnými stranami podľa článku 2 tejto časti zmluvy, **a končiacej uplynutím 4 (štyroch) rokov**.
- 6.4 Ak sa v DP-DRS projektanta nájdú chyby, opomenutia, nejasnosti, rozpory, nedostatky alebo iné vady, tieto budú bezodkladne opravené na náklady projektanta. Ak zistené chyby a opomenutia ovplyvnia navýšenie ceny diela, bude toto navýšenie znášať projektant.
- 6.5 Objednávateľ sa zaväzuje doručiť projektantovi oznámenie o vade diela bezodkladne po jej zistení (ďalej len „**oznámenie o vade**“). Projektant je povinný odstrániť vadu diela na svoje náklady v lehote 5 (piatich) pracovných dní od doručenia oznámenia o vade alebo v inej lehote určenej objednávatelom v písomnom oznámení o vade, alebo v inej lehote určenej objednávatelom v písomnom oznámení o vade (ďalej len „**lehota na odstránenie vady**“). V prípade, ak projektant v lehote na odstránenie vady neodstráni vadu diela na svoje náklady vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške **0,5 %** (slovom: päť desiatin percenta) z ceny príslušného diela bez DPH. Projektant sa týmto zaväzuje zmluvnú pokutu objednávateľovi zaplatiť v lehote 30 (tridsiatich) kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na jej úhradu. Zaplatením zmluvnej pokuty sa projektant nezbavuje povinnosti odstrániť vady diela. Projektant sa zaväzuje prípadné zvýšenie nákladov stavebných prác (opráv vymedzených mostov R1 a zhotovenia stredného deliaceho pásu R1) vzniknutých v priebehu vykonávania stavebných prác, ktorého príčinou bude vada predmetu diela (DP DRS), uhradiť bez zbytočného odkladu po objednávateľovom oznámení vady a vyčíslenia výšky zvýšených nákladov stavebných prác spôsobených vadou diela. Objednávateľ sa zaväzuje projektantovi písomne potvrdiť skutočnosť, že vada predmetu diela bola odstránená, až po jej skutočnom odstránení.
- 6.6 AD sa zaväzuje poskytovať výkon AD s odbornou starostlivosťou, v súlade so zmluvou a jej prílohami a dodržiavať ustanovenia príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. AD zodpovedá objednávateľovi za škodu spôsobenú porušením jeho povinností podľa zmluvy, ibaže preukáže, že porušenie povinností

bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť. Pre výkon AD platí obdobne ustanovenie tejto časti zmluvy článku 2 bod 2.10.

ČLÁNOK 7 ZÁNİK ZMLUVY

- 7.1 Zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností oboch zmluvných strán aj písomnou dohodou zmluvných strán, písomným odstúpením od zmluvy niektorou zmluvnou stranou alebo písomnou výpoveďou objednávateľa.
- 7.2 V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode (ďalej len „**deň zániku zmluvy dohodou**“). V tejto dohode sa upravujú aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.
- 7.3 Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane (ktorá svoju povinnosť porušila) a jeho účinky nastávajú dňom doručenia zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila.
- 7.4 Objedávateľ je oprávnený okamžite písomne odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy projektantom a AD.

Na účely zmluvy sa za podstatné porušenie zmluvy zo strany projektanta a AD považuje najmä:

- 7.4.1 ak projektant a AD neodstráni zjavné vady predmetu diela uvedené v oznámení o zjavných vadách v lehote uvedenej v tejto časti zmluvy článku 2 bod 2.5, druhá veta;
- 7.4.2 ak projektant a AD poruší povinnosť podľa tejto časti zmluvy článku 8 bod 8.1, 8.4, 8.6, 8.7 a/alebo body 8.8 až 8.15;
- 7.4.3 ak sa preukáže, že projektant a AD v rámci verejného obstarávania, ktorého výsledkom je uzatvorenie zmluvy predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje;
- 7.4.4 ak projektant a AD nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie diela alebo výkon AD z iných dôvodov ako z dôvodov na strane objednávateľa alebo z dôvodov skutočností, ktoré projektant a AD nemohol predvídať v čase uzatvorenia zmluvy ani pri vynaložení náležitej starostlivosti, ktorú možno od neho požadovať;
- 7.4.5 ak je zrejmé, že z dôvodov na strane projektanta a AD dielo, resp. jeho časť nebude vykonané včas alebo riadne;
- 7.4.6 ak projektant a AD poruší ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v prílohe č. 1 zmluvy - Opis predmetu zákazky;
- 7.4.7 ak projektant a AD poruší povinnosť podľa tejto časti zmluvy článku 9 bodu 9.3;
- 7.4.8 v ostatných prípadoch uvedených zmluve.
- 7.5 V prípade nepodstatného porušenia zmluvy sú zmluvné strany oprávnené od zmluvy odstúpiť po márnom uplynutí primeranej lehoty uvedenej v písomnej výzve druhej zmluvnej strany na odstránenie konania v rozpore so zmluvou, prílohami a právnymi predpismi ako aj následkov takéhoto konania. Ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, primeranou lehotou podľa predchádzajúcej vety je 10 (desať) kalendárnych dní.
- 7.6 Pre právnu úpravu odstúpenia od zmluvy a vzájomných nárokov zmluvných strán z neho vyplývajúcich primerane platia ustanovenia § 344 Obchodného zákonníka.
- 7.7 Objedávateľ je tiež oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy v prípade, ak projektant a AD vstúpil do likvidácie, na jeho majetok bol vyhlásený konkurz, bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok ako aj vtedy, ak existuje dôvodná obava, že plnenie záväzkov projektanta a AD podľa zmluvy je vážne ohrozené alebo ak do tohto zmluvného vzťahu vstúpi namiesto projektanta a AD následkom právneho nástupníctva, tretia osoba. Objedávateľ je

tiež oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípadoch uvedených v ZVO.

- 7.8 V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany objednávateľa, je objednávateľ oprávnený zvoliť si jeden z nasledovných postupov:
- 7.8.1. zmluvné strany nebudú povinné vrátiť si plnenia poskytnuté im pred odstúpením od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudú oprávnené žiadať vrátenie plnení poskytnutých pred odstúpením od zmluvy druhej zmluvnej strane. V takomto prípade budú zmluvné strany postupovať podľa bodu 7.10 tohto článku zmluvy;
- 7.8.2. požadovať vrátenie už dodaných plnení.
- 7.9 Objávateľ je oprávnený vypovedať zmluvu bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musí mať písomnú formu. Výpovedná lehota je 15 (**pätnásť**) **kalendárnych dní** a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená do sídla projektanta a AD.
- 7.10 V prípade ukončenia zmluvy v zmysle tohto článku zmluvy, pokiaľ z jeho ustanovení nevyplýva niečo iné, má objednávateľ nárok, aby mu projektant a AD v lehote **2 (dvoch) týždňov** odo dňa ukončenia zmluvy odovzdal predmet diela doručením do jeho sídla, resp. tie časti predmetu diela alebo dokumentácie, z ktorých povahy vyplýva iný spôsob dodania, týmto iným spôsobom dodania, a to v stave zodpovedajúcejmu rozpracovaniu diela ku dňu ukončenia zmluvy, čo zmluvné strany potvrdia podpísaním preberacieho protokolu. Právo zhotoviteľa na uhradenie ceny predmetu diela alebo jeho časti alebo inej dokumentácie nie je odstúpením od zmluvy v takom prípade dotknutý.
- 7.11 V prípade výpovede zmluvy podľa bodu 7.9 tohto článku má projektant a AD právo, aby mu objednávateľ zaplatil alikvotnú časť ceny vykonaného diela a časť ceny za výkon poskytnutého výkonu AD ku dňu uplynutia výpovednej lehoty. Pre platobné a fakturačné podmienky primerane platia ustanovenia článku 3 tejto časti zmluvy.

ČLÁNOK 8 OSTATNÉ USTANOVENIA

- 8.1 Pre vstup na nehnuteľnosti vo vlastníctve tretích osôb, ktorý je potrebný na vykonanie diela, projektant a AD zabezpečí na svoje náklady s ich vlastníkmi poskytnutie príslušných súhlasov a uzatvorenie dohôd za podmienok uvedených v príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. Finančné nároky tretích osôb s týmto súvisiace znáša projektant a AD.
- 8.2 Projektant a AD sa zaväzuje predmet diela alebo niektorú z jeho častí nepoužiť bez súhlasu objednávateľa na iné účely ako tie, ktoré sú uvedené v zmluve. Ustanovenia osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike tým nie sú dotknuté.
- 8.3 Projektant a AD je oprávnený použiť skutočnosť, že vykonal predmet diela alebo výkon AD na referencie, je však pritom povinný chrániť oprávnené záujmy objednávateľa. Ustanovenia osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike tým nie sú dotknuté.
- 8.4 Projektant a AD sa zaväzuje, že sa zúčastní stavebného konania a na základe písomnej výzvy objednávateľa aj rokovaní, aj keď sa uskutočnia po dni odovzdania a prevzatia predmetu diela tejto časti zmluvy článku 2, a že si splní povinnosti z nich pre neho vyplývajúce v súlade s obsahom a rozsahom predmetu diela a výkonom AD podľa zmluvy.
- 8.5 Projektant a AD je povinný dodržiavať pri príprave diela ustanovenie § 42 ods. 3 ZVO a všetky ďalšie ustanovenia daného zákona.
- 8.6 Projektant a AD je povinný poskytnúť objednávateľovi asistenciu pri vysvetľovaní súťažných podkladov a inej sprievodnej dokumentácie v súlade s ustanovením § 48 ZVO pre výber zhotoviteľa stavebných prác – opráv a zhotovenia. Projektant a AD je povinný v tejto súvislosti

- pripraviť odpovede pre objednávateľa na otázky uchádzačov týkajúcich sa cenovej časti a dokumentácie na realizáciu stavby.
- 8.7 Projektant a AD je povinný poskytnúť objednávateľovi asistenciu pri vysvetľovaní súťažných podkladov a inej sprievodnej dokumentácie v súlade s ustanovením § 48 ZVO. Projektant a AD je povinný v tejto súvislosti pripraviť odpovede pre objednávateľa na otázky uchádzačov týkajúcich sa Opisu predmetu zákazky.
- 8.8 Projektant a AD nesmie predmet plnenia podľa zmluvy ako celok odovzdať na vykonanie inému subjektu. Časť predmetu plnenia podľa tejto zmluvy môže odovzdať na vykonanie svojmu subdodávateľovi uvedenému v zozname subdodávateľov ktorí tvorí prílohu č. 3 zmluvy. Súhlas objednávateľa s vykonaním diela a/alebo výkonom AD prostredníctvom subdodávateľa nezabavuje projektanta a AD povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti subdodávateľa.
- 8.9 Ak sa na projektanta a AD a jeho subdodávateľov vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora (ďalej len „RPVS“) podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoRPVS“), potom sú projektant a AD ako aj jeho subdodávateľia povinní dodržať túto povinnosť po celú dobu trvania zmluvy, pričom projektant a AD sa zaväzuje zabezpečiť splnenie tejto povinnosti aj zo strany subdodávateľov. V prípade porušenia povinnosti projektanta a AD podľa predchádzajúcej vety tohto bodu je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť v okamihu, čo sa o tomto porušení dozvedel. Ak v súvislosti s porušením vyššie uvedenej povinnosti uloží príslušný orgán objednávateľovi akúkoľvek sankciu, projektant a AD je povinný túto sankciu mu v plnej výške nahradiť.
- 8.10 Počas trvania zmluvy je projektant a AD oprávnený zmeniť subdodávateľa uvedeného v prílohe zmluvy výlučne na základe dodatku k zmluve. Nový subdodávateľ musí spĺňať povinnosť zápisu v RPVS podľa ZoRPVS, v prípade, ak mu táto povinnosť zo ZoRPVS vyplýva. Objednávateľ má právo odmietnuť podpísať dodatok a požiadať projektanta a AD o určenie iného subdodávateľa, ak má na to závažné dôvody (napr. ak nový subdodávateľ nie je zapísaný v RPVS podľa zákona o RPVS v prípade, ak mu takáto povinnosť zo ZoRPVS vyplýva, nekvalitne realizované práce konkrétnym subdodávateľom na predchádzajúcich stavbách, nesplnenie podmienok pre výmenu subdodávateľa atď.). Projektant a AD je povinný žiadosť objednávateľa podľa predchádzajúcej vety tohto bodu bezodkladne vyhovieť a navrhnúť iného subdodávateľa, pričom tento subdodávateľ musí spĺňať povinnosť zápisu v RPVS podľa ZoRPVS, v prípade, ak mu takáto povinnosť zo ZoRPVS vyplýva.
- 8.11 Projektant a AD vyhlasuje, že príloha č. 3 k zmluve obsahuje aktuálne a úplné údaje v zmysle ustanovenia § 41 ods. 3, 4 a 6 ZVO. Údaje v zmysle § 41 ods. 3 ZVO sú údaje o všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO, zápis do príslušného registra a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia (ďalej len „Údaje“). Zmenu Údajov akéhokoľvek aktuálneho subdodávateľa je projektant a AD povinný bezodkladne písomne oznámiť objednávateľovi, pričom zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na zmenu Údajov nie je potrebné uzatvoriť dodatok k zmluve. V prípade nesplnenia povinnosti projektanta a AD v zmysle predchádzajúcej vety tohto bodu má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške **100,- EUR** (slovom: sto eur) za každý neoznámený zmenený údaj, ako aj náhradu škody, ktorá objednávateľovi v tejto súvislosti vznikne. V dodatku k zmluve, ktorým sa mení pôvodný subdodávateľ, je projektant a AD povinný uviesť aktuálne a úplné Údaje nového subdodávateľa. V prípade, ak projektant a AD neoznámia objednávateľovi subdodávateľa, resp. ďalšieho subdodávateľa, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 000,- EUR (slovom: päťtisíc eur), pričom časť 3 článok 5 bod 5.4 posledná veta zmluvy platí rovnako.
- 8.12 V prípade, ak projektant a AD preukazoval splnenie podmienok účasti podľa ustanovenia § 33 ZVO inou osobou, je povinný pri plnení zmluvy skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využil na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. V prípade, ak projektant a AD preukazoval splnenie podmienok účasti podľa ustanovenia § 34 ZVO inou

osobou, je povinný pri plnení zmluvy skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti.

- 8.13 Zmluvné strany sa dohodli, že písomná komunikácia podľa zmluvy alebo v súvislosti so zmluvou sa bude doručovať doporučene poštou, kuriérom alebo osobne. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej dobe na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty "adresát neznámy" alebo "adresát sa odsťahoval" alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi.
- 8.14 Projektant a AD sa zaväzuje, že nebude v súvislosti s vykonávaním diela a/alebo výkonom AD zamestnávať zamestnancov v rozpore s právnymi predpismi Slovenskej republiky upravujúcimi nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie, ako aj právnymi predpismi Európskej únie, a to najmä v rozpore so zákonom č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o nelegálnej práci**“), v spojení so zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, Obchodným zákonníkom, zákonom č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákonom č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. júna 2009, ktorou sa stanovujú minimálne normy pre sankcie a opatrenia voči zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov.
- 8.15 V prípade, že orgán vykonávajúci kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania zistí porušenie § 7b ods. 5 zákona o nelegálnej práci, t. j. porušenie zákazu prijať prácu alebo službu, ktorú objednávateľovi na základe zmluvy dodáva alebo poskytuje projektant a AD ako poskytovateľ služby prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú nelegálne zamestnáva, v nadväznosti na čo bude objednávateľovi uložená pokuta, ktorú objednávateľ uhradí, objednávateľ si uplatní jej náhradu u projektanta a AD a ten sa zaväzuje túto pokutu objednávateľovi uhradiť.

ČLÁNOK 9 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 9.1 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike.
- 9.2 Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len na základe číslovaných, písomných dodatkov. Návrh dodatku k zmluve, ktorý predkladá projektant a AD, musí obsahovať dôvod uzavretia tohto dodatku a v prípade zmeny ceny diela aj zdôvodnenie zmeny ceny. Dodatok k zmluve musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán, pričom podpisy musia byť na tej istej listine, v opačnom prípade platí, že k uzatvoreniu dodatku k zmluve nedošlo. Projektant a AD berie na vedomie, že objednávateľ je povinný pri uzatváraní dodatkov k zmluve postupovať v súlade s ustanovením § 18 ZVO. Projektant a AD je oprávnený predložiť objednávateľovi návrh dodatku k zmluve najneskôr 3 (tri) kalendárne týždne pred dňom doručenia predmetu diela a ukončenia poskytovania výkonu AD podľa častí 1 a 2 článku 3 bodu 3.1 zmluvy. V opačnom prípade sa platí, že dodatok nebol predložený.
- 9.3 Projektant a AD nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce zo zmluvy na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich zo zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.

- 9.4 V prípade, že projektantom a AD je zoskupenie bez právnej subjektivity, účastníci na strane projektanta a AD sa nemôžu zmeniť bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. Porušenie povinností podľa tohto bodu zo strany projektanta a AD sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a oprávňuje objednávateľa od zmluvy okamžite odstúpiť. Nárok objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknutý.
- 9.5 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku sporov zmluvných strán týkajúcich sa zmluvy a jej aplikácie, ak sa ich nepodarí urovnať iným spôsobom a jednou zo zmluvných strán je zahraničný subjekt, je daná právomoc súdov Slovenskej republiky.
- 9.6 Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých dva (2) sú určené pre objednávateľa a dva (2) pre zhotoviteľa.
- 9.7 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
- 9.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
- 9.9 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je:
Príloha č.1 – Opis predmetu zákazky
Príloha č.2 – Špecifikácia ceny prác
Príloha č.3 – Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok.

V Praze dňa 28. 11. 2023

V Bratislave dňa 2023
11. JAN. 2024

Zhotoviteľ

Objednávateľ

Ing. Jiří Curda
jednatel
SAGASTA s.r.o.

Ing. Filip Macháček
predseda predstavenstva a
generálny riaditeľ

PhDr. Rastislav Droppa
podpredseda predstavenstva



Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava
Slovenská republika

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

1. **Názov predmetu zákazky**
„Vypracovanie projektovej dokuentácie a výkon autorského dozoru - Oprava mostov v správe SSÚR Zvolen“
2. **Druh zákazky**
Služby
3. **Miesto realizácie predmetu zákazky:**
Most ev. č. R1-180 cez Banský potok pred obcou Rakytovce, ktorý sa nachádza na diaľnici R1 v km 155,239 km nad Banským potokom
Most ev. č. R1-181 nad c. III/066021 a potokom pri obci Rakytovce, ktorý sa nachádza na diaľnici R1 v km 155,863 km nad potokom a cestou III/2414
Most ev. č. R1-182 cez potok Krmník pri obci Kremnička, ktorý sa nachádza na diaľnici R1 v km 156,257 km nad potokom Krmník
4. **Stručný opis predmetu zákazky:**
Predmetom realizácie zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie a opravy mostov na ponuku (DP) v podrobnosti dokumentácie na realizáciu stavby (DRS), zrealizovanie prejazdu stredným deliacim pásom, zabezpečenie výkonu činnosti autorského dozoru na „**Vypracovanie projektovej dokumentácie a výkon autorského dozoru - Oprava mostov v správe SSÚR Zvolen**“
5. **Spoločný slovník obstarávania (kód CPV):**
71250000-5 Architektonické a inžinierske služby a dozor
71320000-7 Inžinierske projektovanie
6. **Celkové množstvo, rozsah a požiadavky na predmet zákazky:**
6.1 Verejný obstarávateľ požaduje vypracovanie projektovej dokumentácie pre prejazd stredným deliacim pásom a pre jednotlivé mostné objekty:
 - a) **Most ev. č. R1-180 cez Banský potok pred obcou Rakytovce - základné údaje o mostnom objekte:**
 - umiestnenie stavby - kraj: Banskobystrický
 - umiestnenie stavby - okres: Banská Bystrica
 - umiestnenie stavby - katastrálne územie: Rakytovce
 - správca mosta: NDS, a.s., SSÚR Zvolen
 - počet polí: 1
 - dĺžka premostenia: 5,26 m
 - rok postavenia: 1976
 - nosná konštrukcia: 2x15ks prefabrikovaných nosníkov typu MJ-69 dĺžky 5,96m

Projektová dokumentácia bude obsahovať nasledovný rozsah prác:

- návrh a posúdenie novej nosnej konštrukcie;
- posúdenie spodnej stavby pre návrh novej nosnej konštrukcie;
- kompletné odstránenie mostného zvršku vrátane bezpečnostných zariadení, izolácie a nosnej konštrukcie;



**NÁRODNÁ
DIAĽNIČNÁ
SPOLOČNOSŤ**

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava
Slovenská republika

- vybúranie prechodových dosiek a časti prechodových oblastí;
- betonáž nových prechodových dosiek;
- betonáž novej nosnej konštrukcie;
- zhotovenie novej celoplošnej hydroizolácie;
- betonáž ríms;
- osadenie zvodidiel;
- zhotovenie asfaltových vrstiev novej vozovky, ako ochranu izolácie navrhnutí MA - liaty asfalt;
- sanácia plôch opôr;
- úprava terénu v okolí mosta;
- vyčistenie okolia mosta;
- projektant zabezpečí vyjadrenie správcov inžinierskych sietí na moste a v záujmovom okolí mosta a ich aktualizáciu až do začatia samotnej realizácie opravy mosta;

b) Most ev. č. R1-181 nad c. III/066021 a potokom pri obci Rakytovce - základné údaje o mostnom objekte:

- umiestnenie stavby - kraj: Banskobystrický
- umiestnenie stavby - okres: Banská Bystrica
- umiestnenie stavby - katastrálne územie: Rakytovce
- správca mosta: NDS, a.s., SSÚR Zvolen
- počet polí: 1
- dĺžka premostenia: 11,18 m
- rok postavenia: 1976
- nosná konštrukcia: 2x15ks nosníkov typu KA – 67 dĺžky 11,96m

Projektová dokumentácia bude obsahovať nasledovný rozsah prác:

- kompletné odstránenie mostného zvršku vrátane bezpečnostných zariadení a izolácie;
- vybúranie prechodových dosiek a časti prechodových oblastí;
- očistenie povrchu nosnej konštrukcie;
- betonáž nových prechodových dosiek;
- betonáž nového vyrovnávacieho betónu;
- zhotovenie novej celoplošnej hydroizolácie;
- betonáž ríms;
- osadenie zvodidiel;
- zhotovenie asfaltových vrstiev novej vozovky, ako ochranu izolácie navrhnutí MA - liaty asfalt;
- sanácia plôch nosnej konštrukcie, opôr a spodnej stavby;
- úprava terénu v okolí mosta;
- vyčistenie okolia mosta;
- projektant zabezpečí vyjadrenie správcov inžinierskych sietí na moste a v záujmovom okolí mosta a ich aktualizáciu až do začatia samotnej realizácie opravy mosta;

c) Most ev. č. R1-182 cez potok Krmník pri obci Kremnička – základné údaje o mostnom objekte:

- umiestnenie stavby - kraj: Banskobystrický
- umiestnenie stavby - okres: Banská Bystrica
- umiestnenie stavby - katastrálne územie: Kremnička
- správca mosta: NDS, a.s., SSÚR Zvolen
- počet polí: 1
- dĺžka premostenia: 7,98 m



Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava
Slovenská republika

- rok postavenia: 1976
- nosná konštrukcia: 2x15 nosníkov typu MJ7 diaľničného typu dĺžky 8,96m

Projektová dokumentácia bude obsahovať nasledovný rozsah prác:

- návrh a posúdenie novej nosnej konštrukcie;
- posúdenie spodnej stavby pre návrh novej nosnej konštrukcie;
- kompletné odstránenie mostného zvršku vrátane bezpečnostných zariadení, izolácie a nosnej konštrukcie;
- výbúranie prechodových dosiek a časti prechodových oblastí;
- betonáž nových prechodových dosiek;
- betonáž novej nosnej konštrukcie;
- zhotovenie novej celoplošnej hydroizolácie;
- betonáž ríms;
- osadenie zvodidiel;
- zhotovenie asfaltových vrstiev novej vozovky, ako ochranu izolácie navrhnutí MA - liaty asfalt;
- sanácia plôch, opôr;
- úprava terénu v okolí mosta;
- vyčistenie okolia mosta;
- projektant zabezpečí vyjadrenie správcov inžinierskych sietí na moste a v záujmovom okolí mosta a ich aktualizáciu až do začatia samotnej realizácie opravy mosta;

d) Prejazd stredným deliacim pásom za mostom ev. č. 182 cez potok Krmník pri obci Kremnička bude súčasťou projektovej dokumentácie mosta ev. č. R1-182:

Projektová dokumentácia bude obsahovať nasledovný rozsah prác:

- odstránenie zvodidiel;
- kompletné odstránenie pôvodných vrstiev;
- zarezanie asfaltových vrstiev;
- v prípade odvodnenia uloženie štbínového žľabu;
- zaústenie odvodnenia do kanalizácie;
- zhotovenie nových podkladných vrstiev;
- betonáž nového SDP;
- utesnenie špár;
- osadenie nového zvodidla;

Každá oprava sa bude realizovať podľa pokynov a usmernenia objednávateľa.

Projekty dočasného dopravného značenia nie sú predmetom zákazky.

Dokladová časť bude obsahovať záväzné stanoviská správcov inžinierskych sietí, rozhodnutia, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov a iných organizácií.

6.2 Povinnosti, rozsah autorského dozoru:

Súčasťou ceny budú aj náklady na výkon autorského dozoru stavby.

Povinnosti autorského dozoru pre každý most budú nasledovné:

- účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi;
- účasť na kontrolných dňoch stavby, predpoklad raz za dva týždne;
- sledovanie postupu opravy z technického a technologického hľadiska, dodržiavania noriem a predpisov;



Národná diaľničná spoločnosť, s.a.
Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava
Slovenská republika

- riešenie detailov a vyskytujúcich sa problémov na stavbe s ohľadom na plynulosť prác s prihliadnutím na podmienky určené v stavebnom konaní;
- sledovať postup výstavby z technického a technologického hľadiska a kontrolovať dodržiavanie podmienok stanovených v DSP a vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a normách;
- poskytovanie vysvetlení potrebných na vypracovanie dokumentácie zhotoviteľa stavby;
- dodržanie projektu s prihliadnutím na podmienky určené stavebným povolením s poskytovaním vysvetlení potrebných pre plynulosť výstavby;
- posudzovanie návrhov zhotoviteľa stavby na zmeny a odchýlky v častiach projektov spracovávaných zhotoviteľom z pohľadu dodržania technicko-ekonomických parametrov stavby, dodržanie lehôt výstavby, prípadne ďalších údajov a ukazovateľov;
- vyjadrovať sa k požiadavkám zhotoviteľa stavby na tzv. navyše práce, t. j. práce nad rozsah dokumentácie;
- sledovanie postupu výstavby z technického hľadiska a z hľadiska časového plánu výstavby,
- účasť na operatívnych poradách vedenia stavby;
- vykonávanie úprav plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a podkladu, ktorý obsahuje informácie o BOZP, ktoré je potrebné zohľadňovať pri ďalších prácach v dôsledku prípadných zmien v priebehu prác;
- na základe zistených skutočností vyjadrovať sa k prípadným zmenám stavebných a technologických postupov;
- v prípade potreby predkladať stanoviská a vysvetľovať problémy spojené s nejasnosťami vyplývajúcimi z vyhotovených projektových dokumentácií;
- v prípade, že skutkový stav zistený na stavenisku nezodpovedá predpokladom v dokumentácií, navrhovať technické riešenie vyvolanej zmeny, vrátane komplexného projekčného spracovania zmeny technického riešenia spolu s výkazom výmer, podľa usmernenia verejného obstarávateľa;
- na výzvu verejného obstarávateľa je povinný dostaviť sa na stavbu do 3 dní, v mimoriadnych prípadoch do 24 hod. ;
- účasť na preberacom konaní stavby;
- vypracovanie a odovzdanie nového mostného zošita pre každý objekt v počte 3 pare.

Predpokladaná dĺžka výkonu činností autorského dozoru na stavbe je v predpokladanej lehote výstavby nasledovná:

- Most ev. č. R1-180 cez Banský potok pred obcou Rakytovce – 45 hodín
- Most ev. č. R1-181 nad c. III/066021 a potokom pri obci Rakytovce – 45 hodín
- Most ev. č. R1-182 cez potok Krmník pri obci Kremnička – 45 hodín
- Prejazd stredným deliacim pásom – 15 hodín

7. Náležitosti dokumentácie

Súčasťou projektovej dokumentácie bude ocenený výkaz výmer vrátane súpisu stavebných prác podľa navrhnutých objektov v členení triedníka stavebných prác (ďalej len „TSP“) odovzdaný vo formáte *.xls/*.xlsx, zaokrúhlený na dve desatinné miesta a vypracovaný v rozsahu:

stanovenie mernej jednotky,

skutočné množstvo,

popis položky (dostatočne rozpísaný, aby bolo jasné, aký druh stavebnej práce sa požaduje),

špecifikácia stavebného materiálu (kvalita, vlastnosti a pod.),

očíslovanie položiek v zmysle TSP.

Cenová časť

Dokumentácia na ponuku (DP) v podrobnosti dokumentácie na realizáciu stavby (DRS)



Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava
Slovenská republika

7.1 Všeobecné požiadavky na vypracovanie dokumentácie - Cenová časť Časť 4.1 Tender

Projektant vypracuje kompletnú Cenovú časť, ktorá pozostáva z:

- Rekapitulácie stavby
- Dokumentácie
- Súpisu prác
- Rekapitulácie objektov
- Oceneného súpisu prác
- Popisu položiek

Cenovú časť spracovať v MS Office v programe Excel, ako jeden zošit pozostávajúci z hárkov s vyššie uvedenými názvami. Výkaz výmer bude objednávateľovi odovzdaný v Exceli a aj v zmysle dátového predpisu NDS, ktorý je zverejnený na web-stránke NDS (www.ndsas.sk), v digitálnej forme.

Obsah jednotlivých hárkov má byť nasledovný:

Rekapituláciou stavby – obsahuje rekapituláciu ceny po jednotlivých častiach stavby, ktorého súčasťou bude sumarizačný náklad na celé dielo bez DPH, z ktorého vyplynie kritérium na hodnotenie ponúk. Táto rekapitulácia je doplnená o platné DPH v zmysle zákona.

Dokumentácia - ak všeobecné položky rozpočtu stavby obsahujú vypracovanie dokumentácie, obstarávateľ požaduje vypracovať návrh rozpisu na časti stavby bez DPH.

Súpis prác - je sumár všetkých prác potrebných na vykonanie diela vyjadrených cez všeobecné položky a položky stavebných prác bez DPH.

Časť 4.2 Podrobný výkaz výmer

Položky sa musia vypracovať v zmysle Metodického pokynu ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 1/2004 o Triedniku stavebných prác. Triednik stavebných prác vychádza zo Spoločného slovníka obstarávania vydaného Nariadením komisie (ES) č. 213/2008 z 28 novembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES. Z CPV sa využije Hlavný slovník a jeho prvých 6 miest triedenia. Autorom tohto „Metodického pokynu“ a jeho úpravy v zmysle dodržania nariadenia európskej komisie je firma Cenekon s.r.o. a preto v prípade problému so zaradením stavebnej práce do Triednika stavebných prác odporúčame nakontaktovať sa na firmu spracovateľa.

Triednik stavebných prác je v aktuálnej verzii dostupný na internetovej stránke Cenekonu.

Agregované položky musia byť definované:

- šesťmiestnym číselným kódom CPV a desaťmiestnym kódom Triednika stavebných prác, t. j. spolu šestnásťmiestny kód,
- popisom agregovanej položky – stručný popis - názov agregovanej položky stavebnej práce.
- mernou jednotkou agregovanej položky v súlade s triednikom stavebných prác,
- množstvom mernej jednotky agregovanej položky,
- jednotkovou cenou agregovanej položky bez DPH.

Rekapitulácia objektov – obsahuje rekapituláciu ceny po jednotlivých častiach stavby

Ocenený súpis prác – hárok obsahuje rozpočty stavebných prác jednotlivých častí stavby (objektov) bez DPH.



Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava
Slovenská republika

Popis položiek – v maximálnej miere priamo súvisí s výkazom výmer, ktorý obsahuje podrobný výpočet množstiev jednotlivých prác a obvykle je súčasťou projektovej dokumentácie príslušného objektu. V tom prípade nie je potrebné vytvárať sumarizačný hárok do Rozpočtu v Exceli.

Časť 4.3 Teoretické ocenenie

Pre obstarávateľa projektantom spracovaný rozpočet stavby v súlade s predchádzajúcim textom so zadaním obvyklých jednotkových cien jednotlivých položiek. Tým vznikne teoretická (predpokladaná) cena stavby podľa vypracovanej projektovej dokumentácie.

Ak sa v čase od odovzdania projektu až po zhotovenie diela nájdu v projektovej dokumentácii chyby, opomenutia, nejasnosti, rozpory, nedostatky alebo iné vady, tieto budú bezodkladne opravené na náklady zhotoviteľa projektovej dokumentácie.

Verejný obstarávateľ požaduje vypracovanie projektovej dokumentácie v súlade s platnými technickými podmienkami TP 019 „Dokumentácia stavieb ciest“ v rozsahu dokumentácie na ponuku (DP), ktorej súčasťou bude dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) v rozsahu primeranom charakteru stavby.

7.2 Všeobecné požiadavky na vypracovanie dokumentácie - Dokumentácia na ponuku (DP) v podrobnosti dokumentácie na realizáciu stavby (DRS)

Riešenie stavby musí rešpektovať platné príslušné technické a právne predpisy, normy, vzorové listy VL4 a minimálne technické špecifikácie TeŠp 02 (11.2021). Riešenie musí byť ekonomické ako z pohľadu realizácie, tak aj z pohľadu budúcej prevádzky a údržby.

Projektant zapracuje všetky opodstatnené požiadavky objednávateľa do návrhu opravy mostov. Požadovaný rozsah a obsah projektovej dokumentácie bude v zmysle TP 019.

Všetky prílohy jednotlivých častí dokumentácie sa potvrdzujú odbornou spôsobilou osobou v príslušnom odbore v zmysle platných predpisov.

7.3 Požiadavky na rozsah, náležitosti a vyhotovenie dokumentácie

Na titulnej strane (obale) celej dokumentácie sa uvedie:

- názov stavby;
- druh dokumentácie;
- názov objednávateľa dokumentácie;
- názov zhotoviteľa dokumentácie stavby;
- dátum zhotovenia dokumentácie stavby (mesiac, rok);
- spracovateľ dokumentácie;
- podzhotoviteľ dokumentácie.

Dokumentácia musí byť vypracovaná v slovenskom jazyku, vrátane popisu navrhovaných jednotlivých objektov a častí dokumentácie vo formáte A4, situácie farebnou tlačou.

Zoznam vyjadrujúci obsah jednotlivých častí dokumentácie stavby sa uvedie na vnútornej strane obálky alebo prvej strane zväzku tvoriaceho jeden celok.

Každá samostatná časť dokumentácie stavby musí byť jednotne a jednoznačne označená názvom stavby, druhom dokumentácie, názvom tejto časti dokumentácie a jej označením (číslom alebo písmenom) zhodným s označením v obsahu uvedenom na vnútornej strane vrchnej obálky.

Každá písomná časť dokumentácie stavby, obsahujúca viac než jeden list, musí byť spojená v jeden pevný celok.



Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava
Slovenská republika

Vo výkresových častiach dokumentácie stavby musí titulná strana tvoriť s voľne zakladaným výkresom nedeliteľný celok. Výkresy spojené vo zväzku sa opatria súhrnnou titulnou stranou a na jednotlivé výkresy sa jednotne vyznačia údaje, týkajúce sa týchto výkresov.

Na vypracovanie písomností dokumentácie stavby sa použije normalizovaný formát A4, prípadne A3. Výkresy dokumentácie stavby musia mať (po prípadnom zložení) jednotný formát normalizovaného radu A. Spracovanie výkresov sa uskutoční podľa platných výkresových noriem a požiadaviek objednávateľa.

Kópie dokumentácií musia byť jasné a čitateľné.

7.4 Spôsob a lehoty prerokovania

Prerokovanie, odsúhlasenie návrhu technického riešenia v priebehu spracovania dokumentácie s objednávateľom a dotknutými účastníkmi vrátane správcov inžinierskych sietí (všetko zaznamenané v písomnej forme). Opodstatnené požiadavky a pripomienky dotknutých orgánov a organizácií vznesené v priebehu spracovania dokumentácie sa zapracujú do dokumentácie.

7.5 Počet vyhotovení

Verejný obstarávateľ požaduje dodanie projektovej dokumentácie pre každý most zvlášť vo forme 8x (osemkrát) tlačenej paré a 1x (jedenkrát) v digitálnej forme vo formáte .pdf na USB kľúči s podrobným výkazom výmer a teoretickým ocenením so zabudovanou matematikou.

Verejný obstarávateľ požaduje dodať dva kusy výtlačkov navyše pre prílohy Zvodidlo/zábradľové zvodidlo pre každý most.

7.6 Ostatné požiadavky

Zhotoviteľ PD sa zúčastní všetkých rokovaní a konaní súvisiacich s predmetnými dokumentáciami.

8. Podklady a údaje

Prílohami opisu predmetu zákazky sú:

- Mostné listy
- Záznamy z posledných hlavných prehliadok

9. Ostatné požiadavky

Zhotoviteľ PD sa zúčastní všetkých rokovaní a konaní súvisiacich s predmetnými dokumentáciami.

10. Účel a cieľ stavby

Cieľom projektov je oprava mostných objektov v súlade s príslušnými platnými normami a predpismi pre zabezpečenie ich požadovanej prevádzkyschopnosti.

11. Lehota realizácie predmetu zákazky

Technické riešenie mostov je potrebné predložiť na odsúhlasenie do 4 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy.

Termín odovzdanie projektovej dokumentácie, vrátane kladných vyjadrení dotknutých organizácií a správcov sietí v lehote do 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo.



Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava
Slovenská republika

Prílohy:

- Príloha č. 2.1 - Mostný list - Most ev. č. R1-180 cez Banský potok pred obcou Rakytovce
- Príloha č. 2.2 - Mostný list - Most ev. č. R1-181 nad c. III/066021 pri obci Rakytovce
- Príloha č. 2.3 - Mostný list - Most ev. č. R1-182 cez potok Krmník pri obci Kremnička
- Príloha č. 2.4 - Záznam z hlavnej prehliadky - Most ev. č. R1-180 cez Banský potok pred obcou Rakytovce
- Príloha č. 2.5 - Záznam z hlavnej prehliadky - Most ev. č. R1-181 nad c. III/066021 pri obci Rakytovec
- Príloha č. 2.6 - Záznam z hlavnej prehliadky - Most ev. č. R1-182 cez potok Krmník pri obci Kremnička
- Príloha č. 2.7 - Minimálne technické špecifikácie, Mostné objekty TeŠp 02/2021

Špecifikácia ceny prác

Názov predmetu zákazky:

Vypracovanie projektovej dokumentácie a dodanie služby autorského dozoru - Oprava mostov v správe SSÚR Zvolen

Dokumentácia na ponuku (DP) v podrobnosti dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) Most ev. č. R1-180 cez Banský potok pred obcou Rakytovce

| Časť dokumentácie | sadzba €/h | sadzba €/h | sadzba €/h | sadzba €/h | Cena celkom v € bez DPH |
|--|------------|------------|------------|------------|----------------------------|
| | 57,00 | 49,00 | 39,00 | 23,00 | |
| potrebný počet hodín | | | | | |
| Cenová časť | | | | | |
| 04.I Tender | | 12 | | | 588,00 € |
| 04.II Podrobný výkaz výmer | | 12 | | | 588,00 € |
| 04.III Teoretické ocenenie | | 8 | | | 392,00 € |
| Dokumentácia na realizáciu stavby | | | | | |
| A Sprievodná správa | 8 | | | | 456,00 € |
| B Prehľadná situácia | | 4 | 8 | | 508,00 € |
| C Koordinačný výkres | | 8 | 8 | | 704,00 € |
| D Písomnosti a výkresy objektov | | 80 | 140 | | 9 380,00 € |
| E Doklady | | 8 | 12 | | 860,00 € |
| F Dokumentácia meračských prác | | 30 | | | 1 470,00 € |
| K Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci | | 12 | | | 588,00 € |
| Cena za DP - DRS | | | | | 15 534,00 € |

Poznámky:

- Uchádzač vyplní žltou farbou označené bunky (zadáva sadzby €/h a potrebný počet hodín)
- Uchádzač zadáva sadzby na 2 desatinné miesta, počet hodín zadáva na celé čísla

V Praze dňa: 19. 10. 2023

Ing. Jiri Curda, jednatel
meno, priezvisko a podpis osoby oprávnenej
konať v mene uchádzača

Špecifikácia ceny prác

Názov predmetu zákazky:

Vypracovanie projektovej dokumentácie a dodanie služby autorského dozoru - Oprava mostov v správe SSÚR Zvolen

Dokumentácia na ponuku (DP) v podrobnosti dokumentácie na realizáciu stavby (DRS)

Most ev. č. R1-181 nad c. III/066021 a potokom pri obci Rakytovce

| Časť dokumentácie | sadzba €/h | sadzba €/h | sadzba €/h | sadzba €/h | sadzba €/h | Cena celkom v € bez DPH |
|---|------------|------------|------------|------------|----------------------|----------------------------|
| | 57,00 | 49,00 | 39,00 | 23,00 | potrebný počet hodín | |
| Cenová časť | | | | | | |
| 04.I Tender | | 12 | | | | 588,00 € |
| 04.II Podrobný výkaz výmer | | 12 | | | | 588,00 € |
| 04.III Teoretické ocenenie | | 8 | | | | 392,00 € |
| Dokumentácia na realizáciu stavby | | | | | | |
| A Sprievodná správa | 8 | | | | | 456,00 € |
| B Prehľadná situácia | | 4 | 8 | | | 508,00 € |
| C Koordinačný výkres | | 8 | 8 | | | 704,00 € |
| D Písomnosti a výkresy objektov | | 70 | 120 | | | 8 110,00 € |
| E Doklady | | 8 | 12 | | | 860,00 € |
| F Dokumentácia meračských prác | | 30 | | | | 1 470,00 € |
| K Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci | | 12 | | | | 588,00 € |
| Cena za DP - DRS | | | | | | 14 264,00 € |

Poznámky:

- Uchádzač vyplní žltou farbou označené bunky (zadáva sadzby €/h a potrebný počet hodín)
- Uchádzač zadáva sadzby na 2 desatinné miesta, počet hodín zadáva na celé čísla

V Praze dňa: 19. 10. 2023

Ing. Jiří Curda, jednatel

meno, priezvisko a podpis osoby právnenej
konať v mene uchádzača

Špecifikácia ceny prác

Názov predmetu zákazky:

Vypracovanie projektovej dokumentácie a dodanie služby autorského dozoru - Oprava mostov v správe SSÚR Zvolen

Dokumentácia na ponuku (DP) v podrobnosti dokumentácie na realizáciu stavby (DRS)

Most ev. č. R1-182 cez potok Krnník pri obci Kremnička, prejazd stredným deliacim pásom za mostom ev. č. R1-182

| Časť dokumentácie | potrebný počet hodín | | | Cena celkom v € bez DPH |
|--|----------------------|------------|------------|----------------------------|
| | sadzba €/h | sadzba €/h | sadzba €/h | |
| Cenová časť | | | | |
| 04.I Tender | | 12 | | 588,00 € |
| 04.II Podrobný výkaz výmer | | 12 | | 588,00 € |
| 04.III Teoretické ocenenie | | 10 | | 490,00 € |
| Dokumentácia na realizáciu stavby | | | | |
| A Sprievodná správa | 8 | | | 456,00 € |
| B Prehľadná situácia | | 4 | 8 | 508,00 € |
| C Koordinačný výkres | | 8 | 8 | 704,00 € |
| D Písomnosti a výkresy objektov | | | | 10 750,00 € |
| D.2 201 Most ev.č. R1-182 | | 70 | 120 | 8 110,00 € |
| D.3 Prejazd stredným deliacim pásom | | 30 | 30 | 2 640,00 € |
| E Doklady | | 8 | 12 | 860,00 € |
| F Dokumentácia meračských prác | | 36 | | 1 764,00 € |
| K Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci | | 12 | | 588,00 € |
| Cena za DP - DRS | | | | 17 296,00 € |

Poznámky:

- Uchádzač vyplnía žltou farbou označené bunky (zadáva sadzby €/h a potrebný počet hodín)
- Uchádzač zadáva sadzby na 2 desatinné miesta, počet hodín zadáva na celé čísla

V Praze dňa: 19. 10. 2023

jednatel

meno, priezvisko a podpis osoby oprávnenej
konať v mene uchádzača

Špecifikácia ceny prác

Názov predmetu zákazky:

Vypracovanie projektovej dokumentácie a dodanie služby autorského dozoru - Oprava mostov v správe SSÚR Zvolen

Autorský dozor (AD)

| Činnosť | sadzba €/h | Cena celkom v € bez DPH |
|---|---------------------------|----------------------------|
| | predpokladaný počet hodín | |
| 1 Výkon činnosti AD pre most ev. č. R1-180 Rakytovce* | 45 | 1 350,00 € |
| 2 Výkon činnosti AD pre most ev. č. R1-181 Rakytovce* | 45 | 1 350,00 € |
| 3 Výkon činnosti AD pre most ev. č. R1-182 Kremnička* | 45 | 1 350,00 € |
| 4 Výkon činnosti AD pre prejazd stredným deliacim pásom | 15 | 450,00 € |
| Cena za AD bez DPH | | 4 500,00 € |

Poznámky:

- Uchádzač vyplní žltou farbou označené bunky
- Uchádzač zadáva sadzby na 2 desatinné miesta

* **Autorský dozor bude fakturovaný na základe skutočne vykonaných prác**

V Praze dňa: 19. 10. 2023

Jednatel

meno, priezvisko a podpis osoby oprávnenej konať v
mene uchádzača

Špecifikácia ceny prác spolu

Názov predmetu zákazky:

Vypracovanie projektovej dokumentácie a dodanie služby autorského dozoru - Oprava mostov v správe SSÚR Zvolen

Rekapitulácia

Cena celková

| | Názov | Druh služby | Cena celkom v € bez DPH | DPH 20 % v € | Cena v € s DPH |
|----------------|--|-------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Most ev.č. R1-180 Rakytovce | DP-DRS | 15 534,00 € | 3 106,80 € | 18 640,80 € |
| 2 | Most ev.č. R1-181 Rakytovce | DP-DRS | 14 264,00 € | 2 852,80 € | 17 116,80 € |
| 3 | Most ev. č. R1-182 cez potok Krmník pri obci Kremnička, prejazd stredným deliacim pásom za mostom ev. č. R1-182 | DP-DRS | 17 296,00 € | 3 459,20 € | 20 755,20 € |
| 1+2+3 | Cena diela PD - DRS | | 47 094,00 € | 9 418,80 € | 56 512,80 € |
| 4 | Cena za výkon AD | | 4 500,00 € | 900,00 € | 5 400,00 € |
| 1+2+3+4 | Cena celkom | | 51 594,00 € | 10 318,80 € | 61 912,80 € |

V Praze dňa: 19. 10. 2023

Ing. Jiří Čurda, jednatel

meno, priezvisko a podpis osoby oprávnenej konať v
mene uchádzača

Návrh na plnenie kritérií

1. Názov predmetu zákazky:

Vypracovanie projektovej dokumentácie a dodanie služby autorského dozoru - Oprava mostov v správe SSÚJR Zvolen

2. Identifikácia uchádzača

| | |
|--------------------------|---|
| Obchodné meno: | SAGASTA s.r.o. |
| Sídlo/miesto podnikania: | Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha, ČR |
| IČO: | 04598555 |
| Kontaktná osoba: | Mgr. Petr Pelech |
| Tel. č.: | 420 720 982 968 |
| E-mail: | petr.pelech@sagasta.cz |

3. Návrh na plnenie kritérií:

| Celková cena v € bez DPH | | |
|---|--------------------------|------------------------|
| | Celková cena v € bez DPH | Celková cena v € s DPH |
| Uchádzačom navrhovaná celková cena za celý predmet zákazky zahŕňajúca všetky náklady súvisiace s predmetom zákazky vyjadrená v eurách bez DPH | 51 594,00 € | 61 912,80 € |

4. Poznámka:

Som/Nie-som platiteľom DPH.¹

V Praze dňa: 19. 10. 2023

Ing. Jiri Čurda, jednatel
meno, priezvisko a podpis osoby oprávnenej konať
v mene uchádzača

^[1] Uchádzač označí či je alebo nie je platiteľom DPH.

Predmet zákazky:

Vypracovanie projektovej dokumentácie a výkon autorského dozoru – Oprava mostov v správe SSÚR Zvolen

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV A PODIEL SUBDODÁVOK

V súlade s ustanovením § 41 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov predložiť:

1. zoznam všetkých navrhovaných subdodávateľov v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO, zápis do príslušného obchodného registra
2. údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia
3. uvedenie predmetu subdodávky
4. percentuálny podiel zákazky zabezpečovaný subdodávateľom

| P.č. | Subdodávateľ (obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO, zápis do príslušného registra) | Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia*) | Predmet subdodávky | Podiel subdodávok v %* | Podiel subdodávok v EUR bez DPH* |
|------|--|--|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| 1. | <p>Pro-bozpo s.r.o.</p> <p>Sídlo: 96212 Detva, Piešť I č. 17</p> <p>IČO: 47546603</p> <p>Odkaz na živnostenský register:</p> <p>https://www.zrsr.sk/Detail/QLp4TjhEUL59n2Vfbp_SYQ</p> | | K - Plán BOZP | | |
| 2. | <p>Geoaxis, s. r. o.</p> <p>Sídlo: 03601 Martin, Štúrovo námestie 10464/36</p> <p>IČO: 53094794</p> <p>Odkaz na živnostenský register:</p> <p>https://www.zrsr.sk/Detail/chhfhDL0dkKWOyDT_s4bPQ</p> | | F - Dokumentácie meračských prác | | |

V Praze dňa 19. 9. 2023

Ing. Jiří Čurda, jednat

Poznámka:

* uchádzač zodpovedá za správne uvedený podiel zmluvnej hodnoty v %, resp. v EUR bez DPH