Cast 2: Rekonstrukcia objektov umelej ladovej plochy - 2. Etapa

1.1,

1.2

1.3.

2.2,

2.3.

Zmfuva o dielo

ZMLUVA O DIELO

ZMLUVNE STRANY

Zhotovitel’

Obchodné meno: FORA —STAV, s.r.0.

Sidlo: Hledikova 3, 942 01 Surany

1CO: 36673749

DIC: 2022238713

IC DPH: SK2022238713

Zépis: v obchodnom registri Okresného sudu Nitra, oddiel Sro.,
vliozka 18612/N

Bankové spojenie: VUB as.

Cislo ttu: SK15 0200 0000 0022 1667 6754

Zastipeny: Ing. Igor Foltin — konatel’ spolognosti

(dalej iba ako ,,Zhotovitel™)

Objedndvatel’

Obchodné meno: Mesto Hurbanovo

Sidlo: Mestsky trad v Hurbanove,
Komérfanska 91, 947 01 Hurbanovo

ICO: 00306452

DIC: 2021029296

Zastipeny: Mgr. Peter Zavodsky — primétor mesta

(d’alej len ako ,,Objedndvatel™)

Zmluvné strany uzatvéraji podla § 536 anasl. Obchodného zédkonnika tito zmluvu
o dielo (dalej len "Zmluva"):

PREDMET ZMLUVY
Predmetom tejto Zmluvy je zdvizok Zhotovitel'a zhotovit’ pre Objednévatela riadne a véas

dielo — stavbu ,,Rekonstrukcia objektov umelej Padovej plochy - 2. Etapa“ (dalgj len
»Dielo™), v rozsahu podPa bodu 2.2. Zmluvy, a to na zéklade projektovej dokumentécie a
vykazu vymer, a zévdzok Objedndvatela zhotovené Dielo prevziat a zaplatit
Zhotovitelovi cenu vo vyske a spdsobom d’alej uréenym v Zmluve.

Dielom sa pre uely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebnych prac podi‘a projektovej
dokumenticie a naceneného zadania, t.j. rozpoétu, ktory je prilohou tejto zmluvy.
Zhotovitel' je povinny zhotovit' Dielo len vrozsahu uvedenom vbode 2.2. Zmluvy.
Zhotovitel' je opravneny zrealizovat’ prace nad ramec rozsahu Diela, alebo v zniZenom
rozsahu, vymedzeného v bode 2.2. Zmluvy len na zéklade predchédzajiceho pisomného
sthlasu Objedndvatel’a (d’alej len ,,Naviac prace®).
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Cast’ 2: Rekonstrukcia objektov umelej ladovej plochy - 2. Etapa

24,

25,

2.6.

2.1

2.8.

25,

2.10.

2.11.

Zmiuva o dielo

K zmene ceny Diela mbZe prist”

e 'V pripade, Ze dielo bolo realizované v menSom rozsahu a to na zéklade skutotne
vykonanych prac.

e Premeranim skutoSne vykonanych prac, ak su vykonané v menfom rozsahu ako boli
uvedené vo vykaze vymer.

e V pripade akejkolvek zmeny Diela (napr. zmeny technického rieSenia, rozSirenia
alebo ziZenia predmetu Zmluvy) nariadeného alebo schvéleného Objednavatelom.

e V pripade vyskytu nepredvidanych podmienok a z nich vyplyvajicich nékladov na
zhotovenie Diela.

e Pri zmene zdkonnej sadzby DPH.

Pre vypracovanie rozpottu kaZdej zmeny bude Zhotovitel' pouZivat’ vy3ku jednotkovych

cien a polozky z rozpottu, ktory bol suCasfou Verejného obstardvania. V pripade, ak

nebude mozné pouZit' tieto jednotkové ceny alebo poloZky, Zhotovitel' navrhne nové

jednotkové ceny alebo polozky a predlozi ich do dvoch (2) pracovnych dni

Objedndvatel'ovi na predbezné odsthlasenie spolu:

e s kalkulaciou ceny kazdej novej polozky na zaklade ekonomicky oprévnenych
nékladov,

e s odpocitanim prac, ktoré nebudi vykonané.

Zhotovitel' nesmie zadat' realizovat’” Ziadne prace nezahrnuté vo vykaze vymer bez

pisomného suhlasu Objednavatela. V pripade realizacie prac bez pisomné¢ho sthlasu

Objednévatela nemé Zhotovitel’ narok platbu za takéto ¢innosti a ani pravo ich fakturovat’

Pokial k zmene rozpo¢tu dbjde z inych dovodov (napr. vyskytom prac pdvodne

nezahrnutych v rozpotte, ale suvisiacich s plnenim Zmluvy), Zhotovitel' pripravi ndvrh

dodatku k Zmluve, ktory postdi Objednavatel’. Zmluvnymi stranami uzatvoreny dodatok k

Zmluve, tykajici sa zmeny Ceny alebo jej Casti, bude opraviiovat® Zhotovitela k

uplatiiovaniu novych poloziek v siipise vykonanych préc.

Zmluvné sfrany berti na vedomie, e dodatky k Zmluve musia byt uzatvorené v stlade s §

18 zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani.

Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit’ pre Objednévatel’a Diclo s odbornou starostlivostou podla

podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, na svoje naklady, vo vlastnom mene, na svoje

nebezpelenstvo, riadne, v¢as, bez vad a nedorobkov, a odovzdat' zhotoven¢ Diclo

Objednévatel'ovi v zodpovedajice] kvalite.

Zhotovitel' sa zavézuje, Ze za podmienok stanovenych v tejto Zmluve a v sutaznych

podkladoch k Verejnému obstardvaniu, v rdmei ktorého je uzatvarand této Zmluva,

zabezped! realizdciu Diela oceneného Zhotovitelom podla vykazu vymer, ktory tvori

prilohu &. 1 tejto Zmluvy. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze si preveril sprdvnost’ vypoctu vykazu

vymer na zéklade predloZenej projektovej dokumentédcie. Zistené pripadné kladné alebo

minusové odchylky vykazu vymer od projektovej dokumentdcie predloZenej

objednéavatelom st zahrmuté v ocenenom vykaze vymer. V pripade, Ze odchylky vo vykaze

vymer zisti zhotovitel' aZ pocas realizécie stavby, je zhotovitel’ povinny ich vykondvat’ na

svoje naklady.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze

e je opravneny a odborne spdsobily splnit’ predmet Zmluvy o Dielo za dodrzania
podmienok dohodnutych v Zmluve a v jej prilohéach.
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Cast’ 2: Rekonstrukcia objektov umelej ladovej plochy - 2. Etapa

L0

3.3,

34.

e sa s odbornou starostlivostou uplne oboznamil s projektovou dokumentaciou na
realizaciu Diela, priCom tato dokumentdcia nemd akékol'vek vady, ktoré by branili
realizacii Diela a je moZné podl'a nej riadne Dielo zhotovit’;

e disponuje dostato¢nymi kapacitami na riadnu a vdasnt realizéciu Diela podla tejto
Zmluvy a je schopny Dielo v stlade so Zmluvou riadne a véas zhotovit' za cenu
dohodnutu podl'a tejto Zmluvy bez akéhokol'vek navysenia;

e veci dodané Zhotovitel'om na zhotovenie Diela nie st a ani v ¢ase zhotovenia Diela
nebudt zataZené¢ akymkol'vek prévom tretej osoby, najmi vlastnickym préavom,
zaloznym pravom alebo predkupnym pravom, takéto veci nie st prenajaté a ani v Case
zhotovenia Diela nebudi prenajaté tretej osobe, pri¢om nakladanie s takymito vecami
nebude v Case realizdcie Diela obmedzené pravnym predpisom alebo rozhodnutim
organu verejnej moci.

CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Zc termin zadatia realizicie Diela zo strany Zhotovitela urdi
Objednéavatel’ jednostrannym pisomnym vyhldsenim adresovanym Zhotovitelovi, t.j.
Objedndvatel si vyhradzuje pravo objednat’ si Dielo.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze Dielo zrealizuje (ukoné&i) riadne a véas do 3 mesiacov od
terminu ur¢eného Objedndvatel'om podla bodu 3.1. Zmluvy na zadatie realizicie Diela.
Postupové (priebezné) terminy realizdcie Diela moZe Objednévatel wgit’ po prerokovani
so Zhotovitel'om v harmonograme postupu préac na ziklade projektovej dokumentécic.
Objednavatel’ méa pravo kedykol'vek odstlipit’ od zmluvy alebo jej &asti, ktord edte nebola
splnena, a to aj bez udania dévodu,

CENA DIELA

Celkova cena za kompletné zrealizovanie Diela - 2. etapy je:
[ Cena v EUR bez DPH 65 310,90

DPH v EUR 13 062,18

Cena v EUR s DPH 78 373,08
Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze vykaz vymer obsahuje vetky potrebné prace a material, ktoré st
nevyhnutné na riadnu a daplnt realizdciu Diela a bez ohl'adu na akékolvek obchodné
zvyklosti bezné v odvetvi stavebnictva st v Cene zahrnuté vetky dalSie naklady stvisiace
s plnenim zaviizkov Zhotovitela podla tejto Zmluvy, najmd materidl, prepravné,
vybudovanie, prevadzku a udrzbu zariadenia staveniska, osvetlenie, strdZenie stavby,
likvidacie odpadu vzniknutého €innost'ou Zhotovitel'a, naklady na tpravu a ostatné price
spojené s uvedenfm pracovnych ploch do stavu podPa projektovej dokumentacie, resp.
pdvodného stavu, obstaranie, osadenie a udrZiavanie dopravného znadenia, nékladov na
geodetické prace a vyhotovenie dokumenticie geodetického zamerania, néklady na
pracovni silu a naklady na poskytnutie stvisiacich sluZieb, poistovacie néklady, dane
(okrem DPH) a cl4, iné poplatky suvisiace s dovozom, poplatky stivisiace s certifikdciou
vyrobkov, spravne a obdobné poplatky vyberané akymkol'vek organom verejnej moci a
cena dokumentécie, ktord je nevyhnutnd na uZivanie Diela, resp. jeho &asti alebo s nfm
suvisi. Ubytovanie, stravovanie a dopravu svojich zamestnancov zabezpetuje a hradi
Zhotovitel’ a su tieZ si¢ast'ou Ceny.
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Cast’ 2: Rekonstrukcia objektov umelej ladovej plochy - 2. Elapa

4.2.

4.3,

4.4,
4.5.

4.6.

4.7.

52

5.3.

5.4.

o5

Zmiuva o dielo

Fakturdcia a platenie jednotlivych prédc a dodévok bude v zmysle dohody Zmluvnych

stran vykondvané nasledovne:

e po prevzati celej (100%) 2. etapy Objednavatel’om podl’a bodu 4.5 tejto zmluvy.

e Faktira bude vystavena na zdklade Zhotovitel'om predloZenych, Objedndvatelom ako
aj Stavebnym dozorom podla bodu 5.1 potvrdenych stupisov skutotne vykonanych
prac na Diele.

Vykonané Naviac prace pévodne nezahrnuté do Diela budi fakturované osobitne po ich

predchddzajicom vechom, cenovom a terminovom odsthlaseni Zmluvnymi stranami,

Zhotovitel’ sa zavizuje pri ocefiovani Naviac prac pouZit’ rovnaku metodiku a jednotkové

ceny tak, ako ich pouzil pri spracovani svojej ponuky v ramei rozpoctu,

Lchota splatnosti faktir je 30 dni od ich dorudenia Objednavatelovi,

Faktoru je zhotovitel' opravneny vystavit’ aZ po dokonceni celej etapy a po prevzati etapy

Objednavatelom. Po vystaveni faktiry nie je Zhotovitel opravneny vystavit

Objednavatelovi ziadnu dalSiu faktaru, ktorou by fakturoval cenu pric a dodavok

vykonanych na etape pred odovzdanim etapy Objednédvatelovi.

Objednavatel je opravneny zapo&itat’ alkukol'vek svoju 1 nesplatnti pohladavku, ktort ma

vodi Zhotovitelovi, s pohlPaddvkou, i nesplatnou, ktord vznikne z tejto zmluvy

Zhotovitel'ovi voéi Objednavatelovi. Zapodet pohl'addavok mdZe Objednavatel’ uplatnit’ pri

thrade faktiry Zhotovitel’a.

Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to pravne predpisy pripast'ajt, ze vylucuja

pravo Zhotovitela zapocitat aktkol'vek jeho pohladavku voéi Objednévatelovi oproti

akejkol'vek pohl'adavke Objednéavatela.

ZHOTOVENIE DIELA

Zhotovitel' poveri riadenim prac na Diele pracovnikov spifiajicich odborna spdsobilost’ v
zmysle zdkona &.136/1995 Z.z. v zneni neskorSich predpisov o odbornej spdsobilosti na
vybrané ¢innosti vo vystavbe.

V cene za zhotovenie Diela sii obsiahnuté aj v3etky naklady spojené s vybudovanim,
prevadzkou, udrzbou a vypratanim staveniska Zhotovitelom. Ako sucast’ staveniska je
Zhotovitel' povinny vytvorit’ zastupcom Objednévatela a vedeniu stavby vhodné
materidlne podmienky potrebné pre riadny vykon Stavebného a autorského dozoru a pre
konanie kontrolnych dni stavby.

Zhotovite' zabezpedi na svoje naklady oplotenie, strizenie a osvetlenie staveniska,

dopravné znaCenie ak je to potrebneé.

Ak v suvislosti so zaCatim préc na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit’
dopravné znaCky podla predpisov o pozemnych komunikdcidch, obstard a uhradi tieto
znaky ako aj stym suvisiace prace Zhotovitel. VSetky plochy a objekty zariadeni
staveniska je Zhotovitel' povinny umiestnit’ na pozemkoch Objedndvatel'a. Povolenie na
docasné uZivanie verejnych a inych ploch a na tozkopavky obstard a poplatky za ne zndsa
Zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dlh&i ako dohodnuty ¢as uZivania uhradza
Zhotovitel’.

Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpecuje
Zhotovitel v stulade sProjektovou dokumentaciou. Néklady na vybudovanie,
prevadzkovanie, udrzbu, likviddciu a vypratanie zariadenia staveniska su sucast'ou
zmluvnej ceny za Dielo.
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Cast' 2: Rekonstrukeia objekiov umelej ladovej plochy - 2. Etapa

5.6.

47

5.8,

5.9,

5.10.

311

342,

5.13.

5.14.

Zniluva o dielo

Zhotovitel' je povinny bez zbytoéného odkladu po podpise tejto Zmluvy urdit' pre
vykonanie prac zodpovedného vediceho stavby.

Zhotovitel' je povinny viest’ odo diia zaCatia realizacie Diela o pracach, a dodavkach, ktoré
vykondva, stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju vietky rozhodujiice
skutoCnosti  tykajice sa realizovancho Diela. Zhotovitel je povinny predloZit
Objedndvatelovi denny zdznam najneskoér nasledujiici defi po zapise. Objednavatel je
opravneny najneskdr do 3 pracovnych dni od predloZenia zédznamu v stavebnom denniku
poznacit’ svoj sthlas, pripadne nesthlas s obsahom denného zdznamu, a to s uvedenim
ddvodov nesthlasu. Stavebny dennfk sa vedie do doby odovzdania a prevzatia Diela a
uchovdva sa minimélne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za
vady, resp. zo zdruky, V priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebny dennik na stavbe
trvalo pristupny,

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze pisomne vyzve Objedndvatela tri pracovné dni vopred k
obhliadke, a kontrole tych &asti Diela, kioré Objednévatel’ pocas realizacie Diela urdi
zdpisom v stavebnom denniku. Zhotovitel' je povinny vZdy vyzvat Objednévatela aj
prostrednictvom zdpisu v stavebnom denniku na preverenie préc, ktoré budu d'al$im
postupom prac zakryté alebo sa stanii nepristupnymi, a to aspofl tri pracovné dni vopred.
Ak Zhotovitel' nesplni uvedeni povinnost, je povinny umoZnit Objednavatelovi
vykonanie dodatoénej kontroly a zna3at’ naklady s tym spojené.

Zhotovitel' sa zavdzuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim prisluinej &asti
Diela alebo celého Diela vyzvat' Objednévatel’a na jej (jeho) prevzatie, a to zapisom do
stavebného dennika a pisomnym ozndmenim, Z¢ Sast’ Diela alebo celé Dielo je pripravené
k odovzdaniu. Sudasne s vyzvou na prevzatie diela doruci Zhotovitel Objednéavatelovi
v dvoch vyhotoveniach vietky doklady preukazujiice Gispedné vykonanie vietkych skigok
predpisanych osobitnymi predpismi, zaviznymi normami a projektovou dokumentéciou,
vratane atestov vyrobkov a zariadeni, potvrdenych zérunych listov a prevadzkovych
predpisov na obsluhu Diela alebo jeho Casti, ktoré ma alebo by vzhPadom na stav
rozostavanosti Diela mal mat’ ku dilu vystavenia vyzvy na prevzatie diela k dispozicii.
Dielo alebo jeho cast’ je riadne vykonané aZ lispe$nym vykonanim v3etkych skusok
predpisanych vSeobecne zavidznymi pravnymi predpismi, zaviznymi normami a
Projektovou dokumentaciou a predloZenim dokladov o tychto skdSkach Objedndvatel'ovi.
Zhotovitel’ sa zaviizuje pisomne vyzvat’ Objednévatel'a aspofi 10 pracovnych dnf vopred k
ucasti na skuskach Diela alebo jeho Casti, pricom ucast’ Zhotovitel'a na tychto skiskach je
povinna. Zhotovitel’ je povinny viest’ podrobny technicky zdznam o vykonanych skaskach
a odovzdat’ ich Objednévatel'ovi.

Objednavatel’ m4 lehotu 5 dni na prezretic Diela a dokumentacie pred podpisom
odovzdivajiceho protokolu.

Objedndvatel’ nie je povinny prevziat' Dielo alebo jeho &ast', ak nie je riadne vykonané,
najmé ak v Case, kedy mé dojst’ k odovzdaniu a prevzatiu Dicla alebo jeho asti, vykazuje
Dielo alebo jeho &ast’ vady alebo nedorobky.

Vadou sa rozumie aj odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Dicla stanovenych
Projektovou dokumentaciou, touto Zmluvou, vieobecne zdviiznymi prdvnymi predpismi
alebo technickymi normami.

Nedorobkom sa rozumie aj nedokon€ené préca oproti Projekiovej dokumentacii. Na ugely
uplatfiovania narokov zo zéruky za Dielo sa nedorobky povazuju za vady Diela.
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Cast 2

5.15.

5.1,

3.0

5.18.

5.19.

6.
6.1.

6.2,

6.3.

Zinluva o diefo

: Rekonstrukcia objekiov umelej ladovej plochy - 2. Etapa

O odovzdani a prevzati Diela st Zmluvné strany povinné po prezreti Diela
Objednéavatefom spisat’ protokol, ktory podpi$u opréavnené osoby Zmluvnych stran.
Zhotovitel je povinny odstrénit’ vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a si
uvedené v protokole o odovzdani a prevzati Diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s
Objednavatelom, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, ze
Zhotovitel' nezadne préce na odstrafiovan{ tychto véd véas alebo ich véas neodstrdni, je
Objednavatel’ opravneny objednat’ si ich odstrénenie na niklady Zhotovitel'a u trete] osoby
alebo vady odstrénit’ sém na na néklady Zhotovitel'a, pri¢om je opravneny uhradit’ naklady
potrebné na odstranenie takychto vad z prostriedkov Zadizneho.

Zhotovitel’ pripista plnenie predmetu .cmluvy subdodavkami. Kazdy subdodavatel splii
alebo najneskdr v Sase plnenia bude spifiat’ podmienky podFa § 32 ods. 1 pism. €) a pism.
f) a nemd7u existovat’ u neho dovody na vylagenie podla § 40 ods. 6 pism. a) aZ g) a ods. 7
a 8 zikona & 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych
zikonov v zneni neskordich predpisov. Optdvnenie doddvat® tovar, uskutocitovat’ stavebné
ptéce alebo poskytovat’ sluzbu sa preukazuje vo vztahu k tej Casti predmetu zékazky alebo
koncesie, ktory mé subdodavatel’ plnit’.

V pripade zmeny subdodévatela polas trvania zmluvy medzi Objednévatefom a
ZhotovitePom je povinny Zhotovitel’ najneskdr v defi, ktory predchadza diiu, v ktorom mé
zmena subdoddvatel’a nastat’ oznamit’ Objednévatel'ovi zmenu subdodavatela a v tomto
oznameni uviest’ udaje podl'a bodu 5.19 tejto zmluvy.

Zhotovitel v prilohe & 2 kicjto zmluve uvedie udaje o vietkych znamych
subdodavatePoch, tidaje o osobe opréavnenej konat’ za subdodavatela v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, ditum narodenia.

ZARUKA

Zhotovitel' poskytuje na Dielo zaruku. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze zhotovene Diclo
bude mat pocas celej zaru¢nej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude
vyhovovat poZiadavkam technickych noriem a v¥eobeene zévéiznych pravnych predpisov.
Zhotovitel’ zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednévatelovi, a
za vady, ktoré vznikli podas zaru¢nej doby.

Zaruéna doba zadina plynut odo diia nasledujuceho po podpise protokolu o odovzdani a
prevzati diela zmluynymi stranami, Zaru¢na doba sa konéi uplynutim 60 mesiacov
plynticich od odovzdania celej etapy Diela Objednavatel'ovi. Pri vyrobkoch, zabudovanych
materidloch, prvkoch a technologickych zariadeniach sa kondf zéruéna doba uplynutim
doby zhodnej s dizkou zérugnej doby poskytovanej ich vyrobcom, minimélne viak doby
24 mesiacov plynticej odo diia odovzdania celej etapy Diela Objedndvatelovi.

Zhotovitel sa zavizuje zataf s odstratiovanim pripadnych véd Diela bez zbytotného
odkladu po dorudeni oznémenia vady Objednavatel'om, pri vaddch ohrozujicich prevadzku
stavby alebo vyvolavajucich nebezpefenstvo vzniku bezprostrednej §kody do 24 hodin od
dorugenia oznamenia vady Objednavatefom. Zhotovitel sa zavizuje odstranif’ vadu v €o
najkratSom technicky mozZnom &ase, vzdy vak najneskdr do 8 dni od dorucenia oznamenia
vady Objednavatelom, pokial sa nedohodol s Objednévatelom inak. Pri vadach Diela
uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati Diela sa za dorucenie ozndmenia vady
Zhotovitelovi povaZuje podpisanie tohto protokolu oboma Zmluvnymi stranami.
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6.4,

6.3,

12

7.4,

1.5.

7.6.

7.

Zmiuva o dielo

Ak Zhotovitel' vadu v&as neodstréni, je Objednéavatel’ oprévneny Ziadat’ primerani zl'avu z
ceny Diela, alebo dodanie ndhradného predmetu plnenia, alebo je opravneny odstipit’ od
Zmluvy alebo zabezpetit' odstranenie vady na naklady Zhotovitela ftretou osobou,
pripadne sam tito vadu odstranit’ na naklady Zhotovitela. Naklady na odstranenie vady
Objednavatelom alebo nim poverenou tretou osobou méZe Objednavatel uhradit’ z
prostriedkov ZadrZného. Ak Objednévatel’ zvoli ndrok na dodanie nahradného predmetu
plnenia, je Zhotovitel’ povinny ho dodat’ do 10 dni od uplatnenia ndroku.

Rovnaké prava ako prava uvedené v bode 6.4. Zmluvy ma Objedndvatel i v pripade, ak je
vada diela neodstranitel'na.

ZMLUVNE POKUTY

Ak Zhotovitel' nevykond a neodovzdé etapu Diela riadne (bez vad) a véas, je Zhotovitel
povinny zaplatit’ Objednévatelovi zmluvnii pokutu vo vyske 0,05% z celkovej ceny etapy
Diela vratane DPH za kazdy zadaty defi omeskania s odovzdanim etapy Dicla riadne (bez
vad) a véas, okrem pripadu, Ze¢ omeskanie nastalo v dosledku okolnosti majtcich povahu
vy&3ej moci (prirodnd katastrofa, vojna, atd’.).

Objednévatel’ si vyhradzuje prdvo zmluvnit pokutu uvedenu v bode 7.1 tejto zmluvy
navysit na 0,1 % z celkovej ceny etapy Diela vratane DPH za kaZdy zaCaty def
omeskania s odovzdanim etapy Diela riadne (bez vad) a vcas, okrem pripadu, Ze
omeskanie nastalo v désledku okolnosti majticich povahu vy$8ej moci (prirodna katastrofa,
vojna, atd’.) ak sa Zhotovitel' dostane do omeSkania viac ako 14 kalendarnych dni, t.j.
od 15, kalenddrneho diia omeSkania.

Ak Zhotovitel’ nevykond a neodovzda etapu Diela riadne (bez vad) a vCas ani po uplynuti
30 kalend4rnych dni odo diia lehoty uvedeného v bode 3.2 tejto zmluvy, je Zhotovitel
povinny zaplatit’ Objednévatelovi jednorazovi zmluvni pokutu vo vyske 10 % z celkovej
ceny etapy Diela vratane DPH. Zmluvnd pokuta podla bodu 7.2. sa prestiva zvySovat
momentom vzniku naroku na zmluvn pokutu podl'a tohto odseku.

Ak Zhotovitel' nezadne odstrafiovat’ Objednavatelom oznamenii vadu véas, alebo ak
Zhotovitel neodstrani vadu v&as, je Zhotovitel' povinny Objednavatel'ovi zaplatit’ zmluvnu
pokutu vo vyske 100,- € za kazdi vadu a kazdy zaCaty den omeSkania aZ do diia, kedy
Zhotovitef pristipi k odstratiovaniu vady.

Akékol'vek zmluvné pokuty podla Zmluvy budi uplatnené formou penalizatnej fakiiry
vystavengj Objednavatelom so splatnostou Strnastich (14) dni od jej doruenia
Zhotovitelovi. Za nedodrzanie lehoty splatnosti zmluvnej pokuty si mdze Objedndvatel
uplatnif vo&i Zhotovitelovi trok z omeskania vo vyske 0,05% z nezaplatenej Ciastky
zmluvnej pokuty za kazdy aj zacaty deri omeskania.

Nérokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany na
néhradu $kody spdsobenej porudenim povinnosti zabezpetenej zmluvnou pokutou, a to ani
Skody presahujiicej vy¥ku zmluvnej pokuty.

V pripade nedodrZania terminu odovzdania predmetu plnenia v zmysle tejto Zmluvy zo
strany Zhotovitel'a a/alebo nedodrZania akychkol'vek inych zmluvnych podmienck zo
strany Zhotovitela afalebo iného pochybenia Zhotovitel'a, v dosledku ktorého/ktorych
dojde k Objedndvatelovmu nepreplateniu/ nevy&erpaniu celej alebo aj len Casti dotdcie
poskytovatePom dotacie, s ktorym objednavatel ma uzatvorent zmluvu o poskytnuti
dotacie NFP je Objednavatel’ opravneny pozZadovat od Zhotovitel'a zmluvnd pokutu vo
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vyike nepreplaienej/nevylerpanej dotacie az vo vySky celej schvélenej a poskytnutej
dotacie. Zaroveri sa Zhotovitel zavizuje, v zmysle § 534 zdkona ¢ 40/1964 Zb.
Obgianskeho zdkonnika, tito zmluvni pokutu Objednévatel'ovi uhradit’ a to v lehote
tridsat’ (30) dni odo dila dorudenia pisomnej vyzvy Objednavatel'a na takéto pinenie.

7.8.  Zavizok plnit’ za Objednavatela alebo nahradit Objedndvatelovi plnenie podla tohto
¢lanku Zmluvy trvaja bez ¢asového obmedzenia.

8. OSOBITNE PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY — SOCIALNY ASPEKT (SAPZ0006)

8.1. V stilade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zdkona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zédkonov v zneni neskor$ich predpisov a ustanoveniami § 8a
zakona €. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchddzani v niektorych oblastiach a o ochrane
pred diskriminciou a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (antidiskriminatny zékon)
sa zmluvné strany dohodli, Ze pogas doby plnenia tejto zmluvy bude zhotovitel' v mieste
zhotovovania diela realizovat pre [Fudi znevyhodnenych na trhu prace doCasné

vyrovnavacie opatrenia.

8.2. Zhotovitel’ sa zaviizuje, ak bude potrebovat’ navysit’ svoje kapacity pre realizdciu
predmetnej stavby, zamestnd na realiziciu predmetnej stavby napriklad osoby
dlhodobo nezamestnané v mieste realizdcie stavby, alebo osoby 2z inych
znevyhodnenych vrstiev obyvatelstva.

83. Pri hladani vhodnych uchadzadov o zamestnanie poskytne Objednévatel’ potrebnu
sudinnost spoéivajucu v predloZeni zoznamu osob, ktoré tieto predpoklady splnaju.
Splnenie predpokladov uchddza¢mi o zamestnanie sa preukaze relevantnym potvrdenim
prislusného Uradu préce, socialnych veci a rodiny o zaradeni uchddzaca do evidencie
dlhodobo nezamestnanych.

8.4. Zamestnanim podla bodu 8.2 sa rozumie uzatvorenie pracovnej zmluvy na dobu wéitd,
pracovnej zmluvy na dobu neurditd alebo dohody o pracach vykondvanych mimo
pracovného pomeru s vybranym uchadzatom o zamestnanie.

8.5. 'V pripade ak je Zhotovitel' v omeSkani s plnenim povinnosti podl'a tohto ¢lanku zmluvy, je
Zhotovitel' povinny zaplatit' Objednévatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 25,00 EUR za
kazdy defi omeskania.

8.6. Opakované porudenie povinnost! podla tohto ¢lanku zmluvy zo strany Zhotovitel'a, resp.
nenapravenie porusenia tohto ¢lanku zmluvy Zhotovitefom i naprick pisomnej vyzve
Objedndvatel'a je ddvodom pre odstipenie od zmluvy pre podstatné porusenie povinnosti
Zhotovitel’a.

9. OSOBITNE PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY - ZELENE ASPEKTY (ZAOH0001 +
ZAOHO0002

9.1. V stilade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zékona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o
zmene a doplneni niektorych zédkonov v zneni neskorSich predpisov sa zmluvne strany
dohodli, Ze podas doby plnenia tejto zmluvy bude zhotovitel' v mieste zhotovovania diela
aplikovat’ kombinéciu zelenych aspektov & ZAOH0001 a ZAOHO0002 z , Kataldgu SZVO
(spolocensky zodpovedného verejného obstardvania) - vyuzitie socidlnych a zelenych
aspektov" vydaného Indtititom verejného obstardvania.

0.2. Zhotovitel’ je povinny vykonat' triedenie odpadu priamo na stavenisku a nasledne
vykonat' spitny odber, recykléiciu alebo opiitovné pouzitie obalov, ktoré si sitast’ou
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9.3.

10.
10.1.

10.2.

10.3.
10.4.
105,

10.6.

10.6.1.

b)

10.6.2.

dodania stavebného materidlu v zaujme reSpektovania predmetnych zelenych
aspektov verejného obstardvania.

Uvedené opatrenie povazuje Objednavatel’ za nevyhnutné k zabezpeceniu ¢istoty miest a
obci, zniZeniu odpadu v sidlach a v Zivotnom prostredi prostrednictvom predchadzania
vzniku odpadu, triedenia, recyklacie a zneSkodiiovania odpadov.

ZAVERECNE USTANOVENIA

Zhotovitel’ je povinny uzavriet’ zmluvu o poisteni zodpovednosti za Skodu, a to za ucelom
krytia pripadnych §kod spdsobenych pri realizacii Diela, najneskér do 10 dni od podpisu
Zmluvy, ak takito zmluvu nemal uz podpisant skor.

Kazdé ustanovenie tejto Zmluvy je nutné vykladat’ v stlade s u¢elom Zmluvy tak, aby bolo
ucinné a platné podl'a platnych pravnych predpisov. Pokial by viak bolo podla platnych
pravnych predpisov nevykonatel'né, neplatné alebo neucinné, nebudu tym dotknuté ostatné
ustanovenia tejto Zmluvy. V pripade nevykonatelnosti, neplatnosti alebo neuéinnosti sa
Zmluvné strany zavézuji nahradit’ takéto ustanovenie v sulade s ucelom Zmluvy a
platnymi pravnymi predpismi, ktoré svojou povahou najblizSie upravuju dany pravny
vzt'ah.

Zhotovitel' v pripade potreby umozni orgdnom SSD (Statneho stavebného dohladu) a nimi
prizvanym znalcom pristup na stavenisko a do stavby a vytvori podmienky pre vykon
dohladu.

Na vzt'ahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené sa vzt'ahuju prisludné ustanovenia obchodného zékonnika.

Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy mozno uskuto¢nit’ len pisomne.

Tato zmluva nadobtida platnost’ diiom jej uzavretia a v zmysle § 47a ods. 1 Obcianskeho
zakonnika v zneni neskorsich predpisov nadobida u¢innost” ditom nasledujucim po dni jej
zverejnenia za splnenia nasledujucich odkladacich podmienok:

V pripade schvélenia projektu a spolufinancovania Diela z Fondu na podporu $portu musia
byt nasledujuce odkladacie podmienky splnené kumulativne:

medzi Mestom Hurbanovo a poskytovatel'om dotécie, ktorym je Fond na podporu $portu
bude uzavreta platnd a 0¢innd zmluva o poskytnuti prispevku na financovanie projektu v
zmysle podanej Ziadosti Mesta Hurbanovo. V pripade, ak by Mesto Hurbanovo neziskalo
prispevok na financovanie projektu z Fondu na podporu Sportu, vyhradzuje si pravo
rozhodntf sa, ¢i tito zmluva zanika alebo ostava v platnosti a zaroven

schvalenie procesu verejn¢ho obstardvania na predmet zakazky zo strany Poskytovatela
dotacie (ak v zmluve o poskytnuti dotacie bude  takato povinnost' vyplyvat
Objednavatelovi) alebo Uradom pre verejné obstarivanie, pokial takéto schvélenie
procesu verejného obstardvania bude uvedené v zmluve o poskytnut{ dotacie, alebo Urad
pre verejné obstaravanie vykona kontrolu dokumenticie v zmysle podmienok uvedenych v
Zakone o verejnom obstardvani a zéroven

Objednavatel’ musi disponovat’ platnym a uc¢innym uznesenim mestského zastupitelstva, v
ktorej bude jednozna¢ne uvedené, Ze mestské zastupitel'stvo schvaluje finanéné
prostriedky na spolufinancovanie predmetu zakazky a tiez schvaluje realizaciu samotnej
zakazky na zaklade vysledkov verejného obstaravania.

V pripade financovania Diela vo vyske 100 % z vlastnych zdrojov Objednavatela:
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10.7.

10.8.

10.9.

Objednavatel’ musi disponovat’ platnym a G¢innym uznesenim mestského zastupitel'stva, v
ktorej bude jednoznacne uvedené, Ze mestské zastupitel'stvo schvaluje finanéné
prostriedky na realizaciu predmetu zdkazky v plnej vySke a tieZ schvaluje realizaciu
samotnej zdkazky na zdklade vysledkov verejného obstaravania.

Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze zna¢nd ¢ast’ finan¢nych prostriedkov na zaplatenie Ceny
bude v pripade situacie podla bodu 15.5.1 poskytnuta z verejnych zdrojov (z Fondu na
podporu $portu) a preto pri nakladani s tymito prostriedkami je spojeny osobitny pravny
rezim. Vzhladom na tieto skuto¢nosti sa Zhotovitel zavizuje dodrziavat’ vSetky vieobecne
zavdzné pravne predpisy platné na tzemi Slovenskej republiky, ako aj inStrukcie
Objednavatel’a, ktoré mu budi v tejto suvislosti dané a sucasne sa zavizuje bezodkladne,
najneskér do dvoch (2) pracovnych dni, poskytnuf Objednavatelovi alebo kontrolnym
organom VvSetku vyziadanu stcinnost. Zhotovitel je dalej povinny strpiet vykon
kontroly/auditu stuvisiaceho s dodavanym tovarom, pracami a sluzbami kedykol'vek pocas
platnosti a G¢innosti zmluvy o poskytnuti nenavratného finan¢éného prispevku uzatvorenej
medzi Fondom na podporu $portu a Objednavatelom, a to opravnenymi osobami a
poskytnat im vSetku potrebnu su¢innost.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze Zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli a na znak
stihlasu ju podpisuju.

Zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch, po 2 pre kazdi Zmluvmi stranu.

10.10. Neoddelitel'nou sucastou tejto zmluvy s prilohy:

e Priloha & 1 - Cenova ponuka uchiddzaca — ocenené zadania
o Priloha ¢. 2 — Udaje o subdodavatel'och

Za Zhotovitel’a: Za Objednavatel’a:

-2, FEB. 2004

L
Y .f../f-q.’f.&f%‘.. dna -2, FEB, 1004 V Hurbanove, dia ......0....00 .
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Priloha €. 1 - Cenovi ponuka uchidzada — ocenené zadania
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Priloha &, 2 — Zoznam vsetlkvch znamych subdoddvatel’ov
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