ZMLUVA O DIELO ¢. 12206/2022/5400/333
uzavreta podl'a § 3 ods. 4 zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,ZVO*) a podl'a § 536 a nasl. zakona
¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik®)

1.1. Objednavatel’:
Sidlo:

Pravna forma:
Registracia:

Statutarny organ:

Osoba opravnena na podpis zmluvy:

ICO:
DIC:

IC DPH:
IBAN:

Adresa pre doru¢ovanie pisomnosti:

Emailova adresa:
(d’alej len ,,objednavatel*)

1.2.  Zhotovitel:
Sidlo:

Pravna forma:
Registracia:

Statutarny organ:

ICO:
DIC:

IC DPH:
IBAN:

Adresa pre dorucovanie pisomnosti:

Emailova adresa:
(d’alej len ,,zhotovitel)

(dalej len ,,zmluva®)

Clanok I.
Zmluvné strany

Zeleznice Slovenskej republiky

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Ina pravnicka osoba

Obchodny register Mestského sudu Bratislava Il1, oddiel:
Po, vlozka cislo: 312/B

JUDr. Alexander Sako, generalny riaditel’

Ing. Jozef Opéleny, namestnik generalneho riaditel'a pre
ekonomiku

31 364 501

Zeleznice Slovenskej republiky, Odbor investorsky,
Klemensova 8, 813 61 Bratislava

SUDOP Kosice a.s.

Zriedlova 1, 040 01 Kogice - mestska ¢ast’ Staré Mesto
Akciova spolo¢nost’

Obchodny register Mestského sudu Kosice, oddiel: Sa,
vlozka ¢. 366/V

Predstavenstvo

Ing. Branislav Hudak — predseda predstavenstva

Ing. Jan To6th — €len predstavenstva

Ing. Cubomir Berec - ¢len predstavenstva

31 664 288

SUDOP Kogice a.s., Zriedlova 1, 040 01 Kogice -
mestska Cast’ Staré Mesto

(d’alej spolo¢ne len ,,zmluvné strany* alebo samostatne aj ako ,,zmluvna strana“)



2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Clanok II.
Predmet zmluvy

Zmluvné strany uzatvaraji zmluvu ako vysledok verejného obstaravania uskutoéneného postupom
verejna sut'az v sulade so ZVO na predmet zakazky s nazvom ,,Rekonstrukcia vybranych vypravnych
budov a prevadzkovych budov za ti¢elom energetickych tispor — projektova dokumentacia®, Cast’
20 — MniSek nad Hnilcom. Oznamenie o vyhlaseni verejného obstaravania bolo zverejnené vo Vestniku
verejného obstaravania ¢. 273/2022 zo dita 28.12.2023 pod znackou 51357 - MSS a v Uradnom vestniku
Eurdpskej tnie dna 27.12.2023 pod znackou ¢. 2022/S 249728880.

Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat’ pre objednavatela predmet zmluvy, ktory pozostava z nasledovnych

Casti:

2.2.1. vypracovanie a dodanie projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre
realizaciu stavby, ktorej sucast'ou bude 0. i. aj (i) zameranie a zakreslenie existujiceho stavu
budovy v rozsahu architektonicko-stavebnej ¢asti (vratane interiéru) vratane zakreslenia
existujucich inzinierskych sieti a (ii) projektové energetické hodnotenie (d’alej len ,,DSPRS*),

2.2.2. zabezpeCenie inZinierskej cinnosti, vysledkom ktorej bude zabezpecenie pravoplatného
stavebného povolenia alebo ozndmenia stavebného tradu k ohlaseniu stavebnych uprav v zneni
bez namietok, priom pod pojmom ozndmenie stavebného uradu k ohlaseniu stavebnych uprav
V zneni bez namietok sa rozumie aj oznamenie stavebného uradu o tom, Ze stavebné povolenie
ani ohlasenie sa nevyzaduje (dalej len ,,JC pre DSPRS%),

2.2.3. vypracovanie a dodanie geodetického zamerania (d’alej len ,,GZ%),

2.2.4. vykon obc¢asného autorského dohl'adu v rozsahu podla aktuadlneho Sadzobnika UNIKA pre
navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inZinierskych ¢innosti (d’alej len ,,autorsky
dohPad®).

Zhotovitel' je povinny plnit' predmet zmluvy vo vlastnom mene, na vlastné naklady, na vlastné
nebezpecenstvo a na vlastni zodpovednost’ v dohodnutom ¢ase a v dohodnutej kvalite, v stulade s
2.3.1. Priloha ¢. 1 - Investi¢né zadanie (d’alej len ,,Priloha ¢. 1°),

2.3.2. Sutazné podklady k zdkazke snazvom ,,RekonStrukcia vybranych vypravnych budov
a prevadzkovych budov za i¢elom energetickych uspor — projektova dokumentacia® vratane
vysvetlenia informdacii potrebnych na vypracovanie ponuky alebo na preukazanie splnenia
podmienok ucasti (d’alej len ,,Sut’azné podklady*).

Zhotovitel' je povinny zabezpecit stlad DSPRS s prisluSnymi technickymi S$pecifikdciami
interoperability (d’alej len ,, TSI*). V pripade potreby je zhotovitel' povinny zabezpecit' postdenie
DSPRS notifikovanou osobou vratane zabezpecenia potvrdenia o ¢iastkovom overeni a ¢iastkového
vyhlasenia o zhode subsystému v stlade s poziadavkami a platnymi TSI v stlade s eurdpskou
legislativou, podla smernice Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/797 z 11. maja 2016 o
interoperabilite Zelezniéného systému v Eurdpskej tnii a nariadenia KOMISIE (EU) ¢&. 1300/2014
o technickych $pecifikaciach interoperability tykajucich sa pristupnosti Zelezni¢ného systému Unie
pre osoby so zdravotnym postihnutim a osoby so znizenou pohyblivostou a v zmysle intern¢ho
predpisu objednévatela ZSR R2 Zabezpetenie interoperability na ZSR.

Objednavatel’ sa zavizuje:

2.5.1. poskytnit’ zhotovitel'ovi primeranu sucinnost tak, aby mohol byt predmet zmluvy splneny v
dohodnutej lehote plnenia,

2.5.2. predmet zmluvy od zhotovitela prevziat’ a zaplatit’ zhotovitel'ovi dohodnutu cenu.



2.6.

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Pre u¢ely zmluvy sa pod pojmom ,,stavebné povolenie* rozumie aj oznamenie stavebného uradu
k ohlaseniu stavebnych Gprav v zneni bez namietok.

Clanok I11.
Miesto a lehota plnenia predmetu zmluvy

Miesto predloZenia vsetkych hmotnych vystupov je: Zeleznice Slovenskej republiky, Odbor
investorsky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava.

Miesto plnenia predmetu zmluvy v Casti GZ, zameranie existujuceho stavu a autorského dohladu
je $pecifikované v Prilohe ¢. 1.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych lehotach plnenia ¢asti predmetu zmluvy:

3.3.1. Zhotovitel’ je povinny vypracovat’ a dodat’ DSPRS vratane zamerania existujuceho stavu a
projektového energetického hodnotenia a GZ v lehote uvedenej v Prilohe ¢. 2 — Lehoty
plnenia (d’alej len ,,Priloha ¢&. 2). Lehota plnenia podla Prilohy ¢. 2 pre prislusna budovu
(dalej aj ako ,,stavba‘) za¢ina plyntit’ diiom nadobudnutia u¢innosti zmluvy.

Zhotovitel je povinny vypracovat a dodat koncept rozpocet podla podmienok
zadefinovanych v Prilohe ¢. 1 do 30 pracovnych dni od vstupnej porady.

3.3.2. Zhotovitel je povinny zabezpecit’ pravoplatné stavebné povolenie, resp. pravoplatné stavebné
povolenia v lehote uvedenej v Prilohe ¢. 2. Lehota plnenia podl'a Prilohy €. 2 pre prislusnt
stavbu zacina plynit’ diiom dorucenia informacie o schvaleni DSPRS pre prislusnu stavbu zo
strany objednavatel’a zhotovitel'ovi.

3.3.3. Zhotovitel' bude vykonavat’ autorsky dohlad pocas realizacie stavby t. j. od odovzdania
staveniska zhotovitelovi stavby do doby nadobudnutia pravoplatnosti kolauda¢ného
rozhodnutia, pripadne posledného kolaudaéného rozhodnutia, ak bude vydanych

kolaudaénych rozhodnuti viac, a v pripade, ak sa kolauda¢né rozhodnutie nebude vyzadovat,
tak do prevzatia stavby zo strany objednavatel’a.

Lehota plnenia podl'a predchadzajuceho bodu méze byt predizena v nasledovnych pripadoch:

3.4.1. neposkytnutie suc¢innosti zo strany objednavatela zhotovitel'ovi,

3.4.2. ne¢innost’ organov verejnej moci v ramci stavebného konania,

3.4.3. vyvlastiiovanie pozemkov a stavieb podla prislusnych pravnych predpisov, ktoré objektivne
znemozni zhotovitel'ovi zabezpecit' pravoplatné stavebné povolenie v lehote podl'a bodu
3.3.2,

3.4.4. pisomna poziadavka objednavatel’a na prerusenie prac,

3.4.5. vykonanie naviacprac v takom rozsahu, ktory odévodiiuje prediZenie lehoty plnenia,

3.4.6. podanie opravného prostriedku zo strany opravnenej osoby, ktoré objektivne znemozni
zhotovitel'ovi zabezpecit’ pravoplatné stavebné povolenie v lehote podl'a bodu 3.3.2.,

3.4.7. potreba zabezpeCenia majetkovopravneho vysporiadania, ktora objektivne znemozni
zhotovitel'ovi zabezpecit’ pravoplatné stavebné povolenie v lehote podl'a bodu 3.3.2.,

Ak nastane okolnost’ pre predizenie lehoty plnenia:

3.5.1. podla bodu 3.4.1., lehota plnenia sa dodatkom prediZi o dobu, po ktort bol objednavatel
v omeskani s poskytnutim suc¢innosti zhotovitel'ovi,

3.5.2. podla bodu 3.4.2., lehotu plnenia zmluvné strany prediZia dodatkom o dobu, po ktora pre
ne¢innost’ prislusného organu verejnej moci nemohol zhotovitel' vykonavat' prace, ak
zhotovitel’ preukazatelne vyuzil vSetky pravne prostriedky proti tejto neCinnosti. Zhotovitel
je povinny dévody necinnosti organu verejnej moci pisomne oznamit' objednavatelovi
vratane presného uréenia doby, o ktort sa ma lehota plnenia predizit,



4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

3.5.3. podla bodu 3.4.3., lehotu plnenia zmluvné strany prediZia dodatkom o dobu, po ktord je
zhotovitel’ v dosledku potreby vyvlastiiovania v omeskani so zabezpecenim pravoplatného
stavebného povolenia podl'a bodu 3.3.2.,

3.5.4. podl'a bodu 3.4.4., lehota plnenia sa dodatkom prediZi o dobu od doruéenia poziadavky
objednavatela na preruSenie prac zhotovitelovi do datumu uvedeného v pisomnom pokyne
objednavatel'a na pokracovanie v pracach zhotovitel'ovi; v pripade, ak z dovodu predizenia
lehoty plnenia podl'a bodu 3.4.4. vzniknti zhotovitelovi dodato¢né naklady, predmetom
dodatku bude aj uprava ceny diela,

3.5.5. podl'a bodu 3.4.5., lehotu plnenia zmluvné strany prediZia dodatkom k tejto zmluve o dobu
nevyhnutne potrebni na vykonanie naviacprac, pokial’ nie je objektivne mozné naviacprace
vykonat’ v pdvodnej lehote plnenia,

3.5.6. podl'a bodu 3.4.6., lehotu plnenia zmluvné strany prediZia dodatkom k tejto zmluve, pricom
lehota plnenia sa predizi len o dobu, po ktort je zhotovitel' v désledku podania opravného
prostriedku zo strany opravnenej osoby v omeSkani so zabezpeCenim pravoplatného
stavebného povolenia podla bodu 3.3.2.,

3.5.7. podla bodu 3.4.7., lehotu plnenia zmluvné strany prediZia dodatkom k tejto zmluve, pricom
lehota plnenia sa prediZi len o dobu, po ktort je zhotovitel' v dosledku potreby zabezpeéenia
majetkovopravneho vysporiadania v omeskani so zabezpecenim pravoplatného stavebného
povolenia podla bodu 3.3.2.

Clanok IV.
Zmluvna cena

Objednavatel sa zavdzuje za riadne a v¢as splnené jednotlivé Casti predmetu zmluvy zaplatit’ ceny
v nasledovnej vyske:

4.1.1. cenabez DPH za DSPRS ........ccoiiiiiiiiecs 46 974,00 EUR
4.1.2. cena bez DPH za IC pre DSPRS .........ccccoovviverrnnnn. 5852,00 EUR
4.1.3. cena bez DPH Za GZ .....ovvveiieeeeieeeie e 1 300,00 EUR
4.1.4. cena bez DPH za autorsky dohl'ad ...........ccccccoonennnes 7 314,00 EUR

Celkova zmluvna cena, ktora je stanovena v sulade s vysledkom verejného obstaravania,
je 61 440,00 EUR bez DPH. Tato hodnota je uréena ako stéet cien podl'a bodov 4.1.1.,4.1.2., 4.1.3.
a4.1.4.

V cenach podla bodu 4.1. st zahrnuté vSetky naklady zhotovitela, ktoré mu vzniknu pri a/alebo
v suvislosti s plnenim jednotlivych casti predmetu zmluvy. Ceny jednotlivych casti predmetu
zmluvy uvedené v bode 4.1. si pevné a nemenné.

Dani z pridanej hodnoty bude stanovena v zmysle zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
Vv zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon o DPH*).

Zhotovitel’ nie je opravneny objednavatel'ovi uctovat’ Ziadne iné polozky ako uvedené v bode 4.1.,
okrem spravnych a inych poplatkov. Spravne a iné poplatky budu uhradené v sulade s ¢lankom V.
Spravne a iné poplatky nie su suc¢astou ceny predmetu zmluvy.

V pripade vzniku potreby vykonania naviacprac objednavatel’ predlozi zhotovitel'ovi naviacprace
na ocenenie. Pri zostavovani cenového navrhu je zhotovitel povinny postupovat’ v stlade s
metodikou navrhovania ceny inZiniersko-projektovych ¢innosti, konkrétne v zmysle bodu 3.3.
platného Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inZinierskych ¢innosti
(d’alej len ,,Sadzobnik UNIKA®) a z prislusnych tabuliek platného Sadzobnika UNIKA. V pripade
prac definovanych v bode 3.4.1. Sadzobnika UNIKA je povinny postupovat’ v sulade s bodom
2.4.2. Sadzobnika UNIKA. Ak v ¢ase ocenovania naviacprac bude vydany novy Sadzobnik pre
navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych ¢innosti, zhotovitel’ na ocenenie



4.7.

5.1
5.2.

5.3.

54.

pouZzije tie ustanovenia nového sadzobnika, ktoré st vyznamovo zhodné resp. najbliZSie
ustanoveniam Sadzobnika UNIKA uvedenym v tomto bode.

Za naviacprace sa nepovazuju ziadne dodato¢né poziadavky zhotovitel'a na vykonanie prac, ktoré
vyplynuli z nedostatoéného prestudovania podkladov, ktoré zhotovitel’ obdrzal od objednavatel’a
pred podpisom tejto zmluvy, z nepresnosti a chyb pri spracovavani cenovej ponuky predloZenej vo
verejnom obstaravani, ako aj z formalnych chyb. Vsetky takto vzniknuté naklady znasa v plnom
rozsahu zhotovitel’.

Clanok V.
Platobné podmienky

Objednavatel’ neposkytuje zalohy ani preddavky na plnenie predmetu zmluvy.

Cenu za splnené Casti predmetu zmluvy uhradi objednavatel’ zhotovitel'ovi na zaklade faktar
vystavenych v sulade s tymto ¢lankom zmluvy a dorucenych objednavatelovi. Za datum dorucenia
faktary sa povazuje datum dorucenia faktary v listinnej podobe v poZzadovanom poéte vyhotoveni
na adresu uvedenu v bode 5.4., vratane vsetkych pozadovanych priloh, ktoré su spravne po vecnej
a formdlnej stranke.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel’ bude ceny za jednotlivé ¢asti predmetu zmluvy podla
bodu 4.1. fakturovat’ vo vyske 100 % najskor ditom splnenia prislusnej Casti predmetu zmluvy,
pricom:

5.3.1. ¢ast’ predmetu zmluvy podl'a bodu 2.2.1. sa povazuje za splnent podpisanim preberacieho
protokolu opravnenou 0sobou objednavatel’a v zmysle bodu 7.2.,

5.3.2. ¢ast’ predmetu zmluvy podla bodu 2.2.2. a 2.2.3. sa povazuje za splnenii podpisanim
preberacieho protokolu opravnenou osobou objednavatel’a v zmysle bodu 7.3.,

5.3.3. ¢ast’ predmetu zmluvy podla bodu 2.2.4. sa povazuje za splnenit nadobudnutim
pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia (ak bude kolaudaénych rozhodnuti viac tak
posledného, ak sa kolaudaéné rozhodnutie nebude vyzadovat' tak prevzatim stavby)
a potvrdenim stavebného dozoru objednavatela o riadnom a véasnom poskytovani
autorského dohl'adu v zmysle bodu 7.4.

Faktary budu predkladané v §tyroch vyhotoveniach, pri¢om kazdé vyhotovenie musi byt’ rovnopis
s originalnymi podpismi. Faktura musi byt podpisana $tatutarnym organom zhotovitel'a alebo
osobou splnomocnenou zhotovitelom. Objednavatel je opravneny pocas plnenia zmluvy
jednostranne zmenit'® poZadovany pocet vyhotoveni faktury, priCom tato zmena nevyzaduje
uzatvorenie dodatku. Faktury bude zhotovitel’ zasielat’ v listinnej podobe spolu so sprievodnym
listom, pricom:

Ako objednavatela uvedie:

Zeleznice Slovenskej republiky
Klemensova 8
813 61 Bratislava

Konecény prijemca objednavatel’a:
Zeleznice Slovenskej republiky
Odbor investorsky

Klemensova 8

813 61 Bratislava

Adresa na dorucovanie faktur:
Zeleznice Slovenskej republiky




5.5.

5.6.
5.7.

5.8.

5.9.

Odbor investorsky
Klemensova 8
813 61 Bratislava

Na poziadanie objednavatel’a je zhotovitel’ povinny predlozit’ faktaru (vratane priloh) aj e-mailom
v elektronickej podobe vo formate uréenom objednavatel'om.

Vsetky faktury musia byt’ vyhotovené v slovenskom jazyku a musia obsahovat’:

. obligatorne nalezitosti ustanovené pravnym poriadkom Slovenskej republiky,
. nalezitosti v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 Obchodného zakonnika,

. nalezitosti predpisané v zmysle zakona o DPH,

. nasledovné udaje:

- nazov zakazky,

- predmet tthrady a oznacenie prislusného protokolu, po vydani ktorého sa fakturuje,

- 1CO, IC DPH zhotovitela, nazov zhotovitel’a, &islo Gctu zhotovitela v tvare IBAN
(totozné ako v ¢lanku I. zmluvy),

- cislo zmluvy,

- fakturovanu ¢iastku bez DPH,

- zaklad dane a ¢iastku DPH (ak je zhotovitel’ platitel DPH v Slovenskej republike),

- Ciastku k tihrade vratane DPH (ak je zhotovitel’ platitel DPH v Slovenskej republike),

- splatnost’ faktiry slovom (tak ako je stanovena v tomto ¢lanku),

- odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby zhotovitela (v pripade elektronicke;j
faktiry sa nevyzaduje).

Povinnou prilohou faktiry st prislusné dokumenty v zmysle bodu 5.3.

Ak faktura (vratane priloh) nie je vyhotovena riadne v stilade s tymto ¢lankom, alebo ak faktura
bude obsahovat’ neuplné, nespravne alebo nepravdivé udaje, alebo udaje uvedené vo faktire alebo
v ktorejkol'vek z pozadovanych priloh nebudi navzajom v stulade, alebo faktura alebo ktordkol'vek
z pozadovanych priloh nebude spravna po vecnej alebo formalnej stranke, alebo k faktare nebuda
prilozené vSetky pozadované podporné dokumenty, objednavatel je opravneny takuto faktiru vratit
zhotovitel'ovi spolu s ozna¢enim nedostatkov, pre ktoré bola vratena. V tomto pripade nova lehota
splatnosti za¢ne plynit’ diiom nasledujiicom po dni dorucenia faktury, ktora obsahuje uplné, spravne
a pravdivé udaje vratane vSetkych pozadovanych podpornych dokumentov objednavatel’ovi.

Lehota splatnosti kazdej faktary je 60 dni odo dila dorucenia faktiry objednavatel'ovi. V pripade,
ze splatnost’ faktiry pripadne na den pracovného vol'na alebo pracovného pokoja, bude sa za den
splatnosti povaZovat’ nasledujuci pracovny den. Objednévatel nie je v omeSkani s thradou faktury,
ak v posledny den lehoty splatnosti zada prikaz na jej thradu svojmu penaznému tstavu. Zmluvné
strany bertl na vedomie, ze dohodnuta lehota splatnosti podl’a zmluvy nie je v hrubom nepomere k
pravam a povinnostiam vyplyvajlicim zo zavdzkového vztahu pre zhotovitela podla § 369d
Obchodného zakonnika, pricom takéto dojednanie odévodnuje povaha predmetu plnenia zavazku.

Uhrada faktary bude realizovana bezhotovostnym platobnym stykom na uéet zhotovitela uvedeny
v bode 1.2.

Akakol'vek zmena Gctu zhotovitel'a sa povazuje za zmenu tejto zmluvy, ktori je mozné vykonat’
len na zaklade dodatku uzatvoreného v stilade s touto zmluvou.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit, aby ucet uvedeny v ¢lanku I. zmluvy bol bankovym tétom
v zmysle § 6 zdkona o DPH. Pokial’ et uvedeny v zmluve nie je bankovym uctom v zmysle § 6
zakona o DPH, je objednavatel’ opravneny zrealizovat’ thradu faktiry na iny ucet zhotovitel'a, ktory
je bankovym uétom v zmysle § 6 zdkona o DPH. Pokial’ zhotovitel nema Ziadny bankovy ucet



5.10.

6.1.

v zmysle § 6 zakona o DPH, nie je objednavatel’ povinny zrealizovat’ thradu faktary skor ako na
piaty pracovny deil po doruceni pisomného oznadmenia zhotovitel'a o tom, ze ma bankovy ucet
v zmysle § 6 zakona o DPH s uvedenim jeho ¢isla, za predpokladu, Ze ucet uvedeny v pisomnom
oznameni je bankovym uctom v zmysle § 6 zdkona o DPH. Objednavatel’ nebude v omeskani
Vv pripade, ak pri Ghrade faktiry bude postupovat’ podl'a tohto bodu. Uzavretie dodatku k zmluve,
ktorého predmetom je zmena Uctu, nie je v tychto pripadoch potrebné.

Sprédvne ainé poplatky budi zhotovitel'ovi uhradené podla skutocne preukdzanych ndkladov
pisomne odsthlasenych objednavatel'om, pricom pod pojmom spravne a iné poplatky sa rozumeju
povinné peniazné platby vyzadované Statnym, verejnopravnym alebo inym organom v suvislosti s
¢innost'ou prislusného organu, ktora sa uskutociiuje z podnetu povinného subjektu alebo v jeho
zaujme. Za preukazané naklady sa povazuju iba skuto¢ne vynalozené naklady podlozené kopiami
dokladov, ktoré su Ccitatelné, preukazujuce ich vynalozenie pre ucely prislusnej stavby a
umoziujlce overenie, ze sa nejedna o duplicitné naklady alebo naklady uz fakturované a preplatené
v predchadzajucom obdobi. Kopie dokladov budit predkladané aj v elektronickej podobe (na
CD/DVD vo forme skenu).

Spravne a iné poplatky budu ¢lenené nasledovne:
a) vstupujuce do zakladu DPH
b) nevstupujuce do zdkladu DPH

Za iné poplatky sa nepovazuju bankové poplatky a postové poplatky.

Clanok V1.
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel’ sa zavdzuje pri plneni predmetu zmluvy postupovat’ v stilade:
6.1.1. so vSetkymi prislusnymi pravnymi predpismi platnymi v Eurdpskej Gnii a v Slovenskej
republike,
6.1.2. s vyhlaskami UIC a IRS, najméi nie vSak vyluéne dokumentom Zbierka predpisov UIC —
Vyhlaska 140, Pristupnost’ zelezni¢nych stanic v Eurdpe,
6.1.3. so slovenskymi technickymi normami (STN, resp. EN STN),
6.1.4. s technickymi normami Zeleznic (TNZ) a technickymi normami Zelezni¢nej infrastruktiry
(TNZI), najmi nie viak vylu¢ne:
6.1.4.1. Technicka norma Zeleznic TNZI 734955, Vypravné budovy a budovy zastavok,
6.1.4.2. Technickd norma Zeleznic TNZI 736390, Oznadovanie dopravnych bodov
a zelezni¢nych priestorov urenych pre cestujucich,
6.1.5. s platnymi internymi predpismi objednavatela, najmé nie vSak vylucne:
6.1.5.1. interny predpis objednavatel'a ZSR Z 1 Pravidla Zelezniénej prevadzky,
6.1.5.2. interny predpis objednavatela ZSR Z 2 Bezpec¢nost’ zamestnancov v podmienkach
Zeleznic Slovenskej republiky,
6.1.5.3. interny predpis objednivatela ZSR VTPKS Vseobecné technické poziadavky
kvality stavieb,
6.1.5.4. interny predpis objednavatela ZSR O 21 Zabezpetenie ochrany majetku
v podmienkach ZSR,
6.1.5.5. interny predpis objednavatela ZSR S 7 Sprava Zelezniénych budov,
6.1.5.6. interny predpis objednavatela ZSR Z 9 Povolovanie vstupu do obvodu dréhy
v sprave ZSR,
6.1.5.7. interny predpis objednavatela ZSR Z 10 Pravidla technickej prevadzky Zelezni¢nej
infrastruktary,
6.1.5.8. interny predpis objednavatela ZSR Op 11 Technické zariadenia a &innosti na
technickych zariadeniach,



6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.1.5.9. Metodicky postup pre investorski ¢innost’ na ZSR,
6.1.5.10. smernica Dispozi¢né usporiadanie a vybavenie verejnej Casti staniénych budov,
6.1.6. technickymi $pecifikdciami interoperability, najmé, nie vSak vylucne nariadenim Komisie
(EU) ¢&. 1300/2014 o technickych $pecifikaciach interoperability tykajucich sa pristupnosti
zelezni¢ného systému Unie pre osoby so zdravotnym postihnutim a osoby so zniZenou
pohyblivostou.

Zhotovitel’ je povinny pri plneni predmetu zmluvy reSpektovat’ aj pripadné pokyny objednévatel’a,
pricom je povinny s odbornou starostlivostou preskimat vsetky pokyny objednavatela a na
nevhodné pokyny objednavatela upozornit. Pre vylucenie vSetkych pochybnosti plati, Ze
zodpovednost za riadne a kvalitné plnenie je vyhradne na zhotovitelovi, s vynimkou vad
sposobenych preukazatelne pokynmi objednavatela, na nevhodnost (nespravnost) ktorych
zhotovitel objednavatela pisomne upozornil ana ktorych objednavatel pisomne napriek
upozorneniu zhotovitel'a trval.

V pripade, ze zhotovitel' v priebehu plnenia predmetu zmluvy zisti nezrovnalosti v poskytnutych
podkladoch a skutkovom stave, je povinny na tieto objednavatel’a upozornit, avsak je povinny
skutkovy stav reSpektovat. Ak zhotovitel nezisti existujlice nezrovnalosti v poskytnutych
podkladoch a skutkovom stave, avSak pri vynalozeni odbornej starostlivosti mohol existujiicu
nezrovnalost’ zistit’ a sposobi tym objednavatel'ovi §kodu, nesie za spésobent §kodu zodpovednost’.

Zhotovitel sa zavédzuje bez zbytocného odkladu upozornit’ objednavatela na vady v podkladoch,
ktoré mu objednavatel’ predlozil za u¢elom plnenia zmluvy a pokrac¢ovat’ v plneni tej asti predmetu
zmluvy, na ktorej plnenie maju, alebo by mohli mat’ vady v podkladoch vplyv, az na zaklade
pisomného pokynu objednavatel’a, v ktorom uvedie, ako ma zhotovitel' d’alej postupovat’. Pokial’
tak zhotovitel’ neurobi, zodpoveda zhotovitel’ za vSetky pripadné omeskania s plnenim, vady, $kody
a pod., ktoré vznikn v stvislosti s tymito vadami v podkladoch a neméze si voci objednavatel’'ovi
uplatiiovat’ ziadne naroky z tohto dévodu.

Ak pocas plnenia tejto zmluvy pride k zmene, zruseniu alebo vydaniu novych predpisov alebo inych
dokumentov uvedenych v tejto zmluve, alebo pravnych predpisov alebo inych dokumentov, na
ktoré sa tato zmluva odvolava, zhotovitel’ sa zavidzuje bezplatne upravit’ predmet zmluvy tak, aby
bol v sulade s tymito pravnymi predpismi a dokumentmi; predmetné sa vztahuje aj na tie Casti
predmetu zmluvy, ktoré uz boli riadne dodané objednédvatelovi. V takomto pripade bude mat’
zhotovitel’ pravo na primerané prediZenie lehoty plnenia uvedenej v bode 3.3. Zmluvné strany sa
dohodli, ze sa ma za to, Ze zhotovitel’ sa o zmene, zruseni alebo vydani novych predpisov alebo
inych dokumentov uvedenych v tejto zmluve dozvedel najneskor v den, kedy boli verejne pristupné.

Zhotovitel' je povinny vykonavat' prislusné cinnosti pri plneni predmetu zmluvy klucovymi
expertmi, ktorych uviedol v ponuke a ktorymi preukazal splnenie podmienok ucasti tykajicich sa
technickej a odbornej spdsobilosti podla § 34 ods. 1 pism. g) ZVO vo verejnom obstaravani.

Pocas plnenia Zmluvy mdze dojst k zmene klicového experta, a to na principe nahradenia osoby
za osobu.

V pripade zmeny kI'icového experta v stilade s podmienkami zmluvy musi nova nahradena osoba
spiitat’ kvalifikaéné podmienky (minimalnu pozadovanu uroveit), ktoré boli pozadované na
preukazanie splnenia podmienok ucasti tykajucich sa technickej a odbornej sposobilosti podl'a § 34
ods. 1 pism. g) ZVO vo verejnom obstaravani, v Sut'aznych podkladoch, v kapitole F. Podmienky
Gi¢asti, v ¢asti s ndzvom Technicka spdsobilost’ alebo odborna spdsobilost’ pre Cast’ 20 — Mnisek
nad Hnilcom.



6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze sa pripsta, aby jedna osoba zastavala viaceré alebo vsetky
klacové role.

Zmena klIiového experta je mozna len po predchadzajicom pisomnom sthlase objednavatela.
Néavrh na zmenu predklada zhotovitel' spolu so vSetkymi dokladmi preukazujiicimi, ze nova
navrhovana osoba spliiia kvalifikaéné predpoklady (minimalnu pozadovani Groven) v stlade s
bodom 6.6. Ak nova navrhovanid osoba nebude spiiat’ kvalifikaéné predpoklady (minimalnu
pozadovant troven) v sulade s bodom 6.6., objednavatel’ ma pravo takuto osobu odmietnut’.

Na poziadanie objednavatela je zhotovitel’ povinny bezodkladne predlozit’ objednavatel'ovi doklad
podla bodu 6.6.

V pripade, ak kl'i€ovy expert je zahranicnym odbornikom, zhotovitel’ je povinny v lehote 28 dni
odo dna nadobudnutia ucinnosti zmluvy, resp. odo dna schvalenia zmeny klIi¢ového experta,
najneskor do ¢asu vykonavania jeho Cinnosti vyplyvajucej zo zmluvy, zapisat’ takiito osobu do
zoznamu host’ujucich zahrani¢nych odbornikov a predlozit’ objednavatel'ovi doklad o zapise, ak
povinnost’ tohto zapisu vyplyva z platnych pravnych predpisov. Bez predlozenia dokladu o zapise
nie je hostujtci zahrani¢ny odbornik opravneny vykonéavat’ dant Cinnost’. Zhotovitel’ je zaroven
povinny zabezpeéit’ na vlastné naklady tlmoc¢nika a prekladatel’a za Gi¢elom dorozumievania sa so
zahrani¢nym odbornikom.

Objednavatel’ a zhotovitel’ sa dohodli, Ze komunikacia medzi objednavatel'om a zhotovitel'om bude
prebiehat’ v §tdtnom jazyku, tzn. v slovenskom jazyku. Zhotovitel' v pripade potreby musi mat’
zabezpeCeného tlmocénika a prekladatela na tlmocenie a prekladanie do slovenského jazyka.
Zhotovitel musi byt schopny komunikovat’ v pisomnej a v ustnej forme v slovenskom jazyku.
Vsetky naklady spojené s pripadnym tlmocenim a prekladanim znésa zhotovitel’.

Zhotovitel’ sa zavazuje, ze:

6.11.1. najneskor do 14 dni odo dna nadobudnutia G¢innosti zmluvy, ak sa zmluvné strany pisomne
nedohodli na dlhsej lehote, zvola a uskuto¢ni vstupnt poradu na mieste, ktoré objednavatel
vc€as zhotovitel'ovi oznami,

6.11.2. v priebehu projekénych prac bude predkladat’ objedndvatel'ovi minimalne jedenkrat za 30
dni spravu o aktualnom stave projekcnych prac,

6.11.3. v priebehu projekénych prac bude vykonavat’ pracovné porady podl'a potreby, minimalne
vSak jedenkrat za 30 dni. Pracovné porady sa budi uskutociiovat’ v sidle zhotovitela,
pripadne po vzajomnej dohode u objednavatela. Zaznam z pracovnych porad vyhotovi
zhotovitel. UGastnikmi pracovnych porad budii najmi zhotovitel anim povereni
zodpovedni projektanti a zastupcovia objednavatela s plnym pravom pripomienkovat’ a
definitivne odsuhlasovat’ navrhované rieSenia,

6.11.4. zvola a uskuto¢ni zaverecnu poradu a konferencné prerokovanie v zmysle poziadaviek
Metodického postupu pre investorska ¢innost na ZSR,

6.11.5. bude prizyvat’ objednavatel’a na vSetky rokovania s dotknutymi orgdnmi a organizaciami,

6.11.6. predlozi objednavatelovi vSetky vyjadrenia a stanoviska prislusnych spravcov a organov
k spracovavanej DSPRS do pét’ dni odo dna ich ziskania,

6.11.7. bezodkladne po nadobudnuti pravoplatnosti stavebného povolenia doru¢i objednavatel'ovi
original stavebného povolenia, ak objednavatel'ovi nebol doru¢ovany prislusSnym organom.

Objednavatel’ si podmienuje ucast’ na prerokovani DSPRS v §tadiu rozpracovanosti, pri zavere¢nej
porade a konferenénom prerokovani.

Zhotovitel' je povinny informovat’ objednavatel'a bezodkladne o kazdej poziadavke dotknutych
organov, ktora si vyZaduje doplnujuce riesenie DSPRS a po odsuhlaseni objednavatel'om vykonat’



6.14.

6.15.

pripadnt ipravu DSPRS, ktora z tejto poziadavky vyplyva. Takato uprava DSPRS je zahrnuta

V cene

podla bodu 4.1.

Stucastou DSPRS musi byt aj:

6.14.1.

6.14.2.

projektové energetické hodnotenie, ktorym projektant preukaze splnenie minimalnych
poziadaviek na energetick hospodarnost’ budovy podla § 4 ods. 3 zakona ¢. 555/2005 Z. z.
o energetickej hospodarnosti budov a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov, vyhldsky Ministerstva dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja
Slovenskej republiky €. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢. 555/2005 Z. z. o
energetickej hospodéarnosti budov a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov, ktora upravuje podrobnosti o obsahu a poziadavkach na projektové
energetické hodnotenie budov, zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom plénovani a stavebnom
poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov, zdkona ¢. 321/2014 Z. z. o
energetickej efektivnosti a o zmene a doplneni niektorych zakonov V zneni neskorSich
predpisov, vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 532/2002 Z.
z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti o v§eobecnych technickych poziadavkach na vystavbu
a o vSeobecnych technickych poziadavkach na stavby uzivané osobami s obmedzenou
schopnost’ou pohybu a orientécie,

zameranie a zakreslenie existujuceho stavu budovy.

Zhotovitel' sa zavdzuje vykondvat' autorsky dohlad v stlade so zdkonom ¢. 138/1992 Zb.
0 autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v zneni neskorsich

predpis

ov a vrozsahu podla prilohy ¢. 4 Sadzobnika UNIKA, formou obc¢asného autorského

dohladu. Okrem tychto povinnosti sa zhotovitel zavdzuje najmd, nie vSak vylucne:

6.15.1.

6.15.2.

6.15.3.

6.15.4.

6.15.5.

6.15.6.

6.15.7.

6.15.8.
6.15.9.

6.15.10.

6.15.11.

6.15.12.
6.15.13.
6.15.14.
6.15.15.

poskytovat’ vysvetlenia potrebné na vypracovanie dokumentacie skutoéného vyhotovenia
stavhy,

posudzovat’ stlad dokumentéicie doCasnych objektov zariadenia staveniska, pripadne
dokumentacie Uprav trvalych objektov na Ucely zariadenia staveniska so zakladnym
rieSenim zariadenia staveniska podl'a DSPRS,

poskytovat’ nevyhnutnua sucinnost’ v pripade konania o zmene stavby pred dokonéenim,
zucCastnit’ sa na odovzdani staveniska zhotovitel'ovi stavby,

kontrolovat’ sulad zhotovovanej stavby s DSPRS s prihliadnutim na podmienky urcené
stavebnym povolenim a poskytovat’ vysvetlenia potrebné pre plynulost’ vystavby stavby,
posudzovat’ navrhy zhotovitel'a stavby na zmeny a odchylky v castiach projektov
spracovanych zhotovitelom stavby z pohladu dodrzania technicko-ekonomickych
parametrov stavby, dodrzania lehdt vystavby, pripadne d’al$ich tidajov a ukazovatel'ov,
sledovat’ postup vystavby z technického hl'adiska a z hl'adiska ¢asového planu vystavby
(harmonogramu prac),

zUcastnovat sa operativnych porad vedenia stavby,

zUcastnovat sa kontrolnych porad uskuto¢inovanych k stavbe,

vykonavat’ Upravy planu bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci a podkladu, ktory
obsahuje informacie o BOZP, ktoré je potrebné zohladnovat' pri d’al§ich pracach v
dosledku pripadnych zmien v priebehu prac,

vykonavat’" priebezné spracovavanie kontrolného zostavenia nakladov, dokoncenie
zaveretného zostavenia nakladov, najneskor do zacCatia aktu odovzdania a prevzatia
stavby v suc¢innosti so zhotovitel'om stavby a stavebnym dozorom na stavbe,
spolupracovat’ s autorizovanym geodetom zhotovitel’a stavby,

zucCastnovat’ sa komplexného vyskusania,

zucCastnovat’ sa odovzdavania a prevzatia stavby alebo jej Casti,

zucastnovat’ sa kolauda¢ného konania,
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6.16.

6.17.

6.18.

7.1.

7.2.

7.3.

6.15.16. poskytovat’ vyjadrenie k zmenam mnozstiev poloziek v ocenenom vykaze vymer,

6.15.17. spolupracovat s objednavatelom pri uplatiiovani poziadaviek vyplyvajucich z
kolauda¢ného konania alebo odovzdania do pred¢asného uZzivania,

6.15.18. poskytnut’ potrebnt sucinnost’ pri vypracovani dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia
stavhy,

6.15.19. spolupracovat pri kompletizacii dokladov k preberaciemu konaniu a kolaudacii stavby,

6.15.20. dolezité informacie zapisovat’ do stavebného dennika.

Objednavatel sa zavidzuje spolupdsobit’ pri plneni predmetu zmluvy S0 zhotovitelom s tym, ze bude
zhotovitel'a upozorfiovat’ na nedostatky a chyby pri plneni predmetu zmluvy aumozni mu
Vv primeranom ¢ase ich odstranenie, pri¢om vsak nesmie dochadzat k predizeniu lehot plnenia
uvedenych v bode 3.3.

Ak bude stavebné povolenie, alebo akékol'vek iné pravoplatné rozhodnutie organu verejnej moci
pravne napadnuté a/alebo bude predmetom prieskumu organom verejnej moci, zhotovitel' je
povinny bezplatne vykonat’ vSetky kroky, ktoré su ucelné na zachovanie prav objednavatel’a, ktoré
nadobudol napadnutym rozhodnutim, alebo na jeho zaklade. V opanom pripade ma objednavatel’
pravo takéto kroky urobit’ sam alebo prostrednictvom tretej osoby na naklady zhotovitela.
Zhotovitel’ je povinny udrziavat’ pravoplatnost’ stavebného povolenia az do kolaudacie stavby resp.
prevzatia stavby, ak sa kolaudacia nebude vyzadovat'.

V pripade, ak bude pre splnenie predmetu zmluvy nutné zabezpeit majetkovopravne
vysporiadanie, zhotovitel' sa zavdzuje objednavatela oboznamit' s predmetnou skutoénost'ou
bezodkladne po tom ako takuto skuto¢nost’ zisti.

Clanok VIL.
Dodacie podmienky

Zhotovitel’ sa zavizuje objednavatel'ovi dodat’.

7.1.1. DSPRS: listinna podoba v §iestich vyhotoveniach; elektronicka podoba na CD alebo USB 4
x format vykresov v *.PDF, *.dgn/dwg, format textov *.doc, format rozpoctu s vykazom
vymer *.xls v neuzamknutom tvare, 3 x elektronicka podoba, format vykresov v *.PDF
v uzamknutom tvare s vykazom vymer v * xIs v heuzamknutom tvare.

Stucastou DSPRS bude o.i.:

— projektové energetické hodnotenie (vysledok projektového energetického hodnotenia
musi zhotovitel’ uviest’ v technickej sprave),

— zameranie a zakreslenie existujuceho stavu,

7.1.2. vramci zabezpeéenia IC pre DSPRS: originaly vetkych vyjadreni, stanovisk, sthlasov,
ziadosti organov Statnej spravy asamospravy, spravcov inzinierskych sieti vratane
pravoplatnych stavebnych povoleni za predpokladu, Ze uz neboli objednavatel'ovi dodané,

7.1.3. GZ: listinna podoba v dvoch vyhotoveniach, elektronickd podoba v troch vyhotoveniach,
format * PDF, *.dgn/dwg v neuzamknutom tvare.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze o dodani a prevzati Casti predmetu zmluvy podl'a bodu 2.2.1. spiSu
preberaci protokol, v ktorom objednavatel’ pisomne potvrdi riadne dodanie prislusnej casti
predmetu zmluvy, ktorému predchddzalo prerokovanie prisluSnej casti predmetu zmluvy
a zapracovanie vsetkych pripomienok dotknutych utvarov objednévatel’a a prislusnych organov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze o dodani a prevzati Casti predmetu zmluvy podl'a bodov 2.2.2. a
2.2.3. spisu preberaci protokol, v ktorom objednavatel’ pisomne potvrdi riadne dodanie prislusne;j
Casti predmetu zmluvy a uskuto¢nenie vSetkych dohodnutych zmluvnych prac.
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7.4.

7.5.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

9.1.

9.2.

Kontrolu poskytovania autorského dohl'adu bude vykonavat’ stavebny dozor objednavatela s tym,
ze vSetky nedostatky v poskytovani autorského dohl'adu zaznamena do stavebného dennika. Ak
zhotovitel' poskytoval autorsky dohl'ad riadne a vcas, stavebny dozor vyhotovi bezodkladne po
nadobudnuti pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia pisomné potvrdenie o riadnom a véasnom
poskytovani autorského dohl'adu zhotovitel'om.

Objednavatel je opravneny ¢asti predmetu zmluvy neprevziat’ pre vady, a to az do ich odstranenia.
Ak objednavatel' vyhlasi, ze Cast’ predmetu zmluvy neprebera, uvedie dovody neprebratia so
stpisom zistenych vad a terminy/lehoty na ich odstranenie.

Clanok VIII.
Autorské prava zhotovitela

Zmluvné strany bert na vedomie, Ze vytvorena DSPRS alebo jej Gast’, prip. ind Cast’ predmetu
zmluvy, médze spiiat’ aj pojmové znaky autorského diela podla prislusnych ustanoveni autorského
zakona (d’alej len ,,autorské dielo).

V pripade, 7e¢ vytvorena DSPRS alebo jej &ast, prip. ina ast’ predmetu zmluvy, spiiia pojmové

znaky autorského diela, zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel' podpisom tejto zmluvy udelil

objednavatelovi vyhradnt licenciu, a objednavatel’ je opravneny pouzivat autorské dielo v

neobmedzenom rozsahu, na neobmedzenom uzemi a neobmedzene dlhy Cas, najméd, nie vSak

vylucne na:

8.2.1. vyhotovenie rozmnoZenin autorského diela (v akomkol'vek pocte),

8.2.2. verejné rozsirovanie originalu autorského diela alebo jeho rozmnozeniny,

8.2.3. pouzitie originalu autorského diela alebo rozmnoZeniny na propagaéné alebo marketingové
ucely,

8.2.4. spristupiiovanie autorského diela verejnosti,

8.2.5. verejné vykonanie autorského diela vratane realizacie stavebnych prac (stavby) podl'a diela
tret'ou osobou,

8.2.6. na odstranenie vad autorského diela resp. vykonanie zmeny, Upravy diela vratane
dopracovania, a to aj tret'ou osobou,

8.2.7. pouzitie autorského diela ako podklad na spracovanie (vyhotovenie) iného autorského diela,

8.2.8. zhotovenie stavby podla autorského diela aj tret'ou osobou,

8.2.9. na akékol'vek iné Cinnosti (akékol'vek iné pouzitie autorského diela, najmi suvisiace
s dosiahnutim ucelu tejto zmluvy), ktoré st v sulade s pravnym poriadkom Slovenskej
republiky a medzinarodnymi zmluvami, ktorymi je Slovenska republika viazana.

Zhotovitel' podpisom tejto zmluvy udeluje objednavatelovi sthlas na to, ze objednavatel je
opravneny licenciu posttpit’ alebo udelit’ tretej osobe stihlas na pouzitie autorského diela v rozsahu
licencie udelenej objednavatel'ovi v zmysle tohto ¢lanku (sublicencia).

Odmena za udelenie licencie, sublicencie a prava licenciu postipit’ v zmysle tohto ¢lanku tejto
zmluvy je v plnom rozsahu obsiahnuta v cene podl'a bodu 4.2.

Clanok IX.
Zodpovednost’ za vady

Zhotovitel zodpoveda za vady casti predmetu zmluvy vzmysle prislusnych ustanoveni
Obchodného zakonnika. Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze ¢asti predmetu zmluvy budu spracované v
sulade s ustanoveniami zmluvy, budi sposobilé k zmluvnému ucelu a budi mat’ vlastnosti
dohodnuté v zmluve.

Zhotovitel’ poskytuje na Casti predmetu zmluvy, ako aj na vec, na ktorej je ¢ast’ predmetu zmluvy
vyjadrend, zaruku az do skoncenia zaruky na stavbu realizovanti podl'a DSPRS. Zaru¢na doba na
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9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

¢ast’ predmetu zmluvy zaéina plyntit’ okamihom podpisania prislusného preberacieho protokolu. Ak
v zaruke do6jde bez zavinenia objednavatel’a k vyblednutiu ¢i strate Citatelnosti veci, na ktorej je
¢ast’ predmetu zmluvy vyjadrend, zhotovitel’ je povinny bezplatne a bez zbytoéného odkladu na
ziadost’ objednavatel’a vyhotovit’ a 0dovzdat’ objednavatel'ovi nahradu ¢asti predmetu zmluvy.

Vady niektorej Casti predmetu zmluvy musi objednavatel’ bez zbytocného odkladu po zisteni vady
reklamovat’ pisomne zaslanim e-mailovej spravy na e-mailovu adresu alebo
listom na adresu pre dorucovanie uvedenu v ¢ldnku 1. s uvedenim popisu vady. Zhotovitel je
povinny pisomne sa vyjadrit’ k reklamacii do desat’ pracovnych dni odo diia jej dorucenia. Ak sa v
tejto lehote nevyjadri, bude to znamenat’ jeho suhlas s opodstatnenostou reklamécie.

Vady je zhotovitel' povinny odstranit’ bezodplatne, najneskor v lehote 30 dni odo dna uplatnenia
reklamacie zo strany objednavatel’a, ak sa zmluvné strany nedohodnu pisomne na dlhsej lehote.
V pripade, ze zhotovitel vady v tejto lehote neodstrani, ma objednéavatel’ opravnenie odstranit’ vady
sam alebo prostrednictvom tretich os6b na naklady zhotovitel'a. Tym nie je dotknuté pravo
objednavatela na zmluvnu pokutu a/alebo ndhradu skody.

Zhotovitel je povinny odstranit’ kazdu reklamovanu vadu, tzn. aj taka pri ktorej nie je mozné s
istotou urcit, kto za vadu zodpoveda. V pripade, Ze sa v priebehu odstrainovania vady alebo po
odstraneni vady preukaze, Ze za iiu zhotovitel nezodpoveda, zhotovitel’ ma narok na thradu tcelne
vynalozenych nékladov v suvislosti s odstranenim vady.

Zaruéna doba bude prediZend vzdy o ¢asové obdobie, pocas ktorého bola Gast’ predmetu zmluvy
reklamovan4, a to o dobu odo dila uplatnenia opravnenej reklamacie podl'a zmluvy do odstranenia
reklamovanej vady.

Odstranenim reklamovanej vady nezanika objednévatel'ovi narok na nadhradu Skody, ak mu takato
preukazatelne vznikla.

Ak pri realizacii stavby vzniknt zhotovitel'ovi (tretia osoba), ktory bude stavbu realizovat’ podl'a
DSPRS, opodstatnené naviac naklady v dosledku nedostatkov projektu, ktoré si voci
objednavatelovi uplatni, bude znasat’ tieto dodato¢né naklady zhotovitel' podla tejto zmluvy.
Objednavatel’ zasle zhotovitel'ovi pisomnu vyzvu na uhradenie dodato¢nych nakladov, ktora bude
obsahovat’ zdovodnenie naroku objednavatel’a na preplatenie dodato¢nych nakladov, ¢iastku, ktort
ma zhotovitel’ objednavatel'ovi uhradit’ a ¢islo Gi¢tu, na ktory ma byt Ciastka poukazana. Zhotovitel’
sa zavézuje, Ze tieto dodato¢né naklady objednavatelovi uhradi do desat’ pracovnych dni odo dna
dorucenia vyzvy na ich uhradu.

Clanok X.
Zodpovednost’ za Skodu, prechod vlastnickeho prava a nebezpecenstva vzniku Skody

Zodpovednost za Skodu spdsobenu poruSenim povinnosti v savislosti stouto zmluvou
ktoroukol'vek zmluvnou stranou sa spravuje ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zakonnika
a d’al§imi pravnymi predpismi o nahrade skody.

Ak vznikne objednavatelovi alebo tretim osobam Skoda (priama alebo nepriama) na veciach,
pravach alebo inych majetkovych hodnotach v dosledku porusenia povinnosti uvedenych v tejto
zmluve zo strany zhotovitel'a, je zhotovitel’ za tieto $kody zodpovedny a je povinny objednavatel’'ovi
uhradit’ tieto vzniknuté $kody. Skoda sa nahradza v peniazoch a v plnej vyske.

Ak $kodu sposobila tretia osoba, ktorej zhotovitel' zveril plnenie svojej povinnosti, za $kodu
zodpoveda zhotovitel’.

Vlastnicke pravo a nebezpecenstvo vzniku S$kody na hmotnych vystupoch prechadzaju do
vlastnictva objednavatel'a momentom ich prevzatia (podpisanim preberacieho protokolu).
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11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

Clanok XI.
Povinnosti zhotovitela v suvislosti s priamymi subdodavatel’mi

Pre ucely tejto zmluvy sa pod pojmom priamy subdodavatel’ rozumie subdodavatel’ v zmysle § 2
ods. 5 pism. ) ZVO.

Cast’ plnenia (okrem iného to znamena, Ze nesmie ist’ o cely rozsah, v akom bolo plnenie zverené
priamemu subdodavatel'ovi), ktorou poveril zhotovitel’ na zaklade zmluvného vztahu priameho
subdodavatel’a, moze byt zverend priamym subdodavatel'om tretej osobe.

Zhotovitel zodpovedd za konanie, neplnenie, nedbanlivost, opomenutie povinnosti alebo
potrebného konania riadne a vcas vsetkych subdodévatel'ov tak, ako by i§lo o konanie, neplnenie,
nedbanlivost, opomenutie povinnosti alebo potrebného konania riadne a vcas samotného
zhotovitel'a. Suhlas objednavatela s novym priamym subdodavatelom nezbavuje zhotovitela
ziadneho z jeho zaviazkov vyplyvajicich z tejto zmluvy.

Zhotovitel je opravneny poverit castou plnenia predmetu zmluvy len tych priamych
subdodavatel’ov, ktori st uvedeni v zozname priamych subdodavatel’'ov, ktory tvori Prilohu €. 3
(dalej len ,,zoznam priamych subdodavatelov* alebo ,Priloha €. 3) alebo ktori budu do
zoznamu priamych subdodavatel'ov doplneni v stilade s bodom 11.5. alebo 11.6. Uvedené neplati,
ak ide o priameho subdodavatela, ktory je vylu¢ne dodavatel'om tovaru.

Zhotovitel' je opravneny pocas trvania zmluvy zmenit priameho subdodavatela uvedeného v
zozname priamych subdodavatel'ov alebo doplnit’ nového priameho subdodavatela do zoznamu
priamych subdodavatel'ov len s predchadzajucim pisomnym suhlasom objednavatela. V pisomne;j
ziadosti o udelenie stuhlasu je zhotovitel’ povinny uviest’ o priamom subdodavatelovi vSetky udaje,
ktoré obsahuje zoznam priamych subdodévatel'ov. Objednavatel’ pisomne upovedomi zhotovitel'a
o svojom rozhodnuti v lehote do pét’ pracovnych dni odo dna dorucenia Ziadosti o stihlas, v ktorom
v pripade neudelenia sthlasu uvedie prislusné dovody. Ak sa objednavatel’ v lehote podla
predchadzajucej vety k ziadosti zhotovitela nevyjadri, znamena to suhlas objednavatela s
navrhovanym priamym subdodavatel'om.

Ak objednavatel’ zisti, Ze priamy subdodavatel’ nie je schopny plnit' si svoje zavizky alebo
nevykonava prislusnu cast’ predmetu zmluvy riadne, poziada zhotovitel'a o nahradu za priameho
subdodavatel’a. Zhotovitel’ je povinny spdsobom podl'a bodu 11.5. ziadosti o nadhradu vyhoviet
najneskor do 30 dni odo diia dorucenia ziadosti Objednavatel’a, inak sa ma za to, ze prislusnu cast’
predmetu zmluvy bude plnit’ sam. Poziadavka objednavatela na zmenu priameho subdodavatel'a
podl’a tohto bodu nema vplyv na povinnost’ zhotovitel’a plnit’' na zaklade tejto zmluvy riadne a vcas.

Ak pocas plnenia zmluvy dbjde k zmene v zozname priamych subdodéavatelov, zhotovitel je
povinny predlozit’ objednavatel'ovi aktualny zoznam priamych subdodavatel'ov do pat’ pracovnych
dni odo dia uzatvorenia zmluvy s novym priamym subdodavatelom (doplnenie priameho
subdodavatela do zoznamu) alebo odo dna skoncenia zmluvy s priamym subdodavatelom
(vynechanie priameho subdodavatel’a zo zoznamu bez nahrady). Aktudlny zoznam bude predlozeny
v rozsahu udajov podla Prilohy ¢. 3. Na poziadanie objednavatela je zhotovitel povinny
objednavatel'ovi preukazat’ def uzavretia zmluvy s novym priamym subdodavatelom alebo defi
skonenia zmluvy s priamym subdodédvatel'om, predloZzenim originalu prislusnej zmluvy alebo
dokumentu o ukon¢eni zmluvy, do pét’ pracovnych dni odo dia dorucenia Ziadosti.

Zhotovitel' je povinny pisomne oznamit® Objednavatel'ovi akikol'vek zmenu udajov o priamom
subdodavatel'ovi, a to najneskor do desat’ dni, od kedy sa o zmene dozvedel. Pod pojmom ,,idaje o
subdodavatel'ovi® sa rozumie najméi udaje uvedené v Prilohe ¢. 3, zmena pravnej formy priameho
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11.9.

subdodavatel’a, zmena zakladného imania priameho subdodavatel’a, zaCatie konkurzného konania,
restrukturaliza¢ného konania alebo likvidacie priameho subdodavaterla.

Zhotovitel' je povinny zabezpecCit, aby sa na plneni predmetu zmluvy nepodielal priamy
subdodavatel’, ktory ma sidlo v trefom Stéte, s ktorym nemé Slovenskd republika alebo Eurdpska
unia uzavretl medzinarodn zmluvu zarucujicu rovnaky aUlinny pristup k verejnému
obstaravaniu vV tomto tret'om $tate pre hospodarske subjekty so sidlom v Slovenskej republike, alebo
ktory ma sidlo v trefom S$tate alebo ak ide o zakazku, o ktorych to ustanovi vldda Slovenskej
republiky nariadenim. Ak objednavatel’ zisti, Ze priamy subdodavatel’ porusil povinnost’ podla
predchéadzajucej vety poziada zhotovitela o nahradu za priameho subdodévatela. Zhotovitel’ je
povinny sposobom podl'a bodu 11.5. vyzve o nahradu vyhoviet’ najneskér do 30 dni odo dna
dorucenia Ziadosti objednavatel’a, inak sa ma za to, Ze prislusny predmet plnenia bude plnit’ sam.
Poziadavka objednavatela na zmenu priameho subdodévatel'a podla tohto bodu, nema vplyv na
povinnost’ Zhotovitela splnit’ predmet zmluvy riadne a v¢as.

Clanok XII.

Povinnosti zhotovitel’a v suvislosti s registrom partnerov verejného sektora a subdodavatePmi

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

Vv ktoromkol’vek rade

Pre ucely tejto zmluvy sa pod pojmom subdodévatel’ v ktoromkol'vek rade rozumie subdodavatel’
v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) bod 7. zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a0zmene adoplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon o
RPVS®), ktory je partnerom verejného sektora. Zoznam subdodavatel'ov v ktoromkol'vek rade tvori
Prilohu ¢. 4.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ak je partnerom verejného sektora, ku diu podpisania zmluvy:

12.2.1. je zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle zakona o RPVS,

12.2.2. kazdy jeho priamy subdodavatel, ktory je partnerom verejného sektora, a subdodavatel’
v ktoromkol'vek rade, je zapisany v registri partnerov verejného sektora,

12.2.3. jeho kone¢nym uzivatel'om vyhod zapisanym v registri partnerov verejného sektora a ani
kone¢nym uzivatel'om vyhod jeho priameho subdodavatel’a, ktory je partnerom verejného
sektora, a ani subdodavatel'a v ktoromkol'vek rade, nie je osoba uvedend v § 11 ods. 1
pism. ¢) ZVO,

12.2.4. ma ako partner verejného sektora alebo ma osoba, ktora plni povinnosti opravnenej osoby
pre zhotovitel'a v zmysle zakona o RPVS (d’alej len ,,opravnena osoba‘), splnené vsetky
povinnosti, ktoré pre zhotovitel'a ako partnera verejného sektora alebo pre opravnent
osobu vyplyvaju zo zakona o RPVS.

Zhotovitel' je povinny V pripade, ak je partnerom verejného sektora, objedndvatelovi pisomne
oznamovat kazdi zmenu zapisanych tidajov o jeho osobe v registri partnerov verejného sektora
alebo jeho vymaz z registra partnerov verejného sektora alebo, Ze jeho kone¢nym uzivatel'om vyhod
zapisanym v registri partnerov verejného sektora sa stala osoba uvedend v § 11 ods. 1 pism. ¢) ZVO,
najneskor do pat dni odo dna vykonania zmeny zapisanych udajov alebo vymazu v registri
partnerov verejného sektora alebo okamihu, kedy sa jeho koneénym uzivatelom vyhod stala osoba
uvedena v § 11 ods. 1 pism. ¢) ZVO.

Po dobu omeskania zhotovitel’a ako partnera verejného sektora alebo opravnenej osoby S0 splnenim
niektorej povinnosti podla zdkona o RPVS, objednavatel’ nie je v omeSkani s plnenim podl'a
zmluvy az do splnenia povinnosti zhotovitel'a resp. opravnenej osoby.

Zhotovitel' sa zavidzuje zabezpelit, aby sa na plneni predmetu tejto zmluvy nepodiel’al priamy
subdodavatel’, ktory je partnerom verejného sektora a subdodavatel’ v ktoromkol'vek rade:
12.5.1. ktory nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora, alebo
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13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

14.1.

12.5.2. ktorého osoba, ktora plni povinnosti opravnenej osoby pre partnera verejného sektora
v zmysle zakona o RPVS, si neplni povinnosti podl’a zakona o RPVS, alebo
12.5.3. ktoré¢ho konecnym uzivatel'om vyhod je osoba uvedend v § 11 ods. 1 pism. ¢) ZVO.

Za ucelom overenia, ¢i zhotovitel’ splnil zavizky uvedené v predchadzajiicom odseku, zhotovitel
je povinny objednavatel'ovi pisomne oznamit’, Ze na plneni predmetu zmluvy sa ma podiel’at novy
subdodavatel’, ktory nie je uvedeny v Prilohe ¢. 4 (dalej len ,,Novy subdodavatel’ v ktoromkol’vek
rade®). Oznamenie musi obsahovat” vSetky udaje uvedené v zahlavi tabulky v Prilohe ¢. 4.
V pripade, ak objednavatel zisti, e Novy subdodavatel’ v ktoromkol'vek rade nespiiia podmienky
uvedené v predchadzajucom odseku, zhotovitel’a na tuto skuto¢nost’ upozorni.

Clanok XIII.
Bezpecnost’ o ochrana zdravia

Zmluvné strany sa zavizuju uzatvorit’ ,,Pisomnt dohodu o zaisteni bezpecnosti a ochrane zdravia
0s0b pri praci v priestoroch ZSR* v zmysle zakona &. 124/2006 Z. z. o bezpeénosti a ochrane zdravia
pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a ¢l. 452 interného
predpisu ZSR Z 2 Bezpecnost zamestnancov v podmienkach Zeleznic Slovenskej republiky.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze s podkladom pre vypracovanie ,,Pisomnej dohody o zaisteni bezpecnosti a
ochrane zdravia 0sdb pri praci v priestoroch ZSR* (vypracovanym objednavatelom) bol riadne
oboznameny a podmienky v iom uvedené v plnom rozsahu akceptuje. Zaviazny vzor tejto dohody
tvori Prilohu €. 5.

Zhotovitel' je povinny zicastnit’ sa pred zaciatkom prisluSnych prac pouCenia o miestnych
pomeroch z hl'adiska podmienok prevadzky a BOZP, ktoré vykona uréeny zastupca objednavatel’a.
Zhotovitel' je povinny nasledne pouéit’ vSetkych svojich zamestnancov, ako aj iné osoby
vykonavajuce predmet zmluvy za zhotovitel'a, o miestnych pomeroch z hladiska podmienok
prevadzky a BOZP.

Kazdy pracovnik zhotovitel'a (tym sa rozumie aj akékol'vek osoba — pracovnik, subdodavatel’a)
povereny plnenim ¢innosti podla tejto zmluvy, ktory bude vykondvat pracovnu c¢innost’ na
pracoviskach objednévatela a v jej priestoroch je povinny disponovat’:

13.3.1. dokladom o absolvovani $kolenia v rozsahu znalosti urenych pre zamestnancov inych
zamestnavatelov, za podmienok stanovenych v &lankoch 452-459 v predpise ZSR Z 2
Bezpeénost zamestnancov v podmienkach Zeleznic Slovenskej republiky, ktory je povinny
kedykol'vek na poziadanie objednavatel’a resp. nim povereného subjektu predlozit),

13.3.2. dokladom o0 absolvovani lekarskej prehliadky podla bodu 453 predpisu ZSR Z 2
Bezpeénost zamestnancov v podmienkach Zeleznic Slovenskej republiky pre vykon
¢innosti pri prevadzkovani drahy a doprave na drahe, ktory je povinny kedykol'vek na
poziadanie objednévatel’a resp. nim povereného subjektu predlozit’,

13.3.3. dokladom preukazujucim oboznamenie sa s miestnymi pomermi.

Za bezpecnost’ svojich zamestnancov a inych osdb konajucich za zhotovitel'a a dodrziavanie
ustanoveni bezpecnostnych predpisov zodpoveda zhotovitel’. Zhotovitel’ je povinny preukazatelne
poucit’ vSetkych zamestnancov, ako aj iné osoby o pravidlach bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri
praci.
Clanok XIV.
Povinnosti zmluvnych stran v savislosti s ochranou osobnych udajov

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su si vedomé svojich prav a povinnosti vyplyvajicich z ochrany
osobnych udajov tak, ako je tato upravena v nariadeni Eurépskeho parlamentu a Rady (EU)
2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych osob pri spracivani osobnych tdajov a o vol'nom
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14.2.

14.3.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

pohybe takychto udajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES (vSeobecné nariadenie o ochrane
udajov), (dalej len ,,GDPR*) a v zakone ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych tdajov a zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o ochrane osobnych
udajov®) (d’alej spolu ako ,legislativa GDPR®).

Pri plneni tejto zmluvy bude zhotovitel spractivat’ osobné tudaje dotknutych osob v mene
objednavatela ¢im v zmysle zakona o ochrane osobnych udajov nadobudne zhotovitel’ postavenie
sprostredkovatel'a a objednavatel’ postavenie prevadzkovatela. Zhotovitel' ako sprostredkovatel
a objednavatel’ ako prevadzkovatel’ si povinni uzavriet’ zmluvu, ktorou sa bude riadit’ spracivanie
osobnych udajov sprostredkovatel'om, podmienky plnenia ktorej st uvedené v Prilohe ¢. 6 - Zmluva
0 spracuvani osobnych udajov.

Ustanoveniami bodu 14.1. a 14.2. nie st dotknuté iné povinnosti, ktoré pre objednavatel'a
a zhotovitel'a vyplyvaju z legislativy GDPR.

Clanok XV.
Ostatné prava a povinnosti

Zhotovitel sa zavézuje, ze svoje pohl'adavky voci objednavatel'ovi nepostipi (ani s nimi nebude
inak obchodovat) tretej strane bez predchadzajiceho pisomného stihlasu objednavaterla.

Zhotovitel' nie je opravneny jednostrannym ukonom zapocitat’ akékol'vek svoje naroky alebo
zavazky vyplyvajlice zo zmluvy voci objednavatel’ovi.

Zhotovitel’ je povinny pri plneni zmluvy dodrziavat’ Eticky kodex Zeleznic Slovenskej republiky.
Aktualne znenie Etického kodexu Zeleznic Slovenskej republiky je zverejnené na internetovej
stranke objednavaterla.

Vsetky zmluvné dokumenty sa musia vypracovat’ v slovenskom jazyku a musia reSpektovat’
terminoldgiu pouZzivanu objednavatelom. Vsetky hodnoty, vymery, hmotnosti budi oznacované v
slovenskom jazyku.

Zhotovitel' v plnej miere zodpoveda za to, ze nedojde k zneuzitiu, resp. zZe neposkytne materidly
tykajuce sa predmetu zmluvy tretim osobam a zachova ml¢anlivost’ o vSetkych skuto¢nostiach, o
ktorych sa dozvedel pri plneni zmluvy. Zmluvné strany sa zavdzuju zachovat mlcanlivost’ o
akychkol'vek poskytnutych tidajoch a informaciach, okrem informaécii, ktoré je potrebné zverejnit
podl'a zakona.

Zhotovitel' bez pisomného sthlasu objednavatel'a nesmie zverejiiovat’ udaje o predmete zmluvy.
Vynimkou z tejto povinnosti je len fotografickd dokumentacia alebo ina vSeobecna technicka
dokumentécia, ktora mbze zhotovitel’ pouzit’ pre vlastné reklamné ucely na zéklade zmluvy.

Zhotovitel nesmie poskytnit’ vysledok dokoncenej alebo nedokoncenej Cinnosti, ktora je
predmetom zmluvy, tretej osobe bez pisomného sthlasu objednavaterl’a.

Zhotovitel' sa zavizuje neodkladne pisomne informovat’ objednavatela o kazdom pripadnom i
hroziacom zdrzani, ¢i inych skuto¢nostiach, ktoré by mohli ohrozit’ v¢asné a riadne zhotovenie a
odovzdanie predmetu zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny objednavatel'ovi pisomne oznamit’ kazdi zmenu suvisiacu s persondlnym,
ekonomickym alebo inym prepojenim voci objednavatelovi v stvislosti s ustanovenim § 2 pism. n)
zakona €. 595/2003 Z. z. o dani z prijmov v zneni neskorSich predpisov, a to do piatich dni odo dna
vzniku zmeny.

15.10.Zhotovitel’ nezodpoveda za ¢iasto¢né alebo uplné neplnenie povinnosti stanovenych touto zmluvou

v pripade, kedy toto neplnenie je vysledkom udalosti alebo okolnosti spdsobenej vy$Sou mocou
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16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

16.9.

podl'a § 374 Obchodného zakonnika, s vynimkou pripadov, ktoré tato zmluva upravuje inak.
Zodpovednost’ zhotovitel'a nevylucuje prekdzka sposobend vyS$Sou mocou, ktord vznikla v dobe,
kedy zhotovitel’ bol v omeskani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jeho hospodarskych
pomerov. O vzniku, zaniku, povahe, dopade a pri¢inach vysSej moci je zhotovitel' povinny
upovedomit’ objednéavatela pisomne bez zbytocného odkladu. Zhotovitel' je povinny vyvinit
primerané Usilie na minimalizovanie dosledkov vysSej moci a bezodkladne prijat’ vSetky opatrenia
na odstranenie svojej neschopnosti plnit’ zmluvné zavézky.

Clanok XVI.
Zmluvné sankcie

V pripade omeskania objednavatela s thradou faktiry méze zhotovitel’ uctovat’ objednavatel'ovi
uroky z omeskania v zmysle prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika.

Nizsie uvedené zmluvné pokuty povinna strana hradi nezavisle od toho, ¢i a v akej vyske vznikne
druhej strane §koda. Zmluvné strany sa dohodli, Ze opravnena strana si moZe narokovat’ popri
zmluvnej pokute narok na nahradu skody v plnom rozsahu.

Ak sa zhotovitel’ dostane do omeskania s dodanim DSPRS (vratane projektového energetického
hodnotenia a zamerania existujaceho stavu), GZ alebo koncept rozpo¢tu v lehote podla bodu 3.3.1.,
ma objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,5 % z celkovej zmluvnej ceny
podla bodu 4.2. za kazdy aj za¢aty defi omeSkania, za kazdy nedodany vystup podl'a tohto bodu.

Ak sa zhotovitel’ dostane do omeskania so zabezpecenim pravoplatného stavebného povolenia, resp.
povoleni, ak bude potrebnych stavebnych povoleni viac, v lehote podla bodu 3.3.2., ma
objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,5 % z celkovej zmluvnej ceny podl'a
bodu 4.2. za kazdy aj zaCaty deni ome$kania.

Ak zhotovitel' nevykonaval prislusné ¢innosti pri plneni predmetu zmluvy prostrednictvom
klacového experta, ktorého (i) uviedol v ponuke a ktorym preukazal splnenie podmienok tcasti
tykajtcich sa technickej a odbornej sposobilosti podla § 34 ods. 1 pism. g) ZVO vo verejnom
obstaravani alebo (ii) ktorého objednavatel’ odstihlasil podla bodu 6.7., ma objednavatel’ pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5 000,- EUR za kazdy jeden pripad.

Ak zhotovitel’ nesplni povinnost’ podl’a bodu 6.9., ma objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 100,- EUR za kazdy aj zaCaty den omeskania, za kazda nezapisanu osobu.

Ak sa zhotovitel dostane do omesSkania s odstranenim vady, Vlehote podla bodu 9.4., ma
objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,5 % z ceny tej Casti predmetu zmluvy
uvedenej v bode 4.1., ktorej sa vada tyka, za kazdy aj zacaty den omeskania, najmenej vSak vo
vyske 150,- EUR za kazdy aj zaCaty den omeskania.

Ak sa na plneni predmetu tejto zmluvy podiel’a subdodavatel' neuvedeny v Prilohe ¢. 3 alebo
neodsuhlaseny objednavatelom v stlade s ¢lankom XI., mé& objednavatel’ prdvo na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 2 000,- EUR za kazdého takéhoto subdodavatela.

Objednavatel’ ma pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 150,- EUR za kazdy aj zacaty den
omeskania, ak zhotovitel’ porusi niektor povinnost’ v suvislosti s priamymi subdodéavatel'mi podl'a
bodov 11.7. alebo 11.8.

16.10. Ak zhotovitel’ porusi povinnost’ podl'a bodu 11.9., ma objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvne;j

pokuty vo vyske 5 000,- EUR za kazdy jednotlivy pripad.

16.11.Ak sa vyhlasenie zhotovitel'a podl'a bodu 12.2. ukaze ako nepravdivé, ma objednavatel’ pravo na

zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5 000,- EUR.
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16.12. Ak je zhotovitel’ partnerom verejného sektora a poru$i niektort povinnost’ podla bodu 12.3., ma
objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 250,- EUR za kazdy aj zacaty den
omeskania.

16.13. Ak zhotovitel’ porusi povinnost’ podl'a bodu 12.5., ma objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 5 000,- EUR za kazdy jednotlivy pripad. Zmluvnu pokutu mozno za porusenie
povinnosti podl'a bodu 12.5. vo vztahu k tomu istému priamemu subdodavatelovi, ktory je
partnerom verejného sektora alebo k tomu istému subdodavatel'ovi v ktoromkol'vek rade, udelit’ aj
opakovane, maximalne vSak jedenkrat za kalendarny mesiac.

16.14.Zakladom pre vypocet zmluvnych pokut podl'a tohto ¢lanku st ceny bez DPH.

16.15.Dlznik sa zavdzuje zmluvna sankciu uhradit’ veritelovi do 14 pracovnych dni odo dna dorucenia
faktary vystavenej veritelom. Ciastka zmluvnej sankcie bude uhradena bezhotovostnym prevodom
na bankové ucty uvedené v ¢lanku I.

16.16.Zaplatenim zmluvnej pokuty sa zhotovitel nezbavi zavdzku splnit’ dotknuti povinnost ani
povinnosti uhradit’ pripadna sankciu ulozent objednavatelovi zo strany prislusnych organov.

Clanok XVII.
Zanik zmluvného vzt’ahu

17.1. Zmluva moZze zaniknut’:
17.1.1. dohodou zmluvnych stran, ktorej stcCastou je i vysporiadanie vzajomnych zaviazkov
a pohladavok, alebo
17.1.2. odstapenim od zmluvy v pripadoch uvedenych v § 344 a nasl. Obchodného zakonnika
alebo v pripadoch uvedenych v tejto zmluve.

17.2. Za podstatné porusenie zmluvnych povinnosti v zmysle tejto zmluvy, spravom opravnenej
zmluvnej strany okamzite od zmluvy odstpit’, zmluvné strany povazuju tieto skuto¢nosti:

17.2.1. zhotovitel’ sa dostal do omeSkania so splnenim niektorej ¢asti predmetu zmluvy o viac ako
10 dni,

17.2.2. zhotovitel’ porusil povinnost' vykonavat' prislusné ¢innosti pri plneni predmetu zmluvy
prostrednictvom klIaCového experta, ktorého (i) uviedol v ponuke a ktorym preukazal
splnenie podmienok G¢asti tykajucich sa technickej a odbornej spdsobilosti podl'a § 34 ods.
1 pism. g) ZVO vo verejnom obstaravani alebo (ii) ktorého objednavatel’ odsthlasil podl'a
bodu 6.7.,

17.2.3. zhotovitel’ sa dostal do omeskania so zvolanim a uskuto¢nenim vstupnej porady o viac ako
20 dni,

17.2.4. zhotovitel sa dostal do omeSkania s odstranenim vady o viac ako 20 dni,

17.2.5. zhotovitel’ odmietol podpisat’ ,,Pisomni dohodu o zaisteni bezpecnosti a ochrane zdravia
0s0b pri praci v priestoroch ZSR“ v zmysle bodu 13.1., prip. ak znejakého dovodu
,Pisomna dohoda o zaisteni bezpeCnosti a ochrane zdravia osdb pri praci v priestoroch
ZSR* zanikne a zhotovitel odmietne podpisat novi ,,Pisomni dohodu o zaisteni
bezpecnosti a ochrane zdravia osob pri praci v priestoroch ZSR*,

17.2.6. zhotovitel'’ nedodrzuje technologické postupy a neplni kvalitativno-technické parametre
a podmienky, ktoré boli stanovené touto zmluvou, vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi, platnymi normami a internymi predpismi objednavatel’a, a to ani po tom ako
objednavatel' zhotovitel'ovi zaslal vyzvu na vykonanie napravy, kde opisal a riadne
zdokumentoval nedodrziavanie povinnosti §pecifikovanych v tomto bode,

17.2.7. zhotovitel’ nezacne, prerusi alebo zastavi plnenie niektorej ¢asti predmetu zmluvy z inych
dovodov ako dévodov na strane objednavatela alebo z dévodov okolnosti, ktoré zhotovitel
nemohol predvidat’ v ¢ase uzatvorenia zmluvy ani pri vynalozeni nalezitej odbornej
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17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

starostlivosti, ktori mozno od neho pozadovat’, priCom plati, Ze objednavatel’ pisomne
vyzval zhotovitel'a na pokracovanie v tejto veci,

17.2.8. objednavatel je v omeskani so zaplatenim faktiry o viac ako 60 dni,

17.2.9. objednavatel’ neposkytol zhotovitelovi sii¢innost’ ani v dodatocne stanovenej pisomnej
lehote, ¢o ma za nasledok nesplnenie niektorej lehoty plnenia podl'a bodu 3.3.

Objednavatel je opravneny od tejto zmluvy odstipit’ aj z tychto dovodov:

17.3.1. zhotovitelovi bol pravoplatnym rozhodnutim Uradu pre verejné obstaravanie ulozeny zikaz
ucasti vo verejnom obstaravani,

17.3.2. ak objednavatel’ zisti, Ze zhotovitel ma nesplnent povinnost vyplatenia odmeny alebo
odplaty zo zmluvy s osobou, ktora je alebo bola jeho priamym subdodavatel'om pri plneni
predmetu tejto zmluvy a neexistuje dovodna pochybnost’ o spornosti takéhoto naroku
priameho subdodavatel'a na vyplatenie odmeny alebo odplaty a zhotovitel' nevykona
napravu ani v dodato¢nej lehote poskytnutej mu objednavatel'om v pisomnej vyzve,

17.3.3. vyhlasenie zhotovitel'a podl'a bodu 12.2. sa ukaze ako nepravdive,

17.3.4. zhotovitel alebo opravnena osoba nemad splnent niektorti povinnost’ podl’a zdkona o RPVS,

17.3.5. zhotovitel' vykonava ¢ast’ predmetu zmluvy prostrednictvom priameho subdodavatela,
ktory je partnerom verejného sektora alebo subdodavatel’a v ktoromkol'vek rade, ktory nie
je zapisany v registri partnerov verejného sektora,

17.3.6. zhotovitel’, ktory je partnerom verejného sektora, bol pravoplatnym rozhodnutim sudu
vymazany z registra partnerov verejné¢ho sektora.

Objednavatel’ je opravneny odstapit’ od tejto zmluvy aj v pripade, ak zhotovitel' porusi zavaznym
sposobom d’al$ie povinnosti, ktoré mu vyplyvaju z ustanoveni tejto zmluvy alebo z ustanoveni
prislusnych pravnych predpisov. Objednavatel’ je v tomto pripade opravneny odstipit’ od zmluvy
uz po druhom poruseni ktorejkol'vek povinnosti zo strany zhotovitel'a, pricom objednavatel’ po
prvom poruSeni povinnosti pisomne upozorni zhotovitel'a na porusenie zmluvnych podmienok
alebo ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim, ze pri dalSom poruSeni ktorejkol'vek
povinnosti odstipi od tejto zmluvy. Objednéavatel’ v upozorneni uvedie lehotu na népravu, ak sa
vyzaduje.

Zhotovitel' je opravneny od zmluvy odstupit’ aj v pripade, ak objednavatel porusi zavaznym
sposobom dalSie povinnosti, ktoré mu vyplyvaji z ustanoveni tejto zmluvy alebo z ustanoveni
prislusnych pravnych predpisov. Zhotovitel’ je v tomto pripade opravneny odstapit’ od zmluvy uz
po druhom poruseni ktorejkol'vek povinnosti zo strany objednavatel’a, pricom zhotovitel’ po prvom
poruseni povinnosti pisomne upozorni objednavatel'a na porusenie zmluvnych podmienok alebo
ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim, ze pri d’alSom poruseni ktorejkol'vek povinnosti
odstupi od tejto zmluvy. Zhotovitel' v upozorneni uvedie lehotu na napravu, ak sa vyzaduje.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze odstipenie od zmluvy bude G¢inné odo dna jeho dorucenia druhej
zmluvnej strane. Odstupenie musi byt podpisané opravnenou osobou, inak je neplatné.

Po odstapeni od zmluvy je zhotovitel’ povinny:

17.7.1. poCinat’ si tak, aby sa zabranilo S$kode bezprostredne hroziacej objednavatelovi
nedokoncenim predmetu zmluvy, prip. minimalizovali straty a za tym tcelom vykonat’
vsetky potrebné opatrenia,

17.7.2. odovzdat’ objednavatel'ovi vSetky podklady potrebné na dokoncenie predmetu zmluvy, ako
aj podklady, ktoré zhotovitel’ ziskal v rozsahu objednavatel'om poskytnutej sucinnosti,

17.7.3. pisomne informovat objednavatela o vSetkych skuto¢nostiach nevyhnutnych pre
dokoncenie prislusnej Casti predmetu zmluvy.
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18.1.

18.2.

18.3.

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

19.7.

19.8.

Clanok XVIII.
RieSenie sporov

Ak sa vyskytni rozpory medzi jednotlivymi dokumentmi a ustanoveniami zmluvy priorita
dokumentov je nasledovna:

1. zmluva,

2. Sutazné podklady,

3. ponuka (vratane ceny).

Dokument s niz$im cislom priority je nadradeny dokumentu s vysSim Cislom priority pri
akomkol'vek vyklade zmluvy.

V pripade sporov, ktoré nebude mozné rieSit dohodou zmluvnych stran, poziada jedna zo
zmluvnych stran o rozhodnutie sud.

Spory zmluvnych stran neopraviuju zhotovitel'a zastavit’ plnenie predmetu zmluvy.

Clanok XIX.
Zaverefné ustanovenia

Pokial’ v tejto zmluve nebolo dohodnuté nieco iné, vzajomné vzt'ahy zmluvnych stran sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika, subsididrne ustanoveniami Obcianskeho zdkonnika a
d’al$imi prislusnymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky. Zmluvny vztah sa bude riadit’
pravnym poriadkom platnym na uzemi Slovenskej republiky.

Tato zmluva moze byt menend a dopiitana len pisomnymi dodatkami podpisanymi obidvoma
zmluvnymi stranami s vynimkou tych pripadov, ktoré tato zmluva upravuje inak.

Pisomnosti tykajuce sa tejto zmluvy doruc¢ované postou alebo kuriérskou sluzbou na adresu pre
doruCovanie pisomnosti uvedenu v ¢lanku 1., sa povazuju za dorucené aj ked’ tato zasielka bude
postou alebo kuriérskou sluzbou vratena ako zasielka adresdtom neprevzata alebo nedorucitel’na,
ato diom jej odmietnutia alebo zmarenia jej prijatia; ak nie je celkom dobre mozné takyto den
riadne urcit’, tak diiom, kedy bude pisomnost’ vratena druhej zmluvnej strane ako nedorucitelna.

Pisomnost’ doru¢ovana druhej zmluvnej strane elektronicky sa povazuje za doru¢enii momentom
jej odoslania na e-mailova adresu uvedenu v ¢lanku 1., ak k jej odoslaniu pri§lo v pracovny den
najneskor do 16:00 hod., inak o 7:00 hod. nasledujuci pracovny defi po dni jej odoslania, a to aj
v pripade, ze pisomnost’ nebude adresatovi doruc¢ena v dosledku obmedzeni alebo dovodov na
strane adresata.

Zmluvné strany bert na vedomie, Ze objednavatel’ v zmysle zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zdkon o slobode informacii)
Vv zneni neskorsich predpisov ako povinna osoba, tito zmluvu zverejni.

Tato zmluva nadobuda platnost’ ditom jej podpisania opravnenymi osobami zmluvnych stran
a ucinnost’ v zmysle § 47a Obc¢ianskeho zakonnika v platnom zneni dilom nasledujucim po dni jej
zverejnenia.

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnocennych vyhotoveniach, z ktorych objednavatel’ obdrzi tri
vyhotovenia a zhotovitel’ obdrzi jedno vyhotovenie.

Zhotovitel' podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom
a povahou predmetu zmluvy a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost'ami, ktoré su
k riadnemu a v¢asnému splneniu predmetu zmluvy potrebné.

Zhotovitel' podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, ze obdrzal od objednavatela vSetky podklady a
dokumenty potrebné na riadne splnenie predmetu zmluvy. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze poskytnuté
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podklady st vhodné a jednozna¢né pre splnenie predmetu zmluvy a neexistuju Ziadne nedostatky

tychto podkladov, ktoré by boli prekazkou v splneni predmetu zmluvy. Podklady, ktoré netvoria

sucast’ tejto zmluvy a ktoré zhotovitel’ obdrzi po jej podpise, je zhotovitel’ povinny bez zbytocného
odkladu preskimat’ a oznamit’ ich nevhodnost’ objednavatelovi, a to najneskor do desat’ pracovnych

dni odo dna ich prevzatia.

19.9. NeoddeliteI'nou sucast’'ou tejto zmluvy su nasledovné prilohy:

Priloha €. 1-
Priloha ¢. 2-
Priloha €. 3-
Priloha ¢. 4-
Priloha ¢. 5-

Priloha ¢&. 6-

Investi¢né zadanie

Lehoty plnenia

Zoznam priamych subdodéavatel'ov

Zoznam subdodavatel'ov v ktoromkol'vek rade

Pisomna dohoda o zaisteni bezpe¢nosti a ochrane zdravia osdb pri praci v
priestoroch ZSR

Zmluva 0 spracuvani osobnych udajov

19.10.V pripade rozporu medzi ustanoveniami textu zmluvy a jej prilohami, maju ustanovenia textu

zmluvy prednost’.

19.11.0be zmluvné strany vyhlasuju, ze si tito zmluvu pred jej podpisanim precitali, Ze bola uzavreta
slobodne, vazne, urcite a zrozumitel'ne a na znak sthlasu s jej obsahom ju vlastnoru¢ne podpisuju.

---NASLEDUJE PODPISOVA STRANA---
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PODPISOVA STRANA

(Zmluva o dielo ¢. 12206/2022/5400/333)

V Bratislave, dna:
V mene objednavatela:

Zeleznice Slovenskej republiky

Ing. Jozef Opaleny
namestnik generalneho riaditel’a pre ekonomiku
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V Kosiciach, dna:
V mene zhotovitela:

SUDOP Kosice a.s.

Ing. Branislav Hudak
predseda predstavenstva



Priloha €. 1 - Investi¢né zadanie

INVESTICNE ZADANIE

&. 24/2022/SM/OSM KE
PLAN OBNOVY A ODOLNOSTI SR

MniSek nad Hnilcom — kancelarie a sklady TO, rekonstrukcia
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A Sprievodna sprava

1. Identifika¢né udaje

1.1 Stavba

Nazov stavby:
Miesto stavby:
Okres:

Kraj:

Katastralne uzemie:
Odvetvie:
Charakter stavby:

1.2 Stavebnik
Nazov stavebnika:

Nadriadeny organ:

1.3 Projektant:

Generalny projektant:
Zodpovedny projektant stavby:
Stupeii PD:

1.4 Spravca objektu:
Spravca:

Spravca ZT kabelaze:

2. Prehlad pouzitych podkladov:

Obhliadka objektu
Kopia katastralnej mapy
Evidenc¢ny list budovy

Mnisek nad Hnilcom — kancelarie a sklady TO
Mnisek nad Hnilcom

Gelnica

Kosicky

MniSek nad Hnilcom

Pozemn¢ stavby

Rekonstrukcia

Zeleznice Slovenskej republiky
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
MDYV SR, Namestie slobody 6, 810 05 Bratislava

podl'a vysledku sut'aze
podl'a vysledku sut'aze
dokumentécia pre stavebné povolenie a realizaciu stavby (DSPRS)

Sprava majetku ZSR Bratislava, Oblastna sprava majetku Kosice,
OR Kosice, Zelezni¢né energetika
Zelezni¢né telekomunikécie

3. Zdovodnenie stavby a jej cielov

Budova Mnisek nad Hnilcom — kancelarie a sklady TO bola postavena v roku 1945. Objekt je
udrziavany v beznej udrzbe. Jeho technicky stav je dobry, nesplia vSak svojimi tepelnotechnickymi
vlastnost’ami poZiadavky na dne$nu energeticku hospodarnost’ budov.

Ciel'om rekonstrukcie je budovu obnovit’ s dosiahnutim energetickej uspory V ¢o najvyssej moznej
miere a zlepsSenia jej technického, funkéného a estetického stavu.

Ciele stavby:

- Uspora energie a prevadzkovych nékladov.

- ZlepSenie vnutorného aj vonkajSieho prostredia.
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- PrediZenie Zivotnosti budovy.

4. Suvisiace stavby

Nie st planované iné stavby nadvizujice na dany objekt.

5. Clenenie stavby
e Stavebné objekty

00 Koordinacna situacia

SO 01 Mnisek nad Hnilcom — kancelarie a sklady TO —

Architektonicko - stavebné rieSenie

SO 01_01 Architektonicko - stavebné rieSenie
- technicka sprava
- situdcia
- podorysy jednotlivych podlazi, strechy
- povodny stav, buracie prace, novy stav
- rezy
- povodny stav, buracie prace, novy stav
- pohlady
- povodny stav, buracie prace, novy stav
- vykaz okien a dveri
- vykaz klampiarskych vyrobkov
- vykaz zamoc¢nickych vyrobkov
- skladby podlah, obvodovych stien a striech
- vykresy detailov
- vykaz vymer

SO 01_02 ELI
SO 01 02 01 Elektroinstalacia

- technicka sprava
- podorysy jednotlivych podlazi

- schémy rozvadzacov
- blokova schéma — navrhované rieSenie

- vykaz vymer

SO 01 02 02 Bleskozvod a uzemiiovacia sustava
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- technicka sprava
- vykresova dokumentacia

- vykaz vymer

SO 01 _02_03 Ohrev zl'abov a zvodov
- technicka sprava

- vykresova dokumentacia
- protokol o urceni vonkajsich vplyvov
- vykaz vymer

SO 01_03 ZTI
- technicka sprava
- pddorysy jednotlivych podlazi
- pripojka kanalizacie od Sachty po budovu
- rozvinuty rez vodovodu
- rozvinuty rez kanalizacie
- dazd’ova kanalizacia
- rozvinuty rez dazd’ovej kanalizicie

- vykaz vymer

SO01_04VvzZT
- technicka sprava
- pddorysy jednotlivych podlazi
- rezy

- vykaz vymer

SO 01_05PBS
- technicka sprava
- situécia
- podorysy jednotlivych podlazi

- vykaz vymer

SO 01 06 UK

- technickd sprava
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- podorysy jednotlivych podlazi
- schéma rozvodov
- zapojenie

- vykaz vymer
SO 01_07 Posudok TTP
SO 01 _08 Plan organizacie vystavby (POV)

SO 02 Mnisek nad Hnilcom — kancelarie a sklady TO — vodovodna pripojka

- technicka sprava

- situdcia

- dokumentacia potrebna k zriadeniu nového pripojenia objektu k verejnému vodovodu,
vodomerna Sachta

SO 03 Mnisek nad Hnilcom — kancelarie a sklady TO - NN pripojka
- technicka sprava
- vykresova dokumentécia
- vykaz vymer

SO 04 Mnisek nad Hnilcom — kancelarie a sklady TO - El. napajanie budovy — hybridny fotovolticky
systém
- technicka sprava
- vykresova dokumentécia
- vykaz vymer

e Prevadzkové subory

PS 01 - Struktirované kabelZ a prenosovy systém

Projektovd dokumentacia musi byt vypracovana na jednotlivé stavebné objekty a prevadzkové
subory podla jednotlivych odbornosti spravcov a podla poziadaviek odvetvovych zloziek ZSR. Koneéné
rozdelenie a usporiadanie SO a PS sa moze po jeho zddovodneni a odsuhlaseni zastupcami odvetvovych
zloziek ZSR od ich rozdelenia v tomto IZ li§it.

6. Rozsah projektovej dokumentaicie a suvisiacich ¢innosti

Projektova dokumentacia v stupni DSPRS podl'a rozsahu definovanom v cenniku UNIKA platnom
pre obdobie spracovavania PD. Projektant je povinny vo vSetkych castiach PD uvadzat jednotné

oznacenie stupnia PD (tzn. "Dokumentécia pre stavebné povolenie a realizaciu stavby” resp. skratene ako
DSPRS)!
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Projektova dokumentacia musi spiiat’ nasledovné podmienky:

byt vypracovana v zmysle platnej legislativy okrem iného podla zakona ¢. 50/1976 Zb. z. (resp.
podl'a novej stavebnej legislativy Zakon 200/2022 Z. z. a Zakon 201/2022 Z. z. s u¢innost’ou od
1. aprila 2024),

dodrzat’ ustanovenia zakona 321/2014 Z. z. 0 energetickej efektivnosti a zakona 555/2005 Z. z.
0 energetickej hospodarnosti budov a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov a vyhlasky MDVRR SR ¢. 364/2012 Z. z.,

byt vypracovana v sulade s technickou normou STN EN 16883 Starostlivost’ o zachovanie
kultirneho dedi¢stva. Navod na zlepSovanie energetickej hospodarnosti historickych budov,
rieSit’ stavbu komplexne vratane technologickych zariadeni a ich prekladok fiou vyvolanych.
Koneéné ¢lenenie SO a PS v IZ sa m6ze zmenit’ po jeho zdévodneni a odsuhlaseni zastupcami
odvetvovych zloziek ZSR,

obsahovat’ plan organizacie vystavby, protipoziarnu ochranu, BOZP a vsetky profesie potrebné
na vystavbu komplexne a v celom rozsahu v zmysle platnych predpisov a predpisov ZSR,

rieSit’ aj prechodné stavy pocas realizacie stavby a aj napojenie existujucich zariadeni, ktoré sa v
ramci stavby nebudi vymienat, alebo rekonstruovat’,

byt vyhotovena v zmysle VTPKS, predpisov a vzorovych listov ZSR, STN, TNZ, okrem iného
TNZ 73 4955: Vypravni budovy abudovy zastivek CSD, TNZI 736390 Oznaovanie
dopravnych bodov a Zelezniénych priestorov, predpisu ZSR O 21: Zabezpeéenie ochrany majetku
Vv podmienkach ZSR a Opatrenie riaditela SM ZSR Bratislava k meraniu podlahovych ploch,
priestorov a 0znac¢ovaniu miestnosti v budovach,

PD bude vypracovand v zmysle zdkona ¢. 513/2009 Z. z. o drdhach a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov a VyhlaSke Ministerstva dopravy, pdst a telekomunikdcii Slovenskej
republiky ¢. 205/2010 Z. z. o ur€enych technickych zariadeniach a uréenych cinnostiach a
¢innostiach na urcenych technickych zariadeniach, ako aj Zakonu 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a
ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov a vyhlaske 508/2009 Z. z.
Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami
tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia,
ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia.

ZSR planuje stavbu financovat’ cestou Planu obnovy aodolnosti SR. Predmetom
rekonstrukcie budu opatrenia na zvySovanie energetickej efektivnosti (v priemere minimalne 30
% tuspora primarnej energie) pri zachovani ich historickej a pamiatkovej hodnoty, realizované aj
relevantné opatrenia na stavebnotechnickt obnovu budov, obnovu technického systému budovy,
vratane aplikacie systémov automatizacie ariadenia budov, prvkov elektromobility
a cyklodopravy (ak je to vhodné), bezbariérovost’ a implementaciu zelenych opatreni.
Navrhovanie a realizacia opatreni bude zvolena Specificky a individualne podla typu budovy,
vratane zvazenia moznosti aplikacie novych zariadeni vyuZzivajucich obnovitelné zdroje energie
(fotovoltaika a tepelné cerpadlo) alebo spétné ziskavanie tepla a pod.

Vzhl'adom na vysSie uvedené ziadame, aby projektant dodrzal kritéria stanovené v ramci
priority Zelena ekonomika, Komponent 2 Obnova budov (minimalne 30% uspory primarnej
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energie obnovovanych budov, atd’.). Splnenie poziadaviek na energetickil hospodarnost’ budovy
(30 % usporu primarnej energie) v Stadiu povolovania stavby sa preukaze projektovym
energetickym hodnotenim (PEH) budovy, ktoré sa prilozi k projektu stavby predkladanému
stavebnému turadu v ramci ziadosti o vydanie stavebného povolenia. Projektové energetické
hodnotenie sa uskuto¢fiuje vo faze navrhovania a projektovania obnovy budovy. Podrobnosti o
obsahu, poziadavkach a vypocte upravuje vyhlaska ¢. 364/2012 Z. z.. Sucast'ou vypoctu bude
taktiez vypocet primarnej energie.

- Predlozena projektovd dokumentacia a rozpocet stavby musi, okrem iného, obsahovat’ vsetky
nalezitosti uvedené v Prilohe ¢. 5 — Minimalny rozsah vybranych priloh Ziadosti, Vyzvy ¢.1 na
predkladanie Ziadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na
obnovu verejnych historickych a pamiatkovo chranenych budov, ktora vyhlasuje MDV SR.

6.1. Projektova dokumenticia v rozsahu

—  6x v tlaenej forme;

—  2x v elektronickej forme (CD alebo USB), format PDF, dgn/dwg, forméat textov doc, format
rozpoctu s vykazom vymer xls — neuzamknuty tvar — pre potreby SM;

— 2x v elektronickej forme, formdt PDF v uzamknutom tvare s vykazom vymer xIs v
neuzamknutom tvare (CD do sut'aze).

6.2. InZinierska &innost’ IC

Kompletna IC v zmysle platnej legislativy (proces prerokovania vratane konferenéného a
odsuhlasenia PD, rozhodnutia, stanoviska, vyjadrenia a suhlasy dotknutych subjektov k realizécii stavby
v sulade s platnou legislativou) zabezpecenie posudenia subsystému infrastruktura podl'a Dodatku E TSI
1300/2014 (Bezbariérové trasy, Oznacenie trasy, Dvere a vstupné priestory, Povrchy podlah, Priehl'adné
prekéazky, Toalety, Vybavenie a vol'ne stojace zariadenia, Predaj cestovnych listkov/predajny pult alebo
automat/Informacny pult/Pristroj na kontrolu cestovnych listkov/Turnikety/Miesta poskytovania sluZieb
zakaznikom, Vizualne informécie: orienta¢né znacky, piktogramy, tlacené alebo dynamické informaécie,
Osvetlenie, Hlasové informacie) a vydanie osved€enia o zhode notifikovanou osobou v priprave)) az po
zabezpecenie vydania pravoplatného povolenia stavebného tradu.

V ramci IC projektant zabezpedi aj zmenu uZivania budovy a jej priestorov podla navrhu, ktory
vyplynie z pripravy PD.

V ramci IC projektant pripade potreby zabezpedeni aj prisluiné stanoviska a suhlasy vzhl’adom na
poziadavky zdkona €. 185/2015 Z. z. Autorsky zakon v stvislosti s rekonStrukciou objektu!

Koordinacia projektovej pripravy so suvisiacimi stavbami (vid’. bod 4).

6.3. Autorsky dozor AD
Autorsky dozor a spolupdsobenie so stavebnym dozorom, najmi nasledovné ¢innosti:
— zodpovedanie otdzok k PD v procese verejného obstardvania zhotovitela;
— 1ucast na odovzdani staveniska;
— poskytovanie vysvetleni potrebnych pre plynulost’ vystavby;
— posudzovanie zmien a odchylok od projektu;
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— TUcast’ na kontrolnych diloch stavby podla potreby a na preberacom konani.

6.4 Rozpocet stavby

6.4.1 Koncept rozpocet

Za ucelom kontroly vysky opravnenych a neopravnenych vydavkov v suvislosti s planovanym
financovanim projektu cestou Planu obnovy a odolnosti SR, projektant vypracuje tzv. koncept rozpocet
Vv ¢leneni podla SO, PS, ICaADs vyznac¢enim podporovanych aktivit s delenim do oblasti ,,A*, ,,B
resp. ,,C“ v zmysle Prilohy ¢ 3 — Osobitné podmienky opravnenych vydavkov a aktivit, Vyzvy ¢. 1 na
predkladanie Ziadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na obnovu
verejnych historickych a pamiatkovo chranenych budov, ktoru vyhlasuje MDV SR tak, aby mohla byt
dodrzana a kontrolovana vyska vynalozenych nakladov stavby, pripadne iné podmienky platné v Case
spracovania DSPRS.

Projektant vypracuje koncept rozpoc¢et po oboznameni sa s poziadavkami stavebnika definovanymi
v tomto IZ a na uvodnej porade so zastupcami jednotlivych zloziek ZSR a to maximalne do 30
pracovnych dni od ivodnej porady.

Stavebnik na zédklade koncept rozpoctu pisomne rozhodne o pripadnom rozsahu zmeny (zmena
objektovej skladby, zmena rozsahu technického rieSenia jednotlivych SO/PS atd’.) DSPRS.

6.4.2 Konec¢ny rozpocet
Bude vypracovany:
1) pre potreby verejnej sut'aze (obstaravania zhotovitel'a stavby) v ¢leneni podl'a SO, PS, IC a AD v

sulade s poziadavkami Prilohy ¢. 5 — Minimdlny rozsah vybranych priloh Ziadosti, Vyzvy ¢.1 na
predkladanie Ziadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na
obnovu verejnych historickych a pamiatkovo chranenych budov, ktori vyhlasuje MDV SR.

2) pre potreby vypracovania Ziadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu v stlade s Prilohou ¢. 11
— Vypocet vysky pozadovanych prostriedkov mechanizmu.

6.5 Zameranie existujuceho stavu a geodetické zameranie (GZ)

Pred zacatim projektovych prac je potrebné vyhotovit kompletné zameranie a zakreslenie
existujiiceho stavu budovy v rozsahu architektonicko-stavebnej Casti (vratane interiéru) ako aj zakreslenie
existujucich IS.

Projektant zabezpeci geodetické zameranie v potrebnom rozsahu.

B Suhrnné riesenie stavby

1. Technicko — ekonomické hodnotenie

1.1 Vymedzenie okruhu hodnotenia, vychodiskového a ciel’ového stavu vratane SirSich suvislosti
stavby.

Energeticka hospodarnost budovy nespliia poziadavky, ktoré s kladené na stavby podobného
charakteru, budova ma vyssie nadklady na energie. Komplexnou obnovou budovy, teda jej celkovym
tepelnym odizolovanim, vymenou vyplni otvorovych konstrukcii, odizolovanim spodnej stavby
a zmenou sposobu vykurovania sa dosiahne uspora primarnej energie a teda znizenie prevadzkovych
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nakladov. Rekonstrukcia prinesie zlepSenie pracovnych podmienok zamestnancov. Objekt sa nachadza
V obytnej zone obce, preto jeho technicky a esteticky stav prispeje k skvalitneniu svojho prostredia.

1.2 Hodnotenie technicko — ekonomickej tirovne stavby

Vypracovanim projektovej dokumentacie a néslednou realizaciou docielime zniZenie nakladov na
spotrebu energie. Charakter potrebnych pac zaroven znizi naklady na prevadzku a Gdrzbu budovy.

1.3 Analyzy rizik a neistot

Stavebné postupy musia byt navrhnuté tak, aby zohladiiovali ochranu Zivotného prostredia
a zabezpecil sa tym minimalny negativny vplyv. Vyluky kol'aji nebudu potrebné. Pri praci musia byt’
dodrzané bezpecnostné predpisy, schvalené technologické postupy, predpisy, normy a zadkony suvisiace
so zadavanou ¢innost'ou.

2. Suhrnna technicka sprava
2.1 Zakladné udaje o stavbe

2.1.1 Charakter stavby
Zlepsenie energetickej narocnosti budovy a jej technického a estetického stavu.

2.1.2 Strucny opis stavby z hP’adiska ucelu a funkcie.

Ugelom stavby je zlepSenie energetickej hospodarnosti budovy, ¢im sa dosiahne tspora energie, teda
zniZenie nakladov na prevadzku budovy a zaroven sa zniZia nadklady na jej Gdrzbu a opravy.

2.1.3 Charakteristika a zalenenie stavby do izemia, dotknuté ochranné pasma

Stavba sa nachadza v zastavanom tizemi obce. Stavba aj pozemky st v sprave ZSR. Stavbou nie st
dotknuté prirodné ochranné pasma, ani ochranné pasma historickych pamiatok. Pripadné d’alsie ochranné
pasma, s ktorymi moze stavba prist’ do styku, je potrebné zohl'adnit’ pri spracovani PD.

2.1.4 Vplyv stavby na Zivotné prostredie

Nepredpoklada sa negativny vplyv na Zivotné prostredie. Pripadna potrebu vyrubu zelene a navrh
likvidacie vzniknutych odpadov stvisiacich so stavbou musi riesit' projektovd dokumentacia. S
vyziskanym materidlom bude nakladané v zmysle kategorizacnych zapisov, resp. projektant navrhne jeho
d’alSie vyuZitie v rdmci stavby, pripadne jeho likvidaciu v rdmci stavby.

V PD pozadujeme stanovit’ opatrenia k zamedzeniu zvySenej hlucnosti, prasnosti a dodrziavaniu
Cistoty komunikécii a v pripade ich zne€istenia okamzité Cistenie zhotovitelom.

2.2 Uzemie vystavby a technicka koncepcia stavby

Stavba sa nachadza v zastavanej obytnej Casti obce MniSek nad Hnilcom2203 na parcele C-KN ¢.
780.

Realizacia stavby musi byt vykonana v zmysle platnych zakonov SR a v sulade s predpismi a
normami ZSR (VTPKS a TNZ atd’.).

3. Popis stavby
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Stavebnik si vyhradzuje pravo primerane spresnit’ poziadavky na stavbu (resp. popis stavby uvedeny
v tomto bode), ktorych potreba spresnenia vznikne pocas rokovani a prac na PD!
3.1 SO 01 MniSek nad Hnilcom — kancelarie a sklady TO -

Architektonicko - stavebné rieSenie
SO 01_01 Architektonicko — stavebna ¢ast’

Sucasny stav

Budova MniSek nad Hnilcom — kancelarie a sklady TO bola postavena v roku 1945. Presla len
niekol’kymi malymi tpravami. Objekt je jednopodlazny, bez podpivni¢enia, v pozdiznom podorysnom
tvare. Zaklady tvoria zdkladové pasy z prostého beténu. Spodna stavba nie je izolovana proti zemnej
vlhkosti. Zvisla nosna konstrukcia je murovana z plnych palenych tehal. Stropna konstrukcia je drevena
tramova s podbitim a zateplenim, krov dreveny s plnym debnenim a plechovou krytinou. Fasada objektu
je omietnuta brizolitom, vnitorné omietky st vapenné a Stukové, priecky st murované. Okna a dvere na
fasade st vo vicSej miere povodné. Naslapné vrstvy podlah si podla Gcelu miestnosti — keramicka
dlazba, betonovy poter, PVC. Podlahova plocha je bez zateplenia. Dispozi¢né usporiadanie objektu je
nevyhovujtce, hygienické zariadenia potrebuji nové usporiadanie, potreba zriadenia kotolne a pristavby
priestorov.

Budova je napojena na NN siet, verejny vodovod s vodou z lesného rezervoara ktora nie je pitna aj
kanalizaciu, nie je plynofikovana, vykurovana elektrickymi konvektormi.

K budove existuje len jeden vykres zamerania pddorysu z r. 1998, inak Kk nej nie je Ziadna projektova
dokumentécia.

Navrhovany stav

Névrh opatreni na zvySenie tepelnotechnickych vlastnosti budovy, zlepSenie jej energetickej
hospodarnosti a navrh stvisiacich vyvolanych prac k zlepsSeniu jej technického a estetického stavu
V rozsahu (nie vylucne):

- zateplenie strechy v rovine stropu vratane stvisiacich prac (uprava prvkov, riesenie detailov...)

- vymena stre$nej krytiny vratane dotknutych prvkov a postidenie technického stavu krovu (v
pripade potrebnosti ndvrh vymeny poskodenych prvkov), navrh vetrania podstreSného priestoru,
vymena vSetkych klampiarskych prvkov

- uprava kominového telesa, odstranenie nevyuzivanych kominovych telies

- doplnit’ vylez do podstresného priestoru

- nové odvodnenie striech riesit’ napojenim na novonavrhnuti vsakovaciu Sachtu

- vymena vyplni okennych a dvernych otvorov za energeticky usporné v tvarovej podobnosti ako
existujiice, vratane vnltornych a vonkajSich parapetov a doplnkov, navrh zabezpecenia proti
vandalizmu

- zateplenie a uprava fasady, vratane uprav vsetkych dotknutych konstrukcii (klampiarske prvky,
kotviace prvky doplnkovych konstrukcii a podobne), zachovat’ povodné ozdobné prvky

- prestreSenie vstupov do objektu jednotnou konzolou

- zateplenie interiérovych podlah vo vykurovanych miestnostiach

- navrh odvodnenia spodnej stavby voci vzlinajacej vlhkosti a odizolovanie pivnice, vonkajSieho
muriva, uprava soklov

- terénne upravy v bezprostrednej blizkosti objektu, okapovy chodnik, odstranenie terajSich tiprav
a nové spadovanie terénu s odvedenim dazd’'ovych vod od objektu
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- dispozi¢ne upravit’ hygienické zdzemie - WC muzi, umyvaren, miesto pre upratovacku

- navrhnut vhodny priestor pre umiestnenie kotolne

- uprava vSetkych vnatornych priestorov v rozsahu — vyspravenie stien, nové podlahové krytiny,
hygienickd mal’ba stien a stropu

SO 01_02 ELI
SO 01_02_01 Elektroinstalacia

Sucasny stav

Existujuca elektroinstalacia objektu bola realizovana v 70 rokoch v zmysle dnes uz neplatnych
noriem.

Budova kancelarie a skladov TO MniSek nad Hnilcom je napojend zo vzdus$nej linky VSD, a. s.
cez streSnik do kéblovej skrine KS 1 kablom AYKY 4X16 (15m) nasledne do rozvadzaca RE a pokracuje
do rozvadzaca RP 4 kdblom AYKY 4X16 a do rozvadzaca RP 5 kablom CYKY 4X10 . Z rozvadzaca
RP 4 a RP 5 st napéjané svetelné a zasuvkové obvody + el. vykurovanie konvertormi.

Osvetlenie je realizované Ziarovkovymi a Ziarivkovymi svetlami.
Hodnota hlavného isti¢a pred elektromerom je 40A.

Navrhovany stav

Z dovodu moralneho opotrebovania jestvujiceho zariadenia a el. rozvodov je potrebna celkova
komplexna rekonstrukcia kéblovych rozvodov, kompletnej elektroinstalacie budovy. Odporuc¢ame
vymenu vsetkych vnatornych a vonkajSich rozvadzacov a kéblovych skrin za plastové (resp. vonku
ocelovo-plechové).Vymenit® vSetky vnuatorné rozvody elektriny (zasuvkové aj svetelné) vratane
vypinacov a koncovych zariadeni. Svietidld vymenit' za svietidla s uspornej$imi LED zdrojmi.
Zasuvkové obvody prisposobit’ poziadavkam na napojenie pozadovaného mnozstva spotrebicov.

Riesenie merania spotreby elektrickej energie s dialkovym prenosom udajov o spotrebe do
obchodno-energetického dispecingu ZE (OED), zapracované samostatné meranie elektriny celej budovy.

V pripade rozdelenia priestorov pre viac zloziek ZSR, alebo potencidlneho prenajmu pre
externého zaujemcu, poZzadujeme naprojektovat’ samostatné merania kazdého priestoru.

Rozvadza¢e umiestnit’ na miesta dostupné pre zamestnancov ZSR pre vykon udrzby, oprav
a revizii.

Vsetky elektroinstalaéné prace riesit’ v zmysle platnych predpisov a noriem.

SO 01 _02_02 Bleskozvod a uzemiiovacia sustava

Stcasny stav
Budova je vybavena bleskozvodom mrezova sustava s troma zvodmi .

Navrhovany stav
Z dovodu rekonstrukcie strechy odporuc¢ame riesit’ bleskozvod v zmysle platnych predpisov a
noriem.

SO 01_02_03 Ohrev Zl’abov a zvodov
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Stcasny stav
V sucasnej dobe nie je ohrev zl'abov a zvodov na budove instalovany.

Navrhovany stav
Instalaciu ohrevu zl'abov a zvodov budovy riesit’ v zmysle platnych predpisov a noriem.

SO 01_03 ZTlI
Sucasny stav
Rozvody Vv objekte st povodné v zlom technickom stave. Dazd’ové zvody st vyustené vol'ne
na terén. Kanalizacia je vylstena do zumpy.

Navrhovany stav

Névrh kompletne novych rozvodov teplej a studenej vody, odvedenie odpadovych vod.

Kanaliza¢ne potrubie nové az po miesto vyustenia do zumpy, postudenie technického stavu
zumpy, v pripade potreby obnova, vymena.

Dazd’ové vody zviest’ do novonavrhnutej vsakovacej Sachty, dazd’ové odpady opatrit’ lapacmi
streSnych splavenin a necistot.

V miestach kde budu osadené nové vnutorné klimatizaéné jednotky, pripadne rekuperacna
jednotka zabezpecit’ odvod kondenzatu.

SO01_04VZT
Sucasny stav
V objekte sa Ziadne klimatiza¢né ani iné vzduchotechnické zariadenia nenachadzaju.

Navrhovany stav
Je potrebné zabezpelit' vetranie hygienickych zariadeni, miestnosti bez mozného priameho
vetrania, klimatizovanie kancelarskych priestorov, Satne a dennej miestnosti.

SO 01_05 PBS
Predmetom rieSenia protipoziarneho zabezpecenia stavby je posudenie zrekonStruovanej

budovy.

SO 01_06 UK
Sucasny stav
Objekt je vykurovany elektrickymi konvektormi.

Navrhovany stav
Néavrh nového systému vykurovania s rozvodmi a vykurovacimi telesami s pripravou
teplej vody, vykurovacie systémy riadit’ eqitermickou reguldciou podl'a vonkajSej a vnutorne;j teploty.

SO 01_07 Posudok TTP
Tepelnotechnické a energetické postdenie stavby, ktoré preukdze minimalne 30% uUsporu
primarnej energie.

SO 01 _08 Plan organizacie vystavby (POV)
Riesit’ iné opatrenia ktoré zabezpecia minimalne 30% Usporu primarnej energie v pripade, ak vyssie

uvedené opatrenia tato poziadavku nenaplnia. VSetky navrhy je potrebné konzultovat’ s OSM KoSice
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3.2 SO 02 MnisSek nad Hnilcom — kancelarie a sklady TO —

Vodovodna pripojka

Sucasny stav
Objekt je napojeny na vodovod zasobovany z lesného rezervoaru a voda z neho je uzitkova.

Navrhovany stav
Navrh pripojenia objektu k verejnému vodovodu.

3.3 SO 03 MnisSek nad Hnilcom — kancelarie a sklady TO —
NN pripojka

Sucasny stav
Budova kancelaria sklady TO Mnisek nad Hnilcom je napojend zo vzdus$nej linky VSD, a. s. do
rozvadzaca KS 1 kdablom AYKY 4Bx]16.

Navrhovany stav
Z dévodu moralneho opotrebovania jestvujuceho zariadenia a el. rozvodov je potrebnd vymena
privodného kabla a rozvadzacov pre napajanie objektu podla novej vykonovej bilancie a dnes platnych
technickych noriem a predpisov ZSR.

3.4 SO 04 MniSek nad Hnilcom — kancelarie a sklady TO —
El napajanie budovy — hybridny fotovolticky systém

Sucasny stav
V stcasnej dobe nie je napajanie budovy rieSené fotovoltikou.

Navrhovany stav

Projektant zaroven posudi moznost' paralelného napdjania elektrickych zariadeni budovy
Z obnovite'nych zdrojov energie (fotovoltika) pre znizenie celkovej spotreby elektrickej energie. Pri
navrhu uvazovat’ s hybridnym fotovoltickym systémom (s batériami) pre efektivne vyuzitie vyrobenej
energie.
Pripojenie FVE len za podmienky, ak bude vyrobena elektrina spotrebovana v danej budove.
Nesuhlasime s pripojenim FVE, ktorej prebytky vyrobenej elektriny buda vstupovat do MDS ZSR
a nadradenych RDS.

3.2.  PS01 Struktirovana kabeliZ a prenosovy systém (SK)

Sucasny stav
V budove nie je vybudovana Struktirovana kabeldz, jednotlivé zariadenia boli podl'a poziadaviek
postupne pripajané na switch samostatnymi vedeniami. Existujuci switch je potrebné z hladiska
sietovych a bezpecnostnych standardov vymenit. V budove nie je datovy stojan (RACK).

Navrhovany stav
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V ramci rekonstrukcie pozadujeme vybudovat’ novu Strukturovanu kabeldz, ktora by v plnej miere
zabezpecila pripojenie vSetkych miestnosti s potrebnym Standardom. Navrhujeme Struktirovany
kabelazny systém cat 6A, FTP/tieneny. Horizontalna kabelaz bude ukoncend na strane ucastnikov na
dvojitych zasuvkach 2xRJ45 v pocte dva kusy na miestnost’. Tieto rozvody budu slizit' na pripojenie
datovych ako aj hlasovych ucastnikov. Pre pripojenie RACK stojanu je potrebné samostatné istenie 230V
s prepat'ovou ochranou, uzemnenie a zalozné napajanie s UPS 1,3 kVA ( napr. Tecnoware EVO DSP1,3
). Pre pripojenie ucastnikov bude potrebny switch CISCO miniméalne pre 24 ucastnikov s moznost’ou
pripojenia PoE ( napr. Cisco 9300 ). PresnejSia Specifikacia je moznéd na zdklade planu obsadenia
jednotlivych miestnosti a podl'a poctu technologickych pripojov.

Zariadenia prevadzkovych stborov mézu byt hlu¢nejsie ako bezna kanceldrska vypoctova
technika, preto ak je to mozné je potrebné umiestnit’ ich do samostatnej miestnosti.

4. Postup vystavby

Postup a organizicia vystavby budi predmetom rieSenia projektovej dokumentacie.

Projektant bude v ramci projektu organizacie vystavby a suvisiacich ¢asti PD riesit’ o. i. tiez
zabezpedenie prevadzky v jednotlivych etapach pocas vystavby (v pripade potreby docasné priestory pre
cestujucich, docasné alebo trvalé premiestnenie pracovisk zamestnancov, oznamovacich a
zabezpecCovacich zariadeni vzhladom na potreby bezpraSného pracovného prostredia a hluku
spdsobeného vykonavanim stavebnych prac, zabezpecenie osvetlenia, pitnej vody, WC, rieSenie pristupu
obmedzenia, ¢i vylicenia prevadzky a poskytovania sluzieb a pod.).

Projektant navrhne harmonogram stavby s ohl'adom na poziadavky Planu obnovy a odolnosti SR,
priority Zelena ekonomika, Komponent 2: Obnova budov —,,Ziadatel’ nastavi obdobie realizacie projektu
maximalne v rozsahu 24 mesiacov od u¢innosti zmluvy, ktord bude vysledkom verejného obstaravania

na vecnu realizaciu projektu. Opravnené obdobie realizacie projektu mdze byt najneskor do 31. 12.
2025.«

C Prepocet

PHZ celkom: v zmysle prilohy ¢.2 PNO.

Redlne naklady sa od nami stanovenych mézu lisit’.

D Doklady

E Prilohy

F Pripomienky

Pred predloZenim cenového navrhu bude uchadzacom umoznena obhliadka stavby.
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Priloha ¢. 2 - Lehoty plnenia

Cast’
predmetu
zakazky

Stavba

Termin v mesiacoch pre:

2.2.1.vypracovanie a dodanie projektovej
dokumenticie pre stavebné povolenie v
podrobnostiach pre realizaciu stavby, ktorej
siucastou bude o. i. aj

(i) zameranie a zakreslenie existujiceho stavu
budovy v rozsahu architektonicko-stavebnej
Casti (vratane interiéru) vratane zakreslenia
existujicich inZinierskych sieti a

(ii) projektové energetické hodnotenie;

2.2.3. vypracovanie a dodanie geodetického
zamerania (v pripade potreby)..

od nadobudnutia a¢innosti zmluvy

V pripade, Ze nebude potrebné vypracovanie
a dodanie geodetického zamerania pre
prislusnu stavbu, termin nebude skrateny.

Termin v mesiacoch pre:
2.2.2.  zabezpefenie  inZinierskej
¢innosti;

od schvilenia DSPRS prisluSnej
stavby.

Termin pre:
2.2.4. vykon ob¢asného autorského dohladu;

20

MniSek nad Hnilcom — kancelarie a sklady TO,
rekonstrukcia

Pocas realizcie stavby, do doby vydania
pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia.
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Priloha ¢. 3

ZOZNAM PRIAMYCH SUBDODAVATELOV

Meno a priezvisko /

Identifikacné ¢islc
alebo

Opravnena osoba konat’
za subdodavatela

040 17 Kosice

¢ Obchodné meno Adresa pobytu i . Predmet
e g alebo sidlo datum narodenia subdodavky
alebo nazov (ak nebolo pridelené
identifikacné cislo) . . . .
meno a priezvisko adresa pobytu datum narodenia
JuZzna trieda 82
GEOTOP Kosice, s.r.0. 36590711 Geodetické prace

Poznamka: Do tabulky sa nevyzaduje uviest priamych subdoddavatel'ov dodadvajucich tovar.
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Priloha ¢. 4

ZOZNAM SUBDODAVATELOV V KTOROMKOLVEK RADE (RPVS)

p(

Meno a priezvisko /
Obchodné meno
alebo nazov

Adresa pobytu
alebo sidlo

(ak nebolo pridelené identifikacné ci.

Identifika¢né ¢islo alebo
datum narodenia

Hodnota zmluvy, ktoru v stvislosti
S plnenim tejto Zmluvy uzatvara res
uzatvoril subdodavatel
V ktoromkol’vek rade
(v EUR bez DPH)

Zapis v registri partneroy
verejného sektora
(ANO/NIE)

\

Poznamka: Do tejto tabulky je potrebné uviest vsetkych subdoddvatelov v ktoromkolvek rade, ktori sa budu podielat na plneni predmetu zmluvy, teda aj subdoddvatelov

Vv ktoromkolvek rade doddavajiicich tovar.
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Priloha ¢. 5
(PODKLAD PRE VYPRACOVANIE)
PISOMNA DOHODA
0 zaisteni bezpe&nosti a ochrane zdravia osdb pri praci v priestoroch ZSR
v zmysle zdkona NR SR ¢&. 124/2006 Z. z. v zneni neskorsich pravnych tprav a predpisu ZSR Z 2
,.Bezpednost’ zamestnancov v podmienkach Zeleznic Slovenskej republiky®, ¢l. 452, medzi

Objednavatel’:
Zeleznice Slovenskej republiky
Klemensova 8
813 61 Bratislava

(d’alej ako ,,objednavatel* alebo ,,ZSR“)

Zhotovitel’:
SUDOP KosSice a.s.
Zriedlova 1
040 01 Kosice
(d’alej ako ,,zhotovitel™)

1. Predmet Pisomnej dohody

Predmetom je zaistenie bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci zamestnancov inych zamestnavatel'ov
v priestore ZSR v zmysle predpisu ZSR Z 2 , Bezpe&nost’ zamestnancov v podmienkach Zeleznic Slovenskej
republiky®, ¢l. 452, medzi

objednéavatel'om v zastupeni:

a

zhotovitel'om:

Tato dohoda musi byt suc¢ast'ou uzavretej zmluvy, ak podmienky BOZP nie su rieSené priamo v zmluve.

2. Predpisy platné pre zhotovitel’a

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit, aby vSetky prace tykajlice sa ZelezniCnej trate a priestorov objednavatel’a
pocas prevadzky boli vykonavané v sulade s platnymi pravnymi predpismi SR a EU, ako aj v stilade s platnymi
predpismi objednavatel’a.

Objednavatel’ pozaduje, aby pri plneni predmetu zmluvy boli zhotovitel'om a jeho subdodavatel'mi dodrziavané:
e pravne predpisy ES a SR,
e vyhlasky UIC,
e technické normy Zeleznic,
e technické Specifikacie interoperability,
e platné predpisy ZSR,
e slovenské technické normy (STN resp. STN EN)
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a osobitne uvedené pravne predpisy, Ostatné predpisy a interné predpisy objednavatel'a na zaistenie BOZP, ktoré

sa musia dodrziavat’ pri plneni predmetu zmluvy:

Zakon NR SR €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov,

Zakon NR SR ¢. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace,

Zakon NR SR ¢. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni niektorych zakonov,

Zakon NR SR ¢. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

NV SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko,
NV SR ¢. 395/2006 Z. z. o minimalnych poziadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych
ochrannych pracovnych prostriedkov,

NV SR ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani
pracovnych prostriedkov,

NV SR €. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na pracovisko,
NV SR ¢. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na zaistenie bezpecnostného a zdravotného oznacenia pri praci,
NV SR ¢. 281/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri rucnej
manipulacii s bremenami,

Vyhlaska MPSVR SR ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach snimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej
spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti,

Vyhlaska ¢. 59/1982 Zb., ktorou sa urcuju zékladné poziadavky na zaistenie bezpecnosti prace a
technickych zariadeni v zneni neskorsich predpisov,

Vyhléska ¢. 208/1991 Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri prevadzke, tidrzbe a opravach
vozidiel,

Vyhlaska MDPT SR ¢. 205/2010 Z. z. o ur¢enych technickych zariadeniach a ur¢enych ¢innostiach a
¢innostiach na uréenych technickych zariadeniach,

Zakon NR SR ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov,

Vyhlaska MV SR €. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov,

predpis ZSR Z 2 Bezpe&nost’ zamestnancov v podmienkach Zeleznic Slovenskej republiky,

predpis ZSR Op 16/41 Smernice o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci na Zelezniénych oznamovacich
vedeniach, ktoré su v oblasti nebezpecnych vplyvov silovych vedeni,

predpis ZSR Z 1 Pravidl4 Zelezni¢nej prevadzky,

predpis ZSR SR DP 4 Vylukova &innost’ Zeleznic Slovenskej republiky,

predpis ZSR Z 3 Odborna sposobilost’ na ZSR,

predpis ZSR Z 9 Povol'ovanie vstupu do obvodu dréhy v sprave ZSR,

predpis ZSR Z 17 Nehody a mimoriadne udalosti,

predpis ZSR Op 22 Pracovné trazy, nebezpeéné udalosti, choroby z povolania.

3. Povinnosti zhotovitel’a

3.1. Odborn4, zdravotna a psychologicka sposobilost’
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a) Zhotovitel je povinny zabezpecit', aby vybrané ¢innosti boli vykonavané len osobami, ktoré maji na tiito
¢innost’ platné oprdvnenie. Zhotovite] musi pri plneni predmetu zmluvy disponovat’ prislusnymi
opravneniami vyzadovanymi vSeobecne zaviznymi predpismi a internymi predpismi objednavatel’a.

b) Spodsobilost’ zamestnancov zhotovitel'a musi vyhovovat’ ustanoveniam ¢asti 1, kapitola IX. ,,Bezpe¢nost’
a ochrana zdravia pri praci“ (dalej len ,,BOZP*), VSeobecnych technickych poziadaviek kvality stavieb
(VTPKS) a predpisu ZSR Z 3.

€) Vykonavat’ pracovné ¢innosti, ktoré su dolezité z hl'adiska bezpe¢nosti prevadzkovania drahy a dopravy
na drihe, moézu len zamestnanci, ktori spifaju predpoklady na odbornu spdsobilost, zdravotnti a
psychicka spdsobilost’ v zmysle Zakona NR SR ¢. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni
niektorych zakonov, platnych pravnych predpisov SR a internych predpisov objednavatela.

d) Kazdy zamestnanec, eSte pred tym nez ma prvykrat vstipit do obvodu Zelezni¢nej drahy alebo do
ochranného pasma Zelezni¢nej drahy v sprave objednavatel’a, musi byt’ preukazatel'ne pouceny a overeny
z predpisov 0 BOZP a ochrany pred poziarmi v stanovenom rozsahu podl’a predpisu ZSR Z 3 a predpisu
7SR Z 2 v prislunom poverenom vzdelavacom zariadeni objednavatela.

e) Za pozadovanu odbornu, zdravotnti a psychicku sposobilost’ zamestnancov zodpoveda zhotovitel’.

3.2. Povinnost’ zhotovitel’a za zaistenie BOZP

Zhotovitel’ je povinny:

a) dodrziavat pravne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, interné predpisy, smernice, urcené
technologické a pracovné postupy stvisiace s vykonavanim pracovnej ¢innosti,

b) poziadat’ pisomne Objednavatel'a o povolenie vstupu pre vsetkych zamestnancov Zhotovitel'a, ktori
budd vykondvat' &innosti v obvode drahy v sprave objednavatela v sulade s predpisom ZSR Z 9
,JPovolovanie vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR*,

c) poziadat' pisomne Objednavatela o povolenie vjazdu cestnych vozidiel suvedenim typu, Statnej
poznavacej znacky vozidla a ucelu vjazdu cestného vozidla (napr. dovoz materidlu, organiza¢na
a kontrolna ¢innost’ a pod.),

d) =zabezpecit, aby plan bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len ,,plan BOZP*) zodpovedal
skutocnosti,

e) dodrziavat po celu dobu realizacie prac ,,Plan BOZP* a vyzadovat jeho plnenie aj od vSetkych svojich
subdodavatel'ov a inych o0sob, ktoré s jeho vedomim vstupuju na stavenisko,

f) zohl'adiovat usmernenia a odstraniovat’ nedostatky zistené koordinatorom bezpecénosti,

g) pouzivat vyhradne miesta a spdsoby pripojenia elektrickej energie a ostatné napojenia na inzinierske
siete ur¢ené Objednavatel'om pred samotnym zahdjenim prac,

h) zabezpelit' na zéklade hodnotenia rizik pre svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojich
subdodavatel'ov potrebné OOPP v zmysle Zakona €. 124/2006 Z. z., NV SR €. 395/2006 Z. z. a predpisu
7SR Z 2. Zarovei dodrziavat pouzivanie OOPP a vykonavat’ za tymto Gidelom stistavnii kontrolu ich
predpisaného pouzivania,

i) umoznit Objednavatelovi vykonat zapis do Stavebného dennika o zistenych nedostatkoch pocas
vykondvania zmluvnych ¢innosti,

J) zdrziavat sa iba na uréenom pracovisku a pohybovat sa len v ur¢enych priestoroch,

k) dodrziavat’ zasady bezpecného spravania sa na pracovisku a udrziavat’ tam poriadok a Cistotu,
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s)

3.3.

postarat’ sa o bezpeCnost svojich zamestnancov a zamestnancov subdodédvatela v priestoroch
objednavatel'a pred ohrozenim a nebezpeCenstvom vyplyvajicim z jeho vlastnej Cinnosti ale aj zo
zelezni¢nej prevadzky,

postarat’ sa 0 bezpecnost’ cestujucej verejnosti ako aj za bezpecnost’ d’alSich osob, ktoré moze svojou
¢innost'ou ohrozit’, vhodnym sposobom zabezpecit’ ochranu a vytvorit’ bezpecné podmienky pre pohyb
cestujucej verejnosti, zamestnancov objednavatel’a, policie a Zelezni¢nych podnikov S vyznacenim
bezpecnych tras pohybu v miestach dotknutych stavebnymi Gpravami,

postarat’ sa o pristupové cesty na stavenisko a vnutrostaveniskové komunikacie potrebné pocas
realizacie prac, o ich zriadenie, udrziavanie a zrusenie,

pouzivat’ spravcom urcené pristupové komunikacie,

vytvarat' bezpe¢nostné podmienky V odovzdanych priestoroch ana pracoviskach zhotovitela
nachadzajucich sa v priestoroch objednavatel’a,

Vv pripade potreby poskytnit’ prvli pomoc svojim zamestnancom,

zabezpedit' preukazate'né poucenie o miestnych podmienkach pre svojich zamestnancov (pozn. na
poucenie o miestnych pomeroch sa vztahuje ustanovenie bodu ¢. 4.2). Zhotovitel' poziada pisomne
objednavatel'a o poucenie jedného zastupcu zhotovitel'a o miestnych podmienkach a tento nasledne
zabezpeci poucenie svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatela,

preukazatelné poucenie o tratovych a miestnych podmienkach pre posun a rusiovodi¢ov musi byt
vykonané v zmysle predpisu Z 1, ¢l. 13.

Koordinacia ¢innosti zhotovitel’a s koordinatorom bezpecnosti a Zelezni¢nou dopravou

Zhotovitel’ sa zavizuje:

a)

b)

k st¢innosti s koordinatorom bezpecnosti objednavatel’a t.j. bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
(d’alej len ,,koordinator bezpecnosti), a to po celil dobu realizacie Diela, vratane jeho subdodavatel'ov,

zabezpeCit’ zamestnanca, ktory bude povereny riadenim sledu posunujucich dielov alebo pracovnych
vlakov. Tento zamestnanec musi mat kvalifikdciu zamestnanca opravneného riadit posun u
objednavatela.

Vedici prac zhotovitel’a je povinny :

a)

b)

c)
d)

3.4.

vykonavat koordinaciu BOZP vo vzt'ahu k Zelezni¢nej doprave, ktort1 podl’a druhu vykondvanej ¢innosti
zabezpeduje v zmysle predpisu ZSR Z 2. Pri vykone prevadzkovej &innosti vyzadovat, dohliadat
a kontrolovat’ zabezpe&enie pracovného miesta v zmysle predpisu ZSR Z 2,

informovat’ sa na dopravnu situdciu (t.j. jazdu kolajovych vozidiel po prevadzkovanej kolaji
k pracovnému miestu, resp. pracovnym miestam) u dopravného zamestnanca,

zabezpecit’ komunikaciu s dopravnym zamestnancom,

zabezpecit’ predpisant kvalitu zmluvne dohodnutych prac a zodpoveda za vcasné ukoncenie prac, za
bezpecnl prevadzku na vylucenej kol'aji, zodpoveda za riadenie pracovnych vlakov.

Vymedzenie a priprava staveniska (zaistenie BOZP v prevadzkovom priestore objednavatel’a)

Stavenisko je priestor uréeny na uskutoCnenie stavby ¢i udrziavacich prac, a uskladinovanie stavebnych

vyrobkov, dopravnych a inych zariadeni potrebnych na vystavbu a na umiestnenie zariadenia staveniska.

Zahfna stavebny pozemok, pripadne v ur€enom rozsahu aj iné pozemky ¢i ich Casti. Musi sa zriadit,

usporiadat’ a vybavit’ pristupovymi cestami tak, aby sa stavby mohli riadne a bezpeCne uskutocnovat’,
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upravovat’, pripadne odstraniovat. Nesmie dochadzat’ k ohrozovaniu a nadmernému, alebo zbytocnému

obtazovaniu okolia stavieb, k zne€istovaniu komunikacii, ovzdus$ia, vod, k zamedzovaniu pristupu k
prilahlym stavbam alebo pozemkom a Kk poruSovaniu podmienok ochrannych pasiem alebo chranenych

uzemi. Musi byt zriadeny a prevadzkovany tak, aby bola zabezpecena ochrana zdravia l'udi na stavenisku a

v jeho okoli, musi mat’ vybavenie na vykonavanie stavebnych prac a pre pobyt osob zucastnenych na

vystavbe.

V pripade, Ze nie s inzinierske siete rieSené v zmluve o dielo, je potrebné postupovat’ podla nizsie
uvedenych odsekov a) a b).

a)

b)

d)

Objednavatel’ (investor) pred zacatim prac je povinny pisomne odovzdat’ a zhotovitel’ prevziat vyznacené
inzinierske siete v sprave objednavatela a iné prekazky nachadzajuce sa na stavenisku. Objednavatel’
zabezpeci vytycCenie tras inzinierskych sieti v sprave objednavatel'a na zdklade objednavky zhotovitel'a a
inych prekazok s hibkou uloZenia a zhotovitel’ respektuje prislusné ochranné pasma tychto inZinierskych
sieti.

V pripade, Ze v ramci odovzdavky staveniska objednéavatel’ (investor) neodovzda vyznacené inZinierske
siete externych spravcov (SPP, vodarne, energetika, Telekom a pod.) aspravcov objednavatela,
predmetné vytycenie si zabezpeci zhotovitel’.

Zhotovitel’ ako aj jeho subdodévatelia vykondvajici montazne, opravarenské, stavebné a iné prace su
povinni dohodnit’ s objednavatel'om prac zabezpeCenie a vybavenie pracoviska na bezpecny vykon
prace. Prace sa mézu zacat’ az vtedy, ked’ je pracovisko nalezite zabezpecené a vybavené.

Zhotovitel' ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpecit' pred zriadenim staveniska, aby technické
zariadenia a pomocné konstrukcie vyhovovali platnym bezpecnostnym a technickym predpisom, najméa
(Vyhlagka MPSVaR SR ¢&. 147/2013 Z. z, Vyhlagka SUBP ¢&. 59/1982 Zb.). Stavenisko musi umoziiovat’
bezpecny pohyb Gcastnikov vystavby.

Zhotovitel' ako aj jeho subdodévatelia musia zabezpecit, aby stavenisko, pripadne jeho oddelené
pracovisko bolo zabezpecené pred vstupom cudzich 0s6b a vhodnym spdsobom oplotené, alebo sa prijmu
iné bezpecnostné opatrenia v zmysle Vyhlasky MPSVaR SR ¢. 147/2013 Z. z., ak si to vyzaduje
bezpecnost’ 0s0b a ochrana majetku.

3.4.1. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kol’aje je zhotovitel’ povinny:

a)
b)

dbat’ na bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci zamestnancov vzhl'adom k Zelezni¢nej prevadzke,
realizovat’ analyzu a vyhodnotenie rizik vyplyvajucich z nebezpecenstiev na prevadzkovanej kolaji
a navrhnut’ zodpovedajuce opatrenia na ich zmiernenie na akceptovatelnu troven v zmysle Zakona NR
SR ¢&. 124/2006 Z. z. a predpisu ZSR Z 2,

urcit’ pri spracovani ,,Rozkazu o vyluke* pre konkrétnu akciu len jedno meno veduceho prac pripadne
jeho zastupcu, podobne takto postupovat’ aj pri tyzdennych ,,zmocnenkach®,

zabezpecit’, aby zamestnanci subdodavatela boli riadeni veducim prac (resp. vedicimi pracovnych
skupin) zhotovitel'a. V pripade ak vytvoria zamestnanci subdodavatela vlastnu pracovnu skupinu
podliehaju riadeniu vediceho prac zhotovitela.

vykonat’ vSetky organizacné a prevadzkové opatrenia tak, aby bola zaistena bezpecnd a nerusena
doprava po susednych prevadzkovanych kol'ajach a to najméi pri pracach mechanizmov, ktoré by mali z
nevyhnutnych dévodov zasahovat’ do ich priechodného prierezu,

na tratiach a v ZST s trakénym vedenim sa nad kol’ajami nachadza trakéné vedenie (TV) + obchadzacie
vedenie, ktoré su trvale pod napétim (25 kV/ striedavé, resp. 3kV/ jednosmerné). Preto zhotovitel’, ako
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aj jeho subdodavatelia, pri pracach v blizkosti TV a obchadzacieho vedenia pod napitim musia
dodrziavat’ zasady STN 34 3109 ( Bezpec¢nostné predpisy pre ¢innost’ na TV a Vv jeho blizkosti), hlavne
kapitola ,,V. Prace na Zelezni¢nom zvrsku a spodku‘ a kapitola ,,VI. Cinnost’ v blizkosti TV,

V pripade, ze nie je mozné dodrzat bezpe¢nostné vzdialenosti pri pracach v blizkosti TV a
obchadzacieho vedenia pod napétim podl'a STN 34 3109 kapitola V. a VI. a je nevyhnutné sa priblizit’
¢imkol'vek (mechanizmami, pracovnymi pomdckami a pod.) na mensiu vzdialenost’, zhotovitel’ poziada
formou objednavky v dostatocnom predstihu spravcu zariadenia objednavatela (Sekciu EE prislusnej
VOJ) o vypnutie a zabezpecenie TV a obchadzacieho vedenia.

3.4.2. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kol’aje je veduci prace povinny:

a)
b)

9)

h)

)
K)

3.5.

a)
b)

c)

zabezpedit’ dodrziavanie ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

oboznamit’ sa pred zahajenim pracovnej ¢innosti so stavom pracoviska (osobne pracovisko poprezerat’)
a informovat’ podriadenych zamestnancov o technologickom a pracovnom postupe jednotlivych prac a
vyzvat’ ich na dodrziavanie zdsad BOZP,

preukazatel'ne oboznamit’ (zapisom v ,,Zaznamniku BOZP*) podriadenych zamestnancov so zistenymi
mimoriadnostami a nedostatkami, ako aj s vyskytnutymi sa prekazkami na pracovisku, ktoré¢ mézu
ohrozit’ ich bezpecnost’ a upozoriiovat’ ich na mimoriadnosti,

urcit’ zamestnancom bezpecné miesto odpocinku cez pracovntl prestavku, a nepripustit’, aby zamestnanci
opustali ur¢ené pracovisko alebo miesto odpocinku bez povolenia a vzdy urcit’ smer cesty tam aj spét,
upozornit’ svojich zamestnancov a zamestnancov subdodéavatel'ov pokial neboli informovani
0 opatreniach na zaistenie BOZP, aby nevstupovali, ¢i uz sami alebo s mechanizmami, do
prevadzkového priestoru,

zamedzit svojim zamestnancom a zamestnancom subdodavatelov vykonavat' akukol'vek cinnost
v blizkosti prevadzkovanej kolaje, pokial’ nie si vykonané dostatocné preventivne opatrenia pre jej
bezpecny vykon,

zabezpecCit', aby kazdé zacatie, druh a spdsob vykonu pracovnej €innosti jeho zamestnancov ako aj
zamestnancov pripadného subdodavatela v prevadzkovom priestore objednavatela bolo (v zmysle
predpisu ZSR Z2) najprv dohodnuté s prislusnym opravnenym zamestnancom objednéavatela,
zodpovednym za riadenie dopravy na drahe, v stlade s prisluinymi ustanoveniami predpisu ZSR Z 2,
zabezpeCit’, aby zamestnanci nezotrvavali v bezprostrednej blizkosti priechodného prierezu kolaje
(tesné priestory, kde su po oboch stranach kol’aji bo¢né rampy, budovy, oplotenia, strmé svahy vykopov,
priekopy, na mostoch a v tuneloch a pod.), pokial’ nie st vykonané dostato¢né bezpe¢nostné opatrenia
(napr. vyli€enie pohybu kazdého kol'ajového vozidla, vyluka kolaje a 1.),

informovat’ svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatel'ov o prijatych opatreniach na zaistenie
ich BOZP,

vykonat® opatrenia na zaistenie bezpeénej prace mechanizmov v zmysle predpisu ZSR Z 2,

urcit’ dostatocny pocet veducich pracovisk strojov a kontrolovat’ ich ¢innost’,

urcit’ dostatocny pocet veducich pracovnych skupin a kontrolovat’ ich ¢innost’.

Zodpovedni zamestnanci zhotovitel’a

veduci prac
zodpovedny zamestnanec za zaistenie BOZP
zodpovedny za pripravu staveniska
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d) zodpovedny zamestnanec za koordinaciu so zelezni¢nou dopravou

Tu uvedeni jednotlivi zamestnanci zhotovitel'a mézu byt uvedeni len Vjednej osobe zodpovedného
zamestnanca zhotovitel’a (napr. za vediceho prac — jeden zamestnanec, ktory je zaroven zodpovedny za
zaistenie BOZP, za pripravu staveniska a koordinaciu so Zelezni¢nou dopravou).

3.6. Dokumentacia

Zhotovitel’ je povinny viest’ nasledovnti dokumentaciu k zaisteniu BOZP:

a) ,,Hodnotenie rizik s navrhom potrebnych opatreni® (technickych, organizaénych a OOPP),
b) ,.Zaznamnik(-y) BOZP* v zmysle predpisu ZSR Z 2,

€) ,Zoznam zamestnancov zhotovitel'a a subdodavatel'ov®,

d) ,,Stavebny dennik*

e) Vylukové dokumenty

(pozn.: tymto nie st dotknuté ostatné povinnosti zhotovitel'a na vedenie dokumentacie, ktora je pozadovana
inymi pravnymi predpismi a internymi predpismi objednéavatela).

3.7. Kontrolna ¢innost’

Zhotovitel je povinny:

a) zabezpecit', aby vedlci pracovnych skupin realizovali okrem kontroly vykonavanej prace, aj kontrolu
dodrziavania opatreni v zmysle predpisu ZSR Z 2,

b) vykonavat kontrolu dodrZiavania zakazu pozivania alkoholickych napojov a omamnych
a psychotropnych latok v sluzbe a pred jej nastupom,

C) zabezpecit kontrolnt ¢innost’ v zmysle § 9 Zakona ¢. 124/2006 Z. z. o BOZP.

. Povinnosti objednavatel’a
4.1. Vymedzenie a odovzdanie staveniska

a) Na odovzdané stavenisko maji pristup vSetci zamestnanci objednavatela, ktori vykonavaji dopravné
¢innosti, kontrolu a udrzbu na prevadzkovanych zariadeniach v zmysle platnych zdkonov a predpisov
objednavatela, technicky dozor spravcu zelezni¢nej infrastruktary a kontrolné organy objednévatel’a.

b) Pred zaciatkom realizacie prac musi byt objednavatelom odovzdané stavenisko zhotovitelovi.
Odovzdanie staveniska musi byt’ vykonané zapisom do stavebného dennika alebo inou vhodnou pisomnou
formou (pozn.: konkretizovat’ pri uzatvarani pisomnej dohody).

4.2. Preukazatel’né poucenie o miestnych podmienkach a rizikach

a) riaditelia VOJ musia na poziadanie zhotovitela zabezpeCit, cestou prednostov Zelezni¢nych stanic
a prislusnych veducich pracovisk vykonéavanie predmetného poucovania o miestnych podmienkach
(pristupové cesty, mozné rizikd na pracovisku, tratova rychlost, osové vzdialenosti, vySka TV,
komunika¢né moznosti a spojenie s opravnenym dopravnym zamestnancom - stani¢ny rozhlas, telefony,
radiotelefony a pod.) zamestnancov zhotovitel'a a to zrozumitel'nym a preukazatel'nym spésobom.

b) Objednavatel’ prostrednictvom uréeného zamestnanca vzmysle bodu 4.2. a) zadokumentuje
preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach a rizikach zapisom v jeho zaznamniku BOZP na
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dotknutom pracovisku s Citatelnym a vlastnoru¢nym podpisom zamestnanca poucujiiceho a 0Soby
poucene;j.

c) Objednavatel ma povinnost zadokumentovat' preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach
a rizikach do Vykazu o vzdeldvani zamestnanca poucenej osoby resp. inou vhodnou pisomnou formou.

4.3. Koordinacia BOZP v zmysle NV SR ¢. 396/2006 Z. z.

V zmysle § 3 objednavatel' ako stavebnik poveri jedného koordinatora dokumentacie alebo viacerych
koordinatorov dokumentécie podla § 5 a jedného koordinatora bezpecnosti alebo viacerych koordinatorov
bezpecnosti podla § 6 pre kazdé stavenisko, na ktorom bude vykonavat’ prace viac ako jeden zamestnavatel’
alebo viac ako jedna fyzicka osoba, ktora je podnikatel'om a nie je zamestnavatel'om.

4.4, Kontrolna ¢innost’

Objednavatel’ je opravneny u zhotovitel'a vykonéavat’ kontrolu:

a) dodrziavania opatreni v zmysle ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

b) dodrziavania zakazu pozivania alkoholickych napojov a omamnych a psychotropnych latok pocas prac
Vv priestoroch objednévatela,

¢) zmluvne dohodnutych podmienok.

5. Spolupraca a vzajomna informovanost’ na spolo¢nych pracoviskach

a) Zamestnavatelia, ktorych zamestnanci plnia tlohy na spoloénom pracovisku, st povinni navzajom sa
informovat’ najmi o moznych ohrozeniach, preventivnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej
pomoci, na zdolavanie poziarov, na vykonanie zachrannych prac a na evakuiciu zamestnancov. Tieto
informacie je kazdy zamestnavatel’ povinny poskytniit’ svojim zamestnancom a zastupcom zamestnancov pre
bezpecnost.

b) Pri vzniku pracovného urazu okrem povinnosti vyplyvajtcich zo ,,Zakona NR SR ¢. 124/2006 Z. z. o BOZP
Vv zneni neskorSich pravnych uprav® je zhotovitel' povinny v priestoroch objednéavatela zabezpecit’ jeho
bezodkladné ohlédsenie aj prostrednictvom koordinatora bezpecnosti dispecerskému aparatu objednavatel’a.

C) Pri vzniku pracovného tirazu okrem povinnosti vyplyvajucich zo ,,Zakona NR SR ¢&. 124/2006 Z. z. o BOZP
v zneni neskorSich pravnych uprav® je objednavatel v priestore staveniska povinny zabezpecit jeho
bezodkladné ohldsenie aj zhotovitelovi.

d) Zhotovitel' aj objednavatel’ je povinny vopred podrobne a zrozumitel'ne informovat’ o vSetkom ¢o mdze
sposobit’ pri vykone jeho cCinnosti nebezpeCenstvo alebo ohrozenie osob, resp. Skodu na majetku,
prevadzkovatela drahy, v osobach prislunych zamestnancov objednavatela (v zmysle predpisu ZSR Z 2
napr.: veduci pracoviska, dopravny zamestnanec a pod.), asnim preukazatelne dohodnut’ prislusné
podmienky pre bezpecny vykon takej ¢innosti.

e) Zhotovitel je povinny v ramci kontrolnych dni stavby prejednavat’ plnenia opatreni tykajucich sa zaistenia
BOZP v tizkej spolupraci s koordinatorom bezpecnosti.

f) Zhotovitel je povinny spolupracovat’ s ostatnymi subdodavatel'mi ako aj s objednavatel'om prac pri priprave
a vykondvani opatreni na zaistenie bezpecnosti a zdravia pri praci.

6. Sankcie

Sankcie za nedodrzanie podmienok dohody budil uplatiiované v zmysle podpisanej zmluvy, prip. podla
pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci.
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V mene objednavatela: V mene zhotovitel’a:
Zeleznice Slovenskej republiky SUDOP Kosice a.s.
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Priloha ¢. 6
Zmluva o spractvani osobnych udajov ¢. 12206/2022/5400/333 - GDPR
uzatvorena podla ustanoveni § 34 zakona €. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych udajov a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov (d’alej len ,,zdkon*) a ¢lanku 28 bod 3 a 4 Nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych osdb pri spractvani osobnych tdajov a o volnom
pohybe takychto udajov, ktorym sa zrusuje smernica 95/46/ES (vSeobecné nariadenie o ochrane udajov) (d’alej
len ,,v§eobecné nariadenie o ochrane osobnych udajov*),
(dalej len ,,zmluva®)

medzi:
Prevadzkovatel’om:
Obchodné meno: Zeleznice Slovenskej republiky
Sidlo: Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Slovenska republika
Pravna forma: Ina pravnické osoba
Registracia: Obchodny register Mestského sudu Bratislava I1l, oddiel Po,
vlozka ¢islo: 312/B
Statutarny organ: JUDr. Alexander Sako
generalny riaditel
Bankové spojenie:
IBAN:
BIC/SWIFT kod:
ICO: 31 364 501
DIC:
IC DPH:
(d’alej len ,,prevadzkovatel*)
a
Sprostredkovatelom:
Obchodné meno: SUDOP Kosice a.s.
Sidlo: Zriedlova 1, 040 01 Kogice - mestska Gast’ Staré Mesto
Pravna forma: Akciova spoloc¢nost’
Registracia: Obchodny register Mestského sudu Kosice, oddiel: Sa, vlozka ¢. 366/V
Statutarny organ: Predstavenstvo

Ing. Branislav Hudak — predseda predstavenstva
Ing. Jan Téth — Clen predstavenstva
Ing. Cubomir Berec - ¢len predstavenstva
Bankové spojenie:
IBAN:
BIC/SWIFT kod:
ICO: 31 664 288
DIC:
50



IC DPH:
(d’alej len ,sprostredkovatel*)
(d’alej aj ako ,,zmluvné strany*)
Preambula

Pri plneni Zmluvy o dielo ¢. 12206/2022/5400/333 na predmet zakazky s nazvom ,,Rekonstrukcia vybranych
vypravnych budov a prevadzkovych budov za uéelom energetickych uspor — projektova dokumentacia“ Cast’
20 Mnisek nad Hnilcom, ktorej neoddelitenou sucastou je tato zmluva (d’alej len ,,Zmluva o dielo*), bude
dochadzat’ k spracuvaniu osobnych udajov sprostredkovatelom v mene prevadzkovatela. Vzhladom
k uvedenému zmluvné strany povazuji za potrebné upravit’ vzajomné vztahy tykajuce sa ochrany osobnych
udajov a zabezpecit' stlad so vS§eobecnym nariadenim o ochrane osobnych udajov a zakonom. Pre vSeobecné
nariadenie o ochrane osobnych tidajov a zakon méze byt v d’alSom texte podl'a povahy veci pouzita legislativna
skratka ,,legislativa GDPR*.

CL1
Uvodné ustanovenia a predmet zmluvy

1. Sprostredkovatel vykond na zéklade Zmluvy o dielo pre prevadzkovatela projektova cinnost
a inziniersku ¢innost’. Predmetom tejto zmluvy je Uprava vzajomnych prav a povinnosti zmluvnych stran
pri spraciivani osobnych udajov dotknutych osob sprostredkovatelom v mene prevadzkovatela a
poverenie sprostredkovatela zo strany prevadzkovatela spractivanim osobnych udajov, ktoré
prevadzkovatel a sprostredkovatel’ spractuvaju vo svojich informacnych systémoch, a to za podmienok
a v rozsahu a na ucel dohodnuty v tejto zmluve v spojeni so Zmluvou o dielo.

ClL. I
Poverenie na spracuvanie osobnych udajov

1. Prevadzkovatel touto zmluvou poveruje sprostredkovatel'a spractivanim osobnych tidajov na ucel
vykonavania Priprava a realizacia stavieb a projektov EU — projektova &innost a inZinierska &innost,
uvedeny v Zmluve o dielo tak, aby bol naplneny ucel zavizkového vzt'ahu medzi prevadzkovatelom a
sprostredkovatel'om zo Zmluvy o dielo.

2. Sprostredkovatel’ je na zaklade tejto zmluvy opravneny vykondvat’ s osobnymi udajmi iba operacie

potrebné na splnenie ucelu, a to

ziskavanie, zhromazd’ovanie, zaznamenavanie, Struktirovanie, usporadivanie, prepractivanie alebo
zmena, vyhladavanie, prehliadanie, preskupovanie, kombinovanie, premiesthovanie, obmedzenie,
vyuzivanie, uchovavanie, likvidacia, poskytovanie, spristupiiovanie.

3. Den, od ktorého je sprostredkovatel’ opravneny spractivat’ osobné udaje v mene prevadzkovatela je den
nadobudnutia Gc¢innosti tejto zmluvy.

4. Osobné Udaje, ktoré sa budu na zaklade tejto zmluvy spractivat’ su:
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Titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, trvalé bydlisko, ditum narodenia, rodné ¢islo, podpis, Cislo
bankového tétu fyzickej osoby, tidaje o nehnutel'nosti, kontaktné udaje, najma telefonne ¢islo a e-mail,
pracovné zaradenie, zamestnavatel’, osobné udaje z vyjadreni organov verejnej spravy, osobné udaje zo
zabezpecCovanych zmliv a inych dokumentov potrebnych na vykonanie projektovej ¢innosti, osobné
udaje z katastra nehnutelnosti, osobné tudaje z dokumentov stvisiacich s vydanim stavebného
povolenia, osobné tdaje ziskané z inych dokladov potrebnych pre vykonavanie inzinierskej ¢innosti.
Pre tcely tejto zmluvy sa za osobné udaje povazuju tie udaje, ktoré st ako osobné udaje vymedzené v
legislative GDPR.

Kategorie dotknutych osob, ktorych osobné udaje sa budi na zaklade tejto zmluvy spracuvat su:
zamestnanci, vratane byvalych zamestnancov dodavatelov, odberatel'ov, zamestnanci dodavatel'ov,
zamestnanci odberatel'ov, zamestnanci a funkcionari organov verejnej spravy, vlastnici nehnutel'nosti,
spravcovia nehnutelnosti, zdkonni zastupcovia maloletych, opatrovnici, alebo iné osoby poverené
sudom, iné osoby, ktoré maji pravo nakladat’ s dotknutou nehnutelnostou, alebo maju iné pravo k
nehnutelnosti, okruh dedicov vyziadanych sudom, zastupca vlastnika na zaklade plnej moci udelene;j
vlastnikom ako aj iné osoby, ktorych osobné udaje sa nachadzaju v dokladoch a podkladoch pre
inziniersku ¢innost’ a pre projektovu ¢innost’.

Povaha spracuvania osobnych udajov sprostredkovatel'om v mene prevadzkovatel’a vyplyva zo Zmluvy
0 dielo v spojeni s ucelmi spracuvania a d’alSicho opisu spractivania osobnych tudajov podla tohto
¢lanku.

CL 11
Ziakladné povinnosti sprostredkovatel’a

Sprostredkovatel’ je povinny/opravneny spractiivat’ osobné udaje len na zaklade pisomnych pokynov
prevadzkovatel’a, s vynimkou pripadov, ked’ si to vyZzaduje pravo Unie alebo pravo ¢lenského $tatu,
ktorému sprostredkovatel’ podlieha. V tom pripade sprostredkovatel' ozndmi prevadzkovatel'ovi tato
pravnu poziadavku pred spraciivanim osobnych udajov, pokial’ to dané pravo nezakazuje zo zavaznych
dovodov verejného zdujmu. Pisomné pokyny prevadzkovatela mozu zahfiiat’ aj ndsledné pisomné
pokyny vydavané prevadzkovatel'om pocas celého trvania spractivania osobnych udajov.

Prenos osobnych tdajov do tretej krajiny alebo medzindrodnej organizacii je sprostredkovatel’ povinny
realizovat’ iba na zaklade pisomnych pokynov prevadzkovatela alebo s cielom splnit’ konkrétnu
poziadavku podla prava Unie alebo prava &lenského §tatu, ktoré sa vztahuje na sprostredkovatela,
pripadne podla § 34 ods. 3 pism. a) zdkona, pricom takyto prenos je povinny uskuto¢nit’ v stlade
S ustanoveniami vSeobecného nariadenia o oChrane osobnych udajov a/alebo zdkona upravujicimi
prenos osobnych tdajov do tretich krajin alebo medzinarodnym organizacidm. O konkrétnej poziadavke
na prenos osobnych udajov podla prava Unie alebo prava ¢lenského $tatu podla predchadzajicej vety
je sprostredkovatel’ povinny vopred informovat’ prevadzkovatela.

Pisomné pokyny prevadzkovatela podl'a bodu 1 a 2 tohto ¢lanku zahfiaju aj Metodické usmernenie
riaditela odboru 130 GR ZSR k bezpe¢nostnym incidentom a oznamovaniu poruSenia ochrany,
Metodické usmernenie riaditel'a 130 GR ZSR k opatreniam na zabezpe&enie ochrany osobnych tidajov
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ako aj Metodické usmernenie riaditela odboru 130 k ochrane osobnych udajov, ktorych obdrzanie
sprostredkovatel’ potvrdzuje podpisom tejto zmluvy.

Sprostredkovatel’ je povinny zabezpecit', aby sa osoby opravnené spracuvat’ osobné udaje zaviazali, Ze
zachovaju mlcanlivost’ o informaciach, o ktorych sa dozvedeli, ak nie st viazané povinnostou
mlcanlivosti podl'a osobitné¢ho zékona.

Sprostredkovatel’ je povinny, s cielom zaistit’ primerani bezpecnost’ spractivania osobnych udajov,
prijat’ a vykonavat opatrenia podl’a ¢l. 32 v§eobecného nariadenia o ochrane osobnych tdajov a/alebo §
39 zakona so zretelom na najnovsie poznatky, naklady na vykonanie opatreni a na povahu, rozsah,
kontext a tiéely spracuvania primeranu riziku s r6znou pravdepodobnost'ou a zavaznostou pre prava
a slobody fyzickych osob, a to podla okolnosti aj v tuzkej sucinnosti s prevadzkovatel'om.
Sprostredkovatel’ je povinny prijat’ a vykonavat najmé, avsak nie len tieto technické a organiza¢né
opatrenia:

a) pseudonymizaciu a Sifrovanie osobnych udajov,

b) zabezpecenie trvalej dovernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracuvania osobnych
udajov, bezpecné ulozenie fyzickych nosiCov osobnych udajov vratane bezpecného ulozenia
listinnych dokumentov,

C) proces obnovy dostupnosti osobnych tdajov a pristup k nim v pripade fyzického incidentu alebo
technického incidentu,

d) proces pravidelného testovania, posudzovania a hodnotenia u¢innosti technickych a organiza¢nych
opatreni na zaistenie bezpec¢nosti spraciivania osobnych udajov.

Sprostredkovatel nesmie poverit' spracuvanim osobnych udajov d’alSieho sprostredkovatela bez
predchadzajiceho osobitného pisomného sthlasu prevadzkovatela alebo vseobecného pisomného
suhlasu prevadzkovatela. Sprostredkovatel” je povinny vopred informovat’ prevadzkovatel'a o povereni
dalSieho sprostredkovatela, ak sa poverenie vykonalo na zaklade vSeobecného pisomného sthlasu,
pricom vSeobecnym pisomnym sthlasom sa rozumie opravnenie sprostredkovatel'a uzatvarat’ zmluvy
so subdodavatelmi podl'a Zmluvy o dielo alebo inej zmluvy zaroven spractvajicimi osobné udaje
vV mene prevadzkovatela. Pokial’ sprostredkovatel’ za ucelom plnenia povinnosti podla uzavretej
Zmluvy o dielo alebo inej zmluvy ma alebo bude mat’ opravnenie uzatvarat’ prislusné zmluvy so svojimi
subdodavatel'mi, na zaklade ktorych ddjde alebo mdze dojst’ i k spracuvaniu osobnych udajov, potom
je sprostredkovatel’ povinny s kazdym subdodavatel'om uzatvorit’ zmluvu obsahujicu pre subdodavatel’a
ako dalSieho sprostredkovatel'a rovnaké povinnosti tykajiice sa ochrany osobnych udajov, ako su
stanovené pre sprostredkovatela v tejto zmluve alebo inom pravnom tkone medzi prevadzkovatel'om a
sprostredkovatel'om podla ¢€l. 28 ods. 4 vSeobecného nariadenia o ochrane osobnych tidajov a/alebo §
34 ods. 3 zdkona, vratane ale nielen, poskytnutia dostatoénych zaruk na prijatie primeranych
technickych a organizaénych opatreni tak, aby spractivanie osobnych tidajov spiialo poziadavky zdkona
a aby sa zabezpecila ochrana prav dotknutej osoby. Sprostredkovatel’ je v pripade poverenia d’alSicho
sprostredkovatel'a na zaklade osobitného pisomného sthlasu prevadzkovatela povinny poziadat
0 osobitny sthlas asponi 14 dni pred zapojenim prislusného d’alSicho sprostredkovatela spolu
s informéciami potrebnymi na rozhodnutie prevadzkovatel'a o udeleni sthlasu.

Ak sprostredkovatel’ zapoji do vykonavania osobitnych spracovatel'skych cinnosti v mene
prevadzkovatela d’alSieho sprostredkovatela, tomuto d’alSiemu sprostredkovatelovi v zmluve alebo
inom pravnom ukone, je povinny ulozit’ rovnaké povinnosti tykajuce sa ochrany osobnych udajov, ako
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10.

11.

12.

13.

su ustanovené v tejto zmluve alebo v inom pravnom tkone uzavretom medzi prevadzkovatelom a
sprostredkovatel'om, a to najma poskytnutie dostato¢nych zaruk na prijatie primeranych technickych a
organizaénych opatreni tak, aby spractivanie osobnych udajov spiiialo poziadavky podla legislativy
GDPR. Zodpovednost voci prevadzkovatelovi nesie pdvodny sprostredkovatel, ak dalsi
sprostredkovatel’ nesplni svoje povinnosti tykajice sa ochrany osobnych udajov.

Sprostredkovatel’ je povinny, po zohl'adneni povahy spractivania osobnych tidajov v ¢o najviac¢sej miere
poskytnut’ su¢innost’ prevadzkovatel'ovi vhodnymi technickymi a organizacnymi opatreniami pri plneni
jeho povinnosti prijimat’ opatrenia na zaklade Zziadosti dotknutej osoby podl'a kapitoly III v§eobecného
nariadenia o ochrane osobnych udajov a/alebo druhej Casti druhej hlavy zakona.

Sprostredkovatel’ je povinny poskytnut’ sucinnost prevadzkovatelovi pri zabezpeCovani plnenia
povinnosti podl'a ¢l. 32 az 36 vSeobecného nariadenia 0 ochrane osobnych tdajov a/alebo § 39 az 43
zakona s prihliadnutim na povahu spracivania osobnych udajov a informacie dostupné
sprostredkovatel'ovi.

Sprostredkovatel’ je povinny po ukonceni poskytovania sluzieb tykajucich sa spracuvania osobnych
udajov na zaklade rozhodnutia prevadzkovatel'a osobné idaje vymazat’ alebo vratit’ prevadzkovatel'ovi
a vymazat' existujice kopie, ktoré¢ obsahuju osobné tidaje, ak osobitny predpis alebo medzinarodna
zmluva, ktorou je Slovenska republika viazand, nepozaduje uchovavanie tychto osobnych udajov.
Sprostredkovatel je povinny poskytnut’ prevadzkovatel'ovi informacie potrebné na preukazanie splnenia
povinnosti a poskytnut’ suc¢innost’ v ramci auditu ochrany osobnych udajov a kontroly zo strany
prevadzkovatela alebo auditora, ktorého poveril prevadzkovatel.

Sprostredkovatel’ je povinny bez zbyto¢ného odkladu informovat’ prevadzkovatel’a, ak ma za to, Ze sa
pokynom prevadzkovatel'a poruSuje vSeobecné nariadenie o ochrane osobnych udajov, zékon, osobitny
predpis alebo medzindrodna zmluva, ktorou je Slovenskd republika viazana, tykajuce sa ochrany
osobnych udajov.

Sprostredkovatel’ moze preukazat' splnenie dostatocnych zaruk uvedenych v odsekoch 1 az 12
schvalenym kodexom spravania podla § 85 zakona alebo ¢lanku 40 vSeobecného nariadenia 0 ochrane
osobnych udajov alebo certifikdtom podla § 86 zdkona alebo ¢lanku 42 vSeobecného nariadenia
0 ochrane osobnych udajov.

CL1V.
Podrobnosti k niektorym povinnostiam sprostredkovatel’a

Sprostredkovatel sa zavidzuje nevyuzivat’ a nezdruzovat’ osobné udaje ziskané od prevadzkovatela alebo
pre prevadzkovatel'a na iné resp. rozdielne ucely ako na splnenie ucelu tejto zmluvy.

Sprostredkovatel’ je povinny spracuvat’ osobné udaje v stlade s pravnymi predpismi vzt'ahujiicimi sa na
spracuvanie osobnych idajov a bezpecnost’ spraciivanych osobnych udajov, najma zakonom vratane
jeho vykonavacich predpisov, vSeobecného nariadenia o ochrane osobnych udajov a inych vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov.

Sprostredkovatel’ je opravneny spractuvat’ len tie osobné udaje, ktoré zodpovedaju ucelu tejto zmluvy,
pricom ma povinnost’, okrem iného:
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a) spracuvat’ osobné udaje len na uréené tcely;
b) spracuvat’ len také osobné udaje, ktoré rozsahom a obsahom zodpovedaji uréenému ucelu a su
nevyhnutné pre jeho dosiahnutie;

C) udrZiavat’ osobné tdaje ziskané na rozdielne tcely oddelene a zabezpecit, aby osobné udaje boli
spractivané iba sposobom, ktory zodpoveda tcelu, pre ktory boli zhromazdené;

d) spractvat’ iba spravne, kompletné a aktualne osobné tdaje vo vztahu k tcelu ich spractvania a
nalozit’ s nespravnymi a nekompletnymi udajmi v sulade so zakonom;

e) spractuvat’ osobné tdaje v stlade s dobrymi mravmi a konat’ spésobom, ktory nie je v rozpore so
zakonom, vSeobecnym nariadenim o ochrane osobnych tidajov ani inymi pravnymi predpismi a ani
ich neobchadza.

Sprostredkovatel’ sa zavdzuje spracivané osobné Udaje nepouzit’ v rozpore s opravnenymi zaujmami
dotknutych osdb, neohrozovat’ ani neposkodzovat ich prava a pravom chranené zaujmy a svojim
konanim neopravnene zasahovat’ do prava na ochranu ich osobnosti a sukromia.

Osobné udaje dotknutych 0sob budu sprostredkovatel'om spracuvané vyluéne po dobu trvania Zmluvy
o dielo, resp. po ¢as nevyhnutne potrebny na dosiahnutie ucelu spracuvania, pricom bezodkladne po
dosiahnuti ucelu spracuvania osobnych udajov je sprostredkovatel povinny na zaklade rozhodnutia
prevadzkovatel’a vratit’ vSetky osobné idaje a vymazat’ vSetky ich kopie alebo zabezpecit’ likvidaciu
osobnych udajov dotknutych osob v sulade s vSeobecnym nariadenim o ochrane osobnych udajov
a/alebo zakonom. Prevadzkovatel je v pripade likvidacie osobnych udajov sprostredkovatelom
opravneny ziadat’ od sprostredkovatela potvrdenie o ich zlikvidovani a sprostredkovatel’ je povinny
takejto poziadavke bezodkladne vyhoviet. Ustanoveniami tohto bodu nie st dotknuté ustanovenia
vseobecne zavaznych pravnych predpisov ukladajtcich sprostredkovatel'ovi povinnosti archivacie.

V pripade, ak sprostredkovatel’ spracuva a zasiela osobné udaje e-mailom, taky e-mail musi byt
zaheslovany alebo kryptovany, ak ich zasiela posStou, zasielka musi byt oznafend ,,Doporucene.
Sprostredkovatel' sa zavizuje reSpektovat pravo dotknutej osoby na informacie suvisiace so
spracuvanim jej osobnych udajov v informacnom systéme, pokial si ho pisomne uplatni.
Sprostredkovatel’ zodpoveda v plnom rozsahu za dodrziavanie zédkona pri ziskavani osobnych udajov
dotknutych osdb a je povinny informovat’ dotknut osobu o tom, ze spractiva jej osobné udaje v mene
prevadzkovatel’a v rozsahu uvedenom v zékone a v tejto zmluve.

Sprostredkovatel’ je povinny zachovavat’ ml¢anlivost’ o osobnych tdajoch s ktorymi pride do styku; tie
nesmie vyuZit' pre inll svoju potrebu nez je to nevyhnutné na splnenie povinnosti podla tejto zmluvy
alebo Zmluvy o dielo, ani ich nesmie zverejnit a nikomu poskytnit' ani spristupnit bez
predchadzajiceho pisomného suhlasu prevadzkovatela, okrem pripadov, ak poskytnutie a/alebo
spristupnenie je nevyhnutné na zabezpecenie spracuvania osobnych udajov podla tejto zmluvy alebo
Zmluvy o dielo alebo povinnost poskytnutia a/alebo spristupnenia osobnych tdajov vyplyva z
osobitnych pravnych predpisov alebo na zaklade rozhodnutia organu verejnej moci. Tto ml¢anlivost’
sa zavédzuje zachovavat' aj po skonceni poverenia. Sprostredkovatel’ je povinny viest' evidenciu o
akomkol'vek vykonanom spristupni a/alebo poskytnuti osobnych tidajov podl'a predchadzajtcej vety, a
to po celu dobu trvania tejto zmluvy.

Sprostredkovatel’ sa zavizuje umoznit’ pristup k ziskanym tidajom len opravnenym osobam (najmé

zamestnancom, zastupcom alebo inej osobe, ktord pracuje v mene sprostredkovatela) a zabezpecit’
spractivanie osobnych udajov iba na zaklade prislusnych pokynov, s vynimkou zakonnych pripadov
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vV nadviznosti na ¢l. Il bod 1 a 2 tejto zmluvy, a to iba v rozsahu nevyhnutnom na zabezpecenie
spractivania osobnych udajov. Sprostredkovatel je povinny poucit’ opravnené osoby, ktoré maja pristup
k osobnym udajom, o ich pravach a povinnostiach pri ochrane osobnych tdajov vyplyvajiacich z
predpisov, ako aj o zodpovednosti v pripade ich porusenia, vratane povinnosti zachovavat’ ml¢anlivost’
o osobnych udajoch podla zakona a pravidlach bezpecnosti spractivania osobnych udajov.
Sprostredkovatel’ je povinny dokumenty obsahujuce osobné udaje uchovavat’ v uzamykatelnych
skriniach, zasuvkach alebo priestoroch bez moznosti pristupu k nim nepoverenym osobam.
Sprostredkovatel’ zodpoveda za dodrziavanie ml¢anlivosti podl'a tejto zmluvy zo strany opravnenych
0sob.

CLV.
Bezpecnost’ spracuvania osobnych udajov

Sprostredkovatel’ je povinny chranit’ osobné tidaje pred ich poskodenim, zni¢enim, stratou, zmenou,
neopravnenym pristupom a spristupnenim, poskytnutim alebo zverejnenim, ako aj pred akymikol'vek
inymi nepripustnymi sposobmi spractivania. Na tento tcel prijme primerané technické, organizacné a
personalne opatrenia zodpovedajlice sposobu spracovania osobnych tidajov v informaénych systémoch
a to formou a za podmienok stanovenych legislativou GDPR. Zaroven sprostredkovatel’ vyhlasuje, Ze
uz teraz disponuje takymi dostatocnymi zarukami bezpecného spracuvania osobnych tidajov a prijal
primerané technické a organiza¢né opatrenia za ticelom spractivania osobnych tidajov podl'a legislativy
GDPR a zabezpecenia prav dotknutych osob, ktoré mu umoziuju spracuvat’ osobné udaje v sulade s
touto zmluvou. Sprostredkovatel’ berie do tivahy najmi ale nielen pouziteI'né technické prostriedky,
dovernost’ a dolezitost’ spractivanych osobnych udajov, ako aj rozsah moznych rizik, ktoré st sposobilé
narusit’ bezpecnost’ alebo funkénost’ informacnych systémov.

Sprostredkovatel’ je povinny oznamit’ prevadzkovatel'ovi porusenie ochrany osobnych tidajov vratane
porusenia ochrany osobnych tdajov tykajuceho sa d’alSieho sprostredkovatel’a bez zbytocného odkladu,
najneskor vSak do 24 hodin po tom, ako sa o lom dozvedel.

Oznamenie podla predchadzajuceho odseku musi obsahovat’ najma:

a) opis povahy porusenia ochrany osobnych udajov vratane, ak je to mozné, kategorii a priblizného
poctu dotknutych osob, ktorych sa porusenie tyka, a kategorii a priblizného poctu dotknutych
zadznamov o osobnych udajoch,

b) kontaktné tidaje zodpovednej osoby alebo iného kontaktného miesta, kde mozno ziskat' viac
informacii,

c) opis pravdepodobnych nasledkov porusenia ochrany osobnych udajov,

d) opis opatreni prijatych sprostredkovatelom a navrhovanych prevadzkovatelovi na napravu
poruSenia ochrany osobnych udajov vratane opatreni na zmiernenie jeho potencidlnych
nepriaznivych désledkov, ak je to potrebné. Primerané napravné opatrenia je sprostredkovatel
povinny prijat’ ihned’, ako je to mozné.

Sprostredkovatel” je povinny bezodkladne poskytnut’ prevadzkovatel'ovi vSetky relevantné informacie,

o ktoré ho prevadzkovatel’ v suvislosti s porusenim bezpecnosti spractivania osobnych udajov poziada.

Sprostredkovatel’ je povinny poskytnut’ prevadzkovatel'ovi vSetku potrebnu sucinnost’ za ucelom

odstranenia nasledkov porusenia bezpecnosti spractivania osobnych tudajov.
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CL VL.
Trvanie zmluvy

Tato zmluva sa uzatvara na dobu uréitd, a to do ukoncenia trvania zmluvného vzt'ahu zaloZzeného
Zmluvou o dielo, ktorej neoddelite'nou sucast’'ou je tato zmluva.

Pokial’ zanikne Zmluva o dielo alebo tito zmluva, sprostredkovatel’ je povinny bezodkladne po ich
zaniku vratit’ prevadzkovatel'ovi vSetky dokumenty obsahujice osobné udaje, ktoré sprostredkovatel'ovi
poskytol, pokial’ sa zmluvné strany v sulade s platnou pravnou upravou nedohodnti v konkrétnom
pripade inak.

Cl. VIL
Nahrada Skody

Sprostredkovatel’ sa zavdzuje nahradit’ prevadzkovatelovi Skodu, ktora mu vznikne v dosledku
porusenia tejto zmluvy zo strany sprostredkovatel’a.

Sprostredkovatel’ sa zaviazuje nahradit’ prevadzkovatel'ovi Skodu, ktora vznikne dotknutym osobam v
dosledku porusenia tejto zmluvy, vSeobecného nariadenia o ochrane osobnych tidajov alebo zakona zo
strany sprostredkovatel’a, ktoré si ju budu uplatiiovat’ voci prevadzkovatel'ovi.

Pokial’ orgdn vykonavajuci dozor nad ochranou osobnych udajov zisti v suvislosti s plnenim tejto
zmluvy porusenie povinnosti sprostredkovatel’a, vyplyvajucich mu z tejto zmluvy alebo legislativy
GDPR a v nadvdznosti na to ulozi prevadzkovatel'ovi pokutu, ktorti prevadzkovatel uhradi,
prevadzkovatel’ si uplatni jej ndhradu voci sprostredkovatel'ovi a sprostredkovatel’ sa zavdzuje tato
pokutu prevadzkovatel'ovi nahradit’.

CL vIII
Osobitné ustanovenia

Pokial’ ktorakol'vek zmluvné strana identifikuje porusenie tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou, je
zaroven opravnena poziadat’ druhu zmluvnu stranu o odstranenie predmetného porusenia tejto zmluvy
a stanovit’ primerant lehotu na jej odstranenie a druhd zmluvna strana je povinna v tejto lehote porusenie
tejto zmluvy odstranit, vratane nasledkov porusSenia. Primeranost’ lehoty sa posudzuje s ohl'adom na
povahu porusenia a vzniknutych nasledkov.
Pri podstatnom poruseni tejto zmluvy, za ktoré zmluvné strany povazuju:
prenos osobnych udajov do tretich krajin alebo medzinarodnej organizacie bez suhlasu prevadzkovatel’a,
ak je potrebny podla tejto zmluvy alebo legislativy GDPR ;
zapojenie iného ako prevadzkovatelom schvéaleného dalSieho sprostredkovatela na spracovanie
osobnych udajov;
nezabezpecenie rovnakych podmienok ochrany osobnych udajov zo strany schvalené¢ho d’alSieho
sprostredkovatela;
neinformovanie prevadzkovatela o strate alebo zneuziti spracuvanych osobnych udajov, alebo
neoznameni porusenia ochrany osobnych tdajov, ktoré je prevadzkovatel’ povinny ozndmit’ dozornému
organu,
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je prevadzkovatel’ opravneny odstipit’ od Zmluvy o dielo, v rdmci ktorej ku spractivaniu osobnych
udajov dochadza.

Postupom podl'a predchadzajiacich odsekov tohto ¢lanku nie st dotknuté prava a povinnosti zmluvnych
stran podl'a ostatnych ¢lankov tejto zmluvy, najma nie ustanovenia Cl. VII o nahrade $kody.

Prevadzkovatel’ je opravneny vykonat’ u sprostredkovatel’a audit alebo kontrolu, ¢i sprostredkovatel
spracuva osobné udaje v sulade s touto zmluvou a legislativou GDPR. Prevadzkovatel’ je povinny
oznamit’ sprostredkovatelovi termin vykonania auditu alebo kontroly pisomne, a to najmenej pat
pracovnych dni pred planovanym diilom vykonania. Ozndmenie o planovanom audite alebo kontrole
musi obsahovat’ okrem terminu vykonania aj mend osob, ktoré audit alebo kontrolu vykonaji a mdze
obsahovat’ aj d’alSie informdcie, ktoré umoznia riadny vykon auditu alebo kontroly.

ClL IX
Prechodné a zavereéné ustanovenia

Tato zmluva nadobuda platnost’ okamihom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych
stran a uc¢innost’ okamihom nadobudnutia a¢innosti Zmluvy o dielo alebo jej dodatkov, ak v tejto zmluve
nie je uvedeny iny den nadobudnutia jej Gi€innosti.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze si tato zmluvu riadne precitali, ze tato zmluva nebola dojednana v tiesni
a ani za inak jednostranne nevyhodnych podmienok. Na znak sthlasu s jej obsahom ju potvrdzuju svojim
podpisom.

Pokial’ akykol'vek zavizok vyplyvajuci z tejto zmluvy, avSak netvoriaci jej podstatnil ndlezitost’ je alebo
sa stane neplatnym nebo nevymahatel'nym ako celok alebo jeho ¢ast’, je plne oddelitelnym od ostatnych
ustanoveni tejto zmluvy a takato neplatnost’ alebo nevymahatel'nost’ nebude mat’ ziadny vplyv na
platnost’ a vymahatel'nost’ akychkol'vek ostatnych zavidzkov z tejto zmluvy, strany sa zavdzuju v ramci
tejto zmluvy nahradit’ formou dodatku k tejto zmluve tento neplatny alebo nevymahatel'ny oddeleny
zavéazok takym novym platnym a vymahatelnym zavézkom, ktorého predmet bude v najvyssej moznej
miere zodpovedat predmetu pdvodného oddeleného zavizku. Pokial vSak akykol'vek zavédzok
vyplyvajlci z tejto zmluvy a tvoriaci jej podstatnu nalezitost’ je alebo kedykol'vek sa stane neplatnym
nebo nevymdahatelnym ako celok alebo jeho cast, zmluvné strany nahradia neplatny nebo
nevymdhatel'ny zavdzok v ramci novej zmluvy takym novym platnym a vymahatelnym zavizkom,
ktorého predmet bude v najvysSSej moznej miere zodpovedat predmetu pdévodného zavizku
obsiahnutého v tejto zmluve. Zmluvné strany sa zavazuji uzatvorit’ prislusny dodatok k tejto zmluve aj
v pripadoch, ak na zéklade zmeny pravnych predpisov, rozhodnuti sidov, rozhodnuti a usmerneni tradu,
¢i inych prislusnych autorit vznikne potreba nanovo, ¢i inak upravit’ vzt'ahy podl’a tejto zmluvy.
Zmluvné strany sa zavdzuju, ze budu postupovat’ v stilade s opravnenymi zaujmami druhej strany, a Ze
urobia vSetky pravne ukony, ktoré¢ sa ukdzu byt nevyhnutné pre plnenie tejto zmluvy. Zavidzok
sucinnosti sa vzt'ahuje len na také ukony, ktoré prispeju alebo by mali prispiet’ k dosiahnutiu ucelu tejto
zmluvy.

Prava a povinnosti vyslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami zakona, vSeobecnym
nariadenim o ochrane osobnych udajov, zakonom ¢. 513/1991 Zb. Obchodnym zakonnikom, v zneni
neskorsich predpisov, subsidiarne zdkonom ¢. 40/1964 Zb. Obcianskym zakonnikom v zneni neskorsich
predpisov, ako aj ostatnymi vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi.
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V mene prevadzkovatela: V mene sprostredkovatela:

Ing. Jozef Opaleny Ing. Branislav Hudak
namestnik generalneho riaditel’a pre ekonomiku predseda predstavenstva
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