

Zmluva o dielo  
uzatvorená v zmysle ust. § 536 Obchodného zákonníka a nasl. v znení neskorších predpisov  
“ **Prepojenie cyklotrás malokarpatskej a podunajskej oblasti s katastrom obce  
Chorvátsky Grob - PD**“ (ďalej len „zmluva“)

**Článok 1**  
**Zmluvné strany**

- |                                        |                                                                  |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Objednávateľ:</b>                | <b>Obec Chorvátsky Grob</b>                                      |
| sídlo:                                 | Námestie Josipa Andriča 17<br>900 25 Chorvátsky Grob             |
| Osoby oprávnené na konanie vo veciach: |                                                                  |
| a) zmluvných:                          | JUDr. Vladimíra Vydrová                                          |
| b) technických:                        | Ing. Mariana Stanková                                            |
| Bankové spojenie:                      | Prima banka Slovensko, a.s.                                      |
| IBAN:                                  | SK73 5600 0000 0066 0126 5001                                    |
| IČO:                                   | 00 304 760                                                       |
| DIČ:                                   | 2020662105                                                       |
| Číslo telefónu:                        | 02/322 230 01                                                    |
| (ďalej len „objednávateľ“)             |                                                                  |
| <b>2. Zhotoviteľ:</b>                  | <b>2M - SK s.r.o.</b>                                            |
| sídlo:                                 | Okružná 477/27, 990 01 Veľký Krtíš                               |
| Osoby oprávnené na konanie vo veciach: |                                                                  |
| a) zmluvných:                          | Ing. Michal Mojžiš                                               |
| b) technických:                        | Ing. Michal Mojžiš                                               |
| Bankové spojenie:                      | VÚB, a.s.                                                        |
| IBAN:                                  | SK68 0200 0000 0023 6084 1953                                    |
| IČO:                                   | 36 832 201                                                       |
| IČ DPH:                                | SK2022450540                                                     |
| Číslo telefónu:                        | 0907 113944                                                      |
| e-mail:                                | <a href="mailto:michal.mojzis@2msk.sk">michal.mojzis@2msk.sk</a> |
| (ďalej len „zhotoviteľ“)               |                                                                  |

(objednávateľ a zhotoviteľ spoločne ďalej len ako „zmluvné strany“)

**Článok 2**  
**Predmet zmluvy**

- 2.1. Predmetom tejto zmluvy je na strane zhotoviteľa - záväzok vyhotoviť dielo a poskytnúť služby v rozsahu podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy týkajúce sa projektu pod názvom „**Prepojenie cyklotrás malokarpatskej a podunajskej oblasti s katastrom obce Chorvátsky Grob**“ (ďalej len „dielo“ alebo „PD“) a na strane objednávateľa, záväzok uhradiť zhotoviteľovi cenu diela špecifikovanú v článku 3 tejto zmluvy.
- 2.2. Zhotoviteľ súhlasí so všetkými podmienkami zadanými vo výzve na predkladanie ponúk a vyhotoví dielo v súlade s výzvou na predkladanie ponúk a svojou ponukou vo verejnom obstarávaní.

- 2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa vykonať dielo uvedené v čl. 2.1 tejto časti zmluvy a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a vo výzve na predkladanie ponúk.
- 2.4. Objednávateľ sa zaväzuje, že spôsobom dohodnutým v tejto zmluve riadne a včas dokončené dielo uvedené v čl. 2.1 prevezme, zaplatí za jeho vykonanie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie.
- 2.5. Podrobná špecifikácia rozsahu a obsahu predmetu diela podľa čl. 2.1 tejto časti zmluvy je uvedená v Prílohe č. 1 tejto zmluvy.
- 2.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo objednávateľovi v rozsahu a obsahu podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy za účelom začatia preberacieho konania podľa bodu 2.8.
- 2.7. Zhotoviteľ je povinný doručiť v termíne uvedenom v Prílohe č. 1 tejto zmluvy objednávateľovi dielo v čistopise bez väd. Pojem „dielo bez väd“ pre účely tejto zmluvy znamená dielo, ktoré spĺňa kvantitatívne a kvalitatívne vlastnosti uvedené v tejto zmluve a vo výzve na predkladanie ponúk a zároveň je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky ako aj technickými normami a predpismi a sú v ňom zapracované pripomienky objednávateľa z jednotlivých pracovných rokovaní.
- 2.8. Dňom doručenia diela do sídla objednávateľa sa začína preberacie konanie. Počas preberacieho konania je objednávateľ povinný skontrolovať dielo a je oprávnený oznámiť zhotoviteľovi skutočnosť, že dielo má zjavné vady.
- 2.9. Preberacie konanie je skončené dňom podpísania preberacieho protokolu objednávateľom a zhotoviteľom. V preberacom protokole deklaruje objednávateľ skutočnosť, že dielo nemá v deň podpísania preberacieho protokolu zjavné vady alebo skutočnosť uvedenú v prvej časti vety bodu 2.12 tohto článku.
- 2.10. Objednávateľ sa zaväzuje podpísať preberací protokol v lehote do 15 dní odo dňa doručenia diela objednávateľovi, alebo zaslať zhotoviteľovi oznámenie o zjavných vadách diela, podľa bodu 2.11 tejto zmluvy. Preberací protokol sa vyhotoví v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží objednávateľ a druhý zhotoviteľ.
- 2.11. Ak objednávateľ počas preberacieho konania zistí, že dielo má zjavné vady, oznámi písomne túto skutočnosť zhotoviteľovi odoslaním doporučenej zásielky adresovanej do sídla zhotoviteľa v lehote uvedenej v bode 2.10 tohto článku (ďalej len „oznámenie o zjavných vadách“). Zhotoviteľ je povinný vady odstrániť v lehote 10 dní odo dňa doručenia oznámenia o zjavných vadách. V odôvodnených prípadoch môže objednávateľ túto lehotu písomne predĺžiť.
- 2.12. Odo dňa odoslania oznámenia o zjavných vadách lehota uvedená v bode 2.10 tohto článku neplynie. Odo dňa doručenia opraveného diela spolu s písomným vyhlásením zhotoviteľa, že zjavné vady uvedené v oznámení o zjavných vadách boli odstránené, do sídla objednávateľa, plynie lehota uvedená v bode 2.10 tohto článku ďalej, pričom sa jej dĺžka súčasne predlžuje o 15 kalendárnych dní (ďalej len „predĺžené preberacie konanie“).
- 2.13. Ak objednávateľ počas predĺženého preberacieho konania zistí, že zjavné vady uvedené v oznámení o zjavných vadách boli skutočne odstránené, a dielo už nemá iné zjavné vady, zhotoviteľ vyhotoví preberací protokol a následne ho podpíšu obe zmluvné strany podľa bodu 2.10 tohto článku.



- 2.14. V prípade, ak objednávateľ v rámci preberacieho konania nezistí žiadne zjavné vady, prípadne zjavné vady boli odstránené postupom podľa tohto článku, objednávateľ písomne vyzve zhotoviteľa k dodaniu kompletných zmluvne dohodnutých počtov vyhotovení diela, a to ku dňu podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.
- 2.15. Na účely tejto zmluvy sa deň podpísania preberacieho protokolu obidvoma zmluvnými stranami považuje za deň odovzdania diela zhotoviteľom objednávateľovi a súčasne aj za deň prevzatia diela objednávateľom od zhotoviteľa.
- 2.16. Na základe dohody zmluvných strán za okolností vylučujúce zodpovednosť zhotoviteľa sa nepovažuje omeškanie zhotoviteľa s vyhotovením diela podľa ustanovení tejto zmluvy spôsobené orgánmi verejnej moci, resp. orgánmi územnej samosprávy a inými dotknutými subjektmi s výnimkou, ak omeškanie nebolo spôsobené konaním alebo opomenutím zhotoviteľa.
- 2.17. Zmluvné strany sa dohodli, že nesplnenie povinnosti zhotoviteľa dodať akúkoľvek dokumentáciu podľa tejto zmluvy v zmluvne dohodnutom termíne nebude mať vplyv na splnenie povinnosti zhotoviteľa dodať akúkoľvek inú dokumentáciu podľa tejto zmluvy v zmluvne dohodnutom termíne.

### **Článok 3** **Cena diela a platobné podmienky**

- 3.1. Cena diela je stanovená dohodou v zmysle § 6 ods. 6 zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.z. o cenách a je doložená cenová ponuka zhotoviteľa.
- 3.2. Cena diela je v zmysle cenovej ponuky vo výške:
- 65 900,- EUR bez DPH
- 79 080,- EUR s DPH.
- 3.3. Po ukončení, odovzdaní a prevzatí diela vystaví zhotoviteľ objednávateľovi faktúru. Splatnosť riadne vystavenej faktúry je 60 dní odo dňa jej preukázateľného doručenia objednávateľovi. V prípade, ak faktúra nespĺňa podmienky podľa tejto zmluvy, alebo podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, objednávateľ je oprávnený vrátiť takúto faktúru zhotoviteľovi na prepracovanie; v takomto prípade začne pre objednávateľa plynúť nová lehota na zaplatenie faktúry až dorúčením riadne prepracovanej faktúry.
- 3.4. Zmluvné strany sa dohodli, že v cene diela sú zahrnuté všetky predvídateľné náklady vyplývajúce z predmetu zmluvy, tak ako bol požadovaný vo výzve na predkladanie ponúk a ako vyplývajú z cenovej ponuky zhotoviteľa.
- 3.5. Zmenu obsahu alebo rozsahu diela, ktorá nebola predvídateľná v čase uzatvorenia tejto zmluvy (ďalej len „naviac práce“, „menej práce“ alebo „nové práce“) je možné vykonať buď uzatvorením dodatku k zmluve alebo zadáním novej zákazky postupom zadávania zákazky podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“). V prípade uzatvorenia dodatku bude podkladom na jeho uzatvorenie písomný súhlas objednávateľa s naviac, menej alebo novými prácami alebo písomná požiadavka objednávateľa na naviac, menej alebo nové práce. Cenu príslušného

diela podľa tejto zmluvy je prípustné v tomto prípade zmeniť, ak navyše práce alebo menej práce budú mať na ňu preukázateľný vplyv.

#### **Článok 4** **Práva a povinnosti zmluvných strán**

- 4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo riadne a v dohodnutom čase podľa tejto zmluvy.
- 4.2. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi cenu diela riadne a včas a riadne vykonané dielo prevziať na základe Preberacieho protokolu.
- 4.3. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť k vykonaniu diela.
- 4.4. Vykonávanie diela bude počas spracovania priebežne prerokovávané s objednávateľom. Zároveň je objednávateľ oprávnený kontrolovať vykonávanie diela.

- 4.5. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je oprávnený dožadovať sa toho, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným vykonávaním a dielo vykonával riadnym spôsobom. V prípade, že zhotoviteľ diela tak neurobí ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej, pričom zo strany zhotoviteľa došlo k podstatnému porušeniu zmluvy (neodovzdanie diela), je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.

#### **Článok 5** **Zodpovednosť za vady diela, záruka**

- 5.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve a prílohu č. 1 zmluvy a počas záručnej doby podľa bodu 5.4. tohto článku bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve a bude spôsobilé pre účel realizácie investičnej akcie.
- 5.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jej odovzdania Objednávateľovi. Za vady, vzniknuté po odovzdaní zodpovedá vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti a nedodržaním platných noriem.
- 5.3. Záručná doba na dielo je päť rokov a začína plynúť odo dňa jeho protokolárneho odovzdania Objednávateľovi.
- 5.4. Zhotoviteľ vypracuje dielo v zmysle prílohy č. 1 zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a zároveň vyhlasuje, že má oprávnenie na všetky činnosti za účelom vyhotovenia diela v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. Slovenskej národnej rady o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo rovnocenné oprávnenie podľa právneho poriadku Európskej únie, ktoré je akceptovateľné právnym poriadkom SR. V prípade spracovania časti diela v subdodávke Zhotoviteľ zároveň zodpovedá za to, že subdodávateľia budú mať rovnako všetky potrebné oprávnenia a je povinný na požiadanie Objednávateľa predložiť aj oprávnenie konkrétnych subdodávateľov.
- 5.5. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov poskytnutých Objednávateľom a Zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu Objednávateľa upozornil a Objednávateľ trval na ich použití.
- 5.6. Prípadné uplatnenie nároku z väd diela je Objednávateľ povinný uplatniť u Zhotoviteľa bezodkladne po zistení vady v písomnej forme (aj v elektronickej podobe – email).
- 5.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním väd diela ihneď, najneskôr do 7 dní po písomnom uplatnení reklamácie a vady odstrániť v čo najkratšom čase, ktorého dĺžku dohodnú Zmluvné strany písomne. V prípade, že nebude dohodnutá lehota na odstránenie vady diela podľa predchádzajúcej vety, tak je Zhotoviteľ povinný odstrániť vady diela vo všeobecnej technicky primeranej lehote, a to maximálne 14 dní od povinnosti začatia odstraňovania väd diela.

#### **Článok 6** **Zmluvná pokuta**

- 6.1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak zhotoviteľ nevykoná dielo v čase špecifikovanom v tejto zmluve, je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela bez DPH, za každý začatý deň omeškania, až do dňa odovzdania a prevzatia diela.
- 6.2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že objednávateľ neuhradí zhotoviteľovi faktúru včas alebo riadne, je zhotoviteľ oprávnený účtovať objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela bez DPH, za každý začatý deň omeškania.



- 6.3. Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením väd projektovej dokumentácie, je Objednávateľ oprávnený uplatniť voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny za dielo bez DPH alebo jeho časti za každý deň omeškania. Pri omeškani s odstránením väd projektovej dokumentácie o viac ako 30 dní má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z ceny príslušnej časti diela bez DPH za každý deň omeškania počnúc dňom nasledujúcim po 30 dni omeškania.

## **Článok 7 Ďalšie dojednania**

- 7.1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ukončenia zmluvy dohodou, je zhotoviteľ oprávnený vyúčtovať objednávateľovi práce rozpracované ku dňu skončenia a požadovať úhradu za skutočne vykonané práce. Zhotoviteľ bude práce rozpracované fakturovať objednávateľovi vo výške skutočne vykonaných prác ku dňu ukončenia zmluvy, resp. odstúpenia od zmluvy a to podielom z dohodnutej ceny, vzhľadom na rozpracovanosť diela a uplynutia času plnenia zmluvy.
- 7.2. Ak objednávateľ odstúpi od tejto zmluvy z dôvodu na strane zhotoviteľa, najmä v zmysle článku 4, bodu 4.5., zhotoviteľ nemá nárok na úhradu nákladov vynaložených na vykonanie diela. Rovnako nemá zhotoviteľ nárok na úhradu nákladov, ak odovzdá len rozrobené dielo, ktoré objednávateľ nemôže ďalej použiť.
- 7.3. Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za škodu, ak poruší povinnosť vyplývajúcu zo zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Za škodu sa považuje aj ujma, ktorá objednávateľovi vznikla tým, že musel zaplatiť pokutu v dôsledku toho, že prijal prácu alebo služby od zhotoviteľa prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú zhotoviteľ nelegálne zamestnáva.
- 7.4. Zhotoviteľ je oprávnený vykonať časť plnenia predmetu tejto zmluvy prostredníctvom subdodávateľa uvedeného v prílohe č. 2 tejto zmluvy – Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok.
- 7.5. Počas trvania zmluvy je Zhotoviteľ oprávnený zmeniť alebo doplniť subdodávateľa uvedeného v prílohe č. 2 zmluvy na základe písomného oznámenia zmeny zástupcovi Objednávateľa oprávnenému na rokovanie vo veciach technických uvedenému v záhlaví tejto zmluvy. Zmenou subdodávateľa nie je dotknutá zodpovednosť Zhotoviteľa za plnenie povinností podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený plniť povinnosti podľa tejto zmluvy alebo jej časť ním navrhnutým novým subdodávateľom len ak ho Objednávateľ písomne schváli, pričom pre vylúčenie pochybností platí, že zmena subdodávateľa je účinná dňom písomného schválenia a nevyžaduje sa uzatvorenie dodatku k tejto zmluve. V prípade, ak Objednávateľ do 10 kalendárnych dní odo dňa, v ktorom mu Zhotoviteľ poskytne všetky údaje o navrhovanom novom subdodávateľovi podľa tohto článku zmluvy, písomne Zhotoviteľovi neoznámí, či schvaľuje alebo zamieta návrh nového subdodávateľa, platí, že nového subdodávateľa schválil. Objednávateľ nie je oprávnený subdodávateľa odmietnuť bezdôvodne.
- 7.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje spolu s oznámením zmeny alebo doplnenia subdodávateľa uviesť údaje o ňom v rozsahu podľa § 41 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Písomné oznámenie o zmene subdodávateľa obsahuje najmä:
- a) obchodné meno/názov subdodávateľa,
  - b) údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia,

- c) rozsah subdodávky vyjadrený v eurách,
  - d) skutočnosť, či je subdodávateľ zapísaný v Registri partnerov verejného sektora, ak takúto povinnosť má podľa osobitných predpisov,
  - e) doklad o oprávnení realizovať plnenie,
  - f) dôvod zmeny pôvodného dodávateľa,
  - g) dátum zmeny alebo pribratia subdodávateľa.
- 7.7. Zhotoviteľ vyhlasuje, že príloha č. 2 tejto zmluvy obsahuje aktuálne a úplné údaje v zmysle ustanovenia § 41 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Zmenu údajov akéhokoľvek subdodávateľa je Zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi bezodkladne za podmienok a v rozsahu ustanovenom touto zmluvou.
- 7.8. Neoznámenie zmeny subdodávateľa zo strany Zhotoviteľa alebo neoznámenie zmeny údajov o aktuálnom subdodávateľovi za podmienok podľa tejto zmluvy sa považuje za podstatné porušenie zmluvy Zhotoviteľom.

## **Článok 8**

### **Licencia**

- 8.1. Zhotoviteľ a autor diela v jednej osobe v rozsahu svojich práv na základe Autorského zákona (zákon č. 185/2015 Z.z.) udeľuje objednávateľovi okamihom úhrady ceny diela podľa bodu 3.2 t.j. odoslaním finančných prostriedkov na účet zhotoviteľa súhlas na použitie diela alebo ktorejkoľvek jeho časti, a to na všetky zmluvným stranám pri uzavieraní tejto zmluvy známe spôsoby použitia diela, najmä na:
- a) použitie diela vcelku alebo len čiastočne (po častiach) všetkými spôsobmi známymi ku dňu nadobudnutia účinkov tejto zmluvy, najmä na jeho priame používanie objednávateľom pri výkone jeho stavebnej činnosti,
  - b) vyhotovenie rozmnoženiny diela akoukoľvek známou formou,
  - c) verejné rozširovanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny najmä predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva (vrátane bezplatného prevodu), nájmom alebo vypožičaním a spracovaním,
  - d) spracovanie, preklad a adaptáciu diela akoukoľvek známou formou,
  - e) zaradenie diela do súborného diela akoukoľvek známou formou,
  - f) verejné vystavenie diela akoukoľvek známou formou,
  - g) verejné vykonanie diela akoukoľvek známou formou,
  - h) verejný prenos diela akoukoľvek známou formou,
  - i) zmenu, úpravu, dokončenie diela alebo na prenechanie na spracovanie, zmenu, úpravu, preklad resp. dokončenie diela, ako aj na použitie takéhoto diela,
  - j) zmenu názvu diela,
  - k) opatrenie diela inou jazykovou verziou,
  - l) udeľovať práva na využívanie diela v rozsahu práv poskytnutých zhotoviteľom objednávateľovi týmto článkom zmluvy akejkoľvek tretej osobe;
- 8.2. Zhotoviteľ touto Zmluvou udeľuje Objednávateľovi licenciu
- a) v územnom rozsahu neobmedzenom
  - b) vo vecnom rozsahu neobmedzenom
  - c) v časovom rozsahu na dobu trvania majetkových práv zhotoviteľa podľa § 32 Autorského zákona
- 8.3. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ touto zmluvou udeľuje objednávateľovi výhradnú licenciu.



- 8.4. Zhotoviteľ prehlasuje, že je oprávnený udeliť licenciu podľa tejto zmluvy ako autor diela. V prípade, ak sa toto prehlásenie ukáže ako nepravdivé, zhotoviteľ sa zaväzuje nahradiť objednávateľovi všetku škodu, ktorá mu tým vznikla.
- 8.5. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ touto zmluvou udeľuje objednávateľovi licenciu bezodplatne.
- 8.6. Zhotoviteľ týmto v súlade s príslušnými ustanoveniami Autorského zákona vylučuje kolektívnu správu svojich práv týkajúcich sa použitia diela podľa tejto zmluvy.
- 8.7. Zhotoviteľ prehlasuje, že udelenie licencie podľa tejto zmluvy nie je v rozpore so žiadnym jeho zmluvným záväzkom.
- 8.8. Objednávateľ je oprávnený v čase trvania tejto zmluvy alebo po jej skončení udeliť súhlas na ďalšie použitie diela (sublicenciu) akejkolvek tretej osobe, a to za odplatu alebo bezodplatne, ako aj odplatne alebo bezodplatne postúpiť licenciu udelenú mu touto zmluvou na akúkoľvek tretiu osobu, na čo zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi podpisom tejto zmluvy svoj súhlas.

## **Článok 9** **Záverečné ustanovenia**

- 9.1. Objednávateľ na obstaranie diela uskutočnil verejné obstarávanie v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a dodržal lehoty a podmienky verejného obstarávania.
- 9.2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu poslednej Zmluvnej strany a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia Zmluvy v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších právnych predpisov vo verejnom zozname povinne zverejňovaných zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky v elektronickej podobe (CRZ).
- 9.3. Zhotoviteľ berie na vedomie, že zákazka môže byť financovaná z fondov Európskej únie, alebo Plánu obnovy a odolnosti, alebo iného mechanizmu zabezpečujúceho finančné prostriedky na predmet zákazky. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly, auditu alebo overovania súvisiaceho s plnením Zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy a/alebo platnosti a účinnosti Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku/ inej zmluvy zabezpečujúcej finančné prostriedky a je povinný poskytnúť oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť pre riadne vykonanie kontroly, auditu a/alebo overovania. Oprávnenými osobami na výkon kontroly/audit/overovania sú najmä:
- a) Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby,
  - b) útvar vnútorného auditu resp. finančnej kontroly poskytovateľa, ako aj riadiaceho a/alebo sprostredkovateľského orgánu a ním poverené osoby,
  - c) Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
  - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
  - e) splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
  - f) orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EU,
  - g) osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky a právnymi aktmi Európskej únie.
- 9.4. Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami § 536 a nasl. Obchodného zákonníka a platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.
- 9.5. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch s platnosťou originálu. Dve vyhotovenia



dostane objednávateľ a jedno zhotoviteľ.

- 9.6. Meniť alebo dopĺňať text zmluvy je možné len formou dodatku k tejto zmluve a to po dohode oboch zmluvných strán.
- 9.7. Objednávateľ je oprávnený poskytovať projektovú dokumentáciu zhotovenú podľa tejto zmluvy tretím osobám, čo zhotoviteľ berie na vedomie a zároveň s tým súhlasí.
- 9.8. Zhotoviteľ súhlasí, že objednávateľ zhotovené dielo uvedené v predmete zmluvy môže použiť na účely verejného obstarávania, a to v neobmedzenom rozsahu.
- 9.9. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva nebola uzavretá v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, ustanoveniam zmluvy zhodne porozumeli čo do obsahu i rozsahu, tieto vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu, súhlasia s nimi a zaväzujú sa ju dobrovoľne plniť.

Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky

Príloha č. 2 – Zoznam subdodávateľov

V *Chorvátsky Grob* dňa 06-02-2024

V *Chorvátsky Grob* dňa 06-02-2024



.....  
za objednávateľa  
*JUDr. Mgr. Vladimíra Vydrová*  
starostka obce



.....  
za zhotoviteľa  
*Ing. Michal Mojžiš*  
konateľ



ZM-SK s.r.o.  
Okružná ulica 477/27  
990 01 Veľký Krtíš  
IČO: 36 832 201  
DIČ: 2022450540

**PREPOJENIE CYKLOTRÁS MALOKARPATSKEJ A PODUNAJSKEJ  
OBLASTI S KATASTROM OBCE  
CHORVÁTSKY GROB"**

**Dokumentácia pre zmenu územného rozhodnutia (DzÚR), Dokumentácia na stavebné povolenie a realizáciu projektu (DSPRP)**

**1. Predmet**

Druh komunikácie:                    Cyklocesta s chodníkom a osvetlením  
Návrhová kategória:                 Šírka CYK - 2 x 1,5 m; šírka chodníka min. 2 x 0,75 m  
Celková dĺžka:                         1,610 km

**2. Druh stavby**

Novostavba

**3. Účel a cieľ stavby**

Účelom stavby je navrhnuť cyklocestu v obci Chorvátsky Grob popri ceste III/1059. Začiatok úseku je v križovatke cyklociest „Miestna cyklotrasa Park city“ a „Miestna cyklotrasa Monarská alej - nám. J. Andriča, prvý úsek“ pri toku Čierna Voda. Nová cyklocesta bude vedená po pravej strane cesty III/1059. Na začiatku úseku križuje tok Čierna Voda novým mostom. Pri návrhu cyklocesty, popri ceste III/1059, je potrebné rešpektovať pripravovanú stavbu „REKONŠTRUKCIA CESTY III/1059 III/1082“ a „PREPOJENIE DIAĽNIČNEJ KRIŽOVATKY TRIBLAVINA S CESTOU III/1059 (50212) CHORVÁTSKY GROB - ČIERNA VODA“, stavebník VÚC BSK. Prvá stavba je v súčasnosti v príprave. Druhá stavba bola realizovaná a v mieste križovania je potrebné zohľadniť už existujúcu cyklocestu s chodníkom pre peších. V km 0,810 pripravovaná cyklocesta bude križovať Mlynský potok novým mostom. Koniec pripravovanej cyklocesty je priestore stavby „IBV Chorvátsky Grob“ stavebník IPON SK, s.r.o, resp. presnejšie pri čerpacej stanici splaškovej kanalizácie CHČS2, vyústením cyklocesty na cestu III/1059 a napojením chodníka pre peších na jestvujúci chodník. Celková dĺžka cyklocesty je 1,610 km. Súčasťou stavby je chodník pre peších, ktorý bude vedený popri cykloceste v celom úseku a verejné osvetlenie. Z dôvodu existencie telekomunikačných vedení popri ceste III/1059 bude nutné navrhnuť preložku predmetných vedení.

**4. Predchádzajúce dokumentácie stavby a ostatné podklady**

- Projekt pre územné rozhodnutie „PREPOJENIE CYKLOTRÁS MALOKARPATSKEJ A PODUNAJSKEJ OBLASTI S KATASTROM OBCE CHORVÁTSKY GROB“, R-Project Invest s.r.o, 2013,
- Projekt pre stavebné povolenie/realizáciu stavby vo vzťahu ku konkrétnym

stavebným objektom:

„PREPOJENIE CYKLOTRÁS MALOKARPATSKEJ A PODUNAJSKEJ OBLASTI S KATASTROM OBCE CHORVÁTSKY GROB " 1. etapa objekt SO 201-00 – cyklocest nad Blahútovým kanálom a SO 101-10 úsek cyklotrasy Šúrsky kanál – Vajnorská ulica“ „

„PREPOJENIE CYKLOTRÁS MALOKARPATSKEJ A PODUNAJSKEJ OBLASTI S KATASTROM OBCE CHORVÁTSKY GROB“ objekt - SO 104-00 Miestna cyklotrasa Park city

PREPOJENIE CYKLOTRÁS MALOKARPATSKEJ A PODUNAJSKEJ OBLASTI S KATASTROM OBCE CHORVÁTSKY GROB " objekt - SO 105-10 Miestna cyklotrasa Monarská alej -nám. J. Andriča - 1. úsek R- Project Invest s.r.o, 2018

#### **5. Predchádzajúce rozhodnutia, posudky a stanoviská orgánov štátnej správy, samosprávy a ostatných dotknutých organizácií**

- Stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií k DÚR „PREPOJENIE CYKLOTRÁS MALOKARPATSKEJ A PODUNAJSKEJ OBLASTI S KATASTROM OBCE CHORVÁTSKY GF.OB“,
- Územné rozhodnutie „PREPOJENIE CYKLOTRÁS MALOKARPATSKEJ A PODUNAJSKEJ OBLASTI S KATASTROM OBCE CHORVÁTSKY GROB" č. Výst./10967/1228/2013-Po zo dňa 23.10.2014,
- Súhlas podľa § 120 zák. č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 140 stavebného zákona na stavbu „PREPOJENIE CYKLOTRÁS MALOKARPATSKEJ A PODUNAJSKEJ OBLASTI S KATASTROM OBCE CHORVÁTSKY GROB" pre objektovú skladbu SO 105-00 Miestna cyklotrasa Monarská alej - Nám J. Andriča, č. Výst/9090/427/2019-Po zo dňa 08.04.2019

#### **6. Požiadavky na rozsah dokumentácie**

- a) riešenie stavby musí rešpektovať príslušné technické a právne predpisy a normy a musí byť ekonomické ako z pohľadu realizácie, tak aj z pohľadu prevádzky a údržby,
- b) Projektová dokumentácia bude vypracovaná v zmysle TP 085 NAVRHOVANIE CYKLISTICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY,
- c) všetky prílohy jednotlivých častí dokumentácie sa potvrdzujú odborne spôsobilou osobou v príslušnom odbore v zmysle platných predpisov.
- d) začlenenie stavby do krajiny navrhnuť v zmysle zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov
- e) Opodstatnené pripomienky, po dohode s objednávateľom, zapracuje zhotoviteľ do PD DSPRP, v prípade nutnosti do DzÚR.
- f) všetky mostné objekty musia byť navrhnuté v zmysle STN 73 6201, resp. v súlade so súhlasom s technickým riešením odlišným od STN, vydaným MD SR v priebehu projektovania,
- g) mostné objekty budú navrhnuté v zmysle STN EN 1990 až 1998, pri návrhu konštrukcie jednotlivých mostov vychádzať z osvedčených a dostupných konštrukčných systémov, brať na zreteľ efektívnosť nákladov na zriadenie mostov, prevádzkové náklady a náklady na budúcu údržbu, preveriť potrebu budovania stáleho zariadenia,
- h) spracovať dokumentáciu záberov pozemkov,



i) predpokladaná objektová skladba:

- 105-20 Miestna cyklotrasa Monarská alej - nám. J. Andriča-2. úsek
- 105-30 Miestna cyklotrasa Monarská alej - nám. J. Andriča-3. úsek
- 111-00 Chodník popri CYK Monarská alej - nám. J. Andriča-2. úsek
- 111-00 Chodník popri CYK Monarská alej - nám. J. Andriča-3. úsek
- 203-00 Most nad potokom Čierna voda
- 204-00 Most nad Mlynským potokom
- 601-00 Verejné osvetlenie
- 651-00 Preložka káblov a zariadení Slovak Telekom

**7. Požiadavky na geodetické zameranie územia** – objednávatel' požaduje geodetické zameranie územia s podrobnosťou a rozsahom potrebným pre výsledný stupeň projektu vrátane overenia existencie, ich polohy, ich výšky, technického stavu a funkčnosti všetkých existujúcich inžinierskych sietí a ich zariadení (napr. šachiet) v riešenom území s doložením písomných dokladov a vyjadrení (zápisov z prerokovaní) jednotlivých správcov inžinierskych sietí a ich zohľadnenie v projektovej dokumentácii.

Polohopis a výškopis poskytne objednávatel' zhotoviteľovi projektovej dokumentácie.

**8. Požiadavky na zhotovenie dokumentácie**

a) druh reprografickej metódy:

- situácie, pozdĺžne rezy, koordinačné výkresy, ostatné výkresy - farebná tlač podľa STN,
- reprografické kópie máp, výkresov a písomností musia byť čitateľné,

b) digitálne spracovanie grafických, textových a tabuľkových príloh:

- požadovaný formát pre textové výstupy word (doc),
- požadovaný formát pre tabuľkové výstupy excel (xls),

c) Predpokladaný rozsah stavby pre zmenu územného rozhodnutia:

- A. Sprievodná správa
- B. Súhrnná správa
- D. Výkresy
  - D.1 Prehľadná situácia
  - D.2 Ortofotomapa
  - D.3 Koordinačná situácia
- F. Prieskumy
  - F.1 Inventarizácia a spoločenské hodnotenie drevín rastúcich mimo lesa,

G. Situácia a zoznam dotknutých parciel

d) Predpokladaný rozsah stavby na stavebné povolenie a realizáciu stavby:

- A. Sprievodná správa
- B. Technická správa
- D. Písomnosti a výkresy objektov
  - D.1 Všeobecné výkresy:
    - Prehľadná situácia
    - Koordinačné výkresy
    - Návrh projektu organizácie výstavby (vrátane dočasného dopravného značenia)

#### Dopravné značenie

D.2 Pozemné komunikácie (spevnené plochy, cyklochodník, cyklocesta, chodníky, vybavenosť a mobiliár)

D.3 Mostné objekty

D.4 Ostatné objekty

D.5 Návrh projektu organizácie výstavby – POV:

- POV musí obsahovať dopravné trasy, sklad materiálu, zariadenie staveniska, potrebu energií počas výstavby a podobne,
- do POV je potrebné zapracovať aj spôsob ochrany existujúcich drevín pred mechanickým poškodením počas rekonštrukcie pred zaťažením koreňov stromov pojazdom, parkovaním vozidiel, skladovaním stavebných materiálov a mechanizmov a podobne
- súčasťou POV bude aj návrh predpokladanej doby výstavby
- súčasťou POV bude aj návrh dočasného dopravného značenia)

F. Prieskumy

F.1 Inventarizácia a spoločenské hodnotenie drevín rastúcich mimo lesa

F.2 Vplyv stavby na životné prostredie

F.3 Svetlo-technický posudok pre verejné osvetlenie

G. Situácia a zoznam dotknutých parciel

O. Rozpočet (dĺžky, plochy, kubatúry, množstvá)

**9. Objednávateľ požaduje koordináciu projektovej dokumentácie podľa § 5 NV SR č. 396/2006 Z. z. a podľa § 12 zákona č. 254/1998 Z. z.**

**10. Objednávateľ požaduje odborný autorský dohľad (OAD) - počas realizácie stavby až do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.**

Plnenie výkonu odborného autorského dohľadu je zhotoviteľ povinný vykonávať počas realizácie stavby podľa vypracovanej projektovej dokumentácie až do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať OAD na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo, podľa pokynov objednávateľa, STN EN, všeobecných záväzných predpisov. Výkon odborného autorského dohľadu bude podľa prílohy č.5 aktuálneho sadzobníka UNIKA, minimálne však v tomto rozsahu:

- účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby,
- dohľad nad dodržaním projektu s prihliadnutím na podmienky určené stavebným povolením s poskytovaním vysvetlení potrebných pre plynulosť stavby,
- sledovanie postupu výstavby z technického hľadiska a z hľadiska časového plánu výstavby,
- posudzovanie návrhov zhotoviteľa stavby na zmeny a odchýlky oproti projektovej dokumentácii z pohľadu dodržania technicko-ekonomických parametrov stavby, dodržania lehôt výstavby, prípadne ďalších a ukazovateľov,
- vyjadrenia k požiadavkám o väčšie množstvo výrobkov a výkonov oproti prerokovanej dokumentácii,
- v prípade, že skutkový stav nezodpovedá predpokladom v projektovej dokumentácii,

navrhovanie technického riešenia vyvolanej zmeny,

- zaujíma stanovisko s vysvetlením a návrhom riešenia k prípadným vadám projektovej dokumentácie pri realizácii stavby,

- účasť na odovzdaní staveniska dodávateľovi,

- účasť na kontrolných dňoch počas realizácie stavby,

- účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti,

- účasť na kolaudačnom konaní.

Súčasťou OAD je tiež povinnosť zhotoviteľa spolupracovať pri vypracovaní kontrolného a skúšobného plánu s budúcim dodávateľom stavby v zmysle § 12 ods. 1 písm. a) bod 3 zákona č. 254/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Výsledky všetkých činností vykonaných podľa tejto zmluvy je povinný zhotoviteľ odsúhlasovať s objednávateľom.

V rámci OAD musí byť investor - objednávateľ informovaný o zisteniach o nedodržaní realizačného projektu, právnych predpisov a technických noriem.

Predmet plnenia OAD sa považuje za splnený potvrdením technického dozoru investora (objednávateľa) alebo iného povereného pracovníka objednávateľa o výkone odborného autorského dohľadu nad realizáciou stavby.

Po nedodržaní rozsahu predmetu OAD zhotoviteľom, si objednávateľ vyhradzuje právo cenu za OAD nevyplatiť, prípadne znížiť honorár za OAD podľa skutočnej spolupráce so zástupcami objednávateľa počas realizácie diela.

Objednávateľ upozorňuje, že prípadné vady a chyby v projektovej dokumentácii je zhotoviteľ povinný odstrániť, bez nároku na honorár v rámci činnosti OAD.

**11. Objednávateľ požaduje súčinnosť v procese verejného obstarávania na realizáciu stavebných prác, ak to bude potrebné, na výzvu Objednávateľa.**

**12. Objednávateľ požaduje súčinnosť pri realizácii projektu, diela ak bude predmetom žiadosti o nenávratný finančný príspevok/grant, na výzvu Objednávateľa.**

**13. Súčinnosť zhotoviteľa objednávateľovi v procese získavania externých finančných zdrojov**

- **Objednávateľ požaduje súčinnosť v procese prípravy a posudzovania projektového zámeru:** V procese prípravy a posudzovania projektového zámeru poskytne zhotoviteľ verejnemu obstarávateľovi (resp. objednávateľovi) podľa jeho potreby a pokynov súčinnosť vo vzťahu k prípadnej úprave, oprave a/alebo aktualizácii projektovej dokumentácie, vrátane Indikatívneho rozpočtu, ako aj vo vzťahu k zapracovaniu prípadných pripomienok a/alebo žiadostí o vysvetlenie, doplnenie projektového zámeru zo strany vykonávateľa alebo zo strany ním



poverených osôb.

- **Objednávateľ požaduje súčinnosť v procese prípravy a posudzovania žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu / žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku / žiadosti o poskytnutie grantu, dotácie:** V uvedenom procese poskytne zhotoviteľ verejnému obstarávateľovi (resp. objednávateľovi) podľa jeho potreby a pokynov súčinnosť vo vzťahu k prípadnej úprave, oprave a/alebo aktualizácii projektovej dokumentácie, vrátane rozpočtu, ako aj vo vzťahu k zapracovaniu prípadných pripomienok a/alebo žiadostí o vysvetlenie, doplnenie uvedených žiadostí zo strany vykonávateľa, poskytovateľa nenávratného finančného príspevku, grantu alebo dotácie alebo zo strany nimi poverených osôb.
- **Objednávateľ požaduje súčinnosť v procese implementácie projektu:** Zhotoviteľ poskytne verejnému obstarávateľovi (resp. objednávateľovi) podľa jeho potreby a pokynov aj súčinnosť v procese implementácie projektu.

Predmet plnenia podľa ods. 2 bude vypracovaný v súlade s Vyhláškou č. 453/2000 Z. z. a v rozsahu prác podľa UNIKA, sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností a v zmysle platných ustanovení stavebného zákona v znení noviel a doplnkov a ďalších súvisiacich predpisov a príslušných STN.

Projektová dokumentácia bude vypracovaná v slovenskom jazyku. Objednávateľ vyžaduje odovzdať grafickú a textovú časť:

- **Geodetické zameranie** vrátane písomných dokladov a vyjadrení jednotlivých správcov inžinierskych sietí - 2x v tlačenej forme a 2x na elektronickom nosiči
- Dokumentácia pre zmenu územného rozhodnutia (DzÚR), Dokumentácia na stavebné povolenie a realizáciu projektu (DSPRP)- **10 x v tlačenej forme, 2x na CD (vo formáte pdf - grafická, textová a tabuľková časť a v editovateľnom formáte - dgn (dwg) v súradnicovom systéme S-JTSK, textovú časť vo formáte Word)**
- pre účely určenia na použitie PDZ a TDZ - tlač výkresov na to určených navyše v 4 vyhotoveniach

Projektová dokumentácia bude členená na stavebné objekty. Návrh projektant rozčlení na stavebné objekty a následne definitívna štruktúra SO bude predmetom vstupnej konzultácie s projektantom.

### **Dokladová časť (služby)**

**Táto časť bude obsahovať:**

- záznamy z kontrolných porád, (každý záznam spracovaný do 3 pracovných dní odo dňa kontrolnej porady, ktorý bude pripomienkovaný účastníkmi konania)
- situácie sietí overené príslušným správcom sietí, dotknutých orgánov štátnej správy, prípadne iné zápisy medzi objednávateľom a zhotoviteľom, ak sa také v priebehu prác vyskytli.
- záznamy z rokovania so správcami inžinierskych sietí, ak budú podliehať k

projektovému riešeniu

**Predmet zákazky musí byť spracovaný v súlade s:**

- Zákonom č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon) a vyhláškami MŽP SR č.453/2000 Z. z. a č. 532/2002 Z. z. príslušnými STN, všeobecno-technickými požiadavkami na výstavbu, zákonom MŽP SR č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení noviel, zákon č. 371/2019 Z. z. o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska a o zmene a doplnení niektorých zákonov, príslušných vyhlášok, STN a podkladov mesta
- Zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
- Projekt bude plne rešpektovať všetky platné zákony, legislatívne predpisy a normy, najmä normy STN 73 61110, STN 73 6102, STN83 7010, STN 83 7017, STN 83 7016, STN 83 1015 a technické podmienky TP 048 (10/2011), TP 117, TP 118,TP 085 vzťahujúce sa na predmet plnenia

**Termíny odovzdania:**

**Termín pre DzÚR je do 3 mesiacov od platnosti ZoD.** (26 700,00 EUR bez DPH/ 32 040,00 EUR s DPH)

**Termín DSPRP je do 4 mesiacov od právoplatnosti ÚR a písomnej výzvy objednávateľa.** (39 200,00 Eur bez DPH/ 47 040,00 EUR s DPH)

- **Výkon odborného autorského dohľadu** – počas realizácie stavby podľa vypracovanej projektovej dokumentácie až do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.
  - začiatok: dňom odovzdania a prevzatia stavby k realizácii
  - ukončenie: do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia
- **Súčinnosť v procese prípravy a posudzovania projektového zámeru, súčinnosť v procese prípravy a posudzovania žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu / žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku / žiadosti o poskytnutie grantu, dotácie, ako aj v procese implementácie projektu, ak to bude potrebné, na výzvu Objedávateľa**
- **Súčinnosť v procese verejného obstarávania na realizáciu stavebných prác, ak to bude potrebné, na výzvu Objedávateľa**
- **Súčinnosť pri realizácii projektu, diela, ak bude predmetom žiadosti o nenávratný finančný príspevok/grant, ak to bude potrebné, na výzvu Objedávateľa.**

## Príloha č. 2 – Zoznam subdodávateľov

Por. č.	Navrhovaný subdodávateľ obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto podnikania, zápis do príslušného obchodného registra	% podiel zákazky vrátane fin. objemu v EUR bez DPH* na celkových nákladoch stavby	Druh prác konkrétna časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa		
				meno a priezvisko	adresa pobytu	dátum narodenia
1.	EL Design, s. r. o., Wolkrova 19, Bratislava 851 01, OR - Mestský súd Bratislava III	3,79 %	Verejné osvetlenie, NN, VN rozvody	Ing. Denis Serina	Tomášikova 43, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04	20.4.1984
2	C&G Engineering, s. r. o, Václava Honzu 3282/10, Stupava 900 31, OR - Mestský súd Bratislava III	11,66 %	Geodetické práce	Ing. Branislav Vávra	Václava Honzu 3282/10, Stupava 900 31	7.2.1978
3.						
4.						
5.						

\* uchádzač zodpovedá za správne uvedený podiel zmluvnej hodnoty v % resp. v Euro bez DPH.