ZMLUVA O DIELO ¢. 1/2024/ZD

(d’alej len ,,Zmluva")

uzatvorena podl'a ustanoveni § 536 a nasl. zakona ¢.513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v platnom zneni (d’alej
len ,,Obchodny zakonnik")
medzi nasledovnymi zmluvnymi stranami:

1. Objednavatel’: Obec Modra nad Cirochou
Sidlo: Modra nad Cirochou 111, 067 82
Zastipeny: Ing. Mgr. Ondrej Mil¢o — starosta obce
Osoby opravnené na rokovanie:
vo veciach technickych: Ing. Dana Gajdosova — stavebny dozor

vo veciach zmluvnych podmienok Ing. Mgr. Ondrej Milc¢o — starosta obce
suvisiacich s podmienkami poskytnutia dotacie: Ing. Mgr. Ondrej Milco - starosta obce

Bankové spojenie: VUB banka

IBAN: SK88 0200 0000 0034 2033 8255
ICO: 00323250

DIC: 2021232763

(d’alej len ,,Objednavatel™)

2. Zhotovitel’: Reinter s.r.o.

Sidlo/miesto podnikania: Fidlikova 5577/5, 066 01 Humenné

Zapis v OR/ZR: Obchodny register, OS Presov, oddiel Sro, vlozka ¢islo. 23983/P
Zastupeny: Ing. Jaroslav Péola - konatel’

Osoby opravnené na rokovanie:

vo veciach zmluvnych: Ing. Adriana Simonové — vykonna riaditel’ka
vo veciach technickych: Jan KasSai — projektovy manazér

Bankové spojenie: VUB, as.

IBAN: SK32 0200 0000 0028 5159 6059

BIC SUBASKBX

1CO: 46 005 218

DIC: 2023 187 309

IC DPH: SK2023187309

(dalej len ,,Zhotovitel")

(Objednavatel’ a Zhotovitel' d’alej kazdy v tejto Zmluve ako ,,Strana“ aj ,,Zmluvna Strana“ a spolo¢ne ako
»Strany®, aj ,,Zmluvné strany*)

PREAMBULA

Na zéaklade tuspesnej ponuky Zhotovitela v zadavani zakazky s nizkou hodnotou s nazvom: ,,ZvySenie
energetickej ucinnosti budovy Zakladnej $koly a budovy Materskej Skoly v obci Modra nad Cirochou*
uskutoc¢nenej Objednavatelom podl'a Zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,Ponuka Zhotovitel’a*); najmé rozpocet stavby,
ktory tvori Prilohu ¢.1 tejto Zmluvy (d’alej len ,,Rozpocet stavby*) sa Objednavatel’ a Zhotovitel dohodli na tom,
ze Zhotovitel’ zrealizuje pre Objednavatel’a stavebné prace na stavbe: ,,ZvySenie energetickej ucinnosti budovy
Zikladnej Skoly a budovy Materskej Skoly v obci Modra nad Cirochou - v rozsahu SO 01¢, ktora je
spolufinancovand z Environmentadlneho fondu SR. Objednavatel’ a Zhotovitel' sa dojednali, ze Zhotovitel
vykona Dielo pre Objednavatel'a za podmienok upravenych touto Zmluvou.
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1.1

1.2.

1.3

1.4

1. Predmet a Rozsah plnenia

Strany tymto vyhlasuju a potvrdzuju, ze podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy su akékol'vek a vSetky
dokumenty, materiadly a informacie, ktoré poskytol Objednavatel’ vo verejnom obstaravani za ucelom
predkladania ponuk a/alebo ktoré boli Zhotovitelovi dostupné v stvislosti s vypracovanim Ponuky
Zhotovitel'a (d’alej len ,,Dokumenticia“) a Ponuka Zhotovitel’a predlozend v zadavani zakazky
s nizkou hodnotou s ndzvom: ZvySenie energetickej uc¢innosti budovy Zakladnej $koly a budovy
Materskej §koly v obci Modra nad Cirochou zverejnenej vo Vestniku Uradu pre verejné obstaravanie ¢&.
255/2023 zo dna 21. 12. 2023 pod znackou 39476 - WNP.

Zhotovitel' sa zavéizuje, Ze pre Objednavatel'a vykona dielo s ndzvom: ,,ZvySenie energetickej ucinnosti
budovy Zakladnej $koly a budovy Materskej Skoly v obci Modra nad Cirochou“ — v rozsahu - SO
01 - Zakladna Skola na par. ¢. 281/1, ki. Modra nad podla Projektovej dokumentacie stavby
vypracovanej Ing. Arch. Rébert Lajciak, Humenné, 02/2023 a podla podmienok stavebného
povolenia & j. OCU- 2023/63, vydané diia 19.4.2023 Obcou HaZin nad Cirochou.

Jednotlivé stavebné upravy st popisané v suhrnnej technickej sprave, ktord je doplnena stavebnymi
vykresmi v samostatnej Casti projektovej dokumentacie. Po realizécii stavebnych Gprav sa cel uzivania
objektu ako zakladnej $koly nezmeni.

Predmet Zmluvy zahina vSetky a akékol'vek plnenia, ktoré su potrebné alebo budi pozadované, aby sa
vyhovelo vSetkym poziadavkam obsiahnutym v Dokumentacii, jej prilohach a pokynoch Objednavatera,
vratane zabezpecenia potrebného lesenia, zdvihacich mechanizmov, straznej sluzby, znasanie nadkladov na
elektrickii energiu, telefony, socidlne prenosné hygienické zariadenia, Cistenie staveniska a odvoz
stavebného odpadu zo stavby, zabezpeCenie strojového vybavenia, vykonanie predpisanych skusok,
revizii, ochranu Diela pred poskodenim, zabezpecenie ochrany zivotného prostredia, ochrany zdravia a
bezpecnosti 0s6b nachadzajucich sa na stavenisku a pod., taktiez poistné stavby pocas realizacie, a ostatné
poziadavky uvedené vo vykresovej Casti, v sprievodnych a technickych spravach projektove;j
dokumentacie, vSetkych povoleniach a v rozhodnutiach tykajtcich sa Diela, ako aj akékol'vek a vsetky
plnenia nevyhnutné na to, aby zhotovené Dielo riadne zodpovedalo v celom rozsahu vsetkym pravnym
predpisom a bolo na Dielo mozné ziskat pravoplatné kolaudacné rozhodnutie v zmysle prislusnych
pravnych predpisov( d’alej len ,,Dielo®)

Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit’ Dielo v rozsahu Dokumentacie uvedenej v ¢lanku 1, bod 1.1 abod 1.2
tejto Zmluvy a Ponuky Zhotovitela, ako aj v sulade s podmienkami tejto Zmluvy a pokynmi
Objednavatel’a pre dosiahnutie energetickej u€innosti deklarovanej v dokumentacii (PEH). Ak ¢innostou
Zhotovitel'a, z dovodu nespravne pouzitych technologickych postupov alebo materialov, sa nedosiahne
pozadovany vysledok alebo v rozpore s Dokumentaciou, bude sa to povazovat’ za podstatné porusenie
Zmluvy o dielo. V takom pripade je Objednavatel’ opravneny uplatnit’ si vzniknuti $kodu u Zhotovitel'a
v plnej vyske. Zhotovitel' nezodpoveda za Skody vzniknuté z dévodu chyb v projektovej dokumentécii,
na takéto chyby v projektovej dokumentacii Zhotovitel’ musi upozornit’ Objednavatel'a dostatocne vopred.

1.5 Rozsah ¢innosti a plneni vyZzadovanych za ucelom splnenia predmetu tejto Zmluvy, najmé akékol'vek a

1.6

vsetky prace, docasného alebo trvalého charakteru, ktorych vykonanie a riadne ukoncenie najneskor v
termine uvedenom v ¢lanku 2 bod 2.1 je nevyhnutné pre riadne vykonanie a dokoncenie Diela v sulade s
touto Zmluvou (d’alej len ,,Plnenia“), je Zhotovitelovi podrobne znamy. Zhotovite vyhlasuje a
potvrdzuje, Ze sa v suvislosti s vypracovanim Ponuky Zhotovitel'a ako aj pred podpisom tejto Zmluvy
dostatocne a nalezite oboznamil so stavom objektu obhliadkou a so vSetkymi planmi, nakresmi,
kalkulaciami/vypoctami, predovsetkym projektovou dokumentaciou, technickymi i sprievodnymi
spravami a vykazom vymer, relevantnymi povoleniami (stavebné povolenia a rozhodnutia a zavdzné
stanoviskd) vztahujucimi sa k predmetu tejto Zmluvy (vid prilohy Zmluvy) a inymi podkladmi pre
Plnenia, ktoré méa vykonat’ a nezistil Ziadne rozpory, ktoré by mu branili vykonat’ Plnenia v sulade so
Zmluvou a jej prilohami, resp. by mali vplyv na cenu. Zhotovitel je povinny prekontrolovat’ aj akékol'vek
d’alSie materidly, dokumenty, podklady, ktoré obdrzi od Objednavatela po uzavreti tejto Zmluvy v
suvislosti so zhotovenim Diela. Pripadnii nekompletnost’ alebo nedokonalost’, ktord ma, alebo by mohla
mat’ za nasledok vady Diela resp. jeho Casti alebo vplyv na cenu, je Zhotovitel povinny bez zbytocného
odkladu najneskor do troch (3) pracovnych dni odo dia ich zistenia pisomne oznamit’ Objednavatel'ovi,
pri¢om Strany budu postupovat’ v sulade s bodom 3.5. Zmluvy o dielo.*

Zhotovitel’ sa zavéizuje vykonat’ celé Dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost. V pripade, Ze
Dielo bude vykonavané inym subjektom v mene Zhotovitel'a (subdodavatel'om) siicasne sa Zhotovitel
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1.7

1.8

1.9

zavazuje predlozit’ aj platné certifikdty vydané pre subdodavatela zateplovacieho systému (vratane
spravy z in$pekcie) a zabudovanych vyplni vonkajsich otvorovych konstrukcii spiiajuce podmienky v
zmysle projektovej dokumentacie a opravnenie Zhotovitela (subdodavatela) na montdz uvedeného
zatepl'ovacieho systému a vyplni vonkajsich otvorovych konstrukceii v sulade s platnou legislativou.

V pripade akéhokol'vek rozporu medzi Stranami tykajiceho sa rozsahu a/alebo obsahu a/alebo kvality
Diela, v pripadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo neries$i Zmluva, plati az do prijatia vzajomnej dohody
Stran alebo rozhodnutia prislusného organu, pisomné stanovisko Objednavatela a Zhotovitel’ je povinny
toto stanovisko Objednavatel'a reSpektovat’ a pripadné podmienky v fiom uvedené dodrziavat’.

Ak by v priebehu zhotovovania Diela doslo k akymkol'vek rozporom medzi Objednavatelom a
Zhotovitelom, nesmie ddjst’ k zastaveniu, preruseniu prac na Diele alebo ich oneskoreniu, alebo inému
ovplyvneniu realizécie prac zo strany Zhotovitel'a, pricom Zhotovitel' zodpoveda za vSetky skody, ktoré
vznikntl nedodrzanim tejto povinnosti.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze prace budi prebichat’ za prevadzky Zakladnej $koly.

2. Cas plnenia

2.1 Terminy plnenia predmetu Zmluvy su nasledovné:

2.2

23

2.4

2.5

2.6

2.7

Zacatie: Zhotovitel’ sa zaviazuje zacat’ prace do troch (3) pracovnych dni po protokolarnom prevzati
staveniska, na ktoré Objednavatel’ pisomne vyzve Zhotovitel'a podl'a bodu 5.1. tejto Zmluvy

Ukoncenie: do 5 mesiacov po protokolirnom prevzati staveniska.

Ukonéenie Diela, resp. doba realizacie Diela zahifia prevzatie a odovzdanie staveniska, vypratanie
staveniska prip. jeho Upravu do pévodného stavu, odovzdavacie a preberacie konanie stavby vratane
priloh k odovzdavaciemu a preberaciemu protokolu podla bodu 5.10 tejto Zmluvy o dielo a odovzdanie
podkladov na zaradenie stavby do majetku v stlade s metodikou Objednavatel’a.

Zhotovitel' splni zmluvny zavézok ukoncéit Dielo preukdzanim dodrzania vSetkych garantovanych
parametrov Diela, predloZzenim zapisov o vykonani a o vysledkoch pozadovanych skusok, atestov a
certifikdtov zabudovanych materidlov, technického, technologického a interiérového vybavenia a
zapisnicnym odovzdanim a prevzatim vykonaného Diela Objednavatel'om, ako aj odstranenim pripadnych
vad Diela a nedorobkov a ich prevzatim a potvrdenim Objednavatelom v zmysle Zmluvy. Terminy
vystavby mozu byt zmenené len po pisomnej dohode s Objednavatel'om v stilade s podmienkami Zmluvy.

Terminy uvedené v bode 2.1 musia byt Zhotovitel'om presne dodrzané tak, aby akymkol'vek sposobom
neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené prace na zhotovovani diela Zhotovitelom. Podrobnejsi
vecny a ¢asovy harmonogram realizacie Diela Zhotovitel'om je Specifikovany v ¢asovom plane vystavby
v Prilohe ¢. 2 tejto Zmluvy, v ktorom su stanovené dolezité terminy realizacie Diela.

.....

bude jeden tyzden a bude obsahovat’ minimalne:

2.4.1 terminy odovzdévania funkénych celkov do uzivania,

2.4.2 podrobny plan vyuzivania mechanizmov na jednotlivych stavebnych objektoch Diela,

2.4.3 podrobny plan nasadenia pracovnych skupin. Zhotovitel zdokladuje, Ze predloZzeny pocet
pracovnych skupin, stroje a mechanizmy garantuji zhotovenie stavby v zmluvnych terminoch,

2.4.4 pri technologickych zariadeniach bude obsahovat’ samostatne stavebnu pripravenost’ na dodavku a
montaz technologie, pokial’ to vyplyva z projektovej dokumentacie a vykaz vymer.

Zhotovitel predlozi pri podpise zmluvy harmonogram prac s uvedenim zaciatku prac, subdodavok a inych
podstatnych skuto¢nosti.

V pripade nedodrzania zakladnych terminov podla bodu 2.1 si Objednavatel mdze uplatnit’ voci
Zhotovitel'ovi sankcie (najmi zmluvné pokuty), a to bez ohl'adu na skutoCnost’, ¢i neskorsie terminy boli

alebo neboli Zhotovite'om dodrzané.

V pripade, ak Zhotovitel' nie je schopny splnit’ zakladné terminy v beznom pracovnom ¢ase, je povinny
samostatne, ako aj na prikaz Objednavatel'a zabezpecit’ zhotovovanie Diela vo viacerych zmenach, resp.
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nadcasovych hodinach bez toho, aby tym Objednavatel'ovi vznikli dodato¢né naklady. Dohodnutd Cena
za Dielo (ako je definovana nizsie) sa v takychto pripadoch nemeni.

2.8  Akékol'vek naklady, ktoré¢ vznikni Zhotovitel'ovi nedodrzanim zakladnych terminov, resp. dosiahnutim
ich riadneho a vcasného splnenia, (napr. nadCasy, praca na zmeny, zvySené nasadenie strojov,
neracionalny prisun materialov, zvysené pracovné nasadenie a pod.), budii vzdy na tarchu Zhotovitela.
Dohodnuté cena Diela sa v takychto pripadoch nemeni.

2.9 V pripade, ak Zhotovitel’' riadne zhotovi Dielo, alebo jeho cast’ v sulade so Zmluvou pred dohodnutym
zakladnym terminom, je Objednavatel opravneny (avSak nie povinny) vykonané Dielo bez vad a
nedorobkov alebo jeho Cast’ prevziat aj v skorSom pontknutom termine. SkorSie prevzatie riadne
vykonaného Diela, resp. Casti Diela, nebude Zhotovitel'ovi bez vazneho dévodu odopreté.

2.10 Objednavatel’ moze kedykol'vek vydat Zhotovitel'ovi pisomny pokyn, aby prerusil prace na zhotovovani
Diela alebo niektorej jeho ¢asti s uvedenim dévodu. V priebehu takéhoto preruSenia je Zhotovitel’ povinny
nad’alej chranit’ dovtedy zhotovené Dielo pred znicenim, poskodenim alebo stratou. V pripade prerusenia
prac na zhotovovani Diela z inych dovodov, ako na strane Zhotovitel'a sa vSetky zakladné terminy, a
medziterminy stanovené v ¢asovom plane vystavby posuvajii o pocet dni takto nariadeného prerusenia
zhotovovania Diela. Po obdrzani pisomného pokynu Objednavatel’a na obnovenie prac, je Zhotovitel
povinny najneskor do troch (3) pracovnych dni prace na zhotoveni Diela obnovit'.

3. Cena za dielo

3.1 Cena za Dielo zhotovované podla tejto Zmluvy je stanovena dohodou na zaklade vysledku sutaze (Ponuky
Zhotovitel'a) a podla Prilohy ¢. 1 k tejto zmluve a v stlade so zakonom €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov, a predstavuje Ciastku :

189 583,33 EUR bez DPH
(slovom : stoosemdesiatdevat'tisicpat'stoosemdesiattri eur/ tridsat’tri),
37 916,67 EUR 20% DPH
(slovom : tridsat’sedemtisicdevat’stoSestnast’ eur/ Sestdesiatsedem centov),
227 500,00 EUR s DPH
(slovom : dvestodvadsat'sedemtisicpat’sto eur),
(dalej len ,,Cena za Dielo®).

3.2  Cena za Dielo obsahuje vSetky naklady Zhotovitel'a na vykonanie Diela.

3.3. Zhotovitel' je povinny bez zbytocného odkladu pisomne informovat Objednavatel'a najneskér do 3
pracovnych dni o potrebe naviac prac neuvedenych v Dokumentacii alebo v tejto Zmluve, ktoré sa nedali
predvidat’ v case uzavretia Zmluvy.

Zistené a identifikované naviac prace sa ocenia dotknutym rozpoctovym stavebnym softvérom pouzitym
Zhotovitel'om a ekonomickym postupom aplikovanym Zhotovitel'om nasledovne:

* pri polozkach nachadzajucich sa v RozpoCte stavby Zhotovitel'a (Priloha ¢.1) budi pouzité
jednotkové ceny Zhotovitel’a,

* pri doplneni novych poloziek prac a doddvok, ktoré sa v Rozpoclte stavby Zhotovitela
nenachadzaju, predlozi Zhotovitel' kalkulaciu ceny v zmysle zdk. ¢. 18/1996 Zb. v zneni
neskorSich predpisov,

V pripade, Ze vznikne potreba naviac prac nezahrnutych v Dokumentécii alebo v tejto zmluve, ktoré sa
nedali predvidat’, a tieto budi mat’ vplyv na zvySenie zmluvnej ceny za dielo, tieto budi rieSené v sulade
so zékonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov a podmienkami tejto Zmluvy.

3.4  V Cene za Dielo st obsiahnuté aj pripadné naklady na prace, vyplyvajuce z titulu hospodarskeho rizika
zmeny ceny materialov, pohonnych hmoét a pod., naklady vzniknuté pri realizacii prac z dovodu
miestnych prekazok, stazenych podmienok apod., ktorych vplyvy na ndklady Zhotovitel mohol
zakalkulovat’ do Ceny za Dielo na zaklade informacii podl'a Dokumentacie .

3.5 Zhotovitel nemo6ze ziadat' o zvySenie Ceny za Dielo v dosledku vlastnych chyb alebo chyb jeho
subdodavatel'ov, nedostatocnej koordindcie, realizicie a kontroly realizacie Diela alebo v dosledku omylu.
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3.6

3.7

4.1

4.2

V pripade zniZenia rozsahu Diela je Objednavatel’ oprdvneny primerane Cenu za Dielo znizit’ o hodnotu
nerealizovanej Casti Diela.

Cena za Dielo pokryva vsetky naklady spojené s realizaciou Diela podla bodu 1.1 a 1.2. tejto Zmluvy a
dalsie naklady na material, pracovnikov, stroje a mechanizmy, dopravu, zariadenie staveniska, ochranu
staveniska, oplotenie staveniska, vypratanie staveniska, naklady na elektricku energiu, vodu a sluzby s
tym spojené, riadenie a administrativu, subdodavatel'skil inziniersku ¢innost, geodetické prace,
dokumentaciu Zhotovitel'a, rezijné naklady Zhotovitel'a, dane, ktoré¢ ma Zhotovitel’ platit’, poplatky a ako
aj vSetky d’alSie naklady Zhotovitel'a v stvislosti s realizaciou Diela (napr. inflaciu, poplatky a thrady za
telefon, vodu, elektrinu, bezpecnost a ochranu pri praci a poziarnu ochranu, zvySené ndklady za pracu v
zimnom obdobi alebo ndklady na pradce vo viaczmennej prevadzke, odstrdnenie znecistenia,
zneskodnovanie odpadu, poplatky za ulozenie odpadu, sankcie, pokuty a pendle iné ako podla Zmluvy,
poistenie podl'a Zmluvy, finanéné naklady na docasné zabery ploch, osvetlenie, zaistenie a vykonavanie
skusok, docasné obmedzenia premavky na prilahlych komunikacidch atd’.), ako aj ostatné poziadavky
uvedené vo vykresovej Casti, sprievodnych a technickych pravach Dokumentacie a zabezpecenie
podmienok stanovenych v platnych povoleniach, rozhodnutiach a zavaznych stanoviskach vztahujticich
sa na Dielo.

Zhotovitel' tymto vyslovne potvrdzuje, Ze sa Uplne oboznamil s rozsahom a charakterom predmetu a
rozsahu plnenia podla ¢lanku 1 Zmluvy a riadne zhodnotil a ocenil vSetky Plnenia, ktoré su potrebné na
riadne splnenie jeho zavizkov vyplyvajicich zo Zmluvy a Ze pri ponukani Ceny za Dielo:

0 sapodrobne oboznamil s Dokumentaciou a navrhom tejto Zmluvy,

0  preveril miestne podmienky na stavenisku,

0 v kalkulacii Ceny za Dielo zohladnil vSetky technické podmienky a terminy dodavky v
rozsahu stanovenom v Dokumentacii a tejto Zmluve,

0 do Ceny za Dielo zahrnul vSetky prace, materialy a zariadenia potrebné na vykonanie Diela
podl’a projektovej dokumentacii stavby a pravoplatného stavebného povolenia,

0 zohladnil v dohodnutych zmluvnych podmienkach Zmluvy vSetky svoje poziadavky voci
Objednavatel’ovi stvisiace s predmetom Zmluvy.

4., Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel’ uhradi cenu Diela na zaklade diel¢ich faktur,
vystavenych ZhotovitePom vZdy na zaklade skuto¢ne vykonanych a Objednavatelom prevzatych
prac, avSak prave ZhotovitePa na vystavenie prvej faktiry vznikd po vykonani min. 50%
finan¢ného objemu prac z ceny diela (bez DPH), d’alSia faktira bude vystavenia po vykonani
finan¢ného objemu prac z ceny Diela maximalne do vysky 90% (bez DPH) a zostavajicich 10%
z ceny Diela (bez DPH) bude predmetom konecnej — vyuctovacej faktury (podl’a bodu 4.3 tejto
Zmluvy).

Podkladom pre kazdu vystaveni faktiru budu shpisy vykonanych prac vratane zist'ovacieho
protokolu, potvrdené oboma Stranami v sulade s bodom 4.1 tohto ¢lanku tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych podmienkach fakturacie:

(i) Zhotovitel’ je opravneny fakturovat’ iba skutocne vykonané prace

(i) faktura musi byt dokladovana vSetkymi supismi vykonanych prac (okrem tlacenej verzii aj
v editovatelnom formate MS EXCEL) a fotodokumentaciou podla jednotlivych stavebnych
objektoch, a ktoré budu odsuhlasené oboma Zmluvnymi stranami priebezne pocas doby realizacie
Diela, v stlade s tymto bodom Zmluvy,

(ii1) sapis vykonanych prac je Zhotovitel' povinny predkladat” Objednavatel'ovi najneskor do siedmeho
(7.) dia nasledujuceho kalendarneho mesiaca podl'a bodu 4.1 tejto Zmluvy. K supisu vykonanych
prac bude vzdy priloZeny zistovaci protokol. Objednavatel’ sa musi do desiatich (10) pracovnych dni
odo dna dorucenia stpisu vykonanych prac vyjadrit’ k predlozenému stpisu vykonanych prac (d’alej
len ,,Supis vykonanych prac*).

(iv) v pripade ak Objednavatel’ preukéze, Ze sa z objektivnych pri¢in nemohol k Stupisu vykonanych prac
vo vyssie uvedenej lehote vyjadrit, namietky, ktoré by mohol uplatnit’ vo¢i Supisu vykonanych prac
mu zostavaju zachovang,
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43

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

5.1

(v) vsetky Supisy vykonanych prac predlozené Zhotovitelom, musia byt ¢lenené podla poloziek,
mnoZzstva a zoznamu prac,

(vi) vpripade, ze faktira bude vystavend bez predlozenia Stpisov vykonanych prac potvrdenych
podpisom stavebného dozoru Objednavatel’a a/alebo vo vyske nad ramec Supisov vykonanych prac
a/alebo nad ramec skutocného rozsahu vykonanych prac a/alebo v rozdielnej vyske sim
jednotkovych poloziek prac a dodavok ako uvedenych vo Rozpocte stavby, ato aj z dovodu
neumyselného konania/omylu v konani Zhotovitel'a, nie je faktira spdsobild na jej thradu
(vylucenie omesSkania s tthradou ceny Diela na strane Objednavatela) a v pripade opakovaného
takéhoto konania na strane Zhotovitel'a sa uvedené povazuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy
(opakovanym konanim sa rozumie konanie min. 2- a viackrat),

(vii) faktira vratane Supisu vykonanych prac musi spifiat’ vietky riadne naleZitosti danového dokladu
v stlade so zdkonom €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov,
a musi byt vystavena tak, aby bolo mozné vykonat’ jej vecnt a finanénu kontrolu. Lehota splatnosti
faktury je Sest'desiat (60) dni odo diia jej dorucenia Objednavatel’ovi.

(viii) Zhotovitel' je vlastnikom zabudovanych a fakturovanych materidlov atovarov (tj. vSetky
fakturované tovary a materialy st zbavené prav tretich osob).

Zhotovitel’ dorué¢i vyuctovaciu faktiru — koneéni Objednavatel’ovi do Strnastich (14) kalendarnych
dni odo diia podpisu Preberacieho protokolu ObjednavatePom bez vyhrad. Sticast’ou faktury bude
zaverefné zuctovanie stavby Diela vratane zostavajucej casti ceny Diela na dhradu (max. 10%
z ceny Diela bez DPH). Podmienkou zaplatenia faktury je aj splnenie vSetkych povinnosti
Zhotovitel'a vo veci predloZenia predpisanej a dohodnutej dokladovej casti Diela. Prilohou ku
konecnej faktiire je protokol o odovzdani a prevzati diela, vriatane potvrdenia o odstraneni vad
a nedorobkov.

Pre ucely tohto ¢lanku Zmluvy sa faktGra Zhotovitela povazuje za zaplatenu okamihom odpisania
prislusnej (opravnenej) penaznej sumy z uctu Objednavatel’a v prospech Zhotovitel'a uvedeného v zahlavi
tejto Zmluvy v Casti Zhotovitel’.

Zhotovitel’ je povinny s predloZenim faktury predloZit’ pisomné vyhlasenie, Ze ma uhradené vSetky
svoje splatné zavizky voli svojim subdodavatel’om. Objedndvatel je opravneny pozadovat od
Zhotovitel'a preukazanie danej skutocnosti. V pripade ak Zhotovitel' nebude mat riadne zaplatené vsetky
svoje splatné zavdzky voci svojim subdodavatelom a/alebo na poziadanie Objednavatela nevyda
potvrdenie o danej skutocCnosti a/alebo uvedenu skutocnost” nepreukaze, je Objednavatel opravneny
pozastavit’ uhradu faktiry vystavenej Zhotovitel'om, a to az do doby uhrady splatnych zavizkov voci
subdodéavatel'om zo strany Zhotovitel'a. Pozastavenie platby zo strany Objednavatela v stlade s tymto
bodom Zmluvy sa nepovazuje za porusenie Zmluvy a Objednavatel’ sa nedostava do omeskania.

Faktury musia byt vystavené v troch originalnych vyhotoveniach a musia obsahovat’ vSetky tdaje podl'a
zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov a zakona ¢. 431/2002 Z.
z. 0 uctovnictve v zneni neskorSich predpisov. Prilohou faktiry musi byt stpis fakturovanych prac v
Styroch originalnych vyhotoveniach s vyc¢islenim ich hodnoty, potvrdeny Objedndvatelom a stavebnym
dozorom.

V pripade, ze faktira nebude obsahovat’ udaje v zmysle tohto ¢lanku Zmluvy, Objednavatel’ ju vrati
Zhotovitel'ovi k oprave, resp. k doplneniu, ¢im sa prerusi plynutie lehoty splatnosti. Nova lehota splatnosti
zacne plynit’ diiom dorucenia opravenej faktiry Objednavatel'ovi.

Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat’ overitelnym spésobom. Faktiry musia byt zostavené prehl'adne a
pritom sa musi dodrziavat’ poradie poloziek a oznacenie, ktoré je v stlade s ocenenym vykazom prac.
Zmeny a doplnky zmluvy (nové a zmenené polozky) je potrebné vo fakture zvyraznit’ a uviest' oddelene.
Stpis vykonanych prac bude vyhotoveny v softwarovom systéme podporujucom riadenie stavebnej
vyroby.

5. Podmienky vykonania diela
Objednavatel’ pisomne vyzve Zhotovitela na prevzatie staveniska a Zhotovitel' sa zavdzuje prevziat
stavenisko do 3 pracovnych dni od dorudenia tejto vyzvy Zhotovitelovi. O odovzdani staveniska bude

spisany protokol s uvedenim podrobného popisu stavu odovzdavaného objektu. Objednavatel’ sucasne
odovzdd Zhotovitelovi klIi¢e od objektu spolu s poucenim ktoré bude vykonané zastupcom
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5.2

5.3

54

5.5

5.6

5.7

5.8

Objednavatel’a pri odovzdani staveniska. Zhotovitel’ je povinny aktivovat’ bezpecnostné zariadenie pocas
nepritomnosti jeho zamestnancov na stavbe a je povinny zabezpedit, aby Udaje o pristupe do objektu
neboli d’alej poskytnuté tretim osobam.

Ak Zhotovitel nezacne realizaciu stavebnych prac do 15 kalendarnych dni od protokolarneho prevzatia
staveniska v stlade s terminom uvedenym v ¢asovom harmonograme prac z dévodov na strane
Zhotovitela, jedna sa o podstatné poruSenie zmluvy.

Objednavatel’ sa zavédzuje vykonavat’ stavebny a technicky dozor a zaroven s pisomnou vyzvou na
prevzatie staveniska oznami Zhotovitel'ovi mena osdb, ktoré budu tento dozor vykonavat’. Tito pracovnici
spolu so zastupcom Objednavatela opravnenym konat vo veciach technickych alebo vo veciach
zmluvnych podmienok suvisiacich s podmienkami poskytnutia nendvratného finanéného prispevku st
opravneni zastupovat’ Objednavatela pri prevzati a potvrdzovani vykonanych prac, ako i pri preberani
ukonceného Diela. Veducim preberacieho konania celého diela je zastupca vo veciach technickych.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ lehoty (¢asovu zaviznost’) zhotovenia jednotlivych etap realizacie
Diela, je opravneny kontrolovat’ (i) realizovanie jednotlivych etap v sulade s Prilohou ¢. 2 Zmluvy, aby
nedochadzalo k nepredpokladanym ,,omeskaniam® (Casovym oneskoreniam) uz vo faze zhotovovania
jednotlivych etap.

Zhotovitel’ je povinny odo diia prevzatia staveniska viest’ stavebny dennik, kde sa buda zapisovat’ vSetky
skutoénosti rozhodujuce pre plnenie Zmluvy, najmé udaje o vedeni stavby, o ¢asovom postupe prac a ich
akosti, odchylky od projektu a ich zddvodnenie a nalezitosti vyzadované stavebnym zakonom a
prislusnymi vykonavacimi predpismi, najmd Vyhlaskou ¢. 453/2000 Z. z. v platnom zneni. Zapis do
stavebného dennika sa vzdy zaznamend aktudlne v ten dei, kedy boli prace vykonané. V priebehu
pracovného Casu musi byt dennik na stavbe trvalé pristupny. Povinnost’ viest’ stavebny dennik sa konci
odovzdanim a prevzatim Stavby. Zhotovitel’ je povinny ulozit’ treti prepis dennych zdznamov s Citatelnym
zaznamom osobitne od originalu tak, aby bol k dispozicii v pripade zni¢enia originalu. Zhotovitel' sa
zavézuje odovzdat’ technickému dozorovi Objednavatel’a Citatelny treti prepis dennych zdznamov vzdy
pri zistovani supisu vykonanych prac podla ¢l. 4 bod ¢.4.2. Nesplnenie tejto povinnosti sa povazuje za
podstatné poruSenie Zmluvy.

Poplatky, pripadné postihy, pokuty, $kody, resp. majetkové sankcie vyplyvajuce z nedodrzania podmienok
stanovenych povolujicim organom a z dovodu neplnenia ustanoveni nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z.
z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko v platnom zneni znasa
Zhotovitel’ diela v plnom rozsahu.

Zhotovitel' je povinny udrziavat na prevzatom stavenisku poriadok, odstranovat’ odpady a necistoty
vzniknuté z jeho prac a dodrziavat Cistotu komunikacii v zmysle platnych predpisov a zabezpecit
bezpecnost’ na stavbe a v jej dotknutom tzemi.

Zhotovitel’ je povinny stavenisko zabezpecit’ proti pristupu nepovolanych 0sob a zabezpecit’ jeho straZenie,
zabezpecit’ aktivovanie bezpecnostného zariadenia nainStalovaného v objekte.

Zhotovitel' v ramci zariadenia staveniska poskytne Objednavatelovi (resp. pisomne oznamenému
zastupcovi Objednéavatel’a) neobmedzeny pristup k stavebnému denniku.

Pri Castiach stavebnych prac, ktoré maju byt trvale zakryté, bude Objednavatel’ (a nim urc¢ené osoby) pred
ich zakrytim pozvany minimalne dva (2) pracovné dni vopred na vykonanie kontroly takejto Casti a/alebo
na zucastnenie sa prislusnej skusky Diela. Pocas kontroly takychto prac Zhotovitel' predlozi vsetky
vysledky vykonanych skuSok prac, doklady o kvalite pouzitych materidlov a stavebnych vyrobkov,
certifikaty a atesty. Ak sa zastupca Objednavatela na tito kontrolu bez predchadzajiceho ospravedlnenia
nedostavi, a to ani v nahradnej lehote kontroly, ktora sa uvedie v stavebnom denniku a ktora nesmie byt
stanovenda skor ako dvadsat’styri (24) hodin od pdévodne planovaného datumu kontroly, ma Zhotovitel’
pravo takéto prace zakryt. Zhotovitel sa vSak nezbavi zodpovednosti za pripadné vady takychto
zakrytych konstrukcii a je povinny vykonat' vSetky opatrenia stanovené vo vSeobecne zavédznych
pravnych predpisoch a technickych normach. Ak Objednavatel’ pozaduje dodatocné odkrytie a zisti, Ze
Zhotovitel' nesplnil svoje povinnosti a zakryté konStrukcie maju vady, Zhotovitel' je povinny uhradit’
Objednavatel'ovi vietky naklady suvisiace s tymto odkrytim a odstranenim vad. Ak sa nezisti ziadna vada,
uhradi naklady stvisiace s tymto odkrytim Objednavatel’. Pred zakryvanim vykonanych stavebnych prac
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je Zhotovitel’ povinny vyhotovit' foto/video dokumentaciu skutkového stavu zakryvanych Casti stavby a
jej kopiu predlozit Objednavatelovi v elektronickej forme na CD/DVD/USB nosi¢i spolu so supismi
zrealizovanych prac na schvalenie za uCelom fakturacie. Zhotovitel je povinny zhotovit aj
fotodokumentaciu detailov jednotlivych etap technologickych postupov a vrstiev pouzitych materialov pri
realizacii Diela.

5.9 Zhotovitel' najneskor desat’ (10) dni pred ukoncenim Stavby oznami Objednavatel'ovi dokonéenie Stavby.
Objednavatel’ najneskor do pét’ (5) dni od oznamenia terminu dokoncenia Stavby ur¢i termin zahajenia
preberaciecho konania, ktory bude najneskor v desiaty defi od oznameného dokoncenia stavby
Zhotovitel'om.

5.10 Zapisnicu o odovzdani a prevzati Diela spisuje zastupca Objednavatel'a (stavebny dozor). Pred riadnym
odovzdanim diela stavebny dozor vypracuje zépisnicu, ktord obsahuje supis zistenych vad a nedorobkov
aj s terminom ich odstranenia. Objednavatel’ pristiipi k riadnemu odovzdaniu a prevzatiu diela najneskor
do troch dni od odstranenia zistenych vad a nedorobkov, sti€astou zapisu o odovzdani a prevzati diela
bude aj prehldsenie Objednavatel’a, ze dielo preberd. V pripade, Zze Objednavatel’ odmietne prevziat
Dielo, je povinny spisat’ zapis o odmietnuti Diela a uviest’ v fiom svoje dovody. Po riadnom odstraneni
vad a nedostatkov vytknutych Objednavatel'om pocas preberacicho konania, z dévodu ktorych odmietol
prevziat’ Dielo, sa opakuje preberacie konanie, o com sa vyhotovi taktiez zapisnica podl'a hore uvedeného
znenia, pricom lehoty uvedené v ¢lanku 5.8 sa rovnako pouZiji aj na oznamenie o opakovanom prevzati
Diela po odstraneni vad a nedorobkov z preberacieho konania.

Neoddelitel'né prilohy k zapisu o odovzdani a prevzati Diela st najma:

- certifikaty zabudovanych materiadlov a vyrobkov, zaru¢né listy, ndvody na udrzbu, zapisy o skuskach,
zapisy o zaskoleni obsluhy, prevadzkové dokumentacie zabudovanych technoldgii, fotodokumentécia a
iné dokumenty pozadované Objednavatelom.

- Zhotovitel’ pri odovzdani Diela odovzda Objednavatel'ovi aj kI'i€e od objektu, ktoré mu Objednavatel’
poskytol pri odovzdani staveniska.

5.11 Zhotovitel' zodpoveda za nebezpecenstvo akejkol'vek skody na zhotovovanom Diele, ako aj na celom
objekte, spdsobenej jeho cinnostou alebo nedodrzanim podmienok stanovenych Objednavatelom pre
zabezpeCovaci systém objektu v protokole o odovzdani a prevzati staveniska, a to az do tUplného
dokonéenia Diela a jeho prevzatia Objednavatelom za podmienok uvedenych v Zmluve. Vyluénym
vlastnikom zhotovovaného Diela je od pociatku Objednavatel. Vlastnicke pravo k jednotlivym
materidlom, komponentom, vyrobkom a inym ¢astiam diela pouzitym Zhotovitelom pri zhotoveni Diela
nadobuda Objednavatel okamihom ich zabudovania do Diela. Pripadné nasledné oddelenie tychto
materialov, komponentov, vyrobkov a inych ¢asti Diela od zhotovovaného Diela nema =za
nasledok zmenu vlastnickeho prava. Zhotovitel’ sa zavéizuje, ze vSetky materialy, komponenty, vyrobky a
iné Casti Diela, ktoré pouzije na zhotovenie Diela, budu bez akychkol'vek pravnych vad (nebudu
predmetom zalozného prava, inych prav tretich osob, predmetom exekucného konania, nebudu
zahrnuté do konkurznej ¢i restrukturalizacnej podstaty a pod.) a ze Zhotovitel' bude v ¢ase ich dodania
neobmedzenym vlastnikom tychto materidlov, komponentov, vyrobkov a inych Casti Diela. Zhotovitel’
sa zavazuje, ze pri zhotovovani Diela nepouzije ziaden material, komponenty, vyrobky a iné casti Diela,
na ktoré¢ by sa vztahovala vyhrada vlastnictva akejkol'vek tretej osoby. Zhotovitel' potvrdzuje, ze
Objednavatel’ je opravneny sa za kazdych okolnosti domnievat’, ze vylunym vlastnikom dodavaného
materidlu, komponentu, vyrobku a/alebo ktorejkol'vek casti Diela je v Case dodavky Zhotovitel' a
okamihom zabudovania materialu, komponentu, vyrobku a/alebo ktorejkol'vek casti Diela do Diela sa
jeho vyluénym vlastnikom stava Objednavatel. Objednavatel’ je vyluénym vlastnikom vsetkych veci,
dokumentov, podkladov odovzdanych Zhotovitel'ovi na riadne a vcasné zhotovenie Diela, a to po celu
dobu zhotovovania Diela Zhotovitelom. Zhotovitel je povinny a opravneny pouzit' vsetky veci,
dokumenty, podklady odovzdané mu Objednavatelom na zhotovenie Diela vyluéne na tiCel zhotovenia
Diela podl'a Zmluvy. Akékol'vek iné pouzitie veci, dokumentov, podkladov odovzdanych Zhotovitel'ovi
Objednavatelom je zakazané a bude Objednavatelom povazované za podstatné porusenie Zmluvy. Po
riadnom zhotoveni Diela, ako aj v pripade predcasného ukoncenia Zmluvy, je Zhotovitel' povinny vsetky
veci, dokumenty, podklady odovzdané mu Objedndvatelom na zhotovenie Diela vratit Objednavatelovi.
Vlastnicke pravo k akejkol'vek dokumentacii (vratane stvisiacich prav duSevného vlastnictva) dodanej
Objednavatelovi Zhotovitelom podla Zmluvy bude riadne a v plnom rozsahu prevedené na
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5.12

5.13

5.14

5.15

5.16

5.17

Objednavatel’a jej odovzdanim. Prevod tychto prav dusevného vlastnictva na Objednavatel’a je zahrnuty v
Cene za Dielo.

Bezpecnost a ochranu zdravia pri praci a poZiarnu ochranu na stavenisku v plnom rozsahu zabezpeci
Zhotovitel, ktory je opravneny v tomto smere vydavat’ zavdzné pokyny.

Zhotovitel' v pripade vzniku $kody spdsobenej ¢innost'ou jeho alebo jeho subdodavatelov zabezpedi jej
napravu a vysporiadanie do tridsiatich (30) dni, o ¢om predlozi Objednavatelovi pisomny doklad.
Zhotovitel je povinny bezodkladne zabranit’ hroziacej Skode na majetku objednavatela.

Zhotovitel' uvolni a upravi do pdvodného stavu po ukonceni stavby priestor staveniska a zariadenie
staveniska v termine podl'a ¢lanku 2 tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa zavézuje, Ze kvalita Diela bude zodpovedat’ prisluSnym zavdznym a nezédvdznym normam,
technickym podmienkam, Standardom definovanym Dokumentaciou a prisluSnym pravnym predpisom.
Zhotovitel' bude respektovat’ rozhodnutia spravnych a samospravnych organov vydanych v stuvislosti so
Stavbou, ako aj vSeobecne zavizné nariadenia prislusnych spravnych a samospravnych organov.

V pripade, Ze sa v dokumentoch tvoriacich tato Zmluvu objavi nejednoznacnost’ alebo nezrovnalost’ (napr.

rozdiel medzi technickou sprdvou a vykresom), Zhotovitel' je povinny prostrednictvom zdpisu do
stavebného dennika poziadat' stavebny dozor Objedndvatela o vydanie akychkol'vek potrebnych
objasneni alebo pokynov.

Pre vylucenie akykol'vek pochybnosti plati, ze akékol'vek Zhotovitel'om poskytnuté vykony nad dohodnuty
rozsah Diela, pripadné prace naviac, zlepSenia a pod., ktoré nebudi vopred vyslovne pisomne uznané
formou pisomného dodatku k Zmluve, nebudu Objednavatel'om Zhotovitel'ovi uhradené a Zhotovitel’ nie
je opravneny pozadovat’ ich zaplatenie z akéhokol'vek dovodu. Zaroven plati, Ze akykol'vek zapis, zdznam
alebo poznamka ktorejkol'vek Strany v stavebnom denniku neznamena (bez ohl'adu na jej obsah) dohodu
o zmene rozsahu Diela, Ceny za Dielo, dohodnutych zakladnych terminov, milnikov resp. iné zmeny
Zmluvy.

5.18 Akakol'vek kontrola tovarov, Diela a/alebo ktorejkol'vek z ich casti Objednavatel'om (resp. nim uréenymi

5.19

5.20

5.21

5.22

osobami) neznamena definitivau akceptaciu predmetnych tovarov k celému Dielu, Diela alebo jeho casti
Objednavatel'om. Zhotovitel' je plne zodpovedny za zhotovované Dielo a znasa vSetky nebezpecenstva
suvisiace s Dielom az do uplného dokoncéenia Diela a jeho prevzatia v zmysle Zmluvy Objednavatel'om.

Zhotovitel' je povinny predlozit’ Objednavatelovi kompletny zoznam vsetkych subdodavatelov diela
$pecifikujici: popis ¢innosti, odbornej sposobilosti, certifikacii, ktoré budi jednotlivi subdodavatelia
vykonavat, pricom v pripade zmeny je Zhotovitel' povinny do troch (3) pracovnych dni od takej zmeny
zaslat’ Objednavatelovi aktualizovany zoznam.

Objednavatel’ si vyslovne vyhradzuje pravo pisomne s uvedenim doévodov odmietnut’ kedykol'vek
akéhokol'vek subdodavatel'a Zhotovitel'a ak tento subdodavatel’ Zhotovitel'a vykondva preukdzané Cast’
Diela v rozpore s Dokumentaciou a technologickymi postupmi bez toho, Ze by mal Zhotovitel' narok na
aktukol'vek kompenzaciu alebo nahradu. Zhotovitel' je v takomto pripade povinny okamzite vykonat
vsetky potrebné ukony na to, aby s odmietnutym subdodavatelom ukoncil spolupracu na zhotovovani
Diela a zaroven aby takyto subdodavatel najneskoér do troch (3) pracovnych dni odo dna
Objednavatel'ovho odmietnutia opustil a vypratal stavenisko.

Z doévodu, Ze predmet plnenia bude spolufinancovany z prostriedkov poskytnutych Objednavatelovi
na zaklade Zmluvy o poskytnuti podpory z Environmentilneho fondu formou dotacie zavizuje sa
Zhotovitel’ strpiet’ vykon kontroly alebo iného overenia suvisiaceho s dodidvanym tovarom,
sluzbami, montaZznymi a stavebnymi pracami zhotovovaného Diela a poskytol potrebnu sucinnost’
opravnenym osobam vykonavajicim kontrolu verejného obstaravania.

Zhotovitel' sa zavizuje Cinnosti stavbyvediceho zabezpecit’ osobou stavbyveduceho. Stavbyvedici musi

svojimi odbornymi a profesionalnymi znalostami a odbornou praxou zaruc¢ovat riadne a vcasné splnenie
povinnosti Zhotovitel'a.
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Stavbyvedici je povinny byt’ nepretrZite pritomny na stavenisku pocas celej doby vykonu prac
(realizacie Diela). Zhotovitel' sa zavézuje v pripade neplnenia povinnosti stavbyvediuceho na zaklade
odovodneného pisomného oznamenia Objednavatela, ako aj v pripade zmeny pracovného pomeru
stavbyvedticeho alebo v pripade jeho umrtia, nahradit’ ho bezodkladne inou osobou.

Cinnost’ stavbyvediiceho bude vykonavat’: Jan Kasiai

6. Zaruéna doba, zodpovednost’ za vady

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze Dielo bude vykonané podla dohodnutych podmienok tejto Zmluvy a
zaroven zodpoveda za kvalitu Diela po dobu plynutia zaru¢nej lehoty.

Zarucna doba na Dielo resp. akékol'vek sucasti Diela je 60 (Sestdesiat) mesiacov, t.j. 5 (pat’) rokov odo dia
prevzatia riadne dokonceného Diela (bez vad a nedorobkov) Objednavatelom v zmysle ¢lanku 5.10 tejto
Zmluvy s vynimkou zabudovanych komponentov, ktorych vyrobcovia ponukaji kratSie zaruéné doby. V
takychto pripadoch platia zaruéné doby uvedené vyrobcami v zaruénych listoch, minimalne vsak 24
(dvadsatstyri) mesiacov, t.j. 2 (dva) roky.

Strany sa dohodli, Ze pocas zaruénej doby ma Objednavatel’ pravo pozadovat’ bezodplatné odstranenie a
Zhotovitel’ ma povinnost’ odstranit’ reklamované vady (predovsetkym skryté vady) Diela.

Plynutie zaru¢nej doby na Casti Diela, pri ktorych sa odstraiuju reklamované vady, sa prerusuje a pokracuje
v plynuti az dilom nasledujicim po dni pisomného potvrdenia odstranenia vady Objednavatelom. V pripade
vad Diela, pri ktorych oprava je mozna len vymenou veci alebo ich nahradenim, za¢ina zaru¢na doba pre
vymenenu alebo nahradenu c¢ast’ Diela plynut odznova dhom nasledujiicim po dni jej vymeny alebo
nahradenia a ich pisomnym prevzatim Objednavatel'om.

V pripade tych casti Diela, pri ktorych je vyrobcom alebo ich dodavatelom predpisany osobitny servis resp.
revizie, je Zhotovitel' povinny predlozit’ Objednavatel'ovi pisomny servisny plan, resp. plan povinnych
revizii pocas plynutia zaruénej doby spolu s navrhmi prislu§nych servisnych zmlav s osobami opravnenymi
na vykon takéhoto servisu alebo revizii.

V pripade vzniku akychkol'vek vad, ktoré sa objavia v ramci dohodnutej zarucnej doby je Zhotovitel
povinny na pisomnt ziadost’ Objednavatela zacat’ s ich odstranenim v priebehu maximalne troch (3) dni, pri
prevadzkovych vypadkoch okamzite v priebehu maximalne dvanastich (12) hodin (v pripade havarii ihned’)
bez naroku na uhradu nakladov. Termin odstranenia vad bude dohodnuty pisomnou formou, najviac vSak
tridsat’ (30) dni od uplatnenia reklamacie. V pripade, ze k dohode neddjde, termin odstranenia vad uréi
Objednavatel’. V pripade, ak Zhotovitel neodstrani Objednavatelom uplatnené vady, ma Objednavatel’
pravo nechat’ tieto vady odstranit’ tret'ou osobou podla vlastnej vol'by a na naklady Zhotovitel'a. Vyska ceny
takto vykonanych prac bude obvykld, avSak nebude ovplyvnend cenami Zhotovitel'a. Tato cena prac
vykonanych tretou osobou bude uplatnena voci Zhotovitelovi vo vyske fakturovanych nakladov tret'ou
osobou zvySenou o 10% prirazku z fakturovanej sumy. Objednavatel’ je zarovenn opravneny pozadovat’ od
Zhotovitel'a aj zaplatenie vSetkych §kdd vzniknutych v dosledku vad a nakladov na prace potrebné na ich
odstranenie. Zhotovitel' je povinny cenu prac vykonanych tretou osobou pri odstraiiovani vad uhradit’
Objednavatelovi v lehote 10 dni od dorucenia pisomnej vyzvy Objednévatela.

Najneskor tri (3) mesiace pred uplynutim prislus$nej zaru¢nej doby ktorejkol'vek Casti zhotovovaného Diela
je Zhotovitel' povinny pisomne upozornit Objednavatel’a, resp. nim uréenit osobu, na skutocnost’, ze sa
kon¢i zarucna doba a presne urcit’ prislusna ¢ast’ vykonaného Diela. Objednavatel’ je opravneny pozadovat,
aby sa Zhotovitel' zucastnil zavereCnej obchddzky Diela za Ucelom zistenia jeho stavu a pripadného
odstranenia zaru¢nych vad a nedostatkov, v takom pripade je Zhotovitel' povinny zucastnit' sa zaverecnej
obchddzky Diela.

Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze po dohodnuti zaruéni dobu bude Dielo zhotovené Zhotovitel'om
sposobilé na jeho uzivanie, zachova si Objednavatelom a Zmluvou vymienené vlastnosti (akost). V
opa¢nom pripade zodpoveda Zhotovitel’ za skodu, ktora Objednavatel'ovi vznikne v dosledku nesplnenia
tejto povinnosti Zhotovitel’a.

10/ 15



7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7. Poistenie a zibezpeka na vykonanie prac

Zhotovitel’ tymto vyhlasuje, Ze uzavrel zmluvu o poisteni proti rizikam obvyklym pre dohodnuty predmet
Zmluvy na svoju ochranu, ochranu Objednavatela a kohokol'vek v jeho mene a/alebo v mene jeho
subdodévatel'ov proti akejkol'vek strate, Skode alebo zodpovednosti spojenej s realizdciou Diela alebo
suvisiacej s fiou, ktorého sucastou st tieto druhy poistenia:

- stavebno-montiZne poistenie proti poskodeniu Diela, s vySkou poistného plnenia minimalne do
vySky Ceny za Dielo vr. DPH;

Zhotovitel' sam zodpoveda za thrady prislusného poistného a spolutcast’ pri jednotlivych poisteniach
podrla ¢lanku 7.1 Zmluvy.

Uvedené poistné zmluvy Zhotovitela musia obsahovat’ dolozku tykajucu sa vyplaty poistného plnenia v
prospech poskodeného (v pripade pism. (a) bodu 7.1 Zmluvy v prospech Objednavatela).

Zmluvu o poisteni v zmysle bodu 7.1. tohto ¢lanku predlozi Zhotovitel' najneskér do 10 dni po
nadobudnuti u¢innosti tejto zmluvy. V pripade jej nepredlozenia si Objednavatel’ vyhradzuje pravo
neuhradit’ zhotovitel'ovi odplatu za vykonané prace, s ¢im Zhotovitel’ vyslovne suhlasi.

Zhotovitel' je povinny do 10 dni po nadobudnuti G¢innosti tejto zmluvy zlozit na bezlrocny ucet
objednavatela, vedeny v banke VUB, a.s., &islo acétu SK61 0200 0000 0000 2742 4532, zabezpeku na
plnenie dicla, a to vo vyske 10% z dohodnutej celkovej ceny diela s DPH, $pecifikovanej v bode 3.1
¢lanku 3. tejto zmluvy (d’alej ako ,,zabezpeka®) ako institat zabezpeky na riadne splnenie akykol'vek a
vSetkych zavizkov zhotovitela vyplyvajucich mu z tejto zmluvy (najmid povinnosti zhotovitel'a
vyplyvajucich mu zo zodpovednosti za vady diela, zavizkov suvisiacich s porusenim tejto zmluvy, na
uhradu uplatnenej zmluvnej pokuty, a pod.).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ je opravneny zo zloZenej zabezpeky uspokojovat’ prednostne
naroky na uplatnené zmluvné pokuty, naroky na troky z omeskania, naroky na nédhradu skody, naklady
na ucel splnenia akykol'vek a vSetkych zaviazkov zhotovitel'a vyplyvajicich mu z tejto zmluvy, pokial’ ich
zhotovitel’ nesplnil riadne a v€as sam, hoci bol na ich splnenie zo strany objednavatel'a vyzvany. Pouzitim
zabezpeky vznika zhotovitel'ovi povinnost’ doplnit’ zabezpeku, resp. zlozit’ nova zabezpeku az do plnej
vysky, a to najneskdr do 7 dni od dorucenia vyzvy objednavatel’a na doplnenie zabezpeky.

PoruSenie povinnosti zhotovitel'a zlozit’ zabezpeku v zmysle bodu 7.5 ¢lanku 7 tejto zmluvy alebo doplnit’
zébezpeku v zmysle bodu 7.6 ¢lanku 7 tejto zmluvy sa povazuje za podstatné poruSenie zmluvy zo strany
zhotovitela.

Zabezpeku, resp. jej nevyCerpany zostatok, objednavatel vyplati zhotovitelovi v lehote 14 dni od
nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia, ktorym bolo povolené uzivanie diela, nie vSak
skor ako budu odstranené vsetky vady a nedorobky diela, ktoré si zaznamenané v protokole o
odovzdavani a preberani diela, resp. vyplynu z kolauda¢ného konania

Pozadovant zabezpeku je mozné nahradit’ origindlom neodvolatelnej bankovej zaruky resp. poistenim
zaruky znejucej v prospech objednavatel’a. Vyska bankovej zaruky resp. poistenia zaruky sa stanovuje vo
vyske 10 % z dohodnutej celkovej ceny diela s DPH. Podmienky urené na zabezpeku zlozenim na ucet
sa vzt'ahuju rovnako aj na bankova zaruku resp. poistenie zaruky. Banka, u ktorej je bankovéa zaruka
resp. poistenie zaruky zabezpeCend, sa musi bezpodmienene a neodvolatelne zaviazat, ze
objednavatel'ovi bez namietok zaplati pozadovanti penazn Ciastku, nepresahujiicu garantovanu ciastku, a
to najneskor do desiatich (10) pracovnych dni po doruceni prvej pisomnej vyzvy objednavatela na
zaplatenie bez toho, aby objednavatel musel preukazovat’ narok na zaplatenie, t.j. okrem vyzvy, sa
vyplatenie penaznej ¢iastky nesmie viazat’ na zZiadnu ini podmienku.

Bankova zaruka, resp. poistenie zadruky musi byt poskytnutd/€¢ bankou, resp. poistoviiou so sidlom v
Slovenskej republike alebo pobockou zahrani¢nej banky, resp. poistovne v Slovenskej republike, alebo
zahrani¢nou bankou, resp. poistoviiou odsuhlasenou Objednavatelom. V pripade, Ze bankova zaruka,
resp. poistenie zaruky je vystavena/é v cudzom jazyku, spolu s bankovou zarukou, resp. poistenim zaruky
musi byt predlozeny uradne osvedceny preklad do slovenského jazyka.
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Pokial’ je poskytnutie zdbezpeky v zmysle tohto ¢lanku Zmluvy vo forme bankovej zaruky, musi sa riadit’
ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zakonnika, resp. ekvivalentného vseobecne zavazneho pravneho
predpisu ¢lenského statu Eurdpskej tnie (d’alej len ,,EU*) alebo tretej krajiny.

Pokial’ je poskytnutie zabezpeky v zmysle tohto ¢lanku Zmluvy vo forme poistenia zaruky, musi sa riadit’
ustanoveniami zakona ¢. 39/2015 Z. z. o poistovnictve a o zmene a doplneni niektorych zakonov, resp.
ekvivalentného vseobecne zavizného pravneho predpisu ¢lenského Statu EU alebo tretej krajiny.

8. Zmluvné pokuty

V pripade, ze Zhotovitel’ odovzda riadne dokoncené Dielo alebo jeho Cast’ po termine uvedenom v ¢lanku
2 tejto Zmluvy, Objednavatel si uplatni u Zhotovitel'a narok na zmluvna pokutu vo vyske 0,05% z Ceny
za Dielo s DPH za kazdy kalendarny dei omeskania.

V pripade oneskorenej uhrady faktiry ma Zhotovitel’ pravo uplatnit’ si u Objednavatel’a narok na trok z
omeskania vo vyske 0,025 % z dlznej Ciastky za kazdy kalendarny deit omeskania. Narok na zaplatenie
uroku z omeskania je Zhotovitel’ povinny u Objednavatel’a uplatnit’ pisomne.

Ak Zhotovitel' neza¢ne s odstranovanim reklamovanej vady v ¢ase podla bodu 6.6 tejto Zmluvy, ma
Objednavatel’ pravo tuto opravu zadat’ inému zhotovitel'ovi za podmienok dohodnutych v bode 6.6 tejto
Zmluvy. Ak Zhotovitel nedodrzi ustanovenie ¢lanku 6.6 Zmluvy - termin odstranenia vad, ma
Objednavatel’ pravo uplatnit’ si u Zhotovitel'a narok na zmluvni pokutu vo vyske 300,- EUR (slovom
tristo eur) za kazdy kalendarny den omeskania s odstranenim vad, a to za kazd vadu az do doby uplného
odstranenia vad.

V pripade, Ze Zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky v dohodnutych terminoch zo zapisnice z odovzdania
a prevzatia diela podla bodu 5.10 Zmluvy, ma Objednavatel’ pravo uplatnit’ si u Zhotovitel'a narok na
zmluvni pokutu vo vyske 300,- EUR (slovom tristo eur) za kazdy kalendarny deni omeskania
s odstranenim vad, a to za kazdd vadu jednotlivo.

Okrem vyssie uvedenych narokov na zaplatenie zmluvnych pokat podla Zmluvy moéze Objednavatel
pozadovat’ od Zhotovitel'a v pripade porusenia akejkol'vek povinnosti Zhotovitel'a podla tejto zmluvy (ak
porusenie tejto povinnosti nie je sankcionované inou zmluvnou pokutou podla niektorého ustanovenia
tejto Zmluvy) aj zaplatenie zmluvnej pokuty:

a. vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo s DPH za kazdy kalendarny deii omeskania Zhotovitel'a
so splnenim povinnosti podl'a tejto Zmluvy az do ich riadneho splnenia, a to pri tych povinnostiach,
pri ktorych je mozné omeskanie, alebo

b.  vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo s DPH, pri tych povinnostiach, pri ktorych porusenie nie
je mozné napravit’ dodato¢nym riadnym plnenim zo strany Zhotovitela.

c. Vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo s DPH za kazdy defi omeSkania v pripade ak na vyzvanie
Objednavatel’a Zhotovitel’ neprevezme stavenisko do 10 pracovnych dni od vyzvania.

Vsetky zmluvné pokuty podl'a Zmluvy su splatné do troch (3) dni odo diia dorucenia pisomnej vyzvy a

danového dokladu Objednavatel'a na jej zaplatenie Zhotovitel'ovi.

Objednavatel’ je opravneny jednostranne zapocitat’ narok na zaplatenie ktorejkol'vek zmluvnej pokuty, na
ktorej zaplatenie je Zhotovitel' povinny, na thradu Ceny za Dielo Zhotovitel'ovi alebo na akékol'vek iné
platby, na ktoré je podl'a alebo na zaklade Zmluvy voci Zhotovitel'ovi povinny.

Existencia povinnosti Strany zaplatit’ druhej Strane zmluvni pokutu ani jej skutocné zaplatenie nema
vplyv na pravo prisluSnej strany na nadhradu Skody, ktord nie je obmedzend vyskou zmluvnej pokuty a

nezbavuje prisluSnu Stranu jej povinnosti splnit’ svoje povinnosti alebo zavizky v sulade so Zmluvou.

Zmluvné strany pokladaju vysky zmluvnych pokut za primerané, nie v rozpore s poctivym obchodnym
vztahom a v nie v nepomere k hodnote Diela a jeho efektivnosti.

9. Pred¢asné ukonéenie zmluvy

9.1 Objednavatel je opravneny kedykol'vek odstupit’ od Zmluvy najma v pripade, ak:
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(a) Dielo je zhotovitelom vykondvané vadne, nekvalitne a/alebo nezodpovedd poziadavkam
stanovenym Zmluvou a/alebo prisluSnym normam a pravnym predpisom;

(b) Zhotovitel’ nedodrzal niektory zo zakladnych terminov alebo uvedenych v ¢asovom plane vystavby;

(c) riadne a v¢asné splnenie zakladnych terminov, alebo inych medzi terminov uvedenych v ¢asovom
plane vystavby vyhodnoti Objednavatel’ ako nepravdepodobné;

(d) Zhotovitel' naprick upozorneniu Objednavatela nezrychlil postup zhotovovania Diela alebo
nevykonal opatrenia potrebné na zrychlenie procesu zhotovenia Diela;

(e) financna, ekonomickd a hospodarska situdcia Zhotovitela robi splnenie zmluvne prevzatych
povinnosti nepravdepodobnym;

(f) dochadza ku zmendm pravnej formy Zhotovitel'a alebo sa Zhotovitel’ rozdel'uje, splynie alebo spoji
s tretimi osobami;

(g) Zhotovitel' neodstrani nedostatky a vady diela v primeranej dodatocnej lehote poskytnutej
Zhotovitel'ovi Objednavatel'om;

(h) Zhotovitel' opakovane porusuje ustanovenia Zmluvy a/alebo neplni riadne a v€as svoje povinnosti
podl'a Zmluvy;

(i) Objednavatel' dalsie zhotovovanie Diela vyhodnoti z hl'adiska jeho planovaného ucelu ako
neefektivne;

(j) sazacalo voci Zhotovitel'ovi restrukturaliza¢né konanie alebo konkurzné konanie,

(k) Zhotovitel stratil akékol'vek opravnenie na vykon podnikatel'skej ¢innosti nevyhnutnej na riadne a
véasné dokoncenie Diela v sulade s touto Zmluvou;

(I) sa ktorékol'vek vyhlasenie alebo ubezpecenie Zhotovitela uvedené v tejto Zmluve ukaze ako
nepravdivé a nespravne;

(m) Zhotovitel’ nepredlozil Objednavatel'ovi poistni zmluvu v zmysle ¢l. 7, bod 7.1.

(n) Objednavatel ma pravo bez udania doévodu a bez akychkol'vek sankcii odstipit’ od zmluvy so
Zhotovitelom v pripade, kedy esSte nedoSlo k plneniu zo zmluvy medzi Objednavatelom a
Zhotovitelom a vysledky kontroly verejného obstaravania poskytovatelom dotacie neumoziiuji
financovanie vydavkov vzniknutych z tohto obstaravania.

9.2 Zhotovitel’ je opravneny odstupit’ od Zmluvy iba v pripade, ak

a) Objednavatel’ o viac ako Sestdesiat (60) dni neopravnene meska s thradou splatnej asti Ceny za
Dielo v rozsahu viac ako 50% zo splatnej sumy. To sa netyka neskorSej thrady splatnej Casti
Ceny za Dielo v zmysle ¢l. 4, bod 4.6 tejto zmluvy; alebo

b) Objednavatel’ opakovane a napriek predchadzajicej pisomnej vyzve zo strany Zhotovitel'a s
poskytnutim primeranej lehoty na poskytnutie riadneho plnenia, ktora nesmie byt kratsia ako 15
kalendarnych dni, poruSuje ustanovenia Zmluvy a/alebo neplni riadne a v€as svoje povinnosti
podl'a Zmluvy.

9.3 Odstupenie od tejto zmluvy musi mat’ pisomni formu a musi byt dorudené druhej Strane. Uginky
odstupenia nastan v den dorucenia pisomného odstiipenia. Dosledky odstipenia od Zmluvy sa riadia
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zékonnika. Pravo na zmluvntl pokutu alebo nahradu Skody Stran
zostava nedotknuté.

9.4 V pripade predéasného ukonéenia Zmluvy je Zhotovitel’ povinny najneskoér do troch (3) pracovnych dni odo
dia G¢innosti odstipenia vypratat' stavenisko a protokolarne odovzdat’” Objednavatelovi vsetky veci a
doklady prevzaté od neho za ucelom zhotovovania Diela, ako aj atesty, revizie, potvrdenia a doklady
tykajuce sa dovtedy vykonanych casti Diela. Samotné prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonanych casti
Diela ur¢i Objednavatel a termin tohto prevzatia vhodnym spésobom oznami Zhotovitel'ovi, pri¢om
Zhotovitel' je povinny Objednavatelom stanoveny termin reSpektovat. V pripade nesplnenia povinnosti
uvedenych v tomto bode Zmluvy, Objednavatel mdze pozadovat od Zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 1000,- EUR (slovom tisic eur) za kazdy deni omesSkania Zhotovitel'a so splnenim jeho
povinnosti, ktort je Zhotovitel' povinny uhradit’ do troch (3) dni odo dia dorucenia pisomnej vyzvy a
danového dokladu Objednavatel'a na jej zaplatenie Zhotovitel'ovi

9.5 Aj po skonleni zhotovovania Diela podla Zmluvy sa Zhotovitel' zavdzuje poskytniit Objednavatelovi
pozadovanu suc¢innost’.

9.6 Pri predasnom ukonfeni Zmluvy bude rozsah dovtedy vykonanych prac stanoveny v stlade s
ustanoveniami platnymi pre riadne odovzdanie a prevzatie Diela, pricom tieto ustanovenia sa pouZziju
primerane pred¢asnému ukonceniu.
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9.7 Pred¢asné ukonéenie Zmluvy, bez ohladu na Stranu, ktord tato Zmluvu ukoncila, sa nedotyka
zodpovednosti Zhotovitel'a za vady a nedostatky dovtedy vykonaného Diela a rovnako sa netykaju plynutia
zaruénych dob podla Zmluvy.

10. Dorudovanie

10.1 Vsetky oznadmenia a ziadosti podl'a Zmluvy budi urobené v pisomnej forme a budi dorucené osobne,

kuriérom alebo doporuc¢enou postou.

10.2 Pokial’ nie je ustanovené v tejto Zmluve inak, akékol'vek oznamenia, ziadosti a zasielané dokumenty sa

10.3

10.4

11.1

11.2

11.3

budu povazovat’ za dorucené:

a) momentom odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia prevzatia (v pripade
osobného doruéenia a doruéenia kuriérom), alebo

b) uplynutim 10. (desiateho) kalendarneho diia od ich odoslania (v pripade doru¢ovania doporucenou

postou).
Oznamenia, ziadosti a dokumenty, ktoré¢ maju byt Strane dorucené, budll druhej Strane dorucované
pisomnym oznamenim, pokial’ touto Zmluvou nie je ur¢ené inak, minimalne desat(+0) 3 pracovnych
dni vopred na nasledovnu adresu, pokial’ Strana neoznamila druhej Strane iné kontaktné udaje:
Zhotovitel’: Reinter s.r.o.
Adresa sidla: Fidlikova 5577/5, 066 01 Humenné
vo veciach zmluvnych do rik: Ing. Adriana Simonova — vykonna riaditel’ka
e-mail: simonova(@reinter.sk
vo veciach technickych do rik: Jan Kassai — projektovy manazér / stavbyveduci
e-mail: kassai@reinter.sk
Objednavatel’:
Adresa sidla: Obec Modra nad Cirochou, 111, 067 82
vo veciach zmluvnych do ruk: Ing. Mgr. Ondrej Milco — starosta obce
vo veciach technickych do ruk: Ing. Dana GajdoSova — stavebny dozor
vo veciach projektovych: Ing. Arch. Robert Lajciak

Oznamenia, ziadosti a dokumenty doru¢ované podl'a zmluvy budu v slovenskom jazyku.
11. Zachovanie dovernosti informacii

Kazda zo Stran sa zavizuje, Ze kedykol'vek po dni uzatvorenia Zmluvy bez predchadzajiceho stihlasu
druhej Strany nevyuzije, neposkytne ani neoznami akejkol'vek tretej osobe, s vynimkou auditorov, ktori
budu overovat uctovnu zavierku prislusnej Strany, alebo v stilade so zakonom alebo poziadavkou
spravneho alebo iné¢ho organu, ktorému podliecha v zmysle vSeobecne zavdznych pravnych predpisov,
akékol'vek informacie o obchodnych vztahoch s druhou Stranou, akékol'vek informacie tajného alebo
doverného charakteru, a Ze uchova v tajnosti vSetky obchodné, doverné, tajné alebo iné informacie, ktoré
pripadne ziska, alebo ktoré sa v buducnosti dozvie od druhej Strany, a to vratane informacii tykajtcich sa
podnikatel'skej ¢innosti alebo inych zalezitosti druhej Strany. Tato povinnost’ sa nevztahuje na pripad,
kedy povinnost” poskytnutia informécii vyplynie Strane z osobitného vSeobecne zévidzného pravneho
predpisu.

Okrem vyssie uvedeného, ktorakol'vek Strana ma pravo poskytnut’ takéto informacie:

a) na ucely sudneho, rozhodcovského, spravneho, alebo iného konania, ktorého je Gi¢astnikom, a ktoré
sa vedie v savislosti so Zmluvou,

b) osobe, ktora pre takl Stranu spractva data, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne spracovavanie
dat, a

c) osobe, ktord pre tak( Stranu obstarava archivaciu Zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadnu
archivaciu Zmluvy.

Kazda zo zmluvnych Stran vynalozi primerané usilie, aby zabranila zverejneniu alebo vyzradeniu

akychkol'vek dovernych informacii o vyssie uvedenych zalezitostiach.
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12.1

12.2

12. Zaveredné ustanovenia

Obsah tejto Zmluvy je mozné menit’ alebo dopliovat’ len formou pisomnych dodatkov k tejto Zmluve,
ktoré budu platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami obidvoch Stran.
Dodatky musia byt v sulade so zdkonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.

Na pravne vztahy osobitne neupravené touto Zmluvou sa vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného
zakonnika, prip. ustanovenia ostatnych pravnych predpisov platnych v Slovenskej republike.

12.3 Téato zmluva je vyhotovena v piatich (6) vyhotoveniach, z ktorych si tri (4) vyhotovenia ponecha

Objednavatel’ a dve (2) vyhotovenia Zhotovitel'.

12.4 Na zaklade explicitne prejavenej vole Stran Zmluva nahrddza vSetky predchadzajuce rovnaké alebo
obdobné ustne alebo pisomné dohody, zmluvy alebo dojednania, ktoré Strany doteraz vzajomne uzavreli,
pricom vsetky takéto dohody, zmluvy alebo dojednania, ak existuji, stracaju platnost’ a zavdznost’ odo
dna nadobudnutia u¢innosti tejto Zmluvy.

12.5 Nedelite'nou sti¢astou tejto zmluvy su tieto prilohy:
priloha ¢. 1: Rozpocet stavby (Ponuka Zhotovitel'a v tlaenej a aj elektronickej forme vo formate MS

EXCEL na CD/DVD/USB nosi¢i)
priloha ¢. 2: Harmonogram realizécie diela
priloha ¢. 3: Zoznam subdodavatel'ov
V pripade rozporov medzi Zmluvou a jej prilohami, maji prednost’ ustanovenia Zmluvy.

12.6 Téato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami obidvoch Stran. Zmluva
nadobudne ucinnost’ po kumulativnom splneni nasledovnych odkladacich podmienok:

a) Objednavatelovi bude dorucena sprava z kontroly verejného obstardvania o schvaleni opravnenych
vydavkov, ktoré vznikli v rdmci verejného obstaravania,
b) Zverejnenie zmluvy v Centralnom registri zmlav na stranke https:// www.crz.gov.sk/

12.7 Zhotovitel’ nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného stihlasu Objednavatela postipit’ akakol'vek
pohladavku voci Objednavatelovi vyplyvajucu z tejto Zmluvy alebo z platnej pravnej Gpravy a stvisiacu
s plnenim predmetu tejto Zmluvy v prospech tretej osoby.

12.8 Strany vyhlasuju, ze si tto Zmluvu precitali a porozumeli jej, Ze ich vol'a v nej dosiahnuta je dand, jasna a
slobodna, ze u nich nedoslo k omylu a Ze prejavy vole su dostato¢ne urcité a zrozumitel'né, zmluvna
vol'nost’ nie je obmedzend a na znak suhlasu s jej obsahom pripajaju svoje vlastnoruéné podpisy.

12.9 Zmluvné strany st si vedomé, ze v Slovenskej republike je trestnym ¢inom ponukanie, poskytnutie alebo
prijatie uplatku. Zmluvné strany prehlasuju, Ze zastavaju pristup nulovej tolerancie ku korupcii na
vsetkych urovniach a vyzaduji od svojich vlastnych zamestnancov a zmluvnych partnerov konanie
v sulade s protikorupénymi zdkonmi.

V Modra nad Cirochou, dna........... V Humennom, dia: ...................

Objednavatel’ Zhotovitel

Ing. Mgr. Ondrej Milco, starosta obce Ing. Jaroslav P¢ola, konatel’
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