



01335263

Zmluva

o vypracovaní projektovej dokumentácie a výkone autorského dozoru opravy diaľničných mostov v správe SSÚD Beharovce a SSÚD Prešov

číslo objednávateľa: **ZM/2024/0139**

číslo zhotoviteľa: 230199

uzatvorená v súlade s § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka (ďalej len
„Obchodný zákonník“) (ďalej len „zmluva“)
medzi:

Objednávateľ:

Obchodné meno:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Sídlo:

Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

Právna forma:

akciová spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu
Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 3518/B

Štatutárny orgán:

predstavenstvo zastúpené:

Ing. Filip Macháček, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
PhDr. Rastislav Droppa, podpredseda predstavenstva

Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvných:

- vo veciach technických:

- vo veciach cenových:

Bankové spojenie:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka
zahraničnej banky

IBAN:

SK30 1111 0000 0066 2485 9013

SWIFT kód:

UNCRSKBX

IČO:

35 919 001

DIČ:

202 193 7775

IČ DPH:

SK 202 193 7775

Tel.:

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Projektant a autorský dozor:

Obchodné meno:

**DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., organizačná zložka
Slovensko**

Sídlo:

Rosinská 3338/8, 010 08 Žilina

Právna forma:

Organizačná zložka podniku zahraničnej osoby, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Po, vložka
č. 11914/L

Štatutárny orgán:

Ing. Michal Kraľovanec, vedúci podniku

Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvných:

- vo veciach technických:

vo veciach cenových:

Bankové spojenie:

FIO banka, a.s., Bratislava

IBAN:

SK238330000002402174221

SWIFT kód:

FIOZSKBAXXX

IČO:

54319820

DIČ:

4020066600

IČ DPH:

SK4020066600

Tel.:

(ďalej len pre časť 1 zmluvy, časť 3 článku 1, 2, 4, 6 okrem bodu 6.7 zmluvy ako „projektant“; pre časť 2., časť 3 článok 6 bod 6.7 zmluvy ako „autorský dozor“, resp. „AD“; pre časť 3 článku 3, 5, 7, 8, 9 zmluvy ako „projektant a autorský dozor“)
(objednávateľ, projektant a autorský dozor ďalej spolu vo všetkých častiach zmluvy aj len „zmluvné strany“ alebo jednotlivo len „zmluvná strana“)

PREAMBULA

Táto zmluva je výsledkom procesu verejného obstarávania podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) na predmet zákazky: „**Vypracovanie projektovej dokumentácie a dodanie služby autorského dozoru – Oprava diaľničných mostov v správe SSÚD Beharovce a SSÚD Prešov**“. Zmluva sa rozdeľuje na nasledovné samostatné časti:

- **Časť 1** predmetom ktorej je úprava zmluvných podmienok na vypracovanie dokumentácie na ponuku v podrobnosti dokumentácie pre realizáciu stavby – opráv mostných objektov uvedených v článku 2 bode 2 tejto časti zmluvy;
- **Časť 2** predmetom ktorej je úprava zmluvných podmienok výkonu autorského dozoru pri opravách mostných objektov uvedených v časti 1 článku 2 bode 2.1 zmluvy;
- **Časť 3** predmetom ktorej sú ustanovenia, ktoré sú spoločné pre časť 1 ako aj časť 2 zmluvy.

ČASŤ 1 ZMLUVNÉ PODMIENKY NA VYPRACOVANIE DOKUMENTÁCIE NA PONUKU V PODROBNOSTI DOKUMENTÁCIE NA REALIZÁCIU STAVBY

ČLÁNOK 1 PREDMET ZMLUVY

- 1.1 Projektant sa zaväzuje pre objednávateľa vykonať dielo uvedené v článku 2 tejto časti zmluvy a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za vykonanie diela cenu uvedenú v článku 4 tejto časti zmluvy.
- 1.2 Na predmet zmluvy podľa tejto časti zmluvy sa primerane použijú ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka.

ČLÁNOK 2 PREDMET, ROZSAH A OBSAH DIELA

- 2.1 Projektant sa zaväzuje, že pre objednávateľa v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a v súťažných podkladoch vypracuje a doručí objednávateľovi **dokumentáciu na ponuku v podrobnosti dokumentácie na realizáciu stavby** (ďalej aj len „DP-DRS“) – opráv mostných objektov:
 - a) mosta ev.č. 18-420 nad cestou III/3213 pred obcou Studenec;
 - b) mosta ev.č. D1-349 nad poľnou cestou Prešov;
 - c) mosta ev.č. D1-352 cez rieku Torysu pri obci Petrovany;
 - d) mosta ev.č. D1-357 cez kanál pri obci Ličartovce;
 - e) most ev.č. D1-367 cez rieku Torysu pri obci Ploskév počte šiestich vyhotovení v tlačenej forme a v jednom vyhotovení na USB nosiči vo formáte: (i) .pdf, (ii) textová a tabuľková časť vo formáte .doc a .xls s podrobným výkazom výmer a teoretickým ocenením so zabudovanou matematikou.

DP-DRS – opráv mostných objektov uvedených pod písm. a)-f) tohto bodu zmluvy ďalej aj ako len „predmet diela“.

- 2.2 Projektant sa zaväzuje, že súčasťou DP-DRS je aj zabezpečenie vyjadrenia správcov inžinierskych sietí na jednotlivých mostoch a v ich záujmovom okolí. V prípade, ak vyjadrenia správcov inžinierskych sietí pred začiatkom stavebných prác - opráv jednotlivých diaľničných mostov stratia platnosť, objednávateľ si vyhradzuje právo požadovať od projektanta aktualizáciu predmetných vyjadrení správcov inžinierskych sietí, a to na základe písomnej výzvy objednávateľa. Pre vylúčenie pochybností sa zmluvné strany dohodli, že všetky náklady spojené s aktualizáciou vyjadrení správcov inžinierskych sietí podľa predchádzajúcej vety sú zahrnuté v cene DP-DRS podľa článku 4 tejto časti zmluvy.
- 2.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že spôsobom dohodnutým v tejto zmluve riadne a včas dokončený predmet diela prevezme, zaplatí za jeho vykonanie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie.
- 2.4 Podrobná špecifikácia rozsahu a obsahu predmetu diela podľa tohto článku zmluvy je uvedená v Opise predmetu zákazky, ktorý je prílohou č. 1 zmluvy.

ČLÁNOK 3 ČAS PLNENIA DIELA

- 3.1 Projektant sa zaväzuje doručiť predmet diela bez väd po zapracovaní pripomienok zo záverečného prerokovania podľa časti 3 článku 1 bodu 1.3 zmluvy do sídla objednávateľa najneskôr do 5 (piatich) mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.
- 3.2 Technické riešenie predmetu diela pre každý z mostov uvedených v článku 2 bod 2.1 písm. a)-f) tejto časti zmluvy je potrebné predložiť na odsúhlasenie do 3 (troch) mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.
- 3.3 Projektant sa zaväzuje doručiť do sídla objednávateľa na pripomienkovanie koncept predmetu diela pre všetky mostné objekty uvedené v tejto časti článku 2 v bode 2.1 písm. a)-f) tejto časti zmluvy, vypracovaný v súlade s prílohou č.1 zmluvy najneskôr do 15 (pätnástich) kalendárnych dní pred termínom odovzdania diela bez väd podľa bodu 3.1 tohto článku zmluvy.
- 3.4 Za účelom odsúhlasenia konceptu predmetu diela podľa bodu 3.3 tohto článku objednávateľom sa projektant zaväzuje zvolať pracovné rokovanie, a to v dostatočnom časovom predstihu pred termínom doručenia uvedeným v bode 3.3 tohto článku a tak, aby bol dodržaný postup a lehoty podľa bodu 3.5 a 3.6 tohto článku.
- 3.5 Pozvánku na pracovné rokovanie spolu s návrhom konceptu sa projektant zaväzuje doručiť objednávateľovi minimálne 5 (päť) kalendárnych dní vopred, pričom berie na vedomie, že objednávateľ je oprávnený termín navrhovaného pracovného rokovania posunúť najviac o 5 (päť) kalendárnych dní.
- 3.6 Z pracovného rokovania zvolaného za účelom odsúhlasenia konceptu zmluvné strany vyhotovia na záver rokovania zápis podpísaný oboma zmluvnými stranami (ďalej len „zápis“), pričom v zápise bude uvedené, že objednávateľ koncept odsúhlasuje alebo v ňom budú uvedené pripomienky, ktoré je projektant povinný zapracovať a v lehote 3 (troch) pracovných dní doručiť objednávateľovi koncept so zapracovanými pripomienkami. Ak v lehote 3 (troch) pracovných dní od doručenia konceptu so zapracovanými pripomienkami objednávateľ neoznámí projektantovi, že pripomienky boli zapracované, platí, že koncept je objednávateľom odsúhlasený.
- 3.7 Pre vylúčenie pochybností sa zmluvné strany dohodli, že odsúhlasenie konceptu na pracovnom rokovaní podľa bodu 3.6 tohto článku sa považuje za splnenie povinnosti projektanta doručiť objednávateľovi objednávateľom odsúhlasený koncept podľa bodu 3.3 tohto článku. Akákoľvek zmena, ktorá nastane v čase po odsúhlasení konceptu a týka sa odsúhlaseného konceptu musí byť opätovne odsúhlasená objednávateľom na pracovnom rokovaní, pričom zapracovanie uvedenej zmeny projektantom je v plnom rozsahu zahrnuté v cene diela.

ČLÁNOK 4 CENA DIELA, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

- 4.1 Cena diela je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov a sú v nej zahrnuté všetky náklady, činnosti, práce, výkony alebo služby nevyhnutné za účelom riadneho vykonania diela.
- 4.2 **Cena diela bez danej z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) v EUR: 91 400,00**
Sadzba DPH 20% v EUR: 18 280,00
Cena diela vrátane DPH v EUR: 109 680,00
(slovom: **stodvät'tisíc šes'to osemdesiat eur**)
- 4.3 Projektant vyhotoví faktúru v zmysle bodu 4.4 tohto článku za dielo na základe preberacieho protokolu podpísaného oboma zmluvnými stranami podľa časti 3 článku 2, bodov 2.1 až 2.11 zmluvy.
- 4.4 Projektant vyhotoví faktúru za dielo do 15 (pätnástich) kalendárnych dní odo dňa podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami. Na účely fakturácie sa za deň dodania diela považuje deň podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami. Fotokópia podpísaného preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami bude prílohou uvedenej, zhotoviteľom vyhotovenej, faktúry.
- 4.5 Z fakturovanej sumy za dielo zadrží objednávateľ 5 % (päť percent) z celkovej ceny za vykonanie diela bez DPH uvedenej v bode 4.2 tohto článku zmluvy (ďalej len „zádržné“). Táto skutočnosť bude uvedená vo faktúre vyhotovenej v súlade s týmto článkom zmluvy.
- 4.6 Spôsob uvoľnenia zádržného:
4.6.1 Zádržné slúži na zabezpečenie všetkých pohľadávok objednávateľa voči projektantovi, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu. V prípade, ak projektant odmietne po dobu plynutia záručnej doby odstrániť riadne reklamované vady predmetu diela je zádržné určené na úhradu nákladov, ktoré objednávateľovi vznikli v súvislosti s odstránením týchto väd. V tomto prípade budú zmluvné strany postupovať podľa ustanovení § 358 a nasl. Obchodného zákonníka. Uplatnenie si práv objednávateľa zo zodpovednosti projektanta za vady diela nevyklučuje právo objednávateľa na náhradu škody v plnej výške.
4.6.2 Zádržné objednávateľ uvoľní po uplynutí záručnej doby diela do 30 (slovom: tridsiatich) kalendárnych dní odo dňa doručenia žiadosti projektanta adresovanej objednávateľovi, pokiaľ nenastali skutočnosti zakladajúce nárok objednávateľa postupovať podľa bodu 4.6.1 tohto článku zmluvy.

ČLÁNOK 5 SANKCIE

- 5.1 V prípade omeškania projektanta s doručením diela v súlade s touto časťou zmluvy článkom 3 a článkom 2 zmluvy projektant sa zaväzuje zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % (slovom: jedna desatina percenta), najmenej však **100,- EUR** (slovom: sto eur) z ceny diela bez DPH uvedenej v čl. 4 bod 4.2 tejto časti zmluvy za každý deň omeškania, ktorý sa počíta od termínu uvedeného v bode 3.1 čl. 3 tejto časti zmluvy, a to až do odovzdania diela bez zjavných väd.
- 5.2 V prípade omeškania projektanta s doručením technického riešenia mostov v súlade s článkom 3 bod 3.2 tejto časti zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje objednávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške **100,- EUR** (slovom: sto eur) za každý deň omeškania, ktorý sa počíta od termínu uvedeného v bode 3.2 článku 3 tejto časti zmluvy, a to až do odovzdania technického riešenia mostov.

- 5.3 V prípade omeškania projektanta s doručením konceptu diela v súlade s článkom 3 bodom 3.3 tejto časti zmluvy sa zaväzuje projektant zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške **100,- EUR** (slovom: sto eur) za každý deň omeškania, ktorý sa počíta od termínu uvedeného v článku 3 bode 3.3 tejto časti zmluvy, a to až do odovzdania odsúhlaseného návrhu pre každý mostný objekt bez zjavných väd objednávateľovi.

ČASŤ 2 ZMLUVNÉ PODMIENKY VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU

ČLÁNOK 1 PREDMET ZMLUVY

- 1.1 Autorský dozor (ďalej aj len ako „AD“) sa zaväzuje, že pre objednávateľa v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a v súťažných podkladoch v časti B. 1 Opis predmetu zákazky bude vykonávať autorský dozor (ďalej aj len „**výkon AD**“) pre mostné objekty uvedené v časti 1 článku 2 bode 2.1 písm. a)-f) zmluvy (ďalej len „**vymedzené diaľničné mosty**“):
- 1.2 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za vykonanie činnosti autorského dozoru v súlade s touto zmluvou cenu uvedenú v čl. 4 tejto časti zmluvy.

ČLÁNOK 2 PREDMET, ROZSAH A OBSAH VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU

- 2.1 Predmetom výkonu AD sú vybrané diaľničné mosty, pričom podrobný rozsah a obsah výkonu AD je uvedený v Opise predmetu zákazky, ktorý je prílohou č.1 k zmluve.
- 2.2 AD je povinný zabezpečiť, aby výkon autorského dozoru na stavbe vykonávala osoba oprávnená, prípadne jej zástupca podľa časti 3 článku 1 bodu 1.7 zmluvy.

ČLÁNOK 3 ČAS PLNENIA AD

- 3.1 AD sa zaväzuje poskytovať výkon autorského dozoru počas realizácie stavebných prác – opráv vybraných diaľničných mostov (ďalej len „**stavebné práce – opravy**“), a to až do ukončenia týchto prác.
- 3.2 Predpokladaná dĺžka výkonu AD pri stavebných prácach - opravách je v predpokladanej lehote výstavby pre jednotlivé mosty, a to nasledovne:
- a) mosta ev.č. 18-420 nad cestou III/3213 pred obcou Studenec – 100 hodín
 - b) mosta ev.č. D1-349 nad poľnou cestou Prešov – 80 hodín
 - c) mosta ev.č. D1-352 cez rieku Torysu pri obci Petrovany – 100 hodín
 - d) mosta ev.č. D1-357 cez kanál pri obci Ličartovce – 80 hodín
 - e) mosta ev.č. D1-367 cez rieku Torysu pri obci Ploské – 100 hodín.

Predpokladaná dĺžka výkonu AD pri stavebných prácach – opravách zahŕňa aj účasť zhotoviteľa na odovzdaní staveniska a na preberacom konaní.

- 3.3 AD je povinný začať poskytovať výkon AD odo dňa uvedeného v písomnom oznámení objednávateľa o začatí stavebných prác, ktoré sa objednávateľ zaväzuje zaslať doporučenou zásielkou adresovanou do sídla AD najneskôr 7 (sedem) kalendárnych dní pred začatím stavebných prác - opráv.
- 3.4 Stavebné práce - opravy sa na účely tejto zmluvy považujú za skončené preberacím konaním.
- 3.5 Objednávateľ oznámi AD termín konania kontrolného dňa, termín odovzdania a prevzatia stavebných prác - opráv a termín konania skúšok stanovených všeobecne záväzným právnym predpisom písomne najneskôr 3 (tri) pracovné dni vopred.

ČLÁNOK 4

CENA VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

4.1 Cena je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov a sú v nej zahrnuté všetky náklady, činnosti, práce, výkony alebo služby nevyhnutné za účelom riadneho výkonu AD.

4.2 Cena za výkon AD predstavuje:

a) **Cena za výkon AD pre most ev.č. 18-420 nad cestou III/3213 pred obcou Studenec**

Cena bez DPH v EUR: 4 000,00

Sadzba DPH 20% v EUR: 800,00

Cena AD vrátane DPH v EUR: 4 800,00

(slovom: štyritisíc osemsto eur)

b) **Cena za výkon AD pre most ev.č. ev.č. D1-349 nad poľnou cestou Prešov**

Cena bez DPH v EUR: 3 200,00

Sadzba DPH 20% v EUR: 640,00

Cena AD vrátane DPH v EUR: 3 840,00

(slovom: tritisíc osemsto štyridsať eur)

c) **Cena za výkon AD pre most ev.č. D1-352 cez rieku Torysu pri obci Petrovany**

Cena bez DPH v EUR: 4 000,00

Sadzba DPH 20% v EUR: 800,00

Cena AD vrátane DPH v EUR: 4 800,00

(slovom: štyritisíc osemsto eur)

d) **Cena za výkon AD pre most ev.č. D1-357 cez kanál pri obci Ličartovce**

Cena bez DPH v EUR: 3 200,00

Sadzba DPH 20% v EUR: 640,00

Cena AD vrátane DPH v EUR: 3 840,00

(slovom: tritisíc osemsto štyridsať eur)

e) **Cena za výkon AD pre most ev.č. D1-367 cez rieku Torysu pri obci Ploské**

Cena bez DPH v EUR: 4 000,00

Sadzba DPH 20% v EUR: 800,00

Cena AD vrátane DPH v EUR: 4 800,00

(slovom: štyritisíc osemsto eur)

4.3 AD vyhotoví faktúry za výkon AD samostatne pre každý mostný objekt v zmysle bodu 4.2 písm.

a) – e) tohto článku zmluvy na základe objednávateľom podpísaného písomného súpisu skutočne poskytnutého výkonu AD (ďalej len „súpis výkonu AD“) v priebehu uskutočňovania stavebných prác – opráv, a to do 15 (pätnástich) dní od ukončenia preberacieho konania. Na účely fakturácie sa za deň dodania AD považuje termín preberacieho konania stavebných prác - opráv.

ČLÁNOK 5

SANKCIE

5.1 Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu a AD sa zaväzuje zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu za neúčast' AD na kontrolných dňoch stavby vo výške zmluvnej pokuty **100,- EUR** (slovom: sto eur) za každý kontrolný deň, na ktorom sa nezúčastní. Ten istý právny nárok má objednávateľ aj v prípade, ak AD bez náležite odôvodneného ospravedlnenia nespĺní inú svoju povinnosť účasti vyplývajúcu mu zo zmluvy, okrem prípadov uvedených v bode 5.2 a 5.3 tohto článku zmluvy.

- 5.2 Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu a AD sa zaväzuje zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu za každé nevyriešenie technického problému stavebných prác - opráv, ktorého riešenie patrí do pôsobnosti AD podľa zmluvy, a/alebo za každé nesplnenie inej povinnosti AD vyplývajúcej mu zo zmluvy v lehote písomne dohodnutej s objednávateľom alebo v lehote vyplývajúcej zo zmluvy vo výške zmluvnej pokuty **100,- EUR** (slovom: sto eur).
- 5.3 Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu a AD sa zaväzuje zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu za každú neospravedlnenú neúčast' autorského dozoru na preberacích konaniach stavby alebo jej časti vrátane dohodnutých alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi stanovených skúšok alebo kontrol vo výške zmluvnej pokuty **100,- EUR** (slovom: sto eur).

ČASŤ 3 SPOLOČNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY

PREAMBULA

Za účelom vylúčenia pochybností zmluvné strany týmto deklarujú, že ustanovenia časti 3 zmluvy sa v plnom rozsahu vzťahujú na práva a povinnosti zmluvných strán súvisiace s vykonaním ktoréhokoľvek diela definovaného v časti 1 zmluvy, t. j. DP-DRS, ako aj výkonom AD vymedzeného v časti 2 zmluvy. Všeobecné ustanovenia článku 5 bodov 5.4 až 5.6 tejto časti zmluvy sa v plnom rozsahu vzťahujú aj na zmluvné pokuty uvedené v príslušných článkoch častí 1 a 2 zmluvy.

ČLÁNOK 1 PODKLADY A SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA A SPÔSOB PLNENIA

- 1.1 Objednávateľ poskytne projektantovi po nadobudnutí účinnosti zmluvy do 7 (siedmich) pracovných dní pre každý mostný objekt nasledujúce podklady v papierovej a/alebo digitálnej forme vo formáte určenom objednávateľom:
- 1.2.1 Mostný list,
 - 1.2.2 Záznam z poslednej hlavnej prehliadky mosta.
- 1.2 V priebehu vykonávania diela sa budú uskutočňovať rokovania medzi projektantom a objednávateľom, a to na základe potreby a podľa vzájomnej dohody.
- 1.2.1 Projektant je povinný doručiť objednávateľovi pozvánku na pracovné rokovanie vrátane podrobného programu pracovného rokovania a zúčastnených osôb za projektanta, tým nie je dotknutá povinnosť projektanta zabezpečiť na pracovnom rokovaní účasť osôb podľa bodu 1.7 tohto článku zmluvy. Projektant je povinný pozvánku podľa predchádzajúcej vety tohto podbodu doručiť objednávateľovi minimálne 5 (päť) pracovných dní vopred, pričom berie na vedomie, že objednávateľ je oprávnený navrhovaný termín pracovného rokovania posunúť najviac o 5 (päť) pracovných dní.
 - 1.2.2 Projektant je povinný počas pracovných rokovaní informovať objednávatel'a o stave rozpracovanosti predmetu diela.
 - 1.2.3 Z každého pracovného rokovania je projektant povinný vyhotoviť zápis (ďalej len „zápis z pracovného rokovania“), ktorý je podkladom v zmysle bodu 1.6 tohto článku. Projektant je povinný zápis z pracovného rokovania doručiť objednávateľovi do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa uskutočnenia pracovného rokovania na odsúhlasenie. Objednávateľ je následne oprávnený do 3 (troch) pracovných dní odo dňa doručenia zápisu z pracovného rokovania uviesť a doručiť projektantovi svoje písomné pripomienky k zápisu z pracovného rokovania. Projektant je povinný do 3 (troch) dní po doručení písomných pripomienok objednávatel'a k zápisu z pracovného rokovania tieto pripomienky zapracovať a doručiť objednávateľovi opravený zápis z pracovného rokovania.
- 1.3 Projektant je povinný doručiť objednávateľovi pozvánku na záverečné prerokovanie spolu s predmetom dielom, ktoré má byť prerokované, a to v dostatočnom časovom predstihu tak, aby sa záverečné prerokovanie uskutočnilo najneskôr **10 (desať) kalendárnych dní pred termínom doručenia predmetu diela bez vád** uvedenom v časti 1 článku 3 bode 3.1

zmluvy. Objednávateľ je oprávnený navrhovaný termín záverečného prerokovania posunúť najviac o 2 (pracovné) dni; tým nie je dotknutá povinnosť projektanta doručiť pozvánku v dostatočnom časovom predstihu podľa predchádzajúcej vety. Vo veci zápisu platia obdobne ustanovenia bodu 1.2.3 tohto článku zmluvy.

- 1.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas vykonávania predmetu diela poskytne projektantovi v nevyhnutnom rozsahu spolupôsobenie, a to najmä poskytovaním upresňujúcich alebo doplňujúcich údajov alebo nevyhnutných podkladov, ktorými disponuje, potrebných na vykonanie predmetu diela v súlade so zmluvou.
- 1.5 Objednávateľ poskytne projektantovi spolupôsobenie uvedené v bode 1.4 tohto článku v lehote a spôsobom dohodnutom obidvoma zmluvnými stranami.
- 1.6 Projektant je pri vykonávaní diela viazaný pokynmi objednávateľa, a to najmä pripomienkami z pracovných rokovaní, pripomienkami zo záverečného prerokovania ako aj ďalšími písomnými pripomienkami objednávateľa.
- 1.7 Projektant sa zaväzuje, že osoby zodpovedné za vypracovanie diela zodpovedajú za príslušnú časť dokumentácie diela a dielo v súlade s príslušnými právnymi a technickými predpismi.
- 1.8 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa zmluvné strany dohodli, že akákoľvek komunikácia (ústna a písomná) medzi projektantom a objednávateľom bude realizovaná v slovenskom jazyku a projektant sa zaväzuje pri plnení predmetu diela komunikovať v slovenskom jazyku.

ČLÁNOK 2

PRIEBEH A SPÔSOB ODOVZDANIA A PREBERANIA PREDMETU DIELA

- 2.1 Projektant je povinný doručiť v termínoch uvedených v zmluve objednávateľovi predmet diela bez väd. Pojem „dielo bez väd“ pre účely tejto zmluvy znamená dielo, ktoré spĺňa kvantitatívne a kvalitatívne vlastnosti uvedené v tejto zmluve a jej prílohách a zároveň je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky ako aj technickými normami a predpismi a sú v ňom zapracované pripomienky objednávateľa zo záverečného prerokovania uvedené v zápise zo záverečného prerokovania ako aj z jednotlivých pracovných rokovaní v zmysle tejto časti zmluvy článku 1 bodov 1.2 a 1.3.
- 2.2 Dňom doručenia predmetu diela do sídla objednávateľa sa začína preberacie konanie. Počas preberacieho konania je objednávateľ oprávnený skontrolovať predmet diela a je oprávnený oznámiť zhotoviteľovi skutočnosť, že predmet diela má zjavné vady.
- 2.3 Preberacie konanie je skončené dňom podpísania preberacieho protokolu objednávateľom a projektantom. V preberacom protokole deklaruje projektant skutočnosť, že predmet diela nemá v deň podpísania preberacieho protokolu zjavné vady alebo skutočnosť uvedenú v prvej časti vety bodu 2.7 tohto článku.
- 2.4 Objednávateľ sa zaväzuje podpísať preberací protokol v lehote do **3 (troch) pracovných dní** odo dňa doručenia predmetu diela objednávateľovi, ak nenastanú skutočnosti uvedené v bode 2.5 tohto článku zmluvy. Preberací protokol sa vyhotoví v dvoch rovnopisoch, pričom pre každú zmluvnú stranu je určený 1 (jeden) rovnopis.
- 2.5 Ak objednávateľ počas preberacieho konania zistí skutočnosť, že predmet diela má zjavné vady, oznámi písomne túto skutočnosť zhotoviteľovi odoslaním doporučenej zásielky adresovanej do sídla projektanta v lehote uvedenej v bode 2.4 tohto článku zmluvy (ďalej len „oznámenie o zjavných vadách“). Projektant je povinný vady odstrániť v lehote 2 (dvoch) pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o zjavných vadách. V odôvodnených prípadoch môže objednávateľ túto lehotu písomne predĺžiť.
- 2.6 Odo dňa odoslania oznámenia o zjavných vadách lehota uvedená v bode 2.4 tohto článku zmluvy neplynie. Odo dňa doručenia opraveného predmetu diela spolu s písomným vyhlásením projektanta, že zjavné vady uvedené v oznámení o zjavných vadách boli odstránené, do sídla objednávateľa, plynie lehota uvedená v bode 2.4 tohto článku ďalej, pričom sa jej dĺžka súčasne predlžuje o 2 (dva) kalendárne dni (ďalej len „predĺžené

preberacie konanie“). V prípade, ak doručené opravené dielo v zmysle predchádzajúceho bodu bude obsahovať zjavné vady objednávateľ bude postupovať v zmysle bodu 2.5 a 2.6 prvej vety tohto článku zmluvy, maximálne 2 x, s tým, že ak nebudú vady odstránené ani na 2 x považuje sa takéto konanie zhotoviteľa za podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa a oprávňuje objednávateľa od zmluvy okamžite odstúpiť.

- 2.7 Ak objednávateľ počas predĺženého preberacieho konania zistí, že zjavné vady uvedené v oznámení o zjavných vadách boli skutočne odstránené, a predmet diela už nemá iné zjavné vady, projektant vyhotoví preberací protokol a následne ho podpíšu obe zmluvné strany podľa bodu 2.3 tohto článku zmluvy.
- 2.8 V prípade, ak objednávateľ v rámci preberacieho konania nezistí žiadne zjavné vady, prípadne zjavné vady boli odstránené postupom podľa tohto článku, objednávateľ písomne vyzve projektanta k dodaniu kompletných zmluvne dohodnutých počtov vyhotovení predmetu diela, a to ku dňu podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.
- 2.9 Na účely zmluvy sa deň podpísania preberacieho protokolu obidvoma zmluvnými stranami považuje za deň odovzdania predmetu diela projektantom objednávateľovi a súčasne aj za deň prevzatia diela objednávateľom od projektanta.
- 2.10 Projektant nie je v omeškaní s vykonaním diela podľa zmluvy v prípade, ak nastanú skutočnosti označované ako „vyššia moc“, t.j. objektívne právne skutočnosti, ktoré nie sú závislé na zmluvných stranách, ani ich zmluvné strany nedokážu ovplyvniť. Na základe dohody zmluvných strán za okolností vylučujúce zodpovednosť projektanta za omeškanie sa nepovažuje štrajk zamestnancov niektorej zmluvnej strany alebo zmena ekonomických pomerov niektorej zmluvnej strany alebo subdodávateľa, omeškanie projektanta s vyhotovením diela podľa ustanovení zmluvy spôsobené orgánmi verejnej moci, resp. orgánmi územnej samosprávy a inými dotknutými subjektmi s výnimkou, ak omeškanie nebolo spôsobené konaním alebo opomenutím projektanta.

ČLÁNOK 3 SPOLOČNÉ USTANOVENIA O CENE PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

- 3.1 Cena je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov a sú v nej zahrnuté všetky náklady, činnosti, práce, výkony alebo služby nevyhnutné za účelom riadneho vykonania diela a výkonu AD.
- 3.2 Cena za dielo a výkon AD:
- 3.2.1
- | | |
|------------------------------------|------------------|
| Cena diela bez DPH v EUR: | 91 400,00 |
| Sadzba DPH 20% v EUR: | 18 280,00 |
| Cena diela č. 1 vrátane DPH v EUR: | 109 680,00 |
- (slovom: **stodeväťtisíc šesťsto osemdesiat eur**)
- 3.2.2
- | | |
|--|------------------|
| Cena za výkon AD bez DPH v EUR: | 18 400,00 |
| Sadzba DPH 20% v EUR: | 3 680,00 |
| Cena AD vrátane DPH v EUR: | 22 080,00 |
- (slovom: **dvadsaťdvatisíc osemdesiat eur**)
- 3.2.3
- | | |
|--|-------------------|
| Cena celkom bez DPH v EUR:: | 109 800,00 |
| Sadzba DPH 20% v EUR: | 21 960,00 |
| Cena celkom vrátane DPH celkom
(ďalej len „cena celkom“) v EUR: | 131 760,00 |
- (slovom: **stotridsaťjednatísíc sedemsto šesťdesiat eur**)

Cena je vytvorená špecifikáciou ceny prác ako súčet súčinov hodinových sadziieb a počtu hodín podľa náročnosti poskytovaných služieb a prác. Špecifikácia ceny prác tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako príloha č.2 – Špecifikácia ceny prác.

Prijaté hodinové sadzby uvedené v prílohe č.2 – Špecifikácia ceny prác zmluvy sú záväzné, stanovené v súlade s ponukou projektanta a autorského dozoru a pevné a nemenné počas zmluvy.

- 3.3 Projektant a AD sa zaväzuje pre dielo č. 1 ako aj výkon AD vyhotoviť samostatnú faktúru, a to v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy.
- 3.4 Ak si projektant a AD nesplní povinnosti uvedené v bode 3.3 tohto článku tejto časti zmluvy, ako aj povinnosti uvedené v článkoch č. 4 jednotlivých častí zmluvy, objednávateľ je oprávnený faktúru vrátiť projektantovi a AD postupom podľa bodu 3.6 tohto článku zmluvy.
- 3.5 Splatnosť faktúry je 30 (tridsať) kalendárnych dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla objednávateľa.
- 3.6 Faktúra musí obsahovať obligatórne náležitosti podľa § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) a musia byť k nej priložené prílohy uvedené v článkoch 4 jednotlivých častí zmluvy. Na faktúre musí byť uvedené číslo zmluvy, bankové spojenie v zmysle zmluvy a predmet fakturácie v zmysle častí 1 a 2 článku 2 zmluvy. Fakturovaná suma bude členená podľa špecifikácie verejnej práce. Ak faktúra nebude obsahovať vyššie uvedené údaje alebo ak bude obsahovať nesprávne údaje alebo k nej nebudú priložené požadované prílohy, objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry sa prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry.
- 3.7 Na účely fakturácie sa za deň dodania diela považuje deň podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami. Na účely fakturácie sa za deň dodania AD považuje termín preberacieho konania stavebných prác - opráv.
- 3.8 Zmenu obsahu alebo rozsahu diela, ktorá nebola predvídateľná v čase uzatvorenia zmluvy (ďalej len „naviac práce“ alebo „menej práce“) je možné vykonať buď uzatvorením dodatku k zmluve alebo zadaním novej zákazky postupom zadávania zákazky podľa ZVO. V prípade uzatvorenia dodatku bude podkladom na jeho uzatvorenie písomný súhlas objednávateľa s naviac alebo menej prácami alebo písomná požiadavka objednávateľa na naviac alebo menej prác. Cenu diela podľa tejto zmluvy je prípustné v tomto prípade zmeniť, ak naviac práce alebo menej práce budú mať na ňu preukázateľný vplyv.
- 3.9 Zmenu obsahu alebo rozsahu výkonu AD, ktorá nebola predvídateľná v čase uzatvorenia tejto zmluvy (ďalej len „naviac výkon AD“ alebo „menej výkon AD“) je možné vykonať buď uzatvorením dodatku k zmluve alebo zadaním novej zákazky postupom zadávania zákazky podľa ZVO. V prípade uzatvorenia dodatku bude podkladom na jeho uzatvorenie písomný súhlas objednávateľa s naviac výkonom AD alebo menej výkonom AD alebo písomná požiadavka objednávateľa na naviac výkon AD alebo menej výkon AD. Cenu výkonu autorského dozoru podľa tejto zmluvy je prípustné v tomto prípade zmeniť, ak naviac výkon AD alebo menej výkon AD budú mať na ňu preukázateľný vplyv.
- 3.10 V prípade zmeny ceny diela, alebo ceny výkonu AD podľa bodu 3.8 a 3.9 tohto článku zmluvy budú naviac práce, resp. naviac výkon AD ocenené (ocenený) podľa hodinových sadziieb uvedených v ponuke projektanta a AD.
- 3.11 V prípade zmeny ceny diela alebo ceny výkonu AD podľa bodov 3.8 a 3.9 tohto článku zmluvy a nemožnosti ocenenia naviac prác/menej prác, resp. naviac výkonu AD/menej výkonu AD podľa bodu 3.10 tohto článku zmluvy, budú tieto ocenené v režime ekonomicky oprávnených nákladov podľa zákona o cenách.
- 3.12 Projektant a AD sa zaväzuje v lehote 7 (siemich) kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy doporučené doručiť príslušnou bankou, pobočkou zahraničnej banky alebo zahraničnou bankou (ďalej len „banka“) potvrdenú finančnú identifikáciu zhodnú s údajmi

uvedenými v tejto zmluve, ktorá bude obsahovať údaje o majiteľovi účtu (názov, adresa, krajina, IČO, IČ DPH) ako aj údaje o banke (názov, adresa, krajina, kód banky, číslo účtu, IBAN a SWIFT kód). Ak sa projektant a AD rozhodne zmeniť tento účet, identifikáciu nového účtu, v prospech ktorého sa budú pripisovať všetky platby, ktoré je objednávateľ podľa zmluvy alebo v súvislosti s jej plnením povinný hradiť projektantovi a AD, je povinný oznámiť objednávateľovi bezodkladne primerane rovnakým spôsobom, ako je uvedené v prvej vete tohto bodu zmluvy.

3.13 V prípade, ak je projektant a AD v postavení zahraničnej osoby, riadi sa zákonom o DPH.

ČLÁNOK 4

VLASTNÍCKE PRÁVO K PREDMETU DIELA A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY NA PREDMETE DIELA A AUTORSKÉ PRÁVA

- 4.1 Nebezpečenstvo škody na predmete diela a vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávateľa dňom podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami podľa článku 2, resp. článku 7 bodu 7.10 zmluvy. V prípade, že pred prevzatím predmetu diela podľa predchádzajúcej vety tohto článku objednávateľ odsúhlasil časť diela alebo inú dokumentáciu v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, nebezpečenstvo škody a vlastnícke právo k nim prechádza na objednávateľa dňom podpísania príslušného zápisu o odsúhlasení časti predmetu diela alebo inej dokumentácie oboma zmluvnými stranami.
- 4.2 V prípade, že predmet diela alebo ktorákoľvek jeho časť, ku ktorého vyhotoveniu sa zaviazal projektant podľa zmluvy spĺňa náležitosti autorského diela podľa zákona č. 185/2015 Z.z. – Autorský zákon v znení neskoršieho predpisu (ďalej len „**autorský zákon**“), projektant ako autor udeľuje bezodplatne objednávateľovi dňom prevzatia predmetu diela podľa tejto časti zmluvy článku 2 alebo v zmysle článku 7 bodu 7.10 (ďalej len „**prevzatie predmetu diela**“) licenciu podľa ustanovenia § 65 autorského zákona, a to výhradnú, neobmedzenú (bez časového a teritoriálneho obmedzenia), v rozsahu uvedenom v ustanovení § 19 ods. 4 autorského zákona (vrátane použitia diela alebo jeho časti na vytvorenie nového diela, spojenia diela alebo jeho časti s iným dielom) tak, aby objednávateľ predmet diela mohol používať na vlastnú potrebu, a za týmto účelom ho poskytovať aj tretím osobám ako podklady pre plnenie úloh objednávateľa na úseku rozvoja, výstavby a údržby pozemných komunikácií, resp. výkon svojej podnikateľskej činnosti. Objávateľ je tiež oprávnený tieto predmety duševného vlastníctva poskytnúť orgánom a organizáciám štátnej správy a územnej samosprávy prípadne iným subjektom pre plnenie ich úloh vo všeobecnom verejnom záujme. Projektant zároveň udeľuje dňom prevzatia predmetu diela v zmysle článku 2 tejto časti zmluvy alebo v zmysle článku 7 bodu 7.10 tejto časti zmluvy objednávateľovi súhlas na postúpenie licencie a súhlas, aby objednávateľ udelil tretej osobe súhlas na použitie diela (sublicenciu) v rozsahu udelenej licencie.
- 4.3 V prípade, že pred prevzatím predmetu diela podľa článku 2 tejto časti zmluvy alebo podľa článku 7 bodu 7.10 tejto časti zmluvy objednávateľ odsúhlasil časť predmetu diela alebo inú dokumentáciu v súlade s ustanoveniami zmluvy, ustanovenie bodu 4.2 tohto článku sa použije primerane, pričom projektant udeľuje objednávateľovi vyššie uvedené práva dňom podpísania príslušného zápisu o odsúhlasení časti predmetu diela alebo inej dokumentácie oboma zmluvnými stranami.
- 4.4 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že objednávateľ je oprávnený počas preberacieho konania podľa článku 2 bod 2.2 tejto časti zmluvy poskytnúť akúkoľvek dokumentáciu alebo jej časť doručенú mu projektantom v súlade s ustanoveniami zmluvy tretím osobám, avšak výlučne za účelom skontrolovania a pripomienkovania doručenej dokumentácie alebo jej časti, a to na čas potrebný na jej skontrolovanie a pripomienkovanie bez možnosti jej ďalšieho použitia a šírenia tretími osobami, s čím projektant podpísaním zmluvy súhlasí. Postupom podľa predchádzajúcej vety tohto bodu zmluvy nie je dotknutá zodpovednosť projektanta za prípadné vady DP-DRS alebo jej časti podľa zmluvy.

ČLÁNOK 5 SANKCIE

- 5.1 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry podľa čl. 3 tejto časti zmluvy zaväzuje sa objednávateľ zaplatiť projektantovi a AD úrok z omeškania vo výške **0,05 %** (slovom: päť stotín percenta) z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
- 5.2 V prípade, ak projektant a AD poruší akúkoľvek povinnosť uvedenú v zmluve, inú ako povinnosť uvedenú v častiach 1 a 2 článku 5 zmluvy, tejto časti zmluvy v článku 6 bode 6.6 č, alebo ak poruší zmluvu inak ako je uvedené v bode 5.3 tohto článku, zaväzuje sa zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške **100,- EUR** (slovom: sto eur) za každý deň, pokiaľ porušenie povinnosti trvá a to za každé takéto porušenie samostatne, a to aj za opakované porušenie povinnosti.
- 5.3 Projektant a AD sa zaväzuje zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu aj za :
- 5.3.1 porušenie povinnosti projektanta a AD (článok 1 bod 1.7 tejto časti zmluvy) zabezpečiť, aby sa zodpovedný/í projektant/í za vypracovanie DP-DRS – opráv mostných objektov alebo jeho zástupca, ktorým je zodpovený projektant pre cestnú časť v mene projektanta a AD zúčastňoval/í na všetkých pracovných rokovaníach s objednávateľom vrátane účasti na záverečnom prerokovaní, a to zmluvnú pokutu vo výške **100,- EUR** (slovom: sto eur) za každé porušenie povinnosti, t.j. za každú neúčasť na pracovnom rokovaní a záverečnom prerokovaní;
- 5.3.2 za porušenie akejkoľvek povinnosti uvedenej v tejto časti zmluvy článku 1 v bode 1.2, a to zmluvnú pokutu vo výške **100,- EUR** (slovom: sto eur), a to za každé porušenie povinnosti;
- 5.3.3 za porušenie povinnosti uvedenej v tejto časti zmluvy článku 1 bode 1.3, a to zmluvnú pokutu vo výške **100,- EUR** (slovom: sto eur) za každý deň omeškania až do splnenia príslušnej povinnosti, a to za každé porušenie povinnosti;
- 5.3.4 porušenie ktorejkoľvek povinnosti projektanta a AD uvedenej v tejto časti zmluvy, článku 8 bode 8.12, a to zmluvnú pokutu vo výške **100,- EUR** (slovom: sto eur) za každý deň omeškania až do splnenia príslušnej povinnosti, a to za každé porušenie povinnosti;
- 5.3.5 porušenie akejkoľvek povinnosti uvedenej v tejto časti zmluvy článku 8 bode 8.9, a to vo výške **100,- EUR** (slovom: sto eur) za každé takéto porušenie;
- 5.3.6 porušenie povinnosti projektanta a AD uvedenej v článku 1 bode 1.8 tejto časti zmluvy realizovať akúkoľvek komunikáciu (ústnu i písomnú) s objednávateľom v slovenskom jazyku, a to zmluvnú pokutu vo výške **100,- EUR** (slovom: sto eur), a to za každé porušenie povinnosti.
- 5.4 Projektant a AD sa týmto zaväzuje zmluvné pokuty v zmysle zmluvy uhradiť objednávateľovi v lehote 30 (tridsiatich) kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na jej úhradu. Zmluvné pokuty je objednávateľ oprávnený uložiť projektantovi a AD opakovane. Zaplatením zmluvnej pokuty sa projektant a AD nezbavuje povinnosti, ktorá bola zabezpečená zmluvnou pokutou. Objedávateľ má popri zmluvnej pokute nárok na náhradu škody v plnej výške spôsobenej porušením povinnosti projektanta a AD, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta, pričom zmluvná pokuta sa nezapočítava na náhradu škody.
- 5.5 Pre vylúčenie pochybností zmluvné strany deklarujú, že zmluvné pokuty uplatnené objednávateľom voči projektantovi a AD je možné kumulovať, t. j. že uplatnením jednej zmluvnej pokuty objednávateľom nie je dotknuté právo objednávateľa na uplatnenie akejkoľvek inej zmluvnej pokuty podľa zmluvy.
- 5.6 V prípade vzájomných nárokov, budú tieto nároky vzájomne započítané v súlade ustanoveniami § 358 a nasl. Obchodného zákonníka.

ČLÁNOK 6

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY DIELA A ZODPOVEDNOSŤ ZA VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

- 6.1 Projektant sa zaväzuje, že pri vykonávaní diela bude postupovať s odbornou starostlivosťou, bude dodržiavať ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike, príslušné technické normy vzťahujúce sa na dielo.
- 6.2 Projektant sa zaväzuje vykonať dielo podľa podmienok uvedených v zmluve a jej prílohách na predkladanie cenových ponúk, že bude mať vlastnosti určené v zmluve, bude bez väd.
- 6.3 Ak pri vykonávaní diela projektantom vzniknú nejasnosti týkajúce sa vlastností predmetu diela alebo spôsobu jeho vykonávania, ktoré nemožno odstrániť výkladom zmluvy, projektant sa zaväzuje pri ich riešení riadiť sa príslušnými písomnými pokynmi objednávateľa a zápismi z pracovných stretnutí a záverečného prerokovania (podľa článku 1 bodov 1.2 a 1.3 tejto časti zmluvy).
- 6.4 Projektant sa zaväzuje bezodplatne odstrániť vadu predmetu diela (t.j. DP-DRS), ktorá sa stane zjavnou **v záručnej dobe**, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bol preberací protokol podpísaný zmluvnými stranami podľa článku 2 tejto časti zmluvy, **a končiacej uplynutím 4 (štyroch) rokov.**

Ak sa v DP-DRS projektanta nájdú chyby, opomenutia, nejasnosti, rozpory, nedostatky alebo iné vady, tieto budú bezodkladne opravené na náklady projektanta. Ak zistené chyby a opomenutia ovplyvnia navýšenie ceny diela, bude toto navýšenie znášať projektant.

- 6.5 Objednávateľ sa zaväzuje doručiť projektantovi oznámenie o vade diela bezodkladne po jej zistení (ďalej len „oznámenie o vade“). Projektant je povinný odstrániť vadu diela na svoje náklady v lehote 5 (piatich) pracovných dní od doručenia oznámenia o vade alebo v inej lehote určenej objednávateľom v písomnom oznámení o vade, alebo v inej lehote určenej objednávateľom v písomnom oznámení o vade (ďalej len „**lehota na odstránenie vady**“). V prípade, ak projektant v lehote na odstránenie vady neodstráni vadu diela na svoje náklady vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške **0,5 %** (slovom: päť desiatin percenta) z ceny príslušného diela bez DPH. Projektant sa týmto zaväzuje zmluvnú pokutu objednávateľovi zaplatiť v lehote 30 (tridsiatich) kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na jej úhradu. Zaplatením zmluvnej pokuty sa projektant nezbavuje povinnosti odstrániť vadu diela. Projektant sa zaväzuje prípadné zvýšenie nákladov stavebných prác (opráv vymedzených diaľničných mostov) vzniknutých v priebehu vykonávania stavebných prác, ktorého príčinou bude vada predmetu diela (DP_DRS), uhradiť bez zbytočného odkladu po oznámení vady a vyčíslenia výšky zvýšených nákladov stavebných prác spôsobených vadou diela objednávateľom. Objednávateľ sa zaväzuje projektantovi písomne potvrdiť skutočnosť, že vada predmetu diela bola odstránená, až po jej skutočnom odstránení.
- 6.6 AD sa zaväzuje poskytovať výkon autorského dozoru s odbornou starostlivosťou, v súlade so zmluvou a jej prílohami a dodržiavať ustanovenia príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. AD zodpovedá objednávateľovi za škodu spôsobenú porušením jeho povinností podľa zmluvy, ibaže preukáže, že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť. Pre výkon AD dpláť obdobne ustanovenie tejto časti zmluvy článku 2 od 2.10.

ČLÁNOK 7 ZÁNLIK ZMLUVY

- 7.1 Zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností oboch zmluvných strán aj písomnou dohodou zmluvných strán, písomným odstúpením od zmluvy niektorou zmluvnou stranou alebo písomnou výpoveďou objednávateľa.
- 7.2 V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode (ďalej len „**deň zániku zmluvy dohodou**“). V tejto dohode sa upravujú aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.

- 7.3 Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane (ktorá svoju povinnosť porušila) a jeho účinky nastávajú dňom doručenia zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila.
- 7.4 Objednávateľ je oprávnený okamžite písomne odstúpiť od tejto zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy projektantom a AD.

Na účely zmluvy sa za podstatné porušenie zmluvy zo strany projektanta a AD považuje najmä:

- 7.4.1 ak projektant a AD neodstráni zjavné vady predmetu diela uvedené v oznámení o zjavných vadách v lehote uvedenej v tejto časti zmluvy článku 2 bod 2.5, druhá veta;
- 7.4.2 ak projektant a AD poruší povinnosť podľa tejto časti zmluvy článku 8 bod 8.1 a/alebo body 8.9 až 8.17;
- 7.4.3 ak sa preukáže, že projektant a AD v rámci verejného obstarávania, ktorého výsledkom je uzatvorenie zmluvy predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje;
- 7.4.4 ak projektant a AD nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie diela alebo vykonávanie činností autorského dozoru z iných dôvodov ako z dôvodov na strane objednávateľa alebo z dôvodov skutočností, ktoré projektant a AD nemohol predvídať v čase uzatvorenia zmluvy ani pri vynaložení náležitej starostlivosti, ktorú možno od neho požadovať;
- 7.4.5 ak je zrejmé, že z dôvodov na strane projektanta a AD dielo, resp. jeho časť nebude vykonané včas alebo riadne;
- 7.4.6 ak projektant a AD poruší ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v prílohe č. 1 zmluvy - Opis predmetu zákazky;
- 7.4.7 ak projektant a AD poruší povinnosť podľa tejto časti zmluvy článku 9 bodu 9.3;
- 7.4.8 v ostatných prípadoch uvedených zmluve.
- 7.5 V prípade nepodstatného porušenia zmluvy sú zmluvné strany oprávnené od zmluvy odstúpiť po márnom uplynutí primeranej lehoty uvedenej v písomnej výzve druhej zmluvnej strany na odstránenie konania v rozpore so zmluvou, prílohami a právnymi predpismi ako aj následkov takéhoto konania. Ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, primeranou lehotou podľa predchádzajúcej vety je 10 (desať) kalendárnych dní.
- 7.6 Pre právnu úpravu odstúpenia od zmluvy a vzájomných nárokov zmluvných strán z neho vyplývajúcich primerane platia ustanovenia § 344 Obchodného zákonníka.
- 7.7 Objednávateľ je tiež oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy v prípade, ak projektant a AD vstúpil do likvidácie, na jeho majetok bol vyhlásený konkurz, bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok ako aj vtedy, ak existuje dôvodná obava, že plnenie záväzkov zhotoviteľa podľa zmluvy je vážne ohrozené alebo ak do tohto zmluvného vzťahu vstúpi namiesto projektanta a AD následkom právneho nástupníctva, tretia osoba. Objednávateľ je tiež oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípadoch uvedených v ZVO.
- 7.8 V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany objednávateľa, je objednávateľ oprávnený zvoliť si jeden z nasledovných postupov:
- 7.8.1. zmluvné strany nebudú povinné vrátiť si plnenia poskytnuté im pred odstúpením od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudú oprávnené žiadať vrátenie plnení poskytnutých pred odstúpením od zmluvy druhej zmluvnej strane. V takomto prípade budú zmluvné strany postupovať podľa bodu 7.10 tohto článku zmluvy;
- 7.8.2. požadovať vrátenie už dodaných plnení.
- 7.9 Objednávateľ je oprávnený vypovedať zmluvu bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musí mať písomnú formu. Výpovedná lehota je 15 (pätnásť) kalendárnych dní a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená do sídla projektanta a AD.

- 7.10 V prípade ukončenia zmluvy v zmysle tohto článku zmluvy, pokiaľ z jeho ustanovení nevyplýva niečo iné, má objednávatel nárok, aby mu projektant a AD v lehote **dvoch týždňov** odo dňa ukončenia zmluvy odovzdal predmet diela doručením do jeho sídla, resp. tie časti predmetu diela alebo dokumentácie, z ktorých povahy vyplýva iný spôsob dodania, týmto iným spôsobom dodania, a to v stave zodpovedajúcejmu rozpracovaniu diela ku dňu ukončenia zmluvy, čo zmluvné strany potvrdia podpísaním preberacieho protokolu. Nárok zhotoviteľa na uhradenie ceny tohto diela alebo jeho časti alebo inej dokumentácie nie je odstúpením od zmluvy dotknutý.
- 7.11 V prípade výpovede zmluvy podľa bodu 7.9 tohto článku má projektant a autorský dozor nárok, aby mu objednávatel zaplatil alikvotnú časť ceny vykonaného diela a časť ceny za výkon poskytnutého výkonu autorského dozoru ku dňu uplynutia výpovednej lehoty. Pre platobné a fakturačné podmienky primerane platia ustanovenia článku 3 tejto časti zmluvy.

ČLÁNOK 8 OSTATNÉ USTANOVENIA

- 8.1 Pre vstup na nehnuteľnosti vo vlastníctve tretích osôb, ktorý je potrebný na vykonanie diela, projektant a AD zabezpečí na svoje náklady s ich vlastníkmi poskytnutie príslušných súhlasov a uzatvorenie dohôd za podmienok uvedených v príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. Finančné nároky tretích osôb s týmto súvisiace znáša projektant a AD.
- 8.2 Projektant a AD sa zaväzuje dielo alebo niektorú z jeho častí nepoužiť bez súhlasu objednávatel'a na iné účely ako tie, ktoré sú uvedené v tejto zmluve. Ustanovenia osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike tým nie sú dotknuté.
- 8.3 Projektant a AD je oprávnený použiť skutočnosť, že vykonal predmet diela alebo výkon AD na referencie. Musí však pritom chrániť oprávnené záujmy objednávatel'a. Ustanovenia osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike tým nie sú dotknuté.
- 8.4 Projektant a AD sa zaväzuje, že sa zúčastní stavebného konania a na základe písomnej výzvy objednávatel'a aj rokovaní, aj keď sa uskutočnia po dni odovzdania a prevzatia predmetu diela podľa článku 2 tejto časti zmluvy, a že si splní povinnosti z nich pre neho vyplývajúce v súlade s obsahom a rozsahom predmetu diela a výkonom AD podľa zmluvy.
- 8.5 Projektant a AD je povinný dodržiavať pri príprave diela ustanovenie § 42 ods. 3 ZVO a všetky ďalšie ustanovenia daného zákona.
- 8.6 Projektant a AD je povinný poskytnúť objednávatel'ovi asistenciu pri vysvetľovaní súťažných podkladov a inej sprievodnej dokumentácie v súlade s § 48 ZVO pre výber zhotoviteľa stavebných prác - opravách. Projektant a AD je povinný v tejto súvislosti pripraviť odpovede pre objednávatel'a na otázky uchádzačov týkajúcich sa technických špecifikácií (Zväzok 3 súťažných podkladov pre výber zhotoviteľa stavebných prác), výkazy výmer (Zväzok 4 uvedených súťažných podkladov) a výkresovej časti (Zväzok 5 uvedených súťažných podkladov).
- 8.7 Projektant a AD je povinný poskytnúť objednávatel'ovi asistenciu pri vysvetľovaní súťažných podkladov a inej sprievodnej dokumentácie v súlade s § 48 ZVO. Projektant a AD je povinný v tejto súvislosti pripraviť odpovede pre objednávatel'a na otázky uchádzačov týkajúcich sa Opisu predmetu zákazky.
- 8.8 Projektant a AD nesmie predmet plnenia podľa zmluvy ako celok odovzdať na vykonanie inému subjektu. Časť predmetu plnenia podľa tejto zmluvy môže odovzdať na vykonanie svojmu subdodávateľovi uvedenému v zozname subdodávateľov ktorí tvorí prílohu č. 3 zmluvy. Súhlas objednávatel'a s vykonaním diela a/alebo výkonom AD prostredníctvom subdodávateľ'a nezavahuje projektanta a AD povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti subdodávateľ'a.

- 8.9 Ak sa na projektanta a AD a jeho subdodávateľov vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora (ďalej len „RPVS“) podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoRPVS“), potom sú projektant a AD ako aj jeho subdodávateľia povinní dodržať túto povinnosť po celú dobu trvania zmluvy, pričom projektant a AD sa zaväzuje zabezpečiť splnenie tejto povinnosti aj zo strany subdodávateľov. V prípade porušenia povinnosti projektanta a AD podľa predchádzajúcej vety tohto bodu je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť v okamihu, čo sa o tomto porušení dozvedel. Ak v súvislosti s porušením vyššie uvedenej povinnosti uloží príslušný orgán objednávateľovi akúkoľvek sankciu, projektant a AD je povinný túto sankciu mu v plnej výške nahradiť.
- 8.10 Počas trvania zmluvy je projektant a AD oprávnený zmeniť subdodávateľa uvedeného v prílohe zmluvy výlučne na základe dodatku k zmluve. Nový subdodávateľ musí spĺňať povinnosť zápisu v RPVS podľa ZoRPVS, v prípade, ak mu táto povinnosť zo ZoRPVS vyplýva. Objávateľ má právo odmietnuť podpísať dodatok a požiadať projektanta a AD o určenie iného subdodávateľa, ak má na to závažné dôvody (napr. ak nový subdodávateľ nie je zapísaný v RPVS podľa zákona o RPVS v prípade, ak mu takáto povinnosť zo ZoRPVS vyplýva, nekvalitne realizované práce konkrétnym subdodávateľom na predchádzajúcich stavbách, nesplnenie podmienok pre výmenu subdodávateľa atď.). Projektant a AD je povinný žiadosti objednávateľa podľa predchádzajúcej vety tohto bodu bezodkladne vyhovieť a navrhnúť iného subdodávateľa, pričom tento subdodávateľ musí spĺňať povinnosť zápisu v RPVS podľa ZoRPVS, v prípade, ak mu takáto povinnosť zo ZoRPVS vyplýva.
- 8.11 Projektant a AD vyhlasuje, že príloha č. 3 k zmluve obsahuje aktuálne a úplné údaje v zmysle ustanovenia § 41 ods. 3, 4 a 6 ZVO. Údaje v zmysle § 41 ods. 3 ZVO sú údaje o všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO, zápis do príslušného registra a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia (ďalej len „Údaje“). Zmenu Údajov akéhokoľvek aktuálneho subdodávateľa je projektant a AD povinný bezodkladne písomne oznámiť objednávateľovi, pričom zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na zmenu Údajov nie je potrebné uzatvoriť dodatok k zmluve. V prípade nesplnenia povinnosti projektanta a AD v zmysle predchádzajúcej vety tohto bodu má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR (slovom: sto eur) za každý neoznámený zmenený údaj, ako aj náhradu škody, ktorá objednávateľovi v tejto súvislosti vznikne. V dodatku k zmluve, ktorým sa mení pôvodný subdodávateľ, je projektant a AD povinný uviesť aktuálne a úplné Údaje nového subdodávateľa.
- 8.12 V prípade, ak projektant a AD preukazoval splnenie podmienok účasti podľa ustanovenia § 33 ZVO inou osobou, je povinný pri plnení zmluvy skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využil na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. V prípade, ak projektant a AD preukazoval splnenie podmienok účasti podľa ustanovenia § 34 ZVO inou osobou, je povinný pri plnení zmluvy skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti.
- 8.13 Zmluvné strany sa dohodli, že písomná komunikácia podľa zmluvy alebo v súvislosti so zmluvou sa bude doručovať doporučene poštou, kuriérom alebo osobne. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej dobe na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty "adresát neznámy" alebo "adresát sa odsťahoval" alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi.
- 8.14 Projektant a AD sa zaväzuje, že nebude v súvislosti s vykonávaním diela a/alebo výkonom AD zamestnávať zamestnancov v rozpore s právnymi predpismi Slovenskej republiky upravujúcimi nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie, ako aj právnymi predpismi Európskej únie, a to najmä v rozpore so zákonom č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o nelegálnej práci“), v spojení so zákonom č. 311/2001 Z. z.

Zákonník práce v znení neskorších predpisov, Obchodným zákonníkom, zákonom č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákonom č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. júna 2009, ktorou sa stanovujú minimálne normy pre sankcie a opatrenia voči zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov.

- 8.15 V prípade, že orgán vykonávajúci kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania zistí porušenie § 7b ods. 5 zákona o nelegálnej práci, t. j. porušenie zákazu prijať prácu alebo službu, ktorú objednávateľovi na základe zmluvy dodáva alebo poskytuje projektant a AD ako poskytovateľ služby prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú nelegálne zamestnáva, v nadväznosti na čo bude objednávateľovi uložená pokuta, ktorú objednávateľ uhradí, objednávateľ si uplatní jej náhradu u projektanta a AD a ten sa zaväzuje túto pokutu objednávateľovi uhradiť.

ČLÁNOK 9 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 9.1 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike.
- 9.2 Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len na základe číslovaných, písomných dodatkov. Návrh dodatku k zmluve, ktorý predkladá projektant a AD, musí obsahovať dôvod uzavretia tohto dodatku a v prípade zmeny ceny diela aj zdôvodnenie zmeny ceny. Dodatok k zmluve musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán, pričom podpisy musia byť na tej istej listine, v opačnom prípade platí, že k uzatvoreniu dodatku k zmluve nedošlo. Projektant a AD berie na vedomie, že objednávateľ je povinný pri uzatváraní dodatkov k zmluve postupovať v súlade s ust. § 18 ZVO. Projektant a AD je oprávnený predložiť objednávateľovi návrh dodatku k zmluve najneskôr 3 (tri) týždne pred dňom doručenia predmetu diela a ukončenia poskytovania výkonu AD podľa častí 1 a 2 článku 3 bodu 3.1 zmluvy. V opačnom prípade sa platí, že dodatok nebol predložený.
- 9.3 Projektant a AD nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce zo zmluvy na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich zo zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.
- 9.4 V prípade, že projektantom a AD je zoskupenie bez právnej subjektivity, účastníci na strane projektanta a AD sa nemôžu zmeniť bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. Porušenie povinností podľa tohto bodu zo strany projektanta a AD sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a oprávňuje objednávateľa od zmluvy okamžite odstúpiť. Nárok objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknutý.
- 9.5 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku sporov zmluvných strán týkajúcich sa zmluvy a jej aplikácie, ak sa ich nepodarí urovnať iným spôsobom a jednou zo zmluvných strán je zahraničný subjekt, je daná právomoc súdov Slovenskej republiky.
- 9.6 Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých dva (2) sú určené pre objednávateľa a dva (2) pre zhotoviteľa.
- 9.7 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
- 9.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

- 9.9 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je :
Príloha č.1 – Opis predmetu zákazky (zачytený na USB kľúči)
Príloha č.2 – Špecifikácia ceny prác
Príloha č.3 – Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok

V Žiline dňa 31.1.2024

V Bratislave dňa 15. FEB. 2024

Zhotoviteľ

Objednávateľ

Ing. Michal Kraľovanec
vedúci podniku

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Ing. Filip Macháček
predseda predstavenstva a
generálny riaditeľ

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
PhDr. Rastislav Droppa
podpredseda predstavenstva

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

1. Názov predmetu zákazky

Vypracovanie projektovej dokumentácie a dodanie služby autorského dozoru - Oprava diaľničných mostov v správe SSÚD Beharovce a SSÚD Prešov

2. Predmet zákazky

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie na ponuku (DP) v podrobnosti dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) a zabezpečenie výkonu činnosti autorského dozoru na stavebnú akciu: **Oprava diaľničných mostov v správe SSÚD Beharovce a SSÚD Prešov**

3. Druh zákazky

Služby

4. Určenie dokumentácie

4.1 Predmetom zákazky

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie opravy nasledujúcich mostných objektov:

Most ev.č. 18-420 nad cestou III/3213 pred obcou Studenec nachádzajúci sa na ceste I/18 v km 645,695 nad cestou III/3213

Most ev.č. D1-349 nad poľnou cestou Prešov nachádzajúci sa na diaľnici D1 v km 408,382 nad poľnou cestou

Most ev.č. D1-352 cez rieku Torysu pri obci Petrovany nachádzajúci sa na diaľnici D1 v km 411,027 cez rieku Torysu

Most ev.č. D1-357 cez kanál pri obci Ličartovce nachádzajúci sa na diaľnici D1 v km 415,449 cez kanál

Most ev.č. D1-367 cez rieku Torysu pri obci Ploské nachádzajúci sa na diaľnici D1 v km 423,626 cez rieku Torysu

4.2 Základné údaje o mostných objektoch

Most ev.č. 18-420 nad cestou III/3213 pred obcou Studenec

Umiestnenie stavby - kraj : Prešovský

Umiestnenie stavby - okres: Levoča

Umiestnenie stavby - katastrálne územie: Spišské Podhradie

Správca mosta: NDS, a.s., SSÚD Beharovce

Počet polí: 3

Dĺžka premostenia: 52,6 m

Rok postavenia: 1970

Nosná konštrukcia: 14 ks predpätých prefabrikátov typu KA

Most ev.č. D1-349 nad poľnou cestou Prešov

Umiestnenie stavby - kraj : Prešovský

Umiestnenie stavby - okres: Prešov

Umiestnenie stavby - katastrálne územie: Petrovany

Správca mosta: NDS, a.s., SSÚD Prešov

Počet polí: 1

Dĺžka premostenia: 27,58 m

Rok postavenia: 1982

Nosná konštrukcia: 2 x 9 ks predpätých prefabrikátov l 73 dĺ. 30 m

Most ev.č. D1-352 cez rieku Torysu pri obci Petrovany

Umiestnenie stavby - kraj : Prešovský

Umiestnenie stavby - okres: Prešov

Umiestnenie stavby - katastrálne územie: Petrovany

Správca mosta: NDS, a.s., SSÚD Prešov

Počet polí: 3

Dĺžka premostenia: 52,36 m

Rok postavenia: 1982

Nosná konštrukcia: predpäté prefabrikáty l 73 v krajných poliach dĺ. 11,96 m a v strednom poli dĺ.29,96 m

Most ev.č. D1-357 cez kanál pri obci Ličartovce

Umiestnenie stavby - kraj : Prešovský

Umiestnenie stavby - okres: Prešov

Umiestnenie stavby - katastrálne územie: Ličartovce

Správca mosta: NDS, a.s., SSÚD Prešov

Počet polí: 1

Dĺžka premostenia: 7,96 m

Rok postavenia: 1982

Nosná konštrukcia: rozperáková konštrukcia z prefabrikovaných nosníkov typu IZM dĺ. 8,96 m

Most ev.č. D1-367 cez rieku Torysu pri obci Ploské

Umiestnenie stavby - kraj : Prešovský

Umiestnenie stavby - okres: Prešov

Umiestnenie stavby - katastrálne územie: Seniakovce, Ploské

Správca mosta: NDS, a.s., SSÚD Prešov

Počet polí: 3

Dĺžka premostenia: 52,22 m

Rok postavenia: 1988

Nosná konštrukcia: predpäté prefabrikáty l 73 v krajných poliach dĺ. 11,96 m a v strednom poli dĺ.26,96 m

5. Predpokladaný rozsah predmetu zákazky

Verejný obstarávateľ požaduje vypracovanie projektovej dokumentácie pre jednotlivé mostné objekty podľa nasledovného rozsahu prác:

5.1 Most ev.č. 18-420 nad cestou III/3213 pred obcou Studenec

- vybúranie mostného zvršku vrátane ríms až po nosnú konštrukciu (vrátane bezpečnostných zariadení a izolácie);
- vybúranie prechodových dosiek a časti prechodových oblastí;
- návrh nového mostného zvršku;
- návrh vybavenia mosta;
- návrh nových prechodových dosiek, prechodovej oblasti s plynulým napojením na existujúcu komunikáciu;
- celoplošná sanácia spodnej stavby a podhľadu nosnej konštrukcie mosta;
- návrh obslužných schodísk;
- úprava terénu v okolí mosta;

- opravu mosta navrhnúť tak, aby bola možná realizácia prác po polovici šírky vozovky
- projektant zabezpečí vyjadrenie správcov inžinierskych sietí na moste a v záujmovom okolí mosta a zároveň zabezpečí vyjadrenie dotknutých orgánov k PD opravy predmetného mosta.

5.2 Most ev.č. D1-349 nad poľnou cestou Prešov

- vybúranie mostného zvršku vrátane ríms až po nosnú konštrukciu (vrátane bezpečnostných zariadení a izolácie);
- vybúranie prechodových dosiek a časti prechodových oblastí;
- návrh nového mostného zvršku;
- návrh nových ložísk spolu s technológiou pre výmenu;
- návrh vybavenia mosta;
- návrh nových prechodových dosiek, prechodovej oblasti s plynulým napojením na existujúcu komunikáciu;
- celoplošná sanácia spodnej stavby a podhľadu nosnej konštrukcie mosta;
- návrh obslužných schodísk;
- úprava terénu v okolí mosta;
- návrh rozsahu opravy vozovky pred a za mostným objektom
- návrh úpravy prejazdov stredným deliacim pásom pred a za mostom pre ťažké vozidlá
- projektant zabezpečí vyjadrenie správcov inžinierskych sietí na moste a v záujmovom okolí mosta a zároveň zabezpečí vyjadrenie dotknutých orgánov k PD opravy predmetného mosta.

5.3 Most ev.č. D1-352 cez rieku Torysu pri obci Petrovany

- vybúranie mostného zvršku vrátane ríms až po nosnú konštrukciu (vrátane bezpečnostných zariadení a izolácie);
- vybúranie prechodových dosiek a časti prechodových oblastí;
- návrh nového mostného zvršku;
- návrh vybavenia mosta;
- návrh nových prechodových dosiek, prechodovej oblasti s plynulým napojením na existujúcu komunikáciu;
- celoplošná sanácia spodnej stavby a podhľadu nosnej konštrukcie mosta;
- návrh obslužných schodísk;
- úprava terénu v okolí mosta;
- návrh rozsahu opravy vozovky pred a za mostným objektom
- projektant zabezpečí vyjadrenie správcov inžinierskych sietí na moste a v záujmovom okolí mosta a zároveň zabezpečí vyjadrenie dotknutých orgánov k PD opravy predmetného mosta.

5.4 Most ev.č. D1-357 cez kanál pri obci Ličartovce

- vybúranie mostného zvršku vrátane ríms až po nosnú konštrukciu (vrátane bezpečnostných zariadení a izolácie);
- vybúranie prechodových dosiek a časti prechodových oblastí;
- návrh nového mostného zvršku;
- návrh vybavenia mosta;
- návrh nových prechodových dosiek, prechodovej oblasti s plynulým napojením na existujúcu komunikáciu;
- celoplošná sanácia spodnej stavby a podhľadu nosnej konštrukcie mosta;
- návrh obslužných schodísk;

- úprava terénu v okolí mosta;
- návrh rozsahu opravy vozovky pred a za mostným objektom
- projektant zabezpečí vyjadrenie správcov inžinierskych sietí na moste a v záujmovom okolí mosta a zároveň zabezpečí vyjadrenie dotknutých orgánov k PD opravy predmetného mosta.

5.5 Most ev.č. D1-367 cez rieku Torysu pri obci Ploské

- vybúranie mostného zvršku vrátane ríms až po nosnú konštrukciu (vrátane bezpečnostných zariadení a izolácie);
- vybúranie prechodových dosiek a časti prechodových oblastí;
- návrh nového mostného zvršku;
- návrh vybavenia mosta;
- návrh nových prechodových dosiek, prechodovej oblasti s plynulým napojením na existujúcu komunikáciu;
- celoplošná sanácia spodnej stavby a podhľadu nosnej konštrukcie mosta;
- návrh obslužných schodísk;
- úprava terénu v okolí mosta;
- návrh rozsahu opravy vozovky pred a za mostným objektom
- projektant zabezpečí vyjadrenie správcov inžinierskych sietí na moste a v záujmovom okolí mosta a zároveň zabezpečí vyjadrenie dotknutých orgánov k PD opravy predmetného mosta.

Vyjadrenia správcov inžinierskych sietí na predmetných mostoch a v ich záujmovom okolí budú súčasťou projektovej dokumentácie každého mostného objektu samostatne. V prípade straty platnosti vyjadrení pred samotným začiatkom stavebných prác na oprave niektorého z mostov, si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo na aktualizáciu predmetných vyjadrení projektantom mostných objektov v jeho vlastnej réžii na základe výzvy verejného obstarávateľa.

Každá oprava sa bude realizovať podľa pokynu, usmernenia objednávateľa.

Projekt dočasného dopravného značenia nie je predmetom zákazky.

5.6 Povinnosti autorského dozoru

Súčasťou predmetu zákazky je aj výkon autorského dozoru stavby.

Povinnosti autorského dozoru pre každý most budú nasledovné:

- účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby;
- účasť na kontrolných dňoch stavby, predpoklad raz za dva týždne;
- sledovanie postupu opravy z technického a technologického hľadiska, dodržiavania noriem a predpisov;
- riešenie detailov a vyskytujúcich sa problémov na stavbe s ohľadom na plynulosť prác s prihliadnutím na podmienky určené v stavebnom konaní;
- sledovať postup výstavby z technického a technologického hľadiska a kontrolovať dodržiavanie podmienok stanovených v DSP a vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a normách;
- poskytovanie vysvetlení potrebných na vypracovanie dokumentácie zhotoviteľa stavby;
- dodržanie projektu s prihliadnutím na podmienky určené stavebným povolením s poskytovaním vysvetlení potrebných pre plynulosť výstavby;
- posudzovanie návrhov zhotoviteľa stavby na zmeny a odchýlky v častiach projektov spracovávaných úspešným uchádzačom (zhotoviteľom projektovej dokumentácie) z

- pohľadu dodržania technicko-ekonomických parametrov stavby, dodržanie lehôt výstavby, prípadne ďalších údajov a ukazovateľov;
- vyjadrovať sa k požiadavkám zhotoviteľa stavby na tzv. navyš práce, t. j. práce nad rozsah dokumentácie;
 - sledovanie postupu výstavby z technického hľadiska a z hľadiska časového plánu výstavby,
 - účasť na operatívnych poradách vedenia stavby;
 - vykonávanie úprav plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a podkladu, ktorý obsahuje Informácie o BOZP, ktoré je potrebné zohľadňovať pri ďalších prácach v dôsledku prípadných zmien v priebehu prác;
 - na základe zistených skutočností vyjadrovať sa k prípadným zmenám stavebných a technologických postupov;
 - v prípade potreby predkladať stanoviská a vysvetľovať problémy spojené s nejasnosťami vyplývajúcimi z vyhotovených projektových dokumentácií;
 - v prípade, že skutkový stav zistený na stavenisku nezodpovedá predpokladom v dokumentácií, navrhovať technické riešenie vyvolanej zmeny, vrátane komplexného projekčného spracovania zmeny technického riešenia spolu s výkazom výmer, podľa usmernenia verejného obstarávateľa;
 - na výzvu verejného obstarávateľa je povinný dostaviť sa na stavbu do 3 dní, v mimoriadnych prípadoch do 24 hod.;
 - účasť na preberacom konaní stavby;
 - vypracovanie a odovzdanie nového mostného zošita pre každý objekt v počte 3 paré.

Predpokladaná dĺžka výkonu činností autorského dozoru na stavbe je v predpokladanej lehote výstavby pre jednotlivé mostné objekty nasledovná:

- Most ev.č. 18-420 nad cestou III/3213 pred obcou Studenec – 100 hodín
- Most ev.č. D1-349 nad poľnou cestou Prešov – 80 hodín
- Most ev.č. D1-352 cez rieku Torysu pri obci Petrovany – 100 hodín
- Most ev.č. D1-357 cez kanál pri obci Ličartovce – 80 hodín
- Most ev.č. D1-367 cez rieku Torysu pri obci Ploské – 100 hodín

6. Účel a cieľ stavby

Cieľom projektov je oprava mostných objektov v súlade s príslušnými platnými normami a predpismi pre zabezpečenie požadovanej prevádzkyschopnosti.

7. Podklady a údaje

7.1 Podklady pre vypracovanie ponuky

Prílohami súťažných podkladov sú:

- Mostné listy (prílohy č. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 a 2.5)
- Záznamy z posledných hlavných prehliadok (prílohy č. 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 a 2.10)

8. Náležitosti dokumentácie

Súčasťou projektovej dokumentácie bude ocenený výkaz výmer vrátane súpisu stavebných prác podľa navrhnutých objektov v členení Triednika stavebných prác (ďalej len „TSP“) odovzdaný vo formáte *.xls/*.xlsx, zaokrúhlený na dve desatinné miesta a vypracovaný v rozsahu:

- stanovenie mernej jednotky,
- skutočné množstvo,
- popis položky (dostatočne rozpísaný, aby bolo jasné, aký druh stavebnej práce sa požaduje),
- špecifikácia stavebného materiálu (kvalita, vlastnosti a pod.),

- očíslovanie položiek v zmysle TSP.

Cenová časť

Dokumentácia na ponuku (DP) v podrobnosti dokumentácie na realizáciu stavby (DRS)

8.1 Všeobecné požiadavky na vypracovanie dokumentácie

Zväzok 4 Cenová časť

Časť 4.1 Tender

Projektant vypracuje kompletnú Cenovú časť, ktorá pozostáva z:

- Rekapitulácia stavby
- Dokumentácia
- Záchranný archeologický prieskum
- Súpis prác
- Rekapitulácia objektov
- Ocenený súpis prác
- Popis položiek

Cenovú časť spracovať v MS Office v programe Excel, ako jeden zošit pozostávajúci z hárkov s vyššie uvedenými názvami. Výkaz výmer bude objednávateľovi odovzdaný v exceli a aj v zmysle dátového predpisu NDS, ktorý je zverejnený na web-stránke NDS (www.ndsas.sk), v digitálnej forme.

Obsah jednotlivých hárkov má byť nasledovný:

Rekapitulácia stavby – obsahuje rekapituláciu ceny po jednotlivých častiach stavby, ktorej súčasťou bude sumarizačný náklad na celé dielo bez DPH, z ktorého vyplynie kritérium na hodnotenie ponúk. Táto rekapitulácia je doplnená o platné DPH v zmysle zákona.

Dokumentácia - ak všeobecné položky rozpočtu stavby obsahujú vypracovanie dokumentácie, verejný obstarávateľ požaduje vypracovať návrh rozpisu na časti stavby bez DPH.

Súpis prác - je sumár všetkých prác potrebných na vykonanie diela vyjadrených cez všeobecné položky a položky stavebných prác bez DPH.

Časť 4.2 Podrobný výkaz výmer

Položky sa musia vypracovať v zmysle Metodického pokynu ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 1/2004 o Triedniku stavebných prác. Triednik stavebných prác vychádza zo Spoločného slovníka obstarávania vydaného Nariadením komisie (ES) č. 213/2008 z 28 novembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES. Z CPV sa využije Hlavný slovník a jeho prvých 6 miest triedenia. Autorom tohto „Metodického pokynu“ a jeho úpravy v zmysle dodržania nariadenia európskej komisie je firma Cenekon s.r.o., a preto v prípade problému so zaradením stavebnej práce do Triednika stavebných prác doporučujeme nakontaktovať sa na firmu spracovateľa.

Triednik stavebných prác je v aktuálnej verzii dostupný na internetovej stránke Cenekonu.

Agregované položky musia byť definované:

- šesťmiestnym číselným kódom CPV a desaťmiestnym kódom Triednika stavebných prác, t. j. spolu šestnásťmiestny kód,
- popisom agregovanej položky – stručný popis - názov agregovanej položky stavebnej práce.
- mernou jednotkou agregovanej položky v súlade s triednikom stavebných prác,
- množstvom mernej jednotky agregovanej položky,

- jednotkovou cenou agregovanej položky bez DPH.

Rekapitulácia objektov – obsahuje rekapituláciu ceny po jednotlivých častiach stavby
Ocenený súpis prác – hárok obsahuje rozpočty stavebných prác jednotlivých častí stavby (objektov) bez DPH.

Popis položiek – v maximálnej miere priamo súvisí s výkazom výmer, ktorý obsahuje podrobný výpočet množstiev jednotlivých prác a obvykle je súčasťou projektovej dokumentácie príslušného objektu. V tom prípade nie je potrebné vytvárať sumarizačný hárok do Rozpočtu v exceli.

Časť 4.3 Teoretické ocenenie

Pre verejného obstarávateľa projektantom spracovaný rozpočet stavby v súlade s predchádzajúcim textom so zadaním obvyklých jednotkových cien jednotlivých položiek. Tým vznikne teoretická (predpokladaná) cena stavby podľa vypracovanej projektovej dokumentácie. Ak sa v čase od odovzdania projektu až po zhotovenie diela - stavby nájdú v projektovej dokumentácii chyby, opomenutia, nejasnosti, rozpory, nedostatky alebo iné vady, tieto budú bezodkladne opravené na náklady úspešného uchádzača (zhotoviteľa projektovej dokumentácie). Ak tieto chyby a opomenutia ovplyvnia navýšenie ceny diela, bude toto navýšenie znášať úspešný uchádzač (zhotoviteľ projektovej dokumentácie).

Verejný obstarávateľ požaduje vypracovanie projektovej dokumentácie v súlade s platnými technickými podmienkami TP019 „Dokumentácia stavieb ciest“ v rozsahu dokumentácie na ponuku (DP), ktorej súčasťou bude dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) v rozsahu primeranom charakteru stavby.

8.2 Všeobecné požiadavky na vypracovanie dokumentácie

Zväzok 5 Dokumentácia na ponuku (DP) v podrobnosti dokumentácie na realizáciu stavby (DRS)

Riešenie stavby musí rešpektovať platné príslušné technické a právne predpisy, normy, vzorové listy VL4 a minimálne technické špecifikácie TeŠp 02 (11.2021). Minimálne technické špecifikácie, Mostné objekty TeŠp 02/2021 sú Prílohou č. 2.11 Opisu predmetu zákazky.

Riešenie musí byť ekonomické ako z pohľadu realizácie, tak aj z pohľadu budúcej prevádzky a údržby.

Projektant zapracuje všetky opodstatnené požiadavky objednávateľa do návrhu opravy mostov. Požadovaný rozsah a obsah projektovej dokumentácie bude v zmysle TP 019.

Všetky prílohy jednotlivých častí dokumentácie sa potvrdzujú odborne spôsobilou osobou v príslušnom odbore v zmysle platných predpisov.

8.3 Požiadavky na rozsah, náležitosti a vyhotovenie dokumentácie

Na titulnej strane (obale) celej dokumentácie sa uvedie:

- názov stavby;
- druh dokumentácie;
- názov objednávateľa dokumentácie;
- názov zhotoviteľa dokumentácie stavby;
- dátum zhotovenia dokumentácie stavby (mesiac, rok) ;
- spracovateľ dokumentácie;
- podzhotoviteľ dokumentácie.

Dokumentácia musí byť vypracovaná v slovenskom jazyku, vrátane popisu navrhovaných jednotlivých objektov a častí dokumentácie vo formáte A4, situácie farebnou tlačou.

Zoznam vyjadrujúci obsah jednotlivých častí dokumentácie stavby sa uvedie na vnútornej strane obálky alebo prvej strane zväzku tvoriaceho jeden celok.

Každá samostatná časť dokumentácie stavby musí byť jednotne a jednoznačne označená názvom stavby, druhom dokumentácie, názvom tejto časti dokumentácie a jej označením (číslom alebo písmenom) zhodným s označením v obsahu uvedenom na vnútornej strane vrchnej obálky.

Každá písomná časť dokumentácie stavby, obsahujúca viac než jeden list, musí byť spojená v jeden pevný celok.

Vo výkresových častiach dokumentácie stavby musí titulná strana tvoriť s voľne zakladaným výkresom nedeliteľný celok. Výkresy spojené vo zväzku sa opatria súhrnnou titulnou stranou a na jednotlivé výkresy sa jednotne vyznačia údaje, týkajúce sa týchto výkresov.

Na vypracovanie písomností dokumentácie stavby sa použije normalizovaný formát A4, prípadne A3. Výkresy dokumentácie stavby musia mať (po prípadnom zložení) jednotný formát normalizovaného radu A. Spracovanie výkresov sa uskutoční podľa platných výkresových noriem a požiadaviek objednávateľa.

Kópie dokumentácií musia byť jasné a čitateľné.

8.4 Spôsob a lehoty prerokovania

Prerokovanie, odsúhlasenie návrhu technického riešenia v priebehu spracovania dokumentácie s verejným obstarávateľom (objednávateľom) a dotknutými účastníkmi stavebného konania vrátane správcov inžinierskych sietí (všetko zaznamenané v písomnej forme). Opodstatnené požiadavky a pripomienky dotknutých orgánov a organizácií vznesené v priebehu spracovania dokumentácie sa zapracujú do dokumentácie.

8.5 Počet vyhotovení

Verejný obstarávateľ požaduje dodanie projektovej dokumentácie vo forme 6x (šesťkrát) tlačenej paré a 1x (jedenkrát) v digitálnej forme vo formáte .pdf na USB kľúči s podrobným výkazom výmer a teoretickým ocenením so zabudovanou matematikou.

Verejný obstarávateľ požaduje dodať dva kusy výtlačkov navyše pre prílohy Zvodidlo/zábradľové zvodidlo pre každý most.

8.6 Ostatné požiadavky

Úspešný uchádzač (zhotoviteľ projektovej dokumentácie) sa zúčastní všetkých rokovaní a konaní súvisiacich s predmetnými dokumentáciami.

9. Lehota realizácie predmetu zákazky

Technické riešenie mostov je potrebné predložiť na odsúhlasenie do 3 (troch) mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy na Vypracovanie projektovej dokumentácie a dodanie služby autorského dozoru – Oprava diaľničných mostov v správe SSÚD Beharovce a SSÚD Prešov .

Verejný obstarávateľ požaduje odovzdanie projektovej dokumentácie, vrátane kladných vyjadrení dotknutých organizácií a správcov sietí v lehote do 5 (piatich) mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy na Vypracovanie projektovej dokumentácie a dodanie služby autorského dozoru – Oprava diaľničných mostov v správe SSÚD Beharovce a SSÚD Prešov.

Prílohy:

Príloha č. 2.1 - Mostný list – most ev.č. 18-420 nad cestou III/3213 pred obcou Studenec

Príloha č. 2.2 - Mostný list – most ev.č. D1-349 nad poľnou cestou Prešov

Príloha č. 2.3 - Mostný list – most ev.č. D1-352 cez rieku Torysu pri obci Petrovany

Príloha č. 2.4 - Mostný list – most ev.č. D1-357 cez kanál pri obci Ličartovce

Príloha č. 2.5 - Mostný list – most ev.č. D1-367 cez rieku Torysu pri obci Ploské

Príloha č. 2.6 - Záznam z poslednej hlavnej prehliadky – most ev.č. 18-420 nad cestou III/3213 pred obcou Studenec

Príloha č. 2.7 - Záznam z poslednej hlavnej prehliadky – most ev.č. D1-349 nad poľnou cestou Prešov

Príloha č. 2.8 - Záznam z poslednej hlavnej prehliadky – most ev.č. D1-352 cez rieku Torysu pri obci Petrovany

Príloha č. 2.9 - Záznam z poslednej hlavnej prehliadky – most ev.č. D1-357 cez kanál pri obci Ličartovce

Príloha č. 2.10 - Záznam z poslednej hlavnej prehliadky – most ev.č. D1-367 cez rieku Torysu pri obci Ploské

Príloha č. 2.11 - Minimálne technické špecifikácie, Mostné objekty TeŠp 02/2021

Špecifikácia ceny prác

Názov predmetu zákazky:

Vypracovanie projektovej dokumentácie a dodanie služby autorského dozoru - Oprava diaľničných mostov v správe SSÚD Beharovce a SSÚD Prešov

Dokumentácia na ponuku (DP) v podrobnosti dokumentácie na realizáciu stavby (DRS)

Most ev.č. 18-420 nad cestou III/3213 pred obcou Studenec

Časť dokumentácie	potrebný počet hodín			Cena celkom bez DPH v €
	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	
Cenová časť				
4.1 Tender	40,00	20		800,00 €
4.2 Podrobný výkaz výmer		60		2 400,00 €
4.3 Teoretické ocenenie		20		800,00 €
Dokumentácia na realizáciu stavby				
A Sprievodná správa		18		720,00 €
B Prehľadná situácia		15		600,00 €
C Koorinačný výkres		24		960,00 €
D Písomnosti a výkresy objektov		200		8 000,00 €
E Doklady		40		1 600,00 €
F Dokumentácia meračských prác		40		1 600,00 €
K Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci		20		800,00 €
Cena za DP bez DPH				18 280,00 €

Poznámky:

- Uchádzač vyplní žltou farbou označené bunky (zadáva sadzby €/h a potrebný počet hodín)

- Uchádzač zadáva sadzby na 2 desatinné miesta, počet hodín zadáva na celé čísla

V ŽILINE dňa: 31.01.2024

.....
meno, priezvisko a podpis osoby
oprávnenej konať v mene uchádzača

Špecifikácia ceny prác

Názov predmetu zákazky:

Výpracovanie projektovej dokumentácie a dodanie služby autorského dozoru - Oprava diaľničných mostov v správe SSÚD Beharovce a SSÚD Prešov

Dokumentácia na ponuku (DP) v podrobnosti dokumentácie na realizáciu stavby (DRS)

Most ev.č. D1-349 nad poľnou cestou Prešov

Časť dokumentácie	potrebný počet hodín			Cena celkom bez DPH v €
	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	
Cenová časť	40,00			
4.1 Tender	20			800,00 €
4.2 Podrobný výkaz výmer	60			2 400,00 €
4.3 Teoretické ocenenie	20			800,00 €
Dokumentácia na realizáciu stavby				
A Sprievodná správa	18			720,00 €
B Prehľadná situácia	15			600,00 €
C Koordinačný výkres	24			960,00 €
D Písomnosti a výkresy objektov	200			8 000,00 €
E Doklady	40			1 600,00 €
F Dokumentácia meračských prác	40			1 600,00 €
K Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci	20			800,00 €
Cena za DP bez DPH				18 280,00 €

Poznámky:

- Uchádzač vyplní žltou farbou označené bunky (zadáva sadzby €/h a potrebný počet hodín)
- Uchádzač zadáva sadzby na 2 desatinné miesta, počet hodín zadáva na celé čísla

V ŽILINE dňa: 31.01.2024

.....
meno, priezvisko a podpis osoby
oprávnenej konať v mene uchádzača

Špecifikácia ceny prác

Názov predmetu zákazky:

Vypracovanie projektovej dokumentácie a dodanie služby autorského dozoru - Oprava diaľničných mostov v správe SSÚD Beharovce a SSÚD Prešov

Dokumentácia na ponuku (DP) v podrobnosti dokumentácie na realizáciu stavby (DRS)

Most ev.č. D1-352 cez rieku Torysu pri obci Petrovany

Časť dokumentácie	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	potrebný počet hodín	Cena celkom bez DPH v €
	40,00					
Cenová časť						
4.1 Tender		20				800,00 €
4.2 Podrobný výkaz výmer		60				2 400,00 €
4.3 Teoretické ocenenie		20				800,00 €
Dokumentácia na realizáciu stavby						
A Sprievodná správa		18				720,00 €
B Prehľadná situácia		15				600,00 €
C Koordináčný výkres		24				960,00 €
D Písomnosti a výkresy objektov		200				8 000,00 €
E Doklady		40				1 600,00 €
F Dokumentácia meračských prác		40				1 600,00 €
K Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci		20				800,00 €
Cena za DP bez DPH						18 280,00 €

Poznámky:

- Uchádzač vyplní žltou farbou označené bunky (zadáva sadzby €/h a potrebný počet hodín)
- Uchádzač zadáva sadzby na 2 desatinné miesta, počet hodín zadáva na celé čísla

V ŽILINE dňa: 31.01.2024

.....
meno, priezvisko a podpis osoby
oprávnenej konať v mene uchádzača

Špecifikácia ceny prác

Názov predmetu zákazky:

Vypracovanie projektovej dokumentácie a dodanie služby autorského dozoru - Oprava diaľničných mostov v správe SSÚD Beharovce a SSÚD Prešov

Dokumentácia na ponuku (DP) v podrobnosti dokumentácie na realizáciu stavby (DRS)

Most ev.č. D1-357 cez kanál pri obci Ličartovce

Časť dokumentácie	potrebný počet hodín			Cena celkom bez DPH v €
	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	
Cenová časť				
4.1 Tender	40,00	20		800,00 €
4.2 Podrobný výkaz výmer		60		2 400,00 €
4.3 Teoretické ocenenie		20		800,00 €
Dokumentácia na realizáciu stavby				
A Sprievodná správa		18		720,00 €
B Prehľadná situácia		15		600,00 €
C Koordinačný výkres		24		960,00 €
D Písomnosti a výkresy objektov		200		8 000,00 €
E Doklady		40		1 600,00 €
F Dokumentácia meračských prác		40		1 600,00 €
K Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci		20		800,00 €
Cena za DP bez DPH				18 280,00 €

Poznámky:

- Uchádzač vyplní žltou farbou označené bunky (zadáva sadzby €/h a potrebný počet hodín)
- Uchádzač zadáva sadzby na 2 desatinné miesta, počet hodín zadáva na celé čísla

V ŽILINE dňa: 31.01.2024

.....
meno, priezvisko a podpis osoby
oprávnenej konať v mene uchádzača

Špecifikácia ceny prác

Názov predmetu zákazky:

Vypracovanie projektovej dokumentácie a dodanie služby autorského dozoru - Oprava diaľničných mostov v správe SSÚD Beharovce a SSÚD Prešov

Dokumentácia na ponuku (DP) v podrobnosti dokumentácie na realizáciu stavby (DRS)

Most ev.č. D1-367 cez rieku Torysu pri obci Ploské

Časť dokumentácie		potrebný počet hodín				Cena celkom bez DPH v €
		sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	
Cenová časť						
4.1	Tender	40,00				800,00 €
4.2	Podrobný výkaz výmer		20			2 400,00 €
4.3	Teoretické ocenenie		60			800,00 €
			20			
Dokumentácia na realizáciu stavby						
A	Spríevodná správa		18			720,00 €
B	Prehľadná situácia		15			600,00 €
C	Koordináčný výkres		24			960,00 €
D	Písomnosti a výkresy objektov		200			8 000,00 €
E	Doklady		40			1 600,00 €
F	Dokumentácia meračských prác		40			1 600,00 €
K	Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci		20			800,00 €
Cena za DP bez DPH						18 280,00 €

Poznámky:

- Uchádzač vyplňa žltou farbou označené bunky (zadáva sadzby €/h a potrebný počet hodín)
- Uchádzač zadáva sadzby na 2 desatinné miesta, počet hodín zadáva na celé čísla

v ŽILINE dňa: 31.01.2024

.....
meno, priezvisko a podpis osoby
oprávnenej konať v mene uchádzača

Špecifikácia ceny prác

Názov predmetu zákazky:

Vypracovanie projektovej dokumentácie a dodanie služby autorského dozoru - Oprava diaľničných mostov v správe SSÚD Beharovce a SSÚD Prešov

Autorský dozor (AD)

Činnosť	sadzba €/h		Cena celkom v € bez DPH
	40,00	predpokladaný počet hodín	
1 Výkon činnosti AD pre most ev.č. 18-420 nad cestou III/3213 pred obcou Studenec*	100		4 000,00 €
2 Výkon činnosti AD pre most ev.č. D1-349 nad poľnou cestou Prešov*	80		3 200,00 €
3 Výkon činnosti AD pre most ev.č. D1-352 cez rieku Torysu pri obci Petrovany*	100		4 000,00 €
4 Výkon činnosti AD pre most ev.č. D1-357 cez kanál pri obci Ličartovce*	80		3 200,00 €
5 Výkon činnosti AD pre most ev.č. D1-367 cez rieku Torysu pri obci Ploské*	100		4 000,00 €
Cena za AD bez DPH			18 400,00 €

Poznámky:

- Uchádzač vyplní žltou farbou označené bunky
- Uchádzač zadáva sadzby na 2 desatinné miesta

* Autorský dozor bude fakturovaný na základe skutočne vykonaných prác

V ŽILINE dňa: 26.01.2024

meno, priezvisko a podpis osoby
oprávnenej konať v mene uchádzača

Špecifikácia ceny prác

Názov predmetu zákazky:

Vypracovanie projektovej dokumentácie a dodanie služby autorského dozoru - Oprava diaľničných mostov v správe SSÚD Beharovce a SSÚD Prešov

Rekapitulácia

Cena celková

	Názov	Druh služby	Cena celkom v € bez DPH	DPH 20 % v €	Cena celkom v € s DPH
1	Most ev.č. 18-420 nad cestou III/3213 pred obcou Studenec	DP - DRS	18 280,00 €	3 656,00 €	21 936,00 €
2	Most ev.č. D1-349 nad poľnou cestou Prešov	DP - DRS	18 280,00 €	3 656,00 €	21 936,00 €
3	Most ev.č. D1-352 cez rieku Torysu pri obci Petrovany	DP - DRS	18 280,00 €	3 656,00 €	21 936,00 €
4	Most ev.č. D1-357 cez kanál pri obci Ličartovce	DP - DRS	18 280,00 €	3 656,00 €	21 936,00 €
5	Most ev.č. D1-367 cez rieku Torysu pri obci Ploské	DP - DRS	18 280,00 €	3 656,00 €	21 936,00 €
	Cena diela č. 1 (DP v podrobnosti DRS)		91 400,00 €	18 280,00 €	109 680,00 €
	Cena AD		18 400,00 €	3 680,00 €	22 080,00 €
	Celková cena		109 800,00 €	21 960,00 €	131 760,00 €

v ŽILINE dňa: 31.01.2024

meno, priezvisko a podpis osoby
oprávnenej konať v mene uchádzača

Návrh na plnenie kritériá

1. Názov predmetu zákazky:

Vypracovanie projektovej dokumentácie a dodanie služby autorského dozoru - Oprava diaľničných mostov v správe SSÚD Beharovce a SSÚD Prešov

2. Identifikácia uchádzača

Obchodné meno:	DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., organizačná zložka Slovensko		
Sídlo/miesto podnikania:	Rosinská 3338/8, 010 08 Žilina		
IČO:	54319820		
Kontaktná osoba:	Ing. Michal Kraľovanec		
Tel. č.:	00 420 730 589 369		
E-mail:	m.kralovanec@dpova.cz		

3. Návrh na plnenie kritéria:

Celková cena v € bez DPH			
	Celková cena v € bez DPH	DPH v €	Celková cena v € s DPH
Uchádzačom navrhovaná celková cena za celý predmet zákazky zahŕňajúca všetky náklady súvisiace s predmetom zákazky vyjadrená v eurách	109 800,00 €	21 960,00 €	131 760,00 €

4. Poznámka:

Som/~~Nie som~~ platiteľom DPH.¹

V Žiline dňa: 31.01.2024

.....
Ing. Michal Kraľovanec
vedúci podniku

¹⁾ Uchádzač označí či je alebo nie je platiteľom DPH.

Predmet zákazky:

Vypracovanie projektovej dokumentácie a dodanie služby autorského dozoru – Oprava diaľničných mostov v správe SSÚD Beharovce a SSÚD Prešov

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV A PODIEL SUBDODÁVOK

V súlade s ustanovením § 41 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov predložiť:

1. zoznam všetkých navrhovaných subdodávateľov v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO, zápis do príslušného obchodného registra
2. údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia
3. uvedenie predmetu subdodávky
4. percentuálny podiel zákazky zabezpečovaný subdodávateľom

P.č.	Subdodávateľ (obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO, zápis do príslušného registra)	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia*)	Predmet subdodávky	Podiel subdodávok v %*	Podiel subdodávok v EUR bez DPH*
1.	Optyway s.r.o., Košická 6399/7, 080 05 Prešov IČO: 47 995 815, Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 31060/P		Geodetická časť		

V Žiline, dňa: 31.01.2024

Meno, priezvisko a podpis uchádzača resp. štatutárneho zástupcu:

Ing. Michal Kraľovanec, vedúci podniku

Poznámka:

* uchádzač zodpovedá za správne uvedený podiel zmluvnej hodnoty v %, resp. v EUR bez DPH