ZMLUVA NA VYKON CINNOSTI STAVEBNEHO DOZORU
uzatvorena v sulade s ustanovenim § 269 ods. 2 zdakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v
zneni neskorsich predpisov (dalej len ,, Obchodny zdakonnik ) a v sulade so zakonom
¢. 343/2015 Z.z. 0 verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej aj len ,, Zakon o verejnom obstardvani“)

(dalej len ,,Zmluva“)

Zmluvné strany:

Objednavatel’ Fakultna nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banska Bystrica

Sidlo Nam. L. Svobodu €. 1, 975 17 Banska Bystrica,

Statutarny organ Ing. Miriam Lapunikova, MBA, riaditel'’ka

ICO 00165549

DIC 2021095670

IC DPH SK 2021095670

Bankové spojenie

IBAN

BIC

Zriadena Zriadovacou listinou MZ SR ¢. 1842/90-A/ll-1 2 18.12.1990 vV zneni

neskor$ich zmien a doplneni

(d’alej aj len ,,Objednavatel™)

a
Dodavatel FESTA, s.r.o.
Sidlo Priemyselna 1921, 031 01 Liptovsky Mikulas
Statutarny organ: Radovan Stanislav - konatel’
1CO 51 449 617
DIC 2120713584
IC DPH SK2120713584
Bankové spojenie
IBAN
BIC
Zapisany v Obchodny register Okresného sudu Zilina, odd. Sro, vl. &. 69652/L

(d’alej len ,,Dodavatel* alebo aj ,,Stavebny dozor®)

(Objednavatel’ a Dodavatel’ spolo¢ne d’alej aj len ,,Zmluvné strany*)

Clanok I.
UVODNE USTANOVENIA A VYKLAD POJMOV

1.1 Tato Zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v stilade so Zakonom o verejnom
obstaravani pre potreby zabezpecenia stavebného dozoru pri realizacii Pristavba pavilonu —
materska $kola Fakultnd nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banska Bystrica.
Objednavatel' na obstaranie predmetu tejto Zmluvy pouzil postup verejného obstaravania —
zakazka s nizkou hodnotou podl'a § 117 ZoVO.

1.2 Dodavatel je v sulade so Zakonom o verejnom obstaravani uchadzacom, ktory bol vyhodnoteny
ako uspesny uchadzac vo verejnom obstaravani a jeho ponuka bola prijata.
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Clanok II.
PREDMET ZMLUVY

Na zaklade tejto Zmluvy sa Dodavatel zavdzuje vykonavat pre Objednavatela Cinnosti
stavebného dozoru pri realizacii Diela ,Pristavba pavilobnu — materska Skola Fakultna
nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banska Bystrica (d’alej len ,,Dielo* alebo ,,Stavba“)
sposobom aza podmienok dohodnutych vtejto zmluve a Objednavatel sa zavdzuje
Dodavatel'ovi za takto poskytnuté sluzby zaplatit’ dohodnutii zmluvnil cenu.

Kontrolnou ¢innost'ou Dodévatel’, ako stavebny dozor sleduje, ¢i sa stavba uskutociiuje v stlade
s platnymi technickymi normami, pravnymi predpismi a SO zmluvou o dielo zo dna 8.11.2023,
POZ 672/2023 (dalej len ,Zmluva o dielo®), uzatvorenou medzi Fakultnou nemocnicou
s poliklinikou F. D. Roosevelta Banska Bystrica, ako objednavatel'om a spolo¢nost'ou I.S.O.N.
spol. s.r.o0., ako zhotovitel'om (d’alej len ,,zhotovitel), ktora tvori prilohu ¢. 5 tejto zmluvy.

Dodavatel’ vykonava ¢innosti stavebného dozoru, ktoré spocivaju najmé v dozornej a kontrolnej
¢innosti, v mene Objednavatela, s odbornou starostlivostou, vrozsahu aza podmienok
dojednanych v tejto Zmluve a v Zmluve o dielo, v sulade s platnou legislativou Slovenske;j
republiky, ktora sa vztahuje na realizaciu Diela. Obsah, rozsah a podmienky, podla ktorych je
Dodévatel’ povinny vykonavat’ ¢innosti stavebného dozoru su stanovené a vyplyvaju aj z tychto
dokumentov:

2.3.1. Cenova ponuka, ktora tvori prilohu €. 2 tejto zmluvy

2.3.2. Opis predmetu zakazky, vratane vSetkych priloh, ktory tvori prilohu ¢. 3 tejto zmluvy
2.3.3. Projektova dokumentacia ktora tvori prilohu ¢. 4 tejto zmluvy

2.3.4. Zmluva o dielo, ktora tvori prilohu ¢. 5 tejto zmluvy

Miestom vykonu stavebného dozoru je: Fakultnd nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta,
Namestie L. Svobodu 1, 975 17 Banska Bystrica.

Dodévatel' vyhlasuje, ze sa dokladne obozndmil so stavom staveniska na mieste, ako aj
prislu$nou projektovou dokumentaciou a Zmluvou o dielo, vratane vsetkych jej priloh.

Clanok I11.
OBSAH, ROZSAH A PODMIENKY PLNENIE ZMLUVY

Rozsah vykonu ¢innosti zahffia najmé, nie vSak vyhradne:
3.1.1. V priebehu realizacie stavby

—  Vykonat kontrolu véasného zavedenia stavebného dennika s potvrdenim dna
zacatia prac.

—  Kontrolovat’ riadne vedenie stavebného dennika a jeho predpisanych priloh.

—  Zapisovat’ do stavebného dennika nedostatky zisten¢ v priebehu préc, poziadavky
na ich odstranenie a d’alSie skuto¢nosti dolezité pre priebeh stavby a bez omeskania
upozornit’ na ne objednavatela.

—  Sledovat’ vedenie a obsah stavebného dennika a k zapisom pripajat’ svoje sthlasné
alebo nesthlasné stanovisko. Ak stavebny dozor nesuhlasi s obsahom zapisu v
stavebnom denniku, resp. sa ma vyjadrit’ k nejakému problému, ktory zhotovitel
zapisal do stavebného dennika, musi sa k nemu vyjadrit’ a to v stavebnom denniku
do 24 hodin s uvedenim odévodnenia. V pripade, Zze problém presahuje jeho
kompetencie, bez omeskania to oznami objednavatel'ovi. Do dennika zapiSe d’alsi
postup riesSenia.

—  Kontroluje tie Casti stavby, ktoré budi pri d'alSom postupe vystavby zakryté alebo
sa stani nepristupnymi. Po prevereni prac, ktoré budu zakryté alebo sa stanu
nepristupné, musi stavebny dozor do stavebného dennika jednoznacne zapisat’, ¢i
tieto prace prebera a ¢i dava suhlas na pokradovanie v dalSich pracach, ktoré
prekryju tieto konstrukcie.



ZucCastnit’ sa na kontrolnom zamerani terénu zhotovitel'om pred zacatim stavby, ak
je to potrebné a zabezpecit', aby sulad, resp. nesulad terénu s meranim v projekte
bol zapisany do stavebného dennika. V pripade disproporcii medzi meraniami
informuje objednavatela a projektanta a ziada objednavatela o rozhodnutie. K
ziadosti o rozhodnutie objednavatel'a vzdy pripoji svoje stanovisko/navrh rieSenia s
odovodnenim.

Podielat’ sa a zicastiiovat’ sa na vzajomnych konzultacidch medzi zhotovitelom
stavby a projektantom zameranych na objasnenie nie jednoznaénych navrhov a
poziadaviek. V pripadoch, ktoré presahuju jeho opravnenie, prizve objednavatela
na rieSenie alebo rozhodnutie o probléme.

Sledovat’ a zabezpecit dodrziavanie podmienok stavebnych rozhodnuti a opatreni
stavebného dohl'adu pocas realizacie stavby. Zaroven informuje stavebny dohlad a
objednavatel’a o plneni tychto opatreni.

Sledovat, priebezne kontrolovat’ a zabezpecit’ vykonanie prac v stlade s platnymi
zakonmi a vyhlaSkami, podmienkami Zmluvy o dielo a projektovej dokumentacie.
Sledovat, priebezne kontrolovat a zabezpecit kvalitu vykonanych prac a
technologiu realizovanych prac v stlade s platnymi technickymi normami,
technicko-kvalitativnymi  podmienkami a vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi.

Priebezne kontrolovat’ v sulade s ¢lankami Zmluvy o dielo mnozstva jednotlivych
poloziek, kvalitu vykonanych pric a ich sulad s plathou projektovou
dokumentaciou. Odsuhlasit’ vecni a cenovu spravnost a Uplnost ocenovacich
podkladov, splatkovych a fakturacnych podkladov zhotovitela voci platnej
projektovej dokumentacii a ich sulad s prerokovanymi a odsthlasenymi cenami;
kontrolovat a odsuhlasit vecni a cenova spravnost platobnych dokladov,
splatkovych listov a faktar predkladanych zhotovitelom a zaistit’ ich vcasné
predloZenie na thradu.

Zabezpecit' dokladovanie zmien v mnozstvach, v kvalite a inych vlastnostiach
poloziek, v urovniach alebo rozmeroch a konfrontovat’ ho s uvazovanymi udajmi
v projektovej dokumentacii. VSetky pripadné odchylky bude bezodkladne
nahlasovat’ objednavatel'ovi. Odsuhlasovat’ ich opodstatnenost’ a odévodnenie v
stavebnom denniku bude vykonavat v stcinnosti so zhotovitelom. Néasledne
odsuhlasi zmenu s objednavatel'om.

Stanoviskom pre objednavatela sa stavebny dozor zavdzuje odsthlasovat’
dokumentaciu na realizaciu stavby, ktor zabezpecuje zhotovitel stavby.
Predkladat’ na odsuhlasenie objednavatel'ovi ndvrhy zmien pocas vystavby, ktoré
budt vykonané v sulade so Zmluvou o dielo a legislativou platnou v Slovenskej
republike a ktorymi sa upresiiuje predmet diela zmenou casti technického a
technologického rieSenia, menia technické parametre, nie vSak zavdzné lehoty
vystavby alebo cena prac alebo cena diela. Stavebny dozor v svojom stanovisku
uvedie dovod/ pri¢inu vyvolavajucu potrebu zmeny, désledok a dopad zmeny na
zmluvné dokumenty, predlozi stvisiace pisomnosti, poziadavky na projektové
dorieSenie problematiky navrhovanej zmeny s vlastnym vyjadrenim a
odportcanim, ktory predlozi k ndvrhu zmeny.

Bezodkladne pisomne informovat objednavatela o vSetkych zavaznych
skutocnostiach na stavbe a vyzadovat’ od objednavatel’a v€asné rozhodnutia. Thned’
po obdrzani rozhodnutia objednavatel'a upovedomit’ ostatnych ucastnikov vystavby
v zmysle Zmluvy o dielo na stavebné prace, resp. nasledne rozhodnutie zapise aj
do stavebného dennika. —

Kontrolovat' cenovii spravnost’ a uplnost’” oceilovanych produktov a platobnych
dokladov v stlade s podmienkami Zmluvy o dielo uzatvorenej medzi
objednavatelom a zhotovitelom a uzatvorenych dodatkov k nej, vysledky
predkladat’ objednavatel'ovi na likvidaciu v urenych terminoch.



Priebezne kontrolovat’ kvalitu montaze, zalievok a inych spojov a vysledky
kontroly zapisat’ do stavebného dennika.

Vykonévat’ operativne kontroly stavby a operativne porady stavby.

Sledovat,, zi€astiiovat’ sa a priebezne kontrolovat’ odovzdavanie prac pripravenych
d’alsim zhotovitel'om, resp. podzhotovitelom a ich nadvdzné Cinnosti v sulade so
zmluvami o subdodavkach medzi zhotovitel'om a subdodavatel'om.

Sledovat’ dohodnuté ciastkové terminy stavby (v zmysle harmonogramu prac) a
kontrolovat’ kvalitu a rozsah dodavok a prac vykonanych na stavbe, ich zhodu s
projektom, pripadné nedostatky okamzite oznamit’ objednavatel’'ovi.

Kontrolovat' postup prac podla casového harmonogramu vystavby a podla
hrani¢nych terminov Zmluvy o dielo upozornovat na pripadné neplnenie tychto
terminov, pripravovat’ podklady na uplatnenie sankcii podl'a Zmluvy o dielo.
Spolupracovat’ s projektantom a zhotovitelmi na pripadnom odstraneni zavad
zistenych v projektovej dokumentacii a o zistenych skuto¢nostiach informovat’
objednavatel’a so stanoviskom stavebného dozoru a ziadat’ o rozhodnutie.
Priebezne preverovat, kontrolovat a zabezpeCit, aby zhotovitel vykonal
predpisané a dohodnuté skusky materialov, zariadeni, konstrukcii, prac v sulade s
projektom riadenia kvality a kontroly kvality a ¢i tieto skusky vykonavaja aj jeho
podzhotovitelia, vyzadovat doklady a kontrolovat vysledky, ¢i preukazuju
pozadovant kvalitu stavebnych prac a evidovat' doklady o vysledkoch skusok,
zOcastnovat’ sa odberov vzoriek, robit’ nahodné kontroly vykonanych skusok;
zapisat’ do stavebného dennika a v pripade nevyhovujucich vysledkov skusok
vyvodit’ dosledky podl'a zavaznosti zavinenia (aZ po odstranenie prac) v ramci
svojich opravneni a bez omeskania to oznamit’ objednavatel'ovi.

Sledovat, vyzadovat’ a zabezpecit, aby spolu s dodavkou materidlov, strojov a
konstrukcii bola dodana predpisana dokumentacia (certifikaty, preukdzanie zhody,
manual udrzby a obsluhy), najmé doklady o ich kvalite. Zucastnuje sa pripravy a
vykonania komplexného vyskti§ania technologického zariadenia stavby.
Kontrolovat, ¢i zhotovitel sprdvne uskladiuje tie materidly, konstrukcie,
zariadenia a stroje, ktoré budu sucastou stavby. Pri preberani kontrolovat’ uplnost’
a neposkodenost’ dodavky a tiplnost’ dokumentacie k dodavke. Koordinovat’ ¢asova
a priestorovi nadvéznost’ jednotlivych stavebnych prac realizovanych rozdielnymi
podzhotoviteI'mi. V pripade zistenych nedostatkov Ziadat' okamziti napravu od
zhotovitel’a.

Zabezpecovat' nahlasenie archeologickych nalezov alebo inych historickych
pamiatok.

Spolupracovat’ so zamestnancami zhotovitela pri zabezpeceni opatreni na
odvratenie alebo obmedzenie §kod pri ohrozeni stavby zivelnymi pohromami.
Zabezpecit, aby zhotovitel neposkodzoval verejny a sukromny majetok,
priestranstvo a komunikacie, ako i podzemné vedenia stivisiace so stavbou, hlavne
tie, ktoré pouziva na vystavbu a boli zabezpeCované cez objednavatel’a. V pripade
vzniknutych $kdd zistuje so zamestnancami zhotovitel'a, pripadne objednavatela
ich pri¢iny, rozsah a predbezné naklady na ich odstranenie.

Zabezpecit, aby zhotovitel po ukonceni prac uviedol verejné priestranstva a
komunikéacie do pdvodného stavu, resp. do stladu s poziadavkami najomnych
zmluv a stavebnych povoleni, ak su vydané. Zabezpecit’ dodrziavanie rozhodnuti o
trvalom alebo do¢asnom zabere.

Upozoriiovat’ zhotovitel'a zapisom do stavebného dennika na vSetky okolnosti,
ktoré mdzu spdsobit’ znizenie kvality stavby, pokial’ s mu zndme a zabezpecit’ ich
odstranenie. ZabezpeCit technologickl disciplinu, dodrzanie bezpecnostnych
predpisov. Pri hrubych poruseniach technologickej discipliny, poruseni
bezpecnostnych predpisov, pri moznosti vyskytu $kod, zabudovani nevhodnych
materialov, dielov, resp. konstrukcii, stavebny dozor zabezpe¢i napravu a
bezodkladne toto oznami objednavatel’ovi.



3.1.2.

Dohodnut’ so zastupcom zhotovitel'a pracovny harmonogram preberania dodavok
alebo ich ucelenych casti tak, aby boli splnené vSetky lehoty vystavby a tento
predlozit’ objednavatel'ovi a sledovat’ jeho dodrZanie.

Spracovavat’ pravidelné spravy v slovenskom jazyku o stave na stavenisku s
vecnym a finanénym plnenim harmonogramu vystavby, ako aj vyhodnotenim
priebehu stavby, dodrziavanim zmluvnych dokumentov, pripadnymi zmenami,
doplnkami ako aj odévodnenim neplnenia jednotlivych casti Zmluvy o dielo v
nasledovnych terminoch: raz mesacne a na konci stavby,

o vypracovat’ $pecialne spravy k spornym otazkam alebo udalostiam, ktoré sa
na stavbe vyskytnt,

. pripravovat’ pre objednavatel’a podklady pre Statisticki evidenciu, pripadne
spravy o priebehu vystavby pre objednévatela a pre nadriadené organy
objednévatela.

Vyhotovit’ a predkladat’ objednavatel’ovi tieto zapisy:

o zapis zo stavebného dennika o vysledku kontroly stavby alebo jej Casti, ktora

bude v d’alSom priebehu zakryta

Zapis z operativnej porady

zapis z kontrolnej porady

podklady k odsuhlaseniu stavebnej zmeny

zapis z prerokovania stavebnej zmeny

protokol o schvaleni stavebnej zmeny

doklad o vykonani kontroly ocenovacich podkladov

kontroly platobnych dokladov

zapis o odovzdani a prevzati stavebného objektu alebo prevadzkového

stiboru

o zapis o vykonani kvalitativnej prehliadky casti stavebného objektu alebo
prevadzkového suboru

o preberacie protokoly o odovzdani a prevzati stavebnej prace

o doklad o potvrdeni odstranenia vad a nedostatkov.

Zvolat raz do tyzdia kontrolné dni stavby za ucasti zastupcov objednavatel’a,

zhotovitel’a, pripadne dalSich organov, resp. d’alSich osob (ak je to k rieSeniu

niektorych problémov potrebné). Stavebny dozor z kontrolnych dni vyhotovi zapis.

Preverovat’ a kontrolovat’ dodrziavanie technologickych postupov a vykondvanie

predpisanych skusSok vo vyrobniach beténovych a zivicnych zmesi.

Kontrolovat’ odbornt spdsobilost’ jednotlivych dodavatel'ov a profesii na stavbe.

Ku koncu a po realizacii stavby

Pripravit’ podklady na zavere¢né technicko-eviden¢né prevzatie stavby a zaradenie
do majetku.

Vcas vyziadat' od zhotovitel'a a skontrolovat’ doklady potrebné pre odovzdanie a
prevzatie stavby alebo jej Casti do prevadzky.

Preverit pred samotnym odovzdanim kompletnost’, tplnost’ a kvalitu odovzdavanej
stavby alebo jej ¢asti do uzivania.

Overit’ spravnost’ a kompletnost’ dokumentacie skuto¢né¢ho vyhotovenia.
Vyhodnotit’ vykonané skusky pocas vystavby a navrhnut’ kontrolné, pripadne nové
skasky, ktoré je potrebné uskutocnit. Ak predlozené skasky nevyhovuju
predpisanym parametrom, resp. pri podozreni na nekvalitu niektorych prac,
nariadit’ nové kontrolné skuasky materialov, resp. ukonéenych prac a v pripade
nevyhovujtcich vysledkov nariadit’ vymenu konstrukeii.

Vyhotovit’ zapis o prevzati a odovzdani stavby uZivatel'ovi s primeranym pouzitim
formulara preberacieho protokolu. V pripade neprevzatia stavby alebo jej Casti,
zabezpeCit' vyhotovenie zapisu, v ktorom sa vyjadria ucastnici vystavby, uvedu sa
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3.9.

dbévody neprevzatia stavby, uréi nahradny termin odovzdania a preberania, sankcie
a pod.

—  Kontrolovat’ a zabezpeCit' odstranenie vad a nedorobkov zo zapisu o prevzati a
odovzdani stavby v dohodnutom termine. V pripade neplnenia tychto terminov zo
strany zhotovitel'a pripravit’ a odovzdat’ objednavatel'ovi podklady pre uplatnenie
zmluvnych sankcii.

—  Sledovat’ plnenie podmienok, ktoré je povinny splnit’ zhotovitel’ a upozornit’ na ich
pripadné neplnenie a ak je to potrebné, navrhnut’ uplatnenie sankcii.

—  Kontrolovat’ a zabezpecit’ vypratanie staveniska zhotovitel'om.

—  Utast na kolauda¢nom konani.

Stavebny dozor bude vykonavany priamo na stavbe podl'a potreby stavby. Vyhodnotenie prac sa
bude uskutocniovat’

—  priebezne pocas celej doby uskutociiovania stavby a to minimalne 2 x tyZdenne,

— na kontrolnych dnoch, ktoré sa buda konat’ 1 x tyZdenne,

— namimoriadnych kontrolnych diioch, ktoré sa budu konat’ 1 x mesacne,

—  kedykol'vek na poziadanie objednavatel'a pocas realizacie stavby.

Pri vykonavani kontrolnej ¢innosti je stavebny dozor povinny kontrolovat’ sposob a postup
uskutociiovania stavby tak, aby sa zarucila bezpe¢nost’ a ochrana zdravia pri praci, v sulade s
nariadenim vlady ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach
na stavenisko a suvisiacich predpisov.

Pri vykonavani kontrolnej Cinnosti je stavebny dozor povinny kontrolovat dodrziavanie
projektovej dokumentacie, v§eobecne zaviaznych pravnych predpisov, technickych noriem a
dojednani Zmluvy o dielo a tejto Zmluvy. Stavebny dozor sa bude riadit’ vychodiskovymi
podkladmi objednavatela a dohodami zmluvnych stran. Stavebny dozor je opravneny a povinny
urobit’ prislusné zapisy do protokolu o odovzdani a prevzati diela.

Dodévatel sa pri poskytovani sluzieb zavdzuje postupovat s maximalnou odbornou
starostlivostou, Cestne a nestranne, zachovavat obchodné tajomstvo, zdrzat sa vSetkych
verejnych vyhlaseni tykajucich sa poskytovania sluzieb bez predchadzajuceho pisomného
suhlasu Objednavatela, nevykonavat’ Ziadnu ¢innost’ alebo prijimat’ akukol'vek vyhodu priamu
alebo nepriamu alebo inti formu zainteresovanosti, okrem zavidzkov vyplyvajucich pre neho
z tejto Zmluvy a platnych pravnych noriem.

Objednavatel' zavdzuje poskytnut’ Dodavatelovi vSetky informécie a dokumenty, ktoré su
potrebné pre plnenie tejto Zmluvy a ktoré ma Objednavatel’ k dispozicii.

Objednavatel’ sa zavizuje, Ze pocas plnenia predmetu tejto Zmluvy poskytne Dodavatelovi v
nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupdsobenie spocivajuce najmad v odovzdani informacii o
Diele, vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto Zmluvy.

V pripade, Ze niektory z postupov navrhnutych Objednavatelom bude v rozpore s technickymi
¢i inymi normami a predpismi, je Dodavatel’ povinny na takyto rozpor Objednavatel’a upozornit’
a predlozit’ Objednavatel'ovi alternativne rieSenie, ktoré je s technickymi ¢i inymi normami a
predpismi v sulade a maximalne reflektuje poziadavky Objednavatel’a.

Ak bude Objednavatel’ trvat’ na rieSeniach a postupoch, ktoré bude Dodavatel' povazovat’ za
chybné alebo neprimerané alebo tieto budu v rozpore so vSeobecne zaviaznymi predpismi ¢i
platnymi technickymi normami, zbavuje sa tento zodpovednosti iba v pripade, ak bolo také
rozhodnutie potvrdené pisomne Objednavatelom a to s vyslovnym zamietnutim stanoviska
Dodavatel.
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Clanok IV. ,
LEHOTY PLNENIA ZAVAZKOV

Stavebny dozor sa zavizuje, ze kontrolntl ¢innost” dojednanu podl'a ¢lanku II. a ¢lanku II. tejto
Zmluvy, bude vykonavat’ v ¢ase odo diia nadobudnutia G¢innosti tejto Zmluvy az do odovzdania
a prevzatia stavby bez vad a nedorobkov formou pisomného protokolu, vratane jej vykonavania
pocas plynutia zaruénych lehot vyplyvajucich zo Zmluvy o dielo, ak objednavatel’ uplatni pravo
reklamacie, a to v dohodnutych terminoch.

Predpokladany zaciatok ¢innosti je v defi odovzdania staveniska Dodavatel'ovi az do riadneho
fyzického prevzatia diela bez vad a nedorobkov objednavatel'om, formou pisomného protokolu.

Dodévatel sa =zavdzuje poskytnut’ stcinnost Objednavatelovi s nalezitou odbornou
starostlivostou aj po ukonceni kontrolnej ¢innosti podla ods. 4.1 a4.2 tohto ¢lanku az do
vydania pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia prislusného stavebného uradu.

, . Clanok V. ,
ODMENA ZA VYKON CINNOSTI STAVEBNEHO DOZORU

Zmluvna cena za poskytnuté ¢innosti stavebného dozoru v rozsahu stanovenom v tejto zmluve
je stanovena v sulade so Zakonom NR SR ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov ako cena maximdlna a konecnd. Zmluvnu cenu je mozné menit’ vylucne v sulade
S ustanoveniami Zakona o verejnom obstaravani a Vv stilade s touto Zmluvou.

Celkova zmluvna cena za vykon ¢innosti stavebného dozoru je stanovena nasledovne:

o CENA v EUR bez DPH 50 360,00
. Sadzba 20 % a vy§ka DPH v EUR 10 072,00
o CENA v EUR vratane DPH 60 432,00
. CENA za cely predmet zmluvy vratane DPH  vyjadrend  slovom:

Sestdesiattisicityristotridsatdva Eur
(dalej aj len ,,zmluvna cena*)

Blizsia $pecifikacia zmluvnej ceny je uvedena v Prilohe ¢. 2 tejto zmluvy.

V dohodnutej zmluvnej cene s obsiahnuté vSetky hlavné a vedl'ajsie naklady, ktoré su nutné

pre vykony Dodavatela a vsetko, ¢o je nutné pre Gplné, riadne, funkéné, terminovo a vecne

primerané plnenie Dodavatel’a v Castiach, ako aj v celku, predovsetkym ale:

dopravné a prepravné naklady Dodavatela v ramci sidla Dodavatel’a, aj mimo neho;

casové priplatky;

odlu¢né, priplatky za stazené prostredie;

mzdové a vedlajsie mzdové naklady;

naklady na vyhotovenie Dokumentacie v pozadovanom rozsahu;

analyzy, posudky a vypocty bezné pre rozsah Dokumentacie;

naklady na rozmnozenie podkladov, vykresov, projektovej a technickej dokumentacie,

fotografie;

postové poplatky, telefon, faxové poplatky;

administrativne poplatky;

° vSetky vedlajsie a rezijné naklady, ktoré st potrebné pre dokonali a kompletnt realizaciu
vsetkych sluzieb v jednotlivosti, ako aj v celku.

Dodavatel nie je opravneny realizovat’ naviac prace, ktoré nie su predmetom tejto zmluvy, bez
predchadzajiceho pisomného stihlasu Objednavatela. V pripade, ak dodanie naviac prac je
nevyhnutné pre dokoncenie Diela, cena tychto naviac prac sa povazuje za zahrnutii v zmluvnej
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6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

cene, okrem pripadov ak dochadza k podstatnej zmene Diela, jeho rozsireniu, predizeniu lehoty
na vykonanie Diela a pod..

Dodavatel je opravneny pozadovat’ len také zmeny dohodnutej zmluvnej ceny, ktoré vyplyvaji
zo zmien danovych predpisov (zmena vysky zdkonnej sadzby DPH).

Clanok VI.
PLATOBNE PODMIENKY

Zmluvna cena bude Dodavatelovi uhradena na zaklade vystavenej a dorucenej faktury

V rozsahu:

6.1.1 20% zo zmluvnej ceny odo dila odovzdania a prevzatia staveniska podla ¢lanku IV.
ods. 4.2 tejto zmluvy

6.1.2 80% zo zmluvnej ceny po nadobudnuti pravoplatnosti kolaudacného rozhodnutia
k Dielu.

Objednavatel’ sa zavidzuje uhradit’ Dodavatel'ovi takto vystavenu faktaru v lehote splatnosti do
60 dni od jej dorucenia. Platby budu realizované bezhotovostnym platobnym prevodom na
Cislo u¢tu uvedeného v tejto zmluve. FaktGra sa povazuje za uhradenti dfiom odpisania
finan¢nych prostriedkov z u¢tu Objednavatel’a.

Objednavatel’ neposkytuje preddavky.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Dodavatel bude objednavatelovi vystavovat faktiry
elektronicky. Za elektronické faktiry sa pre ucely tejto zmluvy povazuji faktiry, opravné
doklady k faktaram (dobropisy, tarchopisy, storna).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze internymi kontrolnymi mechanizmami zabezpecia vierohodnost’
a neporusenost’” udajov uvedenych v elektronickych faktirach vystavenych a doruéenych na
zéklade tejto zmluvy. Ziadna zmluvna strana nie je opravnend a nebude do uZ vystavenej
a dorucenej faktury zasahovat’, ani menit’ jej obsah.

Obe zmluvné strany st povinné zabezpecit’ riadne uchovavanie a archivéciu faktar v zmysle §
76 zakona o DPH, zarucujuce vierohodnost pdvodu, neporusitelnost’ obsahu a Citatelnost’
elektronickych faktur po celi dobu tGschovy.

Objednavatel uhradi dohodnuti cenu Dodéavatelovi na zéklade faktiry vystavenej
Dodavatel'om, zaslanej z e-mailovej adresy: a doruéenej objednavatel'ovi na e-mailovl adresu:
a tiez vyhlasuju, ze maju pristup k tymto e-mailovym adresam, ich pouzitie nie je blokované
U ziadnej zo zmluvnych stran a ze pristup maju iba opravneni zamestnanci.

Elektronicka fakttra sa bude povazovat’ za doruéenu druhej zmluvnej strane v okamihu zaslania
e-mailovej spravy.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze postup podla tejto zmluvy povazuji za dostato¢ny na to, aby
nebolo mozné zmenit’ obsah Ziadnej vystavenej elektronickej faktury.

Dodavatel' doru¢i faktaru objednavatel'ovi spolu s prilohami. Faktira musi byt vystavena
vsulade splatnymi pravnymi predpismi, musi obsahovat’ vSetky nalezitosti uctovného
a danového dokladu a jej prilohou musi byt kopia potvrdeného dodacieho listu. Kazda faktira
musi obsahovat’ aj odvolavku na ¢islo objednavky, ¢islo tejto zmluvy.
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Faktura musi mat’ predpisané nalezitosti podla § 71 zak. ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty Vv zneni neskorSich predpisov a prilozené doklady umoziujice posudit’ opravnenost
fakturacie.

Nalezitosti faktary:

a) oznacenie “faktira” a jej Cislo,

b)  identifika¢né tidaje Objednavatel'a a Dodavatela (ICO, DIC, IC DPH, sidlo),
C) oznacenie banky a ¢islo uctu, na ktory sa ma platit’, v sulade so zmluvou,

d)  cislo tejto zmluvy,

e) deni vystavenia a odoslania faktiry a lehotu jej splatnosti, fakturacné obdobie,
f) fakturovana suma,

0) nalezitosti pre ti€ely dane z pridanej hodnoty,

h)  peciatka a podpis.

Ak faktura obsahuje formalne, vecné alebo ciselné chyby, alebo ak faktira nemd nalezitosti
daniového dokladu podl'a platnej legislativy aobjedndvatel na tato skuto¢nost’ upozorni
Dodavatel’a, ten je povinny zaslat' objednavatel'ovi opraveny doklad. Lehota splatnosti faktuary,
ktora je 60 dni, zacina v tomto pripade plynit az okamihom dorucenia opravenej faktiry, resp.
faktury, ktora spiia naleZitosti dafiového dokladu.

, Clanok V11, ,
POSTUPENIE A ZAPOCITANIE POHEADAVOK

Zmluvné strany sa dohodli, Ze akékol'vek pohladavky, ktoré eviduje Dodavatel voci
Objednavatel'ovi, nie je mozné v zmysle § 525 ods. 2 zdkona ¢. 40/1964 Zb. Obcianskeho
zakonnika postupit’ na tretiu osobu bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednévaterla.

Na platnost’ sthlasu Objednavatela s postipenim pohladavky na tretiu osobu sa, v zmysle
Prikazu ministra zdravotnictva SR ¢. 7/2017 zo dna 25.septembra 2017, vyzaduje
predchadzajuci pisomny suhlas Ministerstva zdravotnictva SR.

V pripade ak Dodévatel' postipi pohl'adavky na tretiu osobu v rozpore stymto ustanovenim
zmluvy, je takéto postupenie podla ustanovenia § 39 zakona ¢. 40/1964 Zb. Obcianskeho
zakonnika neplatné.

Dodavatel’ berie na vedomie, ze zapocitanie pohl'adavok $tatu je mozné len na zaklade pisomnej
dohody o0 zapocitani pohladavok S$titu ato vzmysle § 8 zakona ¢. 374/2014 Z. z.
0 pohl'adavkach statu v zneni neskorSich zmien a doplneni.

Clanok VIIL.
ZODPOVEDNOST ZA VADY A NAHRADA SKODY

Stavebny dozor sa zavédzuje vykonavat kontrolni ¢innost’ dohodnutii v rozsahu podla tejto
Zmluvy riadne a vcas, v stilade s podmienkami ustanovenymi v tejto Zmluve, Zmluve o dielo a
v sulade s legislativou platnou v Slovenskej republike.

Stavebny dozor je pri vykonavani kontrolnej c¢innosti povinny postupovat’ s odbornou
starostlivostou. Cinnost na ktorii sa zaviazal, je povinny uskutoétiovat podla pokynov
objednavatel’a, ktoré musia byt’ v sulade s platnymi v§eobecne zaviznymi pravnymi predpismi a
technickymi normami a jeho zdujmami, ktoré stavebny dozor poznd alebo musi poznat.
Stavebny dozor nezodpoveda za vady, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov prevzatych od
objednavatela a ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti nemohol zistit’ ich nevhodnost’,
pripadne na ich nevhodnost’ objednavatel’a upozornil a objednavatel’ na ich pouziti trval.
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Stavebny dozor zodpoveda za $kodu na veciach prevzatych od objednavatela na vykon
kontrolnej ¢innosti. Zodpoveda tiez za Skodu, ktora vznikne objednédvatelovi v stvislosti s
vykonom kontrolnej ¢innosti, ak kontrolna cinnost nebola vykonavana s odbornou
starostlivost’'ou, riadne alebo v¢as.

Clanok IX.
SKONCENIE ZMLUVY

Tato Zmluva sa skon¢i uplynuti ¢asu, na ktory bola dojednana.

Tuato Zmluvu je mozné ukoncit’ vzajomnou dohodou zmluvnych stran ku diu, ktory si zmluvné
strany dohodnu.

Odstipenim od Zmluvy ktoroukol'vek zmluvnou stranou, nie st dotknuté jej iné prava
vyplyvajuce z tejto Zmluvy.

Dodavatel’ méze odstupit’ od Zmluvy, ak Objednavatel’ nezaplati Dodavatel'ovi splatnu ¢iastku
ani v lehote 60 (Sest'desiat) kalendarnych dni odo dna uplynutia lehoty jej splatnosti.

Odstapenie od Zmluvy je platné a 0¢inné okamihom dorucenia pisomného odstipenia od
Zmluvy Dodavatel'ovi Objednavatel'om v pripadoch podstatného porusSenia Zmluvy, a to najmi
ak:

a) Dodavatel' opakovane porusil niektori zo svojich zmluvnych povinnosti definovanych
alebo vyplyvajucich z tejto Zmluvy;

b)  Dodavatel’ v lehote ur¢enej Objednavatel'om neodstrani vadu alebo vady poskytovanych
sluzieb;

C) Dodavatel’ postlpi alebo prevedie tretej osobe prava a/alebo povinnosti vyplyvajiice mu
z tejto Zmluvy;

d)  Dodavatel je pravoplatne odsudeny za trestny ¢in stvisiaci s vykonom jeho povolania;

e)  Dodavatel’ vstipil do likvidacie, na jeho majetok bol vyhlaseny konkurz, bol podany
navrh na vyhlasenie konkurzu na jeho majetok, ako aj vtedy, ak existuje dovodna obava,
ze plnenie zavizkov Dodavatela podl'a tejto Zmluvy je vaZne ohrozené,

f) a v dalSich pripadoch, pri ktorych je zrejmé, ze pojde o podstatné porusenie Zmluvy.

V pripade nepodstatného porusenia tejto Zmluvy su zmluvné strany opravnené od Zmluvy
odstupit’ po marnom uplynuti primeranej lehoty stanovenej v pisomnej vyzve druhej zmluvnej
strany na odstranenie konania v rozpore s touto Zmluvou, prilohami a pravnymi predpismi ako
aj nasledkov takéhoto konania. Ak sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak, primeranou
lehotou podla predchadzajucej vety je 10 (desat’) dni.

Po nadobudnuti G¢innosti odstupenia od Zmluvy je Dodavatel’ povinny bezodkladne uskutoénit’
nevyhnutné opatrenia na okamzit¢ a riadne ukoncenie poskytovania sluzby tak, aby
Objednavatel'ovi nevznikla Ziadna Skoda.

Clanok X.
SANKCIE

Ak Dodavatel’ neposkytne sluzby alebo ich ¢ast’ v ¢ase ustanovenom v tejto Zmluve alebo ak
nekond v lehotach stanovenych v Zmluve o dielo (nevyda pokyn, nevykona schvalenia,
potvrdenia, suhlasy, rozhodnutia alebo iny tkon v stlade s prislusnymi ustanoveniami Zmluvy
0 dielo, najmd v suvislosti s povinnostami stavebného dozoru, vznika Objednavatel'ovi bez
ujmy na jeho inych pravach vyplyvajicich mu z tejto Zmluvy narok na zaplatenie zmluvnej
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pokuty za neéinnost’ Dodéavatel'a vo vyske 50,00 EUR (slovom péitdesiat EUR) za kazdy den,
ktory uplynie odo dna uplynutia stanoveného ¢asu na poskytnutie sluzieb alebo jej Casti
ustanovenom v tejto Zmluve alebo v Zmluvy o dielo do dia skuto¢ného poskytnutia sluzieb
alebo ich casti podl'a Zmluvy, a to vratane tohto dna.

Pokial' Dodavatel’ do 15 (pétnast) dni odo diia doruCenia Ziadosti Objednavatela nevykona
ukony, o ktoré ho Objednavatel' poziadal alebo ktoré priamo alebo nepriamo vyplyvaju z
poziadavky, pokynu alebo ziadosti Objednavatela alebo inak z tejto Zmluvy, vznika
Objednavatel'ovi bez ujmy na jeho inych pravach vyplyvajiacich mu z tejto Zmluvy narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty za necinnost Dodavatel’a vo vyske 50,00 EUR (slovom pédt'desiat
EUR) za kazdy den, ktory uplynie od uplynutia lehoty na vykonanie predmetného ukonu
stanovenej v tejto Zmluve do dna skuto¢ného vykonania tkonu, a to vratane tohto dna.

Dodavatel je povinny pisomne informovat’ Objednavatela o vsetkych dblezitych okolnostiach a
vzniknutych problémoch, a to bezodkladne najneskdr v§ak do 3 (troch) pracovnych dni odo diia,
kedy sa stavebny dozor dozvedel alebo sa mohol dozvediet o vzniku okolnosti alebo
problémov, ktoré mézu mat’ negativny dopad na lehotu vystavby Diela, na zvySenie zmluvnej
ceny alebo ktoré mozu ohrozit’ bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci na stavenisku alebo mat’
inak vplyv na priebeh Zmluvy o dielo. V pripade porusenia tejto povinnosti vznika
Objednavatel'ovi bez ujmy na jeho inych pravach vyplyvajicich mu z tejto Zmluvy narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500,00 EUR (slovom pit'sto EUR) za kazdé poruSenie
povinnosti podl'a tohto odseku.

V pripade, Ze sa zisti, ze Dodavatel' potvrdil prace a ukony, ktoré zhotovitelom neboli v
skuto¢nosti vykonané v stilade so Zmluvou o dielo, vznika Objednavatel'ovi narok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 100,00 EUR (slovom sto EUR) za kazdé takéto zistenie.

V pripade, ak stavebny dozor porusi svoju povinnost’ podl'a Zmluvy o dielo atejto Zmluvy a
neziska pred uplatnenim svojich pravomoci podla Zmluvy odielo pisomny suhlas
Objednavatela (ak je takyto stihlas vyzadovany), vznika Objednavatel'ovi narok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 100,00 EUR (slovom sto EUR), a to za kazdé takéto porusenie
povinnosti.

Zmluvné pokuty uvedené v jednotlivych ¢lankoch tejto Zmluvy je mozné ulozit’ opakovane. V
pripade, ak porusenim zmluvnej povinnosti zo strany Dodavatel'a vznikla Objednavatelovi
Skoda, Objednavatel’ ma st¢asne s ndrokom na zaplatenie zmluvnej pokuty aj narok na ndhradu
Skody v plnej vyske.

Dodavatel’ je povinny, na zéklade pisomnej Ziadosti Objedndvatel’a, bezodkladne na vlastné
naklady odstranit’ vSetky porusenia zmluvnych povinnosti. Pokial’ nedodrzanie tejto povinnosti
vedie ku Skodam na strane Objednavatela, tento bude mat’ narok na nahradu $kod v sulade
S ustanoveniami tohto ¢lanku.

V pripade omeskania Objednavatela so zaplatenim faktary vznikd Dodavatelovi narok na
zaplatenie uroku z omeskania vo vyske podl'a ustanoveni § 369 ods. 2 zakona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov, v spojeni s § 1 ods. 1 nariadenia vlady ¢.
21/2013 Z. z., ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika.

Clanok XI.
VYSSIA MOC

Ziadna zo zmluvnych stradn sa nepovazuje za stranu, ktord porusuje svoje zmluvné zavézky, ak

plneniu takychto zavdzkov brania akékol'vek skutoCnosti vysSej moci, ktoré vzniknu po
nadobudnuti ¢innosti tejto Zmluvy.
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114

115
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12.1.

12.2.

Pojem ,,vy$§ia moc* v tejto Zmluve znamena vynimo¢nt udalost’ alebo okolnost’, ktora je mimo
kontroly zmluvnej strany, proti vzniku ktorej sa strana nemohla primerane zabezpecit pred
uzavretim tejto Zmluvy, ktorej sa po jej vzniku, dotknutd strana nemohla primerane vyhnut
alebo ju prekonat’ a ktort nie je mozné podstatne pripisat’ druhej strane.

Zmluvna strana postihnuta skuto¢nostou vyssej moci bezodkladne prijme vSetky primerané
opatrenia na odstranenie svojej neschopnosti plnit’ si zmluvné zavizky. Dodavatel’ ma pritom
povinnost’ vyvinut’ primerané Usilie na minimalizovanie dosledkov vyS$§ej moci.

Dodévatel’ nezodpoveda za preukdzané Skody alebo ukoncenie Zmluvy z dévodu neplnenia si
zmluvnych zavédzkov, pokial jeho oneskorené plnenie alebo ina neschopnost’ plnit’ si svoje
zmluvné zavizky je spdsobend skutonostou vyssej moci. Rovnako Objednavatel'ovi nevznikne
povinnost’ platit’ iroky z omeskanych platieb a Objednavatel’ nie je zodpovedny za neplnenie
Zmluvy z dovodu omeskania s jej plnenim zo strany Objednavatela, pokial oneskorenie
Objednavatela alebo jeho in4 neschopnost’ plnit’ si svoje zavidzky vyplyvajice zo Zmluvy bolo
spdsobené skuto¢nost’'ou vyssej moci.

Ak sa jedna zo zmluvnych strdn domnieva, ze nastali skutoCnosti vyssej moci, ktoré mézu mat’
vplyv na plnenie jej zavizkov, okamzite to oznadmi druhej zmluvnej strane, pricom uvedie
podrobnosti o povahe danych okolnosti, predpokladanti dizku trvania a pravdepodobny dopad
tychto okolnosti s uvedenim rozsahu alternativnych prostriedkov.

Ak nastani okolnosti vyssej moci a ak pretrvavaju dlhSie ako 30 (tridsat’) kalendarnych dni,
nehladiac na predlZenie ¢asu poskytnutia sluzieb, ktoré mozno s Dodéavatel'om z tohto dévodu
dohodnut’, ktordkol'vek zo zmluvnych stran je opravnena od tejto Zmluvy pisomne odstupit’.

_Clanok XI1. ]
DORUCOVANIE PISOMNOST{ A KOMUNIKACIA

Pokial’ nie je v tejto zmluve uvedené inak, vSetky oznamenia, vyhlasenia, ziadosti, vyzvy a iné
ukony v suvislosti s touto zmluvou a jej plnenim (d’alej len ,,pisomnost™‘), musia byt urobené v
pisomnej forme. Pisomnost’ sa povazuje za doru¢ent za nasledovnych podmienok:

a) Vvpripade osobného dorucovania odovzdanim pisomnosti opravnenej osobe alebo inej
osobe opravnenej prijimat’ pisomnosti za zmluvnl stranu a podpisom takej osoby na
dorucenke a/alebo kopii dorucovanej pisomnosti, alebo odmietnutim prevzatia pisomnosti
takou osobou,

b)  vpripade doruovania prostrednictvom Slovenskej posty, a.s. doruéenim na adresu
zmluvnej strany avV pripade doporudenej =zasielky odovzdanim pisomnosti osobe
opravnenej prijimat’ pisomnosti tejto zmluvnej strany a podpisom takej osoby na
dorucenke, alebo odmietnutim prevzatia pisomnosti takou osobou,

c)  vpripade doruovania elektronickou postou prijatim potvrdenia druhej zmluvnej strany
0 doruceni pisomnosti.

Zmluvné strany sa dohodli, ze pisomnost’ doru¢ovana prostrednictvom Slovenskej posty, a.s.
sa dorucuje na adresu druhého tcastnika uvedenu zahlavi tejto zmluvy a/alebo na inu adresu,
ktort pisomne oznami tento ucastnik a za doruCenii bude povaZovana aj v pripade, ak
pisomnost’ zaslana na uvedent adresu (resp. na ini oznamenu adresu) bude vratena ako
nedorucend (bez ohl'adu na to, ¢i bola nedorucena z dovodu jej neprevzatia v odbernej lehote,
z dovodu neznameho adresata alebo akéhokol'vek iného dovodu) ato na siedmy (7.) deni od
odoslania zasielky na dorucenie.
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13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

14.1.

14.2.

15.1.

Clanok XIII.
SUBDODAVATELIA A ZAPIS V REGISTRI PARTNEROV VEREJNEHO SEKTORA

Dodavatel’ je vzhl'adom na rozsah plnenia opravneny plnit’ svoje zavizky z tejto zmluvy aj
prostrednictvom subdodavatel'ov.

Dodéavatel’ v plnom rozsahu zodpoveda za vyber svojich subdodavatel'ov.

Pokial Dodévatel' pouzije na plnenie svojich zavidzkov podla tejto zmluvy subdodavatela,
zodpoveda tak, akoby zavizok z tejto zmluvy plnil sam.

Zoznam subdodavatel'ov Dodavatel’a tvori prilohu ¢. 1 tejto zmluvy.

Dodavatel' je povinny oznamit objednavatelovi bezodkladne akukol'vek zmenu udajov
0 subdodavatel'ovi a rovnako tak pripadnii zmenu subdodavatela a jeho udaje. V pripade zmeny
subdodavatela Dodavatel' zodpoveda zato, e novy subdodavatel’ spifia vietky podmienky
v zmysle ustanoveni § 41 ZoVO v takom rozsahu, ako ich spiial pévodny subdodavatel.

Dodévatel’ je povinny pisomne vopred predlozit objedndvatelovi na odsuhlasenie kazdého
subdodavatel’a a to minimalne 5 (pét’) pracovnych dni vopred.

Ak sa na Dodavatel'a a/alebo jeho subdodavatela vztahuje povinnost’ zapisovat’ sa do registra
partnerov verejného sektora podla zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, Dodavatel je
povinny dodrzat’ tito povinnost’ pocas celej doby platnosti a G¢innosti tejto zmluvy, pricom sa
zaviazuje rovnako zabezpelit' plnenie tejto povinnosti vSetkymi jeho subdodavatelmi.
V pripade, ak pocas plnenia tejto zmluvy doéjde k pravoplatnému vymazu niektorého
subdodavatela z registra partnerov verejného sektora, je Dodavatel’ povinny okamzite ukoncit’
plnenie tejto zmluvy prostrednictvom takéhoto subdodavatel’a.

Clanok XIV.
SALVATORSKA DOLOZKA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak by akékol'vek ustanovenie tejto Zmluvy bolo z akéhokol'vek
dovodu neplatné, je neplatnym len toto ustanovenie, pokial’ z povahy tejto Zmluvy alebo z jej
obsahu alebo z okolnosti, za ktorych doslo k jej uzatvoreniu, nevyplyva, Ze toto ustanovenie
nemozno oddelit’ od ostatného obsahu tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade, ak by doslo k situacii uvedenej v predchadzajucom
odseku, vykonajui bezodkladne doplnenie podmienok pisomnym Dodatkom k tejto Zmluve, tak
aby bol zachovany zmysel a Gcel neplatného ustanovenia. Uvedené doplnenie nevykonaju iba
v pripade, ak by bol uz samotny zmysel a el neplatného ustanovenia pravne nemozny
a/alebo nedovoleny ateda neplatné ustanovenie by objektivne nebolo mozné nahradit’ inym
platnym ustanovenim so zachovanim jeho zmyslu a ucelu.

Clanok XV.
MLCANLIVOST

Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky skutoCnosti, informdacie, podklady, stanoviska a udaje,
ktoré sa dozvedeli v stvislosti s touto Zmluvou, jej plnenim, okrem skuto¢nosti, informacii
a udajov, ktoré podlichajii zverejneniu a/alebo spristupneniu podla osobitnych vseobecne
zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky, st dovernymi informaciami (d’alej len
»doverné informacie*). Zmluvné strany si povinné zachovavat mlcanlivost o dovernych
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16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

informaciach, ibaze by z tejto Zmluvy alebo z prisluSnych vSeobecne zaviaznych pravnych
predpisov vyplyvalo nie¢o iné. Poskytnat doverné informacie tretej osobe moze niektora zo
zmluvnych stran len po predchadzajicom pisomnom sthlase druhej zmluvnej strany. Zmluvné
strany budu zodpovedné za akékol'vek straty a Skody, ktoré vzniknu z dovodu nedodrzania tejto
povinnosti.

Clanok XVI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a u¢innost’ diilom
nasledujicim po dni jej zverejneni v Centralnom registri zmliv SR.

Pokial’ nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa prava a povinnosti zmluvnych stran, ako
aj pravne pomery znej Vyplyvajuce, vznikajuce a suvisiace, Obchodnym zakonnikom
a Zékonom o verejnom obstardvani.

Podmienky zmluvy boli zmluvnymi stranami dohodnuté v stlade s legislativou platnou na
uzemi Slovenskej republiky. Vsetky spory vyplyvajuce ztejto zmluvy alebo vzniknuté
Vv suvislosti s fiou, bud zmluvné strany riesit’ predovsetkym vzajomnou dohodou. Ak k dohode
nedojde, predloZzia spory na vylu¢né a kone¢né rozhodnutie sudu prislusnému v zmysle zakona
¢. 160/2015 Z.z. Civilny sporovy poriadok v zneni neskorSich predpisov.

Tato zmluvu je mozné menit len pisomnou formou, ako dodatok k zmluve, v sulade
s ustanoveniami Zakona o verejnom obstaravani, ktory bude podpisany obidvoma zmluvnymi
stranami. Tieto dodatky sa stant1 neoddelitelnou st¢ast'ou tejto zmluvy.

Pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti sa zmluvné strany dohodli, Ze pri plneni zmluvnych
zaviazkov, ktoré vznikli ztejto zmluvy maju prednost’ ustanovenia tejto zmluvy. V pripade
skutoCnosti, ktoré nie si vtejto zmluve vyslovne upravené, maji prednost poziadavky
vyplyvajice zo sutaznych podkladov objednavatela v postaveni verejného obstaravatel’a,
zadané v procese verejného obstaravania a v pripade skutocnosti, ktoré nie st upravené v tejto
zmluve anevyplyvaju ani z predzmluvnych poziadaviek uvedenych v stitaznych podkladoch,
ma prednost’ zdkonna Uprava. V pripade vzniku skutocnosti, ktoré¢ nie su vyslovne upravené
v tejto zmluve, nevyplyvaju zo sut'aznych podkladov alebo zo zakona, uzatvoria zmluvné strany
pisomny dodatok k tejto zmluve, pripadne osobitni pisomna dohodu v stlade s ustanoveniami
ZoVO.

Tato zmluva je vyhotovena v dvoch vyhotoveniach, z ktorych kazdy ma platnost’ originalu.
Obidve zmluvné strany obdrzia po jednom vyhotoveni.

Zmluvné strany vyhlasujt, ze si tito zmluvu precitali, porozumeli jej obsahu a s dohodnutymi
podmienkami sthlasia, ¢o potvrdzuju svojimi podpismi.

Zastupcovia zmluvnych stran zavdzne vyhlasuju, ze st sposobili k zmluvnym prejavom
a zaviazkom v mene ucastnika tejto zmluvy identifikovaného v zahlavi.

Neoddelite'nou sucast'ou tejto zmluvy je priloha:
¢. 1 — Zoznam subdodavatel'ov
. 2 — Cenovéa ponuka
. 3 — Opis predmetu zakazky
. 4 — Projektova dokumentacia vypracovana projekénou kancelariou Kreax, s.r.o.
.5—Zmluva o dielo

OC O O Ox¢
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V Liptovskom Mikula$i diia 13.02.2024

podpis a peciatka

podpis a peciatka

Ing. Miriam Lapunikova, MBA,
riaditel’ka
Fakultna nemocnica s poliklinikou
F. D. Roosevelta Banska Bystrica

Radovan Stanislav
Konatel’
FESTA, s.r.o., Liptovsky Mikulas
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Priloha ¢. 1 Zmluvy na vykon ¢innosti stavebného dozoru

Zoznam subdodavatel’ov

Obchodné meno:  FESTA, s.r.o.
Sidlo: Priemyselna 1921, 031 01 Liptovsky Mikulas
1CO: 51 449 617

Predavajuci tymto vyhlasuje, ze na plneni predmetu zakazky podl'a tejto zmluvy:

X sa nebudu podielat’ subdodavatelia a cely predmet uskutocnime vlastnymi kapacitami

:I sa budu podielat’ nasledovni subdodavatelia:

Por. ¢. Subdodavatel’ Kontaktna osoba Predmet Podiel Podiel
(obchodné meno, (meno priezvisko, SUIB00] 5 zmpllun\fm\? o nrillnenla €
sidlo alebo miesto adresa pobytu, yvo Zbe;\lsyPL

podnikania, ICO) | datum narodenia tel.
¢., email, osoba

opravnena konat za
subdodéavatel'a)

V Liptovskom Mikulasi, dna 13.02.2024

Radovan Stanislav - konatel’
podpis a peciatka



Priloha ¢.2 Zmluvy na vykon ¢innosti stavebného dozoru

CENOVA PONUKA
Obchodné meno: FESTA, s.r.o.
Sidlo alebo miesto podnikania: Priemyselna 1921, 031 01 Liptovsky Mikulas
ICO: 51 449 617
IC DPH: SK2120713584

Predmet zakazky: Vykon stavebného dozoru pre dielo: Pristavba pavilonu — materska Skola Fakultna nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banska Bystrica

, Cena celkom za MJ v EUR
Merna
P.¢ Nazov polozky MnoZstvo jednotka sadzba .
(M) bez DPH DPH vyska DPH s DPH
v % v EUR
Vykon stavebného dozoru pre diclo: Pristavba pavilonu — materska
1. | skola Fakultna nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banska 1 celok 50.360,00 20 10.072,00 60.432,00

Bystrica

CENA CELKOM ZA PREDMET ZAKAZKY: 50.360,00 10.072,00 60.432,00

Vyhlasujem, Ze ponukovd cena splia poziadavky verejného obstardvatela uvedené vo vyzve na predlozenie cenovej ponuky a obsahuje vsetky ndklady stivisiace
S dodanim predmetu zdkazky.

V Liptovskom Mikulasi, dna 13.02.2024

Radovan Stanislav — konatel’
podpis a peciatka uchadzaca




Priloha ¢. 3 Zmluvy na vykon ¢innosti stavebného dozoru

OPIS PREDMETU ZAKAZKY

Predmet zakazky: ,,Vykon stavebného dozoru pre dielo: Pristavba pavilénu - materska $kola
Fakultna nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banska Bystrica“

Predmetom zakazky je vykon stavebného dozoru v zmysle stavebného zakona ¢. 50/1976 o
uzemnom planovani a stavebnom poriadku § 46b Z. z., v zmysle prilohy €. 5 sadzobnika UNIKA a
d’al$imi relevantnymi zdkonmi a predpismi platnymi v SR v rozsahu a za podmienok dojednanych
k stavebnym pracam k projektu snazvom ,,Pristavba pavilénu - materska $kola Fakultna
nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banska Bystrica“

1. VSeobecné vymedzenie predmetu ziakazky
1.1 Predmetom zakazky je vykonavanie ¢innosti suvisiacich s vykonom stavebného dozoru

1.2 Verejny obstaravatel’ pozaduje pritomnost’ stavebného dozoru na stavbe nasledovne :

a) naodovzdani a prevzati staveniska medzi objednavatel'om a zhotovitel'om,

b) priebezne pocas celej doby uskutoénovania stavby a to minimalne 2 x tyZdenne

c) nakontrolnom dni, ktory sa bude konat’ 1 x tyzdenne,

d) na mimoriadnom kontrolnom dni, ktory sa bude konat' v pripade potreby a to 1 x
mesacne,

e) naodovzdavacom a preberacom konani,

f)  nakolauda¢nom konani,

g) Kkedykol'vek pocas realizacie diela.

1.3 Zaciatok vykonu ¢innosti stavebného dozoru je odovzdanim staveniska zhotovitel'ovi.

2. Vychodiskové podklady k predmetu zakazky
Projektova dokumentacia DRS: https://cloud.nspbb.sk/s/PQbwACciM8fP58Gs
Projektant: Kreax s.r.0., Jana Cikkera 11, Banska Bystrica 974 01

Zmluva o dielo na uskuto¢nenie stavebnych prac: https://www.crz.gov.sk/data/att/4532015.pdf

Zhotovitel’ diela: I.S.0.N. spol. s r.0, Kralova 752/11, 962 01 Zvolenska
Slatina
Obchodné meno Zaujemcu: .........ccoveeeeereneeiencnennns FESTA, s.r.o.
Sidlo alebo miesto podnikania zaujemcu: .................. Priemyselna 1921, 031 01 Liptovsky Mikulas
ICO ZAUJEMCU: ..ot 51 449 617

V Liptovskom Mikulasi, dia 13.02.2024

Radovan Stanislav - konatel’
podpis a peciatka zaujemcu


https://cloud.nspbb.sk/s/PQbwAciM8fP58Gs

ZMLUVA O DIELO
uzatvorend podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,, Obchodny zdakonnik ), zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,, Zakon o verejnom
obstardvani*) (spolu dalej len ,,zmluva”)

Zmluvné strany:

Objednavatel’: Fakultna nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banska Bystrica

Sidlo: Nam. L. Svobodu €. 1, 975 17 Banska Bystrica
ICO: 00 165 549
DIC: 202 1095 670

ICDPH:  SK 202 1095 670
Bank. spojenie:
IBAN:
zriadena: Zriad'ovacou listinou Ministerstva zdravotnictva SR ¢. 1842/90-A/lI-I
z18.12.1990
Statutarny organ : Ing. Miriam Lapunikova, MBA, riaditel’ka
(d’alej len ,,objednavatel*)

a

Zhotovitel: 1.S.0.N. spol.sr.o.

Sidlo: Kralova 752/11, 962 01 Zvolenska Slatina
ICO: 43779280
DIC: 2022484079

ICDPH:  SK2022484079
Bank. spojenie:

IBAN:
zapisany: Okresny sud Banska Bystrica, Oddiel: Sro, Vlozka: 13782/S
Statutarny organ: Ing. Robert Kovacik, konatel’ spolocnosti

(dalej len ,,zhotovitel* a spolu s objednavatel'om d’alej len ,,zmluvné strany*)

Clanok 1.
PREAMBULA

Tato Zmluva o dielo (dalej len ,,zmluva®) sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v sulade
so0 ZoVO. Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstaravania —
podlimitna zakazka zverejnena vo vestniku EU pod ¢islom X zo dia X a vo vestniku SR ¢. 146/2023,
zo dia 26.07.2023.

Clanok I1.
PREDMET ZMLUVY

1. Na zaklade tejto zmluvy sa zhotovitel' zavdzuje vykonat a dodat’” pre objednavatela dielo
Pristavba pavilénu - materska Skola Fakultnd nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Bansk4 Bystrica
(d’alej len “Dielo” a/alebo ,,Stavba“) sposobom a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

2. Zhotovitel’ sa zavidzuje pripojit’ stavbu na inzinierske siete, t.j. elektricka siet’, voda, kanalizécia,
datovu siet’, dopravnu a pesiu komunikaciu.

3. Vychodiskové udaje pre stavebné upravy:

3.1. Nazov diela: Pristavba paviléonu - matersk4 $kola Fakultnd nemocnica s poliklinikou F. D.
Roosevelta Banskd Bystrica

3.2. Druh stavby: pozemna stavba

3.3.  Miesto zhotovenia Diela: Banska Bystrica

3.4. Zastupcovia objednavatela: Ing. arch. Daniel Rakyta
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3.5.  Zastupca zhotovitela: Ing. Robert Kovacik

Clanok I11.
ROZSAH A PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

Na zaklade tejto zmluvy sa zhotovitel’ zaviazuje dodat’ Dielo za podmienok stanovenych

a)  touto zmluvou,

b)  vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, a prislusnymi technickymi normami,

C)  ocenenym vykazom vymer z cenovej ponuky, ktora tvori Prilohu €. 1 tejto zmluvy,

d)  Specifikacii predmetu zmluvy, ktory tvori Prilohu €. 2 tejto zmluvy,

e) poziadavkami Objednavatela pisomne zadanymi Zhotovitel'ovi, ktoré sa neodchyl'uju od
podmienok stanovenych v tejto zmluve,

f)  podla projektovej dokumentacie, ktora tvori prilohu €. 4 tejto zmluvy,

g) Vuzemnom rozhodnuti o umiestneni stavby a v stavebnom povoleni stavby,

h)  stavebnym tiradom v kolaudaénom konani o povoleni uZivania stavby.

Zhotovitel' sa zavédzuje zhotovit' pre objednavatela Dielo v stlade s pravoplatnym tzemnym

rozhodnutim o umiestneni stavby a pravoplatnym stavebnym povolenim stavby.

Zhotovitel' bude akceptovat’ zmeny v projektovej dokumentacii (priloha ¢. 4), ktoré¢ vyplynt

z poziadaviek stavebnych tradov, dotknutych organov, opravnenej pravnickej osoby v zmysle §

18 ods. 5 zadkona 124/2006 Z. z. prip. ucastnikov konania) po¢as uzemného konania, stavebného

konania a kolauda¢ného konania.

Zhotovitel bude akceptovat’ spresiiujicu dokumenticiu pre realizdciu stavby ozrejmujicu

konstrukéné, stavebné a technické rieSenia Casti diela.

Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit’ pre objednavatel'a Dielo na svoje naklady, vo vlastnom mene,

na svoje nebezpecenstvo, v dojednanom cCase, a podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Dalej sa zavizuje zhotovené Dielo odovzdat objednavatelovi riadne, véas, bez vad a

nedorobkov, v zodpovedajucej kvalite.

Objednavatel sa zavizuje Dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou prevziat’ a zaplatit’ za Dielo

dohodnutt cenu podla platnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Zhotovitel’ potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou Diela, s mu

zname technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizacii Diela a disponuje takymi

kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su na kvalitné zhotovenie Diela potrebné.

Stucastou finalneho odovzdania a prevzatia Diela bude aj vykonanie zavere¢nych skusok

funkénosti Diela. Vo findlnom preberacom protokole budi popisané vysledky tychto sktisok

abudd knemu prilozené doklady a atesty od zabudovanych materialov, technologickych

zariadeni, certifikaty vyrobkov a doklady o predpisanych skuskach, ktoré sa vztahuji na

predmetné prace a dodavky podl'a pravnych predpisov a noriem.

Clanok 1V.
CAS PLNENIA A PREVZATIE DIELA

Zmluvné strany sa dohodli, Zze objednavatel odovzda miesto plnenia, resp. stavenisko
zhotovitel'ovi do 14 dni odo dila nadobudnutia pravoplatnosti stavebného povolenia.

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat Dielo podla tejto zmluvy a odovzdat ho objednavatelovi
najneskdr do 12 mesiacov odo diia nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy / protokolarneho
odovzdania staveniska podl'a odsuhlaseného harmonogramu prac. Zhotovitel moze vykonat
Dielo aj pred uplynutim lehoty podl'a predchadzajicej vety.

Zhotovitel’ sa zavézuje realizovat’ dielo podl'a ¢asového harmonogramu, ktory tvori prilohu ¢. 5
tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny zosuladit' ¢asovy harmonogram s harmonogramom
fakturacie podla ¢lanku VIII. Ods. 1 tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny plnit' dielo podla ¢asového harmonogramu. Zhotovitel preukaze
objednavatelovi 3 Ciastkové uskutocnenia stavby zahfiajuce polozky rozpoctu v hodnote
minimalne 30%, 50% a 70% z hodnoty diela (d’alej len ,Ciastkové uskutocnenia Diela®).
Termin preukdzania kazdého CcCiastkového uskutocnenia Diela oznami zhotovitel
objednavatelovi najneskdr 5 pracovnych dni vopred a objednévatel’ alebo jeho zastupca je
povinny dostavit sa na preukdzanie uskutoCnenia Ccasti diela v termine oznamenom
zhotovitelom podla tohto bodu, zhotovenu cast’ dicla skontrolovat. V pripade, ze sa na
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preukazanie uskutoCnenia Casti dicla objednavatel’ alebo nim povereny zastupca nedostavi,
znasa naklady, ktoré tym zhotovitelovi vznikli. O ciastkovom uskutocneni diela zmluvné
strany spiSu a vzdjomne potvrdia stpis vykonanych prac a dodanych materidlov podl'a vykazu
vymer (odpocet vykazu vymer). Zhotovitel je povinny zabezpecit’ plynulé pokracovania plnenia
¢innosti podla ¢asového harmonogramu, tak aby sa nedostal do omeskania s plnenim Diela
podla ¢lanku IV. bod 2 tejto zmluvy. Ciastkové uskutoénenie diela bude zmluvnymi stranami
potvrdené zapisom do stavebného dennika prostrednictvom os6b opravnenych robit’ zapis.
Potvrdenie Ciastkového uskutocnenia diela neznamend prevzatie prislusnej Casti diela.

Po riadnom vykonani Diela v dohodnutom termine podla ¢lanku IV. bod 2 tejto zmluvy
Zhotovitel’ oznami objednavatelovi termin odovzdania Diela (dalej len ,,odovzdanie Diela‘®)
najneskor 5 pracovnych dni vopred a objednavatel’ je povinny dostavit’ sa na prevzatie riadne
zhotoveného diela v termine oznamenom zhotovitelom podl'a tohto bodu, dielo skontrolovat
a podpisat’ dodaci list Zhotovitel'ovi. O odovzdani a prevzati Diela zmluvné strany spisu
protokol o odovzdani a prevzati diela (d’alej len ,,protokol o odovzdani a prevzati Diela®). V
pripade, ak dielo vykazuje vady a/alebo nedorobky, ktoré brania beznému uzivaniu diela,
objednavatel’ nie je povinny dielo prevziat. V pripade, ak dielo objednavatel’ napriek tomu
prevezme, zhotovitel' sa v protokole o odovzdani a prevzati prace zavézuje urcit zavazné
terminy na odstranenie vad a/alebo nedorobkov. V pripade, ak dielo vykazuje vady a/alebo
nedorobky, ktoré nebrania beznému uzivaniu diela, objednavatel’ je povinny dielo prevziat,
priCom zhotovitel’ sa v protokole o odovzdani a prevzati prace zavidzuje urcit’ zavizné terminy
na odstranenie vad a/alebo nedorobkov. Ditom podpisu protokolu o odovzdani a prevzati prac sa
dielo povazuje za odovzdané.

Clanok V.
POSTUP PRI REALIZACII DIELA

Pri realizacii Diela sa zhotovitel' zavizuje dodrziavat vSeobecne zavdzné pravne predpisy
vztahujicimi sa na Dielo, technické normy (STN, EN), podmienky tejto zmluvy a bude sa
riadit’ vychodiskovymi podkladmi objednavatel’a, zapismi a dohodami opravnenych zastupcov
zmluvnych stran a uskuto¢iiovat’ stavbu v stilade s rozhodnutiami a vyjadreniami stavebnych
uradov a dotknutych organov.

Zhotovitel ma pravo vykonavat vSetky prace sposobom, ktory povazuje za najvyhodnejsi
k riadnemu zhotoveniu Diela pri reSpektovani ucelu podla tejto zmluvy, zmluvnych terminov,
harmonogramu a koordinacii prac so svojimi pripadnymi subdodavatel'mi. Pri zabezpecCovani
postupu prac je zhotovitel povinny dbat’ na oprdvnené zaujmy objednavatela a postupovat’
s odbornou starostlivostou.

Zhotovitel’ je povinny viest' stavebny dennik. Stavebny dozor moéze vykonavat zaznamy do
stavebného dennika. V pripade, Ze niektora zo zmluvnych stran zapise urcitu skutocnost’ do
stavebného dennika a druhd zmluvna strana s obsahom zapisu nebude suhlasit, je povinna
vyjadrit’ to formou pisomného zaznamu do stavebného dennika s uvedenim dovodov, pre ktoré
s pévodnym zapisom nesthlasi. Pokial’ sa druhd zmluvna strana v stanovenej lehote k zapisu
nevyjadri, povaZuje sa to za jej suhlas.

Zmluvné strany sa dohodli na kontrolnych diioch minimalne 1 krat do tyzdia. Zhotovitel je
povinny vyzvat objednavatela na kontrolu tej ¢asti diela, ktora bude d’al§imi pracami zakryta.
Vysledok kontroly, pripadné vady/nedorobky a terminy na ich odstranenie sa zapiSu do
stavebného dennika.

Vsetky materialy a dodavky potrebné k zhotoveniu Diela zabezpeCuje zhotovitel’ na vlastné
naklady tak, aby zodpovedali poziadavkam objednavatela, platnym technickym normam,
technickym poziadavkdm na stavebné vyrobky, zmluvnym podmienkam a sucasne boli
schvalené pre pouzitie v SR prislusnymi dokladmi.

Ak sa vyskytne v priebehu plnenia predmetu tejto zmluvy potreba sucinnosti objednavatela,
alebo potreba predlozenia podkladov, ktorymi disponuje len objednévatel’, pripadne konzultacii,
zavézuje sa objednavatel’ takéto podklady alebo konzultacie na poziadanie zhotovitel'a vcas
predlozit’, najneskor v§ak do 5 dni odo dna, kedy zhotovitel’ poziadal objednavatela o takuto
sucinnost’. Na pisomné poziadavky zhotovitel'a je objednavatel' povinny reagovat’ v pisomnej
forme. V pripade nesplnenia povinnosti objednavatel'a podla tohto odseku tejto zmluvy, nie je
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zhotovitel’ v omeskani so splnenim svojich zmluvnych povinnosti a neplynt lehoty na plnenia
podla tejto zmluvy.

V pripade, ak zhotovitel poCas vykonavania Diela zisti prekdzku, ktorda mu bude branit v
riadnom a vc€asnom vykonani Diela v dohodnutej lehote, je povinny o tejto skuto€nosti
bezodkladne informovat’ objednavatela. Zmluvné strany su povinné poskytnut’ si vzajomnu
stcinnost’ potrebni na odstranenie prekazky braniacej v riadnom a véasnom vykonavani Diela.
V pripade, ak zhotovitel' nezavinil vznik prekazky braniacej riadnemu a v€asnému vykondvaniu
Diela, zhotovitel nie je v omeSkani so splnenim svojej zmluvnej povinnosti odovzdat
objednavatelovi Dielo a pocas doby existencie tejto prekazky neplynie zhotovitel'ovi lehota na
splnenie zmluvnej povinnosti odovzdat’ objednavatel’'ovi Dielo.

Terminy na jednotlivé plnenia urcené v ¢lanku IV. tejto zmluvy sa predlzuji o pocet dni,

o v ktorych bol objednavatel v omeskani s poskytnutim s0¢innosti nevyhnutnej pre
realizaciu Diela podl’a tejto zmluvy,
o pocas ktorych zhotovitel nemohol realizovat’ prace na Diele z dovodu zasahu vyssej moci

a inych okolnosti vylucujucich zodpovednost.

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ pri vykonavani Diela pokyny objednavatel’a a strpiet’ kontrolu

vykonavania Diela zo strany objednavatel’a. V pripade, ak si pokyny objednavatela v rozpore s

vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi, touto zmluvou, alebo jej prilohami, alebo by

dodrzanie pokynov objednavatela branilo d’al$ej realizacii Diela, zhotovitel' nie je takymito

pokynmi objednavatel’a viazany. V pripade nevhodnych pokynov objednavatel’a, ktoré nie st v

rozpore s v§eobecne zavdznymi pravnymi predpismi, touto zmluvou, alebo jej prilohami, ani

nebrania d’alSej realizacii Diela, avSak ich dodrZanie bude viest' k znizenej kvalite Diela,

Zhotovitel' je povinny na nevhodnost’ pokynov objedndvatela upozornit. Ak objednavatel

napriek upozorneniu trva na takychto pokynoch, zhotovitel’ nezodpoveda za vady, ktoré vznikli

v dosledku dodrzania takychto nevhodnych pokynov.

Zhotovitel’ zodpoveda za ochranu a bezpecnost’ pri praci pri vykonéavani Diela.

Zhotovitel’ zabezpec€i na vlastné naklady prevadzkove, socialne a vyrobné zariadenia na plnenie

Diela, pricom naklady na ich zabezpecenie, prevadzku a Gdrzbu, st zahrnuté v cene Diela.

Zhotovitel' sa zavdzuje vsulade s § 2 ods.5 pism. p) aq) ZoVO dodrzat' vramci plnenia

predmetu tejto zmluvy socialne a environmentalne hl'adisko.

12.1. Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ pracovnopravne predpisy, najmé v oblasti poziadaviek
na minimalnu mzdu v zmysle zdkona ¢. 311/2001 Z. z .Zakonnik prace, zakona ¢.
663/2007 Z. z. o minimalnej mzde v zneni neskorSich predpisov, Nariadenie vlady
Slovenskej republiky ¢. 324/2019 Z. z., ktorym sa ustanovuje suma minimalnej mzdy na
rok 2023 a predpisy v oblasti ochrany zdravia pri praci v zmysle zakona ¢. 124/2006 Z. z.
o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorsich predpisov.

12.2. Zhotovitel je povinny pred zacatim prac na stavenisku pripravit a predlozit’
objednavatelovi plan nakladania s odpadmi, Vv ktorom budu uvedené mozZnosti na
predchadzanie vzniku odpadu a zriadenia systémov separovaného zberu materidlov na
stavenisku z dovodu opdtovného pouzitia, recyklacie ainych foriem zhodnocovania
podl'a poziadaviek $pecifikovanych v sut'aznych podkladoch.

Zhotovitel’ je povinny na mieste montaze udrziavat’ poriadok a Cistotu. Je povinny odstrafiovat’

odpady a necistoty vzniknuté z jeho prace a odstranovat’ necistoty z pristupovych komunikacii

sposobené jeho ¢innostou pravidelne, vzmysle vyjadreni prislusnych dotknutych organov

Statnej spravy, ato na svoje naklady. Zhotovitel zodpoveda za zabezpeCenie bezpecnosti

a ochrany zdravia pri praci apoZziarnej ochrany svojich zamestnancov, subdodavatel'ov, ich

zamestnancov, ako aj d’alSich os6b, ktoré sa zdrzuju opravnene na mieste montaze za ti¢elom

realizacie Diela.

Zhotovitel' po vykonani Diela zabezpeci odstranenie objektov a zariadeni, ktoré¢ sa nachadzaju

na mieste montaze, zabezpeci ich likvidaciu a vypratanie do ¢asu odovzdania a prevzatia Diela

v zmysle zakona o odpadoch vratane poplatkov. Objednavatel’ vyhradi zhotovitel'ovi miesto pre

docasn1 staveniskovu skladku odstraneného materialu. Zhotovitel’ je povinny predlozit’ v ramci

preberacieho konania doklad o uskladneni resp. likvidacii odpadov.

Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze vSetky nim dodané zariadenia budu homologované a akceptované na

podmienky a normy platné v SR. Zhotovitel' je zodpovedny za zaistenie vSetkych povoleni,
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stanovisk, stihlasov alebo inych opravneni, ktoré sa mozu vyZzadovat k prevadzkovaniu jeho
podnikania a/alebo plneniu predmetu tejto zmluvy v Slovenskej republike. Zhotovitel je takisto
zodpovedny za zabezpecenie akychkol'vek nevyhnutnych povoleni, stihlasov, stanovisk alebo
inych opravneni, ktoré sa mozu vyzadovat v savislosti s dovozom, vyvozom alebo colnym
odbavenim akychkol'vek veci a materialov, ktoré mozu sluzit' nato, aby zhotovitel mohol
realizovat’ Dielo v stilade s touto zmluvou, a d’alej za vSetky naklady a vydaje s tym spojené.
Objednavatel’ a zhotovitel' sa dohodni na odberovych miestach elektrickej energie a vody
a dohodnu sposob merania a ti¢tovania odberov zhotovitel’a.

Zhotovitel nie je opravneny zacat’ s vykonavanim Diela skor nez sa zmluvné strany dohodnu na
spOsobe merania a uctovania odberov energii zhotovitelom. V pripade ak bude mat’ dohoda na
spOsobe merania a ucCtovania odberov vplyv na zaciatok plnenia zdoévodov na strane
objednavatel'a, predizi sa lehota na odovzdanie Diela o tito lehotu. V takom pripade je
zhotovitel' povinny bezodkladne ako sa o tejto skutocnosti dozvie predlozit’ objednavatelovi
aktualizovany harmonogram prac.

Pri vykonani Diela je zhotovitel povinny prihliadat’ na zdravotnicky charakter prevadzky
objednavatela a reSpektovat’ najmi jeho poziadavky na Casové vymedzenie urcitych druhov
prac a pohybu o0so6b v budovach a areali nemocnice.

Na vyzvanie objednavatel’a sa zastupca zhotovitel'a zacastni kolauda¢ného konania o povoleni
uZivania stavby a poskytne sucinnost’ pri Ustnom pojednavani a miestnom zistovani pred
stavebnym tiradom a dotknutymi organmi.

Clanok VI.
PRECHOD VLASTNICKEHO PRAVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Zhotovitel' znasa nebezpefenstvo Skody na Diele az do terminu odovzdania a prevzatia
vykonaného Diela zo strany objednavatela. Odo dia prevzatia vykonané¢ho Dicla je
objednavatel’ opravneny Dielo drzat’ a uzivat’ a znaSa nebezpecenstvo skody na Diele.
Vlastnicke pravo k Dielu prechadza na objednavatela diiom finalneho odovzdania Diela
objednavatelovi podla tejto zmluvy. Odo dna prechodu vlastnickeho prava findlne
odovzdaného Diela na objednavatela zhotovitel' nie je zodpovedny za prevadzku a udrzbu
dokon¢eného Diela. Zodpovednost’ zhotovitel'a za vady Diela podla tejto zmluvy tym nie je
dotknuta.

Clanok VII.
CENA DIELA

Cena Diela v rozsahu stanovenom v tejto zmluve je stanovena dohodou zmluvnych stran
v stlade so zdkonom NR SR ¢. 18/1996 Z. z. 0 cenach v zneni neskorSich predpisov ako cena
maximalna a konec¢na.

Celkova zmluvna cena Diela

a) CENA v EUR bez DPH 1967 090,94
b)  Sadzba 20 % a vyska DPH v EUR 393 418,19
c) CENAVEUR vratane DPH 2 360 509,13

d) CENA za cely predmet zmluvy vratane DPH vyjadrend slovom: Dva miliony
tristoSest'desiattisicpat’'stodevat’ eur a trinast’ centov.

Polozkovy rozpocet v rozsahu plnenia predmetu tejto zmluvy s krycim listom, tvori prilohu €. 1

tejto zmluvy a je pre vymedzenie predmetu zavizny.

V kalkulacii ceny Diela su zahrnuté vSetky naklady stvisiace s riadnym vykonanim

a odovzdanim Diela, jeho realizaciou a zabezpefenim podkladov pre uvedenie Diela do

prevadzky, ako napr. naklady na odvoz a likvidaciu odpadu vzniknutého pocas realizacie Diela,

administrativne naklady (napr. telefon, fax, reprografické prace, a pod.), spracovanie dielenskej

alebo vyrobnej dokumentacie, ak to bude potrebné, naklady na spotrebu elektrickej energie

a vody, kompletacna Cinnost, skusky, atesty, merania a kontroly kvality prac a dodavok

materialov, cestovné naklady a pod.

Zhotovitel’ je opravneny pozadovat’ len také zmeny dohodnutej zmluvnej ceny, ktoré vyplyvaja

z0 zmien danovych predpisov (zmena vysky zdakonnej sadzby DPH).

Zhotovitel nie je opravneny realizovat’ naviac prace, ktoré nie st predmetom tejto zmluvy, bez

predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatela. V pripade, ak dodanie naviac prac je
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nevyhnutné pre dokoncenie Diela, cena tychto naviac prac sa povazuje za zahrnuta v cene Diela
podla odseku 2. tohto ¢lanku.
Clanok VIIIL.
PLATOBNE PODMIENKY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ zaplati zhotovitelovi cenu za vykonanie diela v 4

Castiach na zaklade zhotovitelom vystavenych faktar nasledovne

a) 1. platba vo vySke 30% z ceny Diela na zaklade stipisu vykonanych prac a dodanych
materialov podl'a vykazu vymer ktory tvori neoddelitel'nt prilohu tejto zmluvy, v hodnote
30% z hodnoty diela podl'a ¢lanku IV. ods. 4 tejto zmluvy,

b) 2. platba vo vyske 20% z ceny Diela na zaklade supisu vykonanych prac a dodanych
materidlov podla vykazu vymer, ktory tvori neoddelitelni prilohu tejto zmluvy,
v hodnote 50% z hodnoty diela podl'a ¢lanku I'V. ods. 4 tejto zmluvy,

c) 3. platba vo vyske 20% z ceny Diela na zaklade supisu vykonanych prac a dodanych
materidlov podla vykazu vymer, ktory tvori neoddelitelnt prilohu tejto zmluvy,
v hodnote 70% z hodnoty diela podl'a ¢lanku IV. ods. 4 tejto zmluvy,

d) 4. platha vo vyske 30% z ceny Diela po podpise protokolarneho odovzdania a prevzatia
Diela podrla ¢lanku IV. ods. 5 tejto zmluvy.

Objednavatel je opravneny uplatnit’ si zadrzné pravo vo vyske 10% z kazdej faktury vystavenej

zhotovitel'om podl’a ods. 1 tohto ustanovenia zmluvy(d’alej len ,,zadrzné*)

Objednavatel’ uvolni zhotovitel'ovi zddrzné nasledovne:
a). 1/2 z uplatneného zadrzného bude uvolnena do 15 dni od dorucenia pravoplatného
kolauda¢ného rozhodnutia, priCom musia byt sucasne odstranené vSetky zname vady
a nedorobky Diela;
b). 1/2 z uplatneného zadrzného prava bude uvolnena do 15 dni po uplynuti zaruénej
doby na Dielo podl'a ¢lanku X. ods. 3 tejto zmluvy na zaklade vyzvy zhotovitel’a alebo do
15 dni od dorucenia bezpodmienecnej a neodvolatel'nej bankovej zaruky zhotovitel'om,
vystavenej prvotriednou bankou v rovnakej vyske ako je vySka dlhodobého zadrzného
a platnou a uc¢innou od okamihu jej predlozenia az do skonéenia celej zaru¢nej doby
podl’a tejto zmluvy (d’alej len ,,bankova zaruka®). Bankova zaruka podla predchadzajuce;j
vety musi obsahovat’ vyhlasenie banky ako vystavitel'a, ze bude plnit’ aj v pripade, ak by
na majetok zhotovitel'a bol vyhlaseny konkurz alebo bola povolenéd restrukturalizacia
alebo by zhotovitel' zanikol bez pravneho nastupcu. PoruSenie povinnosti zhotovitel'a
garantovat’ bankovll zaruku pocas celej zarucnej doby sa povazuje za porusenie
zmluvnych povinnosti zhotovitel’a.

Objednavatel’ je opravneny pouzit' zadrzané platby ako zabezpeku na pokrytie nakladov na

odstranenie pripadnych faktickych a pravnych vad anedorobkov Diela, ktoré Zhotovitel

neodstranil Vv primeranej lehote, na pokrytie nakladov, ktoré objednavatelovi vznikna

v stvislosti s porusenim povinnosti zhotovitel'a vyplyvajicej z tejto zmluvy. Objednavatel je

opravneny pouzit zabezpeku na uspokojenie naroku, celkom alebo z Casti, na zaplatenie

zmluvnych pokut a/alebo trokov z omeskania podl'a ¢lanku XII. tejto zmluvy., Zhotovitel’ musi

svoje prace vyuctovat’ overitelnym sposobom. Faktira musi byt’ zostavena prehl'adne a pritom

musi dodrziavat’ poradie poloziek a oznacenie, ktoré je v stlade s ocenenym popisom prac

podl’a tejto zmluvy.

Objednavatel’ sa zavidzuje uhradit’ zhotovitel'ovi takto vystavenu fakturu v lehote splatnosti do

60 dni od jej dorucenia. Platby budu realizované bezhotovostnym platobnym prevodom na

¢islo G¢tu uvedeného v tejto zmluve. Faktira sa povazuje za uhradenti diiom pripisania

finan¢nych prostriedkov na tcet zhotovitela.

Objednavatel’ neposkytuje preddavky.

Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel bude objednavatelovi vystavovat faktary

elektronicky. Za elektronické faktury sa pre ucely tejto zmluvy povazuji faktiry, opravné

doklady k faktiram (dobropisy, tarchopisy, storna).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze internymi kontrolnymi mechanizmami zabezpecia vierohodnost’

a neporusenost’ udajov uvedenych v elektronickych faktarach vystavenych a dorucenych na

zéklade tejto zmluvy. Ziadna zmluvnd strana nie je oprivnena anebude do uz vystavene;

a dorucenej faktury zasahovat’, ani menit’ jej obsah.
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Obe zmluvné strany st povinné zabezpecit’ riadne uchovavanie a archivaciu faktir v zmysle §

76 zakona o DPH, zarucujiice vierohodnost pdvodu, neporusitelnost obsahu a Citatelnost’

elektronickych faktur po celt dobu tschovy.

Objednavatel’ uhradi dohodnutt cenu zhotovitel'ovi na zaklade faktiry vystavenej zhotovitel'om,

zaslanej z e-mailovej adresy: ................ a doruCenej objednavatelovi na e-mailova adresu:

.................... a tiez vyhlasujt, ze maja pristup k tymto e-mailovym adresam, ich pouzitie nie je

blokované u ziadnej zo zmluvnych stran a Ze pristup maja iba opravneni zamestnanci.

Elektronicka fakttra sa bude povazovat’ za doru¢ent druhej zmluvnej strane v okamihu zaslania

e-mailovej spravy.

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze postup podla tejto zmluvy povazuju za dostatocny na to, aby

nebolo mozné zmenit’ obsah ziadnej vystavenej elektronickej faktary.

Zhotovitel' doruc¢i fakturu objednavatelovi spolu s prilohami. Faktira musi byt vystavena

vsulade splatnymi pravnymi predpismi, musi obsahovat vSetky nalezitosti uctovného

a dailového dokladu a jej prilohou musi byt kopia potvrdeného dodacieho listu. Kazda faktara

musi obsahovat’ aj odvolavku na ¢islo objednavky, Cislo tejto zmluvy.

Faktira musi mat’ predpisané nalezitosti podl'a § 71 zak. ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej

hodnoty v zneni neskorsich predpisov a priloZzené doklady umoznujuce posudit’ opravnenost’

fakturacie.

Nalezitosti faktary:

oznacenie “faktira” a jej Cislo,

identifikaéné udaje objednavatel’a a zhotovitel'a (ICO, DIC, IC DPH, sidlo),

oznacenie banky a ¢islo Gctu, na ktory sa ma platit’, v sulade so zmluvou,

¢islo tejto zmluvy,

deii vystavenia a odoslania faktiry a lehotu jej splatnosti, fakturacné obdobie,

fakturovana suma,

vyska zadrzného 10 %

nalezitosti pre ticely dane z pridanej hodnoty,

objednavatel'om potvrdeny stpis vykonanych prac a dodavok,

peciatka a podpis.

Stucastou faktiry musia byt okrem samotnej faktiry aj nasledovné dokumenty (podpisané
opravnenym zastupcom Zhotovitel'a a Objednavatela):

a)  kryci list,

b)  shpis skuto¢ne vykonanych prac a skuto¢ne zabudovaného materialu,

c)  protokol 0 odovzdani a prevzati diela.

Vsetky sumy na uétovnych dokladoch musia byt uvadzané s presnost'ou na 2 desatinné miesta.

V pripade, ze sa na dodany predmet zmluvy vztahuje prenos danovej povinnosti podla § 69

ods. 12 pism. j zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov,

berie zhotovitel’ na vedomie, Ze objednavatel’ ako platitel’ dane, ktory je prijemcom plnenia od

iného platitel’a, je povinny odviest’ dain vzt'ahujicu sa na dodanie stavebnych prac, ktoré patria

do sekcie F statistickej klasifikacie produktov podla ¢innosti (CPA) a vystavi faktru v stilade

S touto podmienkou, priCom na fakture uvedie ,,Prenos daiiovej povinnosti podla § 69 ods. 12

pism. j) zakona o DPH*.

Ak faktara obsahuje formalne, vecné alebo Ciselné chyby, alebo ak faktira nema nalezitosti

danového dokladu podla platnej legislativy a objednavatel na tuto skuto¢nost’ upozorni

zhotovitel’a, ten je povinny zaslat’ objednavatel'ovi opraveny doklad. Lehota splatnosti faktiry,

ktora je 60 dni, zacina v tomto pripade plynat’ az okamihom dorucenia opravenej faktiry, resp.

faktury, ktora spia naleZitosti datiového dokladu..

Prace, ktoré zhotovitel vykona bez prikazu objednavatela alebo odlisne od dohodnutého

rozsahu, nebudu uhradené. Na poziadanie je ich zhotovitel povinny odstranit’ v dohodnutej

lehote alebo po tejto lehote mézu byt odstranené objednavatel'om na naklady zhotovitela.

o Se e o0 o
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Clanok IX.
POHLCADAVKY

V zmysle Prikazu ministra zdravotnictva SR ¢. 7/2017 zo dna 25. septembra 2017
aVvnadviznosti na Mandatnu zmluvu ¢. 257/2022, POZ 169/2022, uzatvorenu medzi
objednavatelom a Ministerstvom zdravotnictva SR dila 16.03.2022 sa zmluvné strany zavizuju
k plneniu nasledujucich povinnosti:

1.1. Akékol'vek pohladavky z tohto zmluvného vztahu, ktoré bude evidovat’ zhotovitel’ voci
objednévatelovi, nie je mozné postupit na tretiu osobu bez predchadzajiceho
pisomného sthlasu objednavatel'a v zmysle ust. § 525 ods. 2 zakona ¢. 40/1964 Zb.
Obcianskeho zakonnika v zneni neskorSich predpisov, pricom na predchadzajici
pisomny suhlas objednéavatel'a s postupenim pohl'adavky na tretiu osobu sa vyzaduje
predchadzajuci pisomny suhlas Ministerstva zdravotnictva SR. Postipenie pohl'adavky
na tretiu osobu v rozpore predchadzajiacou vetou je podla ustanovenia ust. § 39 zakona

¢. 40/1964 Zb. Obcianskeho zéakonnika v zneni neskorSich predpisov neplatné
a Vv pripade takéhoto postupenia pohladavky v rozpore s predchadzajicou vetou je
objednavatel’ opravneny uplatnit’ si voci zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 2%
z istiny pohladavky postipenej v rozpore so zakazom. Uvedené sa neuplatni ak
osobitny pravny predpis vztahujuci sa na pohladavku vyplyvajicu z tejto zmluvy
vylucuje moznost podmienit’ postipenie pohladavky suhlasom objednavatela ako
dlznika.

1.2. Zhotovitel' neprijme vyhlasenie podla ust. § 303 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov. V pripade ak zhotovitel’ prijme
vyhlasenie v rozpore s predchadzajucou vetou, objednavatel’ je opravneny uplatnit’ si
voc¢i zhotovitelovi zmluvnl pokutu vo vyske 2% zistiny pohladavky, na ktort sa
vyhlasenie vztahuje.

Zhotovitel' berie na vedomie, ze jednostranné zapocitanie pohladavok nie je mozné.
Zapocitanie pohl'adavok $tatu je mozné v zmysle ust. § 8 zak. ¢. 374/2014 Z.z. o pohl'adavkach
Statu v zneni neskorSich predpisov len na zdklade pisomnej dohody o zapocitani pohl'adavok
Statu.

Clanok X.
ZARUKA ZA KVALITU DIELA A ZODPOVEDNOST ZA VADY DIELA

Zhotovitel' zodpoveda objednavatelovi za to, ze Dielo bude vykonané podla podmienok
dohodnutych v tejto zmluve, v zmysle platnych a U¢innych vSeobecne zaviaznych pravnych
predpisov a prislusnych technickych noriem, a ze pocCas zarucnej doby bude mat’ vlastnosti
dohodnuté v tejto zmluve a v platnych pravnych a technickych predpisoch, a ze pocas zarucne;j
doby bude Dielo plne slazit’ na ucel, na ktory bolo zhotovené a bude na tento ucel sposobilé
a zachova si v tejto zmluve dohodnuté vlastnosti.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo pri jeho odovzdani objednavatelovi a pocas
trvania zaruénej doby. Pre potreby tejto zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa vadou rozumie
odchylka v kvalite, kvantite a parametroch Diela, ktoré si uréené dokumentaciou podla tejto
zmluvy a vSeobecne zdviznymi technickymi normami a predpismi, alebo ma pravne vady,
pripadne je zatazené pravami tretich os6b. Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli
sposobené po prechode nebezpeCenstva Skody na Diele na objednavatela vonkajsimi
udalostami a nespdsobil ich zhotovitel’ alebo osoby, z ktorych pomocou zhotovitel’ plnil svoj
zavizok.

Dizka zaru¢nej doby na Dielo ako celok je minimalne 60 mesiacov a za¢ina plynit’ diiom
riadneho odovzdania Diela zhotovitelom objednavatelovi, podla tejto zmluvy, bez vad.
V pripade ak sa na jednotlivé komponenty, alebo na dielCie prace, ktoré st sucast’ou dodania
Diela podla tejto zmluvy vztahuje kratSia zaru¢na lehota, zhotovitel' je povinny tieto
komponenty alebo diel¢ie prace opravit’, vymenit, a pod. bezplatne v ramci zarucnej lehoty na
dielo ako celok tieto opravit’ alebo vymenit’ bezodplatne.

Zaruéné podmienky, vratane dizky zaruénej doby na zariadenia, dodavané zhotovitefom
objednavatelovi vramci vykonania Diela, ktoré st vyrobkom tretej strany, buda riadit
zaruénymi podmienkami vyhlasenymi takou tretou stranou. Zarucnd doba podla prvej vety
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bude najmenej 24 mesiacov odo dia riadneho odovzdania Diela zhotovitel'om objednavatel'ovi
bez vad.

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade, Ze sa na Diele vyskytne vada pocas zarucnej doby,
objednavatel' je povinny tuto skutoCnost’ oznamit’ zhotovitel'ovi bez zbytocného odkladu po
tom, ako sa o nej dozvie (d’alej len ,,reklamacia”). Objednavatel’ ma v pripade vCas uplatnenej
reklaméacie pravo pozadovat’ od zhotovitel'a bezplatné odstranenie vady a zhotovitel je povinny
vadu bezplatne odstranit’ v ¢o najkratSom termine s prihliadnutim na povahu vady. Zhotovitel je
povinny zacat’ s odstrafiovanim vady na zdklade v€as uplatnenej reklamacie najneskodr do 3
pracovnych dni odo diia uplatnenia pisomnej reklamacie objednavatel’a. Termin odstranenia
uznanych vad sa dohodne pisomnou formou.

V pripade ak sa vyskytne vada, za ktorej vznik zhotovitel’ popiera zodpovednost’, av§ak ktorej
odstranenie neznesie odklad, zhotovitel' je povinny predlozit objednavatelovi cenova
kalkulaciu na odstranenie takejto vady a na poziadanie objednavatel’a odstranit’ aj takéto vady,
priCom primerane postupuje podl'a predchddzajuceho odseku tejto zmluvy. Za odstranenie vady,
za ktoru zhotovitel’ nie je zodpovedny, ma zhotovitel' narok na odplatu predstavujucu beznu
cenu odstranenia takejto vady v danom mieste a Case odstranenia vady.

Ak sa ukaze, ze reklamovand vada Diela je neopravitelnd, zavdzuje sa zhotovitel dodat
nahradnu Cast’ Diela na vlastné naklady alebo objednavatelovi poskytnit’ primerant zlavu
z odplaty za vykonanie Diela. Pravo volby medzi zlavou zceny Diela anahradou patri
objednavatel'ovi. Pripadnou zl'avou nie je dotknuté pravo objednavatela na zaruku. V pripade,
ze je reklamovana vada Diela neopravitel'na, a v jej dosledku sa Dielo stane neupotrebite'nym,
je objednavatel’ opravneny od zmluvy odstupit’.

Zhotovitel' je povinny vyhotovit’ pisomny doklad o naprave, alebo odstraneni vady opatreny
podpismi oboch zmluvnych stran a datumom, spolu s popisom odstranenej vady.

Pocas doby od nahlésenia opravnenej reklamacie az po odstranenie vady neplynie zaru¢na doba.

Clanok XI.
TRVANIE ZMLUVY A SKONCENIE ZMLUVY

Tato zmluva sa skon¢i uplynutim ¢asu na ktory bola dojednana. Ustanovenia zmluvy, z ktorych
obsahu vyplyva, Ze maju ostat’ v platnosti aj po skonceni tejto zmluvy, ostavaju v platnosti aj po
uplynuti Casu, na ktory bola zmluva dojednana. .

Zmluvné strany sa dohodli, Ze od tejto zmluvy méze niektora zo zmluvnych stran odstipit’ iba v
pripade, ak je to dohodnuté podrla tejto zmluvy, alebo za podmienok stanovenych v Obchodnom
zakonniku alebo v Zakone o verejnom obstaravani.

Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy v pripade, ak zhotovitel' nesplni svoju
zmluvni povinnost vykonat Dielo riadne avéas, podla tejto zmluvy a odovzdat
objednavatel'ovi stavenisko v stave pripravenom na kolaudaciu v lehote podla tejto zmluvy, a
tato zmluvnu povinnost’ nesplni ani v dodato¢nej lehote 60 dni odo diia dorucenia pisomne;j
vyzvy objednavatela na dodato¢né splnenie zmluvnej povinnosti, alebo v pripade ak nebuda
objednavatelovi pridelené finanéné prostriedky z planu obnovy a odolnosti

Zhotovitel' je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy v pripade, ak objednavatel’ porusi svoju
zmluvnl povinnost’ poskytnit’ zhotovitel'ovi suéinnost’ podla tejto zmluvy a svoju zmluvnu
povinnost’ nesplni ani v dodato¢nej lehote 30 dni odo diia dorucenia pisomnej vyzvy zhotovitel'a
na dodato¢né splnenie zmluvnej povinnosti.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objedndvatel' aj zhotovitel' sii opravneni odstupit’ od zmluvy
Vv pripade, Ze druhd zmluvna strana porusi podstatnym spésobom povinnost’ vyplyvajicu z tejto
zmluvy, ak to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného odkladu po tom, ¢o sa
0 tomto poruSeni dozvedela. Za porusenie zmluvy podstatnym sposobom, sa povazuje najmé
opakované odovzdanie Diela alebo c¢asti Diela svadami aopakované omeSkanie sa
objednavatel’a s ihradou faktary 0 viac ako 2 mesiace.

Objednavatel’ moze od tejto zmluvy odstupit’ aj v pripade, ak sa na zhotovitel'a a/alebo jeho
subdodévatel’a vztahuje zapis v registri partnerov verejného sektora podl'a zékona ¢. 315/2016
Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov a zhotovitel’ porusi povinnost’ zapisu v registri alebo bol vymazany.
Objednavatel’ moze odstlpit’ od zmluvy aj z dévodov uvedenych v § 19 ZoVO.
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10.

Pravne Uc¢inky odstipenia od tejto zmluvy, nastavaji diiom doruc¢enia pisomného oznamenia
0 odstupeni druhej zmluvnej strane. Odstupenie od tejto zmluvy musi mat’ pisomnu formu,
musi byt dorucené druhej zmluvnej strane a musi v iom byt uvedeny konkrétny dévod
odstupenia, inak je neplatné.

Zmluvné strany sa dohodli, ze zasahy tradnych miest a zasahy vis major, ktorych désledkom je
nemoznost’ plnenia zmluvy niektorou zo zmluvnych stran, su dévodom pre ukoncenie zmluvy.
Ak v tomto pripade neddjde k dohode zmluvnych stran o ukonéeni zmluvy, ktorakol'vek zo
zmluvnych strdn je oprdvnend od zmluvy odstipit. Pre vylucenie akychkol'vek povinnosti
zmluvné strany zhone vyhlasuju, Ze na ucely plnenia tejto zmluvy za zasahy Gradnych miest
a vis major povazuju pripady ak objednéavatel’ neziska v suvislosti s Dielom pravoplatné izemné
rozhodnutie alebo pravoplatné stavebné povolenie.

V pripade odstipenia od tejto zmluvy ktoroukol'vek zmluvnou stranou zanikaju vsetky prava a
povinnosti zmluvnych stran a zmluvné strany s povinné vratit’ si plnenia poskytnuté na zaklade
tejto zmluvy. V pripade, ak nie je vratenie plneni mozné alebo ucelné, najmi v pripade, ak
zhotovitel’ ukoncil realizaciu Diela alebo jeho ¢asti, zmluvna strana, ktora prijala takéto plnenie
je povinna namiesto vratenia plnenia poskytnit’ druhej strane finan¢nti nahradu zodpovedajucu
hodnote poskytnutého plnenia. Odstupenim od zmluvy nie su dotknuté prava a povinnosti
zmluvnych stran, ktoré maji podla svojej povahy trvat’ aj po zaniku tejto zmluvy odstupenim,
najmi naroky na zmluvné pokuty, narok na nahradu skody.

Clanok XII.
SANKCIE

V pripade, ak zhotovitel’ nesplni svoju zmluvni povinnost’ vykonat’ Dielo podl’a tejto zmluvy a
odovzdat’ Dielo v lehote podla tejto zmluvy, je objednavatel’ opravneny pozadovat od
zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,1 % z ceny Diela bez DPH za kazdy, aj
zaCaty den omeskania. Narok na nahradu skody objednavatel’a tym nie je dotknuty.

V pripade, Ze je zhotovitel v omeSkani s odovzdanim casti diela podla casového
harmonogramu o viac ako 5 pracovnych dni je objedndvatel opravneny pozadovat od
zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,1 % z ceny Casti Diela bez DPH, ktortt ma
zhotovitel' podl'a ¢asového harmonogramu odovzdat' a to za kazdy zacaty den omesSkania.
Nérok na nadhradu Skody Objednavatela tym nie je dotknuty.

V pripade nedodrzania stanoveného socialneho hladiska a environmentalneho hladiska
v zmysle ¢lanku V. bodu 12.1 a12.2 tejto zmluvy je objednavatel’ opravneny uplatnit’ voci
zhotovitelovi zmluvni sankciu vo vyske 1000,- Eur za porusenie kazdého jedného hladiska
samostatne a v pripade ak nebude zabezpecena v primeranej dobe stanovenej objednavatel'om
naprava je opravneny uplatnit’ si d’al§iu sankciu vo vyske 5000,- Eur za porusenie kazdého
jedného hladiska samostatne.

V pripade omesSkania objednavatel'a s uhradou faktiry vystavenej podla tejto zmluvy je
zhotovitel' opravneny pozadovat od objednavatela zaplatenie Grokov z omeSkania vo vyske
podl'a § 369 ods. 2 Obchodného zakonnika, v spojeni s § 1 ods. 1 a3 nariadenia vlady SR
¢.21/2013 Z. z., ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika, a to vo
vyske zakladnej urokovej sadzby Eurdpskej centralnej banky platnej k prvému diiu omeskania s
plnenim penazného zaviazku zvysSenej o devdt percentudlnych bodov; takto uréena sadzba
urokov z omesSkania plati pocas celej doby omeskania s plnenim pefiazného zavizku.
Uplatnenim naroku na uroky z omeskania nie je dotknuté pravo zhotovitel'a na ndhradu skody.
V pripade omeSkania zhotovitela s odstranenim vad podla c¢lanku X. tejto zmluvy je
objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvna pokutu vo vyske 0,1% z ceny Diela
bez DPH za kazdy, aj zacaty deit omeskania. Narok na nahradu $kody objednavatel’a tym nie je
dotknuty.

Zhotovitel’ sa zavazuje, ze si vo¢i objednavatel'ovi nebude narokovat’ iné sankcie ako uvedené
Vv tomto ¢lanku zmluvy.
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) ,Clz'mok XII1, )
DORUCOVANIE PISOMNOSTI A KOMUNIKACIA

Pokial’ nie je v tejto zmluve uvedené inak, vSetky oznamenia, vyhlasenia, ziadosti, vyzvy a iné
ukony v suvislosti s touto zmluvou a jej plnenim (d’alej len ,,pisomnost™‘), musia byt urobené v
pisomnej forme. Pisomnost’ sa povazuje za doru¢enu za nasledovnych podmienok:

a) Vvpripade osobného dorucovania odovzdanim pisomnosti opravnenej osobe alebo inej
osobe opravnenej prijimat’ pisomnosti za zmluvni stranu a podpisom takej osoby na
dorucenke a/alebo kopii dorucovanej pisomnosti, alebo odmietnutim prevzatia pisomnosti
takou osobou,

b)  vpripade doruovania prostrednictvom Slovenskej posty, a.s. dorucenim na adresu
zmluvnej strany av pripade doporuéenej zasielky odovzdanim pisomnosti osobe
opravnenej prijimat pisomnosti tejto zmluvnej strany a podpisom takej osoby na
dorucenke, alebo odmietnutim prevzatia pisomnosti takou osobou,

c)  Vvpripade doruovania elektronickou postou prijatim potvrdenia druhej zmluvnej strany
0 doruceni pisomnosti.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomnost’” doru¢ovana prostrednictvom Slovenskej posty, a.s.

sa dorucuje na adresu druhého tcastnika uvedenu zahlavi tejto zmluvy a/alebo na inu adresu,

ktori pisomne oznami tento ucastnik a za dorucent bude povazovana aj v pripade, ak
pisomnost’ zaslana na uvedeni adresu (resp. na ini oznamenu adresu) bude vratena ako
nedorucena (bez ohl'adu na to, ¢i bola nedoruéena z dovodu jej neprevzatia v odbernej lehote,

z dovodu neznameho adresita alebo akéhokol'vek iného ddvodu) ato na siedmy (7.) den od

odoslania zasielky na dorucenie.

Zmluvné strany sa dohodli, ze v ich mene budu pri vykonavani Diela vzajomne komunikovat’

osoby, ktoré su oznacené v ¢lanku II. tejto zmluvy. V pripade zmeny oséb zodpovednych za

komunikéciu je zmluvna strana, u ktorej nastala takdto zmena, povinna tuto skutocnost’ bez
zbyto¢ného odkladu oznamit’ druhej zmluvnej strane. Oznamenie o zmene osoby zodpovednej
za komunikéciu na strane jednej zo zmluvnych stran nadobuda voci druhej strane ucinky diiom

jeho dorucenia, pricom od tohto diia vznikd druhej zmluvnej strane povinnost” komunikovat’ s

osobou oznacenou v oznameni o zmene osoby zodpovednej za komunikaciu.

Clanok XIV.
SALVATORSKA DOLOZKA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak by akékol'vek ustanovenie tejto zmluvy bolo z akéhokol'vek
dévodu neplatné, je neplatnym len toto ustanovenie, pokial’ z povahy tejto zmluvy alebo z jej
obsahu alebo z okolnosti, za ktorych doslo k jej uzatvoreniu, nevyplyva, Ze toto ustanovenie
nemozno oddelit’ od ostatného obsahu tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade, ak by doslo k situacii uvedenej v predchadzajicom
bode, vykonaji bezodkladne doplnenie podmienok vodmienok rany sa dohodli, Ze v pripade,
ak aby bol zachovany zmysel a el neplatného ustanovenia. Uvedené doplnenie nevykonaja
iba v pripade, ak by bol uz samotny zmysel a el neplatného ustanovenia pravne nemozny
a/alebo nedovoleny a teda neplatné ustanovenie by objektivne nebolo mozné nahradit’ inym
platnym ustanovenim so zachovanim jeho zmyslu a ucelu.

Clanok. XV.
MLCANLIVOST

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skuto¢nosti, informacie, podklady, stanoviska a udaje,
ktoré sa dozvedeli v stvislosti stouto zmluvou o Dielo, jej plnenim, okrem skutocnosti,
informéacii a tdajov, ktoré¢ podliehaju zverejneniu a/alebo spristupneniu podla osobitnych
vSeobecne zavdznych pravnych predpisov Slovenskej republiky, st dovernymi informaciami
(dalej len ,,doverné informacie®). Zmluvné strany si povinné zachovavat mlc¢anlivost’
0 dovernych informéaciach, ibaze by z tejto zmluvy alebo z prislusnych vSeobecne zavéaznych
pravnych predpisov vyplyvalo nie€o iné. Poskytnut’ doverné informacie tretej osobe moze
niektora zo zmluvnych stran len po predchadzajicom pisomnom suhlase druhej zmluvnej
strany. Zmluvné strany budi zodpovedné za akékol'vek straty a Skody, ktoré vzniknt
z dévodu nedodrzania tejto povinnosti. V pripade ak niektora zo zmluvnych strdn povazuje
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akékol'vek informacie uvedené v tejto zmluve (vratane jej priloh) za doverné alebo za
obchodné tajomstvo, je povinna tito skutoénost’ vyslovne uviest’ v tejto zmluve a takéto
informacie oznacit’ ako ,,doverné* alebo ako ,,obchodné tajomstvo*.

Clanok XVI.
POISTENIE

Zhotovitel’ sa zavizuje poistit’ Dielo na cel dobu vystavby obvyklym stavebno-montaznym poistenim
typu CAR (krytie vSetkych rizik) zahfiiajicim poistenie Diela ako majetku do vysky ceny Diela
a poistenie zodpovednosti za Skodu sposobenu tretim osobam v suvislosti s realizaciou Diela.
Zhotovitel' predlozi Objednavatelovi vSetky podklady potvrdzujuce uzavretie poistnej zmluvy
najneskor pri podpise tejto zmluvy. Pokial’ v ¢ase do podpisu preberacieho protokolu vznikne na diele
Skoda, ktorej nebezpeenstvo znaSa Zhotovitel' a tato nebude krytd poistnym plnenim z poistnej
zmluvy, nema to vplyv na povinnost’ Zhotovitel'a nahradit’ tato Skodu Objednavatel'ovi.

oa s

Clanok XVII.
SUBDODAVATELIA A ZAPIS V REGISTRI PARTNEROV VEREJNEHO SEKTORA

Zhotovitel' je vzhl'adom na rozsah plnenia opravneny plnit' svoje zavizky z tejto zmluvy aj
prostrednictvom subdodavatelov.

Zhotovitel’ v plnom rozsahu zodpoveda za vyber svojich subdodévatel'ov.

Pokial' zhotovitel pouZzije na plnenie svojich zavdzkov podla tejto zmluvy subdodavatela,
zodpoveda tak, akoby zavizok z tejto zmluvy plnil sam.

Zoznam subdodavatel’'ov zhotovitela tvori prilohu €. 3 tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny oznamit® objednavatel'ovi bezodkladne akukol'vek zmenu udajov
0 subdodavatel'ovi a rovnako tak pripadnu zmenu subdodavatel’a a jeho tdaje. V pripade zmeny
subdodéavatela zhotovitel' zodpoveda zato, Ze novy subdodavatel spia vietky podmienky
v zmysle ustanoveni § 41 ZoVO V takom rozsahu, ako ich spifial pdvodny subdodavater’.
Zhotovitel' je povinny pisomne vopred predlozit objedndvatelovi na odsuhlasenie kazdého
subdodavatel’a a to minimalne 5 (pét) pracovnych dni vopred.

Ak sa na Zhotovitel'a a/alebo jeho subdodéavatel’a vzt'ahuje povinnost’ zapisovat’ sa do registra
partnerov verejného sektora podl'a zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, Zhotovitel’ je
povinny dodrzat’ tiito povinnost’ pocas celej doby platnosti a G¢innosti tejto zmluvy, pricom sa
zavizuje rovnako zabezpeCit' plnenie tejto povinnosti vSetkymi jeho subdodavatelmi.
V pripade, ak pocas plnenia tejto zmluvy dojde k pravoplatnému vymazu niektorého
subdodavatel'a z registra partnerov verejného sektora, je Zhotovitel’ povinny okamzite ukon¢it’
plnenie tejto zmluvy prostrednictvom takéhoto subdodavatel’a.

Clanok XVIII
Osobitné podmienky plnenia zmluvy

Zhotovitel’ je povinny umoznit' a strpiet’ vykon kontroly stvisiaci s predmetom plnenia tejto
zmluvy ako aj s ostatnymi ustanoveniami tejto zmluvy zo strany os6b opravnenych na vykon
kontroly, kedykol'vek po uzavreti tejto zmluvy a pocas platnosti a uéinnosti zmluvy
0 poskytnuti prostriedkov mechanizmu z Planu obnovy a odolnosti a poskytnut’ vSetku potrebnt
sucinnost’. Opravnenymi osobami st najmé:
a) Riadiaci organ (poskytovatel’ ) a nim poverené osoby;
b) Najvyssi kontrolny trad SR;
C) prislusna sprava finan¢nej kontroly;
d) certifika¢ny organ a nimi poverené osoby;
e) organ auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby;
f)  splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov, osoby

prizvané organmi, ktoré st uvedené ako opravnené osoby v sulade s prisluSnymi pravnymi

predpismi SR a EU;

Zhotovitel' je povinny zaviazat’” rovnakou povinnostou podla bodu 1 tohto ¢lanku zmluvy
vsetkych svojich subdodéavatelov, ktori sa budu podielat’ na plneni predmetu tejto zmluvy.
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Zhotovitel je povinny poskytnit’ osobam opravnenych na vykon kontroly organov
Specifikovanych v 1. tohto ¢lanku vSetku potrebnt sucinnost’. V pripade, ze v dosledku kontroly
vykonanej opravnenym organom, ddjde zavinenim zhotovitel'a k uznaniu plnenia predmetu
tejto zmluvy ako neopravneného vydavku, ktory preto nebude objedndvatelovi uznany ako
opravneny, je zhotovitel povinny nahradit’ objednavatel'ovi v plnom rozsahu skodu, ktora mu
v dosledku tejto skutoCnosti vznikne.

Zhotovitel’ je povinny reSpektovat’ pravo osob opravnenych na vykon kontroly vstupovat’ do
objektov, ak to suvisi s predmetom tejto zmluvy a pozadovat' od zhotovitela predlozenie
originalnych dokladov a int1 potrebni dokumentaciu, alebo iné d’alSie doklady suvisiace s touto
zmluvou.

Zhotovitel’ je povinny prijat’ opatrenia na napravu nedostatkov zistenych kontrolou, overovanim
na mieste v zmysle Spravy z kontroly, v lehote stanovenej osobami opravnenymi na vykon
kontroly, a zaroven zaslat’ objednavatel'ovi informaciu o splneni opatreni prijatych na napravu
zistenych nedostatkov bezodkladne po ich splneni.

Zhotovitel’ sa zavidzuje poskytnit’ objednavatel'ovi aj d’al$iu nevyhnutntl sucinnost’ v suvislosti
s plnenim zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu z planu obnovy a odolnosti.

Udrzatel'nost’ projektu v zmysle zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu z planu obnovy
a odolnosti bude v pripade potreby realizovana zmluvnymi stranami na zaklade samostatne
uzatvorenej zmluvy.

] Clanok XIX.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a i¢innost’ diiom
nasledujiicim po dni nadobudnutia pravoplatnosti stavebného povolenia k Dielu , nie v§ak skor
ako nasledujucim ditom po jej zverejneni v Centralnom registri zmlav SR.

Pokial’ nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa prava a povinnosti zmluvnych stran, ako
aj pravne pomery znej Vyplyvajice, vznikajuce a suvisiace, Obchodnym zakonnikom
a Zéakonom o verejnom obstaravani.

Podmienky zmluvy boli zmluvnymi stranami dohodnuté v stlade s legislativou platnou na
uzemi Slovenskej republiky. Vsetky spory vyplyvajuce ztejto zmluvy alebo vzniknuté
Vv suvislosti s fiou, budi zmluvné strany riesit’ predovsetkym vzajomnou dohodou. Ak k dohode
nedojde, predloZzia spory na vylu¢né a kone¢né rozhodnutie stidu prislusSnému v zmysle zdkona
¢. 160/2015 Z.z. Civilny sporovy poriadok v zneni neskorSich predpisov.

Tato zmluvu je mozné menit’ len pisomnou formou, ako dodatok k zmluve, v sulade
s ustanoveniami Zakona o verejnom obstaravani, ktory bude podpisany obidvoma zmluvnymi
stranami. Tieto dodatky sa stanl neoddelitel'nou sicast'ou tejto zmluvy.

Pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti sa zmluvné strany dohodli, Ze pri plneni zmluvnych
zavazkov, ktoré vznikli z tejto zmluvy maju prednost’ ustanovenia tejto zmluvy. V pripade
skutoCnosti, ktoré nie su vtejto zmluve vyslovne upravené, maji prednost poZziadavky
vyplyvajice zo sutaznych podkladov objednavatela v postaveni verejného obstaravatela,
zadané v procese verejného obstaravania a v pripade skuto¢nosti, ktoré nie st upravené v tejto
zmluve anevyplyvaju ani z predzmluvnych poziadaviek uvedenych v sutaznych podkladoch,
ma prednost’ zakonna Uprava. V pripade vzniku skuto¢nosti, ktoré nie st vyslovne upravené
v tejto zmluve, nevyplyvaju zo sutaznych podkladov alebo zo zakona, uzatvoria zmluvné strany
pisomny dodatok k tejto zmluve, pripadne osobitnu pisomnu dohodu v sulade s ustanoveniami
ZoVO.

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach, z ktorych kazdy ma platnost’ originalu.
Obidve zmluvné strany obdrzia po dvoch vyhotoveniach.

Zmluvné strany vyhlasujt, Ze si tito zmluvu precitali, porozumeli jej obsahu a s dohodnutymi
podmienkami suhlasia, o potvrdzuji svojimi podpismi.

Zastupcovia zmluvnych stran zavédzne vyhlasuju, Ze su spdsobili k zmluvnym prejavom
a zavizkom v mene Ucastnika tejto zmluvy identifikovaného v zahlavi.

Neoddelite'nou stucast’ou tejto zmluvy je priloha:
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. 4 — Projektova dokumentacia vypracovana spolo¢nostou KREAX, s.r.o., Jana Cikkera 11,

¢. 1 — Sthrnny polozkovy rozpocet a kryci list
¢. 2 — Opis predmetu zakazky
¢. 3 — Zoznam subdodavatel'ov
¢
974 01 Banska Bystrica
¢. 5 — Casovy harmonogram

V Banskej Bystrici, dna: 25.09.2023

podpis a peciatka

podpis a peciatka

Ing. Miriam Lapunikova, MBA,
riaditel’ka
Fakultna nemocnica s poliklinikou
F. D. Roosevelta Banska Bystrica

Ing. Robert Kovacik
konatel” spolo¢nosti
I.S.0.N. spol. s r.o.
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Priloha ¢. 2 Zmluvy o dielo

OPIS PREDMETU ZAKAZKY

Predmetom zakazky je: dielo Pristavba pavilonu - materska $kola Fakultna nemocnica s poliklinikou
F. D. Roosevelta Banské Bystrica

Predmet zdkazky nie je mozné rozdelit’ na Casti vzhl'adom na charakter, funkcionalitu a komplexnost’
predmetu zakazky, ktory predstavuje ucelené kompletné dielo.

Nézov stavby Pristavba pavilonu - materska skola
Fakultna nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banska Bystrica
Miesto stavby Areal FNsP FDR BB parc.¢: 2590/13 k.. Bnska Bystrica
Objednavatel’ Fakultna nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banska Bystrica, Nam.
L.Svobodu ¢.1, 975 17 Banska Bystrica.
Projektant Kreax s.r.o., Jana Cikkera 11, Banska Bystrica 974 01
Projektova https://cloud.nspbb.sk/s/PQbwACciM8fP58Gs

dokumentacia vratane
vykazu vymer

Stavebné objekty:

PRISTAVBA PAVILONU,MATERSKASKOLA ~sS001
Priprava uzemia -1001
Komunikacie a chodniky -1002
Sadové a terénne Upravy -1003

InZinierske objekty:

Prelozky a pripojky kanalizacie -1S01
Prelozky a pripojka vody -1S 02
Vonkajsieho osvetlenia —-1S03
Prelozky a pripojky VN a NN - 1S 04

Prevadzkové subory:
Vzduchotechnika -PS01
Meranie a regulacia -PS02

Popis objektu:
Rieseny objekt je dvojpodlazny, obdiznikového pddorysu s terasou/pavlatou na juznej fasade
nadvizujicim na exteriérové schodisko na zapadnej fasade.

Obstavany priestor - pavilon MS SO-1 6075 m3
Zastavana plocha - pavilon MS SO-1 817 m?
vratane vonkajSieho schodiska a teras: 915 m?

Uzitkova plocha pavilon MS SO-1

- prizemie, 1.NP. 719,99 m?
- poschodie, 2.NP. 712,11 m?
celkom 1432,1 m?
- zazelenané plochy 355 m?


https://cloud.nspbb.sk/s/PQbwAciM8fP58Gs
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- spevnené plochy - komunikacia 315 m?
- spevnené plochy - chodniky 470 m?

Na trovni 1.NP. tri triedy, foyer, jeddlen, zazemie, pracovne
Na trovni 2.NP. tri triedy, telocvicna, wellness, zazemie, pracovne, izolacka

RieSeny objekt sa nachddza v areali Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici. Objekt ma
orientaciu k svetovym stranam S-J, vhodné podmienky pre oslnenie. Stcasne ma objekt lahku
dostupnost’ z mesta a z hlavnych prijazdovych tras i obsluha linkami verejnej dopravy osob. Funkcia
arealu na tizemi je dlhodobo stabilizovana.

Vlastnikom pozemkov arealu je Slovenska republika, spravcom Fakultna nemocnica s poliklinikou F.
D. Roosevelta Banska Bystrica. Hranice arealu su vyznacené v grafickych prilohach. Navrhovanou
stavbou bude dotknuté vyhradne tzemie vo vnutri uzavretého arealu fakultnej nemocnice. Poloha
sucasnych hranic arealu zostane nezmenena.

Na zéklade potreby nemocnice ako majoritného zamestnavatela v kraji vytvorit' atraktivnejSie
prostredie pre svojich zamestnancov vyclenila Cast’ priestorov v bloku C na juznej fasdde spolu s
castou pozemku pre potreby materskej Skoly. Stavbu materskej Skoly tvori Cast’ bloku priestorové
nezavisla od budovy nemocnice s vlastnym vstupom z juznej fasady z arealu nemocnice. Materska
Skola v stcasnosti je rieSena s dvomi triedami o kapacite cca 20 deti, kuchyiiou pre ohrev jedal a
potrebnym zazemim. Blok materskej Skoly nie je priamo prepojeny s detskym ihriskom. Dnes
kapacitne nepostacuje.

Ugelom stavby nového pavilonu bude zabezpeéenie novych priestorov pre prevadzku materskej $koly
pri doslednom uplatiiovani prisnych hygienickych, prevadzkovych a ostatnych kvalitativnych
poziadaviek. NeoddeliteInou sucastou rieSenia stavby je tiez dosiahnutie optimdlnych parametrov
ekonomickych, energetickych, stavebno-technickych i estetickych. Kapacita objektu je na 120 ziakov
s prislusnym personalom. Specifické poziadavky vyplyvajice z plnenia cielov v oblasti klimy
Intervencna oblast’ 025ter - Vystavba novych energeticky uspornych budov. Jednotlivé opatrenia su
rozpisané v jednotlivych statiach sihrnnej sprievodnej spravy dokumentacie.

Realizacia stavebnych tUprav sa uskutocni v zmysle projektovej dokumenticie vypracovanej
spolo¢nostou Kreax s.r.o., Jana Cikkera 11, Banska Bystrica 974 01. RieSenia popisané v projektovej
dokumentacii ¢iselne kvantifikuje Vykaz vymer, ktory je stiCast'ou opisu predmetu zakazky.

Ponukané rieSenie musi spiiiat’ zadefinovanu $pecifikaciu. Verejny obstaravatel' umozituje ak by v
$pecifikacii predmetu zakazky, sthrn niektorych z uvedenych parametrov alebo rozpétie parametrov
identifikoval vyrobok konkrétneho vyrobcu, moznost’ predlozit’ v ponuke ekvivalent pod podmienkou,
7e také rieSenie bude spinat’ poziadavky na uzitkové, prevadzkové a funkéné charakteristiky, ktoré su
nevyhnutné na zabezpeCenie UCelu, na ktoré je wurCené. Dokazné bremeno identifikacie
vyrobku/materialu konkrétneho vyrobcu a splnenie uzitkovej, prevadzkovej a funkénej charakteristiky
je na strane zaujemcu.

V projektovej dokumentacii st pri niektorych polozkach uvadzané konkrétne typy a materialy aj s
obchodnymi nazvami. Konkrétne typy a materidly st uvedené z ddvodu urcenia pozadovanych
technickych parametrov. Doporucujeme pouzitie navrhovaného rieSenia. V pripade zédmeny
ekvivalentnymi typmi a materialmi je potrebné dodrzat’ technické parametre rieSenia a farebné
odtiene. Pouzitie ekvivalentného riesenia nemoze byt dovodom prediZenia lehoty realizacie, zniZenia
kvality, alebo zmeny ceny predmetu zékazky.

Ak uchadzac pouzije ekvivalentné $pecifikacie, uvedie vSetky ich technické parametre a oznaci ich vo
svojej ponuke.

Vzhl'adom na skutocnost, Ze prace budi prebiehat za nepretrzitej prevadzky nemocnice, je
bezpodmienecne nutné prisne dodrziavanie BOZP a PO, ako aj klast zvySeny doraz na maximalne
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eliminovania pras$nosti a hlu¢nosti spojenej s vykonom prac. Vzhl'adom na d’al§ie pracovné ¢innosti je
zhotovitel’ povinny striktne dodrziavat’ harmonogram postupu prac.

Pri vykone prac musia byt pracovnici zhotovitela odborne spdsobili v odbore, ktorého prace
vykonavaju. Vedenim pracovnikov bude povereny zastupca zhotovitela- stavbyveduci, ktory
konzultuje a reSpektuje pripomienky zo strany objedndvatela a nasledne koordinuje svojich
pracovnikov.

Pri uskuto¢novani prac je nutné dodrzat’ suCasné platné predpisy tykajuce sa bezpecnosti prace a
technickych zariadeni a dbat’ na ochranu zdravia oséb na stavenisku.

Neoddelite'nou prilohou Opisu predmetu zakazky je projektova dokumentacia vratane vykazu vymer
a sthrnného rozpoctu stavby.

Obchodné meno uchddzaca: ..........ccccovvveeieiineciie s I.S.O.N. spol. s .r.o.
Sidlo alebo miesto podnikania uchadzaca: ... Kralova 752/11, 962 01 Zvolenska Slatina
ICO UChAdZACa: ....cveveieieeeeee e 43779280

V Banskej Bystrici, diia: 25.09.2023

Ing. Rébert Kovacik, konatel’ spoloénosti
meno a priezvisko Statutarneho zastupcu
podpis a peciatka uchadzaca
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ZOZNAM SUBDODAVATELOV

Obchodné meno uchadzaca: 1.S.0.N. spol. s r.o.
Sidlo alebo miesto podnikania uchadzaca................... Kralova 752/11, 962 01 Zvolenska Slatina
TCO UCHAZAEA: ecvevreeerssrensersssensesssssssssssssssssssssasssssssssasssssssssssssssssassssssssassssasssssassssesssnsss 43779280

Predmet zdkazky: Pristavba pavilénu - materskd Skola Fakultnd nemocnica s poliklinikou F. D.
Roosevelta Banska Bystrica

Zhotovitel' predmetu zakazky podla tejto zmluvy vyhlasuje, Ze na plnenie predmetu zmluvy:

X nevyuZzije* subdodavatelov;
O vyuZzije* nasledujucich subdodavatelov:
Por. Subdodavatel’ | Kontaktna osoba Predmet Podiel Podiel plnenia
¢. (obchodné (meno priezvisko, subdodavky plnenia zmluvy v € bez DPH
meno, sidlo adresa pobytu, zmluvy v %
alebo miesto datum narodenia
podnikania, tel. ¢., email,
)(60), osoba opravnend
konat za
subdodavatela)

V Banskej Bystrici, dia: 25.09.2023

Ing. Robert Kovacik, konatel’ spolocnosti
podpis a peciatka

*relevantné oznadte krizikom




Harmonogram stavby: Pristavba pavilénu-MS FNsP F.D.Roosevelta Banska Bystrica

Vypracoval: Jana Kovacova

Rok rok

Mesiac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10 01 - Priprava Gizemia

Gabidny a oplotenie

SO 01 SK, ST - Archtektonicko -
stavebné rieSenie

Zemné prace, zakladanie

Izolacie proti vode a vihkosti

Zvislé a kompletné konstrukcie

Vodorovné konstrukcie

Izolacie tepelné

Izol4cie striech, povlakové krytiny

Vyplne otvorov

Kon§trukcie - drevostavby

Konstrukcie klampiarske

Konstrukcie stolarske

Upravy povrchov, podiahy

Konstrukcie doplinkové kovové

Vytahy

Podlahy z dlazdic

Podlahy povlakové

Podlahy syntetické

Obklady

Natery

Malby

Okapovy chodnik

Elektroinstalacia

Hrubé rozvody

Rozvadzace

Kompletaz

Svietidla

Vykurovanie

Montaze

Kotolne

Strojovne

Rozvody potrubia

Vykurovacie telesa

Vzduchotechnika

Montéaz rozvodov VZT

Montaz rekuperacnych jednotiek

Montéaz ventilatorov

Zdravotechnika

Vnutorna kanalizacia

Vnutorny vodovod

Zariadovacie predmety

10 02 Komunikacie a chodniky

10 03 Sadové a terénne Upravy upravy

V Banskej Bystrici, dfa: 25.09.2023 Ing. Rébert Kovacik, konatel' spolo€nosti



