
Centrálne číslo zmluvy:........ /2024

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov

ČI. 1 ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Názov : 
Sídlo:

Mesto Trnava
Hlavná č. 1 
917 71 Trnava

ICO;
DIČ:

štatutárny zástupca: 
zást. pre veci zmluvné: 
zást. pre veci technické:

telefón: 

e-mail: 
gestor PD;

telefón:
e-mail:
bankové spojenie: 
č. účtu:

00 313 114 
202 1175 728
JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor 
JUDr. Peter Bročka, LL.M.
Ing. Dušan Béreš, MsÚ Trnava - vedúci odboru investičnej

výstavby
033/32 36 134

dusan.beres(5)trnava.sk
Mgr. Rastislav Danák, MsÚ Trnava - odbor investičnej

výstavby, referát projektovej prípravy
033/32 36 131
rastislav.danak(5)trnava.sk
VÚB Trnava

SK59 0200 0000 0000 2692 5212

(ďalej len „Objednávateľ

1.2. Obchodné meno: 
Sídlo:

Green Architecture SK, s.r.o.
Borová 3205/31 
010 07 Žilina

ICO;
DIČ:

štatutárny zástupca: 
zást. pre veci zmluvné: 
zást. pre veci technické: 

reg. číslo SKSI:

bankové spojenie: 
č. účtu: 
telefón: 

e-mail:

47213043
2023807016
Ing.Michal Štiga, konateľ
Ing.Michal Štiga
Ing.Michal Štiga
Ing. Ivana Štigová Kučírková, MSc. 

architekt, SKA 0051KA

+421 905 930 174 

michalstiga(5)gmail.com

autorizovaný krajinný

(ďalej len Zhotoviteľ)

(ďalej len „Zhotoviteľ" a „Objednávateľ" spolu len „Zmluvné strany")
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CL. 2 PREDMET ZMLUVY

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Predmetom zmluvy je spracovanie projektovej dokumentácie podľa opisu predmetu zákazky 
s názvom „Športové ihriská v areáli MTF STU, PD", ktorý je neoddeliteľnou prílohou tejto 

zmluvy (ďalej len „dielo").
Zhotoviteľ vyhotoví v rozsahu opisu predmetu zákazky, ktorý je prílohou č. 1 tejto zmluvy 
a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve (ďalej len „ZoD") vo vlastnom mene a na vlastnú 

zodpovednosť pre Objednávateľa dielo špecifikované v bode 2.3 tejto zmluvy pre účel 
investičnej akcie a Objednávateľ sa mu za to zaväzuje zaplatiť cenu vo výške a za podmienok 
dohodnutých v čl. 5 a v čl. 6 tejto zmluvy.

Dielo pre účel investičnej akcie - spracovanie projektových dokumentácií podľa bodu 2.1. tejto 
zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje vyhotoviť projekty v rozsahu:

2.3.1. Vypracovanie geodetického zamerania územia s podrobnosťou a rozsahom potrebným 
pre daný stupeň projektu vrátane overenia existencie, polohy, technického stavu a funkčnosti 
všetkých inžinierskych sietí v záujmovom území u správcov a ich zohľadnenie v projektovej 
dokumentácii (overenie bude zdokladované zápisom)
2.3.2. Vypracovanie architektonického ideového konceptu, ktorý bude slúžiť ako podklad na 

odsúhlasenie objednávateľom ešte pred začatím spracovania projektu (DSPaR). Súčasťou budú 
aj minimálne 4 vizualízácie zachytávajúce charakteristické pohľady v prezentačnej kvalite 
a dispozičné riešenie v pôdoryse.

2.3.3. Vypracovanie realizačnej dokumentácie (vrátane vizualizácii, dendrologického posudku 
pre potreby vydania povolenia na výrub) - spracovanie projektovej dokumentácie v uvedenom 
stupni znamená, že projektová dokumentácia bude podkladom i pre samotnú realizáciu stavby.
2.3.4. Výkon odborného autorského dohľadu počas realizácie stavby podľa vypracovanej 
projektovej dokumentácie až do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.
2.3.5. Súčinnosť v procese prípravy a posudzovania projektového zámeru, súčinnosť 
v procese prípravy a posudzovania žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu / žiadosti 
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku / žiadosti o poskytnutie grantu, dotácie, 
ako aj v procese implementácie projektu, ak to bude potrebné.
2.3.6. Súčinnosť v procese verejného obstarávania na realizáciu stavebných prác, ak to bude 

potrebné.
2.3.7. Súčinnosť pri realizácii projektu, diela ak bude predmetom žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok/grant.
Pre vylúčenie pochybností platí, že:
2.4.1. podstatným porušením zmluvy sú výlučne skutkové prípady, ktoré sú touto zmluvou 
označené ako podstatné porušenie zmluvy,
2.4.2. v prípade porušenia iných povinností zmluvných strán, ktoré nie sú touto zmluvou 
označené ako podstatné porušenia zmluvy je povinná zmluvná strana povinná vykonať nápravu 
v náhradnej, technicky primeranej lehote určenej oprávnenou zmluvnou stranou, pričom takáto 
lehota na vykonanie nápravy nesmie byť kratšia ako 7 dní, pokiaľ nie je v tejto zmluve dohodnuté 
zmluvnými stranami inak.

CL. 3 POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRAN PRI VYPRACOVANÍ PROJEKTOVEJ DOKUMETÁCIE

3.1.

3.2.

Pred začatím vypracovania projektov je Zhotoviteľ povinný si prezrieť miesto, kde sa má stavba 
realizovať a za týmto účelom si od Objednávateľa vyžiadať všetky potrebné podklady 

a informácie, ktoré súvisia s vykonávaním diela. Objednávateľ je povinný všetky dostupné 
informácie poskytnúť Zhotovitelovi.
Položky v časti Náklady stavby - položkový rozpočet a výkaz výmer musia byť v zmysle kódov 

rozpočtových cenníkov, výkaz výmer musí obsahovať konkrétne výpočty množstiev jednotlivých 
položiek (dĺžky, plochy, kubatúry, množstvá).
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3.3. Projektová dokumentácia musí byť spracovaná v súlade:
- so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v 

znení neskorších predpisov, resp. platnou právnou úpravou vo vzťahu k územnému 

plánovaniu, územnému a stavebnému konaniu,
- s vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou 

sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v znení neskorších predpisov.
Všetky stavebné úpravy (bezbariérové úpravy na chodníkoch a iné) budú rešpektovať
- vyhlášku č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických 

požiadavkách na výstavbu o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané 

osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, a budú v súlade:
o technickými podmienkami TP 10/2011 a 07/2014,
o s platnými technickými predpismi, platnými normami STN, najmä/nie výlučne STN 73 

61110, STN 73 6102, STN 83 7010, STN 83 7017, STN 83 7016 a STN 83 7015 
o so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v platnom znení (ďalej len „ZVO"),
o so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, 

o so zákonom NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny,
o so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona 

č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 
predpisov,

o s príslušnými slovenskými technickými normami, európskymi normami, všeobecno- 
technickými požiadavkami na výstavbu, 

o s ostatnými príslušnými platnými právnymi predpismi.
3.4. Pri spracovávaní projektových dokumentácií bude Zhotoviteľ rešpektovať:

platný Územný plán mesta Trnava a ostatné strategické dokumenty mesta s ktorými ho 

Objednávateľ oboznámi,

vyjadrenia a stanoviská dotknutých orgánov a organizácií, napr. správcovia sietí, 
vyjadrenia odborných pracovníkov MsÚ v Trnave v rámci pracovných rokovaní 

k rozpracovanosti projektu a konzultácií.
3.5. Projektové dokumentácie budú vypracované:

a) na základe výkonnostných a funkčných požiadaviek, ktoré môžu zahŕňať environmentálne 
charakteristiky; technické požiadavky sa musia určiť tak, aby boli zrejmé všetky podmienky 
a okolnosti dôležité na vypracovanie ponuky,

b) s odkazom na technické špecifikácie v poradí: slovenské technické normy, ktorými sa 
prevzali európske normy, európske technické osvedčenia, spoločné technické špecifikácie, 
medzinárodné normy, iné technické referenčné systémy zavedené európskymi 
normalizačnými organizáciami, alebo ak také neexistujú, národné technické osvedčenia 
alebo národné technické špecifikácie týkajúce sa projektovej dokumentácie, uskutočnenia 
stavebných prác a používania stavebných výrobkov, technické špecifikácie, ktoré 

pochádzajú z priemyselného odvetvia a sú týmto odvetvím všeobecne uznávané, normy pre 
oblasť obrany a špecifikácie obranného materiálu, ktoré sú obdobné týmto normám; takýto 
odkaz musí byť doplnený slovami „alebo ekvivalentný",

c) na základe výkonnostných a funkčných požiadaviek uvedených v písmene a) s odkazom na 
technické špecifikácie uvedené v písmene b), ktoré slúžia ako prostriedok na zabezpečenie 
súladu s výkonnostnými a funkčnými požiadavkami, alebo

d) odkazom na technické špecifikácie uvedené v písmene b) pre niektoré charakteristiky a 
odkazom na výkonnostné alebo funkčné požiadavky uvedené v písmene a) pre ostatné 

charakteristiky.
Zhotoviteľ sa zaväzuje zohľadňovať a navrhovať Objednávateľovi riešenia šetrné k životnému

prostrediu. Zhotoviteľ sa môže inšpirovať poznatkami Európskej komisie k jednotlivým
produktovým skupinám (dostupné aj v slovenskom jazyku) na -
http://ec.europa.eu/environment/EPp/eu gpp criteria en.htm.

3.6. Porušenie povinností podľa bodu 3.1. až 3.5. je podstatným porušením zmluvy.

http://ec.europa.eu/environment/EPp/eu_gpp_criteria_en.htm
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

Pri vypracovaní projektovej dokumentácie bude Zhotoviteľ dodržiavať všetky ustanovenia tejto 
zmluvy a bude sa riadiť východiskovými podkladmi odovzdanými Objednávateľom, písomnými 
záznamami z kontrolných porád, ako aj vyjadreniami správcov inžinierskych sietí a dotknutých 
orgánov štátnej správy. Zhotoviteľ sa zaväzuje konzultovať so správcami inžinierskych sietí - 

overiť si existenciu, polohu, technický stav a funkčnosť jestvujúcich inžinierskych sietí, možnosti 
napojenia, prekládky či ochrany jednotlivých inžinierskych sietí.
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že oprávnené pripomienky a požiadavky dotknutých orgánov štátnej 
správy, správcov inžinierskych sietí zapracuje do projektovej dokumentácie po prerokovaní 

s Objednávateľom do 10 dní po tom, čo sa o nich dozvedel, ak nedôjde k dohode o inom termíne 
tak, aby termín plnenia podľa čl. 4 tejto zmluvy bol dodržaný.
Objednávateľ požaduje projektovú dokumentáciu vypracovať pre daný typ stavby tak, aby obsah 
a rozsah projektovej dokumentácie zodpovedal odporúčanému obsahu realizačného projektu 

podľa aktuálneho sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác 
a inžinierskych činností UNIKA.
V procese verejného obstarávania (výber dodávateľa stavby podľa ZVO) sa Zhotoviteľ zaväzuje 
poskytnúť Objednávateľovi riadnu súčinnosť a v prípade potreby bezodkladne v lehote určenej 
alebo vyžadovanej zákonom o verejnom obstarávaní, inak najneskôr v lehote dvoch pracovných 
dní od zadania požiadavky, písomne reagovať na otázky týkajúce sa projektovej dokumentácie, 
ktoré bude potrebné zodpovedať na základe podnetov záujemcov vo verejnom obstarávaní.

CL. 4 CAS PLNENIA A SPÔSOB ODOVZDANIA DIELA

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť a odovzdať dielo v rozsahu dohodnutom v tejto zmluve 

v dohodnutých lehotách nasledovne samostatne pre každú časť:

• Geodetické zameranie územia a architektonický ideový koncept:

začiatok: dňom nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo 

ukončenie: do 4 týždňov od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo

• Dokumentácia pre Stavebné povolenie v podrobnosti realizačnej projektovej dokumentácie 

(DSPaR):

začiatok: dňom odsúhlasenia architektonického ideového konceptu objednávateľom, alebo 

od vyzvania objednávateľom na začatie spracovávania tohto stupňa PD, podľa toho, ktorá 

skutočnosť nastane skôr

ukončenie: najneskôr do 12 kalendárnych týždňov od začatia

4.2.

Výkon odborného autorského dohľadu - počas realizácie stavby podľa vypracovaného RP až do 

nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.

Súčinnosť v procese prípravy a posudzovania projektového zámeru, súčinnosť v procese 

prípravy a posudzovania žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu / žiadosti 

o poskytnutie nenávratného finančného príspevku / žiadosti o poskytnutie grantu, dotácie, 

ako aj v procese implementácie projektu, ak to bude potrebné, na výzvu Objednávateľa 

Súčinnosť v procese verejného obstarávania na realizáciu stavebných prác, ak to bude 

potrebné, na výzvu Objednávateľa

Súčinnosť pri realizácii projektu, diela ak bude predmetom žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok/grant, na výzvu Objednávateľa.

Dodržanie dohodnutých termínov je závislé od poskytnutia potrebnej súčinnosti 

Objednávateľom dohodnutej v tejto zmluve, pričom termíny poskytnutia súčinnosti musia byť 

dohodnuté písomne, pričom postačuje zápis z pracovnej porady. Po dobu meškania 

Objednávateľa s poskytnutím súčinnosti nie je Zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinností 

odovzdať dielo v dohodnutom termíne. V takomto prípade platí, že termín odovzdania diela sa 

predlžuje o dobu určenú na dni od márneho uplynutia lehoty dohodnutej na poskytnutie 

súčinnosti do dňa skutočného poskytnutia súčinnosti.



4.3. Zhotoviteľ splní povinnosť vyhotoviť dielo v rozsahu podľa bodu 2.3.1, 2.3.2. a 2.3.3. jeho 
odovzdaním riadne a bez vád Objednávateľovi na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela 
podpísaného oboma zmluvnými stranami. Objednávateľ nie je povinný dielo prevziať, ak má 
vady. Dielo sa považuje za vyhotovené dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela 
oboma zmluvnými stranami.

4.4. Dielo v rozsahu podľa bodu 2.3.4., 2.3.5., 2.3.6., 2.3.7. sa považuje za vyhotovené realizáciou 
uvedených činností v daných bodoch.

4.5. Projektová dokumentácia bude vypracovaná v slovenskom jazyku. Objednávateľ vyžaduje 
odovzdať grafickú i textovú časť:

Geodetické zameranie a architektonický ideový koncept

- v písomnej (tlačenej) forme v 2 vyhotoveniach

- v elektronickej forme na CD nosiči v 1 vyhotovení.

Dokumentácia pre Stavebné povolenie v podrobnosti realizačnej projektovej dokumentácie 

(DSPaR) - bude aj zároveň podkladom k samotnej realizácii stavby

- v písomnej (tlačenej) forme v 10 vyhotoveniach, rozpočet a výkaz výmer v 2 vyhotoveniach

v elektronickej forme - 2 x digitálne spracovanie realizačnej dokumentácie (DSPaR) na 

CD nosiči:

digitálne spracovanie na prvom CD nosiči pre predmet zákazky:

■ výkresovú časť vo forme dgn, dwg v súradnicovom systéme S-JTSK, textovú časť 

vo formáte kompatibilnom s MS Word (doc resp. docx) a tabuľkovú časť formáte 

kompatibilnom s MS Excel (xls resp. xlsx)

■ položkový rozpočet stavby

■ výkaz výmer

digitálne spracovanie na druhom CD nosiči pre predmet zákazky:

■ výkresovú časť, textovú časť, tabuľkovú časť vo forme Adobe pdf, rozpočet a 

výkaz výmer vo forme MS Excel (xls resp. xlsx)

hi
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CL. 5 CENA DIELA

5.1. Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách 
v znení neskorších predpisov je konečná a predstavuje sumu:

Celková zmluvná cena: 32 940 € s DPH, t.j. 27 450 € bez DPH, slovom tridsaťdvatisíc 

______ deväťstoštyridsať eur s DPH._______________________________________________________
5.1.1 Geodetické zameranie a architektonický ideový koncept (Geodetické zameranie územia 

(GZ) vrátane vyjadrení dotknutých správcov inžinierskych sietí a architektonický ideový 
koncept)

Cena za bod 5.1.1 bez DPH 3.800 €

DPH 20% 760 €

Cena za bod 5.1.1. celkom s DPH 4.560 €

5.1.2 Dokumentácia pre Stavebné povolenie v podrobnosti realizačnej projektovej 
dokumentácie (DSPaR)
Architektonické a stavebné riešenie - vrátane detailov 4.200 €

Búracie práce 800 €

Statika - vrátane detailov 1.200 €

Zdravotechnika (vrátane vsakovania dažďových vôd) 1.900 €

Elektoroinštalácia - silnoprúd 1.200 €

Elektoroinštalácia - slaboprúd 1.100 €

Vizualízácie 1,800 €
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Sadové úpravy - krajinno-architektonický projekt 
(dendrologický prieskum, návrh nových vegetačných úprav, 
prípadne vodozádržné opatrenia)

2.700 €

Spevnené plochy 1.750 €

Areálové osvetlenie 1.300 €

Inžinierske siete (vrátane všetkých stavebných objektov, ktoré 
riešia pripojenie stavby na jednotlivé inžinierske siete) 1.200

€

Koordinácia projektu 1.000 €

Návrh plánu organizácie výstavby 800 €

Návrh plánu užívania verejnej prace 500 €

Návrh plánu bezpečnosti pri práci a ochrane 500 €

Náklady stavby (výkaz výmer a rozpočet) 1.100 €

Cena spolu bez DPH 23 050 €

DPH 20% 4.610 €

Cena za bod 5.1.2 - DSPaR celkom s DPH 27.660 €

5.1.3 Odborný autorský dohľad (OAD)

Cena bez DPH 600 €

DPH 20% 120 €

Cena za bod 5.1.3 OAD celkom s DPH 720 €

CELKOVÁ CENA

Cena bez DPH 27.450 €

DPH 20% 5.490 €

Cena celkom s DPH 32.940 €

5. 2. V cene sú zahrnuté všetky nevyhnutné a súvisiace služby potrebné na vyhotovenie diela a 

náležitosti predchádzajúce spracovaniu projektovej dokumentácie potrebné na vydanie 

príslušných povolení a následne na realizáciu stavby.

5.3. Cena diela v rozsahu podľa bodu 2.3.5. t. j. súčinnosť v procese prípravy a posudzovania 

projektového zámeru, súčinnosť v procese prípravy a posudzovania žiadosti o poskytnutie 

prostriedkov mechanizmu / žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku / žiadosti 

o poskytnutie grantu, dotácie , ako aj v procese implementácie projektu je zahrnutá v celkovej 

cene diela uvedenej v bode 5.1..

5.4. Cena diela v rozsahu podľa bodu 2.3.6., t. j. súčinnosť pri verejnom obstarávaní Zhotovitelé 

stavebných prác je zahrnutá v celkovej cene diela uvedenej v bode 5.1..

5.5. Cena diela v rozsahu podľa bodu 2.3.7. t. j. súčinnosť pri realizácii projektu, diela je zahrnutá 

v celkovej cene diela uvedenej v bode 5.1..

Čl. 6 PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1. Podkladom pre úhradu ceny za dielo podľa čl. 5.1 tejto zmluvy budú faktúry vystavené 

Zhotoviteľom po odovzdaní diela v súlade s čl. 4 tejto zmluvy.
6.2. Zhotoviteľ bude môcť vystaviť faktúru v zmysle odsekov 5.1.1,5.1.2., 5.1.3. až po prekontrolovaní 

štruktúry a rozsahu odovzdanej časti diela (geodetické zameranie územia, architektonický ideový 
koncept, DSPaR). Následne bude Zhotoviteľ vyzvaný Objednávateľom k vystaveniu faktúry, 
najskôr však po 14 dňoch po odovzdaní predmetu tejto zmluvy, ak sa Zmluvné strany nedohodnú
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inak. Pokiaľ nebudú zo strany Objednávateľa vznesené pripomienky k štruktúre a rozsahu 

odovzdaného diela, má Zhotoviteľ právo vystaviť faktúru za dielo, a to aj bez vyzvania 
Objednávateľom márnym uplynutím doby podľa predchádzajúcej vety.

6.3. Lehota splatnosti je do 14 dní od doručenia faktúry Objednávateľovi.

6.4. Vystavenie faktúr:
Pre každú časť
Termín: po protokolárnom odovzdaní objednávateľom schválenej časti „Geodetické

zameranie a architektonický ideový koncept (Geodetické zameranie územia (GZ) vrátane 
vyjadrení dotknutých správcov inžinierskych sietí a architektonický ideový koncept)" 

Suma: 100% ceny podľa bodu 5.1.1. s DPH

Termín: po protokolárnom odovzdaní a schválení DSPaR (vrátane prieskumov a posudkov)
Suma: 80% z ceny podľa bodu 5.1.2. s DPH

Termín: po zapracovaní všetkých vyjadrení jednotlivých správcov sietí a orgánov štátnej
správy do DSPaR

Suma: 10% z ceny podľa bodu 5.1.2. s DPH

Termín: po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia, najneskôr však do 6
mesiacov od odovzdania a protokolárneho prevzatia RP 

Suma: 10% z ceny podľa bodu 5.1.2. s DPH

Termín: po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia stavby
Suma: 100% z ceny podľa bodu 5.1.3. s DPH

6.5. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa platného právneho predpisu o DPH a bude 
obsahovať minimálne tieto náležitosti:

a) identifikačné údaje Zhotovitelé:

obchodné meno a sídlo (totožné s údajom na zmluve o dielo),
- IČO,

- DIČ,

Bankové spojenie;

b) identifikačné údaje Objednávateľa:

názov a sídlo,
- IČO,

- DIČ,

c) poradové číslo faktúry,

d) dátum, kedy bolo dielo odovzdané,

e) dátum vyhotovenia faktúry,

f) dátum splatnosti faktúry,

g) centrálne číslo zmluvy,

h) rozsah a označenie diela odovzdaného v zmysle tejto zmluvy,

i) fakturovaná suma, t.j. cena diela za vyhotovenie ktorého je faktúra vystavená s uvedením 

položiek v prípade vystavenej faktúry podľa bodu 5.1.1 až 5.1.3. tejto zmluvy,

j) meno osoby, ktorá faktúru vystavila za Zhotoviteľa,

k) pečiatka a podpis oprávnenej osoby.

6.6. V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti. Objednávateľ je oprávnený 
vrátiť ju Zhotoviteľovi na doplnenie, resp. odstránenie nedostatkov. Vtákom prípade sa 
preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia 
opravenej faktúry Objednávateľovi.
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CL. 7 ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZARUKA

7.1.

7.2

7.3

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto 

zmluve a určené opisom predmetu zákazky, tvoriacim prílohu č. 1 zmluvy a počas záručnej doby 

podľa bodu 7.4. tohto článku bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve a bude spôsobilé pre 

účel realizácie investičnej akcie.

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo podľa bodu 2.3.3 je zhotovené tak, že na jeho základe je 
možné realizovať predmetnú stavbu v zmysle investičnej akcie pri dodržaní výkazu výmer, ktorý 

je súčasťou projektovej dokumentácie s realizačnou podrobnosťou. Za vadu diela z dôvodov na 

strane Zhotoviteľa sa považuje každá zmena, pri ktorej odstránenie vady spočívajúce 

v zmene/doplnení výkresovej časti projektu a/alebo výkazu výmer bude mať za následok naviac 

práce a/alebo navýšenie ceny realizovanej stavby, a to výlučne z dôvodu nesúladu výkresovej 

dokumentácie a výkazu výmer a/alebo neúplnosti projektovej dokumentácie, v prípade (i) 

vynechania projektovej práce pre ucelený stavebný objekt stavby a/alebo ucelený súbor prác 

a dodávok v rámci jedného stavebného objektu stavby, (ii) vynechania prác a dodávok 

v rozpočte, resp. vo výkaze výmer pre ucelený stavebný objekt stavby a/alebo ucelený súbor prác 

a dodávok v rámci jedného stavebného objektu stavby, môže si Objednávateľ uplatniť zmluvnú 

pokutu podľa čl. 8 tejto Zmluvy. Táto zodpovednosť je dohodnutá ako objektívna zodpovednosť 

Zhotoviteľa. Ak však potreba zmeny/doplnenia výkresovej časti projektu a/alebo zmena výkazu 

výmer bude odôvodnená požiadavkami Objednávateľa alebo nepredvídateľnými okolnosťami 

nemajúcimi povahu v konaní Zhotoviteľa pri zhotovení diela, nepovažuje sa to za vadu 

uvedeného diela.

Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jej odovzdania Objednávateľovi. Za vady 

zistené po odovzdaní diela zodpovedá Zhotoviteľ v záručnej dobe, ak boli spôsobené porušením 

jeho povinností pri zhotovení diela.

Záručná doba na dielo je päť rokov a začína plynúť odo dňa jeho protokolárneho odovzdania 

Objednávateľovi.
Zhotoviteľ vypracuje dielo podľa bodu vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a zároveň 

vyhlasuje, že má oprávnenie na všetky činnosti za účelom vyhotovenia diela v zmysle zákona č. 
138/1992 Zb. Slovenskej národnej rady o autorizovaných architektoch a autorizovaných 
stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo rovnocenné oprávnenie podľa 
právneho poriadku Európskej únie, ktoré je akceptovateľné právnym poriadkom SR. Zhotoviteľ je 
povinný na vyžiadanie Objednávateľa toto oprávnenie predložiť k nahliadnutiu, v prípade 
spracovania časti jednoduchého grafického konceptu a projektovej dokumentácie pre stavebné 
povolenie s realizačnou podrobnosťou v subdodávke Zhotoviteľ zároveň zodpovedá za to, že 
subdodávatelia budú mať rovnako všetky potrebné oprávnenia a je povinný na požiadanie 
Objednávateľa predložiť aj oprávnenie konkrétnych subdodávateľov.
Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov poskytnutých 
Objednávateľom a Zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich 

nevhodnosť, alebo na ňu Objednávateľa upozornil a Objednávateľ trval na ich použití.
Prípadné uplatnenie nároku z vád diela je Objednávateľ povinný uplatniť u Zhotoviteľa 

bezodkladne po zistení vady v písomnej forme (aj v elektronickej podobe - email).
Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád diela ihneď, najneskôr do 7 dní po písomnom 
uplatnení reklamácie a vady odstrániť v čo najkratšom čase, ktorého dĺžku dohodnú Zmluvné 

strany písomne. V prípade, že nebude dohodnutá lehota na odstránenie vady diela podľa 
predchádzajúcej vety, tak je Zhotoviteľ povinný odstrániť vady diela vo všeobecnej technicky 
primeranej lehote, a to maximálne 14 dní od povinnosti začatia odstraňovania vád diela. 
Podstatné porušenie tejto zmluvy alebo jej opakované porušenia, ktoré nie sú podstatné 

predstavujú závažné porušenie profesijných povinností v zmysle bodu 101 preambuly smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní 

a o zrušení smernice 2004/18/ES.
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7.10.

7.11.

Zhotoviteľ vyhlasuje, že je poistený pre prípad zodpovednosti za škodu, spôsobenú jeho 
činnosťou. Doklad o poistení Objednávateľovi na vyžiadanie predloží.
Porušenie povinností podľa ods. 7.2, 7.5., 7.8 a 7.10. tohto článku zmluvy sa považuje za 
podstatné porušenie zmluvy.

CL8 ZMLUVNE POKUTY A NAHRADA ŠKODY

8.1.

8.2.

8.3

8.4

8.5

8.6.

8.7.

8.8.

V prípade, že Zhotoviteľ nedodá dielo v termíne podľa čl. 4 tejto zmluvy. Objednávateľ má právo 
na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny príslušnej časti diela bez DPH za každý deň omeškania 
až do jeho prevzatia Objednávateľom. Pri omeškaní diela o viac ako 30 dní má Objednávateľ 

právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z ceny príslušnej časti diela bez DPH za každý deň 
omeškania počnúc dňom nasledujúcim po 30 dni omeškania až do jeho prevzatia 
Objednávateľom.
V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry má Zhotoviteľ právo na úrok z omeškania 

vo výške 0,05 % z dlžnej sumy bez DPH za každý deň omeškania. Pri omeškaní s úhradou faktúry 
o viac ako 30 dní má Zhotoviteľ právo na úrok z omeškania vo výške 0,2 % z dlžnej sumy bez DPH 
za každý deň omeškania počnúc dňom nasledujúcim po 30 dni omeškania až do zaplatenie dlžnej 
sumy.
Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením vád projektovej dokumentácie pre 
stavebné povolenie podľa bodu 7.8., je Objednávateľ oprávnený uplatniť voči Zhotoviteľovi 
zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny príslušnej časti diela bez DPH za každý deň omeškania. 
Pri omeškaní s odstránením vád projektovej dokumentácie o viac ako 30 dní má Objednávateľ 

právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z ceny príslušnej časti diela bez DPH za každý deň 
omeškania počnúc dňom nasledujúcim po 30 dni omeškania.
V prípade, že Zhotoviteľ neposkytne v zmysle bodu 3.10. tejto zmluvy riadnu súčinnosť a v 
prípade ak nebude v dohodnutej lehote reagovať na otázky Objednávateľa týkajúce sa 
projektovej dokumentácie, ktoré bude potrebné zodpovedať na základe podnetov záujemcov vo 
verejnom obstarávaní pri výbere dodávateľa stavebných prác v zmysle uvedenej investičnej akcie 

má Objednávateľ právo na účtovanie zmluvnej pokuty 200,- eur za každú nedoriešenú žiadosť o 
vysvetlenie súťažných podkladov, týkajúce sa projektovej dokumentácie.
Pri podstatnom porušení tejto zmluvy je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú 
pokutu vo výške 500,- eur za každé aj opakované podstatné porušenie zmluvy. Pri porušení tejto 
zmluvy, ktoré nie označené ako podstatné porušenie zo strany Zhotoviteľa, kedy k náprave zo 
strany Zhotoviteľa nepríde ani v náhradnej, technicky primeranej lehote určenej 
Objednávateľom v súlade s bodom 2.4.2. tejto zmluvy, je Objednávateľ oprávnený uplatniť si 
zmluvnú pokutu a Zhotoviteľje vtedy povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 

200,- eur za každé, aj opakované porušenie zmluvy. Uvedené dojednanie sa nepoužije pri 
porušení zmluvy, pri ktorých je osobitne dojednaná sankcia v tomto článku zmluvy, resp. v tejto 
zmluve. Za opakované porušenie tejto zmluvy, ktoré nie je podstatným porušením sa považuje 
porušenie identickej povinnosti dva krát.
Pri zistenej vade diela (projektu) podľa bodu 7.2. z dôvodov na strane Zhotoviteľa, pri ktorej 
odstránenie vady spočívajúce v zmene/doplnení výkresovej časti projektu a/alebo výkazu výmer 
bude mať za následok naviac práce so zvýšením ceny realizovanej stavby, je Objednávateľ 
oprávnený uplatniť voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 10% z ceny príslušnej časti diela. 
Celkový rozsah takto uplatnených zmluvných pokút nemôže presiahnuť 20% ceny diela.
Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné pokuty dohodnuté v tomto článku zmluvy si oprávnená 
strana uplatní vystavením samostatnej faktúry doručenej druhej strane so splatnosťou 14 dní od 
ich vystavenia.

Ustanovením o zmluvnej pokute nie je dotknutý nárok oprávnenej strany na náhradu škody vo 
výške prevyšujúcej zmluvnú pokutu.

ČL. 9 VÝKON ODBORNÉHO AUTORSKÉHO DOHĽADU
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9.1. Zhotoviteľje povinný vykonávať odborný autorský dohľad podľa bodu 2.3.4 tejto zmluvy od 

začatia realizácie stavby v zmysle investičnej akcie podľa vypracovanej projektovej 
dokumentácie, do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.

9.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať odborný autorský dohľad na svoje náklady a na svoje 
nebezpečenstvo, podľa pokynov Objednávateľa, príslušných platných STN EN vzťahujúcich sa na 
jeho vykonanie, všeobecných záväzných predpisov a v termíne realizácie stavby alebo jej časti.

9.3. Zmluvné strany sa dohodli, že výkon a rozsah odborného autorského dohľadu bude podľa 
prílohy č. 5 aktuálneho sadzobníka UNIKA, minimálne však v tomto rozsahu:
- účasť na odovzdaní staveniska Dodávateľovi stavby v zmysle investičnej akcie,

- dohľad nad dodržaním projektovej dokumentácie,
- sledovanie postupu výstavby z technického hľadiska a z hľadiska časového plánu výstavby,
- posudzovanie návrhov Dodávateľa stavby v zmysle investičnej akcie na zmeny a odchýlky 

oproti projektovej dokumentácie z pohľadu dodržania technicko-ekonomických parametrov 
stavby, dodržania lehôt výstavby, prípadne ďalších ukazovateľov,

- vyjadrenia k požiadavkám o väčšie množstvo výrobkov a výkonov oproti prerokovanej 
projektovej dokumentácií,

- v prípade, že skutkový stav nezodpovedá predpokladom v projektovej dokumentácii, 
navrhovanie technického riešenia vyvolanej zmeny,

- zaujíma stanovisko s vysvetlením a návrhom riešenia k prípadným vadám projektovej 
dokumentácie pri realizácii stavby,

- účasť na kontrolnom dni počas realizácie stavby podľa výzvy Objednávateľa a Dodávateľa 

stavby,
- účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti,
- účasť na kolaudačnom konaní.

9.4. Súčasťou odborného autorského dohľadu je tiež povinnosť Zhotoviteľa spolupracovať pri 

vypracovaní kontrolného a skúšobného plánu s budúcim dodávateľom stavby v zmysle § 12 ods. 1 

písm. a) bod 3 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov.
9.5. V rámci odborného autorského dohľadu musí byť Objednávateľ informovaný o zisteniach 

o nedodržaní projektovej dokumentácie, právnych predpisov a technických noriem.

9.6. Predmet plnenia odborného autorského dohľadu sa považuje za splnený potvrdením technického 
dozoru investora (Objednávateľa) alebo iného povereného pracovníka Objednávateľa o výkone 
odborného autorského dohľadu nad realizáciou stavby.

9.7. Po nedodržaní rozsahu odborného autorského dohľadu v zmysle tejto zmluvy Zhotoviteľom, si 
Objednávateľ vyhradzuje právo cenu za odborný autorský dohľad nevyplatiť, prípadne ju znížiť 
podľa skutočnej spolupráce so zástupcami Objednávateľa.

9.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady a chyby v projektovej dokumentácii, ktoré nebudú/neboli 
odstránené v zmysle čl. 7 tejto zmluvy bezodplatne odstrániť v rámci výkonu odborného 
autorského dohľadu.

CL. 10 VZÁJOMNÁ SÚČINNOSŤ ZMLUVNÝCH STRAN

10.1. Objednávateľ poskytne najneskôr do 5-ich pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy 
zameranie predmetného územia vo forme výrezu z technickej mapy mesta v digitálnej forme 
elektronickou formou. Zhotoviteľje povinný použiť podklady predložené Objednávateľom len 
za účelom spracovania projektovej dokumentácie. V opačnom prípade si Objednávateľ 
vyhradzuje právo uplatniť nárok na náhradu škody spôsobenej Zhotoviteľom. Výrez z technickej 

mapy bude Zhotoviteľovi slúžiť len informatívne, nie je možné vypracovávať projektovú 
dokumentáciu len na základe tohto podkladu. Vstupné údaje poskytnuté Objednávateľom je 

Zhotoviteľ povinný na vlastné náklady a zodpovednosť verifikovať.
10.2. V prípade, že pre vypracovanie projektovej dokumentácie budú potrebné ďalšie podklady alebo 

súčinnosť zo strany Objednávateľa, zaväzuje sa ju Objednávateľ na základe písomnej výzvy 
Zhotoviteľa poskytnúť tak, aby boli dodržané lehoty podľa čl. 4 tejto zmluvy.
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10.3. Zhotoviteľ bude informovať Objednávateľa o stave rozpracovanosti projektovej dokumentácie 
na pravidelných kontrolných poradách v súlade s § 12 ods. 1 písm. a) bod 2 zákona č. 254/1998 
Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov, ktoré bude Zhotoviteľ organizovať podľa 

potreby - najmenej Ix pri začatí vypracovávania projektovej dokumentácie, Ix v priebehu a Ix 
v závere a zároveň najmenej raz za 14 dní. Záznamy z porád bude písomne spracovávať 
Zhotoviteľ, pričom ich musí zástupca Objednávateľa písomne odsúhlasiť, prípadne doplniť 
najneskôr do 5 pracovných dní. Tieto záznamy budú súčasťou dokladovej časti projektovej 
dokumentácie. Pozvanie na kontrolnú poradu organizuje Zhotoviteľ.

Centrálne číslo zmluvy:.... ..../2024

Cl. 11 ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

11.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade podstatného porušenia 
označeného v tejto zmluve zo strany Zhotoviteľa. Zmluvné strany považujú za podstatné 
porušenie tejto zmluvy aj prípady, ak Zhotoviteľ:
a) nedodržanie lehôt dohodnutých v tejto zmluve viac ako 7 dní, pričom oznámenie 

o odstúpení je potrebné bezodkladne po uvedenej lehote adresovať druhej zmluvnej strane,
b) ak Zhotoviteľ bude preukázateľne vykonávať dielo v rozpore s podmienkami dohodnutými 

v tejto zmluve. Musí ísť ovady, na ktoré bol Zhotoviteľ Objednávateľom v priebehu 
zhotovenia diela písomne upozornený a ktoré napriek upozorneniu neodstránil v 

dohodnutej lehote,
c) v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy prestal vykonávať dielo, alebo inak prejavuje svoj 

úmysel nepokračovať vo vyhotovení diela, a to minimálne po dobu 7 dní,
d) nezapracuje pripomienky správcov inžinierskych sietí alebo dotknutých orgánov štátnej 

správy v termíne podľa čl. 3 tejto zmluvy,
e) na plnenie zmluvy použije osoby bez príslušných oprávnení alebo odmietne uviesť 

a preukázať ich odbornú spôsobilosť na plnenie,
f) ak Zhotoviteľ poruší vybrané ustanovenia čl. 7 a čl. 3 tejto zmluvy, alebo iné povinnosti 

označené v zmluve ako podstatné porušenie zmluvy.

11.2. V iných prípadoch porušenia zmluvy, ktoré nie je v zmluve alebo v bode 11.1. označené ako 
podstatné porušenie, je oprávnená zmluvná strana povinná písomne vyzvať povinnú zmluvnú 
stranu na splnenie porušenej povinnosti v primeranej lehote v súlade s bodom 2.4.2. tejto 
zmluvy s upovedomením o možnosti odstúpenia od zmluvy, pokiaľ nepríde v tejto lehote k 
náprave. Zmluvná strana odstúpi od zmluvy až márnym uplynutím tejto lehoty.

11.3 Objednávateľ si mimo dôvodov uvedených v ods. 11.1 a 11.2 tejto zmluvy vyhradzuje právo 
odstúpiť od zmluvy zo strany Objednávateľa bez uvedenia dôvodu počas zhotovovania 
projektovej dokumentácie bez zavinených príčin zo strany Zhotoviteľa, pričom v takomto prípade 
uhradí Objednávateľ cenu diela podľa preukázateľného stupňa rozpracovanosti, ak sa zmluvné 
strany nedohodnú inak.

11.4. Zhotoviteľje oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, že Objednávateľ odmietne poskytnúť 
potrebnú súčinnosť a plnenie podmienok dohodnutých podľa tejto zmluvy, ktoré by podstatným 
spôsobom znemožňovalo Zhotoviteľovi plniť podmienky uvedené v tejto zmluve. Odmietnutie 
poskytnutia súčinnosti zo strany Objednávateľa i je Zhotoviteľ povinný preukázať - podrobne 
dokladovat' a špecifikovať.

11.5. Odstúpením od zmluvy nezaniká nárok na náhradu škody.

Čl. 12 OSTATNÉ USTANOVENIA

12.1. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy môžu byť urobené v súlade s § 18 ZVO.
12.2. V prípade, že prekážky v plnení zmluvy vzniknú na základe podnetu tretích osôb (napr. orgány 

štátnej správy, správcovia sietí, petície, požiadavky skupín občanov), alebo nastanú udalosti 
znemožňujúce riadne plnenie (napr. počasie, štrajk), ktoré je Objednávateľ povinný rešpektovať.
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čas plnenia bude adekvátne upravený písomným dodatkom k zmluve podpísaným oboma 

zmluvnými stranami.
12.3. K dielu, resp. jeho časti v zmysle Autorského zákona vytvoreného Zhotoviteľom podľa tejto 

zmluvy udeľuje Zhotoviteľ Objednávateľovi výhradnú bezodplatnú licenciu na každé doposiaľ 

i v budúcnosti známe použitie diela za účelom sledovaným podľa tejto zmluvy v rozsahu podľa § 
19 ods. 4 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorského zákona v znení neskorších predpisov, a to 
v neobmedzenom vecnom rozsahu, avšak v obmedzenom územnom rozsahu na vyhotovenie 
rozmnoženiny architektonického diela vybudovaním stavby. Zhotoviteľ udeľuje túto licenciu 
Objednávateľovi na dobu neurčitú v súlade s trvaním majetkových práv podľa § 32 Autorského 

zákona.

CL. 13 SUBDODÁVATELIA A OSOBY URCENE NA PLNENIE ZMLUVY

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

Zhotoviteľ je oprávnený vykonať časť plnenia predmetu tejto zmluvy prostredníctvom 

subdodávateľa uvedeného v prílohe č. 2 tejto zmluvy - Zoznam subdodávateľov a podiel 

subdodávok. Zhotoviteľ môže využiť len takého subdodávateľa, ktorý splna zákonné podmienky 

podľa §11 ods. 1 ZVO.

Počas trvania zmluvy je Zhotoviteľ oprávnený zmeniť alebo doplniť subdodávateľa uvedeného v 

prílohe č. 2 zmluvy na základe písomného oznámenia zmeny zástupcovi Objednávateľa 

oprávnenému na rokovanie vo veciach technických uvedenému v záhlaví tejto zmluvy. Zmenou 

subdodávateľa nie je dotknutá zodpovednosť Zhotoviteľa za plnenie povinností podľa tejto 

zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený plniť povinnosti podľa tejto zmluvy alebo jej časť ním 

navrhnutým novým subdodávateľom len ak ho Objednávateľ písomne schváli, pričom pre 

vylúčenie pochybností platí, že zmena subdodávateľa je účinná dňom písomného schválenia 

a nevyžaduje sa uzatvorenie dodatku k tejto zmluve. V prípade, ak Objednávateľ do 10 

kalendárnych dní odo dňa, v ktorom mu Zhotoviteľ poskytne všetky údaje o navrhovanom novom 

subdodávateľovi podľa tohto článku zmluvy, písomne Zhotoviteľovi neoznámi, či schvaľuje alebo 

zamieta návrh nového subdodávateľa, platí, že nového subdodávateľa schválil. Objednávateľ nie 

je oprávnený subdodávateľa odmietnuť bezdôvodne.

Zhotoviteľ sa zaväzuje spolu s oznámením zmeny alebo doplnenia subdodávateľa uviesť údaje o 

ňom v rozsahu podľa § 41 ods. 3 ZVO. Písomné oznámenie o zmene subdodávateľa obsahuje 

najmä;
a) obchodné meno/názov subdodávateľa,

b) údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa 

pobytu, dátum narodenia,

c) rozsah subdodávky vyjadrený v eurách,

d) skutočnosť, či je subdodávateľ zapísaný v Registri partnerov verejného sektora, ak takúto 

povinnosť má podľa osobitných predpisov,

e) doklad o oprávnení realizovať plnenie,

f) dôvod zmeny pôvodného dodávateľa,

g) dátum zmeny alebo pribratia subdodávateľa.

Zhotoviteľ vyhlasuje, že príloha č. 2 tejto zmluvy obsahuje aktuálne a úplné údaje v zmysle 

ustanovenia § 41 ods. 3 ZVO. Zmenu údajov akéhokoľvek subdodávateľa je Zhotoviteľ povinný 

oznámiť Objednávateľovi bezodkladne za podmienok a v rozsahu ustanovenom touto zmluvou. 

Neoznámenie zmeny subdodávateľa zo strany Zhotoviteľa alebo neoznámenie zmeny údajov 

o aktuálnom subdodávateľovi za podmienok podľa tejto zmluvy sa považuje za podstatné 

porušenie zmluvy Zhotoviteľom.

Zhotoviteľ sa zaväzuje byť riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania 

tejto zmluvy, ak mu taká povinnosť vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov 

verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „zákon o registri partnerov verejného sektora). Subdodávateľ uvedený v prílohe č. 2 a každý
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nový subdodávateľ a/alebo osoba v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) siedmy bod zákona o registri 
partnerov verejného sektora minimálne po dobu trvania subdodávateľskej zmluvy musia byť 
zapísaní v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona o registri partnerov verejného 
sektora, ak im takúto povinnosťzákon ukladá. Zhotoviteľje povinný na požiadanie Objednávateľa 
predložiť všetky zmluvy so subdodávateľmi. Porušenie povinností podľa tohto bodu sa považuje 
za podstatné porušenie zmluvy Zhotoviteľom.

13.7. Zhotoviteľ pri výbere subdodávateľov musí rešpektovať článok 5k Nariadenia Rady (EÚ) 
č. 833/2014 zo dňa 31.07.2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým 
destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení neskorších nariadení, najmä v znení Nariadenia Rady 
EÚ č. 2022/578 zo dňa 08.04.2022, ktoré zakazuje zadávanie zákaziek a využívanie 

subdodávateľov na plnenie viac ako 10 % (desať percent) z hodnoty zákazky:
a) ruským občanom, spoločnostiam, subjektom alebo orgánom sídliacim v Rusku,

b) spoločnostiam alebo subjektom, ktoré sú priamo alebo nepriamo akýmkoľvek spôsobom 
vlastnené z viac ako 50 % ruskými občanmi, spoločnosťami, subjektami alebo orgánmi 
sídliacimi v Rusku a

c) právnickým alebo fyzickým osobám, subjektom alebo orgánom, ktoré konajú v mene alebo 
na základe pokynov subjektu uvedeného v písmene a) alebo b).

Za týmto účelom Predávajúci k podpisu Zmluvy spolu so zoznamom subdodávateľov predloží 
čestné vyhlásenie, ktorým čestne a pravdivo prehlási, že vyššie uvedené skutočnosti overil 
pri navrhovaných subdodávateľoch a ani jeden z navrhnutých subdodávateľov nespĺňa vyššie 

uvedené skutočnosti.
13.8. Zhotoviteľ nesmie meniť osoby zodpovedné za plnenie povinností podľa tejto zmluvy bez 

predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. V opačnom prípade sa uvedené považuje 
za podstatné porušenie zmluvy a Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy.

13.9. Zhotoviteľje povinný navrhnúť nahradenie osoby zodpovednej za plnenie povinností podľa tejto 
zmluvy v nasledujúcich prípadoch:
a) úmrtie
b) choroba alebo úraz zabraňujúce osobe riadne plniť svoju úlohu
c) ak sa nahradenie tejto osoby stane nevyhnutným z iného dôvodu, ktorý zhotoviteľ nemohol 

ovplyvniť (výpoveď, vzdanie sa funkcie, strata spôsobilosti a pod.)
13.10. Ak je potrebné osobu zodpovednú za plnenie povinností podľa tejto zmluvy nahradiť, nová osoba 

musí spĺňať rovnaké požiadavky týkajúce sa vzdelania, kvalifikácie, skúseností a odbornej praxe. 

Ak Zhotoviteľ nie je schopný zabezpečiť takúto osobu, je Objednávateľ oprávnený od zmluvy 
odstúpiť.

13.11. Nahradenie osoby zodpovednej za plnenie povinností podľa tejto zmluvy sa uskutoční 
nasledujúcim spôsobom :

a) Zhotoviteľ doručí Objednávateľovi písomnú žiadosť o schválenie náhrady osoby 
zodpovednej za plnenie povinností podľa tejto zmluvy najmenej 10 kalendárnych dní pred 
navrhovaným nástupom novej osoby. Súčasťou žiadosti budú doklady preukazujúce 
vzdelanie, odbornú kvalifikáciu, ktoré sa musia predložiť ako originály alebo úradne 
osvedčené fotokópie

b) Objednávateľ písomne oznámi svoj súhlas/nesúhlas s nahradením osoby zodpovednej za 
plnenie povinností podľa tejto zmluvy do 10 kalendárnych dní, odo dňa preukázateľného 
doručenia žiadosti Zhotoviteľa

c) Zhotoviteľje oprávnený realizovať plnenie povinností podľa tejto zmluvy prostredníctvom 
novej osoby až odo dňa, ktorý Objednávateľ uvedie vo svojom písomnom schválení tejto 
osoby.

13.12. V prípade, ak Objednávateľ neschváli navrhovanú zmenu osoby zodpovednej za plnenie 

povinností podľa tejto zmluvy, písomne oznámi túto skutočnosť Zhotoviteľovi a svoje 
rozhodnutie zdôvodni. Objednávateľ nie je oprávnený zmenu osoby zodpovednej za plnenie 
povinností podľa tejto zmluvy odmietnuť bezdôvodne.

1A2.
Centrálne číslo zmluvy: ,1...... /2024
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13.13. V prípade, ak zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti podľa § 34 odseku 1 ZVO inou 
osobou, Zhotoviteľ sa zaväzuje predmet zmluvy splniť len sám alebo prostredníctvom takejto 
osoby. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné poručenie zmluvy Zhotoviteľom.

Centrálne číslo zmluvy: i..!.L/2024

CL 14 ZAVERECNE USTANOVENIA

14.1. Vzťahy touto zmluvou priamo neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka 
a súvisiacich platných právnych predpisov. V prípade, že počas platnosti zmluvy nastúpi do 
účinnosti zmena alebo nahradenie akejkoľvek legislatívy, ktorá je obsahom zmluvných dojednaní 
podľa tejto ?mluvy alebo ktorá sa vzťahuje na plnenie tejto zmluvy, nastupuje povinnosť 
Zhotoviteľa postupovať podľa takejto legislatívy, a to od jej účinnosti. Pokiaľ uvedené bude mať 
vplyv na obsah záväzkov dojednaných touto zmluvou, uzatvoria zmluvné strany dodatok k 
zmluve, ktorým obsah zmluvy primerane upravia vo vzťahu k účinnej legislatíve, resp. jej zmene.

14.2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po zverejnení na CRZ v zmysle platnej legislatívy SR. Pre účinnosť zmluvy je 
rozhodujúce prvé zverejnenie v CRZ.

14.3. Zmluvné strany sa dohodli, že zmeny jednotlivých ustanovení tejto zmluvy je možné 
vykonať výlučne písomnou formou, a to formou očíslovaných dodatkov podpísaných 
oboma zmluvnými stranami.

14.4. Prílohy;
Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky
Príloha č. 2 Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok
Príloha č. 3 Zoznam osôb určených na plnenie zmluvy

14.5. Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že si zmluvu prečítali, 
s jej obsahom sa zoznámili a súhlasia s ním, že zmluva bola uzavretá podľa ich pravej a 
slobodnej vôle, zrozumiteľne, určite a vážne, že nebola uzavretá v tiesni ani za nápadne 
nevýhodných podmienok, čo svojím podpisom potvrdzujú.

14.6. Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých po podpísaní Objednávateľ obdrží 
štyri vyhotovenia a Zhotoviteľ jedno vyhotovenie.

V Trnave, dňa
15, 02, im V..Žiline...., dňa ....13.02.2024.

Za Objednávateľa; Za Zhotoviteľa;

Ing.Michal Štiga, konateľ

JUDr, Peter Bročka, LL.M. 
primátor mesta Trnava

meno, priezvisko 
funkcia, pečiatka
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TRNAVA
Zákazka s nízkou hodnotou

Opis predmetu
Športové ihriská v areáli MTF STU, PD zákazky

Opis predmetu zákazky

Predmet zákazky:

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné 
povolenie s podrobnosťou realizačného projektu (DSPaR) novostavby športových 
ihrísk v areáli Materiálovotechnologickej fakulty STU na Botanickej ulici v Trnave 
vrátane autorského dohľadu, podľa ktorej bude možné zrealizovať stavbu. 
Dokumentácia bude riešiť rekonštrukciu časti areálu univerzity podľa nižšie 
uvedených podmienok.

Miesto plnenia:

Riešené územie sa nachádza v k.ú.: Trnava, mestská časť Trnava - Západ, 

na parcelách č. 1484/1 a 1484/8, typ registra C, LV 4447 - vlastník Slovenská 

technická univerzita v Bratislave, pozemky sú ostatnými plochami v zastavanom 

území obce, výmera riešeného územia je cca 8 až 10 tisíc m^.

Predmet zákazky zahŕňa:

Zámer výstavby

Zámerom mesta je výstavba absentujúcej funkcie športových ihrísk so zázemím, 
ktoré budú slúžiť okrem študentov aj obyvateľom Trnavy.

Hranica a veľkosť riešeného územia podľa obrázku č. 2 - "Športové ihriská v areáli 
MTF STU, Trnava - hranica riešeného územia".
Do riešeného územiaje začlenený športový a herný areál. V rámci neho budú riešené 
nasledovné objekty;
Vstupy do areálu a oplotenie

- Športová a herná zóna bude na západnej strane odčlenená od ostatných priestorov 

univerzitného areálu dvora nízkym oplotením a vstupnou bránkou.

- Funkcia oplotenie bude symbolická - estetická, nie bariérová.

- Vstupy pre peších budú riešené od Ulice Botanickej a zo strany areálu.

- Športový areál je potrebné napojiť na energie - vodu, elektrickú energiu a 

odvodnenie.

Športové ihriská

- Väčšie ihrisko bude riešené ako multifunkčné. Funkčná náplň multifunkčného aj 

menšieho športoviska bude určená na pracovných rokovaniach k rozpracovanej PD 

(basketbal, futbal, volejbal, hádzaná, florbal....).

- Pri multifunkčnom ihrisku bude riešená aj tribúnka v podobe pobytových schodov, 

čo bude predmetom dohody pracovných rokovaní k rozpracovanej PD.

- V území je požiadavka riešiť aj:



omalé trávnaté futbalové ihrisko s mantinelmi

oexteriérovú posilňovňu - street workout prvky (vlastnou váhou) a prvky fitness 

(mechanické) - v rámci možnosti umiestniť do tieňa budúceho stromového porastu 

o k športovým prvkom riešiť aj prístup osobám so zdravotným postihnutím, t.j. celé 

riešené územie bude bezbariérové

- Povrch ihrísk - použiť Liatu vodopriepustnú EPDM farebnú pryž s vodopriepustným 

podkladom; pri voľbe farebnosti sa vyhnúť tmavým farbám, resp. povrchy ihrísk, 

oddychových a hracích plôch budú predmetom Jednaní počas prác na PD.

Mobiliár

- Navrhovaný mobiliár (cvičebně a herné prvky, lavičky, piknikové sety, odpadkové 
nádoby, stojany na bicykle, pitko, systémy ochladzovania vonkajšieho priestoru 
vodou (napr. vodná hmla alebo sprcha; malá vodná plocha a podobne), tieniace 
konštrukcie - pergoly ako nosiče popínavých rastlín alebo slnolamy, prípadne 
prístrešky, informačné tabule...) riešiť ako typový spĺňajúci príslušné normy, 
požiadavky na vysokú odolnosť voči vandalizmu.

- Pri umiestňovaní nových cvičiacich prvkov v exteriéri je potrebné zohľadniť lokálnu 
slnečnú expozíciu, preferovať miesta so striedaním slnka a tieňa, pre letné obdobie 
aj tienisté.

- Pre zníženie vplyvu horúčav a zlepšenie mikroklímy žiadame na miestach 
vystavených horúčavám uplatniť tieniace prvky, prioritne stromy alebo vertikálnu 
vegetáciu na nosičoch - pergoly alebo slnolamy.

- Do nového vonkajšieho mobiliáru zaradiť aj pitnú fontánku a jednoduchý vodný 
prvok pre ochladenie vzduchu a osvieženie návštevníkov vodou alebo vodnou 
hmlou v čase horúčav napojené na pitnú vodu a prívod elektriny.

- Konštrukčnú a materiálovú kvalitu navrhovaného mobiliáru podriadiť jednoduchej 
údržbe a dlhej živoťnosti, preferovať prvky s anťivandalskou úpravou s 
jednoduchým kotvením tak, aby boli jednoducho demontovatelné, drevené časti 
musia byť chránené pred zemnou vlhkosťou ochrannými nehrdzavejúcimi prvkami 
a montážou nad pôdny povrch bez priameho kontaktu so zemou.

- Pre ihrisko a oddychový priestor riešiť aj informačné tabule na prevádzkový 
poriadok vrátane dizajnu. Počet tabúl vyplynie z návrhu projektanta.

- V riešenom území vybudovať originálnu identitu.
Spevnené plochy

- Povrchy existujúcich chodníkov a spevnených plôch riešiť len v nevyhnutnom 
rozsahu.

- Nové spevnené plochy riešiť iba v nevyhnuťnom rozsahu, napr. pod lavičkami, 
priťom je nutné uplatniť vodopriepustné povrchy a podkladné konštrukcie.

- Zabezpečiť bezbariérovosť spevnených plôch.
- V návrhu spevnených plôch je nutné uplatniť opatrenia vychádzajúce z adaptačnej 

stratégie na dopady zmeny klímy, napríklad;
o Osadenie obrubníkov nadväzujúcich na plochy zelene je potrebné prispôsobiť 

tak, aby bolo možné bezprostredné zavsakovanie dažďovej vody. Až prebytočnú 
vodu neschopnú okamžitého vsakovania odvádzať do uličnej kanalizácie, resp. 
do vsakov,

o Povrchy konštruovať z vodopriepusťných materiálov (napr. zatrávňovacie 
dlaždice, štrkové trávniky...); dlažbu ukladať do priepustného lôžka 
s dištančnými prvkami vytvárajúcimi priestor pre odtok zrážkovej vody.

Prípojky inžinierskych sietí - voda, elektrina, odpad



Projekt bude riešiť;
- Napojenie areálu na vodu, elektrinu, odvodnenie (pokiaľ možno povrchové do 

vsakovacích múld, internet a kamerový systém,
- Napojenie pitnej fontánky na pitnú vodu a odpad, resp. vsak.
- Napojenie navrhnutého exteriérového systému chladenia vodou na pitnú vodu, 

elektrinu, prípadne odpad.
- Vývod elektriny v blízkosti športoviska môže byť aj integrovaný do mobiliáru.
- Osvetlenie, kamery, internet

o Doplnenie osvetlenia areálu na zaistenie bezpečnosti vo večerných hodinách do 
uzamknutia areálu.

o Na osvetlenie športovej časti je vhodné navrhnúť doplnenie chýbajúcich 
osvetľovacích stožiarov.

o Typ svietidiel - LED, detaily sa upresnia na rokovaniach k rozpracovanému 
projektu.

o Pre zaistenie bezpečnosti areálu bude v území riešený aj kamerový systém.
- V dokumentácii je potrebné preveriť a zakresliť vedenie inžinierskych sietí.
Zeleň - krajinno-architektonický projekt

- Na území platí 1. stupeň územnej ochrany podľa zákona o ochrane prírody a krajiny.
- Pri spracovaní návrhu ozeľenenia exteriéru je nutné vychádzať zo súčasného stavu 

vegetačných prvkov a ozelenenie riešiť formou obnovy pôvodnej zelene, to znamená 
doplnením novej vegetácie s priestorotvornou a estetickou funkciou, ako aj 
návrhom na ošetrenie pôvodnej drevinnej vegetácie. Asanáciou drevín riešiť len 
v nevyhnuťnom prípade z dôvodu zlého zdravotného stavu ohrozujúceho 
bezpečnosť prevádzky územia.

- Pre riešené územie spracovať podľa zákona o ochrane prírody a krajiny v znení 
zmien a vyhlášok dendrologický prieskum, kťorého súčasťou bude inventarizácia 
drevín, vyhodnotenie zdravotného stavu drevín, návrh drevín na nevyhnutný výrub 
z dôvodu zaistenia prevádzkovej bezpečnosti územia a návrh na nutné odborné 
ošetrenie zostávajúcich existujúcich drevín arboristom za účelom zabezpečenia ich 
ďalšieho biologického a estetického rozvoja.

- V prípade návrhu drevín na výrub je nutné postupovať v zmysle Vyhlášky MŽP SR 
č. 158/2014 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou 
sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 
predpisov, vo výkaze výmer rátať aj s odsťránením pňov a koreňovej časti rúbaných 
stromov - spôsob zvoliť podľa priestorových podmienok.

- Spracovať návrh nevyhnutnej, účelovej a estetickej dosadby drevín - stromov, krov 
a trvaliek.

- Pod stromami bez podrastu saturovať hlinený podklad rôznymi povrchmi - 
bylinnými, ale aj pochôdznymi s rôznou štrukťúrou (kôra, presiakavá guma, 
štrkodrva a podobne).

- Druhovú skladbu navrhovaných drevín prispôsobiť prírodným a stanovištným 
podmienkam riešeného územia, geograficky nepôvodné a ihličnaté dreviny použiť 
max. do 30%, nepoužívať dreviny jedovaťé a ťŕniťé.

- U trávnatých plôch riešiť predovšetkým nevyhnutnú opravu, nové trávniky vytvárať 
len v nevyhnutnom prípade, pričom po odovzdaní do užívania majú znášať 
inťenzívne zaťaženie navrhovanou športovo - rekreačnou činnosťou, to znamená 
vysokú záťaž.

- Návrh sadových úprav podriadiť súčasným požiadavkám na vysokú efektivitu a 
ekonomickosť údržby.



- Pri spracovaní krajinno-architektonického projektu požadujeme postupovať so 
zreteľom a odkazom na STN 83 7010 Ochrana prírody, ošetrovanie, udržiavanie 
a ochrana stromovej vegetácie, STN 83 7017 Technológia vegetačných úprav 
v krajine - Trávniky a ich zakladanie, STN 83 7016 Technológia vegetačných úprav 
v krajine - Rastliny a ich výsadba, STN 83 7015 Technológia vegetačných úprav 
v krajine - Práca s pôdou, ČSN 464902 Výpestky okrasných drevín, Všeobecné 
ustanovenia a ukazovatele akosti, Arboristický štandard - č.1. - Rez stromov, č.2. - 
Ochrana drevín pri stavebnej činnosti a č.3 - Hodnotenie stavu stromov.

- Vo výkaze výmer a v rozpočte uviesť v prípade navrhovaného výrubu stromov 
položku na výkon ornitologického výskumu, ako aj zvyškov pňov a koreňových 
sústav drevín odstránených v minulosti,
- Údržba - správa zelene
o Návrh zelene je nutné podriadiť súčasným požiadavkám na udržateľnosť, 

vysokú efektivitu, zásady prírode blízkej údržby a ekonomickosť údržby. 

Adaptácia na zmenu klímy a manažment dažďových vôd - hydrogeológia

- V navrhovaných riešeniach ihrísk, spevnených plôch a zelene požadujeme uplatniť 
aj opatrenia vychádzajúce z adaptačnej stratégie na dopady zmeny klímy.

- Konštrukčné riešenie ihrísk, spevnených plôch a plôch zelene je potrebné 
prispôsobiť aj manažmentu dažďových vôd v území. Dažďovú vodu z ihrísk a 
spevnených plôch v maximálnej miere zviesť do zelene. Jedná sa predovšetkým 
o uplatnenie takých stavebno-technických postupov a materiálov, ktoré zaistia 
primeranou formou bezpečné a únosné zvedenie dažďovej vody do plôch zelene a 
podkladových vrstiev.

- Odvodnenie športovej plochy musí byť zaistené bezpečným odvedením dažďových 
vôd. Jeho technické riešenie vyplynie z analýzy a technického návrhu projektu.

UŽ v koncepte projektu je potrebné na základe zhodnotenia hydrogeologických 
pomerov, retenčnej a vsakovacej schopnosti podložia preukázať, či hydrogeologické 
pomery v území umožňujú uplatniť zvedenie dažďovej vody do rastlého terénu - do 
trávnatej plochy. V prípade negatívneho hydrogeologického odporučenia sa bude 
riešiť odvodnenie spevnených plôch v podrobnejšom stupni projektovej 
dokumentácie do kanalizačného systému.

Technická špecifikácia:

Táto špecifikácia slúži na obstaranie projektovej dokumentácie pre stavebné 
povolenie s realizačnou podrobnosťou, ktorá bude podkladom pre realizáciu stavby. 
Súčasťou projektovej dokumentácie bude aj;
- jednoduchý grafický ideový koncept, ktorý bude slúžiť ako podklad na odsúhlasenie 

objednávateľom ešte pred začatím spracovania projektu
- vizualízácie v rozsahu jedného celkového pohľadu zhora - z nadhľadu a dvoch 

detailných pohľadov, ktoré budú verejne prezentované
- účasť projektanta na predstavení projektu vo fáze rozpracovanosti verejnosti.

Overenie inžinierskych sietí
Projektant zabezpečí overenie polohy, výšky a technického stavu existujúcich 
inžinierskych sietí a ich zariadení v riešenom území s doložením písomných dokladov 
a vyjadrení jednotlivých správcov inžinierskych sietí.

Plán organizácie výstavby (POV)



PLán organizácie výstavby bude súčasťou projektovej dokumentácie pre stavebné 
povolenie a realizáciu. Súčasťou POV bude aj návrh dočasného dopravného značenia 
počas výstavby.

Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)
Súčasťou dokumentácie pre stavebné povolenie bude aj plán bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci vypracovaný v zmysle § 4 NV SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych 
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

Návrh plánu užívania verejnej práce
V rámci PD požadujeme spracovať návrh plánu užívania verejnej práce v zmysle § 12 
ods. 6 zákona č. 254/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov. Projektant bude 
spolupracovať pri vypracovaní kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce 
v zmysle § 12 ods. 3 zákona č. 254/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov so 
zhotovitelem stavby. Konečné vypracovanie plánu užívania prekontroluje a odsúhlasí 
zhotovitel PD.

Rozpočet a výkaz výmer
Pri spracovávaní DSPaR požadujeme uplatniť pravidlo odôvodnenej najvyššej možnej 
miery úspornosti, ktorej premietnutie do realizácie stavby bude efektívne, nie však 
na úkor kvality a bezpečnosti. Rozpočet a výkaz výmer spracovať podľa dohodnutých 
podmienok na pracovných rokovaniach v rámci spracovávania projektu.

Požiadavka na výsledný elaborát DSPaR:
DSPaR musí byt spracovaná v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon) 
a vyhláškami MŽP SR č. 453/2000 Z. z. a č. 532/2002 Z. z,, príslušnými STN, 
všeobecno-technickými požiadavkami na výstavbu, zákonom MŽP SR č.543/2002 Z.z. 
o ochrane prírody a krajiny v znení noviel a príslušných vyhlášok a STN.
Spracovateľ projektovej dokumentácie a členovia projekčného tímu musia mat 
príslušné oprávnenia pre projektovú činnosť (odbornú spôsobilosť pre projektovanie) 
na požadovaný predmet, t.j. na architektúru alebo krajinnú architektúru a príslušné 
profesie.

Podklady
Mesto Trnava, MsÚ v Trnave poskytne podklady v rozsahu:
• Výrez z dát technickej mapy mesta Trnava v digitálnej forme (DGN súbor 

MicroStation, resp. prevod z DGN do DWG)
Podrobnejší rozsah zákazky:
o geodetické zameranie územia - s podrobnosťou a rozsahom potrebným pre daný 

stupeň projektu, vrátane overenia existencie, polohy, technického stavu 
a funkčnosti všetkých inžinierskych sietí v záujmovom území u správcov a ich 
zohľadnenie v projektovej dokumentácii (overenie bude dokladované zápismi), 

o projektová dokumentácia musí obsahovať všetky potrebné súčasti (profesie), 
ktoré budú potrebné na vydanie stavebného povolenia a realizáciu stavby a musia 
byť súčasťou cenovej ponuky,

o zhotoviteľ projektovej dokumentácie pred vyhotovením projektu preverí funkčnosť 
všetkých prípojok médií a navrhne prípadné nové pripojenia, 

o zhotoviteľ projektovej dokumentácie pred vyhotovením projektu predkomunikuje 
možnosti a potreby rekonštrukcie, resp. nových prípojok so správcami 
inžinierskych sietí a príslušnými dotknutými úradmi a inštitúciami.
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Minimálny rozsah projektového riešenia - viď priložený návrh ZoD

o Projektovú dokumentáciu - realizačný projekt je potrebné vypracovať v 
podrobnosti realizačného projektu jednoznačne, s presným a podrobne 
spracovaným výkazom výmer, ktorý bude súčasťou súťažných podkladov na výber 
dodávateľa realizácie stavby,

o projektant je povinný spolupracovať so zhotoviteľom stavby pri vypracovaní 
kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce v zmysle § 12 ods. 1) písm. a) bod 
3. zákona č. 254/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov, projektant pri 
vypracovaní projektovej dokumentácie pripraví jeho návrh, v ktorom uvedie 
požadované skúšky a kontroly,

o rozpočet a výkaz výmer - spracovať po stavebných objektoch, resp. podľa 
dohodnutých podmienok na pracovných rokovaniach v rámci spracovávania 
projektu, položkový rozpočet a výkaz výmer musia byť v zmysle kódov 
rozpočtových cenníkov, výkaz výmer musí obsahovať konkrétne výpočty 
množstiev jednotlivých položiek (dĺžky, plochy, kubatúry, množstvá), 

o dokladová časť - bude obsahovať záznamy z kontrolných porád, konzultácie s 
príslušnými dotknutými orgánmi štátnej správy, prípadné iné záznamy 
o dohodnutých technických riešeniach medzi objednávateľom a zhotoviteľom, ak 
sa také v priebehu prác vyskytli, 

o odborný autorský dohľad viď. priložený návrh zmluvy o dielo 
o štruktúru PD požadujeme vypracovať v zmysle prílohy č. 2 a 3 Sadzobníka pre 

navrhovanie cien projektových prác a inžinierskych činností 2023, UNIKA, 
o systém odpadového hospodárstva stavby riešiť výlučne v zmysle legislatívnych 

noriem Slovenskej republiky, aby všetky druhy odpadov boli zlikvidované legálne 
a spoplatnené podľa platných cenníkov použitých regulovaných skládok 
a cenotvorby vyplývajúcej zo zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie 
odpadu. Prepravnú vzdialenosť na zvolenú skládku bude spracovateľ PD povinný 
preveriť a použiť vo výkaze výmer a rozpočte stavby,

Trvanie zmluvy alebo lehota začatia/skončenia plnenia
- Viď priložený návrh ZoD

V prípade, že verejný obstarávateľ požaduje dodať v rámci opisu predmetu zákazky 

/ predložených dokumentov konkrétny výrobok, výrobný postup, značku, patent, typ, 

alebo odkazuje na konkrétnu krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, 

uchádzač je v súlade s § 42 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní oprávnený 

predložiť ponuku aj na technický a funkčný ekvivalent.

Za technický a funkčný ekvivalent sa považuje taká ponuka (riešenie), ktorá spĺňa 

úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na 

zabezpečenie účelu, na ktoré je obstarávaný predmet zákazky určený (viď 
rozhodnutie Rady Úradu pre verejné obstarávanie č. 503-9000/2014-KR/5 zo dňa 

03.03.2014).

V prípade, že verejný obstarávateľ požaduje dodať v rámci opisu predmetu zákazky 

/ predložených dokumentov konkrétny výrobok, výrobný postup, značku, patent, typ, 

alebo odkazuje na konkrétnu krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby.



veřejný obstarávateľ vyžaduje, aby uchádzač už vo svojej ponuke predložil dôkaz 

o ekvivalentnosti ním navrhovanej ponuky (riešenia) s predmetom zákazky 

definovaným v rámci opisu predmetu zákazky (viď rozsudok SD EÚ vo veci C-14/17 

z 12. júla 2018).

Za technický a funkčný ekvivalent sa nepovažuje najmä taká ponuka (riešenie), 

s ktorého prijatím / plnením by boli spojené ďalšie vyvolané neprimerané náklady 

na strane verejného obstarávatela.
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IHÍ
Centrálne číslo zmluvy:... ^../2024

Príloha č. 2 Zmluvy o dielo

Zoznam subdodávateľov

na zákazke: „Športové ihriská v areáli MTF STU, PD"

Podpisom tejto zmluvy zhotoviteľ vyhlasuje, že na realizácii predmetu zákazky: 

1^ sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet uskutočníme vlastnými kapacitami 

I I sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia ;

Subdodávateľ

(názov, obchodné

meno,

sídlo/miesto 

podnikania, IČO)

Osoba oprávnená 

konať za

subdodávateľa

(meno a priezvisko, 

adresa pobytu 

a dátum narodenia)

Predmet

subdodávky 

Popis prác 

vykonávaných

subdodávateľom

Podiel plnenia v

% z celkového

objemu plnenia 

podľa zmluvy

Podiel plnenia 

zmluvy

vo finančnom

vyjadrení v Eur

bez DPH

1

2

3

Upozornenie: Subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. 
e) a f) zákona o verejnom obstarávaní a nemôžu existovať u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až 
g) a ods. 7 a 8 zákona o verejnom obstarávaní (oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo 
poskytovať službu preukazuje subdodávateľ vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má plniť) a ak má 
povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného 
sektora.
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IHI
Centrálne číslo zmluvy:.... '~../2024

Príloha č. 3 Zmluvy o dielo

Zoznam osôb podieľajúcich sa

na zákazke; „Športové ihriská v areáli MTF STU, PD"

Pre účely realizácie zákazky „Športové ihriská v areáli MTF STU, PD" zhotoviteľ vyhlasuje, že uvedené 

osoby sa zúčastnia na vypracovaní PD:

1. V pozícii zodpovedný projektant

Meno a priezvisko Ing. Štigová Kučírková, MSc.,
osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky pre činnosť „autorizovaný krajinný architekt“, evidenčné 
číslo: 0051 KA.

Zmluvný zodpovedný projektant je zodpovedný za to, že všetci členovia projekčného kolektívu vlastnia 
odbornú spôsobilosť pre vybrané činnosti v stavebníctve.

Osoba nie je oprávnená na právne úkony a písomné zmeny Zmluvy.
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