IMLUVA O DIELO ¢&. 56/2024

uzavretd podia § 536 a nasl. z&kona €. 513/1991 Zb. Obchodny z&konnik v zneni neskorsich predpisov a
podla zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych z&konov v
zneni neskorsich predpisov (dalejlen ,,zmluva‘)

Preambula

Tato zmluva sa uzatvdra s Uspesnym uchddzacom v postupe zaddvania zdkazky podla zdkona &.
343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov (dalej ] ,,zdkon o verejnom obstaravani®), ako vysledok verejného obstardvania, ktoré bolo
zverejnené Vyzvou na predkladanie ponuk zdkazky s nizkou hodnotou vo Vestniku verejného
obstardvania prostrednictvom elektronickej platformy verejného obstardvania (EPVO).

Verejny obstardvatel

sidlo

ICO

Statutdr

DIC

IC DPH

bankové spojenie

Cislo UCtu (IBAN)

(dalej len ,objednavatel™)

a

Obchodné meno
sidlo/miesto podnikania
ICO

Statutdrny orgdin

zApis

DIC

IC DPH

Statutdrny orgdin
bankové spojenie
Cislo UCtu (IBAN)
(dalej len ,,zhotovitel™)

Clanok |
Imluvné strany

Mestskd East Bratislava - Raéa
Kubacova 21, 831 06 Bratislava
00 304 557

Mgr. Michal Drotovdn, starosta
202087 9212

nie je platitelom DPH

VUB, a.s.

SK75 0200 0000 0000 00421032

GRAVAL, s.r.o.

Stepnice 2A 900 26 Slovensky Grob

54419191

Martin Valach, Jaroslav Granec, konatel

OR mestského sudu Ba 3, oddiel: Sro, vlozka &. 158723/B
2121657351

nie je platitelom DPH

Martin Valach, Jaroslav Granec, konatel

(dalej objedndvatel a zhotovitel spolu len ,,zmluvné strany*)

Uvodné ustanovenie

Podkladom pre uzavretie zmluvy o dielo (dalej len ,,zmluva") je Uspe3nd ponuka zhotovitela prediozend
vo verejnom obstardvani podla zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov.

2.1

Clanok li
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zdva&zok zhotovitela vykonat pre objedndvatela vo viasthom mene, na

vlastné ndklady a na viastné nebezpecenstvo a zodpovednost dielo s ndzvom: ,Rekonstrukcia a

pristavba Strediska &istoty - PRISTRESOK“ (dalej len , dielo”), ktorého rozsah je presne $pecifikovany

v jednotlivych ustanoveniach tejto zmluvy a v:

a) projektovej dokumentdcii ,REKONSTRUKCIA A PRiSTAVBA STREDISKA CISTOTY MESTSKA CAST
BRATISLAVA - RACA*“, vyhotovenej diia 30.05.2021, poskytnutej zhotovitelovi uz vo verejnom
obstardvani k dielu (dalej len ,,projektova dokumentdcia*), ktord tvori Prilohu &.1 tejto zmluvy,
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2.2
2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

b) polozkovom rozpocte k dielu (dalejlen ,rozpocet"), ktory tvori Prilohu €. 2 tejto zmluvy,
c) Casovom harmonograme prdc zhotovitela (dalej len ,,éasovy harmonogram‘), ktory
zhotovitel predlozi objedndvatelovi ku diu podpisu zmluvy,
d) stavebnom povoleni a prislusnych rozhodnutiach statnej spravy a samosprdvy ktord tvori
Prilohu €. 3 tejto zmluvy.
Zhotovitel sa zavdzuje uskutocnif prédce na diele v rozsahu uvedenom v bode 2.1.
Zhotovitel sa zavdzuje, Ze zabezpeci kompletnU doddvku a realizéciu stavebnych prdc na diele,
podla podmienok uvedenych v tejto zmluve, v silade so vieobecne zdvdznymi prdvnymi
predpismi, platnym stavebnym povolenim ainymi rozhodnutiami orgdnov 3$tétnej sprdvy a
samosprdvy a poziadavkami a pokynmi oprdvnenych zdstupcov objedndvatela, ako aj dojednani
oprdvnenych zdstupcov zmluvnych strdn z kontrolnych pordd (resp. dni) na stavbe, uvedenych v
stavebnom denniku alebo inou pisomnou formou.
Zhotovitel sa zavdzuje vykonat dielo riadne av&as. Za kvalitu av&asnost vykonania diela
zodpovedd zhotovitel v rozsahu tejto zmluvy a v zmysle prislusnych ustanoveni Obchodného
z&konnika a ostatnych vieobecne zavéznych pravnych predpisov. Zhotovitel sa zavézuje zhotovit
dielo podla tejto zmluvy, 1. j. zhotovit vietky jeho Casti spocivajuce v doddvke, ako gj vo vykonani
stavebnych prdc, ktoré musia byt dodané kompletne a v prislusnej kvalite zodpovedajucej
prislusnej dokumentdcii a dalsim podkladom podia ods. 2.1 tejto zmluvy, vratane ich pripadnych
zmien. Dielo, ako qj jeho jednotlivé Casti, musia zodpovedat platnym normdm STN, ISO, technickym
poziadavkdm na stavebné vyrobky podia zdkona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov a dalsim vieobecne zdvdznym
pravnym predpisom a musi byt v stlade s podmienkami vietkych prislusnych dokumentov. To isté
sa vztahuje aj na vyrobky, zariadenia a doddvky doddvatelov pouZitych prirealizdcii diela, ktorych
pouZzitie musi byt povolené v Slovenskej republike. Zhotovitel zodpovedd za Upliné a kvalitné
prevedenie a funk&nost diela v rozsahu a parametroch stanovenych v projektovej dokumentdcii
a ustanoveniach tejto zmluvy, vratane jej priloh (relevantné pre dielo sU Prilohy &. 1 az &. 4. V
pripade rozporu vykazu vymer s projektovou dokumentdciou md prednost projektovd
dokumentdcia.
Zhotovitel zaisti a predlozi objedndvatelovi certifikdty, atesty a protokoly o vykonanych skuskach
a vietky potrebné dokumenty, vydané prislusSnymi org&nmi a institGciami Slovenskej republiky, ktoré
preukazuju, Ze zhotovené, odovzdané a vyskUsané dielo je v sUlade s technickymi normami,
predpismi bezpecnosti a ochrany zdravia pri prdci a ostatnymi vieobecne z&véznymi prdvnymi
predpismi. Vietky predlozené doklady, potrebné podia tejto zmluvy musia byt platné v Slovenske;j
republike, musia obsahovat Udaj o krajine pévodu a o technickych parametroch dokladovaného
materidlu a musia byf prelozené do slovenského jazyka.
Zhotovitel podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil s rozsahom a
povahou predmetu tejto zmluvy, s podmienkami verejného obstardvania objedndvatela
(sutaznymi podkladmi), staveniskom a s dald§imi vychodiskovymi podkladmi tejto zmluvy.
Zhotovitelovi sU zndme technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k zhotoveniu diela.
Zhotovitel si je vedomy toho, Ze v priebehu redlizécie stavebnych prdc nemébze uplatiiovat zmeny
a ndroky na Upravu zmluvnych podmienok z dévodu, ktoré mohol zistit uz pri obozndmeni sa
s tymito podkladmi a stavom staveniska pred podanim ponuky. Vsetky Ukony potrebné k
zhotoveniu diela sU predmetom &innosti zhotovitela. Zhotovitel vyhlasuje, ze je oprdvneny a
odborne spoésobily vykonat dielo podla tejto zmluvy, pricom disponuje takymi persondinymi
a materidinymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k vykonaniu diela potrebné.
Zhotovitel postupuje pri znotovovani diela samostatne, pri¢om je viazany pokynmi objedndvatela.
Zhotovitel je povinny s odbornou starostlivosfou skimat Ci pokyny dané mu objedndvatelom su
vhodné k vykonaniu diela. V pripade, ak zhotovitel bez zbytocného odkladu neupozorni
objedndvatela na nevhodnost jeho pokynov, zodpovedd sdm za vady diela, ktoré boli tymto
pokynom zapriCinené. V pripade, ak bude objedndavatel pisomne trvaf na tychto svojich
pokynoch napriek skuto&nosti, ze bol na dbévod ich nevhodnosti zhotovitelom pisomne
upozorneny, nezodpovedd zhotovitel za vady diela priamo zapricinené nevhodnostou tychto
pokynov.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze akdkolvek zmena na diele oproti navrhnutému technickému rieseniu
musi byt odsUhlasend statutdrmi oboch zmluvnych strdn formou pisomného dodatku k tejto zmluve
a za podmienok dodrzania vieobecne zavéznych prdvnych predpisov.
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2.9

2.10

3.1

4.1

4.2

4.3

4.4
4.5

Na UcCely plnenia tejto zmluvy sa pod pojmom ,oprdvneni zdstupcovia” zmluvnych strdn alebo
»oprdvnené osoby" zmluvnych strdn, rozumeju zamestnanci objedndvatela a zhotovitela, ktorych
oprdvnenie konaf, resp. vykondvat a zabezpecovat Cinnosti potrebné pre Ucelné a Uspesné
plnenie predmetu tejto zmiuvy, vyplyva najmdé zich pracovnej ndplne alebo z pracovného
zaradenia, spdsobu konania, pripadne z opisu pracovnej cinnosti, z prislusnych internych riadiacich
aktov zamestndvatela alebo z osobitného pisomného poverenia. Oprdvnenym zdstupcom
zmluvnej strany mdbze byt v osobitnych alebo oddvodnenych pripadoch qgj ind osoba nez
zamestnanec, ak md k zmluvnej strane preukdzatelne iny pravny vztah.

Imluvné strany sa dohodli, Ze oprdvnenymi zdstupcami zmluvnych strdn pre zabezpecovanie
vzdjomného kontaktu a riadnu realizdciu tejto zmluvy su:

a) za objedndvatela:
meno a priezvisko . Ing. Stefan Borovsky
e-mail :
telefénne Cislo

meno a priezvisko : Ing. Juraj Volesky
e-mail
telefébnne Cislo

meno a priezvisko : Ing. Vieroslava Strbdkova
e-mail
telefébnne Cislo

b) za zhotovitela:
meno a priezvisko : Martin Valach
e-mail
telefébnne Cislo

meno a priezvisko : Jaroslav Granec
e-mail
telefébnne Cislo

Clanok lli
Miesto plnenia

Miestom plnenia je Bratislava, ul. Rustaveliho, zastavany pozemok parc. €. 475/91 o vymere 157m2,
druh pozemku a prilahly pozemok parc. €. 475/92 o vymere 283m2, druh pozemku zastavand
plocha a nddvorie, zapisané na LV &. 1248, vedenom Okresnym Uradom Bratislava, katastrdiny
odbor, k.U. Raca, v sprdve objedndvatela (dalej spolu len ,,stavenisko").

Clanok IV
Cas plnenia

Objedndvatel sa zavazuje odovzdat stavenisko zhotovitelovi do 5§ pracovnych dni od Ucinnosti
tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zav&zuje prevziat stavenisko v termine uréenom objedndvatelom v sUlade s bodom
4.1,

7 odovzdania staveniska zhotovitelovi bude vyhotovend Zdpisnica o prevzati staveniska, ktorl
podpisu opravneni zastupcovia oboch zmluvnych strdn.

Zhotovitel sa zavézuje zacat s realizdciou diela najneskdr do 7 dni od prevzatia staveniska.

Dielo zhotovitel odovzdd objedndvatelovi po jeho dokonceni podia projektovej dokumentdacie
a ods. 2.2 tejto zmluvy formou protokoldrneho odovzdania riadne zhotoveného a dokonceného
diela a to do 5 kalenddrnych mesiacov od nadobudnutia U&innosti tejto zmluvy.

Ak zhotovitel pripravi riadne zhotovené a dokonené dielo na odovzdanie pred terminom
dohodnutym v tomto bode zmluvy, tak objedndvatel sa zavézuje ho prevziaf aj v takomto skorSom
termine.
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4.6

4.7

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

6.1

6.2

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak nastany okolnosti osobitného zretela, ktorych pricina
nie je preukdzatelne na strane zhotovitela a ktoré sicasne neumozniuju realizéciu prdc a doddvok
pri dodrzani technologickych postupov v zmysle prislusnych STN a ktoré majd vyznamny vplyv na
poskytnutie zdruky na dielo samotné, posunie sa termin dokoncenia diela o dobu, pocas ktorej
nebolo mozné objektivne tieto prdce a doddvky realizovat. Zhotovitel bezodkladne, najneskdr do
24 hodin od vzniku takychto okolnosti upozorni objedndvatela a ich existenciu preukdze
predlozenim zdpisov v stavebnom denniku a prislusnych STN zdstupcovi objedndvatela. Zhotovitel
zabezpedi stavbu pred opustenim tak, aby na diele nevznikli skody pocas doby prerusenia prdc.
Ak sa po splneni dévodov uvedenych v ods. 4.6 tejto zmluvy meni konecny termin zhotovenia
diela, zmluvné strany po vzdjomnej dohode uzavrd dodatok k tejto zmluve, v ktorom uvedu
dévody zmeny lehbt a Upravu prislusnych lehot, vrdtane koneéného terminu odovzdania diela.

Clanok vV
Cena diela

Cena diela je dojednand v eurdch (EUR) na zdklade rozpoctu, ktory je z&vézny, Uplny a v sulade
so zdkonom ¢. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorsich predpisov a vyhldskou €. 87/1996 Z. z.,
ktorou sa tento zdkon vykondva.

Cena diela je stanovend na zdklade podkladov ako maximdina pre rozsah prdc uvedenych
v projektovej dokumentdcii a platnd pocas celej doby realizdcie diela. V pripade rozporu medzi
projektovou dokumentdciou a vykazom vymer mé prednost projektovd dokumentdcia.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli na pouziti § 547 ods. 1 Obchodného z&konnika t.]. jednostranné
dodatocné navysenie ceny zhotovitelom nie je moziné a cena diela je pevnd. Takto ur¢end cena
diela je redina a pokryva vietky ndklady spojené so splnenim povinnosti zhotovitela podia tejto
zmluvy, projektovej dokumentdcie a zhotovitel nemd ndrok na zvysenie ceny diela, ktory vyplynie
ako doésledok chyb alebo zanedbania pri priprave jeho sUfaznej ponuky. Takto vzniknuté
dodato¢né ndklady zndsa zhotovitel.

Celkovd cena za dielo predstavuje:

Cena 55882,06 EUR

celkovd cena 55882,06 EUR

(pGtdesiatpat tisic osemstoosemdesiatdva,06 eur) (dalej len ,,celkova cena“), pricom ide o cenu
pevny, kone€nld a nemennd.

Zhotovitel nie je oprdvneny Uctovaf objedndvatelovi ziadne iné dalsie financné Ciastky ako fie,
ktoré sU dojednané v tejto zmluve.

V cene za dielo sU zahrnuté vietky prdce a doddvky, vrdtane vedlaj§ich, pomocnych
a doplnkovych vykonov, ktoré patria k Uplnému a bezchybnému vykonaniu diela podla
projektovej dokumentdcie. V cene sU zahrnuté i ndklady na zariadenie staveniska, na dopravu
a skladovanie strojov, zariadeni alebo konstrukcii, montdzneho materidlu, vietkych stavebnych
hmét, dielcov, materidlov a vyrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko, vietky priame ndklady
sUvisiace so stavbou, odvoz a poplatky za sklddku odpadov ¢&i ndklady spojené s vydanim
certifikdtov pouzitych materidlov, geodetickych prdc a ftiez pripadné administrativne ainé
poplatky sUvisiace s dokoncenim diela a odovzdanim dokladovej Casti diela.

Zhotovitel predlozil objedndvatelovi pred podpisom tejto zmluvy rozpocet podla poloziek, ktoré su
podkladom k dohode o cene diela a tvoria neoddelitelnU sucast tejto zmluvy ako Priloha ¢&. 2.

Clénok VI.
Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objedndvatel neposkytne zhotovitelovi preddavok. Cena za dielo sa
bude hradif zo strany objedndvatela priebezne pocas doby realizdcie diela, a to vidy za kazdy
kalenddrny mesiac plnenia.

Zhotovitel musi svoje prace vyuctovaf overitelnym spdsobom, pricom sucastou faktlry je sUpis
fakturovanych préc v cendch podla rozpoctu, ktory uz musi byt vopred potvrdeny podpisom
stavebného dozoru. Stavebny dozor je povinny potvrdit sUpis vykonanych préc najneskdr do 10
pracovnych dni od predlozenia sUpisu zhotovitelom. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak
stavebny dozor bez vdzineho pisomného dévodu neodsUhlasi sUpis vykonanych préc v dohodnutej

Strana 4z 17



6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12
6.13

dobe, plati, Ze so sUpisom vykonanych prdc suhlasi a objedndvatel sa zavdzuje riadne a v&as

uhradit predloZzenu faktiru. SU&astou faktiry je Cestné prehldsenie zhotovitela, Ze md uhradené

vsetky splatné zavézky voci svojim subdoddvatelom.

Stavebny dozor zabezpedi objedndvatel. Stavebny dozor ako osoba poverend objedndvatelom

bude vykondvat: Ing. Stefan Borovsky, ev. &. osved&enia 00696*10*.

Faktura musi byf objedndvatelovi doruc¢end vrdtane vsetkych priloh v 2  origindinych

vyhotoveniach.

Lehota splatnosti faktury je 30 dni odo dia jej doru€enia objedndvatelovi. V pripade, Ze splatnost

faktury pripadne na den pracovného volna alebo pracovného pokoja, bude sa za den splatnosti

povazovat najblizsi nasledujici pracovny den.

Zhotovitel zodpovedd za sprdvnost a Uplnost faktur, ktoré musia mat ndlezitosti danového dokladu

podla zdkona &. 222/2004 7. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a § 3a ods.

1 z&kona &. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej v texte gj len

,Obchodny zdkonnik"), zhotovitel je vlastnikom zabudovanych a fakturovanych materidlov a

tovarov (t. j. vietky fakturované tovary a materidly su zbavené prdv tretich strdn). Zhotovitel je

povinny uvddzat vo faktire gj dalSie informdcie podla poZiadaviek obstardvatela (napr. ndzov
projektu a pod.)".

Objedndvatel je oprdvneny vrdtit faktiru zhotovitelovi na doplnenie, resp. prepracovanie v

pripade chybného vyUc&tovania ceny alebo nesprdvneho uvedenia inych Udajov alebo ndlezitosti,

pricom novd 30-drnovd lehota splatnosti faktdry zacne plynif odo driia dorucenia spravnej faktiry
objedndvatelovi.

Ziadna zo zmluvnych strdn nie je opravnend postUpit pripadné pohladavky z tejto zmluvy tretej

osobe alebo zriadit zdloZné prévo na tieto pohladdvky, bez predchddzajuceho pisomného suhlasu

druhej strany, pod ndsledkom neplatnosti takéhoto Ukonu.

Ak sa zmluvné strany po uzavreti tejto zmluvy dohodnl na obmedzeni rozsahu diela, objedndévatel

je povinny zaplatit len primerane znizenU cenu diela. Ak sa zmluvné strany tymto spdsobom

dohodnuU na rozsireni diela, s ktorym sa vo vykaze vymer v rozpocte nepocitalo, tak objedndavatel
je povinny za dodrzania podmienok tejto zmluvy, vrdtane v nej dojednanych jednotkovych cien

a vieobecne zadvaznych préavnych predpisov zaplatitf cenu diela primerane zvysenu. Takéto zmeny

sa mdzu realizovaf len v sUlade s ustanoveniami § 18 zdkona o verejnom obstardvani.

Vietky zmeny, prdce a vykony poZzadované objedndvatelom podia predchddzajiceho odseku,

ktorych opodstatnenost bude pocas realizécie diela podla tejto zmluvy zistend (dalej len ,,naviac

prdce") budu riesené pisomnym dodatkom k tejto zmluve pod podmienkou dodrzania § 18 zdkona

o verejnom obstardvani a odsUhlaseni mernych jednotiek a naviac préc oprdvnenym zdstupcom

objedndvatela. Naviac prdce budu fakturované osobitne po predchddzajicom vecnom,

cenovom a ferminovom odsUhlaseni zmluvnymi stranami a po uzavreti prislusného dodatku k tejto
zmluve.

Pre ocenenie vykazu vymer v pripade naviac prdc pouzije zhotovitel nasledovné ceny:

a) pripolozkdch, ktoré sa vyskytuju vo vykaze vymer podla Prilohy &. 2 tejto zmluvy, pouZije ceny
z tohto vykazu vymer podla Prilohy &. 2 k tejto zmluve,

b) pri polozkdch, ktoré sa vo vykaze vymer podla Prilohy €. 2 tejto zmluvy nevyskytuju, predlozi
zhotovitel osobitny kalkuldciu ceny,

c) v pripade, ze osobitnd kalkuldcia ceny podla pism. b) tohto odseku nebude predlozend
alebo neddjde k dohode o tejto osobitnej kalkuldcii ceny podla pism. b), budl naviac préce
ocenené pomocou smernych orientacnych cien odporuc¢enych niektorym uzndvanych
cennikom v oblasti stavebnictva na obdobie, v ktorom budy prdce vykondvané; ,menej
prdce" buduU odpocitavané podia cien jednotlivych poloZiek vykazu vymer podla Prilohy &. 2
tejto zmluvy.

Platby budul vykondvané bezhotovostnym platobnym prevodom na U&et zhotovitela.

V sUlade s § 41 ods. 7 zdkona o verejnom obstardvani sa zmluvné strany dohodli, Ze v pripade, ak

si zhotovitel nesplni svoje finan¢né povinnosti voci subdoddvatelom, ktorych zhotovitel navrhol na

plnenie diela, t. j. nevykondva Uhrady jednotlivych faktur za prdce a doddvky, ktoré pre neho
realizujl objedndvatelovi zndmi subdoddvatelia, a zdroven subdoddvatelia poZiadaju
objedndvatela o priamu Uhradu za prdce a doddvky, objedndvatel poskytne zhotovitelovi
primerany lehotu na vykonanie ndpravy, v ktorej mbze zhotovitel namietaf, Ze vodi
subdoddvatelovi nemd Ziadne podlZznosti, Co musi zhotovitel vieronodne preukdzat. Pocas plynutia
takto poskytnutej lehoty je objedndvatel oprdvneny zadrzat Uhradu zhotovitelovej faktiry a to az
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do casu, kedy nebudl zdvézky zhotovitela voci subdoddvatelom zaplatené. Pocas doby
zadrzania podla tohto odseku zmiuvy nie je objedndvatel v omeskani so zaplatenim svojich
penaznych zdvézkov voci zhotovitelovi a zhotovitelovi nevznikne ndrok na Ziadne zdkonné ani
zmluvné sankcie. Pokial neddjde zo strany zhotovitela v lehote poskytnutej objedndvatelom k
uspokojeniu subdoddvatelskych ndrokov voci zhotovitelovi a toto uspokojenie nebude v tejto
lehote objedndvatelovi pisomne preukdzané alebo nebude objedndvatelovi preukdzané, ze
zhotovitel nemd voci subdoddvatelovi Ziadne zdvdazky, je objedndvatel oprdvneny, ale nie
povinny, uspokojif ndrok subdoddvatela vocizhotovitelovi priamo, a tym sa zbavit svojich zdvazkov
vocizhotovitelovi z tejto zmluvy do vysky pohladdvky subdoddvatela, ktord objedndavatel uspokoijil,
s ¢im zhotovitel vyslovuje sUhlas. Skutocnost, Ze objedndvatel vykond platbu subdoddvatelovi,
ozndmi objedndvatel zhotovitelovi minimdine 5 dni pred tym, nez objedndvatel faktiru vystavenu
subdoddvatelom uhradi. Ndrok zhotovitela na Uhradu ceny diela do vysky Uhrady vykonanej
objedndvatelom priamo subdoddvatelovi, zanikd dnom tejto Uhrady objedndvatelom
subdoddvatelovi zhotovitela.

Clanok ViII.
Podmienky vykonania diela a subdoddvatelia

Zhotovitel je povinny vykonat dielo riadne a v&as, bez vad a nedorobkov, na viastné ndklady a na
vlastné nebezpecenstvo a v stlade s podmienkami tejto zmluvy odovzdat objedndvatelovi dielo
ako celok.

Zhotovitel sa zavézuje postupovat pri zhotovovani diela s odbornou starostlivostou. Zhotovitel
vyhlasuje, Ze je oprdvneny vykondvat Cinnosti potrebné na riadne zhotovenie diela podla tejto
zmluvy. Zhotovitel sa zavdzuje pri zhotovovani diela dodrziavat vieobecne zdvdzné prdvne
predpisy, technické normy, ako aj ustanovenia a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel sa tiez
zavdzuje, ze pri zhotovovani diela sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objedndvatela,
pokynmi objedndvatela a podmienkami uvedenymi v tejto zmluve, zdpismi a dohodami
oprdvnenych zdstupcov zmluvnych strdn ako aqj rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych
spravnych orgdnov.

Zhotovitel je oprdvneny poverit vykonanim diela ¢&i jeho Casti tretiu osobu (dalej len
,subdoddvatel*), aviak len za predpokladu spinenia podmienok podla &l. IX tejto zmluvy. Pri
vykondvani diela subdoddvatelom md zhotovitel zodpovednost za jeho &innost, akoby dielo
vykondval sém.

Zhotovitel sa zavdzuje, ze v pripade vykondvania akejkolvek Casti diela prostrednictvom
subdoddvatela alebo v pripade vymeny subdoddvatela podla Prilohy €. 4 tejto zmluvy to vopred
pisomne ozndmi objedndvatelovi najneskdr 5 pracovnych dni pred tym, ako md v Umysle zapojit
subdoddvatela do redlizdcie stavebnych prdc a siCasne uviest vietky Udaje, poZzadované podla
Prilohy &. 4 tejto zmluvy o novom subdoddvatelovi.

Zhotovitel v plnej miere zodpovedd za bezpeénost prdce a ochranu zdravia vietkych oséb v
priestore staveniska pocas redlizdcie diela aZ po kone&né odovzdanie celého diela
objedndvatelovi. Po celd dobu vystavby zhotovitel zaisti bezpe&nost zdravia, ato najma
dodrziavanim predpisov BOZP a PO na pracovisku a zodpovedd za skody na zdravi a majetku,
ktoré vznikli ich porusenim zhotovitelovi, objedndvatelovi alebo tretim osobdm. Zhotovitel sa
zavazuje pri redlizécii diela dodrziavat ustanovenia vyhldsky ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych prdcach a prdcach s nimi
sUvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢&innosti
a takisto sa zavdzuje dodrziavaf nariadenie viddy Slovenskej republiky &. 396/2006 Z. z.
o minimdinych bezpe&nostnych a zdravotnych poZiadavkdch na stavenisko. Zhotovitel zabezpedi
Cinnostf koordindtora bezpec&nosti na stavenisku pocas celej doby realizécie diela a umiestni na
stavenisku ozndmenie podla prilohy €. 1 Nariadenia viddy SR &. 396/2006 Z. z. v platnom zneni.
Objedndvatel je opravneny kedykolvek vykonat kontrolu vykondvania diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objedndvatel bude vykondvat svoje pravo kontroly zhotovovaného
diela podla potreby, minimdine 1x tyzdenne prostrednictvom kontrolného dniia, na ktorom sa
zmluvné strany dohodnu vzdy tyzden vopred. V pripade, ak sa zmluvné strany na presnom termine
kontrolného dna nedohodnu, tak kontrolny den sa uskutoCni o tyzden o 9:00 hod. od kedy
objedndvatel on poziadal. Zhotovitel je povinny sa kontroiného dria zGcastnit. Z kontrolného dria
objedndvatel vyhotovi zdpis a podpisuje ho spolu so zhotovitelom.
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Zhotovitel sa zavdzuje vyzvat objedndvatela na kontrolu vietkych prdc, ktoré maju byt zakryté
alebo sa stanu nepristupnymi, minimdine 3 pracovné dni vopred. Ak sa objedndvatel nedostavi a
nevykond kontrolu tychto prdc, bude zhotovitel pokracovat v prdcach. Ak objedndvatel bude
dodatoc¢ne pozadovat odkrytie tychto prdc, je zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na
ndklady objedndvatela. Ak sa zisti pri dodatocnej kontrole, Ze prdce neboli riadne vykonané, toto
odkrytie bude vykonané na ndklady zhotovitela.
Zhotovitel sa zavdzuje vyzvat minimdline 3 pracovné dni vopred objedndvatela k UCasti na
skUskach a meraniach podla ods. 11.3 pism. b) tejto zmluvy.
Zhotovitel sa zavdzuje dodrzaf technoldgie vystavby a pouZitie materidlov podla projektovej
dokumentdcie bez pozadovania zmien projektu. Toto sa nevztahuje na pouzitie ekvivalentov
uvedenych v ponuke zhotovitela, ktor0 predloZil vo verejnom obstardvani, ktorého vysledkom je
tato zmluva.
Zhotovitel je povinny pre materidly a prvky uréené v rozpocte vykonat vzorkové konanie, pricom
predloZi minimdlne tri vzorky. Prdvo vyberu alebo odmietnutia md& vyluCne objedndvatel; ku
kazdému vzorkovému konaniu bude spisany zdpis podpisany oboma zmluvnymi stranami.
Objedndvatel mé& pravo odmietnut predioZzené vzorky, ak materidly a prvky nesplificju parametre
a poziadavky uréené v projektove] dokumentdcii, alebo v prislusnych prédvnych predpisoch
a zhotovitel je povinny predlozit nové vzorky.
Zhotovitel je povinny bezodkladne ozndmif objedndvatelovi vietky zmeny a skuto&nosti, ktoré
maju vplyv alebo inak suvisia s plnenim tejto zmluvy alebo sa akymkolvek spdsobom tejto zmluvy
tykaju alebo mézu tykat. Zmluvné strany ndsledne vzdjomne prerokuju bez zbytoéného odkladu
dalsie moznosti a spésoby plnenia predmetu fejto zmluvy.
Materidly, stavebné diely a vyrobky pouZité na realizdciu diela musia byt dokladované certifik&tmi
zhody podla zdkona &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorsich predpisov.
Materidly, stavebné diely a vyrobky, ktoré nebudiy dokladované podla predchddzajicej vety,
musi zhotovitel na viastné ndklady odstranit a nahradit bezchybnymi. Skody vzniknuté z tohto
ddvodu zndsa zhotovitel. Objedndvatel mbze v tomto pripade stanovif termin na odstranenie vad
primerany ich rozsahu, ktorého nedodrzanie mdze byt aj dévodom na odstUpenie od tejto zmiuvy.
Objedndvatel zabezpedli vietky absentujice rozhodnutia orgdnov verejnej sprdvy a inych
dotknutych oséb, potrebné pre riadne vykonanie diela v sulade s platnym prdvnym poriadkom
Slovenskej republiky, pocndc driom Uc&innosti tejto zmluvy.
Zhotovitel sa zavézuje, ze doddvku tovarov potrebnych pre zhotovenie diela, bude realizovat
mimo casu dopravnej Spicky (teda v Case od 9.00 do 15.00 a po 17.00), dopravu tovarov bude
organizovaf tak, aby zabezpedil Co najvacsie doddavky (na jednu doddvku nalozi €o najviac
tovarov, pricom dodrzi osobitné prdvne predpisy v oblasti dopravy) a tym znizi dopravné kolény a
emisie.
Povolenie na docasné uzivanie verejnych a inych pléch a na rozkopdvky zabezpedi zhotovitel. Po
ukonceni stavby sa zhotovitel zavdzuje zabraté verejné priestranstvd, ako aj rozkopdvky upravit do
pdvodného stavu.
Za poskodenie podzemnych vedeni a inZinierskych sieti zodpovedd zhotovitel. Zhotovitel
zodpovedd aj za prestoje vzniknuté z tohto dévodu a za ndroky uplatnené tretimi osobami
sUvisiace s pripadnym poskodenim tychto vedeni a sieti.
Zhotovitel sa zavazuje urcit v stlade so zmluvou osobu stavbyvediceho. Stavbyvedici musi byt
bezGhonny a musi svojimi odbornymi a profesiondinymi znalostami a praxou v obore zarucovat
riadne a v€asné splnenie povinnosti znotovitela. Stavbyveduci je povinny byt nepretrzite pritomny
na Stavenisku pocas celej doby vykonu prdéc (redlizdcie diela). V pripade nepritomnosti
stavbyveduceho musi byt na stavenisku pritomny zdstupca stavbyveduiceho. Zhotovitel sa
zavézuje v pripade neplnenia povinnosti stavbyvediceho na zdklade odévodneného pisomného
ozndmenia objedndvatela ho nahradit bezodkladne inou osobou. Zhotovitel pre Ucel preukdzania
pozadovanych znalosti stavbyvedUceho predloZi poverenej osobe objedndvatela najneskdr ku
dnu prevzatia staveniska v pripade stavbyvediceho:
a) identifikacné Udaje osoby s odbornou spdsobilostou na vykon cinnosti stavbyveduceho pre
odborné zameranie/kategodriu: pozemné stavby;
b) fotokdpiu dokladov odbornej spdsobilosti stavbyvediceho - osvedCenia s odbornym
zameranim pozemné stavby alebo ekvivalent podia z&kona &. 138/1992 Zb. o autorizovanych
architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v zneni neskoriich predpisov;
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9.2

2.3

c) vyhldsenie stavbyvediceho, Ze bude k disporzicii zhotovitelovi na plnenie predmetu zdkazky,
a to po celt dobu realizécie diela.

Clanok VIl
Osobitné dojednania

Objedndvatel a zhotovitel sa zavdzuju, ze obchodné a technické informdcie, ktoré im boli zverené
druhou zmluvnou stranou, nespristupnia tretim osobdm bez jej pisomného suhlasu a ani nepouziju
tieto informdcie pre iné UCely, ako na plnenie tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje spolu s odovzddvanim diela podla ods. 4.4 tejto zmluvy odovzdaf
objedndvatelovi 4 vyhotovenia projektove] dokumentdcie so zakreslenim vietkych zmien podla
skuto€ného stavu vykonanych prdc v otvorenej DWG, DOC, XLS verzii a uzatvorenej PDF verzii .
Zhotovitel je povinny najneskdr pri prevzati staveniska podla ods. 4.2 tejto zmluvy predlozit
objedndvatelovi doklad o poisteni pre pripad zodpovednosti za Skodu spdsobenu svojou Cinnosfou
s dojednanym poistnym plnenim minimdine vo vyske 50.000,- EUR, s platnostou a U€innostou po&as
celej doby realizécie diela na zdklade tejto zmluvy, az do jeho riadneho odovzdania, spolu gj s
dokladom preukazujucim zaplatenie poistného na aktudine poistné obdobie. Zhotovitel je povinny
udrziavaf toto poistenie tak, aby poskytovalo krytie za stratu alebo skodu, za ktord zodpovedd
zhotovitel v priebehu akychkolvek cinnosti pocas realizdcie diela.

Zhotovitel sa zavdazuje, ze u fyzickych oséb prostrednictvom ktorych pini predmet tejto zmluvy
neporusi zdkaz nelegdineho zamestndvania podla zdkona &. 82/2005 Z. z. o nelegdinej prdci a
nelegdinom zamestndvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskoriich predpisov
(dalej len ,,zdkon o nelegdinom zamestndvani*). Za ucelom kontroly dodrziavania tohto z&vézku
je objedndvatel oprdvneny vyziadaf si od zhotovitela v nevyhnuthnom rozsahu doklady a
informdcie, prostrednictvom ktorych mu zhotovitel doddva prdcu alebo poskytuje sluzby, ktoré su
potrebné na to, aby objedndvatel mohol skontrolovat, Ci zhotovitel neporusuje zakaz nelegdineho
zamestndvania. Tieto doklady a informdcie je zhotovitel povinny objedndvatelovi poskytnit
bezodkladne, najneskdr do 3 pracovnych dni od ich vyziadania.

Zhotovitel zodpovedd za vietky pokuty a sankcie ulozené objedndvatelovi z ddvodu, ze zhotovitel
porusil zdkaz nelegdineho zamestndvania alebo neposkytol objedndvatelovi potrebny su&innost
podla zdkona o nelegdinom zamestndvani.

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze suhlasi s tym, Ze objedndvatelovi nahradi
Skodu, ktord bola spdsobend objedndvatelovi porusenim prdvnych povinnosti podla zdkona
o nelegdinom zamestndvani zo strany zhotovitela. UloZzené pokuty, iné sankcie a spdsobenu skodu,
ktoré objedndvatelovi vznikli z vyssie uvedenych dévodov, zhotovitel uhradi objedndvatelovi do
15 dni odo dna dorucenia pisomnej vyzvy zo strany objedndvatela.

Objedndvatel, oprdvnend osoba objedndvatela, resp. technicky dozor objedndvatela je
oprdvneny dat pracovnikom zhotovitela / inym osobdm vykondvajicim svoju Cinnost pre
zhotovitela prikaz prerusit prace, ak zodpovedny pracovnik / ind osoba vykondavajuca svoju Cinnost
pre zhotovitela nie je dosiahnutelnd, alebo ak je ohrozend bezpecnost vykondvaného diela, Zivot
alebo zdravie 0sdb nachddzajucich sa na stavenisku, alebo ak hrozia iné vézne skody.

Clanok IX.
Subdodavatelia a ,iné osoby*

Podla § 2 ods. 5 pism. e) zdkona o verejnom obstardvani subdoddvatelom je hospoddrsky subjekt,
ktory uzavrie alebo uzavrel s UspeSnym uchddzacom, v danom pripade zhotovitelom, pisomnU
odplatnd zmluvu na pinenie urcitej Casti z&kazky, v danom pripade Casti diela.

Objedndvatel podpisom tejto zmluvy akceptuje zoznam subdoddvatelov zhotovitela, ktorf splfiaju
podmienky UCasti osobného postavenia podla § 32 ods. 1 pism. €) af) zdkona o verejnom
obstardvani sU zapisani v registri partnerov verejného sektora, podia podmienok a poziadaviek
zAkona ¢. 315/2016 1. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zAkonov pocas celého obdobia trvania tejto zmluvy, ak takidto zdkonnu povinnost maju.
Navrhovany subdoddvatel nie je v konflikte zdujmov voci objedndvatelovi a osobdm, ktoré sa
podielali na spracovani projektovej dokumentdcie. Zoznam subdoddvatelov v predpisanej
Strukture je Prilohou €. 4 tejto zmluvy.

V pripade, ak je subdoddvatelom tzv. ,,ind osoba", prostrednictvom ktorej zhotovitel preukazoval

Strana 8z 17



9.4

2.5

9.6

9.7

2.8

10.1

splnenie podmienok UCasti vo verejnom obstardvani zdkazky na zhotovenie diela, je
objedndvatelovi zndma ku driu podpisu tejto zmluvy a spliia podmienky U&asti tykajice sa
osobného postavenia a neexistuju u nej dévody na vyli&enie podia § 40 ods. é pism. a) az h) a
ods. 7 zdkona o verejnom obstardvani, vyzaduje sa, aby tdto ,ind osoba* ako subdoddvatel
redine vykondvala stavebné prdce alebo sluzby, na ktoré poskytuje kapacity zhotovitelovi pocas
celej doby redlizdcie diela podla tejto zmluvy a to v rozsahu svojho zadvazku, uvedenom v osobitnej
pisomnej zmluve, predlozenej v ponuke zhotovitela.

Ak sa v priebehu plnenia vyskytne potreba vymeny subdoddvatela, objedndvatel vyzaduje, aby
novy subdoddvatel spifial podmienku vyplyvajicu z § 32 ods. 1 pism. e) af) a neexistuje U nich
dévod na vyluEenie podla § 40 ods. 6 pism. f), pricom tento subdoddvatel musi byf zhotovitelom
ozndmeny v Ndavrhu na zmenu subdoddvatela (dalej len ,,Navrh na zmenu subdoddvatela*)
objedndvatelovi minimdine 5 kalenddrnych dni predtym nez tento novy subdoddvatel zaéne
poskytovat plnenie zhotovitelovi pri pineni predmetu zmiuvy. Preukdzanie spinenia osobného
postavenia subdoddvatela v zmysle zdkona o verejnom obstardvani takejto osoby predlozi
zhotovitel objedndvatelovi siCasne s predlozenym Navrhom na zmenu subdoddvatela. Zhotovitel
tiez uvedie Udaje o osobe oprdvnenej konat za subdoddvatela v rozsahu meno a priezvisko,
adresa pobytu, ddtum narodenia. Subdoddvatel musi spifiat podmienky zdkona &. 315/2016 7. z.
o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov pocas celého
obdobia trvania tejto zmluvy, ak takidto zdkonnU povinnost md. Ak zhotovitel neprediozi vyssie
uvedené dokumenty, takéhoto subdoddvatela nebude objedndvatel v pineni predmetu zdkazky
akceptovat a takémuto subdoddvatelovi, nebude umozneny pristup na miesto plnenia predmetu
zmluvy. Doplnhenie a zmena subdoddvatelov podla tohto bodu nie podstatnd zmena zmluvnych
podmienok a nie je potrebné pre nu uzatvdrat samostatny dodatok k zmluve. To neplati, ak ide
o zmenu subdoddvatela, ktorého kapacity / zdroje doddvatel vyuZil pri preukazovani splnenia
podmienok UCasti podia § 34 ods. 3 z&kona o verejnom obstardvani vo verejnom obstardvani
identifikovanom v &ldnku 2, bodu 2.1 tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny zmluvne zaviazat subdoddvatelov a pozadovat od nich zdruky a zmluvné
plnenia tak, aby nebolo v Ziadnom pripade ohrozené pinenie jeho zdvézkov zo zmluvy voci
objedndvatelovi, vratane zdvazkov na ndhradu skody a uplatnenie majetkovych sankcii.
Zhotovitel sa zavdzuje platif svojim subdoddvatelom za riadne vykonané prdce riadne a v&as v
pripade, ak si objedndvatel taktiez splnil svoju povinnost a uhradil zhotovitelovi cenu za predmetné
prdce. Porusenie povinnosti zhotovitela platit svojim subdoddvatelom za riadne vykonané prdce
riadne a v&as sa povazuje za podstatné porucenie tejto zmluvy.

Objedndvatel alebo oprdvnend osoba objedndvatela mdze kedykolvek vyzvaf zhotovitela, aby
bezodkladne, najneskdr do 2 pracovnych dni odvolal zo staveniska svojho subdoddvatela, ktory
podia odborne ustdleného ndzoru/stanoviska objedndvatela (dolozeného stanoviskom
projektanta a/alebo stavebného dozoru a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom
obore a pod., v pripade potreby kombindciou oprdvnenych oséb) nevykondva svoju prdcu
kvalitne, v sUlade so stavebnotechnickou dokumentdciou k dielu, v zmysle prislusnych platnych
vieobecne zdvaznych prdvnych predpisov a/alebo technickych noriem a/alebo v sUlade s
pokynmi objedndvatela. Zhotovitel je v takom pripade povinny takéhoto subdoddvatela
bezodkladne, najneskdr do 2 pracovnych dni odvolatf zo staveniska. Odvolany subdoddvatel
bude zhotovitelom v pripade, Ze plnenie nevykond sdm zhotovitel bez zbytocného odkladu,
najneskdr do 10 pracovnych dni nahradeny inym subdoddvatelom na ndklady zhotovitela.
Odvolanie subdoddvatela zo staveniska podla tohto nemad vplyv na terminy dokoncenia diela ani
dohodnutl cenu diela.

Objedndvatel méze preniest ktorUkolvek zo svojich povinnosti a prdvomoci na tretiu osobu a méze
toto delegovanie kedykolvek zrusit. Toto delegovanie alebo zrusenie delegovania bude vykonané
v pisomnej forme a voci zhotovitelovi nadobudne Uc€innost po doruceni zhotovitelovi. Akékolvek
rozhodnutie, pokyn, kontrola, skUska, sUhlas, schvdlenie alebo podobny akt uskutocnovany touto
osobou v sulade s delegovanim ma rovnaky UCinok, ako by ho uskutocnil objedndavatel sam.

Clanok X.
Stavebny dennik a stavenisko

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik odo dna prevzatia staveniska az do protokoldrneho
odovzdania a prevzatia celého diela objedndvatelom. Zmluvné strany sa dohodli, Ze stavebny
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10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

1.3

11.4

dennik musi byt na stavbe kedykolvek k dispozicii a musi byt ulozeny na stavbe tak, aby
nedochddzalo k poskodeniu zdpisov v stavebnom denniku napr. poveternostnymi vplyvmi
a podobne. Jedna kdpia stavebného dennika bude zdpisom odovzdand na kontrolnych drnoch
z4&stupcovi  objedndvatela, zdrovenn bude ukladand v digitdinej forme a zasieland
objedndvatelovi ako sken v PDF formdtu elektronicky na adresu uvedenuy v El. 2 ods. 2.10.

Rozsah a obsah zdpisov v stavebnom denniku musi zodpovedat vieobecnym standardom a bude
dohodnuty medzi stavbyvedUcim a stavelbnym dozorom.

Objedndvatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zdpisom v Aiom pripdjat svoje
stanoviskd. V pripade, ak je nevyhnutné zdpis v stavebnom denniku prepisat alebo doplnit, takyto
zApis musi byt podpisany a datovany a musi byt uvedeny Ucel prepisania alebo doplnenia zapisu
oprdvnenym zdstupcom objedndvatela a stavbyvedicim zhotovitela.

Objedndvatel sa zavdzuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko tak, aby zhotovitel mohol zacat
vykondvat prdce v sUlade s podmienkami tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny zhotovit alebo doplnif
oplotenie a pristupové brdny celého staveniska vo vyske min. 2,0 metra. Oplotenie musi byt pocas
celej doby vystavby funk&né a celistvé.

Zhotovitel zodpovedd za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrdni na viastné ndklady
odpady, ktoré su vysledkom jeho €innosti.

Zhotovitel sa zavdézuje, ze bude efektivne a hospoddrne vyuzivat zdroje na stavenisku (voda,
elektrickd energia a pod.). Tiez, sa zhotovitel zavézuje, Ze zabezpedi recykldciu alebo vhodné
zneskodnenie odpadov (obalov a pod.) zo stavebného tovaru.

Zhotovitel je povinny uhradit vietky ndklady spojené s pouzitim pripojok — Uhrady za médid
pripojkami doddvanymi alebo odoberanymi a to na zdklade faktiry vystavenej objedndvatelom.
Zhotovitel bude vykondvat pravidelné monitorovanie Cinnosti, ktoré maju podstatny a negativny
vplyv na Zivotné prostredie, tieto Cinnosti znizi na minimd&inu mieru, ¢im znizi zatazenie Zivotného
prostredia realizéciou diela.

Clanok XI.
Odovzdanie a prevzatie diela

Dielo bude zhotovitel odovzddavat objedndvatelovi ako celok, podla projektovej dokumentdcie

a ods. 2.2 tejto zmluvy.

Tym, Ze sa dielo zhotovuje na pozemkoch objedndvatela, tak objedndvatel je jeho viastnikom.

Nebezpecenstvo skody na diele zndsa objedndvatel odo diia prevzatia celého diela ZavereEnym

protokolom.

Zhotovitel najneskér pri odovzdani diela je povinny predlozit objedndvatelovi:

a) doklady o overeni pozadovanych vlastnosti zabudovanych vyrobkov a materidlov
v odovzddvanej Casti diela podla vieobecne zdvéznych prdvnych predpisov (certifikaty,
atesty, preukdzanie zhody a pod.),

b) doklady o vyhovujicich vysledkoch predpisanych skiSok a merani v odovzddvane] Casti
diela, potvrdené oprdvnenou odborne spdsobilou osobou

Nedodanie dokladov podia tohto odseku je dévodom, pre ktory mdze objedndvatel odmietnuf

prevziat dielo.

Zhotovitel najneskér pri odovzdani diela je povinny predlozit objedndvatelovi:

a) doklady o overeni pozadovanych vlastnosti zabudovanych vyrobkov a materidlov v
odovzddvanej Casti diela podla vieobecne zdvaznych pravnych predpisov (certifikaty, atesty,
preukdzanie zhody a pod.),

b) doklady o vyhovujucich vysledkoch predpisanych skisok a merani v odovzddvanej Casti diela,
potvrdené oprdvnenou odborne spdsobilou osobou

c) projekt skutocného vyhotovenia stavby v 4 vyhotoveniach v digitdinom tvare qj v tlacenej verzii

d) doklady suvisiace so stavebnou cCinnostou zhotovitela, napr. doklady o odvoze a likviddcii
odpadu zo stavebnej Cinnosti, zdrucné listy jednotlivych prvkov a technoldgii, osvedcenia
o spdsobilosti, protokoly o zaskoleni obsluhy, ndvody na obsluhu, ndvody na Udrzbu a pod.,
prevadzkové predpisy.

Nedodanie dokladov podia tohto odseku je dévodom, pre ktory mbéze objedndvatel odmietnut

prevziat dielo.
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11.8

11.9

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

Zhotovitel je povinny najneskdr do 120 dni po odovzdani a prevzati diela predloZif objedndvatelovi
Cestné prehldsenie, ze vietky jeho splatné penainé zavézky voci vietkym jeho subdoddvatelom
sU uhradené v plnom rozsahu.

O odovzdani a prevzati diela podla projektovej dokumentdcie a ods. 2.2 tejto zmluvy spisu
zmluvné strany Protokol (dalej len ,,Protokol*), o odovzdani celého diela spisu Zaverecny protokol
(dalej len ,Zavereény protokol), ktory musi obsahovat zhodnotenie stavebnych prdc, sUpis
pripadnych zistenych véd, dohodnuté lehoty na odstrdnenie vad a prehldsenie objedndvatela, ze
dielo preberd, ako i dalsie skutocnosti, na ktorych sa zmluvné strany pri tomto procese dohodnu.
Ak neddjde k dohode o prevzati diela, tak zmluvné strany spiSu Zapis o zistenych vaddch, spbdsobe
a termine ich odstrdnenia (dalejlen ,Zapis"), v ktorom uveduy aj zdévodnenie neprevzatia diela.
Ak pri preberani diela objedndvatel zisti, Ze dielo md vady alebo nedorobky, objedndvatel je
oprdvneny od zhotovitela dielo neprevziat. Objedndvatel v tomto pripade spise so zhotovitelom
Zdpis. Objedndvatel v Zdpise stanovi zhotovitelovi primerany lehotu na odstrénenie vad
a nedorobkov, a fo najmenej 10 dni.

Zhotovitel md povinnost odstranit vady a nedorobky vlehote podla ods. 11.6 tejto zmluvy
a odovzdat dielo objedndvatelovi po odstrdneni vad. Po dobu odstranovania vad zistenych pri
odovzddvani diela je zhotovitel v omeskani s plnenim predmetu tejto zmluvy. Ak zhotovitel vady
a nedorobky v uvedenej lehote neodstrdni, objedndvatel je oprdvneny tak urobit sédm alebo
prostrednictvom tfretej osoby a to na ndklady zhotovitela.

Zhotovitel je povinny Uplne vypratat a uprataf stavenisko vrdtane pozemkov, chodnikov a
komunikdcii, ktoré uzival v suUvislosti s plnenim predmetu diela aj mimo staveniska do prevzatia
celého diela objedndvatelom, najneskodr viak do froch dni od ukon&enia tejto zmluvy. Ak zhotovitel
nezabezpedivypratanie a upratanie staveniska v uvedenejlehote, objedndvatelje oprdvneny tak
urobitf s&ém alebo prostrednictvom tretej osoby a to na ndklady zhotovitela.

Clanok XII.
Zodpovednost za vady, zaruénd doba a zodpovednost za skodu

Zhotovitel od podpisania Zdverecného protokolu zodpovedd za to, ze odovzdand Cast diela md
v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté viastnosti, Ze spifia technické parametre, 7e zodpovedd
technickym normdm a vieobecne zdvéznym pravnym predpisom, aze nemd vady, ktoré by
znizovali hodnotu alebo schopnost jeho pouzZivania zvy&ajnym spdsobom na urCeny Ucel.
Zhotovitel zarucCuje, Ze tieto vlastnosti bude mat odovzdand cast diela pocas celej zaruénej doby.
Zhotovitel zodpovedd za vady, ktoré vznikli oz do odovzdania celého diela Zdverecnym
protokolom.

Zhotovitel nezodpovedd za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov a veci
poskytnutych objedndvatelom a zhotovitel ani pri vynaloZzeni odbornej starostlivosti nemohol zistif
ich nevhodnost, alebo na fAu upozornil objedndvatela, aviak ten na ich pouziti trval.

Dielo bude pocas celej zaruénej doby v plnom rozsahu spbdsobilé na riadne uzZivanie a zachovd si
dohodnuté viastnosti.

Zhotovitel poskytuje na odovzdané dielo z&ru€nu dobu v trvani 5 rokov, ktord zacina plynUt odo
dna podpisania Zadverecného protokolu oprdvnenymi zdstupcami obidvoch zmluvnych strdn.
Z&ruénd doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technolégie) je v dftke uvedenej v
prislusnom zdruc¢nom liste, minimdlne vsak 24 mesiacov na jednotlivé Casti technoldgie aj na
technoldgiu ako celok. Zdarucnd doba na strechy sa poskytuje v trvani 10 rokov.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vdd diela, Zze pocas zdrucnej doby md objedndvatel prdvo
pozadovat bezodplatné odstrdnenie vad diela a zhotovitel povinnost bezodplatne odstrdnit vady
diela.

Reklamdciu vady diela sa objedndvatel zavézuje uplatnit u zhotovitela bezodkladne po jej zisteni.
Reklamdcia musi mat pisomnu formu a musi v nej byt presne uvedeny popis vady, ako gj termin
pozadovaného odstrénenia vady diela.

V pripade, ak sa pocas zaruénej doby uvedenej v ods. 12.5 tejto zmluvy vyskytnU na diele vady,
tak je zhotovitel povinny ich odstranit najneskér do 20 dni od obdrzania reklamdcie objedndavatela,
pokial sa zmluvné strany pisomne nedohodnU inak. Zhotovitel sa zavézuje, Ze zacne
s odstranovanim vdad najneskdr do 5 dni od dorucenia pisomného uplatnenia reklamdcie zo strany
objedndvatela. Na zdklade reklamdcie objedndvatela je zhotovitel povinny pocas zadru€nej doby
bezodplatne odstranit vietky vady a nedostatky diela vo viasthom mene, na viastnu
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12.9

12.10

12.11

12.12

12.13

12.14

12.15

12.16

13.1

13.2

zodpovednost a na viastné ndklady, ak tieto vady a nedostatky vznikli chybnym prevedenim prdc,

dopravou, montdzou alebo pouzitim nevhodného materidlu alebo z iného dévodu, za ktory

zodpovedd zhotovitel. Zmluvné strany sa dohodli, Ze odstrdnenie vady diela bude zdpisnicne

zaznamenané.

V pripade, ak zhotovitel nezacne opravu v termine podlia ods. 12.8 tejto zmluvy, tak je

objedndvatel opravneny zabezpedit odstrdnenie vady u tretej osoby a to na ndklady zhotovitela.

V pripade, ak objedndvatel prevezme dielo so skrytymi vadami md pravo na dodatocné

bezodplatné odstrdnenie tychto vad.

Zd&ruc¢nd doba na reklamovanu cast diela sa predlzuje o dobu od dfa uplatnenia reklamdcie

objedndvatelom do dia odstrdnenia reklamovanej vady.

Dielo md& vady, najmd& ak:

a) nieje dodané v pozadovanej kvalite, najma nie je v sUlade s touto zmluvou, vrétane jej priloh,

b) spdsob vykonania diela nezodpovedd dohodnutému predmetu pinenia,

c) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom pozadovanom rozsahu,

d) vyjdu najavo vady a nedostatky v dokladoch odovzdanych spolocne s dielom,

e) dielo md& pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zdkonnika alebo je dielo alebo jeho Cast
zatazend pravami tretich oséb.

Ak je vada, ktord podstatne ovplyvruje pouzitelnost diela zapricinend zhotovitelom, tak je

zhotovitel povinny uhradit objedndvatelovi gj skodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zdkonnika.

Zhotovitel zodpovedd za skody, ktoré vznikli tretim osobdm v sUvislosti s jeho Einnostou pri pineni

povinnosti podla tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny upozornit objedndvatela na vietky okolnosti, ktoré by mohli viest pri jeho

¢innostiach k ohrozeniu Zivota alebo zdravia oprdvnenych zdstupcov objedndvatela alebo tretich

0sdb &ik ohrozeniu prevdadzky alebo bezpe&nostného stavu technickych zariadeni a objektov

objedndvatela alebo tretich oséb.

Zhotovitel sUhlasi, Ze zodpovedd qj za skodu spdsobeny okolnostami, ktoré maju pévod v povahe

pristroja alebo inej veci, ktord bude pouzitd pri plneni zdvazku podla tejto zmiluvy a tejto

zodpovednosti sa nembze zbavit.

Cléanok XIIl.
Skoncenie zmluvy

Tadto zmluva zanikd v pripadoch ustanovenych Obchodnym zdkonnikom, Obcianskym

z&konnikom alebo inym vieobecne zavaznym pravnym predpisom, na zdklade pisomnej dohody

zmluvnych strdn alebo pisomnym odstUpenim od tejto zmluvy. V pripade skoncenia zmluvy
odstUpenim sa tdto zmluva rusi diom dorucenia prejavu vole s odstUpenim od zmluvy druhej
zmluvnej strane.

Objedndvatel je oprdvneny odstUpit od tejto zmluvy v pripade, ak:

a) zhotovitel je viac ako 3 dni v omeskani s prevzatim staveniska,

b) zhotovitel je viac ako 3 dni v omeskani so zacatim realizécie stavebnych prdc na diele,

c) zhotovitel je viac ako 3 dni v omeskani s Uhradou zdbezpeky alebo zriadenim bankovej
zAruky,

d) zhotovitel je viac ako 3 dni v omeskani s neprediozenim dokladu o poisteni alebo zaplateni
poistného objedndvatelovi,

e) zhotovitela sa omeskd so spinenim povinnosti odovzdaf dielo v dohodnutom termine o viac
ako 7 dni,

f)  zhotovitel porusi tUto zmluvu podstatnym spdsobom, napriklad ak bez primeraného dévodu
prerusi prdce alebo opusti stavenisko na dobu viac ako 7 dni,

g) zhotovitel je kvoli vyssej moci v Easovom omeskani o viac ako 30 dni,

h)  zhotovitel porusi tUto zmluvu inym ako podstatnym spdsobom a poruSenie povinnosti alebo
omeskanie s jej splinenim napriek pisomnej vyzve objedndvatela neodstranil ani v primerane;j
lehote, ktord mu bola objedndvatelom poskytnutd,

i) na majetok zhotovitela bol vyhldseny konkurz alebo ak bolo proti zhotovitelovi zacaté
konkurzné alebo restrukturaliza¢né konanie,

i) zhotovitel alebo jeho subdoddvatel strati oprdvnenie na vykondvanie &innosti, ktoré su
potrebné pre vykonanie diela,
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14.9

14.10

k) v Case uzavretia tejto zmluvy existoval dévod na vylucenie zhotovitela pre nesplnenie
podmienky UCasti podia § 32 ods. 1 pism. ) a f) z&kona o verejnom obstardvani alebo ak
zhotovitel nebol v Case jej uzavretia zapisany do registra partnerov verejného sektora, napriek
tomu, Ze mal takdto povinnost alebo ak bolo prdvoplatne rozhodnuté o vyciarknuti
zhotovitela z registra partnerov verejného sektora alebo ak mu bol ulozeny prévoplatne z&kaz
UCasti podia § 182 ods. 3 zdkona o verejnom obstardvani.

Zhotovitel je opravneny odstUpit od tejto zmluvy v pripade, ak:

a) objedndvatel sa dostane do omeskania s odovzdanim staveniska o viac ako 15 dni,

b) objedndvatel bude v omeskani viac ako 60 dni sUhradou splatnych zdvdzkov vodi
zhotovitelovi.

Odstupenie od tejto zmluvy musi byt urobené pisomne a Ucinky odstUpenia nastavaju dnom jeho

dorucCenia druhej zmluvnej strane.

Bez ohladu na spdsob ukoncenia tejto zmluvy je zhotovitel po jej skonceni povinny bezodkladne,

najneskdr viak do 5 dni od jej skoncenia opustit stavenisko.

Clanok XIV.
Majetkové sankcie

V pripade, ak zhotovitel porusi zmluvnU povinnost odovzdaf vEas riadne zhotovené dielo podla
ods. 4.5 tejto zmluvy, tak md objedndvatel prdvo pozadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 0,2 % z celkovej ceny diela bez DPH podla ods. 5.4 tejto zmluvy, a to za kazdy, gj
zacaty den porusenia tejto zmluvnej povinnosti zhotovitela.

V pripade, ak zhotovitel porusi svoju zmluvnU povinnost ziCastnit sa na kontrolnom dni podia ods.
7.7 tretia veta tejto zmluvy, tak md objedndvatel prdvo pozadovaf od zhotovitela zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 400,- EUR za kazdy nelcast.

V pripade, ak zhotovitel porusi svoju povinnost tykajucu sa bezpecnosti prdce a ochrany zdravia
0s6b nachddzajucich sa v priestore staveniska pocas realizécie diela podla ods. 7.5 tejto zmluvy,
tak md objedndvatel préavo pozadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 200, -
EUR za kazdé jedno porusenie.

V pripade, ak zhotovitel porusi svoju povinnost ohladne vymeny subdoddvatela podla ods. 9.4
tejto zmluvy, tak md objedndvatel prévo pozadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 400,-EUR za kazdy zacaty defl omeskania so splnenim povinnosti zhotovitela podla ods. 9.4
tejto zmluvy.

V pripade, ak zhotovitel nepredlozenim dokladu o poisteni alebo zaplateni poistného porusi
povinnost podla ods. 8.3 tejto zmluvy, tak md objedndvatel prdvo pozadovat od zhotovitela
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 400,- EUR za kazdy zacaty defl omeskania.

V pripade, ak zhotovitel porusi svoju zmluvnU povinnost zacaf s odstranovanim vad diela alebo
porusi svoju zmluvnU povinnost odstrdnit vady diela podia ods. 12.8 tejto zmluvy, tak mda
objedndvatel pradvo poZzadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 200,- EUR za
kazdy, aj zacaty den porusenia povinnosti zhotovitela.

Ak objedndvatel neuhradi faktiru v dohodnutej lehote splatnosti, tak je zhotovitel oprédvneny
pozadovat zaplatenie Uroku z omeskania vo vyske 0,05 % zo splatnej a neuhradenej fakturovanej
sumy bez DPH za kazdy, aj zacaty den porusenia tejto povinnosti zo strany objedndvatela.
Objedndvatel je oprdvneny pozadovat od zhotovitela ndhradu skody spdsobenU porusenim
ktorejkolvek z povinnosti zhotovitela uvedenej v tejto zmluve alebo vyplyvajlcej zo vieobecne
zavéznych prdavnych predpisov. Skodou sa rozumie aj 3koda spocivajica v povinnosti
objedndvatela vrdtit Cast nendvratného finanéného prispevku na financovanie diela
poskytovatelovi nendvratného financného prispevku v pripade, ak dielo nebude z dévodov na
strane zhotovitela vykonané a odovzdané v sUlade s ods. 4.5 tejto zmluvy. Prévo na ndhradu skody
v celej vyske nie je zmluvnou pokutou dotknuté.

Zhotovitel je povinny plnif ktordkolvek svoju povinnost podia tejto zmluvy, ktorej splnenie bolo
zabezpecené zmluvnou pokutou a to aj po zaplateni zmluvnej pokuty objedndvatelovi.
Zhotovitel je tiez povinny nahradit objedndvatelovi poplatky, pokuty ainé naviac vzniknuté
ndklady, ktoré bol objedndvatel nuiteny vynaloZit z dévodu nedodrzania podmienok
pravoplatnych rozhodnuti alebo zdvéznych vyjadreni orgdnov verejnej sprdvy zo strany
zhotovitela.
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sposobil objedndvatel), ktoré by pripadne mohli mat za ndsledok posunutie terminu odovzdania
diela v zmysle tejto zmluvy, zhotovitel sa zavézuje vykonaf vietky moziné a dostupné opatrenia na
odstrdnenie hrozby omeskania na viastné ndklady bez ndroku ich uplatnenia vodci
objedndvatelovi.

Clanok XV.
Vyssia moc

Pre UcCely tejto zmluvy sa za vyssiu moc povazuju skutocnosti zvidstneho charakteru, ktoré zmluvné
strany nemonhli predvidat, nie sU od nich zdvislé a ani ich nemdzu nijako ovplyvnit (napr. vojna,
Zivelné pohromy, mobilizdcia, prirodnd katastrofa, vyhldsenie mimoriadnej situdcie viddou
Slovenskej republiky) a brdnia plneniu povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy. V pripade, ak
nastany skutocnosti vyssej moci a povinnd zmluvnd strana o tom najneskér do 24 hodin od ich
vzniku informuje druhU zmluvnu stranu, tak posunutie terminov na splnenie povinnosti zmluvnych
stran vyplyvajicich z tejto zmluvy, nebude kvalifikované ako omeskanie a pravna zodpovednost
povinnej zmluvnej strany za omeskanie, vratanie povinnosti plnit prislusny sankciu, nevznikne.

Clanok XVI.
Doruc¢ovanie

Vietky jednostranné Ukony pre ktoré tato zmluva alebo vieobecne zdvdzné prdvne predpisy
pozaduju pisomnuU formu sa dorucuju prostrednictvom postového podniku, do viastnych rdk a s
doruc¢enkou. Pisomnosti dorucované prostrednictvom postového podniku sa dorucuju vidy na
adresu uvedenu v zdhlavi tejto zmluvy, pokial si zmluvné strany navzdjom neozndmili inU adresu.
Ak adresdt odmietne prevziaf pisomnost, tak den odmietnutia prevzatia pisomnosti sa povazuje za
den jej dorucenia, pricom pisomnost spdsobuje pozadované prdvne ndsledky aj ked sa adresdt
0 jej obsahu nedozvedel.

Ak sa zdsielka vrati odosielatelovi ako nedorucitelnd z akychkolvek dévodov (napr. neprevzatd
v UloZnej lehote, adresdt nezndmy), tak za den dorucenia sa povazuje den vrdtenia zdsielky
odosielatelovi, pricom pisomnost spdsobuje pozadované prdvne ndsledky aj ked sa adresdt o jej
obsahu nedozvedel.

Zmluvné strany sU oprdvnené dorucovat pisomnosti aj osobne. V tom pripade je adresdt povinny
prijatie pisomnosti odosielatelovi potvrdif.

Informdcie doruc¢ované formou elekironickej posty sa dorucuju na e-mailové adresy uvedené v
ods. 2.10 tejto zmluvy, pokial si zmluvné strany navzdjom neozndmili in0 adresu. Informdcie
dorucované formou elektronickej posty sa povazuju za dorucené nasledujici den po ich odoslani.

Clanok XVIL.
Z&vereéné ustanovenia

Zmeny tejto zmluvy je pripustné vykonat len pisomnymi dodatkami, podpisanymi statutdrmi oboch
zmluvnych strdn, pricom kazdd takdto zmena zmluvy musi byt v slade so vieobecne zAvdznymi
pravnymi predpismi, najmd s § 18 z&kona o verejnom obstardvani.

TUto zmluvu je mozné pocas trvania zmenif bez nového verejného obstardvania dodatkom k

zmluve, aviak len v sUlade s § 18 zdkona o verejnom obstardvani.

TUto zmluvu je oprdvneny objedndvatel zmenit vo forme pisomného dodatku k tejto zmluve poc&as

jej frvania v nasledovnych pripadoch, ak:

a) ide o Upravu ceny uvedenej v ods. 5.4 tejto zmluvy smerom nadol, ak sa pocas realizdcie
diela zistilo, Ze niektoré prdce &i projektované mnozstvo materidlu nie je potrebné k splneniu
predmetu zmluvy zrealizovaf,

b) ide o dopliujuce Casti diela, ktoré su nevyhnutné pre spinenie predmetu zmluvy, avsak nie su
zahrnuté v tejto zmluve, nakolko ich poskytuje ich pévodny zhotovitel a zmena zhotovitela nie
je moZnd z ekonomickych alebo technickych dévodov, pricom ide najmd o poziadavku
vzdjomnej zamenitelnosti alebo interoperability s existujucim dielom definovanym podla tejto
zmluvy a spdsobi objedndvatelovi vyznamné tazkosti alebo podstatny duplicitu ndkladov,
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17.4

17.5

17.6

17.7

17.8

17.9

pricom hodnota vietkych oprdvnenych zmien nepresiahne 50 % hodnoty pévodnej celkovej
ceny diela podla ods. 5.4 tejto zmluvy,
c) ich potreba vyplynula z okolnosti, ktoré objedndvatel nemohol pri vynalozeni ndlezitej
starostlivosti predvidaf,
d) jedndsanajmé& o zmenu terminu plnenia z dévodov:
e vzniku skutocnosti definovanych ako vyssia moc,
e vzniknutych nepredvidanych prekdzok zo strany objedndvatela,
e) ide o nahradenie pévodného zhotovitela novym zhotovitelom, ktory:
o splifia pévodne uréené podmienky U&asti,
e je pravnym ndstupcom pdvodného zhotovitela v dbsledku jeho reorganizdcie, vrdtane
zlucenia a splynutia alebo Upadku.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze spory vzniknuté z tejto zmluvy budu riesit vzdjomnou dohodou. Pokial
sa zmluvné strany vzdjomnym rokovanim na rieseni sporu nedohodnu, je ktordkolvek zo zmluvnych
strdn oprdvnend s ndvrhom na rieSenie sporu obrdtit sa na vecne a miestne prislusny sud
v Slovenskej republike. Pokial tdto zmluva neustanovi inak, platia pre prdvne vztahy nou zalozené
vieobecne zdavazné prdvne predpisy Slovenskej republiky, zvI&st prislusné ustanovenia
Obchodného zdkonnika.
V pripade, Ze niektoré z ustanoveni tejto zmluvy bude posudené ako neplatné, nelcinné ¢&i
nevymdhatelné, nebude maf tato skutocnost vplyv na platnost zostdvajucich ustanoveni tejto
zmluvy. Namiesto neplatného alebo nelcinného ustanovenia sa pouziji obsahovo najblizsie
ustanovenia vieobecne zdvéznych pravnych predpisov upravujicich dotknutd zmluvni otdzku.
Tdto zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami a U&innost
dnom nasledujicim po dni jej prvého zverejnenia v stlade s ustanovenim § 5a zdkona ¢. 211/2000
Z. z. o slobodnom pristupe k informdcidm a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskordich predpisov v spojeni s ustanovenim § 47a zdkona €. 40/1964 Zb. Obciansky zdkonnik v
zneni neskorsich predpisov.
Tato zmluva sa uzatvdra v 4 rovnopisoch s platnostou origindlu, z ktorych 2 rovnopisy dostane
objedndvatel a 2 rovnopisy dostane zhotovitel.
Neoddelitelnou sucasfou tejto zmluvy sU nasledovné prilohy:
e Priloha €. 1 - projektovd dokumentdcia
e Priloha €. 2 - polozkovy rozpocet diela — cenovd ponuka zhotovitela na dielo
e Priloha ¢. 3 - stavebné povolenie a prislusné rozhodnutia statnej sprévy a samosprdvy
e Priloha €. 4 — zoznam subdoddvatelov a zoznam ,,inych oséb" tykajucich sa diela
Zmluvné strany vyhlasujy, Ze sa riadne obozndmili s obsahom tejto zmluvy a nemaju v tejto sUvislosti
Ziadne podmienky, pripomienky ani ndvrhy na jej doplnenie. Vyhlasuju, Ze tUto zmluvu uzatvdraji
slobodne, vdine, urcito anie pod ndtlakom za ndpadne nevyhodnych podmienok. Zmluve

porozumeli a na znak suhlasu s jej obsahom ju potvrdzuju svojimi podpismi.

Objednavatel: Zhotovitel"
V Bratislave, dia 22.02.2024 V Slov. Grobe, dna 15.2.2024

Mestskd cast Bratislava - Raca
Mgr. Michal Drotovan, starosta
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Zoznam subdodavatelov a zoznam ,inych oséb* tykajiucich sa diela

Priloha ¢. 4

prisluiné plnenie

Identifikacia navrhnutého
subdodavatela
. Identifikécia prisluiného bineni Rozsah pinenia
p.&. | (obchodné meno, sidio, ICO, entiiikacia prisiusneho pineniaa | ;. dreny sumou
kontaktnd osoba, osoba 0s0b ur€enych na pinenie v EUR
opréavnend konaf za
subdoddavatela)
1.
2.
3.
4.
3 Odborné spésobilost osoby uréenej na Idenhflka.cm .osob urcgnych na anenle (titul,
P. ¢. meno, priezvisko, trvaly pobyt, datum

narodenia)

stavbyveduci v odbore pozemnych

stavieb

Ing. Ivan Drdb
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