Zmluva o dielo ¢. 02 /24

uzavretd podla Obchodného zdkonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich zmien a doplnkov

Objednavatel’
Obchodné meno:

Sidlo:

ICo:

DIC:

V zastUpeni:

Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT (BIC):

(dalej len ,,objedndvatel”)

Zhotovitel:
Obchodné meno:
Sidlo:

Zmluvné strany

Obec Jahodna

Obecny Urad, Nam. svétej Trojice 294/3, 929 21 Jahodna
00305472

2021130023

Ing. Jarmila Ribanszky, starostka obce

Prima Banka, a.s.

SK03 5600 0000 0038 4168 6004

GSP - STAV, s.r.o.
Hlavna 326/23, 929 01 Dunajska Streda

Opravneny na podnikanie v zmysle vypisu z OR OS TT, oddiel Sro, vlozka ¢.23092/T

ICo:

DIC:

IC DPH:

V zastupeni:

Bankové spojenie:
IBAN:

BIC:

(dalej len ,,zhotovitel”)
resp.

44 535 031

2022744262

SK2022744262

Stefan Gavlider

Slovenska sporitelna, a.s.

SK31 0900 0000 0050 4161 6349

/

(dalej len ,,zmluvné strany*)
Uvodné ustanovenie

Tato zmluva je uzatvorena na zaklade vysledkov verejného obstaravania uskuto¢neného v zmysle
Zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov,
ktoré objedndvatel vykonal v suvislosti s realizaciou zakazky: ,Pristavba k ZS v Jahodnej“.

Clanok I
Predmetzmluvy

1. Predmetom zmluvy o dielo je uUprava zmluvnych podmienok medzi objednavatefom a
zhotovitelom pri realizacii stavebného diela ,,Pristavba k ZS v Jahodnej“ (dalej len , dielo”)

2. Dielom sarozumeju vsetky prace a dodavky zhotovitela, nevyhnutné k bezproblémovej realizacii,
k jeho ukonceniu a odovzdaniu objednavatelovi.



Zhotovitel sa zavazuje realizovat pre objednavatela uvedené dielo riadne, véas v pozadovanej
kvalite a v sulade s podmienkami tejto zmluvy, pricom bude postupovat s patricnou odbornou
starostlivostou.

Sucastou zavazku zhotovitela je realizdcia stavebnych prac, vratane dodavky stavebnych
materidlov podla stavebnej projektovej dokumentacie a podrobného polozkového rozpoctu
diela, ktory tvori Prilohu ¢. 1 a je neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy.

Pracami sa v tejto zmluve rozumeju vSetky stavebné prace zhotovitela, dodavkami sa rozumeiju
dodavky stavebnych materidlov (dalej len prace a dodavky).

Predmet zmluvy bude realizovany len v rozsahu poskytnutej dotacie a vlastnych zdrojov
objedndvatela uréenych na predmet zmluvy. Objednavatel ma pravo pred alebo pocas plnenia
zmluvy z dévodu nedostatku finanénych prostriedkov prace zastavit a odstupit od zmluvy bez
sankcii a bez naroku na zaplatenie uslého zisku.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom predmetu plnenia zmluvy,
Ze si mu zndme obsahové a technické podmienky na vykonanie diela a disponuje dostato¢nymi
technickymi, technologickymi a personalnymi kapacitami a potrebnymi odbornymi znalostami
na kvalitnu a bezproblémovu realizaciu diela.

Objednavatel sa zavazuje za podmienok stanovenych v tejto zmluve prevziat riadne a vcas
vykonané prace a zaplatit zhotovitelovi cenu do vysky vykonanych prac spdsobom podla Cl. lil.
bod 9.

Clanok II.
Cas a miesto plnenia

Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, Ze zhotovitel protokolarne prevezme stavenisko najneskér
do 5 dni odo dia dorucenia vyzvy na prevzatie staveniska.

Zhotovitel sa zavadzuje najneskor do 10 pracovnych dni od protokolarneho prevzatia staveniska
zacat s vykonavanim prac na diele v rozsahu a lehote uréenom objednavatelom.

Maximalna lehota realizacie predmetu zmluvy je 122kalendarnych dni.

Miestom realizacie diela je Zakladna skola Jahodna.

Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objedndavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktord brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela ddsledkom &oho je predizenie ¢asu
plnenia podla bodu 3 tohto ¢lanku zmluvy.

V pripade prerusenia prac z dovodu na strane objednavatela alebo z dévodu tzv. vyssej moci,
zmluvné strany si dohodnd novy termin dokonéenia predmetu zmluvy, pri¢om prediZenie lehoty
plnenia bude primerané dobe, na ktoru treba vykonanie prac prerusit.

Clanok IIL.
Cenové a platobné podmienky

Cena diela v celom rozsahu podla ¢lanku lll. tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran
v zmysle zakona NR SR ¢. 18/1996 7 .z. o cenach v zneni neskorsich predpisov.

Dohodnutd cena diela je konecna a je mozné ju menit len v pripade zavaznych nepredvidatelnych
okolnosti v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.

Cena bez DPH 368 950,86 Eur
DPH 20% 73 790,17 Eur

Cena celkom s DPH 442 741,03 Eur

(Slovom: styristostyridsatdvatisicsedemstostyridsatjeden Eur a tri centy )
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za vykonanie diela podla predmetu zmluvy je zmluvnou
cenou, platnou aZz do odovzdania diela. Jednotkové ceny jednotlivych poloZiek rozpoctu su ceny
pevné, nezmenitelné, platné po cell dobu realizacie diela.

Jednotkové ceny obsahuju aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie zariadenia
staveniska, poplatky za skladky, naklady na dpravu, rekultivaciu a ostatné prace spojené s
uvedenim pracovnych pléch do pévodného stavu.

Cena diela obsahuje vsetky naklady na zhotovenie diela, predovsetkym naklady na pracu, vsetky
stroje, vybavenie a zariadenie, ich pouzivanie a udrzbu, dalej vSetky sluzby, ktoré zabezpecuju
realizaciu prac, dokoncenie, udrzbu pocas realizacie diela, likvidaciu odpadu vzniknutého v
suvislosti s realizaciou diela, naklady na zabezpecenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci na
stavenisku, zmluvné zaruky, bankové naklady, zisk, vSeobecné rizika v sulade s ustanoveniami
Zmluvy o dielo, vratane zmluvne stanovenymi zavazkami a zodpovednostou.

Cena diela je cena maximalna azahfia odplatu za splnenie vSetkych zmluvnych zavazkov
zhotovitela vyplyvajucich zo zmluvy ako aj nahradu akychkolvek nakladov alebo vydavkov
(vratane nakladov alebo vydavkov na revizie, skisky, kontroly a merania, poplatkov za energie,
telefén, odstranovanie a prepravu odpadov, prepravu, manipulaciu so stavebnym materialom,
strojmi a zariadeniami, naklady na vybudovanie, prevadzku, Udrzbu a vypratanie staveniska.
vratane vsetkych nakladov a vydavkov spojenych s plnenim celého predmetu diela podla ¢lanku
I. tejto zmluvy) Zhotovitela vynaloZenych na riadne vykonanie a odovzdanie celého diela podla
¢lanku 1. tejto zmluvy Objedndavatelovi splfiajiceho stanoveny ucel vrozsahu podla zmluvy
a sutaznych podkladov, v tom tieZ naklady na vypracovanie projektovej dokumentécie skutocne;j
realizacie diela.

Ceny asadzby uvedené vocenenom vykaze vymer Uplne zahffaju cenu prac popisanych
v jednotlivych polozkach v nadvaznosti na technické Specifikacie, vratane vsetkych nakladov
a vydavkov, ktoré sa vyzaduji a mdzu suvisiet s Uplnou realiziciou popisaného diela, vratane
docasnych diel, materidlu, dodavky, montaze, vsetkych skusok, docasnych prac, zriadenia
pristupu na stavenisko, poplatkov, vSetkych rizik, zavazkov a povinnosti konkrétne uvedenych
alebo nepriamo vyplyvajucich z dokumentov a obhliadky staveniska, na ktorych je ponuka
zaloZzena. Ma sa za to, Ze zriadovacie naklady Zhotovitela, zisk a rezZijné naklady a podobné
poplatky su rozloZzené rovnomerne vo vsetkych jednotlivych sadzbach.

Ak pbjde o dodavky a prace, ktoré nie su vrozpocte zahrnuté, bude ich cena dohodnuta na
zaklade cenovej kalkulacie predloZzenej Zhotovitelom Objednavatelovi na odsuhlasenie.
K realizacii takychto prac, dodavok a sluzieb mdze Zhotovitel pristipit az po odsuhlaseni ich
cenovej kalkulacie Objednavatelom a uzavreti prislusného dodatku k tejto zmluve.

Dodatok k zmluve mdze byt uzavrety len vsulade s § 18 zdkona €. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani a zmene a doplneni niektorych zakonov.

Podkladom pre platenie budu faktury vystavené zhotovitelom. Zmluvné strany sa dohodli, Ze
zhotovitel bude fakturovat objednévatelovi vo dvoch splatkach. Prva splatka po realizacii cca 50%
objemu predmetu zmluvy, druha splatka po odovzdani celého predmetu zmluvy. Faktury budu
vystavené na zaklade skutocne vykonanych a objednavatelom odsuhlasenych prac a dodavok.
Preddavky (zalohy) objednavatel neposkytuje.

Financné prostriedky vo vyske 10 % z ceny za dielo podla bodu 1 tohto ¢lanku (bez DPH), ktoré
zhotovitel najneskorsie pri nadobudnuti U¢innosti ZoD poukaZze na bankovy Ucet objednavatela
sliZia ako kaucia na zabezpecenie zavazku zhotovitela na riadne a v¢asné plnenie povinnosti
zhotovitela z tejto ZoD.

Zhotovitel svoj zavazok podla bodu 11. mdze nahradit neodvolatelnou bankovou zarukou.
Objednavatel sa zavazuje vratit kauciu (bez Urokov - banka objednavatela neposkytuje Groky)
nasledovne: listinu bankovej zaruky alebo 100 % kaucie zloZenej na ucet objedndvatela vrati
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objednavatel zhotovitelovi v lehote do 14 kalendarnych dni odo dra odstranenia vsetkych vad a
nedorobkov zistenych na kolauda¢nom konani, ktorych zoznam bude prilohou protokolu z
kolaudac¢ného konania.

Objednavatel je opravneny uspokojit si z kaucie svoje naroky z vad diela, naroky na zaplatenie
zmluvnej pokuty, nahradu skody, naklady vzniknuté v dosledku odstupenia od ZoD a iné naroky,
ktoré nebudu zhotovitelom riadne a vcas uspokojené.

V pripade, Ze dielo nebude vykazovat naprojektované minimalne parametre, alebo nebude
odovzdané v dohodnutej lehote, kaucia v celej vyske prepadne v prospech objednavatela.
Zhotovitel a objednavatel sa dohodli, Ze zhotovitel doruci objednavatelovi v papierovej verziia v
elektronickej verzii vo formate MS EXCEL na elektronickom médiu supis vykonanych prac a
dodavok v prislusnom obdobi za ktoré vystavuje fakturu (dalej len Supis prac). Objednavatel sa
zavazuje skontrolovat prace a dodavky podla daného Supisu prac najneskér do troch pracovnych
dni po jeho doruceni. Zhotovitel sa zavazuje poskytnut objednavatelovi potrebnd sicinnost na
skontrolovanie vykonanych prac a dodavok podla Supisu prac. Vysledok kontroly bude
zaznamenany v preberacom protokole (dalej len Protokol). Ak objednavatel v Protokole odsuhlasi
vykonané prace a dodavky podla Supisu prac, je zhotovitel opravneny vystavit faktiru na cenu
prac a dodavok odsuhlasenych v Protokole. Ak maju vykonané prace a dodavky podla Supisu prac
zavady, nie je zhotovitel opravneny vystavit faktiru skér, ako tieto zavady odstrani a
objednavatel v Protokole potvrdi riadne vykonanie prac a dodavok podla Supisu prac.

Zhotovitel po potvrdeni vykonanych prac a dodavok objednavatelom, doruci faktiru do 3 dni
objednavatelovi.

Po riadnom ukonceni a protokolarnom odovzdani celého diela v stlade s touto zmluvou a po
odstraneni vsetkych zdvad a nedorobkov obsiahnutych v preberacom protokole objednavatel
uhradi fakturu vystavenu zhotovitelom.

Faktura, ktoru predloZi zhotovitel objednavatelovi musi byt predlozena v Siestich originalnych

rovnopisoch a musi obsahovat vsetky naleZitosti dariového dokladu v zmysle prislusnych

platnych pravnych predpisov SR, najma nasledovné udaje:

- oznacenie a Cislo faktury, konstantny a variabilny symbol faktury,

- datum vystavenia faktiry, dditum dodania prac/tovarov/sluzieb a datum splatnosti faktury,

- obchodné meno a adresu objednavatela a zhotovitela, ich ICO, DIC, IC DPH a tdaj o zapise v
OR vratane spisovej znacky,

- predmet plnenia podla potvrdeného Supisu prac,

- fakturovanu cenu bez DPH, sadzbu DPH, ¢iastku DPH a celkovi cenu s DPH,

- oznacenia bankového spojenia (IBAN, SWIFT) objednavatela a zhotovitela

- peciatku a podpis opravnenej osoby zhotovitela.

Neoddelitelnou prilohou faktiry bude objednavatelom a zhotovitefom potvrdeny zistovaci
protokol o vykonanych (stavebnych) pracach a dodavkach ako Priloha ¢. 1 k fakture a supis
vykonanych prac a dodavok ako Priloha €. 2 k fakture (predklada sa aj elektronicky vo formate
Xls/.xlsx)

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat vSetky nalezitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel
je opravneny vratit ju zhotovitelovi na prepracovanie. V takom pripade sa prerusi plynutie
splatnosti a nova lehota splatnosti za¢ne plynut doru¢enim opravenej faktury objednavatelovi.
Opravena faktira musi byt dorucena objednavatelovi do 2 pracovnych dni.

Objednavatel je povinny zaplatit fakturovand ciastku v dohodnutej lehote splatnosti do 30
(slovom tridsat kalendarnych dni.



Clanok IV.
Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny odo diia prevzatia staveniska viest stavebny dennik, do ktorého je povinny
zapisovat vsetky dolezité skutolnosti realizacie diela. Zhotovitel je povinny zapisovat
predovsetkym Udaje o casovom postupe realizacie diela, o kvalite prac a dodavok, o pripadnych
odchylkach od projektovej dokumentacie, o dévode odchylky a o klimatickych podmienkach
ovplyviiujucich realizaciu diela. Dalej je povinny zaznamendvat vietky podstatné udalosti,
ktoré sa stali na stavenisku v sulade s prislusSnymi pravnymi predpismi, udalosti o vykonani
Statneho stavebného dohladu, Statneho dozoru a o inych cinnostiach ovplyviujicich priebeh
realizacie diela.

Zhotovitel je povinny riadne viest stavebny dennik v samostatnej knihe na to uréenej. Stavebny
dennik musi byt nepretrZite uloZzeny na stavenisku. V3etky listy stavebného dennika musia byt
ocislované. Stavebny dennik musi obsahovat originalne listy a dve ocislované oddelitelné képie
kazdého listu — jeden pre zhotovitela a jeden pre objedndavatela. Zhotovitel odovzda pravidelne
jeden krat za mesiac jednu képiu zapisanych listov stavebného dennika objednavatelovi.
Stavebny dennik bude viest a podpisovat stavbyvedutci a to odo dfia prevzatia staveniska az do
ukoncenia realizacie diela a jeho protokolarneho odovzdania.

Zapisy vstavebnom denniku musia byt oznadené datumom zapisu, musia byt Citatelné
a zrozumitelné a realizované vidy v ten den, ked' boli realizované prace a dodavky, resp. nastali
okolnosti, ktoré su predmetom zapisu. Medzi jednotlivymi zaznamami v stavebnom denniku
nesmie byt vynechané volné miesto. Stavbyveduci zabezpeci, aby do stavebného dennika robili
zapisy len opravnené osoby. Okrem stavbyvediceho si opravnenymi vykonavat zaznamy do
stavebného dennika len Statutarny zastupca objednavatela, nim splnomocnena osoba, alebo
prislusny organ statnej spravy.

Ak stavbyveduci nesuhlasi so zapisom v stavebnom denniku, ktory urobili uvedené opravnené
osoby, je povinny k tomuto zapisu pripojit svoje vyjadrenie s uvedenim dévodu nesuhlasu a
pripojit svoj podpis. Vyjadrenie musi urobit najneskér do troch pracovnych dni odo dia, kedy k
zapisu doslo a v ten deri to oznamit objednavatelovi. V pripade, Ze sa stavbyveddci v stanovenej
lehote pisomne nevyjadri, znamena to, Ze so zapisom bez vyhrad suhlasi.

Objednavatel je povinny vyjadrovat sa k zdpisom v stavebnom denniku urobenym
zhotovitelom, resp. inymi opravnenymi osobami najneskor do piatich pracovnych dni po
dni zapisu a po oznameni stavbyveduceho o zapise.

Zhotovitel sa zavazuje stavebny dennik do jeho odovzdania chranit pred poskodenim, zni¢enim
alebo stratou. V opacnom pripade, sa zavazuje zaplatit objednavatelovi vSetky skody, ktoré boli
spbsobené jeho poskodenim, zni¢enim alebo stratou.

Origindl stavebného dennika odovzda zhotovitel objednavatelovi spoloc¢ne so vsetkymi
dokladmi pri protokolarnom odovzdani a prevzati diela.

Povinnost viest stavebny dennik zanikd protokolarnym odovzdanim a prevzatim riadne
vykonaného diela v sulade s touto zmluvou.

Clanok V.
Stavenisko

Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, Ze staveniskom je priestor, ktory je objednavatelom pocas
realizacie diela urceny na vykonavanie stavebnych prac a na umiestnenie nevyhnutného
zariadenia staveniska.

Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, Ze zhotovitel zabezpeci uskladfiovanie stavebnych



materidlov, dopravnych a inych zariadeni potrebnych na realizaciu diela mimo priestorov

staveniska.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko ku dnu zacatia realizacie diela, teda ku dnu

ucinnosti tejto zmluvy, pokial sa zmluvné strany nedohodnud na inom termine.

Po prevzati staveniska je zhotovitel povinny zoznamit sa s rozmiestnenim a s trasami

pripadnych podzemnych a nadzemnych vedeni na stavenisku, s rozmiestnenim verejnej

zelene a s inymi cudzimi objektmi a vecami v okoli staveniska a tieto bud vhodnym sp6sobom
bez poskodenia preloZit alebo chranit, aby pocas celej doby realizicie diela nedoslo k ich
poskodeniu.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze:

- bude mat vybavenie potrebné na vykonavanie stavebnych pric a na pobyt osbéb
vykonavajucich stavebné prace a dodavky,

- zabezpedi stavenisko tak, aby neprislo k ohrozeniu Zivota a zdravia 0s6b, oznaci stavenisko s
uvedenim potrebnych Udajov o realizacii diela a vypracuje v pisomnej forme rezimové
opatrenia na stavenisku, pricom v jednom vyhotoveni ich pred zahajenim realizacie diela
predloZi objednavatelovi,

- bude vyuzivat vjazd a vyjazd z miestnej komunikacie na prisun stavebnych materidlov a
dodavok, na odvoz stavebného odpadu a na pristup vozidiel zdravotnickej pomoci a
poziarnej ochrany, ktory v pripade potreby bude distit a udrZiavat v stave spdsobilom na
pouzivanie, pricom tento vjazd pred protokolarnym odovzdanim uvedie do pévodného
stavu,

- zabezpedi poriadok a Cistotu na stavenisku a bezpecné uloZenie stavebnych materidlov,
stavebnych mechanizmov a dodavok,

- zabezpedi bezpelny pohyb os6b vykonavajlcich stavebné prace, bezpecénost a ochranu
zdravia os6b na stavenisku a v jeho okoli, ako aj ochranu Zivotného prostredia podla
pravnych predpisov SR,

- zabezpedi priebezné upratovanie staveniska, uskladfiovanie, odvoz a likvidaciu odpadov zo
svojej cinnosti pri plneni predmetu zmluvy podla vseobecnych pravnych predpisov
vztahujucich sa na odpad,

- poskytne sucinnost a bude riadit svojich subdodavatelov na stavbe z hladiska koordinacie
nadvazujucich prac a ochrany prac na diele pred poskodenim alebo zni¢enim.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze na stavenisku bude po cely cas realizdcie diela projektova

dokumentacia overenda stavebnym uradom, potrebna na realizaciu stavby a na vykon Statneho

stavebného dohladu.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpelit na vlastné naklady na stavenisku stavbyveduceho, ktory

bude organizovat, riadit, koordinovat a zodpovedat za realizaciu Projektu a bude viest evidenciu

v stavebnom denniku.

Stavbyveduci bude okrem povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy a z pravnych predpisov

platnych na Gzemi SR, vykonavat aj opravnenia uvedené v tejto zmluve a to predovietkym:

- urcovat zalatie a skoncenie jednotlivych stavebnych pric a inych cinnosti v objekte
staveniska a na realizacii diela,

- davat pokyny tykajluce sa vykonavania stavebnych prac, organizacie prace a pohybu osdb
v objekte staveniska a na realizacii diela,

- preberat dodavky stavebnych materidlov, zistovat ich vhodnost a urcovat ich
umiestnenie a uskladnenie v objekte staveniska,

- davat prikazy na okamizité zastavenie stavebnych préac a inych ¢innosti v objekte staveniska
a na realizécii diela, ak sa vyskytla prekazka, pre ktoru je ich dalSie vykonavanie nepripustné,

- koordinovat poradie stavebnych prac a inych ¢innosti pri realizacii diela,

- vykazat cudziu alebo neopravnent osobu z objektu staveniska.
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Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia os6b vo vsetkych
priestoroch staveniska a zabezpeci na vlastné naklady ich vybavenie ochrannymi pomaockami.
Dalej sa zhotovitel zavazuje dodrZiavat protipoZiarne a hygienické predpisy a zabezpe¢it ich
dodrZiavanie vSetkymi pracovnikmi a subdodavatelmi zhotovitela.

Objednavatel je opravneny vykazat z objektu staveniska ktoréhokolvek pracovnika zhotovitela,
¢i subdodavatela, pokial tento porusi ustanovenia tejto zmluvy, bezpeénost a ochranu zdravia
pri préci, poZiarnu bezpecnost a protipozZiarne predpisy a opatrenia, alebo neuposltichne pokyny
objednavatela.

Clanok VI.
Osobitné dojednania

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo na svoje naklady a na vlastné nebezpedéenstvo.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze vSetky odborné prace budu vykonavané pracovnikmi zhotovitela alebo
jeho subdodavatelov s odpovedajtcou kvalifikaciou v danej oblasti. Na Ziadost objednavatela je
zhotovitel povinny neodkladne predlozit doklad o kvalifikéacii uvedenych pracovnikov.

Pripadni zmenu subdodavatela je zhotovitel povinny v predstihu pisomne odsuhlasit so
zastupcom objednavatela, pricom kazdy novy subdodavatel musi spifiat podmienky § 32 ods. 1.
zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v
zneni neskorSich zmien a doplnkov ohladom zapisu subdodavatela do registra konecnych
uzivatelov vyhod. Bez odsuhlasenej zmeny moze objednavatel zastavit stavebné prace, pripadne
pokladat neodsuhlasend zmenu poddodavatela za podstatné porusenie zmluvnych vztahov.
Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatela na kontrolu a preverenie prac, ktoré budu v dalSom
stadiu stavby zakryté, alebo sa stanu nepristupnymi a to najneskor 2 pracovné dni vopred. V
pripade, Ze tak zhotovitel neurobi, je povinny na Ziadost objednavatela odkryt prace, ktoré boli
v dalSom stadiu stavby zakryté, alebo sa stali nepristupnymi a to na svoje nebezpecenstvo a
naklady. Pokial sa objedndvatel v termine uvedenom vo vyzve, ktord mu bola riadne a vcas
dorucend, na kontrolu nedostavi, bude sa mat za to, Ze objednavatel prace odsuhlasil a
zhotovitel mozZe pokracovat v realizacii diela. To vsak zhotovitela nezbavuje zodpovednosti za
skryté zavady, ktoré sa zistia dodatoc¢ne. Uvedeny postup sa vztahuje i na skdsku technolégii
ktoré budu v dalSom stadiu stavby zakryté, alebo sa stanu nepristupnymi.

Zhotovitel sa zavazuje predloZit elektronickd verziu podrobného polozkového rozpoctu diela
vo formate MS EXCEL na elektronickom médiu a zaroven sa zavazuje predkladat v elektronickej
verzii vo formate MS EXCEL na elektronickom médiu aj kazdu zmenu podrobného poloZkového
rozpoctu diela, ku ktorej dojde pocas realizacie predmetu zmluvy.

Zhotovitel je povinny na svoje naklady zabezpecit dielo a ktorukolvek jeho budtcu ¢ast a dodany
stavebny material proti strate, kradezi, poskodeniu alebo znic¢eniu. Po celt dobu realizacie diela
aZ do dna jeho protokolarneho odovzdania a prevzatia objednavatelom a odstranenia vSetkych
zavad a nedorobkov v sulade s touto zmluvou, je zhotovitel v plnej miere zodpovedny za stratu,
kradez, poskodenie alebo znicenie diela, ¢i ktorejkolvek jeho budtcej casti.

Zhotovitel je povinny byt poisteny v komerénej poistovacej spolo¢nosti poskytujlicej poistné
sluzby na Uzemi SR proti moznym $kodam spbsobenym jeho ¢innostou a jeho pracovnikmi a
pracovnikmi jeho subdodavatelov a to pocas realizacie predmetu zmluvy vo vyske min. 100 %
z ceny diela uvedenej v Cl. lIl. bod 1. tejto zmluvy (cena bez DPH), ¢o preukaZe objednavatelovi
najneskor ku dnu Gcinnosti tejto zmluvy predlozenim potvrdenia o Uhrade poistného, a v pripade
Uhrady poistného v mesacnych alebo Stvrtrocnych splatkach priebezne, az do ukoncenia
realizacie predmetu diela.

Objednavatel ma pravo kedykolvek kontrolovat priebeh vykondavania diela a dodrZiavanie, resp.



10.

11.

12.

13.

neporusovanie podmienok tejto zmluvy.

Zhotovitel ma povinnost pri vykonavani predmetu diela podla tejto zmluvy respektovat
jestvujuce konstrukcie, rozvody a zariadenia stavby, ktoré nie su a nebudl predmetom
vykondvaného diela a z toho dévodu nesmu byt plnenim predmetu zmluvy dotknuté.

V pripade, Ze objednavatel zisti, Ze realizacia diela je vykonavana nekvalitne, teda v rozpore s
dojednaniami obsiahnutymi v tejto zmluve, zhotovitel sa zavizuje neodkladne zabezpedit
napravu a obnovit riadnu kvalitu prac a dodavok na svoje naklady a to najneskor do terminu
protokolarneho odovzdania diela.

Zhotovitel a objedndvatel sa zavazuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli
zverené zmluvnym  partnerom, nespristupnia tretim osobam bez pisomného suhlasu
zmluvného partnera. Zaroven sa zavazuju, Ze uvedené informacie pouziju iba na plnenie
podmienok tejto zmluvy a nepouziju ich na iné Ucely. Toto ustanovenie sa vSak nevztahuje na
obchodné a technické informacie, ktoré su dostupné tretim osobam a ktoré zmluvny partner
nechrani zodpovedajicim spésobom.

Tato zmluva je uzatvarana v sulade so zmluvou o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku,
¢o zhotovitel berie na vedomie. Zmluvné strany sa stcasne zavdzuju umoznit poskytovatelovi
nendavratného financéného prispevku, vykonavanie kontroly a pouzitia predmetu zmluvy.

Z dévodu, Ze predmet zmluvy bude financovany z prostriedkov poskytnutych na zaklade Zmluvy
o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku (Zmluvy o NFP), bude zhotovitel povinny strpiet
vykon kontroly/auditu/overovania suvisiacich s dodavkou predmetu zmluvy, kedykolvek pocas
platnosti a uc¢innosti Zmluvy o NFP a to opravnenymi osobami v zmysle VSeobecnych zmluvnych
podmienok k Zmluve o NFP.

Clanok VIL.
Odovzdanie a prevzatie diela

Predmet diela musi byt po ukon&eni kompletny, musi spiiiat funkéné a platnymi normami

predpisane vlastnosti. Stavenisko musi byt po ukonceni prac vypratané a Cisté.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objednavatelovi najneskér 10 dni vopred termin

protokolarneho odovzdania diela.

Objednavatel je povinny od zhotovitela najneskor do troch dni od terminu stanoveného

zhotovitelom zahdjit preberacie konanie a riadne v iom pokracovat.

Opravnenou osobou na odovzdanie diela zo strany zhotovitela je Statutarny zastupca

zhotovitela, ktory dielo odovzda za ucasti stavbyveduceho.

Opravnenou osobou na prevzatie diela zo strany objedndvatela je Statutarny zdastupca

objedndvatela za Ucasti dalSej osoby uréenej objednavatelom.

Zhotovitel je povinny pripravit a pri preberacom konani objednavatelovi predlozit a odovzdat:
skutocné polohové a vyskové zameranie diela v tlacenej aj elektronickej forme
dokumentaciu k zapracovanym zmenam podla skuto¢ného vykonania diela,
platné atesty, platné prehlasenia o zhode, platné certifikaty, zarucné listy a navody k
obsluhe,
stavebny dennik,
doklady o likvidacii odpadu,
zapisy osvedceni o vykonanych skuskach pouzitych materialov,
zapisy o prevereni prac a konstrukcii zakrytych v priebehu prac,
atesty poZiarnej odolnosti konstrukcii a zariadeni,
iné doklady alebo podklady, ktoré sa vSseobecne vyZaduju a suvisia s vykonavanim diela.

Bez tychto dokladov sa bude mat za to, Ze dielo je nedokoncené a neschopné odovzdania a to

az do doby splnenia uvedenej podmienky.
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O priebehu odovzdania a prevzatia diela objedndvatel vypracuje zaverecny preberaci
protokol, v ktorom bude okrem iného uvedeny supis vsetkych zistenych zavad a nedorobkov
s uvedenim dohodnutého terminu ich odstranenia. Zaverecny preberaci protokol podpise
zhotovitel'i objednavatel.

Pokial objednavatel odmietne dielo prevziat, je povinny uviest v zdverecnom preberacom
protokole svoje dévody.

Dielo bude povaZované za ukoncené az po ukonceni vSetkych prac, ktoré su obsahom tejto
zmluvy a po odstraneni vSetkych zdvad a nedorobkov uvedenych v zaverecnom preberacom
protokole a v kolauda¢nom rozhodnuti.

Objednavatel nema povinnost dielo prevziat az do doby, pokial zhotovitel neodstrani vsetky
zistené zadvady alebo nedorobky.

Objednavatel nema povinnost dielo prevziat, ak nie je na stavenisku poriadok, ak nie je zo
staveniska odstraneny vzniknuty odpad a zvySny material zhotovitela nie je uloZzeny na mieste
uréenom objednavatelom.

V pripade rozporov medzi objednavatelom a zhotoviteflom ohladne zistenych zavad a
nedorobkov, je zhotovitel povinny neodkladne zabezpecit odborné vyjadrenie tretej osoby —
nezavislého autorizovaného odbornika. Ak objedndvatel do piatich pracovnych dni od jeho
predloZenia pisomne vyjadri suhlas s jeho odbornym vyjadrenim, bude to znamenat, Ze
predmetna zédvada bola odstranend. V pripade jeho nesuhlasu, je povinny zabezpedit odborné
vyjadrenie dalSieho nezavislého autorizovaného odbornika.

Clanok VIIL.
Zmluvné pokuty

V pripade, Ze zhotovitel nevykona dielo riadne a v¢as a neodovzda ho v poZadovanej kvalite a
v stanovenom termine podla bodu 2. Clanku II. tejto zmluvy, zavizuje sa zaplatit objednavatelovi
zmluvnu pokutu v Ciastke 0,1% (slovom jedna desatina percenta) z ceny diela podla bodu 1.
Clanku I11. tejto zmluvy za kazdy zacaty kalendarny defi omeskania. Toto ustanovenie sa vztahuje
aj na Ciastkové plnenia. Tymto nie je dotknuta nahrada skody podla § 373 a nasl. Obchodného
zakonnika, ktora vznikne v désledku omeskania zhotovitela s odovzdanim diela.

V pripade, Ze zhotovitel nevyprace stavenisko v sulade s podmienkami podla tejto zmluvy,
uhradi objedndavatelovi zmluvnu pokutu v Ciastke 0,1 % (slovom jedna desatina percenta) z ceny
diela podla bodu 1. Clanku IlI. tejto  zmluvy za kazdy zacaty kalendarny deri omeskania.

V pripade omeskania s odstrafiovanim zdvad a nedorobkov zistenych pri zdverecnom
protokoldrnom odovzdani a prevzati diela podla bodu 8 Clanku VII. tejto zmluvy sa zhotovitel
zavazuje zaplatit objednavatelovi zmluvni pokutu v Ciastke 0,1 % (slovom jedna desatina
percenta) z ceny diela podla bodu 1. Clanku Ill. tejto zmluvy za kaZdy zacaty kalendarny def
omeskania.

Zmluvna pokuta je splatnad diom uvedenym na fakture, ako den splatnosti.

Vznikom povinnosti zaplatit zmluvnl pokutu nezanikd povinnost zaistena zmluvnou pokutou a
ani nie je dotknuty narok objednavatela na nahradu skody v plnej vyske. Zmluvné pokuty sa do
vysky Skody nezapocitavaju.

Clanok IX.
Zaruka

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet zmluvy bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
Poskytnutou zarukou zhotovitel ruéi, Zze predmet zmluvy bude mat po cely ¢as trvania zarucnej
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doby vlastnosti stanovené touto zmluvou a zaroven sa zavazuje, Ze po cely Cas trvania zarucnej
doby bude dielo plne funkéné a spdsobilé na riadne vyuZivanie.

Poskytnutd zaruka diela je 60 mesiacov (slovom Sestdesiat mesviacov) odo dna jeho
protokolarneho odovzdania a prevzatia a ukoncenia diela podla bodu 10 Clanku VII. Tejto zmluvy.
Zhotovitel po dobu trvania zaruc¢nej doby uvedenej v predchadzajicom odseku zodpoveda za
vsetky zdvady, ktoré sa pri uZivania diela vyskytnu alebo ktoré zisti objednavatel a ktoré bude
reklamovat s vynimkou zédvad podla bodu 15 tohto ¢lanku.

Zhotovitel prebera zaruku podla vseobecne platnych podmienok v SR a v Eurdpskej unii.
Objednavatel je povinny zavady po ich zisteni bez zbytoéného odkladu pisomne reklamovat,
pricom uvedie o aku zdvadu sa jedna.

Zhotovitel je povinny najneskér do 3 (slovom tri) pracovnych dni po doruceni reklamacie
pisomne dorucit objednavatelovi oznamenie o prijati reklamacie, o jej uznani a o lehote
odstranenia zavady.

Reklamaciu je mozné uplatnit najneskdr do posledného dia zaruénej doby, pricom aj reklamacia
preukazatelne odosland objednavatefom v posledny denn zarucnej doby sa povaZuje za
uplatnent v zarucnej dobe.

V pripade uplatnenia reklamacie objednavatelom u zhotovitela sa predlZuje zaru¢na doba na tu
¢ast vykonaného diela, na ktorej sa vyskytla zavada, o dobu vybavenia reklamacie.

Zhotovitel sa zavazuje prijat reklamaciu na jeho adrese uvedenej v Uvode tejto zmluvy, alebo v
pripade zmeny adresy zhotovitela na novej adrese. Kazdu zmenu adresy sa zhotovitel zavazuje
neodkladne oznamit objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavazuje vybavit reklamaciu ihned, v zloZitych pripadoch do piatich (slovom pat)
pracovnych dni.

V pripade, Ze zhotovitel vlehote do 3 (slovom tri) pracovnych dni nedoruci objednavatelovi
rozhodnutie o vybaveni reklamacie, ma sa za to, Ze reklamdaciu v plnom rozsahu uznal.
Zhotovitel je povinny reklamovanu zavadu v dohodnutom termine odstranit. V pripade, Ze sa
jednd o zdvadu, ktorad bude objednavatelovi branit v prevadzke diela, alebo bude mat povahu
havarie, je zhotovitel povinny zacat s jej odstrafiovanim do 24 hodin (slovom dvadsatstyri hodin).
Ak objednavatel v pripade uznania reklamacie ozndmi lehotu, v ramci ktorej ma byt
reklamovana zavada diela odstrdnena a zhotovitel reklamovani zavadu v tejto lehote
neodstrani, ma objednavatel pravo dat reklamovanu zdvadu odstranit tretej osoby, pricom
zhotovitel sa zavézuje zaplatit vSetky naklady, ktoré vznikli objednavatelovi v suvislosti s jej
odstranenim.

Ako reklamacia nebudu uznané zavady, za ktoré zhotovitel nezodpoveda v zmysle ustanovenia
§ 563 v spojeni s ustanovenim § 431 Obchodného zdkonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich
predpisov. Tymto nie su dotknuté zavady diela podla ustanovenia § 560 a nasl. Obchodného
zakonnika a zavady na dodanych jednotlivych castiach a suciastkach diela.

Clanok X.
Nadobudanie vlastnictva

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze vlastnikom diela je od samého zaciatku realizacie diela
objednavatel. Do odovzdania riadne vykonaného diela (predmet zmluvy) v sulade s touto
zmluvou znasa nebezpecenstvo skody na diele zhotovitel.

Zhotovitel je vlastnikom veci ur¢enych na vykonanie diela, najma stavebného materialu, ktory je
povinny zabezpedit pred kradeZou alebo pred poskodenim a zostava ich vlastnikom aZz do doby,
kedy sa spracovanim stanu sucastou predmetu diela.

Do prevzatia riadne vykonaného diela v sulade s touto zmluvou objednavatel nezodpoveda za
Skodu spb6sobenud na diele. Za Skodu zodpoveda objednavatel len v pripade, Ze ju sdm zavinil. Za
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Skodu na diele zodpoveda zhotovitel aj v pripade, Ze skodu spbsobia tretie osoby.

Clanok XI.
Zaverecné ustanovenia

Tato zmluva je uzatvorena na dobu urditd v zmysle bodov 1. a7 3. Clanku 1.

Pri rieSeni vzdjomnych vztahov zmluvnych stran, ktoré nie su upravené v tejto zmluve, sa

pouziju ustanovenia zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich

predpisov.

Pripadné spory nedorozumenia, ktoré vzniknu v suvislosti s plnenim tejto zmluvy, sa budu

zmluvné strany snazit riesit predovsetkym formou dohody. V pripade, Ze k dohode neddjde,

spory budu rieSené podla slovenského pravneho poriadku na prislushom sude Slovenskej

republiky.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze kazda zo zmluvnych strdn moéZe od tejto zmluvy odstupit v

pripade, Ze druhd strana podstatnym spdsobom porusi zmluvnd povinnost vyplyvajlcu z tejto

zmluvy. Pod podstatnym porusenim sa rozumie predovsetkym:

- nesplnenie dohodnutych priebeznych terminov a konec¢ného terminu ukoncenia diela
stanovenych v tejto zmluve,

- nedodrzanie cenovych a platobnych podmienok stanovenych v tejto zmluve,

- nedodrzanie kvalitativnych atechnickych parametrov a podmienok realizacie diela
stanovenych v tejto zmluve,

- zabudovanie iného materialu alebo zariadenia aké su uvedené v ponuke bez sthlasu
verejného obstaravatela,

- nenahlasenie zmeny subdodavatela pocas trvania zmluvy,

- nepredloZenie dokladu o Uhrade poistného proti moznym Skodam sp6sobenym jeho
¢innostou.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pri poruseni zmluvnej povinnosti vyplyvajlcej z tejto zmluvy je
poskodend strana oprdvnena Uctovat druhej zmluvnej strane zmluvnd pokutu vo vyske 10 %
z celkovej ceny uvedenej v ¢l. llI. bod 1.

Zmluvné pokuty a sankcie dojednané touto zmluvou uhradi povinna strana nezavisle od toho,
¢i a v akej vyske vznikne druhej strane skoda porusenim povinnosti, ktoré mozno vymahat
samostatne.

Obsah tejto zmluvy je mozné menit a doplifiat len formou pisomnych dodatkov, ktoré budu
platné ak budu riadne podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a
potvrdené odtlackami peciatok oboch zmluvnych stran.

Zmluva je spisana v Styroch originadlnych rovnopisoch, pricom objednavatel a zhotovitel
dostanu po dve vyhovenia zmluvy.

Tato zmluva nadobuda platnost diiom podpisu opravnenych zastupcov oboch zmluvnych stran.
Ucinnost tejto zmluvy je podmienend poskytnutim nendvratnych finanénych prostriedkov (dalej
len ako ,,NFP“) pre objedndvatela a Uspesnostou administrativnej kontroly celého procesu
verejného obstaravania.

Objednavatel (t.j. prijimatel NFP) si v ramci zavazkového vztahu so zhotovitefom vyhradzuje
pravo bez akychkolvek sankcii odstupit od zmluvy so zhotovitelom v pripade, kedy este nedoslo
k plneniu zo zmluvy medzi objedndvatelom a zhotovitelom, a vysledky administrativnej
financnej kontroly verejného obstardvania zo strany poskytovatela NFP neumoznuju
financovanie vydavkov vzniknutych z obstaravania tovarov, sluzZieb, stavebnych prac alebo inych
postupov.

Zmluva nadobuda Géinnost driom nasledujicim po dni jej zverejnenia (§ 47a ods. 1 zdkona ¢.
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40/1964 Zb. Obciansky zakonnik vzneni neskorsich predpisov). Zmluvné strany berd na
vedomie, Ze tato zmluva podlieha povinnému zverejneniu podla zdkona ¢. 211/2000 Z.z.
o slobodnom pristupe kinformacidam a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov.

12. Zmluvné strany zhodne vyhlasuju, Ze si tuto zmluvu pred jej podpisanim riadne precitali a s jej
obsahom bez vyhrad suhlasia. Dalej vyhlasuju, ze zmluva nebola uzatvorena v tiesni ani za
napadne nevyhodnych podmienok, je prejavom ich slobodnej a vaznej vole, na znak ¢oho ju
vlastnorucne podpisuju.

13. Neoddelitelnou stucastou tejto zmluvy je:

Priloha ¢. 1 - Podrobny polozkovy rozpocet diela v papierovej a v elektronicke] verzii vo formate
MS EXCEL na elektronickom médiu

Priloha €. 2 - Casovy harmonogram realizacie prac

Priloha €. 3 - Zoznam subdodavatelov

Priloha €. 4 - Képia poistnej zmluvy

V Jahodnej, dfa .......ccccuveeeennneee. V Dunajskej Strede, dfa .........ccceeeeunneee.
Za Objednavatela: Za Zhotovitela:

Ing. Jarmila Ribanszky Stefan Gavlider

starostka obce konatel
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