ZMLUVA O DIELO

eviden¢né ¢islo Zhotovitela: 1952/2020

uzatvorena v stlade so zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zdkon o verejnom obstaravani‘‘)a
v stlade so zakonom €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov (d’alej

11 Objednavatel’:
Nazov:
Sidlo:

Koresponden¢na adresa:

Zastupca:
ICO:
DIC:

IC DPH:

Sucast’:
Sidlo:
Zastupca:

1

len ,,Obchodny zékonnik*)

dalej len ,,Zmluva‘

Zmluvné strany

Univerzita Komenského v Bratislave

Safarikovo namestie 6, 814 99 Bratislava 1

Safarikovo namestie 6, P.O.BOX. 440, 814 99 Bratislava 1
prof. JUDr. Marek Stevéek, PhD., rektor

00 397 865

2020 84 53 32

SK2020845323

Fakulta telesnej vychovy a Sportu
Nabrezie arm. gen. L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava
prof. Mgr. Marian Vanderka, PhD., dekan

Osoba opravnena konat’ vo veciach realizicie zmluvy

Mgr. Jan Cvecka, PhD.
Tel.:
e-mail:

(d’alej len ,,Objednavatel™)

12 Zhotovitel:
Obchodné meno:
Sidlo:

Statutarny zastupca:

1CO:
DIC:
IC DPH:

HORNEX, a.s.

Agatova 4D, 841 01 Bratislava

Ing. Juraj Rosenberg, predseda predstavenstva a generalny
riaditel’

35802 570

2020 223 788

SK 2020 223 788

Zapisany V Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava I, oddiel: Sa, vlozka Cislo: 2623/B

IBAN:

Osoba opravnena konat’ vo veciach realizicie zmluvy
Ing. Juraj Vavrus, ¢len predstavenstva a vyrobny

riaditel’ Tel:
e-mail:

(dalej len ,,Zhotovitel™)



Zmluvné strany uzatvaraji na realizaciu stavebného projektu s nazvom: ,,Centrum aktivneho
starnutia — kompeten¢né centrum pre pohybovu aktivitu, prevenciu a podporu zdravia seniorov*
zmluvu o dielo na stavebné prace v sulade so zdkonom o verejnom obstardvani.

Zhotovitel'om sa pre ucely tejto Zmluvy povazuju vsetky subjekty uvedené ako zmluvn4 strana na strane
Zhotovitel'a. Za plnenie povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy zodpovedaju vSetky tieto subjekty
spolo¢ne a nerozdielne. Ako zéstupca Zhotovitel'a bude pri vSetkych ukonoch vyplyvajucich z tejto
Zmluvy voci Objednavatelovi vystupovat’ Ing. Juraj Vavrus, ¢len predstavenstva a vyrobny riaditel’.
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2 Predmet plnenia a u¢el zmluvy

Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze v stlade s projektovou dokumentaciou ,,Centrum aktivneho starnutia
— kompetencné centrum pre pohybovi aktivitu, prevenciu a podporu zdravia seniorov* a za
podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, v Oznameni o vyhlaseni verejného obstaravania, v
Prilohe €. 1 - Vykaz vymer a v Prilohe €. 2 - Projektova dokumentécia, vo vlastnom mene a na
vlastni zodpovednost’ pre Objednavatela zrealizuje dielo, ktorym je Centrum aktivneho
starnutia — kompetencné centrum pre pohybovu aktivitu, prevenciu a podporu zdravia seniorov
(d’alej len ,,Dielo®):

2.1.1 podla pisomnych podkladov, ktoré poskytol Objednavatel’ pocas realizacie verejného
obstaravania,

2.1.2 podla oceneného vykazu vymer prac odsuhlaseného Objednavatelom, ktory je
neoddelitelnou sucast’'ou tejto Zmluvy ako Priloha ¢. 1 (d’alej len ,,vykaz vymer®);

2.1.3 podra projektovej dokumentacie, ktora je neoddelitel'nou suéastou tejto Zmluvy ako
Priloha ¢.2 (d’alej len ,,projektova dokumentacia®).

Predmetom zadkazky je aj zavdzok Zhotovitel'a zabezpecit' a zniest’ aj naklady na dopravu,
skladovanie, odvoz a likvidaciu vybtranych stavebnych hmot a stavebného odpadu, naklady na
prenajom verejnych ploch a komunikacii, pripadne inych ploch, ak su potrebné k vybudovaniu
zariadenia staveniska, kjeho prevadzke a vyprataniu zariadenia staveniska, naklady na
umiestnenie leSenia, pre pripadné skladky materialu, alebo stavebného odpadu, naklady
na spracovanie vyrobnej dielenskej dokumentacie, ak to vyplyva zprojektu stavby pri
reSpektovani autorskych prav, naklady na strazenie staveniska pocCas vystavby, naklady na
geodetické zameranie Diela, ndklady na geometrické zameranie po realizacii Diela, licen¢né
poplatky a naklady na kompletnu fotodokumentaciu Diela.

Zhotovitel’ je povinny v pripade nutnosti zabezpecit’ a zniest’ naklady na umiestnenie, pripadne
premiestnenie dopravnych znaciek v stilade so vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi
a zabezpecCit' povolenie na rozkopavku, ak pri realizdcii Diela bude potrebné uskutocnit
rozkopavku.

Zhotovitel’ je povinny uhradit’ v§etky naklady stavby na energie, ktoré vzniknu pocas vystavby
a bude povinny zabezpecit aj ich pripadné samostatné docasné napojenie a meranie. Konkrétne
podmienky pre odber energii a nasledne aj sposob ich thrady si Objednavatel’ so Zhotovitel'om
vzajomne dohodnu pri odovzdani a prevzati staveniska a tieto uvedu v zapise z odovzdania a
prevzatia staveniska.

Stavebné prace budu realizované za plnej prevadzky Objednavatel’a s ¢im Zhotovitel’ stihlasi
a berie to na vedomie. Stavebné prace budu realizované tak, aby v minimalnom rozsahu
obmedzovali prevadzku Objednavatela.
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Vsetky materidly a technologie pouzité v procese realizacie Diecla musia byt platne
certifikované, resp. musia byt vstulade prisluSnymi pravnymi predpismi upravujucimi
certifikaciu a preukazovanie zhody vyrobkov.

Zhotovitel’ je povinny pri vykone svojej ¢innosti postupovat’ s maximalnou zodpovednost'ou
a odbornou starostlivost'ou, dodrziavat’ bezpe¢nost’ a ochranu zdravia pri praci v zmysle
vyhlaSky MPSVR SR ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie
bezpeénosti a ochrany zdravia pri stavebnych  pracach a pracach snimi stvisiacich
a podrobnosti 0 odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti, ako aj
suvisiacich predpisov upravujucich bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci a poziarnu ochranu.

Zhotovitel' je povinny pocas doby vystavby Diela zabezpecit' na svoje naklady strazenie
staveniska. Zhotovitel' zodpoveda za ochranu Zivotného prostredia i okolitych priestorov a za
dodrziavanie no¢ného a nedel'ného pokoja.

Predmetom zakazky je aj plnenie podmienok pre uskuto¢nenie stavby, ur¢enych v stavebnom
povoleni, ako iV stanoviskdch a vyjadreniach kompetentnych organov Statnej spravy
a samospravy.

Objednavatel’ sa zavdzuje zhotovené Dielo v sulade s projektovou dokumentaciou
protokolarne prevziat' a zaplatit’ dohodnuta cenu podla platobnych podmienok dohodnutych
v tejto Zmluve.

Pri realizacii Diela postupuje Zhotovitel samostatne v stlade s prislusnymi vSeobecne
zavdznymi pravnymi predpismi, ak s tieto predpisy v sulade s pravom Europskeho
spolocenstva a slovenskymi technickymi normami alebo zahrani¢nymi normami, ktorymi sa
prevzali eur6pske normy, v stlade s projektovou dokumentéaciou a je viazany pripadnymi
pokynmi Objednavatela. Zhotovitel' pri realizdcii Diela bude dodrziavat na stavenisku
ustanovenia § 43i zakona ¢. 50/1976 Zb. o uizemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,stavebny zdkon*) a nepouzije material, o ktorom je v ¢ase jeho
pouzitia zname, Ze je $kodlivy. PouZije materidly, ktoré spiiiaju podmienky a poziadavky
uvedené v zakone €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov a technické poziadavky na poziarnu bezpe¢nost’ pri vystavbe podla vyhlasky MV SR
¢. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na protipoziarnu bezpecnost’ pri
vystavbe a pri uzivani stavieb.

Zhotovitel' je povinny pri zhotovovani Diela dodrziavat’ vSetky pravne predpisy a normy
vzt'ahujuce sa na vykon stavebnej ¢innosti, ako aj nariadenie vlady ¢islo 396/2006 Z. z. o
minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko, ako aj vyhlasky
Ministerstva vnutra ¢islo 699/2004 Z. z. o zabezpeceni stavieb vodou na hasenie poziarov.
Zhotovitel nesmie pocas stavebnych prac vykopovy a stavebny material ukladat’ na cestné
teleso.

Zhotovitel’ prehlasuje, Ze sa oboznamil so vSetkymi podkladmi vymenovanymi v bode 2.1 tejto
Zmluvy, ktoré mu boli Objednavatel'om poskytnuté, ako aj so skutkovym stavom na stavenisku
a je si vedomy toho, Ze v priebehu vystavby neméze uplatinovat’ naroky na upravu zmluvnych
podmienok z dévodov, ktoré mohol zistit' pri oboznameni sa s tymito podkladmi a stavom
staveniska na mieste vykonania Diela.

Zhotovitel' zaroveni vyhlasuje, Zze poskytnuté podklady povazuje za uplné a dostatocné na
ocenenie jednotlivych poloziek a vytvorenie oceneného vykazu vymer tak, ako tvori Prilohu ¢.
1 tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje vykonat’ Dielo na vlastné naklady a na vlastné nebezpecenstvo.
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Zhotovitel’ berie na vedomie, ze v pricbehu zhotovenia Diela moZze Objednavatel’ zaistovat
inymi ZhotoviteI'mi plnenie inych zévézkov, ktoré nie su predmetom tejto Zmluvy na zéklade
osobitnej dohody. Zhotovitel' sa zavizuje, ze tymto zmluvnym partnerom Objednavatel’a
umozni vstup na stavenisko, eventudlne po dohode s Objednavatelom poskytne d’alSiu
sucinnost’ potrebnu k realizaciu dodavok.

V pripade, ak Zhotovitel na vykonanie Diela pouZzije na vlastné naklady tretie osoby,
zodpoveda, akoby Dielo vykonal sdim. V takomto pripade je Zhotovitel' zodpovedny za to, ze
oboznami tretie osoby so vSetkymi pravami a povinnostami, ktoré mu z tejto Zmluvy vyplyvaji
a mézu mat’ vplyv na splnenie zavézkov tychto tretich osob.

Zhotovitel sa zavizuje, ze nepouzije pre vlastné potreby ani pre potreby tretich oséb ziadne
podklady, dokumenty a projektovii dokumentaciu tykajucu sa zhotovenia Diela s vynimkou
subdodavatelov. Jedinym vlastnikom a opravnenym subjektom na udelovanie
povolenia/siihlasu na pouzitie dokumenticie uvedenej v prvej vete tohto bodu je vylucne
Objednavatel’.

Zhotovitel’ sa zavizuje poskytovat’ Objednavatel’'ovi nevyhnutné informacie a sa¢innost’.

Stcastou tejto Zmluvy je overena fotokopia poistnej zmluvy Zhotovitela o poisteni
zodpovednosti za $kodu sposobent pri vykone ¢innosti minimalne vo vyske 1 800 000,00 Eur
s platnost’'ou a ¢innost’ou na obdobie platnosti Zmluvy, ktora tvori Prilohu €. 3 tejto Zmluvy.

3 Miesto a lehota realizacie

Miesto realizacie Diela je:
Fakulta telesnej vychovy a $portu, Nabrezie arm. gen. L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava.

Zhotovitel’ sa zavizuje:

3.2.1 zrealizovat predmet plnenia uvedeny v bode 2.1 tejto Zmluvy v termine:

a) zaCiatok realizacie: Zhotovitel' je povinny zacat' stavebné prace do 7 dni od
odovzdania staveniska zo strany Objednavatel’a,

b)  dokonéenie celého Diela najneskor do: 13 mesiacov od zacatia stavebnych prac,

C) protokolarne odovzdat’ Dielo Objednavatelovi bez vad a nedorobkov do 2 tyzdnov
od jeho dokonc¢enia v termine podl'a predchadzajuceho bodu.

3.2.2  splnit’ zmluvny zavizok podrla ¢lanku 2 tejto Zmluvy protokolarnym odovzdanim Diela
Objednavatel'ovi podl'a ¢lanku 13 tejto Zmluvy.

Objednavatel’ sa zavizuje:

3.3.1 odovzdat stavenisko Zhotovitel'ovi do 30 dni od G¢innosti Zmluvy,
3.3.2 urcit Zhotovitel'ovi odberné miesto vody a elektrickej energie.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel' nie je v omeskani s terminom ukoncenia Diela,
uvedenym v bode 3.2.1 tejto Zmluvy po dobu, po ktori nemohol svoju povinnost’ suvisiacu s
realizaciou Diela plnit’ nasledkom okolnosti, ktoré¢ vznikli na strane Objednavatela. V tomto
pripade méa Zhotovitel' pravo na prediZenie lehoty vystavby a uhradu preukazatelnych a
dokladovanych nakladov, ktoré mu z toho vznikli.

Omeskanie Zhotovitel'a vzniknuté z dovodu omeskania subdodavatel’a alebo tretej strany, ktort
pouzil na zhotovenie Diela sa povazuje za omeSkanie Zhotovitel’a.

4
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4 Cena za dielo

Cena za Dielo je stanovena dohodou, je spracovana v stalade s ustanoveniami zakona ¢.
18/1996 Z. z. o cenach, v zneni neskorsich predpisov (d’alej len: ,,zakon o cenach®).

Zmluvné strany dohodli cenu predmetu Zmluvy nasledovne:

Cena za dielo bez DPH: 1269 000,00 Eur
DPH 20%: 253 800,00 Eur
Celkova cena diela s DPH: 1522 800,00Eur

Danl z pridanej hodnoty bude uctovand Zhotovitel'om vo vyske urcenej prisluSnym zdkonom v
dobe zdaniteI'ného plnenia a bude vysporiadana v sulade s platnymi prdvnymi predpismi
Eurdpske;j unie.

Jednotlivé Casti ceny za Dielo st ur¢ené v ocenenom vykaze vymer Zhotovitel'a. Zmluvné strany
vyslovne uvadzaju, Ze oceneny vykaz vymer je uplny a zavéizny a k jeho zmene moéze dojst
vylucne na zaklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve v stlade so zadkonom o verejnom
obstaravani.

Ak Zmluva neustanovuje inak cena konkrétnych stavebnych prac a stavebnych vyrobkov
uvedenych vo vykaze vymer Zhotovitel'a je pevna ana cenu nema vplyv inflacia, zmena
vymenného kurzu k inym menam, zmena cla, dovoznych prirazok, zavedenie novych dani alebo
poplatkov, zmena vysky minimalnej mzdy.

Cena za Dielo zahfna vsetky néaklady Zhotovitel'a potrebné k realizovaniu Diela v rozsahu
definovanom touto Zmluvou, k vyskasaniu a odovzdaniu Diela do wuzivania vratane
vedlajSich nakladov na zariadenie a odstranenie zariadenia staveniska, vycistenie staveniska,
vratane nakladov na zabezpecenie ochrany zivotného prostredia, zabezpecenie bezpecnosti na
stavenisku, vratane dopravnych nakladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skladky,
poistného, vykonania predpisanych skiisok, zabezpe¢enie bezpecnosti a poriadku na stavbe a
prilahlych pouzivanych komunikaciach, odvozu stavebnych odpadov a pod.

Prace, ktoré Zhotovitel nevykond, vykond bez pisomného prikazu Objednavatela alebo
odchylne od projektovej dokumentacie a dojednanych zmluvnych podmienok, Objednavatel
neuhradi. Ak Zhotovitel' vykond prace bez pisomného prikazu Objednéavatela alebo odchylne
od projektovej dokumentacie a dojednanych zmluvnych podmienok na vyzvu Objednavatel’a
ich Zhotovitel' na vlastné naklady odstrani. V pripade, ze ich na vyzvu Objednavatel’a
neodstrani, urobi tak Objednavatel’ na naklady Zhotovitel’a.

Cenu Diela dohodnutti v Zmluve bude mozné po dohode s Objednavatelom menit’ len vo
vynimo¢nych pripadoch, ako je zmena sadzby DPH, resp. zmenou upravenou vSeobecne
zavdznym pravnym predpisom, a to pisomnym dodatkom k Zmluve, v rozsahu este
nevykonanych a nevyfakturovanych prac.

5 Naviac prace

V pripade, ak sa pocas realizacie Diela zisti zjavny rozdiel medzi vykazom vymerom
a projektovou dokumentéciou, Zhotovitel’ o tomto bezodkladne informuje Objednévatel’a.

V pripade, ak je nevyhnutné realizovat’ prace, ktoré nie st sucast’ou vykazu vymer alebo ak je
nevyhnutné realizovat’ vac¢si objem predpokladanych prac alebo dodavok, pdjde o naviac prace
alebo dodavky (d’alej len ,naviac praca®). Ak jednotkova cena naviac prac bola zahrnuta vo
vykaze vymer, Zhotovitel’ pouzije v dodatku k Zmluve identické jednotkové ceny.
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Naviac prace mozu byt vykonané az po odsthlaseni Objednavatel'om a po podpisani dodatku
k tejto Zmluve obomi zmluvnymi stranami.

Naviac prace mézu byt vykonané pred odsuhlasenim Objednavatelom a pred podpisanim
dodatku k tejto Zmluve len v pripade, ak ich vykonanie zabrani vzniku bezprostredne hroziacich
§kdd, najmai ak ide o ohrozenie Zivota a prace suvisia s predmetom Zmluvy alebo ak je nutné
odstranit’ nasledky zivelnej pohromy alebo havarie, ktort1 nezavinil Zhotovitel’ a prace stvisia s
predmetom Zmluvy.

O naviac pracach stavbyveduci bezodkladne vykona zapis do Stavebného dennika a informuje
0 nich stavebny dozor.

Opravneni pracovnici Zhotovitel'a a Objednavatela sa bezodkladne, najneskor do troch
pracovnych dni odo dia, kedy sa o takychto pracach dozvedeli, Kk pracam naviac pisomne
vyjadria prostrednictvom Stavebného dennika alebo inym zépisom (napr. zapisom
z kontrolného dna stavby).

6  Platobné podmienky a fakturacia

Prace budu fakturované v trojmesaénych intervaloch na zaklade vopred odsuhlasenych stipisov
skutocne vykonanych prac stavebnym dozorom Zhotovitela a opravnenou osobou
Objednavatel’a. Supisy prac musia obsahovat’: merné jednotky, celkové mnozstvo v zmysle tejto
Zmluvy, fakturované mnozstvo, zostavajiice mnozstvo, jednotkovi cenu a cenu spolu bez DPH
v stlade so skladbou vykazu vymer, uvedeného v Prilohe ¢.1.

Fakttra bude predloZzena Objednavatel'ovi v piatich vyhotoveniach. Faktiura musi obsahovat
nalezitosti v zmysle ustanovenia zédkona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov.

Objednavatel’ neposkytne Zhotovitel'ovi Ziadne preddavky ani zalohy.
Splatnost’ faktury je do 60 dni od jej dorucenia a odsuhlasenia zo strany Objednavatel’a.

Cena za Dielo bude hradena formou priebeznej fakturacie na zaklade odsuhlasenych skutoc¢ne
vykonanych prac do vySky 95% z celkovej ceny za Dielo vratane DPH. Objednavatel si
vyhradzuje pravo zadrzat' ¢iastku spolu 5 % z celkovej ceny za Dielo vratane DPH ako
»zadrzné®. Zadrzné bude zabezpecovat’ odstranenie vSetkych vad, nedostatkov a nedorobkov
zistenych pri odovzdani Diela.

Zadrzné bude vytvorené tak, ze Objednavatel je opravneny z kazdej Zhotovitel'om
vyfakturovanej Casti ceny za Dielo zadrzat’ 5 % tejto sumy.

V pripade, ak Zhotovitel’ odstrani vSetky vady, nedorobky a nedostatky v lehotach stanovenych
v odovzdavacom a preberacom protokole Diela a Dielo bude skolaudované, bude mu zadrzné
vo vySke 5% z celkovej ceny za Dielo uvolnené, na zéklade jeho pisomnej Ziadosti, ktorej
neoddelitelnou prilohou je protokol o odstraneni vad a nedorobkov podpisany obomi
zmluvnymi stranami. V pripade, ak Zhotovitel' vady neodstrani, zabezpec¢i ich odstranenie
Objednavatel’ na naklady Zhotovitela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednévatel je
opravneny pohladavku, ktora mu vznikla z titulu odstranenia vad na naklady Zhotovitel’a,
jednostranne zapocitat’ so zadrznym. V pripade zapocitania bude Zhotovitel'ovi vratené zadrzné,
znizené o sumu pohl'adavky Objednavatela z titulu odstranenia vad.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel'ovi neprinalezia uroky zo zadrzného.
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Cena za Dielo bude hradena formou priebeznej fakturacie na zaklade odsthlasenych skutoéne
vykonanych prac.

Zhotovitel’ predlozi Objednavatel'ovi na schvalenie supis skuto¢ne vykonanych prac (dalej len
,Supis®) potvrdeny Zhotovitelom (peciatka a podpis zodpovednej osoby). V pripade, ak
Objednavatel’ so supisom nestihlasi, je Objednévatel’ povinny uviest’ konkrétne polozky, rozsah
a sumy, s ktorymi nesuhlasi. V ostatnom sa supis povazuje za odsuhlaseny.

Zhotovitel ma pravo faktarou uplatnit cenu v odsuhlasenom rozsahu prac, materidlov
a dodéavok. Polozky v rozsahu, ktory nebol Objedndvatelom odsthlaseny budi po odsthlaseni
zmluvnymi stranami fakturované vo faktura¢nom intervale, v ktorom doslo k ich odsuhlaseniu.

Fakttra sa povazuje za uhradent1 diiom odoslania peiiaznych prostriedkov na ucet Zhotovitela.

Objednavatel’ je opravneny vratit' fakturu do 10 pracovnych dni odo dna jej doruCenia bez
zaplatenia v pripade, Ze neobsahuje dohodnuté nalezitosti. Musi uviest dovod vratenia. V
takomto pripade Zhotovitel’ vystavi novu faktiru a zacne plynat nova lehota splatnosti faktiry
odo dna dorucenia opravenej faktury Objednavatelovi.

Fakttry Zhotovitel'a okrem idajov uvedenych v Zmluve musia obsahovat aj:

oznacenie zmluvnych stran - obchodné meno, adresu, sidlo, ICO, IC DPH a DIC,
¢islo Ciastkovej faktury,

poradové Cislo,

den vyhotovenia a den splatnosti,

datum uskuto¢nenia zdaniteI'ného plnenia,

oznacenie penazného tstavu a Cislo uctu, na ktory sa ma platit’,

nazov stavby a Diela v zmysle tejto Zmluvy,

¢islo tejto Zmluvy,

uctovanu sumu, vySku DPH v % a jej sumu v EUR,

peciatku a podpis zodpovedného zastupcu Zhotovitel'a,

oznacenie osoby, ktora faktiru vystavila,

prilohu — potvrdenie o vecnom splneni ¢iastkového zavazku Zhotovitel'a (potvrdeny
supis vykonanych prac).

Stpis prac musi byt Objednavatel'ovi doru¢eny spolu s fakturou v tlaéenej aj elektronickej
forme. Elektronicka forma bude vo formate .xls alebo .xlsx (alebo v inom volne Siritel'nom
tabul’kovom formate) a bude v zhode s obsahom a formou Prilohy ¢. 1 - Vykaz vymer.

V pripade realizacie prac naviac musia byt tieto uvedené na samostatnom supise prac a budi
fakturované zvlast.

7  Zmluvné zaruky a zaru¢na doba

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze stavebné prace v zmysle predmetu Zmluvy sa vykonané
riadne v sulade s touto Zmluvou.

Zhotovitel sa zavizuje dodat’ predmet Zmluvy uvedeny v ¢lanku 2 tejto Zmluvy v stlade s
projektovou dokumentéaciou a Slovenskymi technickymi normami a zahrani¢nymi normami,
ktorymi sa prevzali eurépske normy, vztahujicich sa na predmet plnenia a na stavebnu Cast’
zhotoveného diela poskytuje zaruku minimalne 5 rokov, s vynimkou prac a materialov, na ktoré
bola subdodavatelmi poskytnuta dlhsia zaru¢na doba. Zaru¢na doba na technologie je
poskytnuta v minimalnej diZke 3 roky, s vynimkou technoldgii, na ktoré bola subdodavatel'mi
poskytnuta dlhsia zaru¢na doba.
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Zaru¢na doba zacina plynut’ diiom nasledujacim po dni prevzatia Diela ako celku. Plynutie
zarucnej doby sa prerusi dilom uplatnenia prdva Objednavatela na odstranenie vad doru¢enim
reklamacie.

Vady Diela, uvedené v odovzdavacom a preberacom protokole, strany nepovazuji za kone¢nt
moznost’ reklamacie zjavnych vad zo strany Objednavatel’a a odovzdanie Diela sa nepovazuje
za prehliadku Diela Objednéavatel'om v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zdkonnika.

Ak Zhotovitel’ neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednavatel’ ma pravo ich
odstranit’ na naklady Zhotovitela.

Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju Zmluve a pozadovanym skuskam,
musi Zhotovitel’ na vlastné ndklady odstranit’ a nahradit’ zodpovedajticimi.

Objednavatel je povinny umoznit’ Zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maju vady Diela,
zistené pocas zarucnej doby, odstrafiovat’.

Reklamécia vad bude vykonana pisomne. Zhotovitel’ je povinny na reklamaciu reagovat’ do 3
pracovnych dni a dohodnit’ s Objednavatel'om spdosob a primerant lehotu odstranenia vad.
Havarijné stavy je povinny Zhotovitel' odstranit’ obratom po ich nahlaseni Objednavatel'om.
Odstranenie vad Zhotovitel’ vykona na svoje vlastné naklady.

Na vyzvu Objednavatela je Zhotovitel' povinny pocas doby trvania zaru¢nej doby odstranit’
vSetky vady a nedostatky Diela, vzajomne odstuhlasené, na svoju zodpovednost’ a ndklady, bez
ohladu ¢i vznikli chybou konstrukcie, dopravou, montdzou alebo pouzitim nevhodného
materialu, alebo z iného dovodu, za ktory Zhotovitel' zodpoveda.

Zhotovitel prebera zaviazok odstranenia vSetkych vzajomne odsuhlasenych vad v zaru¢nej dobe
a sucasne sa zavézuje, ze v priebehu vykonavania réznych prac, suvisiacich s touto Zmluvou,
bude realizovat’ opatrenia zamedzujuce vzniku nekvalitne prevedenych prac, alebo poskodeni
uz zrealizovanych prac a to pocinajuc kontrolou dodavanych materidlov a vyrobkov a ich
atestov, kontrolou dodrziavania technologickych postupov, vratane prac a ¢innosti svojich
pripadnych subdodavatel'ov.

Zaruéna lehota na reklamovant Cast’ Diela sa predlzuje o dobu od dna uplatnenia opravnenej
reklaméacie do dina podpisania protokolu o odstraneni vady obomi zmluvnymi stranami.

8  Postup, organizacia prace a stavenisko

Zhotovitel’ vykonava ¢innosti, spojené s predmetom Diela, na vlastni zodpovednost' podl'a
Zmluvy, pricom respektuje technické Specifikacie a vSeobecne zavdzné pravne predpisy.

Zhotovitel’ sa zavdzuje pouzit pri realizacii Diela materialy, vyrobky a zariadenia minimalne na
urovni predpisanej kvality v zmysle projektovej dokumentacie, zodpovedajiiceho eurdépskeho
Standardu, platnych STN a stcasne schvalené pre pouzitie v SR prislusSnym dokladom.

Objednavatel’ odovzda Zhotovitel'ovi stavenisko v zmysle bodu 3.3.1 tejto Zmluvy na zaklade
pisomného protokolu o odovzdani a prevzati staveniska podpisaného obomi zmluvnymi
stranami a zapisom do stavebného dennika.

Objednavatel’ ur¢i hranice staveniska a odovzda Zhotovitel'ovi stavenisko vratane dohodnutych
prilahlych ploch sliziacich pre Ucel staveniska vymedzenych v situatnom plane vratane
prislusnych povoleni.
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Objednavatel’ sa zaviazuje stavenisko odovzdat’ upravené tak, aby Zhotovitel mohol na nom
zacCat’ prace podl'a schvéaleného projektu stavby a podl'a podmienok dohodnutych v tejto Zmluve,
v pracach riadne pokracovat’ a vykonat’ sktsky, ktoré je Zhotovitel’ povinny vykonat’ podl'a tejto
Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny v zmysle § 46d Stavebného zdkona od prevzatia staveniska viest’ stavebny
dennik. Do stavebného dennika s dvomi prepismi sa zapisSu vsetky skuto¢nosti, vyplyvajice z
tejto Zmluvy.

Objednavatel’ bude vykondvat stavebny dozor nad realiziciou Diela a nad dodrziavanim
zmluvnych podmienok.

Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu Zmluvy. Tie zdznamy v stavebnom
denniku, ktoré maju vplyv na rozsah prac, cenu Diela, ¢as plnenia, pripadne d’alSie zadvizky
dohodnuté v tejto Zmluve, budu sluzit’ ako podklad pre vypracovanie pisomného dodatku k
Zmluve.

Zhotovitel' zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecCenie, za Skody, ktoré
spdsobi na majetku Objednavatela a za skody vzniknuté porusenim svojich povinnosti podla §
373 az § 386 Obchodného zakonnika.

Zhotovitel' je povinny pri realizacii predmetu Zmluvy dodrziavat predpisy a opatrenia na
zabezpecenie bezpec¢nosti a ochrany zdravia vSetkych osdb v danom objekte.

Zhotovitel’ je povinny pri realizacii predmetu Zmluvy dodrziavat’ predpisy a aj protipozZiarne
opatrenia, vyplyvajuce z povahy vykonavanej prace. Za ich pripadné porusenie a vzniknuta
Skodu zodpoveda v plnom rozsahu.

Zhotovitel’ bude zabezpecovat’ pri realizcii prac na stavenisku vSeobecné zasady tykajuce sa
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podl'a § 5 Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o
minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze vSetci zamestnanci Zhotovitel'a a jeho subdodéavatel'ov budu pouzivat’
ochranné prilby, bezpe¢nostné pasy, ochranné okuliare a pod.

Zhotovitel ma pravo vykonavat' vsetky prace sposobom, ktory povazuje za najvhodnejsi k
riadnemu zhotoveniu Diela pri reSpektovani ucelu tejto Zmluvy, zmluvnych terminov,
harmonogramu a doh6d zmluvnych stran. Pri zabezpecovani postupu prac je Zhotovitel’ povinny
dbat’ na opravnené zaujmy tretich stran v mieste zhotovovaného Diela. Postup prac bude pocas
celej doby zhotovovania Diela kontrolovany autorskym a stavebnym dozorom Objednavatel’a
a Zhotovitela.

Zhotovitel’ sa zavizuje aktivne spolupracovat’ so stavebnym dozorom Objednavatel’a na stavbe
a nijako nebranit’ vykonu jeho prace. Zhotovitel' sa zavdzuje bez meskania a bezodkladne
predkladat’ vsetky dokumenty, certifikaty, atesty, revizne spravy, stavebny dennik, atd’.,
poverenému stavebnému dozoru Objednavatel’a na stavbe.

Zhotovitel’ je povinny vyzvat’ Objednavatel’a na kontrolu vSetkych prac na Diele, ktoré maju
byt zakryté alebo sa stanl nepristupnymi najmenej 3 pracovné dni vopred. Ak sa Objednavatel’
nedostavi anevykona kontrolu tychto prac, bude Zhotovitel pokraovat’ v pracach. Ak
Objednavatel’ bude dodatocne pozadovat’ odkrytie tychto prac, je Zhotovitel' povinny toto
vykonat’ na naklady Objednavatel’a. V pripade, ak sa pri dodato¢nej kontrole zisti, Ze prace
neboli riadne vykonané, naklady na tieto prace bude znasat’ Zhotovitel’.

Zhotovitel je povinny na vyziadanie Objednavatela predlozit doklady o spoOsobilosti
subdodavatel'ov k zhotoveniu Diela.
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Zhotovitel’ je povinny na vlastné naklady predchadzat’ vzniku §kod v stvislosti s plnenim jeho
zavézku z tejto Zmluvy.

Objednavatel’ je povinny postarat’ sa o to, aby prace Zhotovitel'a neboli pravami tretich 0sob
obmedzované nad rozsah uréeny v schvalenom projekte stavby, resp. v protokole o odovzdani
a prevzati staveniska (bod 13.1. tejto Zmluvy). Poplatky a pripadné pokuty a majetkové sankcie
za uzivania verejnych ploch uhradza Zhotovitel’ pocas celej doby realizacie Diela.

Zhotovitel’ je povinny na stavenisku udrziavat’ poriadok a Cistotu. Nakladanie s odpadmi je
Zhotovitel povinny realizovat’® v zmysle prislusnych pravnych predpisov upravujucich
nakladanie s odpadmi a podl'a podmienok uvedenych v povoleni na realizaciu stavby, t. j. aj
vratane dokladovania o naloZeni s odpadom. Pripadné $kody, ktoré by vznikli zanedbanim
povinnosti Zhotovitel'a v tejto stvislosti, bude hradit’ Zhotovitel. V pripade, Ze zo strany
spravneho organu, vlastnikov, spravcov alebo najomcov, resp. inych opravnenych osoéb dojde
k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného opravneného naroku voci Objednavatel'ovi,
z dovodu pochybenia na strane Zhotovitel'a, za tieto naroky zodpoveda Zhotovitel, ktory sa
zarovein zavizuje na ich vysporiadanie a uhradenie v urcenej lehote opravnenym subjektom.

Zhotovitel' bude vzniknuty odpad likvidovat’ a je povinny viest evidenciu o odpadoch a
evidenciu o sposobe ich zneskodnovania v sulade so zakonom ¢. 223/2001 Z. z., o odpadoch v
zneni neskorsich predpisov a jeho vykonavacich vyhlasok MZP ¢&. 365/2015 Z. z., ktorou sa
stanovuje katalog odpadov a €. 371/2015 Z. z. o vykonavani niektorych ustanoveni zdkona o
odpadoch v zneni neskorsich predpisov. Ziadny odpad nebude spalovany, zasypany do
vykopov, zabetonovany alebo zamurovany na stavbe alebo nebude vykonavané mieSanie
odpadov, ale bude likvidovany v stlade s platnou legislativou a podl'a vydanych povoleni a
rozhodnuti organov §tatnej spravy alebo samospravy.

Zhotovitel’ je povinny stavebné odpady nevhodné na materialové zhodnotenie zneskodnit’ ich
uloZenim len na povolent skladku odpadov prislusnej triedy.

Zhotovitel' sa zavdzuje likvidaciu odpadu vykonat odborne spdsobilou firmou. Doklady o
riadnom naloZeni, zneSkodneni alebo zhodnoteni vzniknutych odpadov predlozi Zhotovitel
Objednavatel'ovi v zmysle prislusnych pravnych predpisov.

Zhotovitel' je povinny pri realizacii Diela dbat’ na to, aby nedoSlo vplyvom jeho Cinnosti
k poskodeniu susednych nehnutelnosti. Pripadné $kody, ktoré by vznikli zanedbanim jeho
povinnosti v tejto suvislosti, bude hradit’ Zhotovitel. V pripade, ze zo strany vlastnikov,
spravcov alebo najomcov susednych nehnutel’nosti, resp. spoluvlastnikov podielov v objekte
dojde kudeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného opravneného naroku voci
Objednavatel'ovi, z dovodu pochybenia na strane Zhotovitel'a, za tieto naroky zodpoveda
Zhotovitel’, ktory sa zaroven zavizuje na ich vysporiadanie a uhradenie v urcenej lehote.

Zhotovitel je povinny pocas vystavby zabezpecit, aby pri realizacii stavby tato negativnymi
vplyvmi neobtazovala okolie a aby stavebna Cinnost' a prevadzka neohrozovala kvalitu
Zivotného prostredia. V pripade, ze v dosledku nedodrzania tejto povinnosti dojde k udeleniu
pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného opravneného naroku voci Objednavatelovi, z dovodu
pochybenia na strane Zhotovitel'a, za tieto naroky zodpoveda Zhotovitel’, ktory sa zaroven
zavizuje na ich vysporiadanie a uhradenie v urcenej lehote.

Zhotovitel' zodpoveda za ¢istotu komunikacii, po ktorych dovaza material a mechanizmy a za
poriadok abezpeénost’ na stavbe. Pripadné Skody z porusenia tejto povinnosti uhradi
Zhotovitel’.
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Zhotovitel’ je povinny vypracovat’ kontrolny a skiSobny plan v zmysle zakona ¢. 254/1998 Z.
z. 0 verejnych pracach, ktory bude odsuhlasovany na kontrolnych ditoch. Kontrolny a skaSobny
plén predlozi Zhotovitel’ pri odovzdani staveniska.

9  Stavbyveduci a stavebny dozor, Stavebny dennik

Objednavatel’ urci osobu/osoby vykonavajiicu/e stavebny dozor a oznami ju/ich zhotovitel'ovi
najneskor ku dinu odovzdania prvej cCasti staveniska. Tato/Tieto osoba/y bude/i vykonavat
stavebny dozor v zmysle § 46b zakona ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zakon). Stavebny dozor Objednavatela bude osobne a systematicky
sledovat’ postup prac, ich kvalitu a vykondvat' zapisy v stavebnom denniku. Zhotovitel’ je
povinny mu toto denne umoznit. Tym Objednavatel’ nepreberd v zmysle stavebného zdkona
zodpovednost’ za riadne prevedenie Diela, ktoré prinalezi Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel’ je povinny viest’ denné zdznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne po cela
dobu plnenia zavéizkov v stavebnom denniku tak, ako to ukladd Stavebny zakon 50/1976 Zb. v
zneni neskorSich predpisov, vyhlaSka Ministerstva zivotného prostredia ¢islo 453/2000 Z. z.
a pokyny stavebného dozoru predlozené stavebnym dozorom pri preberani staveniska, a to
vyhradne v slovenskom jazyku. Stavebny dozor Objednavatela je povinny sledovat’ obsah
dennika a k zapisom pripéjat’ svoje stanovisko do 3 pracovnych dni odo dna zapisu, ak to
vyzaduje povaha zaznamu v stavebnom denniku. V pripade, ze Zhotovitel' povazuje rieSenie
takejto veci za bezodkladné, je povinny tto skuto¢nost’ v zdzname uviest’ a bezodkladne o tejto
skuto¢nosti informovat’ stavebny dozor.

Stavebny dennik:

9.3.1 Stavebny dennik musi vyuzivat’ aj Objednavatel’ na zadavanie technickych pokynov a
odpovedanie na technické otazky vznesené Zhotovitel'om.

9.3.2 Obsah, rozsah a sposob vedenia stavebného dennika:

e  Zhotovitel’ je povinny viest’ o pracach, ktoré vykonava, stavebny dennik odo dia
prevzatia staveniska.

e Do stavebného dennika sa zapisuju vsetky skutoénosti dolezité pre plnenie
Zmluvy, udaje o ¢asovom postupe prac a ich kvalite, zdévodnenie odchylok
vykonavanych prac od projektovej dokumentacie a udaje potrebné k posudeniu
organmi Statnej spravy.

e Pocas realizacie predmetu Zmluvy musi byt stavebny dennik na stavbe trvale
pristupny u stavbyvediuceho, pripadne u preukazatelne poverenej zodpovednej
osoby.

e Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a pripojovat’ svoje
stanovisko k zapisom do troch pracovnych dni.

e  Stavebny dennik sa sklada z avodnych listov, z dennych zaznamov a priloh.

e Uvodné listy obsahuju vsetky dolezité udaje o Diele, prehlad zmlav, zoznam
dokladov a tradnych vyjadreni a rozhodnuti o Diele, prehlad skasok kazdého
druhu.

e Denné zaznamy sa vyhotovuju v jednom originali s dvomi prepismi, zasadne v
ten den, kedy boli prace vykonané.

e Denné zaznamy zapisuje opravneny pracovnik Zhotovitel'a a Objednavatela, ktori
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su uvedeni v uvodom liste stavebného dennika a na osvedéenie pravosti
pisomnosti, ktoré vyhotovili, pouziju odtlacok svojej peciatky a vlastnorucny
podpis.

e Do dennych zaznamov mozu zapisovat potrebné skutocnosti i opravneni
zastupcovia Objednavatel’a ako i spracovatela projektovej dokumentacie.

e Ak je k dennému zaznamu potrebné stanovisko druhej strany, musi byt toto
stanovisko zaznamenané do dennika do 3 pracovnych dni.

¢ Dohoda vyjadrena zapisom do stavebného dennika sa povazuje len za asistenciu pri
kazdodennom technickom sledovani prac a nesmie byt pouzitd na dohodu o
obchodnych a zmluvnych zalezitostiach.

e  Dennik archivuje Zhotovitel’ po dobu 5 rokov od odovzdania a prevzatia Diela.

Stavebny dozor Objednavatel’a je v pripade zistenia ohrozenia kvality Diela, opravneny prace
zastavit.

Zhotovitel’ sa zavédzuje, ze na stavbe budu vystupovat’ ako stavbyveduci nasledovné osoby:
a) Ing. Miroslav Behuliak; a
b) Ing. Cubos Rako.

V pripade zmeny stavbyveduceho musi novy stavbyveduci spliiat’ vietky podmienky, ktoré boli
na neho kladené v Oznameni o vyhlaseni verejného obstaravania. Zhotovitel' je povinny
oznamit' Objednavatelovi akukol'vek zmenu stavbyveducich. Takéto oznamenie musi byt
vykonané pisomne, pri¢om musi obsahovat’ doklady preukazujuce, Ze novy stavbyveduci spina
podmienky uvedené v Oznameni o vyhlaseni verejného obstaravania.

Bez wudelenia suhlasu zo strany Objednavatela nesmie Zhotovitel pouzit nového
stavbyveduceho. Objednavatel’ je povinny sa pisomne vyjadrit’ bez zbyto¢ného odkladu od
obdrzania pisomného ozndmenia Zhotovitela, ¢i s pouzitim nového stavbyvediiceho suhlasi
alebo nie. Objednavatel’ nesmie suhlas s pouzitim stavbyvediiceho bezdovodne odmietnut’. Ak
sa Objednavatel k ozndmeniu Zhotovitel'a nevyjadri do 5 pracovnych dni od dorucenia
pisomného oznamenia, ma sa za to, ze Objednavatel’ s pouzitim stavbyvediceho suhlasi.

10  Ochrana zdravia pri praci
Bezpec¢nost’ a ochrana zdravia pri praci (d’alej aj ,,BOZP*):

10.1.1 Zhotovitel’ sa zavizuje:

. dodrziavat bezpecnostné, hygienické, poziarne a ekologické predpisy na
pracovisku,
. vybavit’ seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podla

profesii, ¢innosti a rizik na pracovisku Objednévatela,

° minimalizovat’ negativne vplyvy stavebnej ¢innosti na okolie stavby najmé
hlué¢nost’, prasnost’, emisie a imisie exhalatov zo spal'ovacich motorov.

10.1.2 Zhotovitel je povinny upozornit’ Objednavatel'a na vSetky okolnosti, ktoré by mohli viest’
pri jeho ¢innosti na pracovisku k ohrozeniu Zivota a zdravia pracovnikov Objednavatel'a
alebo d’alSich osob, ktoré by pri jeho ¢innosti mohli viest’ k ohrozeniu prevadzky alebo
bezpeénostného stavu technickych zariadeni a objektov.

12



10.2

111

112

11.3

121

10.1.3 Zhotovitel' si je vedomy, Ze podla ustanovenia § 42la Obcianskeho zakonnika,
zodpoveda aj za skodu spdsobenti okolnostami, ktoré maji povod v povahe pristroja
alebo inej veci, ktora bola pouzita pri plneni zaviazku a tejto zodpovednosti sa nemoze
zbavit’,

10.1.4 Osoby vykonavajiice stavebny dozor sl povinné dozerat’ na dodrziavanie predpisov o
bezpecnosti pri praci, o poziarnej ochrane, predpisov o ochrane zivotného prostredia a
ziadat’ Zhotovitel'a o odstranenie zistenych nedostatkov.

Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za dodrZzovanie pracovnopravnych predpisov a s nimi
suvisiacich predpisov, najmd Zakonnika prace, zdkona o zamestnanosti a pravnych predpisov
upravujucich zamestnavanie cudzincov a 0sob bez Statnej prislusnosti.

11  Zabezpeclenie zavizkov

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade poruSenia zavdzkov Zhotovitela je Objednavatel
opravneny uplatnit’ si nizSie uvedené zmluvné pokuty u Zhotovitel'a a Zhotovitel’ je povinny
tieto pokuty Objednavatel'ovi uhradit’:

11.1.1 Za nedodrzanie terminu dokonéenia Diela zmluvni pokutu vo vyske 0,20% z celkovej
ceny za Dielo bez DPH za kazdy zacaty kalendarny deit omeskania podla bodu
3.2.1 pism. b) tejto Zmluvy.

11.1.2 Za omeskanie s odstranenim vad a nedorobkov v termine uvedenom v odovzdavacom a
preberacom protokole, alebo v dohodach o odstraneni reklamovanych vad v zarucnej
dobe sa Zhotovitel' zavdzuje zaplatit' zmluvnu pokutu vo vyske 200,00€ za kazdy deni
omeskania Zhotovitel'a az do doby ich skutocného odstranenia.

11.1.3 Zanezacatie realizacie stavebnych prac v termine podl'a bodu 3.2.1. pism. a) tejto Zmluvy
zmluvnu pokutu vo vyske 0,20% z celkovej ceny za Dielo bez DPH za kazdy zacaty
kalendarny defi omeskania.

11.1.4 Za neprebratie staveniska podla bodu 3.3.1. tejto zmluvy zmluvna pokutu vo vyske 5 %
z celkovej Ceny za Dielo bez DPH.

11.1.5 V pripade zistenia pozitia alkoholu, resp. inych omamnych latok alebo inych poruseni
povinnosti ustanovenych v ¢lanku 10, bod 10.1.1 tejto Zmluvy, u pracovnikov
Zhotovitel'a, zmluvnu pokutu vo vySke 200,00€ za kazdého pracovnika za kazdé
jednotlivé porusenie.

Jednotlivé zmluvné pokuty uvedené v tomto ¢lanku Zmluvy alebo v inych ustanoveniach tejto
Zmluvy su splatné do 15 dni odo dia dorucenia pisomného uplatnenia si zmluvnej pokuty
Objednavatel'om, pokial’ jednotlivé ustanovenia Zmluvy neustanovuju inak.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika narok Objednavatela na nahradu skody v zmysle ust. §
373 anasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov.

12 Vlastnictvo Diela a zodpovednost’ za Skody

Odo dna prevzatia staveniska od Objednavatela az do dna riadneho odovzdania Diela,
zodpoveda Zhotovitel' za skody na zhotovovanom Diele. Za riadne odovzdané Dielo sa
povazuje Dielo protokolarne odovzdané a prebraté bez vad a nedorobkov.
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12.2

12.3

12.4

12.5

131

13.2

13.3

13.4

13.5

Vlastnikom vSetkych stucasti Diela, ktoré Zhotovitel’ zaobstaral k zhotoveniu Diela, je od doby
ich zabudovania Objednévatel'. Zhotovitel' nesie zodpovednost’ za Skodu (poSkodenie, strata,
kradez, znicenie) ako na zhotovovanom Diele, tak na veciach k jeho zhotoveniu potrebnych, a
to po celua dobu vystavby az do riadneho odovzdania Diela Objednéavatel'ovi.

Zodpovednost’ za Skodu na docasne zabratej ploche pre ucely vystavby nesie Zhotovitel’ odo
dna jej prevzatia od Objednavatel’a az do dna jej vypratania a spatného odovzdania.

Diiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati Diela prechadza nebezpecenstvo vzniku
Skody na iom na Objednavatela.

Zodpovednost’ za Skodu sposobenu tretej osobe v stvislosti s vykondvanim Diela podla tejto
Zmluvy mé Zhotovitel.

13 Odovzdanie a prevzatie Diela

Cel¢é Dielo alebo casti Diela sa povazuji za skoncené po ukonceni vSetkych prac v zmysle
Zmluvy, pokial su tieto prace ukoncené riadne v dohodnutom rozsahu.

Objednavatel’ prevezme Dielo alebo Casti Diela dokoncené v stilade s touto Zmluvou od
Zhotovitela pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati Diela, ktorého navrh pripravi
Zhotovitel. Protokol bude podpisany pisomne poverenymi zastupcami zmluvnych stran a
stavebnym dozorom. Pisomné poverenia budu prilohou protokolu o odovzdani a prevzati Diela.
K odovzdaniu Diela vyzve Zhotovitel' Objednavatel’a aspon 5 pracovnych dni vopred pred
terminom zacatia odovzdavania Diela.

Objednavatel’ prevezme stavebné objekty a prevadzkové stibory Diela len v pripade, ze budu
zhotovené podl'a odovzdanych podkladov, projektovej dokumentacie, v§eobecne zavidznych
pravnych noriem a predpisov tak, aby riadne sluzili k uréenému tcelu.

Pripravenost’ Diela, resp. jeho Casti, na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel Objednavatel'ovi
oznami pisomne. K oznameniu Zhotovitel pripoji stipis dokumentacie.

Zhotovitel' je povinny v dohodnutom case pred zacatim preberaciecho konania odovzdat
Objednavatel'ovi:

13.5.1 projekt skuto¢ného vykonania diela vo 2 vyhotoveniach,
13.5.2 geodetické zameranie Diela,

13.5.3 zapisnice o prevzati prac a konstrukcii zakrytych v priebehu prac a zapisnice o vyskuSani
zmontovanych zariadeni s vyhodnotenim kvality podl'a STN,

13.5.4 protokoly o vykonanych skuskach, kontrolach a/alebo meraniach pouzitych stavebnych
vyrobkov,

13.5.5 osvedcCenia o akosti pouzitych stavebnych vyrobkov, doklady o preukdzani zhody
stavebnych vyrobkov,

13.5.6 zoznamy zariadeni, ktoré si sucastou Diela a osvedcenia o ich akosti a kompletnosti,
atesty, zaruc¢né listy, certifikaty a iné,

13.5.7 doklady o vykonanych uradnych skuaSkach vyhradenych technickych zariadeni,
vychodiskové revizne spravy,

13.5.8 doklady o ulozeni odpadov na skladky v stlade s platnym znenim stavebného zékona,
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13.5.9 stavebny dennik.

13.6  Pisomny protokol o odovzdani a prevzati Diela k preberaciemu konaniu vypracuje Zhotovitel
v stlade s touto Zmluvou.

13.7  Bez odovzdania nalezitosti podl'a bodu 13.5 Objednavatel’ nepristipi k preberaciemu konaniu.

13.8 Ak pri odovzdani a prevzati Diela buda zistené vady alebo nedorobky, nepovazuje sa Dielo za
riadne vykonané a zavidzok Zhotovitel'a sa nepovazuje za riadne a v¢as Splneny. Objednavatel’
je opravneny takto ponuknuté Dielo alebo jeho ¢ast’ neprevziat'.

13.9  Zaden odovzdania alebo den ukoncenia tispesného preberania Diela, alebo jeho Casti sa rozumie
den podpisu protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

13.10 Zodpovednost Zhotovitel'a za eventualne vady Diela podlichajice zaruke nie je odovzdanim
Diela dotknuta.

13.11 V dohodnutej lehote sa zastupca Objednavatela z(castni prehliadky Diela pred jeho
dokoncenim, resp. jeho Casti, pri ktorej bude posudend jeho kvalita a tiplnost’ vykonanych prac,
a ak budu zistené pripadné vady a nedorobky, Zhotovitel’ sa zavézuje ich odstranit’ do doby
odovzdania Diela. K takejto prehliadke vyzve Zhotovitel' Objednévatel'a aspon pat’ dni vopred
pred terminom konania prehliadky.

13.12 Odovzdanie Diela sa uskutociiuje v mieste jeho zhotovenia.

14  Ostatné zavizky Objednavatel’a

14.1  Objednavatel’ odovzda Zhotovitel'ovi stavenisko, resp. Cast’ staveniska, na zaklade pisomného
protokolu o odovzdani a prevzati staveniska a zapisom do stavebného dennika. V zapise budu
zaznamenané a odovzdané najmd doklady, rozhodnutia, zoznamy opravnenych 0s6b
zastupujtcich Objednavatela a bude jednozna¢ne vymedzeny rozsah odovzdaného staveniska.

14.2  Objednavatel’ sa zavdzuje, Ze na vyzvanie Zhotovite'a mu poskytne v nevyhnutne potrebnom
rozsahu spolupracu pri obstaravani podkladov, doplnujucich tdajov, spresneni, vyjadreni a
stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto Zmluvy, a to bez zbyto¢ného
odkladu po vyzve Zhotovitela.

15 Ostatné zavizky Zhotovitel’a

15.1  Zhotovitel’ sa zavizuje realizovat’ Dielo za podmienok podl’a tejto Zmluvy a pri realizacii Diela
postupovat’ s nalezitou starostlivostou.

15.2  Zhotovitel' je povinny odovzdat’ stavenisko zbavené akychkol'vek veci, ktoré nemaju
savislost’ s plnenim zavizku podla tejto Zmluvy.

15.3  Vypratanie staveniska a doCasne zabranych ploch je Zhotovitel’ v ramci svojho plnenia povinny
realizovat’ najneskor do 5 pracovnych dni po dokonceni Diela podl'a tejto Zmluvy.

15.4  Zhotovitel’ sa zaviazuje odskodnit’ Objednavatel’a za akékol'vek naroky tretich osdb — spolo¢ne
odsuhlasenych subdodavatelov, ktori si uplatnia voci Objednavatelovi v suvislosti so
zhotovenim Diela na zéklade tejto Zmluvy.

15,5  Zhotovitel’ sa zavdzuje uhradit’ akékol'vek pokuty alebo sankcie, ktoré budi Objednavatel’'ovi
ulozené v dosledku ¢innosti Zhotovitel’a.
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15.6

16.1

16.2

16.3

Zhotovitel' sa zavazuje strpiet’ vykon kontroly/auditu stvisiaceho s poskytovanymi pracami
kedykoI'vek pocas platnosti a u€innosti Zmluvy, a to opravnenymi osobami a poskytnut’ im
vSetku potrebnu sucinnost. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu st najma:

15.6.1 Ministerstvo podohospodarstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a nim poverené
osoby,

15.6.2 Ministerstvo financii Slovenskej republiky a nim poverené osoby,
15.6.3 Urad vladneho auditu,

15.6.4 Protimonopolny urad Slovenskej republiky,

15.6.5 Kontrolné organy Europskej unie,

15.6.6 Vybor pre vnutorny audit a vladny audit;

15.6.7 Najvyssi kontrolny urad Slovenskej republiky,

15.6.8 Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov.

16  Odstapenie od Zmluvy
Tato Zmluva moze byt ukoncena z jedného z nasledovnych dévodov:

16.1.1 odstapenim od Zmluvy,

16.1.2 dnom straty opravnenia Zhotovitel'a k vykonu ¢innosti, ktora je potrebna pre realizaciu
predmetu Zmluvy, bez potreby uskutocnenia akéhokol'vek ukonu zo strany zmluvnych
stran,

16.1.3 pisomnou dohodou zmluvnych stran,

16.1.4 dnom vyhlasenia konkurzu alebo likvidacie na Zhotovitel'a, bez potreby uskutocnenia
akéhokol'vek ukonu zo strany zmluvnych stran,

16.1.5 odstapenim od Zmluvy v sulade s § 19 zdkona 0 verejnom obstaravani.

Kazda zo zmluvnych stran je opravnena odstupit’ od Zmluvy pri podstatnom poruseni zmluvnej
povinnosti druhou zmluvnou stranou alebo ked’ sa pre druhtt zmluvnu stranu stalo splnenie
podstatnych zmluvnych povinnosti iplne nemoznym.

Za podstatné porusSenie sa na ucely tejto Zmluvy povazuje najma:

16.3.1 omeskanie Zhotovitel'a s realizaciou predmetu Zmluvy oproti dohodnutému terminu
plnenia o viac ako 20 dni bez uvedenia dévodu, ktory by omeskanie objektivne
ospravedlioval (vysSia moc),

16.3.2 ak cena bude fakturovana v rozpore s platobnymi podmienkami dohodnutymi v tejto
Zmluve,

16.3.3 ak Zhotovitel' realizuje pre Objednédvatela prace vo vaznom rozpore s predmetom
Zmluvy,

16.3.4 ak je Objednavatel’ v omeSkani so zaplatenim faktary o viac ako 60 kalendarnych dni.
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16.4

16.5

16.6

16.7

16.8

16.9

16.10

17.1

V pripade ukon¢enia Zmluvy zostavajl aj po jej skonCeni v platnosti a u¢innosti ustanovenia
Zmluvy upravujuce zodpovednost’ Zhotovitel’a za §kodu, narok na zmluvnt pokutu.

Ak zmluvna strana odstupuje od Zmluvy, potom je povinna tato skuto¢nost’ oznamit’ druhej
zmluvnej strane pisomne. Takéto ozndmenie musi oznacovat’ okolnost’ resp. dovod, pre ktory
zmluvna strana odstupuje od Zmluvy a presnu citaciu ustanovenia Zmluvy alebo pravneho
predpisu, ktory ju k odstiipeniu opraviiuje. Bez tychto nalezitosti je odstiipenie neplatné, ibaze
pravo odstupit’ od Zmluvy vyplyva priamo zo zdkona. Oznamenie o odstupeni od Zmluvy moze
obsahovat’ prehlasenie, ze zmluvna strana odstupuje od Zmluvy az okamihom marneho
uplynutia lehoty stanovenej k odstraneniu porusenia, ktoré je dovodom odstlipenia, ak je to
vzhl'adom k povahe porusenia povinnosti mozné.

V pripade odstiipenia od Zmluvy je toto odstipenie €inné dorucenim pisomného oznamenia o
odstupeni druhej zmluvnej strane, ak z obsahu odstupenia nevyplyva neskor$i ucinok
odstupenia. Za riadne dorucenie oznamenia o odstupeni od Zmluvy sa povazuje jeho dorucenie
prostrednictvom poskytovatel'a postovnych sluzieb alebo kuriéra druhej zmluvnej strane. V
pripade pochybnosti sa mé za to, Ze je odstiipenie dorucené treti defi po jeho odoslani. Dorucuje
sa zasiela na poslednti znamu adresu zmluvnej strany.

Odstiipenim od Zmluvy nezanik4 narok opravnenej strany na zaplatenie zmluvnych pokut a na
nahradu vzniknutej Skody.

Zmluvné strany nie su zodpovedné za Ciasto¢né alebo upIné neplnenie zmluvnych zaviazkov
nasledkom posobenia vyssej moci v zmysle § 374 Obchodného zdkonnika.

V pripade pdsobenia vyssej moci, lehoty dohodnuté k plneniu zmluvnych zavézkov sa predlzujt
0 dobu jej posobenia.

Zmluvna strana ovplyvnena vy$Sou mocou je povinna druhti zmluvnu stranu upovedomit
pisomne o zacati a ukonceni pdsobenia vys$sej moci bezodkladne, najneskor vSak do 15 dni od
zaCatia jej posobenia. Ak by tak zmluvna strana neurobila, nemdze sa zmluvna strana uc¢inne
dovolévat’ pésobenia vyssej moci.

17  Vyuzitie subdodavatel’ov

Ak Zhotovitel’ pri plneni Zmluvy vyuZije kapacity subdodavatel'a/l'ov, ktori st znami, uvedie
podiel plnenia zo Zmluvy, ktory ma v imysle zabezpecit' subdodavatel'om na vlastné riziko a
zodpovednost, spolu s uvedenim identifikaénych tdajov subdodavatel'a, v rozsahu meno a
priezvisko, obchodné meno alebo nazov, adresa pobytu alebo sidlo, identifika¢né ¢islo alebo
datum narodenia, Udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, daitum narodenia, funkcia.

Meno a priezvisko osoby

Obchodné meno Adresa sidla x Podiel plnenia v opravnenej konat’ za
subdodavatel’a subdodavatel’a % subdodavatel’a, adresa pobytu,

datum narodenia, funkcia

*

*(pozn. vyplni len uspesny uchédzac pred podpisom zmluvy, doplni pocet riadkov podl’a potreby)

17.2
17.3

Zhotovitel’ je povinny oznamit’ Objednavatel'ovi akukol'vek zmenu udajov o subdodavatel'och.

Zhotovitel’ je povinny Objednavatel'ovi predlozit’ pisomné ozndmenie o zmene subdodavatel’a,
ktoré bude obsahovat minimalne: podiel zakazky, ktory ma predavajici v umysle zadat
subdodavatel’'ovi, meno a priezvisko, obchodné meno alebo nazov, adresa pobytu alebo sidlo,
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17.4

17.5

18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

18.6

18.7

identifikaéné ¢islo alebo datum narodenia, ak nebolo pridelené identifikaéné ¢islo, iidaje o osobe
opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia. Navrhovany subdodavatel" musi spiiat’ prislusné podmienky stanovené zdkonom
0 verejnom obstaravani.

Bez udelenia sthlasu zo strany Objednavatel’a nesmie Zhotovitel’ pouzit’ nového subdodavatel’a
na poskytnutie ziadnej Casti plnenia predmetu tejto zmluvy. Objednévatel je povinny sa pisomne
vyjadrit’ bez zbyto¢ného odkladu od obdrzania pisomnej ziadosti Zhotovitel'a, ¢i s pouzitim
subdodavatela suhlasi alebo nie. Objednavatel nesmie sthlas s pouzitim subdodavatela
bezdovodne odmietnut’. Ak sa Objednavatel’ k ziadosti Zhotovitel'a nevyjadri do 5 pracovnych
dni od dorucenia pisomného oznamenia o zmene subdodavatela, ma sa za to, ze Objednavatel
s pouzitim subdodavatel’a stihlasi.

Ak Zhotovitel’ pouzije na realizaciu predmetu Zmluvy alebo jej Casti aktkol'vek tretiu osobu,
zodpoveda voc¢i Objednavatel’'ovi v celom rozsahu tak, ako keby zmluvu realizoval sam.

18 Zavereéné ustanovenia

Tato Zmluva nadobuda platnost’ diilom jej podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a uc¢innost’
ditom nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmliv vedenom Uradom vlady
Slovenskej republiky.

Vsetky zmeny a dodatky tejto Zmluvy st platné len vtedy, ak budi riadne ocislované,
vyhotovené v pisomnej podobe a budi podpisané opravnenymi Statutdrnymi zastupcami
obidvoch stran.

Préva a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie su vyslovne upravené touto Zmluvou, a vsetky z
nej zamyslané vzt'ahy sa budu riadit’, interpretovat’ a uplatiiovat’ podl'a prislusnych ustanoveni
Obchodného zakonnika v platnom zneni a podl'a vSeobecne zavidznych pravnych predpisov
platnych v Slovenskej republike.

Vztahy a spory vzniknuté z tejto Zmluvy sa riadia vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi.
Strany sa zavézuju riesit’ pripadné spory, vzniknuté z tejto Zmluvy, vzdy najskor vzajomnym
rokovanim. V pripade akéhokol'vek nestiladu medzi obsahom tejto Zmluvy a akymkol'vek z jej
dodatkov st rozhodujicimi podmienky a dohody uvedené v tejto Zmluve. V pripade, Ze neddjde
pri spore ku dohode medzi zmluvnymi stranami, méze ktorakol'vek zo zmluvnych stran
poziadat’ o rozhodnutie prislusny sud.

V pripade, Ze niektoré ustanovenie tejto Zmluvy sa stane neplatnym, alebo neuskuto¢niteI'nym,
nema to vplyv na platnost’ Zmluvy ako celku. Pre tento pripad sa zmluvné strany zavizuju, Ze
takéto neplatné alebo neuskutocnitelné ustanovenie nahradia ustanovenim inym, ktoré¢ ho v
pravnom aj obchodnom zmysle najblizSie nahradzuje.

Tato Zmluva je vyhotovena v (4) Styroch vyhotoveniach s platnostou originalu, z ktorych
Objednavatel’ aj Zhotovitel’ obdrzia po (2) dva podpisané rovnopisy.

Zmluvné strany si Zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli a ako osoby opravnené zavizovat’
zmluvné strany slobodne a vazne podpisali.
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V Bratislave, dia .............. V Bratislave, dia. .................

Objednavater” Zhotoviter.
prof. JUDr. Marek Stevéek, PhD Ing. Juraj Rosenberg
rektor UK predseda predstavenstva a

generalny riaditel HORNEX, a.s.

prof. Mgr. Marian Vanderka, PhD
dekan FTVS UK

Prilohy:
Priloha ¢. 1 — Vykaz vymer
Priloha €. 2 - Projektova dokumentécia

Priloha ¢. 3 - Poistna zmluva na poistenie vSeobecnej zodpovednosti za Skodu sposobent pri vykone
¢innosti.
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