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Zmluva o výkone stavebného dozoru  
č. UVVaUVTOS-00379/36-BB-2024 

 
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“) 
 

medzi zmluvnými stranami 
 
Názov: Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia 

slobody Banská Bystrica 
Právna forma: rozpočtová organizácia Ministerstva spravodlivosti SR, 

zriadená zriaďovacou listinou MS SR č. GR ZVJS-8-2/16-
2013 zo dňa 28.06.2013 v znení neskorších dodatkov  

Adresa sídla: Komenského 7, 975 28 Banská Bystrica 
Korešpondenčná adresa:   priečinok 165, Komenského 7, 975 28 Banská Bystrica 1 
zastúpený:                           plk. Mgr. Ivan Petrán, riaditeľ 
IČO: 00 738 310 
DIČ:                                     2021121949 
Bankové spojenie:   
IBAN:  
Osoby oprávnené rokovať: 
- vo veciach zmluvných: plk. Mgr. Ivan Petrán 
- vo veciach technických:  
a vykonávať autorský dozor: Ing. arch. Martin Bizoň 
 (ďalej len „objednávateľ“)  

a 
Poskytovateľ:  MIVAR, spol. s r.o. 
Adresa sídla: Rudlovská cesta 98, 974 11 Banská Bystrica 

Zapísaná: v Obchodnom registri Obchodného súdu Banská Bystrica, 
oddiel sro, vložka č. 10472/S 

zastúpená:  Ivan Majling, konateľ spoločnosti 

IČO:  36638188 

DIČ:  2022009550 

IČ DPH: SK2022009550 

Bankové spojenie:   

IBAN:   

SWIFT (BIC):  

Osoby oprávnené rokovať: 
- vo veciach zmluvných: Ivan Majling, konateľ spoločnosti 
- vo veciach technických:  Ivan Majling, konateľ spoločnosti 
 (ďalej len „poskytovateľ“)  

(ďalej ako „zmluvné strany“)
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Čl. I 
Predmet zmluvy 

 

1.1 Poskytovateľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa zabezpečí výkon stavebného dozoru 
počas celej doby realizácie stavby pre projekt: „Obnova objektu č. 13 - Slobodáreň” podľa 
objednávateľom predloženej projektovej dokumentácie a v súlade s touto zmluvou.  

1.2 Kontrolnou činnosťou stavebný dozor sleduje, či sa stavba uskutočňuje v súlade s 
platnými technickými normami, všeobecne záväznými právnymi predpismi a v súlade s 
projektovou dokumentáciou stavby.  

1.3 Rozsah prác, ktoré bude poskytovateľ vykonávať, závisí od rozsahu vykonávaných 
prác podľa Zmluvy o dielo medzi objednávateľom a zhotoviteľom diela (ďalej len „ Zmluva o 
dielo“). Poskytovateľ je povinný oboznámiť sa so Zmluvou o dielo aj s projektovou 
dokumentáciou. Kópia Zmluvy o dielo a projektová dokumentácia mu bude odovzdaná 
najneskôr pri podpise tejto zmluvy.  

1.4 Identifikácia projektu  

Názov projektu:  Obnova objektu č. 13 - Slobodáreň 

Miesto realizácie projektu:  Komenského 5678/7A, 975 28 Banská Bystrica  

 
Čl. II 

Rozsah predmetu zmluvy 
 

2.1 Rozsah výkonu kontrolnej činnosti zahŕňa najmä:  

a) oboznámenie sa s podkladmi, na základe ktorých sa pripravuje realizácia 
investičnej akcie, najmä s projektom stavby, s obsahom vydaných stavebných 
povolení a so zmluvou o dielo na základe ktorej bude realizovaná investičná 
akcia,  

b) spolupráca s projektantom projektu vykonávajúcim autorský dozor,  

c) sledovanie vedenia stavebného denníka v súlade so Stavebným zákonom a 
podmienkami zmluvy,  

d) organizovanie a vedenie operatívnych porád vedenia stavby (kontrolné dni) a 
vyhotovenie zápisov,  

e) bezodkladné informovanie objednávateľa o všetkých závažných okolnostiach 
majúcich dopad na priebeh a kvalitu realizovaných stavebných prác,  

f) kontrola tých častí stavebného diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo 
sa stanú neprístupnými, zapísanie výsledkov kontroly do stavebného denníka,  

g) odsúhlasovanie prípadných dodatkov a zmien, ktoré nezvyšujú náklady stavby, 
nepredlžujú lehotu prác a nezhoršujú parametre stavby (ostatné dodatky a zmeny 
predkladať s vlastným vyjadrením objednávateľovi), 

h) sledovanie a kontrola kvality vykonaných prác zhotoviteľom, vyžadovanie 
dokladov o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu a kontrolu použitých 
materiálov v súlade s projektovou dokumentáciou, 
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i) kontrola postupu prác podľa časového plánu stavby a Zmluvy o dielo a 
upozornenie zhotoviteľa na nedodržanie termínov, vrátane prípravy podkladov 
pre prípadné uplatňovanie sankcií, 

j) v priebehu výstavby príprava podkladov pre záverečné hodnotenie stavby, 

k) kontrola stavu a kvality projektu skutočného realizovania stavby, ktorého 
vyhotovenie je povinnosťou zhotoviteľa stavby, 

l) zabezpečenie riadneho odovzdania a prevzatia stavby medzi zhotoviteľom 
stavebného diela a objednávateľom stavby, vrátane účasti na tomto odovzdaní a 
prevzatí, 

m) kontrola dokladov, ktoré doloží zhotoviteľ ku kolaudácii, 

n) spísanie vád a nedorobkov, 

o) kontrola odstránenia vád a nedorobkov zistených pri preberaní v dohodnutých 
termínoch, 

p) účasť na kolaudačnom konaní stavby. 

 
Čl. III 

Vykonávanie stavebného dozoru 
 

3.1 Stavebný dozor bude vykonávaný priamo na stavbe počas realizácie stavby podľa 
ustanovení § 46b zákona č. 50/1976 Zb. Zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) a aj na základe vyžiadania objednávateľom. Termíny kontrolných dní budú 
dohodnuté pri zahájení stavebných prác. 

3.2 Pri vykonávaní kontrolnej činnosti je stavebný dozor povinný kontrolovať spôsob a 
postup uskutočňovania stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v 
súlade s nariadením vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych 
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a súvisiacich predpisov. 

3.3 Pri vykonávaní kontrolnej činnosti, je stavebný dozor povinný kontrolovať 
dodržiavanie projektovej dokumentácie, všeobecne záväzných právnych predpisov, 
technických noriem a dojednaní Zmluvy o dielo. Stavebný dozor sa bude riadiť 
východiskovými podkladmi objednávateľa a dohodami zmluvných strán. Stavebný dozor je 
oprávnený a povinný urobiť príslušné zápisy do protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. 

3.4 Sleduje spôsob a postup uskutočňovania stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť a 
ochrana zdravia pri práci, riadna inštalácia a prevádzka technického vybavenia na stavbe, 
odborné ukladanie stavebných výrobkov a hmôt, vhodnosť ich použitia a odborné ukladanie 
strojov a zariadení. 

3.5 Dohliada na odstránenie závad, ktoré na stavbe zistí. 
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Čl. IV 
Práva a povinnosti účastníkov 

 

4.1 Poskytovateľ sa zaväzuje umožniť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s predmetom 
tejto zmluvy príslušným kontrolným a riadiacim orgánom (ďalej len „oprávnené osoby“) 
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku (ak budú uzatvorené), na základe ktorých bol schválený Operačný program „Plán 
obnovy a odolnosti Slovenskej republiky“ (ďalej len „projekt“) a zaväzuje sa vytvoriť 
podmienky pre výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych 
predpisov Slovenskej republiky a ako kontrolovaný subjekt sa zaväzuje príslušným 
oprávneným osobám poskytnúť za týmto účelom všetku potrebnú súčinnosť. 

4.2 Oprávnené osoby vykonávajúce kontrolu/audit majú počas trvania realizácie 
schváleného projektu prístup ku všetkým obchodným dokumentom objednávateľa, 
súvisiacich s výdavkami a plnením povinností podľa tejto zmluvy. 

4.3 Objednávateľ je povinný: 

a) poskytnúť poskytovateľovi spolupôsobenie v nevyhnutnom rozsahu potrebné pri 
zabezpečení predmetu zmluvy, 
b) odovzdať včas poskytovateľovi všetku potrebnú dokumentáciu týkajúcu sa 
realizácie samotnej stavby, 
c) je oprávnený kontrolovať postup vykonávania predmetu Zmluvy poskytovateľom, 
d) určiť kontaktnú osobu, ktorá bude oprávnená konzultovať a rozhodovať všetky 
vzniknuté problémy a napomáhať poskytovateľovi pri plnení predmetu zmluvy. 

4.4 Táto zmluva neoprávňuje poskytovateľa vystupovať v mene objednávateľa s 
výnimkou písomného splnomocnenia podpísaného štatutárnym zástupcom objednávateľa. 
Toto plnomocenstvo končí uplynutím lehoty plnenia záväzku podľa čl. V tejto zmluvy. 

 
Čl. V 

Lehoty plnenia záväzkov 
 

5.1 Stavebný dozor sa zaväzuje, že činnosť, dojednanú podľa čl. I, II a III tejto zmluvy, 
bude vykonávať v čase odo dňa prevzatia staveniska zhotoviteľom v súlade so Zmluvou o 
dielo až po protokolárne odovzdanie a prevzatie stavby bez vád a nedorobkov, vrátane jej 
vykonávania počas plynutia záručných lehôt vyplývajúcich zo Zmluvy o dielo, ak 
objednávateľ uplatní právo reklamácie, a to v dohodnutých termínoch. 

5.2 Predpokladaná lehota výkonu činnosti stavebného dozoru je odo dňa prevzatia 
staveniska zhotoviteľom v súlade so Zmluvou o dielo až do riadneho protokolárneho 
prevzatia diela bez vád a nedorobkov objednávateľom. 

5.3 Predpokladaný termín realizácie stavby a teda aj výkon stavebného dozor je v trvaní  
8 mesiacov. 

5.4 K plneniu predmetu Zmluvy o výkone stavebného dozoru dôjde výhradne po 
nadobudnutí platnosti a účinnosti Zmluvy o dielo, ktorú uzatvorí objednávateľ so 
zhotoviteľom stavebných prác. O tejto skutočnosti bude objednávateľ poskytovateľa 
bezodkladne informovať. V prípade, ak Zmluva o dielo nenadobudne účinnosť do 30.6.2024, 
táto zmluva o výkone stavebného dozoru zaniká. 
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Čl. VI 
Odmena 

 

6.1 Zmluvná odmena je stanovená v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách 
v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 
NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Odmena bola stanovená na 
základe vykonaného verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

6.2 Objednávateľ zaplatí poskytovateľovi odmenu za činnosť podľa čl. I, II a III tejto 
zmluvy vo výške: 

Cena spolu bez DPH:  10 000,- EUR  

DPH 20 % 2 000,- EUR 

Cena spolu, vrátane DPH 12 000,- EUR 

slovom: dvanásťtisíc EUR. 

6.3 V odmene uvedenej v tomto článku sú zahrnuté všetky náklady, ktoré poskytovateľ 
nevyhnutne a účelne vynaloží pri plnení svojho záväzku podľa tejto zmluvy a nevzniká mu 
nárok na úhradu akýchkoľvek iných nákladov. 

6.4 Odmena podľa bodu 6.2 je považovaná za cenu konečnú, dohodnutú na základe 
predloženej cenovej ponuky poskytovateľa. Táto odmena je odmenou maximálnou a prípadné 
predlženie výkonu činnosti stavebného dozoru aj po uplynutí predpokladanej v čl. V ods.5.3 
tejto zmluvy, napr. z dôvodu predlženia realizácie výstavby predmetnej stavby alebo zmeny v 
projektovej dokumentácií k stavbe nie je dôvodom pre navýšenie odmeny za výkon činností 
podľa tejto zmluvy. 

 
Čl. VII 

Platobné podmienky a sankcie 
 

7.1 Podkladom pre úhradu dohodnutej odmeny za výkon stavebného dozoru v rozsahu 
podľa čl. I, II a III tejto zmluvy bude faktúra. Súčasťou faktúry bude protokol skutočne 
vykonanej práce v súlade s harmonogramom stavebných prác, odsúhlasený povereným 
zamestnancom objednávateľa. 

7.2 Právo vystaviť faktúru vznikne poskytovateľovi po čiastkových plneniach predmetu 
zákazky (spravidla po skončení kalendárneho mesiaca) za predchádzajúci kalendárny mesiac. 

7.3 Faktúra bude splatná v lehote do 60 dní odo dňa jej vystavenia. Za deň splatnosti sa 
považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu poskytovateľa. 

7.4 Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu. Poskytovateľ je povinný na 
faktúre uviesť číslo tejto zmluvy. 

7.5 V prípade, že faktúra nebude obsahovať tieto náležitosti, objednávateľ má právo vrátiť 
ju v lehote splatnosti na doplnenie a prepracovanie stavebnému dozoru. Poskytovateľ túto 
faktúru podľa charakteru nedostatkov buď opraví, alebo vystaví novú faktúru. U tejto 
opravenej (novej) faktúry vyznačí novú lehotu splatnosti a doručí objednávateľovi. 
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7.6 Vrátením faktúry sa preruší splatnosť faktúry a nová splatnosť začne plynúť od 
doručenia novej faktúry. 

7.7 Zmluvné sankcie: 

a) v prípade, ak poskytovateľ pri vykonávaní kontrolnej činnosti poruší povinnosti 
ustanovené podľa čl. I, II a III tejto zmluvy, má objednávateľ právo na uplatnenie 
zmluvnej pokuty a to až do výšky 0,10 % z odmeny, ktorá mu prináleží podľa článku 
6.2 za výkon stavebného dozoru za každé takéto porušenie zmluvy a to aj opakovane, 
b) sankcie voči objednávateľovi zo strany poskytovateľa – úrok z omeškania vo výške 
stanovenej aktuálnym právnym predpisom v čase omeškania s úhradou faktúry v 
prípade, ak objednávateľ neuhradí v termíne dohodnutú sumu za každý aj začatý deň 
omeškania. 

 
Čl. VIII 

Spolupôsobenie objednávateľa 
 

8.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne poskytovateľovi v nevyhnutnom rozsahu 
potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v poskytnutí projektovej dokumentácie a kópie 
Zmluvy o dielo na stavbu. 

8.2 Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť poskytnutie súčinnosti zhotoviteľa pri kontrole 
spôsobu vykonávania diela podľa § 550 až 559 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 
zákonníka. 

 
Čl. IX 

Zodpovednosť za vady a náhrady škody 

9.1 Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať kontrolnú činnosť osobne, riadne a včas, v súlade 
s podmienkami ustanovenými v tejto zmluve a v súlade splatnou legislatívou. 

9.2 Poskytovateľ je povinný postupovať pri vykonávaní kontrolnej činnosti s odbornou 
starostlivosťou. Činnosť na ktorú sa zaviazal, je povinný uskutočňovať podľa pokynov 
objednávateľa (ktoré musia byť v súlade s platnými predpismi a normami) a v súlade s jeho 
záujmami, ktoré poskytovateľ pozná, alebo musí poznať. Poskytovateľ nezodpovedá za vady, 
ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa upozornil a 
objednávateľ na ich použití trval. 

9.3 Poskytovateľ zodpovedá za škodu na veciach prevzatých od objednávateľa na výkon 
kontrolnej činnosti. 

9.4 Poskytovateľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi v súvislosti s 
výkonom kontrolnej činnosti, ak kontrolná činnosť nebola vykonávaná s odbornou 
starostlivosťou, riadne, alebo včas. 
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Čl. X 
Odstúpenie od zmluvy 

 

10.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, ak poskytovateľ nebude 
vykonávať svoju činnosť v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy. Odstúpenie od zmluvy sa 
stáva účinným a zmluva zaniká okamihom doručenia písomného odstúpenia od zmluvy druhej 
zmluvnej strane. 

10.2 Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, že objednávateľ neposkytuje 
súčinnosť v zmysle čl. IV ods. 4.3 tejto zmluvy. 

 
Čl. XI 

Ostatné ustanovenia 

11.1 Zmluva sa uzatvára za účelom zabezpečenia kvalitnej, profesionálnej, komplexnej a v 
prospech objednávateľa vykonávanej činnosti stavebného dozoru podľa čl. I, II a III tejto 
zmluvy tak, aby bola dodržaná lehota realizácie stavby. 

11.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po 
uzavretí zmluvy zásadne zmenia východiskové podklady, rozhodujúce pre uzavretie tejto 
zmluvy, alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa. Objednávateľ je povinný pristúpiť ku 
zmene zmluvy vtedy, ak dôjde k omeškaniu so splnením jeho povinností poskytnúť 
spolupôsobenie, dojednané v tejto zmluve. 

 
Čl. XII 

Záverečné ustanovenia 

12.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a 
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom 
Úradom vlády Slovenskej republiky podľa § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 
v znení neskorších predpisov. 

12.2 Pokiaľ nie je v zmluve ustanovené inak, riadia sa právne vzťahy z nej vyplývajúce 
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

12.3 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od nadobudnutia jej účinnosti do 
protokolárneho odovzdania a prevzatia stavby bez vád a nedorobkov zhotoviteľa stavby 
objednávateľovi, v súlade so Zmluvou o dielo. 

12.4 Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba len písomnými dodatkami podpísanými 
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatky budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť 
tejto zmluvy. 

12.5 Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých 2 si ponechá objednávateľ  
a 2 poskytovateľ. 

12.6 Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a vyhlasujú, že túto 
zmluvu uzatvárajú na základe svojej slobodnej vôle, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 

12.7 Táto zmluva je u objednávateľa evidovaná pod číslom UVVaUVTOS-00379/36-BB-
2024.  
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V Banskej Bystrici dňa ............................. V Banskej Bystrici dňa ....................... 
 
 

Za objednávateľa: 
 
 
 
 
 
 
 

................................................................ 

 
 

Za poskytovateľa: 
 
 
 
 
 
 
 

................................................................. 
plk. Mgr. Ivan Petrán 

riaditeľ 
 

Ivan Majling 
konateľ spoločnosti 

 
 
 
 
 


