ZMLUVA O DIELO
¢.:  60/2024/UVLF
uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb.
Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov

Clanok .
ZMLUVNE STRANY
1. Objednavatel’:

Obchodné meno: Univerzita veterinarskeho lekarstva a farmacie v KoSiciach
Sidlo: Komenského 73, 041 81 Kosice
Statutarny organ: prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD., rektor
ICO: 00397474
IC DPH: SK2020486699
Zastupca na rokovanie vo veciach
zmluvnych: Ing. Robert Schréter, PhD.
Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT:

(d’alej len ,,objednavatel™)

2. Zhotovitel’:

Obchodné meno: VERVA, spol. s r.o., Kosice

Sidlo: Textilna 7, 040 12, KoSice

Statutarny zastupca: Ing. Imrich Hanudel’

1CO: 17084059

DIC: 2020489911

IC DPH: SK2020489911

Zastupcovia na rokovanie vo veciach

zmluvnych: Ing. Imrich Hanudel

technickych: Ing. Imrich Hanudel

IBAN:

SWIFT:

Obchodna spoloénost’ zapisana:  Obchodnom registri Okresného stidu Kosice I, Odd. Sro, Vlozka

¢. 853/V
Kontakt - email: verva.sro@gmail.com
tel. €. 0905791729

(d’alej len ,,zhotovitel™)

Objednavatel’ a zhotovitel' su v dalSom texte spolo¢ne oznaCeni aj ako ,,zmluvné strany*
a jednotlivo aj ako ,,zmluvna strana®.

Clanok 1.
PODKLADY PRE UZATVORENIE ZMLUVY

2.1 Tato zmluva o dielo sa uzatvara v zmysle zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene
a doplneni niektorych zédkonov v zneni neskorSich predpisov ako vysledok zaddvania podlimitne;j
zakazky na uskuto¢nenie stavebnych prac s nazvom predmetu ,,Obnova Pavilonu P2¢.

_ Clanok I11.
PRAVNE PREDPISY

3.1 Vzijomné vztahy oboch zmluvnych stran sa riadia zakonom ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorSich predpisov, zdkonom ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov



a vyhlaskou ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky
¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov, zakonom ¢&. 343/2015 Z. z. 0 verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len
»zakon o verejnom obstaravani“ alebo ,,ZVO®) a d’alSimi pravnymi predpismi, ktoré¢ upravuji

oblast’ predmetu tejto zmluvy.

Clanok 1V.
PREDMET ZMLUVY

4.1 Zhotovitel’ sa podpisom tejto zmluvy zavazuje vykonat’ na vlastné naklady a nebezpecenstvo pre
objednavatela dielo definované v tejto zmluve a objednavatel’ sa zavéizuje za riadne a vCasné
zhotovenie diela zaplatit’ zhotovitelovi diela cenu za podmienok a vo vyske uvedenej v tejto
zmluve.

4.2 Dielo pre tcely tejto zmluvy vymedzuji zmluvné strany nasledovne:

Vykonanie stavebnych, montaznych a inych potrebnych prac pre stavbu ,,Obnova Pavilénu P2,
povolenej stavebnym povolenim ¢. MK/A/2023/22528-03/I/SEL zo dna 16.11.2023, vydanym
Mestom Kosice, ako prisluSnym stavebnym tradom.

Rozsah zhotovitel'om vykonavaného diela je definovany:

4.2.1 projektovou dokumentaciou, ktora bola poskytnuta zhotovitelovi ako sucast’ sutaznych
podkladov pri zadavani podlimitnej zakazky, ktorej vysledkom je uzatvorenie tejto zmluvy,
zhotovenej projektovou a inzinierskou kancelariou mars pro, s.r.o., Tomasikova 35, Kosice,

4.2.2 zhotovitel' je povinny vykonat' aj vSetky dalSie vykony a ¢innosti potrebné na to, aby
objednavatel’ mohol dielo pouzit’ na planovany ucel. Zhotovitel' tymto zaroven potvrdzuje, ze
je mu znamy ucel, na ktory sa dielo zhotovuje,

4.2.3 projektovou dokumentaciou skuto¢ného vyhotovenia diela (Projekt skuto¢ného vyhotovenia
diela).

Dielo definované v tomto bode zmluvy bude d’alej v texte zmluvy, tak aj v jej prilohdch, oznacené
len ako ,,dielo*.

4.3 Dielo bude zhotovitelom zhotovené vyluéne podla $pecifikacie stanovenej touto zmluvou a jej
prilohami. Zhotovitel'om zhotovené dielo bude v sulade:

4.3.1 s poziadavkami na najvyssiu kvalitu stanovenymi prislusnymi zavéznymi i smernymi STN,
pri¢om za najvyssiu kvalitu zmluvné strany povazuju dielo zhotovené bez akychkol'vek chyb,
vad, nedostatkov, ktoré je plne pouzite'né na ucel planovany objednavatelom, a zaroven je aj
pravne sposobilé na uzivanie v zmysle pravnych predpisov,

4.3.2 s vydanym stavebnym povolenim,

4.3.3 stakou uroviou kvality, ktora objednavatel'ovi umozni riadne a nerusené uzivanie zhotoveného
diela minimalne po dohodnuta zaru¢nt dobu,

4.3.4 so vsetkymi opatreniami na ochranu zivotného prostredia, ochranu bezpecnosti a zdravia
pri praci a ochranu pred poziarmi vzt'ahujicimi sa k zhotovovanému dielu.

4.4 Specifikacia a rozsah diela su stanovené v Prilohe &. 1, ktora tvori neoddelitelnu sti¢ast’ tejto zmluvy
o dielo.

4.5 Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze vSetky materialy, Casti, komponenty a zariadenia, ktoré zhotovitel'om
alebo jeho subdodavatel'mi budi pouzité alebo zabudované do diela, budia nové, vhodnej kvality,
bez akychkol'vek vad a chyb, takého typu a na taky ucel, na ktory maju byt’ pouzivané podl'a zmluvy
a jej priloh. Akékol'vek materialy, ¢asti, komponenty a zariadenia, ktoré s iného druhu, ako je
stanovené touto zmluvou a jej prilohami, avSak kvalitativne adekvatne poziadavkam zmluvy a jej
priloh, mézu byt zhotovitel'om pouzité na zhotovenie diela iba vtedy, ak povodné stanovené touto
zmluvou a jej prilohami, maji v Case plnenia tejto zmluvy ukonéenu vyrobu, o ¢om zhotovitel
predloZi objednavatelovi vyhlasenie vyrobcu. Len v takomto pripade a po predchadzajucom
pisomnom sthlase zo strany objednavatela, strany dohody uzavri dodatok k tejto dohode,
na zaklade ktorého moze zhotovitel’ pouzit’ na realizaciu diela kvalitativne adekvatne materialy.
Zodpovednost’ zhotovitel'a za pripadné vady a nedostatky takto zhotoveného diela v$ak takymto
suhlasom nie je dotknuta.



4.6 Zhotovitel sa zavdzuje, Ze pocas celej doby realizacie diela bude disponovat’ platnymi licenciami,
certifikatmi, osvedcCeniami alebo inymi ekvivalentnymi dokladmi od nezavislej certifikacnej
autority na zhotovovanie vonkajsich tepelnoizolaénych kontaktnych systémov a na zhotovovanie
vonkajsich otvorovych konstrukcii do stavby aplikovany spdsob zhotovenia styku a pripojovacej
skary (systém tesnenia a vyplne skary): tesniace pasky (predstlacené, nepredstlacené).

4.7 Dielo sa bude zhotovovat’ v areali Univerzity veterinarskeho lekarstva a farmacie v Kosiciach,
Komenského 73, 041 81 Kosice, Slovensko, na parcelach ¢. 5580/24, 5580/1, okres KoSice I, k. 1.
Severné mesto, kraj Kosicky (d’alej spolu len ako ,,stavenisko®).

4.8 Objednavatel’ ur¢i hranice staveniska, umozni zhotovitel'ovi vstup na pozemky nachadzajiice sa
na stavenisku.

4.9 VytyCovanie ainé meraCské prace potrebné pre vykonanie predmetu zmluvy zabezpecuje
zhotovitel’ na svoje naklady odborne spdsobilymi osobami a zodpoveda za:

a) presné vytycenie vSetkych objektov stavby vo vztahu k zakladnym smerovym a vyskovym
pevnym bodom

b) spravnost’ polohy, vySok, rozmerov a umiestnenia v§etkych objektov stavby

) zabezpecenie vsetkych potrebnych pristrojov, zariadeni, pomdcok, materidlov a pracovnikov
vo vztahu k vyssie uvedenej zodpovednosti za vytyCovacie prace.

410 V pripade akéhokol'vek rozporu medzi zmluvnymi stranami tykajuceho sa rozsahu a/alebo
obsahu a/alebo kvality diela, v pripadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo neriesi tato zmluva ani jej
prilohy, plati az do prijatia vzdjomnej dohody zmluvnych stran alebo rozhodnutia prislusného
organu, pisomné stanovisko objednavatel'a a zhotovitel’ je povinny toto stanovisko objednavatela
reSpektovat’. Zmluvna strana, ktorej stanovisko sa ukaze ako nespravne, je povinna znasat’ vsetky
naklady, ktoré v désledku vyssie uvedeného riesenia situacie vznikli.

4.11 Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa oboznamil so vSetkymi podkladmi, ktoré prevzal od objednavatela
a na ich zaklade bude dielo zhotovovat.

4,12 Zmluvné strany sa dohodli, ze prace, ktoré zhotovitel nevykona, vykona odchylne od projektovej
dokumentacie a Prilohy €. 1 k tejto zmluve bez pisomného stihlasu objednavatel’a, resp. pouZzije
materialy odlisné od Prilohy €. 1 k tejto zmluve, objednavatel’ neuhradi. Takéto prace, resp.
materialy zhotovitel’ na vyzvu objednavatel'a na vlastné naklady odstrani.

4.13 Vlastnikom zhotovovaného diela je od pociatku objednavatel’. Vlastnicke pravo k materialom,
vyrobkom a inym ¢astiam diela pouzitych zhotovitel'om pri zhotoveni diela, sa stavaju vlastnictvom
objednavatela ich zabudovanim do diela. Pripadné nasledné oddelenie tychto materidlov, Casti
a/alebo komponentov od zhotovovaného diela nema za nasledok zmenu vlastnickeho prava.

4.14 Nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele zndsa zhotovitel’ az do jeho riadneho ukoncenia
a odovzdania diela objednévatelovi.

Clanok V.
DOBA ZHOTOVENIA DIELA

5.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych terminoch rozhodnych pre zhotovenie diela:

5.1.1 Odovzdanie a prevzatie staveniska: objednavatel’ pisomne vyzve zhotovitel'a na prevzatie
staveniska do 5 (piatich) pracovnych dni od Géinnosti zmluvy. Zhotovitel’ je povinny prevziat’
stavenisko od objednavatel'a do 5 (piatich) pracovnych dni od dorucenia vyzvy objednavatel’a na
prevzatie staveniska. Za pisomnu formu sa pre ucely tohto ustanovenia zmluvy povazuje aj jej
odoslanie elektronickou postou (e-mailom) na adresu uvedent v zahlavi tejto zmluvy alebo ktort
zhotovitel’ pre tento ti¢el objednavatel'ovi oznami.

5.1.2 Za&iatok zhotovovania diela: do 7 (siedmych) kalendarnych dni odo dnia odovzdania
a prevzatia staveniska.

5.1.3 Ukonéenie a odovzdanie diela: najneskor do 16.02.2026. Casovy a finan¢ény harmonogram
zhotovovania diela, predlozeny zhotovitel'om pred podpisom zmluvy tvori Prilohu ¢. 2 k tejto
zmluve (d’alej len ,,Casovy harmonogram prac®).

5.2 Objednavatel’ stanovuje rozsah prac na ucely zhotovenia casového harmonogramu prac
zhotovitel'om podl'a projektovej dokumentacie.



5.3 Prace uvedené v bode 5.1 a 5.2 tejto zmluvy a terminy vyznacené v casovom harmonograme prac
musia byt presne dodrzané tak, aby akymkol'vek sposobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp.
oneskorené prace na zhotovovani diela zhotovitelom, resp. jeho subdodavateI'mi. Za ukoncenie
jednotlivych prac je povazované riadne, véasné a uplne ukoncenie prac, vratane vykonania
predpisanych skusok, atestov a merani, ako aj odstranenie pripadnych vad diela a nedorobkov,
a ich prevzatie a potvrdenie objednavatel'om.

5.4 Bez vopred ziskaného pisomného stihlasu objednavatel’a zhotovitel’ nie je opravneny dohadovat’
alebo vykonavat’ akékol'vek zmeny terminov rozhodnych pre zhotovenie diela a/alebo akékol'vek
zmeny projektovej dokumentacie.

5.5 V pripade, ak u zhotovitel'a v priebehu realizacie diela nastane situacia, Ze nie je schopny splnit’
dohodnuté terminy v beznom pracovnom c¢ase, a tym splnit’ svoje povinnosti podla tejto zmluvy,
je povinny samostatne alebo na prikaz objednavatela alebo technického dozoru zabezpecit
zhotovovanie diela vo viacerych zmendch, resp. nad¢asovych hodinach bez toho, aby tym
objednavatelovi vznikli dodato¢né naklady. Cena diela dohodnuta v tejto zmluve sa v takychto
pripadoch nemeni.

5.6 Pri castiach diela, ktoré¢ budi v désledku technologického postupu trvale zakryté, bude
objednavatel’ pred ich zakrytim vyzvany minimalne 1 (jeden) pracovny deii vopred na vykonanie
kontroly uvedenej ¢asti diela alebo na ucast’ na prislusnych sktiskach. Ak tak zhotovitel’ neurobi, je
povinny na poziadanie objednavatela alebo technického dozoru tieto prace odkryt’ na vlastné
naklady. Ak objednévatel’ bude dodato¢ne pozadovat odkrytie prac, je zhotovitel’ povinny odkrytie
vykonat’ na naklady objednavatela. V pripade, Ze sa pri dodato¢nej kontrole zisti, ze prace neboli
riadne vykonané, prace na odkryti a oprave uhradi zhotovitel'. Zhotovitel’ je povinny vyhotovovat’
elektronicki fotodokumenticiu uskutocnenych prac, ktoré sa maju zakryt pocas realizacie
predmetu tejto zmluvy a odovzdavat ju objednavatelovi na CD/DVD nosi¢i (po jednom
vyhotoveni) bezodkladne po jej vyhotoveni alebo na poziadanie objednavatel’a.

5.7 V pripade, ak zhotovitel' riadne zhotovi dielo alebo jeho ¢ast’ v stlade s touto zmluvou pred
dohodnutym terminom, objednavatel’ je opravneny vykonané dielo alebo jeho Cast’ prevziat' aj
v skorSom ponuknutom termine, pricom prevzatie riadne vykonaného diela nebude objednavatel'om
bez vazneho dévodu odmietnuté.

5.8 Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ vykonat’ dielo jeho riadnym ukoncenim. Termin ukoncenia diela
oznami zhotovitel’ zapisom v stavebnom denniku. Za splnenie terminu uvedeného v odseku 5.1.3
tohto ¢lanku sa povazuje odovzdanie diela zhotovitelom a prevzatie diela objednavatelom na
zaklade zapisu o odovzdani a prevzati diela, ktory je podpisany oboma zmluvnymi stranami.

5.9 Zhotovitel’ je povinny bez meskania pisomne informovat’ objednavatel’a o akejkol'vek skutocnosti,
ktora brani alebo stazuje vc€asnu alebo riadnu realizaciu diela a moéze spdsobit’ omeskanie
zhotovitel'a s pInenim terminov podla tejto zmluvy.

5.10 Zhotovitel sa zavizuje akceptovat’ moznost’ pozadovania pripadnych dopliujtcich stavebnych
prac priamo stvisiacich s predmetom zmluvy, ak by nerealizovanie tychto prac spdsobilo
objednavatelovi neprimerané t'azkosti pri prevadzkovani diela a pozadované dopliujice prace nie
su predmetom projektovej dokumentacie. Pre ocenenie doplitujucich stavebnych prac a zmien buda
pouzité polozky z oceneného supisu poloziek predlozeného v ponuke. Pokial pre ocenenie
dopliujtcich stavebnych prac a zmien nie je mozné pouzit’ jednotkové ceny z Oceneného stpisu
poloziek, bude ocenenie novych poloziek spracované v sulade s ¢l. VI. Ods. 6.6 tejto zmluvy.
Vsetky upravy PD, nerealizované prace, doplitujice stavebné prace a zmeny budi zhotovitelom
a technickym dozorom objednévatel'a zaznamenané a potvrdené v stavebnom denniku a budu sluzit’
ako podklad pre uplatnenie dodato¢nych vydavkov zhotovitela v sulade so ZVO. Pre ucely
fakturacie st vymery uvedené v ocenenom siipise poloziek vymerami maximalnymi. Uprava
vymer poloziek v predlozenej ponuke je mozna len na zaklade obojstranne podpisaného pisomného
dodatku k tejto zmluve o dielo. Dodatky k tejto zmluve musia byt’ uzavreté v sulade so ZVO.

5.11 V pripade, ak pocas realizacie diela nastanu skutoCnosti charakterizované ako vysSia moc,
Vv pripade klimatickych podmienok, ktoré znemoziiuju zhotovitel'ovi pokracovat’ v realizacii diela
alebo z dovodov podla § 374 Obchodného zakonnika, v tomto pripade zhotovitel'ovi diela termin
ukoncenia a odovzdania diela neplynie, az do pominutia vysSie uvedenych skutocnosti. Zhotovitel



v tomto pripade nie je v omeskani s vykonanim diela pocas doby, po ktor nebolo mozné realizovat’
dielo podla prvej vety tohto odseku.

5.12 Zhotovitel’ je povinny pisomne upozornit’ objednavatel'a na akékol'vek dévody, ktoré mozu, ¢o
i len teoreticky, ohrozit’ riadne a v€asné zhotovenie diela alebo sposobit’ posunutie ktoréhokol'vek
terminu alebo milnika zapisom do stavebného dennika.

Clanok VI.
CENA DIELA

6.1 Cena za vykonanie diela podl'a podmienok tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran
v stilade so zakonom ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou ¢. 87/1996
Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cendch
v zneni neskorSich predpisov, podla rozpoétu tvoreného jednotlivymi polozkami podl'a Prilohy
¢. 1 k tejto zmluve a ktora tvori nedelite'na sicast’ tejto zmluvy.

6.2 Cena dohodnuta je stanovena ako celkova cena.

Cena diela bez DPH: 472 739,68 €
DPH 20 %: 94 547,94 €
Cena diela s DPH: 567 287,62 €

Slovom: Pit’stosest’'desiatsedemtisicdvestoosemdesiatsedem Eur a Sest'desiatdva centov s DPH.

6.3 Objednavatel sa zavizuje, Ze riadne a vcas dokoncené dielo prevezme od zhotovitela a zaplati mu
za riadne zhotovené dielo cenu diela uvedenu v odseku 6.2 tohto ¢lanku tejto zmluvy.

6.4 Cena diela uvedena v odseku 6.2 tohto ¢lanku tejto zmluvy je doloZena rozpoc¢tom (oceneny supis
poloziek), ktory tvori Prilohu €. 1 k tejto zmluve.

6.5 Zhotovitel’ nie je opravneny pozadovat, narokovat’ si alebo domahat' sa zvySenia ceny dicla
s vynimkou dévodov dohodnutych v ods. 6.6.1 a 6.6.2 tohto ¢lanku zmluvy. Zhotovitel nemdze
ziadat' o zvysenie ceny diela ani v dosledku vlastnych chyb alebo chyb jeho subdodévatelov,
nedostato¢nej koordinacie, realizacie a kontroly realizacie diela alebo v dosledku omylu.

6.6 Zmluvna cena sa dohodou zmluvnych strdan mdéze zmenit’ v pripade, ak:

6.6.1 dojde v priebehu vykonania diela k zmenam sadzieb DPH,
6.6.2 dojde k viac pracam,

Zmluvna cena moze byt zvySena len o cenu viac prac urcentt sposobom dohodnutym v tejto

zmluve. Zhotovitel’ naceni viac prace nasledovne:

- polozky viac prac, ktoré sa nachadzaju aj v poloZzkovom rozpoéte — cenovej ponuke podanej
Zhotovitel'om, na zaklade ktorého bola dohodnuta zmluvna cena v zmysle tejto zmluvy, musia
byt nacenené podl'a tohto polozkového rozpoctu,

- polozky viac prac, ktoré sa nenachadzaju v polozkovitom rozpoéte — cenovej ponuke podanej
Zhotovitel'om, na zaklade ktorého bola dohodnuta zmluvna cena v zmysle tejto zmluvy, musia
byt nacenené podla programu CENKROS v jeho poslednej aktualnej verzii ku dnu
vyhlasenia verejného obstaravania. Na takto ur¢ent cenu sa uplatni zlI'ava vo vyske 10 (desat)
percent. V pripade nacetiovania podl'a programu CENKROS zhotovitel’ nesmie v programe
CENKROS menit’ zakladné nastavenie kalkulacného vzorca, priame néaklady obsahujice
najmd mzdy, stroje a material a nepriame naklady obsahujiice najméd za vyrobnu réziu,
spravnu réziu, zisk a odvody. Zhotovitel' nesmie vykonat' v programe CENKROS Ziadne
zmeny alebo upravy, ktoré by mu umoznili zvySenie konecnej ceny za vykonané stavebné
prace oproti zakladnému nastaveniu. Ide najméd o zmenu pracnosti normohodin alebo iné
zmeny smerujuce k zvySeniu ceny alebo narocnosti vykonavanej prace alebo pouzitych
materialov.

- Nespecifikované prace t. j. prace ktoré nie st uvedené v polozkovom rozpocte — cenovej
ponuke podanej Zhotovitel'om, na zaklade ktorého bola dohodnuta zmluvna cena v zmysle
tejto zmluvy, ako ani v programe CENKROS, budt nacenené na zaklade pisomnej dohody



objednavatel’a a zhotovitel'a. Dopravné naklady nesmu byt vyssie ako 2,00% z fakturovanej
sumy za viac prace.

- Objednavatel’ si vyhradzuje pravo na odsuhlasenie nacenenia viac prac - ponukového
rozpoctu viac prac pred ich uskuto¢nenim. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo nesuhlasit’ s
ponukovym rozpo¢tom. Ak objednavatel’ nestihlasil s ponukovym rozpoctom ako celkom
alebo s akoukol'vek Castou z dovodu, Zze bol vyhotoveny v rozpore s touto zmluvou,
Zhotovitel’ je povinny upravit’ ponukovy rozpocet podl'a pokynov objednavatela. Zhotovitel
si moze vyfakturovat’ len skutoCne vykonané viac prace, a to podl'a ponukového rozpoctu
a za podmienok dohodnutych pre fakturaciu stavebnych prac v tejto zmluve a v sulade so
ZVO.

6.6.3 dojde k menej pracam.

6.7 Zmluvna cena bude zniZena 0 cenu menej prac. Vybrany zhotovitel' naceni menej prace tak,
ze polozky menej prac budi nacenené v stilade s polozkovym rozpoctom, na zéklade ktorého bola
dohodnuta zmluvna cena v zmysle tejto zmluvy. Nacenenie menej prac podlieha predchadzajucemu
schvaleniu objednavatelom. Takto nacenené menej prace budu po odsthlaseni objednavatel'om
odpocitané od celkovej zmluvnej ceny dohodnutej v zmysle tejto zmluvy.

6.8 Zhotovitel’ podpisom tejto zmluvy ubezpecuje objednavatela, Ze dohodnuté cena diela je s oh'adom
na vSetky okolnosti a rozsah diela primerana.

6.9 V cene dicla st obsiahnuté dopravné naklady a vSetky naklady stvisiace s uskuto¢nenim predmetu
zmluvy, najmé naklady na vybudovanie, prevadzku, tdrzbu, vypratanie a vycCistenie zariadenia
staveniska, vratane nakladov vynalozenych na spracovanie ,,Planu organizacie vystavby®, vratane
koordina¢nej situacie, v ktorom bude podrobne vymedzena hranica staveniska, uréeny vjazd
a vyjazd pre stavebnll dopravnu techniku aj s dopravnymi trasami so zohl'adnenim nenarus$enia
prevadzky pozemnych komunikacii a uvedeny sposob zaistenia bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci, ochrany pred poziarmi a ochrany zivotného prostredia, na projektovu dokumentaciu
skuto¢ného vyhotovenia diela v Styroch vyhotoveniach v tlaéenej forme a jednom vyhotoveni
na digitdlnom nosici, nakladov na vychodzie revizne spravy, nakladov spojenych s likvidaciou
vzniknutych odpadov.

Clanok VII.
FINANCOVANIE

7.1 Uhrada ceny diela bude financovana z vlastnych finanénych zdrojov, z dotaénych finanénych
prostriedkov a z nenavratného finanéného prispevku EU: Komplexnid modernizicia budov a
internatov verejnych a Statnych vysokych $kol, Kod Vyzvy: 08101-20-V04.

7.2 Uhrada ceny diela bude prebichat na ziklade ¢iastkovych faktar v 4 (Styroch) vyhotoveniach
za dodavky a prace, ktoré boli realne vykonané v predchadzajucom mesiaci. Podkladom
pre vystavenie faktar bude supis vykonanych prac a dodavok podla poloziek za obdobie
predchadzajiceho mesiaca potvrdeny objednavatel'om a doklady podl'a odseku 7.12 tohto ¢lanku.
Po ukonceni a odovzdani diela zhotovitel’ vystavi kone¢nt faktaru, ktora bude obsahovat’ odpocet
vSetkych vystavenych Ciastkovych faktar. Zhotovitel' dorucuje objednavatelovi vsetky faktiry
na adresu objednavatel’a uvedenu v zahlavi tejto zmluvy, pokial’ objednavatel’ vyslovne neurci inak.

7.3 Zmluvné strany sa dohodli, Zze lehota splatnosti kazdej ¢iastkovej faktary a konecnej faktary je 60
(Sest'desiat) dni odo dila preukéazatelného dorucenia faktiry objednéavatelovi.

7.4 Jednotlivé zhotovitel'om fakturované sumy budu objednavatelom vyplacané zhotovitel'ovi ku diu
splatnosti vyluéne s podmienkou, ze budu zhotovitelom riadne a vcas splnené vykony podla
casového harmonogramu prac v plnom rozsahu, pozadovanej kvalite, vratane vykonania
predpisanych skasok, atestov, potrebnych prevereni a odovzdania dokladovej cCasti, ¢o bude
dolozené potvrdenim objednavatel’a.

7.5 V pripade, ak zhotovitel’ ast’ diela bude realizovat’ subdodavatel'mi, je povinny do 20 (dvadsat)
dni po obdrzani uhrady faktiry objednavatel'om, predlozit’ pisomné potvrdenie subdodavaterla,
ze si vo¢i nemu zhotovitel splnil finanéné zavazky v rozsahu vykonanych prac a ze vo¢i nemu nema
ziadne z&vizky vyplyvajuce z realizacie diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy. V pripade, ak
zhotovitel’ v stanovenej lehote tiito skutocnost’ objednavatel'ovi nepreukaze, objednédvatel’ pozastavi



uhrady faktur v prospech zhotovitel'a az do doby splnenia tejto povinnosti. Poc¢as pozastavenia
platby neplynie lehota splatnosti faktur. Obdobie pozastavenia platieb vylucuje uplatnenie naroku
Zhotovitel’a na urok z omeskania alebo uhradu pripadnych §kod.

7.6 Zhotovitel' je povinny po obdrzani kazdej uhrady faktiry objednavatelom, do 20. dna
nasledujuceho mesiaca, pisomne relevantnym dokladom preukazat, Ze si splnil povinnost
vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za pracu, ndhrady mzdy alebo odstupného, na ktorych
vyplatenie ma zamestnanec narok a ze nema vo¢i zamestnancom ziadne zavizky vyplyvajuce z
realizacie diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy.

7.7 Ak si zhotovitel’ nesplni povinnosti podl'a ¢l. VII odsek 7.5 a 7.6 tejto zmluvy, objednavatel’ je
opravneny uplatnit’ si zmluvni pokutu vo vyske 1.000,00 € (slovom: Jedentisic Eur) za kazdé
jednotlivé porusenie.

7.8 Zhotovitel' nie je opravneny, pozadovat od objednavatela akékol'vek zalohové platby alebo
preddavky ceny diela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednédvatel neposkytuje preddavky
na realizaciu diela.

7.9 Zhotovitel’ zabezpeci, aby nim vystavena faktira obsahovala vSetky potrebné nalezitosti daiového
dokladu v zmysle zékona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskors$ich predpisov.
Zaroven bude vystavena faktira obsahovat’ nalezitosti, pozadované poskytovatel'om nendvratného
finanéného prispevku EU, ktoré objednavatel’ zhotovitel'ovi oznami.

7.10 Objednavatel’ si vyhradzuje pravo vratit’ faktaru, ktora nebude obsahovat’ potrebné nalezitosti
podrl'a odseku 7.9 tohto ¢lanku zmluvy, podklady podl'a odseku 7.12 a 7.13 tohto ¢lanku zmluvy,
resp. bude obsahovat’ nespravne udaje. Nova lehota splatnosti faktury zacina plyniit’ po obdrzani
novej opravenej faktary objednavatel'om.

7.11 Zhotovitel je povinny uvadzat’ na nim vystavovanych faktarach ¢islo tejto zmluvy a text: Nazov
stavby: Obnova Pavilonu P2 dorucit’ objednavatel'ovi dafiovy doklad (faktiru) aj na e-mailova
adresu fakturacia@uvlf.sk.

7.12 'V nadvédznosti na odsek 7.2 tohto ¢lanku zmluvy sa zhotovitel’ zavdzuje ku kazdej vystavenej
fakture prilozit:

7.12.1 zistovaci protokol o objeme skutocne vykonanych stavebnych pracach, na ktorom zhotovitel
potvrdzuje podpisom opravnenej osoby a peciatkou zhotovitel'a, Ze prace uvedené v prilozenych
dokumentoch su v sulade so skuto¢nost'ou a predstavuju poziadavky zhotovitel'a uplatnené podl'a
tejto zmluvy,

7.12.2 polozkovity supis vykonanych prac a dodavok za obdobie predchadzajuceho mesiaca,

vystaveny v stlade s nasledovnymi poziadavkami:

- polozky stpisu vykonanych prac a doddvok musia byt' v stlade s polozkami prac a dodavok
uvedenymi v rozpocte, pricom supis vykonanych prac a dodavok musi byt' vytvoreny priamo
z rozpoctu,

- supis vykonanych prac musi obsahovat’ mnoZzstva prac vykonanych zhotovitelom a mnozstvo
dodavok v stlade s rozpoctom, ktory je sucast'ou tejto zmluvy,

- supis vykonanych prac a dodavok musi byt' potvrdeny technickym dozorom objednavatela,
peciatkou autorizovaného stavebného inziniera a jeho podpisom,

- supis vykonanych prac a dodavok musi obsahovat’ jednotkové ceny poloziek fakturovanych prac
a dodavok v sulade s touto zmluvou,

7.12.3 Ccasti stavebného dennika, v ktorych st uvedené fakturované prace a dodavky,

7.12.4 fotodokumentaciu prac aj na CD, ktoré st fakturované,

7.12.5 certifikaty materialov, atesty pouzitych materidlov a zaruéné listy; pouzité materialy musia
spinat’ vlastnosti stanovené zakonom NR SR ¢&. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a
o zmene a doplneni niektorych zakonov, zdkonom ¢. 56/2018 Z. z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov
a vyhlaskou Ministerstva vystavby a regionalneho rozvoja SR ¢. 162/2013 Z .z., ktorou sa
ustanovuje zoznam skupin stavebnych vyrobkov a systémy posudzovania parametrov,

7.12.6 doklady, resp. potvrdenia o likvidacii stavebné¢ho odpadu.

7.13 Zhotovitel je povinny predlozit’ supis vykonanych prac a dodavok za obdobie jedného mesiaca
na kontrolu a odsuhlasenie objednavatel'ovi a technickému dozoru objednavatel’a, a to najneskor
do 5 (piatich) dni po skonceni prislusného fakturacného obdobia.




7.14  Zhotovitel’ je povinny do piatich dni po ukonceni prislusného fakturacného obdobia predlozit’
objednavatelovi vSetky doklady k Ziadosti o platbu (doklady podla ods. 7.12 tohto Elanku).
V pripade nepredlozenia pozadovanych dokladov v uvedenej lehote, objednavatel’ nepostipi
faktru na preplatenie v prislusnom mesiaci.

7.15 Akakol'vek platba realizovana ktoroukol'vek zmluvnou stranou podl’a tejto zmluvy sa povazuje
za vykonanu vcas, ak bola najneskor v posledny deii splatnosti odpisand z Gctu odosielatel'a
v prospech uctu prijimajicej zmluvnej strany.

Clanok V111,
SUBDODAVATELIA

8.1 Zhotovitel’ pre pripad realizacie diela prostrednictvom subdodévatel'ov uvedenych v Prilohe €. 4
tejto zmluvy uvedie:

- identifika¢né tdaje subdodavatela, v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo nazov,
adresa pobytu alebo sidlo, identifikaéné ¢islo a datum narodenia,

- nazov zakazky,

- podiel a predmet casti zakazky, ktory ma v umysle zadat’ tretim osobam na predmet subdodavok.

8.2 V pripade, ak d6jde pocas realizacie diela k zmene subdodévatel’a oproti zoznamu subdodavatel'ov
uvedeného v ods. 8.1 tohto clanku zmluvy, je zhotovitel povinny predlozit' objednéavatelovi
do 3 (troch) pracovnych dni odo dna kedy sa o tejto skutocnosti dozvie, Ziadost o zmenu
subdodavatel’a v rozsahu:

- podiel zakazky, ktory ma v imysle zadat’ tretim osobam, ako aj navrhovanych subdodavatel'ov
a predmet subdodavok,

- identifika¢né udaje subdodavatela, v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo nazov,
adresa pobytu alebo sidlo, identifikacné ¢islo a datum narodenia, Zhotovitel' pri vybere
subdodavatel’a musi postupovat’ v sulade so v§eobecne zavaznymi pravnymi predpismi a tak, aby
vynalozené naklady na zabezpecenie plnenia na zaklade zmluvy o subdodavke boli primerané jeho
kvalite a cene.

8.3 Zhotovitel sa =zavdzuje zabezpecit koordinaciu medzi subdodavatelmi, ato z dovodu
zodpovednosti za koordinaciu technologickych postupov pri realizacii diela, ¢o v konecnom
dosledku ma znacny vplyv na konec¢nu kvalitu realizovanych stavebnych prac.

8.4 Zhotovitel' je povinny kazdi zmluvu o subdodavke uzatvorit v pisomnej forme len
s predchadzajucim pisomnym sthlasom objednavatela k navrhovanému subdodavatelovi.
Objednavatel’ rozhodne o sthlase alebo nestihlase s uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke
na zéaklade predloZenia informéacii o predmete zmluvy o subdodavke, informacii o osobe buduceho
subdodavatel’a podl'a ods. 8.2 tohto ¢lanku zmluvy, pricom podkladom pre pripadné rozhodnutie
0 nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy méze byt v tomto pripade zistenie rozporu predlozenych
informacii podla ods. 8.2 tejto zmluvy.

8.5 Objednavatel’ oznami zhotovitel'ovi svoje rozhodnutie o sthlase alebo nestihlase s uzatvorenim
zmluvy o subdodavke najneskor do 5 (piatich) dni od dorucenia Ziadosti o udelenie tohto sthlasu.
Ak zhotovitel' neoznami svoj nesuhlas do 5 (piatich) dni odo diia doruéenia Ziadosti o schvalenie,
v tomto pripade to znamena, Zze nema vyhrady k vyberu subdodavatel’a a zhotovitel’' je opravneny
uzatvorit’ s vybranymi subdodavatel'mi prislusné zmluvy, na zaklade ktorych bude zabezpecované
plnenie tejto dohody.

8.6 Zhotovitel' zodpoveda za uzavretie a plnenie zmluvy o subdodavke subdodavatel'om tak, ako keby
plnenie realizované na zaklade takejto zmluvy realizoval sam. Zhotovitel' bude zodpovedat
za odbornu starostlivost’ pri vybere subdodavatel'a, ako aj za vysledok plnenia vykonaného na
zaklade zmluvy o subdodavke.

8.7 Subdodavatel’ alebo subdodavatelia podl'a osobitného predpisu, ktori maju podl'a ust. § 11 ods. 1
zakona o verejnom obstaravani povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora,
musia byt’ zapisani v registri partnerov verejného sektora. Povinnost’ zapisu do registra partnerov
verejného sektora upravuje osobitny predpis - zakon ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni v zneni neskorSich predpisov.



Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze vSetci jeho subdodavatelia budu zapisani v registri partnerov
verejného sektora, ak sa na nich tato povinnost’ vztahuje. V pripade zanedbania tejto povinnosti
zhotovitel zodpovedd vsetku Skodu, pokuty a iné sankcie, ktoré vzniknu objednavatelovi v
suvislosti s nesplnenim si tejto povinnosti. Povinnost' subdodavatela byt zapisany v registri
partnerov verejného sektora sa nanho vztahuje po celt dobu jeho ucasti pocas trvania zmluvy.
V pripade, ak pocas trvania platnosti zmluvy objednavatel zisti, ze subdodéavatel’ nema platny zapis
v Registri partnerov verejného sektora, je objednavatel’ opravneny odstupit’ od zmluvy v zmysle €l.
XIV. bod 14.1.9 tejto zmluvy.

Clanok 1X. ]
SPOLUPOSOBENIE A POVINNOSTI OBJEDNAVATELA

9.1 Objednavatel’ odovzdal zhotovitel'ovi projektovi dokumentaciu uvedenti v ¢lanku IV. odsek 4.2
tejto zmluvy v 2 (dvoch) vyhotoveniach a kopie vyjadreni organov verejnej spravy pri preberani
staveniska. Zhotovitel moéze na vlastné naklady kopirovat, pouzivat a ziskat projektovi
dokumentaciu pre ucely vyplyvajuce z tejto zmluvy len so stthlasom objednavatel'a. V pripade
opravnenej poziadavky zhotovitela na kopirovanie, pouZzivanie a ziskavanie projektove;
dokumentacie pre ucely vyplyvajuce z tejto zmluvy, objednavatel’ pisomne udeli takyto suhlas
bezodkladne, najneskér do 3 (troch) pracovnych dni odo diia obdrzania opravnenej Ziadosti
zhotovitela.

9.2 Zhotovitel’ je povinny uchovavat’ v mieste realizacie diela jednu kopiu zmluvnych dokumentov,
dokumentov zhotovitel'a, vykresov, zmien a d’alSich oznameni/sprav danych touto zmluvou.
Povereni zamestnanci objednavatela budii mat’ pravo pristupu ku vSetkym tymto dokumentom
v pracovnom Case pocas realizacie diela.

9.3 Zmluvné strany poveruju nasledujice osoby vo veciach tykajucich sa vykonavania diela:

a) za zhotovitel'a: 0soba poverena vykonom funkcie stavbyvedaceho: Ing. Imrich Hanudel
b) za objednavatel’a: osoba poverena vykonom funkcie technického dozoru: Ing. Peter Halcin

9.4 Objednavatel’ a nim poverena osoba vykonavaju pri realizacii diela podl'a zmluvy dozor na stavbe.
Za tym ucelom ma poverena osoba objednavatel’a pristup na pracoviska, vratane skladov, kde sa
dielo a jeho sucasti realizuju. Na vyziadanie objednavatel’a je zhotovitel’ povinny predlozit’ vykresy,
vzorky materialov a iné podklady stvisiace s uskutocnenim diela, ako aj vysledky kontrol kvality
— atesty. S informaciami a podkladmi ozna¢enymi zhotovitel'om ako jeho obchodné tajomstvo,
musi objednavatel’ a nim poverené osoby zaobchadzat’ doverne.

9.5 Objednavatel’ je povinny menovat’ svojho zastupcu vo veciach technickych a poverit osobu
vykonavanim dozoru, ktori budi vykonavat’ povinnosti stanovené v zmluve. Povereny zastupca
Vo veciach technickych a ostatné poverené osoby musia byt’ dostato¢ne kvalifikovani tak, aby boli
kompetentni vykonavat’ urCené povinnosti.

9.6 Povereny zastupca vo veciach technickych a ostatné poverené osoby nie s opravneni
doplnat/menit zmluvné dokumenty.

9.7 Ak nie je v tejto zmluve uvedené inak:

9.7.1 kedykol'vek si 0soby poverené objednavatelom plnia svoje povinnosti alebo vykonavaju
¢innosti uvedené v zmluvnych dokumentoch alebo z nich vyplyvajuce, predpoklada sa,
ze konaju v mene objednavatela,

9.7.2 osoby poverené objednavatel'om nie su opravnené zbavit’ ktortikol'vek zo stran akychkol'vek
povinnosti, zaviazkov alebo zodpovednosti podl'a tejto zmluvy;

9.7.3 kazdé schvalenie, kontrola, potvrdenie, suhlas, preskimanie, pokyn, upozornenie, navrh,
poziadanie, skuska alebo podobny skutok zastupcu vo veciach technickych alebo poverenej
osoby (vratane absencie nesuhlasu), nezbavuje zhotovitel'a Ziadnej zodpovednosti, ktori ma
podl'a zmluvy, vratane zodpovednosti za chyby, vady, opomenutia, nezhodu ¢i nestlad.

9.8 Za ucelom realizacie diela sa objednavatel zaviazuje umoznit’ pristup urCenym zamestnancom
zhotovitel'a a inym nim ur¢enym osobam opravnenym na realizdciu diela na stavenisko pocas doby
podla schvaleného cCasového harmonogramu prac, ako aj pocCas zarucnej doby,
za ucelom odstranenia vzniknutych vad diela.



9.9 Objednavatel je pri odovzdavani staveniska povinny zhotovitela  informovat
o nebezpecenstvach a ohrozeniach na stavenisku, o preventivnych opatreniach a o opatreniach
a postupe v pripade poSkodenia zdravia a o postupe v pripade poziaru.

9.10 Nebezpecenstvo skody na diele, na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie diela znasa
zhotovitel’ do zapisni¢ného odovzdania diela zhotovitel'om.

9.11 Objednavatel' dielo v rozsahu podl'a tejto zmluvy prevezme ako celok.

Clanok X.
POVINNOSTI ZHOTOVITELA

10.1 Zhotovitel' je povinny realizovat dielo v stlade s projektovou dokumentaciou, stavebnym
povolenim, rozpo¢tom, touto zmluvou, podmienkami stanovenymi organmi verejnej spravy
aVvzmysle platnych pravnych predpisov. Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit stavebné dielo
a odovzdat’ ho riadne a véas objednavatelovi.

10.2 Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit’ aj pripadné prace nad rozsah stavebného diela vymedzeného
v tejto zmluve a to na zaklade pisomného pokynu objednavatel’a alebo na zaklade dodatku k tejto
zmluve podpisanom oboma zmluvnymi stranami.

10.3 Po uplynuti kazdého kalendarneho mesiaca realizacie diela, objednavatel porovna skutocne
vykonané prace (na zdklade predlozené¢ho a schvaleného supisu vykonanych prac) s Casovym
harmonogramom prac. V pripade, ak sa na zaklade uvedeného porovnania zisti omeskanie
zhotovitela s realizaciou diela, uplatni objednavatel’ u zhotovitel'a narok na zaplatenie zmluvne;j
pokuty podl'a ¢lanku XIII., odseku 13.1, tejto zmluvy z ceny diela, resp. jeho Casti zodpovedajucej
pracam, uvedenych v casovom harmonograme préc, ktoré mali byt’ zo strany zhotovitel'a v danom
obdobi realizované. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok objedndvatela na
odstupenie od tejto zmluvy.

10.4 Zhotovitel’ sa zavdzuje objednavatel'ovi do 3 (troch) dni odo dna prevzatia staveniska predlozit’ na
pisomné odsuhlasenie ,,Plan organizacie vystavby®, vratane koordinacnej situacie, v ktorom bude
podrobne vymedzena hranica staveniska, uréeny vjazd a vyjazd pre stavebntl dopravnu techniku aj
s dopravnymi trasami so zohl'adnenim nenaruSenia prevadzky pozemnych komunikécii a uvedeny
spbsob zaistenia bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci (dalej BOZP), vratane Planu BOZP,
ochrany pred poziarmi (d’alej OPP), ochrany zivotného prostredia, naroky na dodavku elektricke;j
energie, spdsob likvidacie odpadu.

10.5 Zhotovitel'ovi sa zakazuje podla zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov ulozit’ alebo ponechat’ odpad na inom mieste ako na mieste na to ur¢enom,
zneskodnit’ odpad alebo zhodnotit’ odpad inak ako v sulade s tymto zakonom. Doklady o tom
predlozi objednavatelovi pri Ciastkovej fakturacii a suhrnne pri odovzdavacom a preberacom
konani.

10.6 Zhotovitel’ ako drzitel’ odpadu je povinny podl'a zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov odovzdat’ odpady len osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi, a to
na vlastné naklady. Iny recyklovatelny stavebny odpad je zhotovitel povinny odovzdat
na recyklaciu. Nerecyklovatel'ny a nevyuzitelny stavebny odpad je zhotovitel’ povinny ukladat
na riadent skladku odpadov.

10.7 Zhotovitel’ je povinny pri realizacii diela zabezpecit’ ochranu podzemnych telekomunikacnych
vedeni pred ich poskodenim v sulade so zakonom ¢. 351/2011 Z. z. o elektronickych
telekomunikaciach v zneni neskorSich predpisov, ochranu rozvodov tepla, elektriny, plynu,
kanalizacie, vodovodu a verejného osvetlenia. Zhotovitel' za zavizuje, Ze pocas realizacie diela
nebude stavebny material alebo stavebny odpad ukladat’ na cestné teleso.

10.8 Zhotovitel' sa zavézuje, Ze inym zhotovitelom objednavatela umozni vstup na stavenisko
a v pripade potreby poskytne sucinnost’ potrebnu pre realiziciu iného diela z ddvodu,
ze objednavatel' v priebehu realizacie diela mdéze pre plnenie inych zavizkov, ktoré nie su
predmetom tejto zmluvy, zabezpecovat ich plnenie inymi zhotovitelmi na zaklade osobitnej
zmluvy.
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10.9 Zhotovitel je povinny pri vykonani diela postupovat’ s nalezitou odbornou starostlivostou. Pokial’
zhotovitel' zadava akykol'vek podiel plnenia zo zmluvy subdodavatel'ovi, za plnenie podla tejto
zmluvy zodpoveda tak, ako keby plnenie vykonaval sam. Zhotovitel' je povinny reSpektovat
$pecifickost’ univerzitného zariadenia.

10.10 Objednavatel’ zabezpeci na stavenisku body napojenia na odber médii — voda a elektrina. Tieto
body napojenia budu zhotovitel'om vybavené a zabezpecené samostatnymi mera¢mi vo vlastnictve
zhotovitel'a pocas celej doby realizacie diela, a to na naklady zhotovitel'a. Pocas doby realizacie
diela znasa naklady na odber médii zhotovitel'. Uhrada nakladov za odber médii bude zo strany
zhotovitela realizovana na zdklade samostatnych faktir vystavenych objednévatelom Stvrtrocne
S0 14-diiovou lehotou splatnosti. Jednotkové ceny fakturované objednavatelom za odber médii —
vody a elektriny zhotovitel'ovi budi totozné s jednotkovymi cenami fakturovanymi dodavatel'mi
objednavatela.

10.11 Zhotovitel’ sa zavdzuje k utajovaniu informacii voéi tretim osobam, ktorymi by spdsobil ujmu
objednavatelovi.

10.12 Zhotovitel' je povinny pocas realizicie diela bezodkladne vycistit' pouZivané pozemné
komunikécie v pripade ich znecistenia v stvislosti s realizaciou diela, a to na vlastné naklady.
10.13 Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ miesto, na ktorom vykonava prace nevyhnutné na vykonanie
diela podla ustanoveni tejto zmluvy, pred nepovolenym vstupom tretich oséb. Zhotovitel

zodpoveda za Skodu spdsobentl porusenim tejto povinnosti.

10.14 Zhotovitel' zabezpeci, ze jeho zamestnanci a osoby, ktoré vstipia do objektu, v ktorom sa
vykondva dielo s vedomim zhotovitel'a, sa pri zhotovovani diela budi pohybovat len
vo vyznacenom priestore a vyhradenych komunikaciach a budu prislusne firemne oznaceni pocas
celej doby vykonu pracovnych Cinnosti v priestoroch objedndvatela. Zamestnanci zhotovitel'a
alebo ich subdodavatelia mézu vstupit’ do aredlu objednavatela osobnym vozidlom len cez hlavnu
branu Komenského 73 a nakladnym vozidlom len cez ulicu Hlinkovu rampou pri Pavilone €. 20.

10.15 Zhotovitel je povinny po celi dobu realizacie diela zabezpecit' dielo, material a zariadenia
potrebné na zhotovenie diela proti kradezi, poskodeniu alebo zniceniu. Zhotovitel' zabezpeci
a uskladni stavebny material tak, aby tento neprekdzal a neohrozoval riadny chod prevadzky,
pricom zhotovitel’ berie na vedomie, ze skladovanie materialu na cudzich pozemkoch a verejnom
priestranstve je nepripustné. Po ukonceni diela je zhotovitel’ povinny terén dotknuty stavebnou
¢innost'ou uviest’ do povodného stavu.

10.16 Zhotovitel' zodpoveda za vSetky Skody vzniknuté jeho zavinenim, ktoré vzniknu na diele,
stavenisku, zariadeniach existujucich budov, na veciach a pozemkoch, ako aj na osobach,
pri pracach ktorymi bol povereny bez ohl'adu, ¢i tieto prace budu vykonané jeho zamestnancami
alebo pracovnikmi alebo jeho subdodavateI'mi. Zhotovitel' je povinny nahradit’ objednavatel'ovi
akukol'vek Skodu, ktort zapri¢inil alebo sposobil pri realizacii diela alebo za ktora zodpoveda
v plnej vyske, okrem pripadu, ak je mozné obnovenie povodného stavu.

10.17 Zhotovitel’ sa zavizuje predlozit’ objednavatel'ovi do 3 (troch) pracovnych dni od nadobudnutia
ucinnosti tejto zmluvy zoznam vsetkych 0sob, ktoré budu vykonavat’ prace na zhotovovanom diele.
Zhotovitel' sa zavdzuje dodrziavat’ vSeobecne zavdzné pravne predpisy O nelegalnej praci
a nelegalnom zamestnavani.

10.18 Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ vSetky povinnosti ulozené ustanoveniami nariadenia vlady
Slovenskej republiky €. 396/2006 Z. z. o minimdlnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko v platnom zneni, ustanoveniami nariadenia vlady Slovenskej republiky
¢. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na pracovisko
v platnom zneni, ako aj inych d’al$ich predpisov upravujici stavebn( ¢innost’ a podmienky jej
vykonu. V pripade nesplnenia tychto povinnosti je zhotovitel' povinny nahradit’ objednavatel'ovi
vSetky naklady a Skody, ktoré mu v dosledku takéhoto porusenia povinnosti zhotovitel'a vznikna.
Zhotovitel' diela vyznaci priestor so zvySenym nebezpeCenstvom vhodnymi vystraznymi
oznaCeniami, tento ohradi a zabezpeci tak, aby zabranil vstupu nepovolanym osobam, tak aby
pri zhotoveni diela nebolo ohrozené zdravie zamestnancov a ostatnych osdb, majetok
objednavatel’a ani riadny chod prace. Vzhl'adom na charakter diela zhotovitel’ zabezpe¢i stavenisko
tak, aby nedoslo k padu predmetov z vysky.
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10.19 Zhotovitel sa zavdzuje zabezpe¢it ochranu svojich zamestnancov, zamestnancov
subdodavatel'ov ako aj zamestnancov objednavatela, v plnom rozsahu dodrziavat zakon
¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
v zneni neskor$ich predpisov a vyhlasky Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej
republiky ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stivisiacich a podrobnosti o odbornej spdosobilosti
na vykon niektorych pracovnych ¢innosti. Kontrolu dodrziavania tohto ustanovenia na stavenisku,
so sank¢nou pravomocou, vykonava aj technik BOZP objednavaterla.

10.20 Zhotovitel' neprebera zaruky za poskodenie podzemnych vedeni, ktoré nie si zakreslené
v projektovej dokumentécii, neboli vyznacené a ani mu ich objednévatel’ inak dodato¢ne neoznamil
najneskor do dia podpisu protokolu o prevzati staveniska.

10.21 Zhotovitel si zabezpeci pripadné strazenie a osvetlenie staveniska pocas realizacie stavebného
diela na vlastné naklady. Zhotovitel' je v pripade zhotovovania stavebného diela na mieste
pristupnom tretim subjektom povinny primeranym a preukazatelnym spdsobom zabezpecit
informovanost’ tretich subjektov o prebichajucich pracach na stavenisku, a Vv pripade potreby
vytvorit’ prostriedky zamedzenia vstupu tychto osob na stavenisko. Za pohyb 0sob na stavenisku
zodpoveda vylu¢ne zhotovitel’.

10.22 Zhotovitel’ je povinny vytvorit’ opravnenym kontrolnym zamestnancom primerané podmienky
na riadne a véasné vykonanie kontroly, riadne predkladat’ vsetky vyziadané informacie a listiny
tykajuce sa realizacie predmetu tejto zmluvy.

10.23 Zhotovitel’ je povinny pri realizacii stavby dodrziavat’ zasady nariadenia vlady SR ¢.387/2006
Z. .z. opoziadavkach na zaistenie bezpecného a zdravotného oznaCenia pri praci a zakona
¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich zmien a predpisov. Zhotovitel
zodpoveda za zdravotni a odborni spoésobilost’ svojich zamestnancov, bezpecnost’ a ochranu
zdravia pri praci a stav svojich technickych zariadeni tykajucich sa jeho ¢innosti, dodrziavania
zasad bezpecného spravania sa svojich zamestnancov a ich zabezpecenie osobnymi ochrannymi
prostriedkami. Zamestnanci zhotovitela ajeho subdodavatelov st povinni v plnej miere
reSpektovat’ protipoZiarne pokyny a opatrenia Vv objektoch objednavatela v stilade so zdkonom
¢.377/2004 Z. z. o ochrane nefajCiarov vzhladom na vyskyt miest so zvySenym poziarnym
nebezpeCenstvom na pracoviskdch objednavatela. Zhotovitel zodpovedd za to, Ze jeho
zamestnanci budu v areali objednavatel'a dodrziavat’ pravidla cestnej premavky a reSpektovat
prikazy a zakazy vyjadrené napismi a symbolmi.

10.24 Zhotovitel’ je povinny vypratat’ stavenisko najneskor ku ditu pisomného odovzdania a prevzatia
diela.

10.25 Zhotovitel’ sa zavizuje predlozit’ objednavatel'ovi doklady blizsie uvedené v ¢lanku XI. odseku
11.6 tejto zmluvy. V pripade, ak ich nepredlozi, objednavatel' preberacie konanie nezacne
a zhotovitel'ovi vyuctuje vSetky naklady vzniknuté z tohto dovodu.

10.26 Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ vykonat’ dielo jeho riadnym ukonéenim podla projektovej
dokumentacie. Termin ukoncenia diela oznami zhotovitel’ objednavatel'ovi zapisom v stavebnom
denniku.

10.27 Zhotovitel' pisomne vyzve objednavatela na prevzatie diela najmenej 3 (tri) pracovné dni
pred diiom dokonc¢enia a odovzdania diela.

10.28 Zhotovitel nesmie zadat subdodavatelom ani d’al$im tretim osobdm vyhotovenie celého
stavebného diela.

10.29 Zhotovitel nesie zodpovednost’ za funk¢énost inZinierskych sieti po¢as doby vystavby. V pripade
ich poskodenia pocas jeho ¢innosti ich opravi na vlastné naklady. Naklady na prace zhotovitel'a
uvedené v tomto ustanoveni st zahrnuté v cene diela.

10.30 Havarijné stavy je povinny zhotovitel’ odstranit’ bezodkladne najneskor do 1 (jednej) hodiny po
ich nahldseni objednavatelom. V pripade, ak havarijny stav vznikol preukazatelne v dosledku
porusenia povinnosti zhotovitel’a, resp. v dosledku jeho neodbornej ¢innosti, je zhotovitel’ povinny
havarijny stav odstranit’ na vlastné naklady.

10.31 Zhotovitel ma po dobu platnosti tejto zmluvy uzatvorené poistenie zodpovednosti za Skodu
spdsobent1 objednédvatel'ovi a tretim osobam na zdravi a majetku v suvislosti s realizaciou diela
v zmysle tejto zmluvy, a to na poistné plnenie najmenej vo vyske 100,00% celkovej zmluvnej ceny
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uvedenej v ¢lanku VI. odseku 6.2 tejto zmluvy, poistnou zmluvou ¢. 2110027852, ktora tvori
neoddelitel'nt sucast’ tejto zmluvy.

Clanok XI.
STAVEBNY DENNIK

11.1 Zhotovitel’ je povinny viest odo dna prevzatia staveniska stavebny dennik s o¢islovanymi listami
(d’alej len ,,SD*) o pracach, ktoré vykonava az do dita odovzdania a prevzatia diela.
11.2 V SD musia byt' zapisané nasledovné udaje:
- datum, pocasie;
- Cas zaciatku a skoncenia prac na stavbe;
- pocet pracovnikov zhotovitel'a podl'a remesiel, zac¢astiiujucich sa na zhotoveni diela;
-podla prevadzkovych suborov rozclenené vykonané stavebné a montazne prace v sulade
s ¢asovym harmonogramom prac.
11.3 Objednavatel’ je povinny obsah SD sledovat’ a k zapisom zhotovitel'a sa vyjadrovat’ v lehote
do 5 (piatich) pracovnych dni, odkedy sa so zdznamom oboznamil.
11.4 Zapisy v SD sa nepovazuju za zmenu zmluvy, ale sluzia ako podklad pre d’alsi postup zmluvnych
stran pri realizacii diela.
11.5 SD je vedeny v 3(troch) vyhotoveniach, pricom original zaznamov zostava zhotovitel'ovi, prva
képia technickému dozoru objednavatel’a a druha koépia objednavatel'ovi.
11.6 Pre odovzdanie stavebného diela zabezpeci zhotovitel’ naslednti dokumentaciu:
- projektovli dokumentaciu s vyznacenim realizovanych zmien v 4 (Styroch) vyhotoveniach
v tla¢enej forme a v 1 (jednom) vyhotoveni na CD,
- vychodzie revizne spravy,
- atesty a certifikaty od dodanych zariadeni a materialov,
- doklady o ulozeni odpadu na skladke prislusného urcenia,
- doklad o spdsobe nalozenia so vzniknutym odpadom,
- zarucné listy a iné doklady,
- zaSkolenie pracovnikov na obsluhu vyhradenych technickych zariadeni a inych zariadeni,
- predloZenie navrhov servisnych zmlav (napr. vzduchotechnika a pod.),
- fotodokumentaciu prac v 4 (Styroch) vyhotoveniach .

Clanok XI1.
ZARUKY

12.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze vS§eobecna zaru¢na doba je 60 mesiacov, pricom tato zarucna doba
zacina plynit’ diom riadneho odovzdania diela objednavatel'ovi. Pre vylucenie pochybnosti plati,
ze pokial sa v texte zmluvy, jej prilohach pouziva pojem ,,zaru¢na doba‘“ mysli sa tym vSeobecna
zaruéna doba podla prvej vety tohto odseku tohto ¢lanku zmluvy, pokial’ z textu alebo kontextu
vyslovne nevyplyva nieco iné.

12.2 Zhotovitel’ poskytuje objednavatel'ovi osobitnit zaruéni dobu na okna v trvani 5 (pat’) rokov a na
material pouZity pre zatepl'ovaci systém v trvani 5 (pat’) rokov, pri¢om zaru¢na doba za¢ina plynut’
ditom riadneho odovzdania diela objednavatel'ovi.

12.3 Pouzitie kratSej ako vSeobecnej zaru¢nej doby na niektoré Casti diela je mozné iba v pripade, ak to
tato zmluva alebo jej prilohy vyslovne pripusta. Pri tych Castiach zhotovovaného diela, okrem Casti
diela podl'a odseku 12.2 tejto zmluvy, pri ktorych ich vyrobcovia preukazatel'ne udavaju iné, najméa
krat$ie zarucné doby, je dohodnuta osobitna zaru¢na doba v trvani ur¢enom vyrobcom takejto Casti
diela. Bez ohl'adu na predchadzajiicu vetu vsak nesmie byt’ takato osobitna zaruéna doba kratSia
ako 24 (dvadsat’styri) mesiacov. Tato osobitnd zarucnd doba zacina plynut diom riadneho
odovzdania diela objednavatel'ovi. Zhotovitel’ je povinny najneskor pri odovzdani diela predlozit’
objednavatel'ovi Gplny zoznam Casti diela s osobitnou zarué¢nou dobou, z ktorého je zrejma osobitna
zarucna doba konkrétne;j Casti, a zaroven predpokladany termin jej skoncenia. V pripade casti diela
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neuvedenych v tomto zozname sa predpoklada, Ze sa na tieto Casti diela aplikuje vSeobecna zaru¢na
doba.

12.4 Plynutie vSeobecnej aj osobitnej zarucnej doby na casti diela, pri ktorych sa odstrafuju
reklamované vady, sa prerusuje a opatovne za¢ina plynat’ az diniom nasledujiucim po dni pisomného
potvrdenia odstranenia vady objednavatel'om. V pripade vad diela, pri ktorych oprava je mozna len
vymenou veci alebo ich nahradenim, zacina zaru¢na doba plynit’ odznova diiom nasledujicim
po dni odstranenia takto opravenych vad a ich pisomnym prevzatim objednavatel'om.

12.5 Zhotovitel' pisomne upozorni objednavatela najneskdr pri odovzdani diela objednavatelovi
na vSetky Specifika zhotoveného diela, a zaroven odovzdd objednévatelovi podrobny manual
S definovanim potrebnej udrzby. V pripade tych casti diela, pri ktorych je vyrobcom alebo ich
dodavatel'om predpisany osobitny servis, resp. revizie, je zhotovitel povinny predlozit
objednavatelovi pisomny servisny plan, resp. plan povinnych revizii po¢as plynutia zaru¢nej doby
spolu s navrhmi prisluSnych servisnych zmlav s osobami opravnenymi na vykon takéhoto servisu
alebo revizii.

12.6 V pripade vzniku akychkol'vek vad, ktoré sa objavia v ramci dohodnutej (vSeobecnej alebo
osobitnej) zarucnej doby je zhotovitel povinny na zdklade pisomnej reklamécie objednavatel’a
zadat’ s ich odstranenim v priebehu maximalne 5 (piatich) pracovnych dni, pokial’ to umoznuju
poveternostné podmienky, bez naroku na thradu nakladov. Reklamacia vad bude oznamena
pisomne. Zhotovitel’ vystavi objednavatel'ovi pisomné stanovisko na kazda reklamaciu.

12.7 Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze po dohodnuti zaru¢nii dobu bude dielo zhotovené
zhotovitelom sposobilé na jeho uzivanie, zachova si objednavatel'om a zmluvou a jej prilohami
vymienené vlastnosti a kvalitu. V opa¢nom pripade zodpoveda zhotovitel za Skodu, ktora
objednavatelovi vznikne v désledku nesplnenia tejto povinnosti zhotovitel’a.

12.8 Dielo bude odovzdané, len ak objednavatel’ v zapise vyhlasi, ze dielo prebera. Pripadné vady
a nedorobky, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu diela budi uvedené v zéapise z odovzdania
a prevzatia diela s uvedenim terminu ich odstranenia, pri¢om tento zapis bude zaroven povazovany
za reklamaciu vad a nedorobkov.

12.9 Objednavatel’ méze odmietnut’ prevzatie diela v pripade, Ze ma dielo také vady a nedorobky (¢o
do charakteru a rozsahu), ze dielo nie je mozné pouzit’ na ucel uréeny touto zmluvou, a to az do
doby, kym ich zhotovitel’ riadne neodstrani v dodato¢nej primeranej lehote, nie kratSej ako 5 (pét)
pracovnych dni, ktorti zhotovitel'ovi na tento ucel poskytne.

12.10 Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenym technickym
zadanim, projektovou dokumentéciou, touto zmluvou a platnymi technickymi normami a platnymi
pravnymi predpismi.

12.11 Nedorobkom sa rozumie nedokonlena praca oproti technickému zadaniu a projektovej
dokumentacii.

12.12 Skryté vady ma objednavatel’ pravo reklamovat’ bez zbyto¢ného odkladu, najmenej do konca
zarucénej lehoty.

12.13 Vyhradené technické zariadenia po zaruc¢nej dobe technickych zariadeni, ktoré musia byt
servisované v zmysle platnych pravnych predpisov, budu platené objednavatel'om.

12.14 Ak zhotovitel’ neodstrani vady diela v primeranej dodato¢nej lehote, alebo ak oznami pred jej
uplynutim, ze vady neodstrani, objednavatel’ sa bude riadit’ ustanoveniami Vv zmysle platnych
pravnych predpisov a v stlade s touto zmluvou. V pripade omeskaného nastupu na odstranenie
vady alebo nedorobku, zhotovitel’ zodpoveda v plnom rozsahu za vzniknutu $kodu.

12.15 Objednavatel’ je povinny pocas pracovnej doby umoznit’ zhotovitel'ovi, jeho zamestnancom
a inym nim poverenym osobam vstup do priestorov, v ktorych sa maji vady diela zistené pocas
zarucnej doby odstraniovat’.

12.16 Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody vzniknuté jeho ¢innostou pocas realizacie diela
na objednavatel'ovych objektoch a ich vybaveni. Po zisteni skody je zhotovitel' povinny vznik
Skody ohlasit’ objednavatel'ovi a bezodkladne uviest’ vec alebo zariadenie do pdvodného stavu. Pri
uplnom zni¢eni musi zhotovitel' zni¢entl vec alebo zariadenie nahradit’ novou vecou toho istého
typu. Pri urovani vy$ky Skody bude objednavatel’ vychadzat’ z ceny novej veci.
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Clanok XIII.
SANKCIE

13.1 V pripade, ak sa zhotovitel’ dostane bez zavinenia objednavatel’a do omeskania s plnenim terminov
realizacie diela podl'a ¢lanku V. tejto zmluvy oproti predlozenému ¢asovému harmonogramu prac
a v nom uvedenych terminov, vznika objednavatel'ovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty
zo strany zhotovitela za kazdy aj zaCaty dei omeskania, ktory uplynie medzi stanovenou lehotou
v predlozenom ¢asovom harmonograme prac a ditumom uvedenym v zapise v stavebnom denniku,
a to vo vyske 0,1% z ceny diela podl'a odseku 6.2 ¢lanku VI. tejto zmluvy , ktoré malo byt podl'a
casového harmonogramu prac vykonané, az do splnenia povinnosti zhotovitel'a podl'a casového
harmonogramu prac. Uvedeny narok objednavatel’ méze uplatnit’ U zhotovitel'a v sulade s clankom
XV. tejto zmluvy a/alebo zapoctom.

13.2 V pripade, ak zhotovitel’ neprevezme bez relevantného dévodu stavenisko v lehote stanovenej v
clanku V. tejto zmluvy, je objednavatel opravneny uctovat mu zmluvnu pokutu vo vyske
1.000,00 € za kazdy aj zacaty denni omeSkania az do prevzatia staveniska. Uvedeny narok
objednavatel’ uplatni u zhotovitel'a v stlade s ¢lankom XV. tejto zmluvy.

13.3 V pripade porusenia povinnosti zhotovitel'a uvedent v ¢lanku X. ods. 10.30, je objednavatel
opravneny uctovat’ zhotovitel'ovi zmluvnil pokutu vo vyske 50,00 € za kazdu aj zacati hodinu
omeskania.

13.4 V pripade, ak zhotovitel nepredlozi Poistnt zmluvu v zmysle ¢lanku X. ods. 10.31, je
objednavatel’ opravneny uc¢tovat’ mu zmluvni pokutu vo vyske 500,00 € za kazdy aj zacaty den
omeskania.

13.5 V pripade, ak zhotovitel’ nespristupni stavebny dennik v pracovnej dobe pre potreby objednavatel’a
a osoby poverené, alebo za nevykonanie dennych zapisov v aktudlnom dni, sa stanovuje zmluvna
pokuta vo vyske 200,00 € jednorazovo. Uvedent zmluvni pokutu je mozné ulozit’ aj opakovane.

13.6 V pripade, ak zhotovitel’ neuvol'ni a nevyprace stavenisko v lehote uvedenej v zapise o odovzdani
a prevzati stavebného diela, stanovuje sa zmluvna pokuta vo vyske 500,00 € za kazdy aj zacaty deni
omeskania.

13.7 V pripade, ak zhotovitel’ v€as neodstrani pripadné zjavné vady a zjavné nedorobky vyplyvajuce
z odovzdavacieho a preberacieho konania po lehote ur¢enej objednavatel'om v zapise, stanovuje
sa zmluvna pokuta vo vySke 200,00 € za kazdy aj zaCaty dent omeSkania, ktora je zhotovitel’
povinny uhradit’ objednavatel'ovi.

13.8 Za nesplnenie povinnosti zhotovitel'a uzavriet' zmluvu o subdodavke podla tejto zmluvy alebo
poziadat’ o sthlas so zmenou subdodavatel’a, je zhotovitel' povinny zaplatit' zmluvni pokutu
vo vyske 3.000,00 €. Uvedent zmluvnu pokutu je mozné ulozit’ aj opakovane.

13.9 Zamestnanci zhotovitel’a alebo jeho subdodavatela st povinni strpiet’ od objednavatel'a dychovi
skasku na pritomnost’ alkoholu vkrvi. Pri zisteni hmotnostnej koncentracie alkoholu u
zamestnanca zhotovitel'a alebo jeho subdodavatela v dychu nad 0,15 mg/l je objednavatel je
opravneny uplatnit’ zmluvna pokutu voci zhotovitel'ovi vo vyske 500,00 €.

13.10 Za nesplnenie povinnosti zhotovitel'a podla ¢l. X. ods. 10.18, 10.19 a 10.23 tejto zmluvy je
zhotovitel' povinny zaplatit’ zmluvni pokutu 200,-€ za kazdé jednotlivé porusenie povinnosti.
Uvedent zmluvni pokutu je mozné ulozit’ aj opakovane.

13.11 Za nesplnenie povinnosti zhotovitela podla ¢l. XIV. ods. 14.4 tejto zmluvy je zhotovitel
povinny zaplatit’ zmluvnt pokutu 1000,-€ za kazdy aj zacaty defi omeskania.

13.12 Zmluvné strany sa dohodli, ze uplatnenie zmluvnej pokuty, ako aj uplatnenie uroku z omeskania
sa povazuju za dorucené aj v pripade, ak sa doporucena zasielka adresovana na adresu miesta
podnikania/sidla zhotovitel’a vrati objednavatel'ovi ako neprevzata (napriklad z dovodu odopretia
prevzatia pisomnosti alebo neprevzatia pisomnosti v odbernej lehote, pripadne z dévodu
neznameho adresata); v uvedenom pripade sa uplatnenie zmluvnej pokuty, ako aj uplatnenie Groku
z omeskania povazuje za dorucené dinom, ked bola zésielka objednavatel'ovi vratena, i ked’ sa
adresat o tom nedozvedel.
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Clanok XIV.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

14.1 Objednavatel’ je opravneny odstipit’ od zmluvy aj vtedy, ak:

14.1.1 zhotovitel’ v ur€enej lehote bezdovodne odmietne prevziat’ stavenisko,

14.1.2 zhotovitel’ nedodrziava kvalitu zhotovovania diela a objednévatel'om zistené vady neodstrani
v dohodnutych terminoch,

14.1.3 zhotovitel’ zada celt stavbu ako subdodavku alebo postipi zakazku tretej osobe,

14.1.4 zhotovitel opusti stavbu alebo inak prejavuje umysel nepokracovat’ v konani svojich
povinnosti podl'a tejto zmluvy,

14.1.5 zhotovitel poskytne alebo nariadi poskytnut’ (priamo alebo nepriamo) niekomu uplatok, dar,
odmenu, proviziu alebo inu cennu vec ako stimulaciu alebo odmenu:

a) zato, ze urobi alebo sa zdrzi nejakej ¢innosti v stivislosti s touto zmluvou alebo
b) za to, Ze prejavi alebo sa zdrzi prejavenia priazne alebo nepriazne nejakej osobe v svislosti
s touto zmluvou,

14.1.6 rozhodne o zastaveni prac z dovodov porusenia povinnosti zhotovitel'a vyplyvajucich z tejto
zmluvy,

14.1.7 nedojde k uzavretiu zmluvy o nenavratny finan¢ny prispevok a/alebo k neschvaleniu procesu
verejného obstaravania a/alebo Kk pozastaveniu poskytovania nenavratného finanéného
prispevku a to bez akychkol'vek narokov zhotovitel'a na odSkodnenie,

14.1.8 rozhodne 0 zastaveni prac na zaklade pravoplatného rozhodnutia kontrolnych organov,

14.1.9 zhotovitel a/alebo jeho subdodavatel’ nespiiia podmienky podl'a zikona &. 315/2016 o registri
partnerov verejného sektora, a to kedykol'vek, pocCas trvania zmluvy,

14.1.10 nepredlozi doklady a dokumenty pozadované v tejto zmluve v stanovenej lehote.

14.2 Odstapenie od zmluvy musi byt' oznamené pisomne s uvedenim dévodu, pre ktory strana
odstupuje od zmluvy a je G¢inné jeho dorucenim druhej zmluvnej strane.

14.3 Zmluvné strany sa dohodli, Ze odstupenie od zmluvy sa povazuje za dorucené aj v pripade, ak sa
doporuCena zasielka adresovana na adresu miesta podnikania/sidla zhotovitela vrati
objednavatelovi ako neprevzata (napriklad z dévodu odopretia prevzatia pisomnosti alebo
neprevzatia pisomnosti v odbernej lehote, pripadne z dovodu nezndmeho adresata); v uvedenom
pripade sa odstupenie od zmluvy povazuje za doru¢ené diom, ked bolo objednavatel’'ovi vratené,
i ked’ sa adresat o tom nedozvedel.

14.4 Po odstupeni od zmluvy je zhotovitel’ povinny opustit’ stavenisko a odovzdat’ technickému dozoru
akékol'vek pozadované vybavenie, dokumentaciu zhotovitela a ini projektovi dokumentaciu
zhotovenu nim alebo pre neho, ako aj potvrdenia a doklady tykajtce sa dovtedy vykonanych ¢asti
diela. Ak v dokumente o odstupeni zmluvy objednavatel’ neurci termin odovzdania a prevzatia
diela, ma sa za to, ze zhotovitel je povinny objednévatel'ovi odovzdat’ dielo a stivisiace dokumenty
do 7 (sedem) dni odo diia dorucenia odstipenia od zmluvy. Zhotovitel’ je povinny vyuzit’ vSetko
svoje usilie k tomu, aby okamzite splnil akykol'vek odovodneny pokyn obsiahnuty v odstupeni pre
ochranu Zivota alebo majetku alebo pre bezpecnost’ na stavbe.

14.5 Pred¢asné ukoncenie tejto zmluvy, bez ohl’adu na zmluvni stranu, ktora od tejto zmluvy odstupila,
sa nedotyka zodpovednosti zhotovitel'a za vady a nedostatky dovtedy vykonaného diela a rovnako
sa netykaju plynutia zdru¢nych déb podla tejto zmluvy.

14.6 Zmluvné strany sa dohodli, Ze iné ukoncenie tejto zmluvy o dielo je mozné okamzitym odstupenim
od tejto zmluvy o dielo ktoroukol'vek zmluvnou stranou, a to z dévodov podstatného porusenia
povinnosti z tejto zmluvy o dielo.

Clanok XV.
ZABEZPEKA

15.1 Zhotovitel’ zloZil pred podpisom tejto zmluvy na ucet objednavatela zabezpeku vo vyske 2,00%

z celkovej ceny diela s DPH, a to za icelom zabezpecenia zaviazku zhotovitel'a na riadne a vCasné
vykonanie diela, v stlade s terminmi uvedenymi v ¢lanku V. tejto zmluvy a v Casovom
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harmonograme prac predlozenym zhotovitelom v Prilohe ¢. 2 k tejto zmluve a v sulade
S ustanoveniami tejto zmluvy. Tlto zabezpeku je mozné nahradit’ poskytnutim bankovej zaruky
alebo poskytnutie poistenia zaruky.

15.2 Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ je opravneny zo zloZenej zabezpeky, uvedenej
v odseku 15.1 tohto ¢lanku, uspokojovat’ prednostne naroky na zmluvné pokuty uvedené v ¢lanku
XIII. tejto zmluvy, naroky na troky z omeskania, naroky na nahradu skody, dodatocné naklady a
straty objednavatel’a, ako aj ndklady vzniknuté objednavatel'ovi v désledku odstiipenia zhotovitel’a
alebo odstliipenia objednavatela, z dovodu porusSovania zmluvnych povinnosti zhotovitel'om,
od tejto zmluvy.

15.3 Objednavatel je opravneny uspokojovat’ svoje naroky, uvedené v odseku 15.2 tohto ¢lanku, zo
zloZzenej zabezpeky bezodkladne, a to v pripade, ak zhotovitel neuspokoji naroky uplatnené
objednavatelom v lehote 7 (sedem) dni od dorucenia uplatneného naroku na adresu sidla
zhotovitela.

15.4 V pripade, ak z dé6vodov uspokojenia narokov objednavatel’a, uvedenych v odseku 15.2 tohto
¢lanku, zo zloZenej zabezpeky klesne jej vyska pod 1,00% z celkovej ceny diela s DPH, je
zhotovitel' povinny bezodkladne, najneskor vSak do 7 (sedem) dni od dorucenia vyzvy
objednavatel’a, doplnit’ vysku zabezpeky na sumu do vysky 2,00% z celkovej ceny diela s DPH, a
to na ucet objednavatel’a, IBAN: , VS:

15.5 V pripade porusenia povinnosti zhotovitel'a, uvedenej v odseku 15.4 tohto ¢lanku, je zhotovitel
povinny bezodkladne, najneskor vSak do 7 (sedem) dni od porusenia povinnosti uvedenej v odseku
15.4 tohto ¢lanku, zaplatit’ objednavatel’'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,- EUR za kazdy den
nesplnenie si tejto povinnosti. Pokutu je mozné uplatnit’ aj zapo¢tom. Zaplatenim zmluvnej pokuty
nie je dotknuty narok objednavatel’a na odstipenie od tejto zmluvy.

15.6 Zmluvné strany sa dohodli, ze po odovzdani a prevzati diela a vzdjomnom vysporiadani
pohl'adavok stvisiacich s realizaciou diela je objednavatel’ povinny vratit’ ¢ast’ zlozenej zabezpeky
po odpocitani uspokojenych narokov objednavatela a ku ditu uplynutia zaruc¢nej doby aj zostatok
zabezpeky vo vyske 1 (jedného) percenta ceny diela na téet zhotovitel'a, IBAN:

v lehote najneskdr do 10 dni po doruceni Ziadosti zhotovitel’a o vratenie zabezpeky
na adresu objednavatel’ovi a to bez irokov, nakol’ko ucet objednavatel’a je netiro¢eny.

(‘fl@qok XVI.
VYSSIA MOC

16.1 Za vyS$$iu moc sa povazuju okolnosti majuce vplyv na dielo a jeho vykonanie, ktoré nie su zavislé
na zmluvnych strandch a ktoré zmluvné strany nemozu ovplyvnit. Jednad sa napr. o vojnu,
mobilizaciu, povstanie, zivelné pohromy a pod.

16.2 Ak sa niektorej zo zmluvnych stran brani alebo sa bude branit’ vo vykonavani jej povinnosti podl'a
tejto zmluvy z dévodu vyssej moci, potom poda oznamenie druhej zmluvnej strane o takej udalosti
alebo okolnostiach, ktoré vytvaraju vysSiu moc a bude Specifikovat’ povinnosti, ktoré nemdze
vykonavat z dovodu vyssej moci. Oznamenie musi byt’ podané bezodkladne, najneskér do 3 (troch)
pracovnych dni po tom, Co ziskala vedomost’ o dolezitych udalostiach alebo okolnostiach
vytvarajucich vyssiu moc. Po tom, ¢o zmluvna strana podala toto oznamenie bude ospravedlnena
z plnenia tychto povinnosti na tak dlhi dobu, pokial’ vys$ia moc preukazatelne brani v ich
vykonavani.

16.3 Kazda zmluvna strana po cely Cas vyvinie patriéné tsilie na minimalizovanie oneskorenia
pri vykone svojich povinnosti podl'a tejto zmluvy, ktoré vzniklo nasledkom vyssej moci.

16.4 Zmluvna strana poda oznadmenie druhej zmluvnej strane, ked’ prestane byt' ovplyvnena vysSou
MOCOU.

16.5 Ak brani vysSia moc, ktora bola ozndmena pri realizéacii v zasade celého nedokonceného diela
po nepretrziti dobu 60 (Sest'desiat) dni alebo pri viacerych opakujucich sa obdobiach, ktorych
celkova dizka &ini viac ako 120 (stodvadsat) dni, z rovnakého dovodu oznamenej vyssej moci,
potom moze ktorakol'vek zmluvna strana odstupit’ od tejto zmluvy. V tom pripade bude ukoncenie
ucinné po 7 (siedmych) diioch po doruéeni oznamenia druhej zmluvnej strane a zhotovitel’ bude
postupovat’ v stilade s ¢lankom XIV. ods. 14.4 tejto zmluvy.
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Clanok XVII.
OSOBITNE USTANOVENIA

17.1 Zhotovitel sa zavézuje, Zze umozni vstup na miesto realizacie poverenym osobam - zamestnancom
objednavatela, poverenym osobam poskytovatela NFP, prip. inym kontrolnym orgdnom
Slovenskej republiky s cielom odstihlasit’ alebo skontrolovat’ priebeh dodavok.

17.2 Zhotovitel’ sa zavézuje strpiet’ vykon kontroly (auditu) overovania suvisiaceho s predmetom tejto
zmluvy kedykol'vek pocas platnosti a uc¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP, a to opravnenymi
osobami, a poskytnut’ im vSetku potrebnu sucinnost’.

Opravnenymi osobami st najma:
17.2.1 poskytovatel’ NFP a nim poverené osoby,
17.2.2 Najvyssi kontrolny urad Slovenskej republiky, Urad vladneho auditu, certifikaény organ
a nimi poverené osoby,
17.2.3 organ auditu, jeho spolupracujiice organy a nimi poverené osoby,
17.2.4 osoby prizvané organmi uvedenymi vtomto ¢lanku v sulade s prislusSnymi pravnymi
predpismi SR a EU.

17.3 Zmluvné strany sa zavizuji dodrziavat’ ml¢anlivost’ vztahujicu sa na osobné daje s ktorymi
pridu do styku akymkol'vek spésobom. Tato ml¢anlivost’ posobi aj po skonceni platnosti a G¢innosti
tejto zmluvy.

17.4 Mlcanlivost’ podl'a odseku sa rovnako vzt'ahuje aj na fyzické alebo pravnické osoby, ktoré
zmluvné strany vyuziju pri realizacii predmetu plnenia tejto zmluvy, priCom touto povinnostou su
tieto osoby povinné zaviazat’ aj d’alSie fyzické alebo pravnické osoby, ktoré vyuziju pri realizécii
predmetu plnenia tejto zmluvy.

17.5Za tymto GCelom sa zavdzuji zmluvné strany zaviazat’ fyzické alebo pravnické osoby, ktoré
vyuziva na realizaciu predmetu plnenia tejto zmluvy mlcanlivostou vzt'ahujiucou sa na osobné
udaje s ktorymi pridu do styku. Tato povinnost’ ml¢anlivosti podla prvej vety musi trvat’ aj po
skonceni pracovného pomeru, Stdtnozamestnaneckého pomeru, sluzobného pomeru, obdobného
pracovného vzt'ahu, ukonceni obchodného, iného vzt'ahu. Tato povinnost’ sa vztahuje rovnako aj
na dalSie fyzické alebo pravnické osoby, ktoré takto pouzité osoby vyuziju pri realizcii predmetu
plnenia tejto zmluvy.

) C}z’mpk XVIII.
ZAVERECNE USTANOVENIA

18.1 T4to zmluva sa uzatvara na dobu urcitd, a to na obdobie do 16.02.2026.

18.2 Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu Statutdrnymi zastupcami oboch zmluvnych stran
a ucinnost’, vzhl'adom na zdroj financovania realizacie diela, diom kumulativneho splnenia oboch
nasledovnych podmienok, diiom splnenia poslednej podmienky:

a) tito zmluva je v sulade so zakonom zverejnena v Centrilnom registri zmlav Uradu vlady
Slovenskej republiky,

b) nastala  G¢innost  zmluvy  uzavretej medzi  objednavatefom a  Riadiacim
organom/Sprostredkovatel'skym organom o poskytnuti nenavratného financného prispevku
na realizaciu diela podl'a tejto zmluvy (d’alej len ,,Zmluva o NFP*).

18.3 Objednavatel je opravneny od tejto zmluvy odstupit’ v pripade, ze ddjde k neschvaleniu verejného
obstaravania vramci  jeho administrativnej kontroly vykonanej Riadiacim
organom/Sprostredkovatel'skym organom RO s kone¢nou platnostou.

18.4 Objednavatel’ nesmie v stlade s § 11 zakona o VO uzavriet zmluvu, koncesnii zmluvu alebo
ramcovu dohodu so zhotovitel'om, ktory ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného
sektora podla zakona o registri partnerov verejného sektora a nie je zapisany V registri partnerov
verejného sektora alebo so zhotovitel'om, ktorého subdodavatelia maju povinnost’ zapisovat sa do
registra partnerov verejného sektora a nie su zapisani v registri partnerov verejného sektora, ak
z pravnych predpisov SR nevyplyva inak.
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18.5 Prava a povinnosti vyslovne neupravené v tejto zmluve sa riadia prislusSnymi ustanoveniami
Obchodného zdkonnika v platnom a u¢innom zneni a ostatnymi platnymi pravnymi predpismi.
18.6 Ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy celkom alebo scéasti neplatnym alebo
nevymahatelnym, nema tato skuto¢nost’ vplyv na platnost’ a vymahatelnost’ zostavajicej Casti
tejto zmluvy. V takomto pripade sa zmluvné strany zavdzujii nahradit’ neplatné alebo
nevymahatel'né ustanovenia tejto zmluvy novymi ustanoveniami, platnymi a vymahatel'nymi, ktoré

budil mat’ ¢o najblizsi pravny vyznam a G¢inok ako ustanovenie, ktoré ma byt nahradené.

18.7 Zmluvné strany sa zavézuju, ze pripadné spory, ktoré by vnikli pri plneni tejto zmluvy sa budi
snazit’ riesit’ hl'adanim moznosti dohody akceptovatel'nej oboma zmluvnymi stranami. V pripade,
ze takto neddjde k urovnaniu sporu, bude spor postipeny na rozhodnutie prisluSnému sudu.

18.8 Zmluvné strany st povinné sa vzajomne pisomne informovat’ 0 zmene vsetkych skutocnosti, ktoré
su rozhodujice pre plnenie povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy, najmid 0 zmenu obchodného
mena, pravnej formy, bankového spojenia, adresy sidla a koreSpondencnej adresy.

18.9 Ak sa ma na zaklade tejto zmluvy dorucit’ pisomnost’ druhej zmluvnej strane, dorucuje sa postou
formou doporucenej zasielky na adresu uvedenu v ¢l. I tejto zmluvy, ak do momentu odovzdania
zasielky na prepravu nebola ozndmena ina adresa podl'a odseku 18.8 tohto ¢lanku.

18.10 Ak sa nepodarilo dorucit’ pisomnost’ na adresu uvedenu v ods. 18.9 tohto ¢lanku, povazuje sa
pisomnost’ za dorucenu aj v pripade, ak ju adresat odmietol prevziat’.

18.11 Tuto zmluvu je mozné menit’ len formou pisomnych dodatkov podpisanych oboma zmluvnymi
stranami v sulade so ZVO.

18.12 Zmluva je vyhotovena v 5 (piatich) rovnopisoch rovnakej pravne;j sily, z ktorych po jej podpise
objednavatel’ obdrzi 3 vyhotovenia a zhotovitel’ 2 vyhotovenia.

18.13 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze zverejnenie zmluvy a priloh v Centralnom registri zmlav Uradu
vlady Slovenskej republiky nie je porusenim alebo ohrozenim obchodného a bankového tajomstva
a vyslovne suhlasia so zverejnenim bez akychkol'vek vyhrad.

18.14 Zmluvné strany vyhlasuji, ze tato zmluvu uzatvorili slobodne a vazne, neuzatvorili ju v tiesni
a za napadne nevyhodnych podmienok, zmluvu si precitali, jej obsahu porozumeli a na znak
suhlasu ju vlastnoru¢ne podpisali.

Prilohy:
Priloha ¢. 1 — $pecifikacia, rozpocet
Priloha ¢. 2 — ¢asovy a finan¢ny harmonogram prac
Priloha €. 3 — poistna zmluva zhotovitel'a
Priloha ¢. 4 — zoznam subdodavatel'ov

V Kosiciach, dia V KoSiciach, dfia ........ccoovveeeviinnnns

Za zhotovitela: Za objednavatel’a:
Ing. Imrich Hanudel prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD.,
Konatel’ spolo¢nosti rektor
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