Zmluva o dielo

uzavretd podl'a § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov
(d’alej len ,,Obchodny zakonnik®) a v stulade so zakonom &. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o verejnom
obstaravani‘‘)

d’alej len ,,zmluva*

CL1
ZMLUVNE STRANY
1.1 Objednavatel’:

Nazov EJniverzita Komenského v Bratislave (d’alej len ,,UK*)
Sidlo Safarikovo nam. ¢. 6

P.0.BOX 440

814 99 Bratislava 1
Statutarny zastupca: prof. JUDr. Marek Stevéek, PhD., rektor
1CO: 00 397 865
DIC: 202 084 5332
IC DPH: SK 202 084 5332
Sucast’ UK: Filozoficka fakulta
Sidlo: Gondova 2

811 02 Bratislava 1
Zastupena: prof. Mgr. Marian Zouhar, PhD., dekan

Zastupca opravneny konat’
- vo veciach zmluvnych:

- vo veciach technickych:
tel.:

Mgr. Radoslav Stevéik, tajomnik
Bc. Jan Sutka, vedaci OP

e-mail:

Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN : SK85 8180 0000 0070 0014 9245
1CO: 00 397 865

DIC: 202 084 5332

IC DPH: SK 202 084 5332

(d’alej len ,,objednavatel™)
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Zhotovitel’:

Statutarny zastupca:
Zastupca opravneny konat’
- vo veciach zmluvnych:

RECORD TK spol. sr.0.
Bojnicka 16/A
831 04 Bratislava

Ing. Ivan Klecka, konatel’

Ing. Ivan Klecka



- vo veciach technickych: Ing. Jan Balaz

tel.:

e-mail:

Bankové spojenie: Tatra banka a.s.

IBAN : SK30 1100 0000 0026 2702 3125
ICO: 31391915

DIC: 2020334523

IC DPH: SK2020334525

(dalej len ,,zhotovitel™)
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Cl.2
VYCHODISKOVE PODKLADY
Nazov stavby: ,»Debarierizacia budovy FiF UK na Stirovej ulici 9 — pristavba*
Miesto stavby: Starova ulica 9, Bratislava 1
Investor (stavebnik): Filozoficka fakulta UK, Gondova 2, 811 02 Bratislava 1
CL3
PREDMET PLNENIA

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela ,,Debarierizacia budovy FiF UK na Starovej ulici 9
— pristavba® v stlade s projektovou dokumentaciou vypracovanou Slovenskou technickou
univerzitou, Fakultou architektiry — PC ARCH, Namestie Slobody ¢. 19, 812 45 Bratislava,
november 2019 (d’alej len ,,dielo®).

Zhotovitel’ sa zaviazuje vykonat’ a dodat’ dielo pre objednavatel’a v rozsahu a obsahu projektovej
dokumentacie stavby (priloha ¢. 1), ako aj v zmysle realiza¢nej ponuky zhotovitela zo dia
14. 05. 2020 (priloha ¢. 2), spracovanej podl'a projektu pre realizaciu stavby a vykazu vymer.

Zhotovitel’ sa zavédzuje vykonat' a dodat’ dielo pre objednavatela podl'a podmienok uvedenych
v stavebnom povoleni a V Rozhodnuti Krajského pamiatkového uradu Bratislava zo dia
03. 04. 2020, ¢. KPUBA-2020/4276-2/24406/AUG (priloha ¢. 3).

ClL 4
CAS PLNENIA

Zhotovitel’ sa zavizuje, ze za podmienok uvedenych v tejto zmluve zrealizuje dielo v rozsahu a
kvalite podl'a ¢l. 3 v lehote 90 dni od odovzdania staveniska.

Zhotovitel' splni zmluvny zavdzok ukoncenim diela podla tejto zmluvy protokolarnym
odovzdanim a prevzatim realizovaného diela objednavatelovi.

Ak zhotovitel’ pripravi dielo na odovzdanie objednévatel'ovi pred dohodnutym terminom, tento
sa zavdzuje dielo prevziat’ aj v skorSom ponuknutom termine.

V pripade preruSenia realizacie diela, resp. jeho Casti, ktoré vznikne prekazkou zo strany
objednavatel'a na odovzdanom a prevzatom stavenisku, mdze zhotovitel’ primerane predlzit
termin dokoncenia diela alebo jeho prislusnej casti bez toho, aby bol v omeskani so svojim
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plnenim. Zmluvné strany sa dohodli, e pripadné prediZenie terminu sa bude riesit’ dodatkom
k tejto zmluve.

CL5
CENA
Cena za zhotovenie diela je stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle zakona ¢. 18/1996
Z. 7. 0 cenach, vV zneni jeho neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa

vykonava zakon ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zakon
0 cenach®). Sucast'ou zmluvy je oceneny vykaz vymer zhotovitel'a ako priloha €. 2.

Za zhotovenie diela uvedeného v ¢l. 3 tejto zmluvy zaplati objednavatel’ zhotovitel'ovi:

cena diela bez DPH: 63 893,33 EUR
DPH 20% : 12 778,67 EUR
celkova cena s DPH: 76 672,00 EUR

slovom: sedemdesiat3est’tisicSest’stosedemdesiatdva eur .

DPH bude vysporiadana podl'a platnych pravnych predpisov.

Cena uvedena v bode 5.2. zahfia vsetky ekonomicky opravnené naklady potrebné k vykonaniu
diela v rozsahu definovanom touto zmluvou a primerany zisk podl'a § 2 a v stilade s § 3 zakona
0 cenéch.

Zhotovitel’ sa zaviazuje za podmienok dohodnutych v tejto zmluve vykonat’ dielo vo vlastnom
mene a na vlastni zodpovednost’ a po dokonceni odovzdat’ dielo objednavatelovi. Objednavatel’
sa zavdzuje ukoncené dielo za podmienok dohodnutych v tejto zmluve od zhotovitel'a prevziat’ a
zaplatit’ dohodnutu cenu.

Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze pripadné prace pozadované objednavatelom nad ramec realizacnych
podkladov zrealizuje pre objednavatel’a na zaklade pisomného dodatku Kk tejto zmluve v salade
so zakonom o verejnom obstaravani.

V pripade zakonnej upravy DPH, cla a inych cenovych vplyvov, ktoré musi zhotovitel
preukazat’, bude mozné upravit’ cenu pisomnym dodatkom k tejto zmluve.

CL6
PLATOBNE PODMIENKY

Dohodnutu cenu za zhotovenie diela sa objednavatel’ zavdzuje zaplatit’ na zaklade predlozenej
faktiry po odsuhlaseni vykonanych prac a dodavok a podpisani protokolu o odovzdani
a prevzati diela.

Faktura¢na adresa:

Univerzita Komenského v Bratislave
Filozoficka fakulta

Gondova 2

811 02 Bratislava 1

ICO: 00 397 865

v

Faktara musi obsahovat’ nélezitosti podla zdkona ¢. 431/2002 Z. z. o Uctovnictve v zneni
neskorSich predpisov. Prilohou faktiry musi byt Specifikacia vykonanych prac a dodavok
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a protokol 0 odovzdani a prevzati diela potvrdeny osobami opravnenymi konat’ vo veciach
technickych uvedenymi v ¢l. 1.

V pripade, ze faktira nebude obsahovat pozadované nalezitosti, objednavatel je opravneny
faktaru vratit, pricom dorucenim faktary s vys$sie uvedenymi nalezitost'ami zacina plynat nova
lehota splatnosti.

Lehota splatnosti faktiry je 30 dni odo dna prevzatia faktiry bez nedostatkov objednavatel'om.
Zavazok sa povazuje za splneny ditom jeho odpisania z G¢tu objednéavatela.

Objednavatel’ neposkytuje zhotovitel'ovi finanény preddavok.
ClL7
ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpoveda za to, Zze predmet tejto zmluvy je zhotoveny v sulade s prislusSnymi
technickymi normami a podl'a podmienok tejto zmluvy, a zaroveit zodpoveda za kvalitu diela
pocas zaruénej doby.

Zaruéna doba trva 60 mesiacov azacina plynat’ dei po protokolarnom prevzati diela
objednavatelom.

Objednavatel’ sa zavézuje, ze pripadnt reklamaciu uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomnou
listinnou formou u zhotovitel’a.

Zhotovitel' sa zavdzuje pisomne reklamované vady odstranit’ bezplatne v lehote najneskor
do 5-tich kalendarnych dni odo dha oznamenia reklamacie, ak sa zmluvné strany pisomne
nedohodnt inak.

Ak ide 0 vadu, ktora moze spdsobit’ alebo sposobila na diele vznik havarijného stavu, zavizuje
sa zhotovitel’ nastpit’ na odstranenie vad do 24 hodin od jej pisomného ozndmenia.

Objednavatel’ mé pravo zabezpecit’ odstranenie vad inou organizaciou na naklady zhotovitel'a
len v pripade vzajomnej dohody so zhotovitel'om, alebo ak zhotovitel' v dohodnutom termine
vady neodstrani, resp. ak na odstranenie vady nenastupi v dohodnutom termine.

CL8
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Rozsah prac a dodavok na zhotovenie diela je vymedzeny dodanym projektom pre realizaciu
stavby a polozkovym rozpoctom podl'a ¢l. 3 tejto zmluvy.

Zhotovitel vykona dielo na vlastné ndklady a na vlastné nebezpeCenstvo. Prace sa budu
vykonavat’ za plnej prevadzky budovy.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze predmet zmluvy je mu jasny a na zaklade svojej odbornej spdsobilosti,
technického vybavenia a personalu, ktory ma k dispozicii, je schopny ho vykonat’ riadne, v¢as,
kompletne a na pozadovanej odbornej Grovni, v stlade s touto zmluvou a vsetkymi jej prilohami
a s prisluSnymi pravnymi predpismi, ako aj s technickymi normami pozadovanymi projektovou
dokumentéciou.

Objednavatel' odovzda zhotovitel'ovi stavenisko v lehote do desiatich (10) pracovnych dni
od vyzvania objednavatel'om.
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Zhotovitel’ zaéne realizovat’ dielo najneskér do desiatich (10) pracovnych dni odo diia prevzatia
staveniska.

Prevadzkové a socialne priestory poskytne zhotovitel'ovi objednavatel’. Zariadenie staveniska si
zabezpeci zhotovitel’.

Zhotovitel’ zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie proti kradeziam, za
vhodné oznaenie vystraznymi tabulami, ako aj za Skody vzniknuté porusenim svojich
povinnosti podla § 373 a nasl. Obchodného zakonnika. Na stavenisko moézu vstupovat’ iba
povereni pracovnici objednavatel’a.

Zhotovitel' je v plnom rozsahu zodpovedny za protipoziarnu ochranu diela, za bezpecnost’
pripraci a za bezpecnost technickych zariadeni pri realizacii stavebnych prac v stlade
S predpismi na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, vyplyvajuce z charakteru
vykonavanej prace. Za ich pripadné porusenie a vzniknuti §kodu zodpoveda v plnom rozsahu
zhotovitel’.

Zhotovitel' je povinny na stavenisku a pristupovych komunikaciach udrziavat Cistotu a
poriadok, odstrafiovat’ priebezne na svoje naklady odpady a neéistoty vzniknuté pri vlastnej
¢innosti. Zhotovitel' predlozi k preberaciemu konaniu doklad o prevzati stavebného odpadu
na povolenu skladku.

Zhotovitel sa zavizuje preukdzate'ne vyzvat objednavatela na kontrolu vsetkych prac, ktoré
maju byt zakryté alebo sa stanll nepristupnymi min. 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednavatel
nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, méze zhotovitel’ pokracovat’ v pracach.

Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik od prevzatia staveniska az po protokolarne
odovzdanie zhotoveného diela. Do stavebného dennika sa budu zapisovat’ vsetky skutocnosti
rozhodujuce pre plnenie tejto zmluvy, najmé daje o vedeni stavby, 0 Casovom postupe prac a
ich kvalite, odchylky od realiza¢nych podkladov a ich zdévodnenie a pod.

Zhotovitel’ je povinny realizovat’ stavbu z materidlov podl'a dodanej projektovej dokumentacie
alebo ekvivalentnymi s rovnakymi technickymi parametrami a z materidlov v sulade
S Rozhodnutim Krajského pamiatkového tradu Bratislava zo dna 03. 04. 2020, ¢. KPUBA-
2020/4276-2/24406/AUG (priloha ¢. 3). Pripadné konstrukéné zmeny a zameny materialov
oproti projektovej dokumentacii mozno vykonat’ len po odsuhlaseni v stavebnom denniku.

8.13 Technicky dozor objednavatel’a bude vykonavat’ Peter Sedlacko, (tel. ¢.).

8.14

8.15

8.16

8.17

Za priebeh vystavby, za odborné a v€asné vyhotovenie diela podla tejto zmluvy a za vedenie
stavebného dennika je zodpovedny za zhotovitela stavbyveduci:

- meno: Ing. Jan Balaz
- funkcia: stavbyveduci

- tel.

- e-mail:

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze stavbyvedtci uvedeny v bode 8.14 bude zodpovedny za riadenie
stavebnych prac na predmetnej zakazke pocas celého trvania zmluvného vzt'ahu. O pripadnej
nevyhnutnej zmene stavbyveduceho bude vopred informovat’ objednavatel’a.

Zhotovitel’ vyzve min. tri (3) pracovné dni vopred objednavatela na odovzdanie diela.
Zhotovitel' zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy zhotovi v stlade s ustanoveniami tejto

zmluvy, podla vSeobecne zavdznych pravnych predpisov Eurdpskej tnie a Slovenskej
republiky, technickych noriem Eurdpskej tnie a Slovenskej republiky.
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10.1

Sucastou zhotoveného diela a jeho ceny je aj:

- dodanie dokladov o likvidacii v§etkych odpadov, ktoré vzniknt pri realizacii stavby,
- dodanie dokladov o vysledkoch predpisanych skusok,

- prislusné atesty a certifikaty od zabudovanych materidlov a vyrobkov,

- dodanie d’alsich dokladov stvisiacich s uvedenim diela do uZivania,

- v celom rozsahu splnenie povinnosti za stavebnika (objednédvatel’a) vyplyvajlice z ustanoveni
Nariadenia vlady SR ¢. 510/2001 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko.

Zhotovitel' vyhotovi protokol o odovzdani a prevzati diela, zmluvné strany zhodnotia kvalitu
vykonanych prac, urobia stpis pripadnych vad a nedorobkov, zistenych pri preberacom konani,
s urCenim terminu ich odstranenia. Obsahom protokolu je vyhlasenie objednavatela, ze dielo
prebera a ak nie, z akych doévodov.

Objednavatel’ nepreberie dielo, ktorého zjavné vady budu branit’ v jeho uvedeni do prevadzky a
jeho riadnemu uzivaniu.

Zhotovitel' odstrani zistené vady a nedorobky na vlastné naklady. Pripadné vady a nedorobky,
ktoré nebrania uzivaniu diela, odstrani zhotovitel’ v dohodnutom termine.

Poplatky, pripadné postihy, pokuty, Skody, majetkové sankcie z nedodrzania podmienok
stanovenych povol'ujucim organom, alebo z dévodu neplnenia ustanoveni Nariadenia vlady SR
¢.510/2001 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poZziadavkach na stavenisko
Vv zneni neskorsich predpisov znasa zhotovitel’ diela v plnom rozsahu.

CL9
ZMLUVNE POKUTY

Ak zhotovitel odovzda dielo uvedené v ¢l. 3 po lehote uvedenej v bode 4.1, zaplati
objednéavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela za kazdy aj zacaty den.

V pripade oneskorenej thrady faktiry podla bodu 6.5 zaplati objednavatel’ zhotovitel'ovi Grok
z omeskania v zakonnej vySke z dlznej Ciastky, za kazdy aj zacaty dent omeskania, po lehote
splatnosti.

V pripade omeskania zhotovitela so splnenim povinnosti odstranit vady a nedorobky
zhotoveného diela v termine dohodnutom podra tejto zmluvy zhotovitel’ zaplati objednavatel’'ovi
zmluvna pokutu vo vyske 20,00 EUR za kazdy dent omeskania az do odstrdnenia poslednej
vady.

Zmluvné strany nie st v omeskani podl'a bodu 9.1 az 9.3 tejto zmluvy v pripadoch vysSej moci,
ak tieto skutocnosti bezodkladne pisomne ozndmia druhej zmluvnej strane alebo st okolnosti
vys$Sej moci vSeobecne zname.

CL 10
OSTATNE USTANOVENIA

Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou.
Zavéazuje sa dodrziavat vSeobecne zavdzné predpisy, technické normy a podmienky tejto
zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit’ projektovou dokumentaciou, pokynmi objednavatela,
zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran.
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Zhotovitel' a objednavatel’ sa zavédzuji, ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli
zverené zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného stihlasu alebo
tieto informacie nepouziju pre iné ucely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

V pripade docasného prerusenia alebo definitivneho zastavenia prac na diele z dovodov
na strane objednavatel’a, zaplati objednavatel’ zhotovitel'ovi skuto¢ne vzniknuté naklady ku diu
prerusenia, resp. ukoncenia zmluvného vzt'ahu.

Objednavatel’ moze okamzite od tejto zmluvy odstupit’, ak zhotovitel:

- vstupi do likvidacie,

- bude na jeho majetok vyhldseny konkurz,

- bez sthlasu objednévatela postlpi prava a zaviazky zo zmluvy na inl osobu,

-bude vykonavat’ dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo ur¢enymi technologickymi
postupmi a vycitané nedostatky neodstrani ani v primeranej lehote, ktort objednavatel’ na ich
odstranenie poskytne,

- bezdovodne predlZzuje Cas plnenia, podstatne porusuje d’alSie povinnosti, vyplyvajuce z tejto
zmluvy a stCasne nevykondva napravu, napriek upozorneniam objednavatel’a
ani v primeranej lehote, ktor mu objednavatel’ poskytol.

Odstapenie od zmluvy objednavatel’ pisomne oznami zhotovitel'ovi bez zbytoéného odkladu
po tom, ako sa o tychto skuto¢nostiach dozvedel.

Zmluvnd strana, ktord z uvedenych dovodov odstupi od tejto zmluvy, ma pravo pozadovat
od druhej strany nahradu skuto¢ne vzniknutej $kody, okrem pripadov charakterizovanych ako
vysSia moc.

V spornych pripadoch sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zdkonnika a
ostatnymi vsSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi. Tymito predpismi sa riadia aj vztahy
neupravené v tejto zmluve.

Pocas realizacie diela zhotovitel zodpovedd za Skody vzniknuté jeho Ccinnost'ou
na nehnutel’nosti objednavatela a jej vybaveni. Po zisteni Skody, zavinenej zhotovitel'om,
je zhotovitel' povinny uviest' zariadenie do pdvodného stavu, pri Uplnom zni¢eni nahradit
novym toho istého typu. Pri urCovani vysky Skody bude objednavatel vychadzat z ceny
nehnutel’nosti v Case poskodenia.

Vlastnicke pravo k predmetu tejto zmluvy prechadza na objednavatela diiom protokolarneho
odovzdania a prevzatia diela bez vad anedorobkov. V pripade zistenia vad a nedorobkov
prechadza vlastnicke pravo k dielu na objednavatel’a az diiom ich odstranenia.

CL 11
ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluva nadobtda platnost’ diiom podpisania obidvomi zmluvnymi stranami a uc¢innost’ diiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav  vedenom Uradom vlady
SR. Zhotovitel' tymto prehlasuje, ze suhlasi so zverejnenim tejto zmluvy v celom rozsahu
v Centralnom registri zmlav vedenom Uradom vlady SR.

Tato zmluva je vypracovana v 4 vyhotoveniach, z ktorych 2 si ponecha objednavatel’ a 2 obdrzi
zhotovitel’.

Menit’ alebo dopliiat’ text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, podpisanych
opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran v stlade so zakonom o verejnom
obstaravani.



11.4 Zmluvné strany vyhlasuji, Ze s touto zmluvou boli oboznamené, Ze nebola uzavreta v tiesni, ani
za inak jednostranne nevyhodnych podmienok.

11.5 Neoddelite'nou sucast’ou tejto zmluvy je:

priloha €. 1 - projektova dokumentécia,
priloha €. 2 - realizacnd ponuka zhotovitel’a - podrobna $pecifikacia, oceneny vykaz vymer,

priloha ¢. 3 — Rozhodnutie Krajského pamiatkového uradu Bratislava zo dna 03. 04. 2020,
¢. KPUBA-2020/4276-2/24406/AUG

V Bratislave, dia ............ccoeuvveeeee... V o, ,dNa
Objednavatel’ Zhotovitel:
prof. JUDr. Marek Stevéek, PhD. Ing. Ivan Klecka
rektor konatel

prof. Mgr. Marian Zouhar, PhD.

dekan



