Mandatna zmluva ¢. 2/OPERDFaFEAD/2019

uzatvorena podla ustanovenia § 566 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorSich predpisov a zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni neskorsich

1.3.

1.1. Mandant:
Nazov:

Sidlo:

Statutarny zastupca:

1CO:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT/BIC:
Zapisany ako:

(d’alej len ,,mandant‘)

1.2. Mandatar:
Nazov:

Sidlo:

V zastupeni:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT/BIC:

predpisov(d’alej len ,,zmluva”)

Clanok 1
Zmluvné strany

Ustredie prace, socialnych veci a rodiny

Spitélska &. 8, 812 67 Bratislava

Ing. Marian Valentovi¢, MBA, generalny riaditel’ a generalny tajomnik
sluzobného uradu

30 794 536

2021777780

Statna pokladnica

SK19 8180 0000 0070 0017 6235

SPSRSKBA

Rozpoctova organizacia, zriadend na zaklade zdkona ¢. 453/2003 Z. z.
0 organoch Statnej spravy v oblasti socidlnych veci, rodiny a sluzieb
zamestnanosti v zneni neskorSich predpisov.

MCH dozoring s.r.o.

Ondreja Meszarosa 740/10,013 03 Varin
Michal Chladntich, konatel’

50662279

2120416133

Zapisany V obchodnom registri OS Zilina, Oddiel :Sro, vlozka &islo 66977/L
Zapisany v zozname SKSI pod ¢.10908*10*

(d’alej len ,,mandatar)

(mandant a mandatar spolu aj ako ,,zmluvné strany”)

Zmluvné strany uzatvaraju za nizsie uvedenych podmienok tito mandatnu zmluvu ako vysledok
verejného obstaravania postupom podla § 117 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a

o zmene a doplneni

niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zadkon o

verejnom obstaravani®) s ndzvom zékazky ,,Stavebny dozor pre projekt Detsky domov

Strana 1z 10



1.4.

1.5.

2.1.

2.2.

2.3.

Prievidza- Opatovce nad Nitrou “ na obstaranie vykonu stavebné¢ho dozoru na diele:

»Rodinny dom S administrativnym zazemim pre ucely Detského domova Prievidza, obec
Opatovce nad Nitrou“, ¢. parcely 21/4 a 22/4, v katastralnom tzemi Opatovce nad Nitrou, obec
Opatovce nad Nitrou.

Mandatar berie na vedomie, ze vykonanie stavebného dozoru na uvedenom diele podl'a ¢lanku 2
tejto zmluvy bude financované prostrednictvom nenavratného finanéného prispevku (d’alej len
»NFP*) poskytnutého v ramci Operacného programu 302000-Integrovany regionalny operacny
program (d’alej len ,,JROP*), Specificky ciel: 2.1.1 Podporit’ prechod poskytovania socidlnych
sluzieb a zabezpecenia vykonu opatreni socialnopravnej ochrany deti a socialnej kurately (d’alej
len ,,SPOD a SK*) v zariadeni z institucionalnej formy na komunitnu a podporit’ rozvoj sluzieb
starostlivosti o diet'a do troch rokov veku na komunitnej trovni, na zaklade Zmluvy o poskytnuti
nenavratného financného prispevku, ktord stanovuje zmluvné podmienky, prava a povinnosti
mandanta ako prijimatela a riadiaceho organu (Ministerstvo pddohospodarstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky) ako poskytovatela, ktory moze byt =zastipeny sprostredkovatel'skym
organom (prisluSny samospravny kraj) pri poskytnuti NFP zo strany poskytovatel’a prijimatel’ovi.
Mandatar berie na vedomie, Ze vykonanie stavebného dozoru podla tejto zmluvy bude
financované na zdklade uvedenej Zmluvy o poskytnuti NFP z prostriedkov eurdpskych
Strukturadlnych a investicnych fondov formou nenavratného finanéného prispevku, v stlade
s dodrziavanim Systému finan¢ného riadenia Strukturdlnych fondov (d’alej len ,,Systém
finan¢ného riadenia®).

Mandatar berie na vedomie, ze mandant mdze odstipit’ od tejto zmluvy v pripade, ak este nedoslo
K plneniu zo strany mandanta na zaklade tejto zmluvy, ale vysledky finan¢nej kontroly
poskytovatel'a NFP preukazu, Ze nie je mozné financovanie vydavkov vzniknutych z obstardvania
tovarov, sluzieb, stavebnych prac alebo inych postupov pri vykonani stavebného dozoru na
zaklade tejto zmluvy.

Clanok 2
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zavdzok mandatara zabezpecit' pre mandanta vykon stavebného
dozoru vratane poskytnutia odborného poradenstva v rozsahu a podl'a podmienok dohodnutych v
tejto zmluve pocas realizacie diela Specifikovaného v bode 2.2. zmluvy (dalej len ,,stavebny
dozor) atomu zodpovedajici zavdzok mandanta zaplatit mandatdrovi za stavebny dozor
vykonany v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve odplatu.

Stavebny dozor vykonava mandant pocas realizacie diela, ktorého predmetom je vystavba budovy
rodinného domu pre ucely Detského domova Prievidza, od 01.01.2019 Centra pre deti a rodiny
Prievidza, ¢. parcely 21/4 a 22/4, v katastralnom tizemi Opatovce nad Nitrou, obec Opatovce nad
Nitrou, (dalej len ,,dielo* alebo aj ako ,,stavba‘).

Zmluvu o dielo, ktorej predmetom je vykonanie diela definovaného v tomto bode zmluvy, uzavrie
mandant, ako objednavatel, so zhotovitelom diela a bude vysledkom podlimitného zadavania
zakazky na vystavbu rodinného domu uvedeného v bode 2.2 tejto zmluvy (d’alej len ,,zmluva
o0 dielo®).

Stavebny dozor vykonava mandatar pocas stavebnych prac, ktoré su blizSie Specifikované
v projektovej dokumentacii, ktora vypracoval architekt Ing. Ladislav Ferencz, Ul. ¢eska ¢. 19, 946
03 Kolarovo a v stavebnych, prip. inych relevantnych povoleniach prislusnych organov, ato
najmé V pravoplatnych stavebnych povoleniach, ktoré vydala Obec Opatovce nad Nitrou pod ¢.
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2.4.

2.5.

53/2018/SP zo dna 28.03. 2018 (pravoplatnost’ nadobudlo dia 16.10.2018) a pod ¢. 88/2018/SP zo
dna 28.03.2018 (pravoplatnost’ nadobudlo dna 03.12.2018).

Stavebny dozor mandatar vykonava v stlade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve, v
sulade so vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi, a to pri dodrzani platnych slovenskych
technickych noriem,(d’alej len ,,STN*) rozhodnuti prislusnych orgénov, pokynov a internych
predpisov mandanta, s ktorymi bol mandatar oboznameny.

V ramci stavebného dozoru pri vykonédvani diela sa mandatar zavizuje vykonat’ najmai tieto
¢innosti:
2.5.1.oboznamenie sa s projektovou dokumentaciou suvisiacej stavby,

2.5.2.oboznamenie sa s obsahom zmluvy o dielo,

2.5.3.0boznamenie sa s obsahom prislusnych stavebnych povoleni na stavbu a inych stym
stvisiacich povolenti,

2.5.4.0c¢ast’ pri odovzdani staveniska zhotovitel'ovi stavebnych prac a pri zapise 0 odovzdani
staveniska do stavebného dennika,

2.5.5. protokolarne odovzdanie zakladného smerového a vyskového vytycenia stavby,
2.5.6.uc¢ast’ na kontrolnom zamerani terénu zhotovitel'om pred zacatim stavebnych prac,

2.5.7.kontrola dodrzania podmienok stavebnych povoleni a inych povoleni potrebnych pre
vystavbu,

2.5.8.poskytovanie vysvetleni potrebnych na vypracovanie dodéavatel'skej (dielenskej)
dokumentacie,

2.5.9.evidovanie dokumentacie dokoncenych casti stavby,

2.5.10. predlozenie odborného stanoviska mandantovi k dodatkom a zmenam projektovej

dokumentacie stavby, ktor¢é  nezvySujit  ndklady  stavby  (stavebného
objektu/prevadzkového suboru), nepredlzuji lehotu vystavby a nezhorSuju parametre
stavby,

2.5.11. predlozenie odborného stanoviska mandantovi k poziadavkam zhotovitela diela na
zmeny a odchylky v Castiach projektovej dokumentacie z pohl'adu dodrzania technicko-
ekonomickych parametrov stavby, zvySujucich sa nakladov stavby, dodrziavania lehot
vystavby, pripadne d’alSich tidajov a ukazovatelov,

2.5.12. bezodkladné informovanie mandanta o vSetkych zavaznych okolnostiach, ktoré maju,
alebo by mohli mat’ vplyv najmé na kvalitu a casovy harmonogram stavebnych prac,

2.5.13. okamzité upovedomenie mandanta o predloZzeni supisu vykonanych prac vypracovaného
zhotovitel'om diela k odsuhlaseniu pred fakturaciou,

2.5.14. vecna kontrola, finan¢na kontrola, odsthlasovanie a potvrdzovanie supisu vykonanych
stavebnych prac zhotovitelom diela, a to najneskor do piatich (5) pracovnych dni od
dorucenia tohto siipisu mandantom,

2.5.15. kontrola tych casti diela, ktoré budu v dalSom postupe zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi a zapisanie vysledkov z tejto kontroly do stavebného dennika,

2.5.16. spolupraca s autorskym dozorom projektanta pri vykondvani uprav projektovej
dokumentécie,

2.5.17. spolupraca s autorskym dozorom projektanta pri zabezpecovani suladu realizovanej
stavby s projektovou dokumentaciou,
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2.6.

2.5.18.

2.5.19.
2.5.20.

2.5.21.
2.5.22.
2.5.23.

2.5.24.

2.5.25.

2.5.26.

2.5.27.

2.5.28.

2.5.29.

2.5.30.
2.5.31.
2.5.32.

2.5.33.

2.5.34.
2.5.35.

2.5.36.
2.5.37.

organizovanie operativnych porad vedenia stavby (kontrolné dni stavby) a vyhotovenia
zapisov z tychto porad, ktoré st po vyhotoveni autorizované pritomnymi osobami V
ramci kontrolného dna stavby, a to stavebnym dozorom, stavbyvedicim, koordinatorom
bezpecnosti, zodpovednym zastupcom stavebnika (projektovy manazér alebo manazér
pre stavebné Cinnosti), v pripade Gi¢asti autora diela aj autorskym dozorom,

kontrola a vyhodnotenie opatreni prijatych na kontrolnych dnoch stavby,

sledovanie ¢i zhotovitel' diela alebo jeho pripadni subdodavatelia vykonavaju podl'a
projektovej dokumentacie predpisané skisky materidlov, konstrukcii a prac a kontrolu
vysledkov tychto skusok,

vyzadovanie dokladov pre preukézanie zhody vyrobkov pre stavbu,
sledovanie a kontrola vedenia stavebného dennika,

odpovedanie na zapisy zhotovitel'a diela uvedené v stavebnom denniku do troch (3)
pracovnych dni,

upozornovanie zhotovitel'a diela prostrednictvom zapisov V stavebnom denniku na
skutoénost’, Ze nie su dostato¢ne zabezpecené kapacity na vykonanie diela,

vyzadovanie si vymenu zamestnancov zhotovitel'a prostrednictvom zapisu Vv stavebnom
denniku v pripade ak tychto zamestnancov mandant povazuje za nedostatoéne odborne
spdsobilych na vykon prace pri realizacii diela,

spolupraca so zamestnancami zhotovitel'a diela pri vykonavani opatreni na odvratenie
alebo na obmedzenie §kod pri ohrozeni zdravia alebo majetku na stavbe,

kontrola postupu stavebnych prac podla ¢asového planu (harmonogramu) stavby a zmlav
o dielo,

upozornenie zhotovitel'a diela na nedodrzanie terminov, vratane pripravy podkladov pre
uplatiovanie sankcii,

priprava podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavby a ucast’ na konani o odovzdani a
prevzati stavby,

kontrola dokladov, ktoré zhotovitel’ diela pripravil k odovzdaniu a prevzatiu stavby,
spisanie vad a nedorobkov diela pri preberacom konani,

kontrola odstranovania vad anedorobkov diela zistenych pri preberani diela v
dohodnutych terminoch,

potvrdzovanie dokladov o odstraneni vad a nedorobkov diela zistenych pri preberani
diela,

ucast’ na kolauda¢nom konani stavby,

priprava podkladov pre zaverecné technicko-ekonomické vyhodnotenie stavby
a vypracovanie zavere¢ného technicko-ekonomického vyhodnotenia stavby,

ucast’ na prerokovani zaverecného technicko-ekonomického vyhodnotenia stavby,

vyhotovovanie fotodokumentacie z realizacie stavby pre potreby mandanta za G¢elom
jeho informovania.

Mandatar potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou plnenia, ktoré ma
poskytnut, Ze su mu zname technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k riadnemu
splneniu jeho zmluvného =zavdazku a Ze disponuje takymi technickymi, materialnymi a
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2.7.

3.1.

3.2.
3.3.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

personalnymi kapacitami, prisluSnymi opravneniami a odbornymi znalostami, ktoré sa k
riadnemu splneniu jeho zavazkov podl'a tejto zmluvy potrebné.

Mandatar sa zavizuje splnit svoj zmluvny zavdzok osobne alebo prostrednictvom odborne
sposobilych 0s6b, ktoré su opravnené na vykonavanie prisluSnych vybranych ¢innosti vo vystavbe
v zmysle prislusnych ustanoveni zakona ¢. 50/1976 Zb. o tizemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorSich predpisov.

Clanok 3
Cas plnenia

Mandatar sa zavézuje plnit’ svoje povinnosti definované v zmluve odo dita nadobudnutia a¢innosti
tejto zmluvy, ale najmid odo dia prevzatia staveniska zhotovitelom podla zmluvy o dielo.
Stavebny dozor mandatar vykonava do dokoncenia vsetkych stavebnych prac na diele podla
zmluvy o dielo a ktorych predpokladany koniec je stanoveny v zmluve 0 poskytnuti nenavratného
finanéného prispevku Specifikovanej v bode 1.4. tejto zmluvy, najneskér do vypracovania
zavere¢ného technicko — ekonomického vyhodnotenia stavby.

Predpoklad trvania stavebnych prac podl'a zmluvy o dielo je dvanast’ (12) mesiacov.

Den odovzdania staveniska mandatar oznami zhotovitel'ovi diela minimalne sedem (7) dni vopred.

Clanok 4
Odplata

Zmluvné strany dohodli odplatu mandatara v celkovej vyske 8500,- Eur (slovom osemtisicpét’sto
Eur ). Zhotovitel’ nie je platcom DPH. Odplata bola zmluvnymi stranami dohodnuta v zmysle zak.
¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou
sa vykonéva zakon €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov.

Suma odplaty je pevna a zahfia vSetky naklady a vydavky mandatara spojené so splnenim jeho
zmluvného zavazku.

Odplatu je mozné upravit' len v suvislosti so zmenou sadzby DPH, a to v dosledku zmeny
prislusného pravneho predpisu v ¢ase vzniku daflovej povinnosti.

Odplata nesmie presiahnut’ cenu, ktora bola predlozena v cenovej ponuke mandatara predlozene;j
V ramci verejného obstaravania Specifikovaného v bode 1.3. zmluvy.

Dohodnuté kvalitativne, dodacie a iné podmienky upravujuce zdvizkovo-pravny vztah zmluvnych
stran Si vymedzené touto zmluvou. Odchylne ustanovenia v cenovej ponuke mandatara
predlozenej v ramci verejného obstaravania Specifikovaného v bode 1.3. zmluvy od ustanoveni
dohodnutych v tejto zmluve sa v tomto zmluvnom vztahu neuplatnia a v pripade ich uplatnenia st
neplatné.

Pri prekro¢eni predpokladaného &asu plnenia uvedeného v bode 3.1. zmluvy (t.j. pri prediZeni
lehoty vystavby) mandatar vykonava ¢innosti podl'a tejto zmluvy aj v tomto predlZzenom termine
vystavby a z tohto titulu nepozaduje navysenie odplaty uvedenej v bode 4.1. zmluvy.

Strana 5z 10



5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Clanok 5
Platobné podmienky

Mandatér je opravneny vyhotovit’ faktiru a dorucit’ ju mandantovi do podatel'ne vzdy nésledne
potom ako mandantovi doruci faktiru zhotovitel' diela na zaklade zmluvy o dielo. Mandatar
vyfakturuje jednotlivé Casti odplaty prostrednictvom troch faktur. Vysku kazdej Casti odplaty
mandatar odvodi od percenta realizacie stavebnych prac vykonanych zhotovite'om podla zmluvy
o dielo nasledovne:
5.1.1.zhotovitel' vykona a vyfakturuje minimalne 30% zrealizovanych stavebnych prac podla
zmluvy o dielo, nasledne je mandatar opravneny vystavit’ a dorucit’ mandantovi prva faktiaru
na sumu minimalne 30% z vysky dohodnutej odplaty uvedenej v bode 4.1. zmluvy,
5.1.2.zhotovitel’ stavby vykona a vyfakturuje minimalne 60% zrealizovanych prac podl'a zmluvy
o dielo, nasledne je mandatar opravneny vystavit' a mandantovi dorucit’ druhu faktiru na
sumu minimalne 60% z vysky dohodnutej odplaty uvedenej v bode 4.1. zmluvy,
5.1.3.poslednt tretiu faktiru mandatar vystavi a doru¢i mandantovi po Uplnom a riadnom
ukoncéeni cCinnosti stavebného dozoru, ale az po vypracovani zaverecného technicko-
ekonomického vyhotovenia stavby.

Kazdu faktiru vystavi mandatar a doru¢i mandantovi v troch (3) originalnych vyhotoveniach
advoch (2) kopiach, vratane jej priloh. Mandatarom vyhotovena faktira musi mat’ vsetky
nalezitosti daflového dokladu podl'a §74 ods.1 zdkona NR SR ¢.222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorSich predpisov. Prilohou vystavenej faktary je rozpis fakturovanej Ciastky
podl'a ceny realizovanych vykonov auloh, ktory vopred mandant odsthlasil v stlade s
podmienkami tejto zmluvy. Podkladom pre vystavenie faktiry su vzdy supisy zrealizovanych
¢innosti vykonanych mandatarom podla supisu zrealizovanych stavebnych prac podla zmluvy
o dielo.

Rozpis vykonanych plneni spolu srozpisom fakturovanej ciastky podla ceny realizovanych
vykonov auloh predlozi mandatdr mandantovi na odsthlasenie pat (5) pracovnych dni pred
vyhotovenim faktary. Mandatar nie je opravneny fakturovat’ plnenia, ktoré mandant neodsuhlasil
podl'a predchadzajiicej vety. Splatnost’ vystavenej faktary je 60 dni odo dna jej dorucenia a
zaevidovania v podatel'ni mandanta. Ak posledny dent lehoty na uhradenie vystavenej faktary
pripadne na den pracovného pokoja, poslednym diiom lehoty je najblizsi nasledujuci pracovny
deii. Ak vystavena faktura nesplia vietky néleZitosti podl'a bodu 5.2. zmluvy alebo nie je jej
stcast'ou dohodnuta priloha, alebo je v rozpore so zmluvou alebo vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi, je mandant opravneny takuto fakturu vratit’ bez zaplatenia mandatdrovi na opravu
alebo na vystavenie novej faktlry, pricom sa zastavuje plynutie lehoty splatnosti faktary. Nova
lehota splatnosti faktiry zacina plynat diom riadneho dorucenia novej alebo opravenej faktary
mandantovi. Za den splnenia finanéného zavézku sa povazuje den odpisania fakturovanej sumy z
uctu mandanta v prospech uctu mandatara, ktory je uvedeny v tejto zmluve. V bankovom styku
budu pouzivané variabilné symboly uvedené na prislusnej faktare. KonStantné symboly budu
pouzivané podl'a platnych bankovych pravidiel. V pripade ak nastane omeSkanie s uhradou
faktury pre dovody na strane Statnej pokladnice, nie je mandatar po dobu trvania tychto dévodov
vV omeskani.

Zmluvné strany sa v sulade s § 525 ods. 2 zdkona €. 40/1964 Zb. Obciansky zédkonnik v zneni
neskorsich predpisov dohodli, Ze v pripade vzniku pohladdvky mandatara voc¢i mandantovi, je
mandatar opravneny postupit pohladavku na tretiu osobu len s predchddzajucim pisomnym
stthlasom mandanta.
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6.1.
6.2.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

Clanok 6
Povinnosti mandanta

Mandant je povinny vytvorit’ podmienky na to, aby mandatar mohol ¢innost’ riadne a v¢as plnit’.

Mandant sa zavazuje odovzdat mandatarovi vSetky dokumenty, ktoré st potrebné k plneniu jeho
povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy a poskytnit’ mandatarovi potrebnt suc¢innost’.

Clanok 7
Povinnosti mandatara

Mandatar zodpoveda za to, ze vykon stavebného dozoru je vykonavany s nalezitou odbornou
starostlivostou, v stlade s touto zmluvou, v rozsahu kvalitativno-technickych parametrov
uréenych projektovou dokumentaciou, platnymi STN, je vykonany opravnenymi osobami v sulade
so vSeobecne zaviaznymi predpismi, bez porusenia prav tretich osob, pri dodrzani rozhodnuti
prisluSnych orgéanov.

Mandatar nie je opravneny odsuhlasovat’ stavebné prace naviac alebo zmeny zvySujlice cenu za
vykonanie diela podl'a zmluvy o dielo, nie je opravneny odsuhlasit’ zmeny diela alebo stavebné
prace naviac, ktoré mozu vzniknit’ napriklad v dosledku vady projektovej dokumentacie, alebo v
dosledku poziadavky zhotovitel'a diela, alebo v dosledku nepredvidatenych okolnosti na stavbe s
vynimkou zmien diela alebo stavebnych prac naviac, ktorych okamzité nerealizovanie by podla
odborného nazoru mandatara vaznym spoésobom narusilo bezpecnost’ stavby.

Ak vznikne pri vykonavani diela podl'a zmluvy o dielo situacia, pri ktorej je potrebné zo strany
zhotovitel'a vykonat’ stavebné prace naviac alebo zmenu diela oproti projektovej dokumentacii,
okrem vynimky uvedenej v bode 7.2. zmluvy, mandatar bezodkladne informuje zastupcu
mandanta o tejto skuto¢nosti, a zaroven presne definuje rozsah stavebnych prac naviac, ako aj
presné urcenie, z akého dovodu je potrebné prace naviac alebo zmeny diela vykonat’, a to vratane
technického zdovodnenia.

Mandatar je povinny uchovavat’ G¢tovnua, podpornu a ini dokumentaciu, sivisiacu s plnenim tejto
zmluvy minimalne do 31.12.2028, a do tejto doby strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania
stivisiaceho s doddavanym tovarom, pracami, a sluzbami kedykol'vek pocas platnosti a ucinnosti
tejto zmluvy a sucasne aj pocas platnosti a u¢innosti konkrétnej Zmluvy o NFP, a to prislusnymi
opravnenymi osobami uvedenymi v bode 7.6. zmluvy.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste s opravnené najmé:

7.5.1. vstupovat’ do objektov, zariadeni, prevadzok, na pozemky a do inych priestorov staveniska,
ak to stvisi s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste,

7.5.2.pozadovat’ od mandatara, aby predlozil originalne doklady a inu potrebni dokumentéciu,
zdznamy dat na pamitovych médiach, vzorky vyrobkov alebo iné doklady potrebné pre
vykon kontroly/auditu/overenia na mieste a d’alSie doklady stvisiace so zmluvou v zmysle
poziadaviek opravnenych os6b na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste,

7.5.3.0boznamovat’ sa s tidajmi a dokladmi, ak suvisia s predmetom kontroly/auditu/overovania
na mieste,

7.5.4.vyhotovovat’ kopie udajov a dokladov, ak suvisia s predmetom kontroly/auditu/overovania
na mieste.

Opréavnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste si najma:
7.6.1. Ministerstvo pddohospodarstva a rozvoja vidieka SR a nim poverené osoby,

7.6.2.0tvar vnutorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'ského organu a nimi
poverené osoby,
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1.7,

7.8.

8.1.

8.2.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

7.6.3.Najvyssi kontrolny trad SR, Certifikacny organ a nimi poverené osoby,

7.6.4.0organ auditu, jeho spolupracujtice organy(Urad vladneho auditu) a osoby poverené na vykon
kontroly /auditu,

7.6.5.splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Europskeho dvora auditorov,
7.6.6.0rgan zabezpedujuci ochranu finanénych zaujmov EU,

7.6.7.0s0by prizvané organmi uvedenymi v bodoch 7.6.1. az 7.6.6. v sulade s prisluSnymi
pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU,

7.6.8.zamestnanci kontrolnych organov mandanta.

Mandatar sa zavdzuje poskytnit opravnenym osobam uvedenym v bode 7.6. zmluvy vsetku
potrebna sucinnost’. V pripade, ak mandatar zabezpecuje stavebny dozor prostrednictvom tretej
strany, je povinny zabezpecit', aby sa tato povinnost’ vztahovala aj na tretiu osobu.

V pripade, ak riadiaci organ, resp. iny kontrolny organ konStatuje neopravnené vydavky
zapri¢inené z dovodov na strane mandatara, mandant je opravneny poziadat’ mandatara o vratenie
sumy tychto neopravnenych vydavkov a mandatar je povinny tieto neopravnené vydavky vratit’ v
lehote do tridsat’ (30) kalendarnych dni od doru¢enia mandantovej vyzvy na vratenia sumy.

Clanok 8
Zodpovednost’ za vady, zaruka za kvalitu

Mandatar zodpoveda za to, Ze nim poskytnuté plnenie podla tejto zmluvy je vykonané podla
podmienok tejto zmluvy a bez akychkol'vek vad. Zaru¢na doba na nim poskytnuté plnenie je pat
(5) rokov. Mandantom reklamované vady plnenia sa zavizuje mandatar bezodkladne bezplatne
odstranit’ v lehote najneskor do siedmich (7) pracovnych dni od dorucenia ziadosti mandanta na
ich odstranenie, ak sa zmluvné strany nedohodnu pisomne inak. Mandatar zodpoveda za Skody
mandantovi vzniknuté v pripade poruSenia zmluvnych povinnosti, ako aj ustanoveni vSeobecne
zavdznych pravnych predpisov €o do vad pravnych, ako aj skutkovych.

Ak nevhodné podklady, pokyny, vyjadrenia a podobne mandanta, zhotovitela diela alebo
akejkol'vek tretej strany st prekazkou riadne poskytnutia plnenia zo strany mandatara, mandatar je
povinny bezodkladne tieto skutocnosti pisomne oznamit’ mandantovi.

Clanok 9
Zmluvné pokuty a sankcie

V pripade omeskania mandatidra s vykonanim plnenia podla tejto zmluvy alebo omeSkania
mandatdra s odstrdnenim vad plnenia v termine podl'a bod 8.1. zmluvy, je mandant opravneny
uplatnit’ vo¢i mandatarovi narok na zmluvnl pokutu vo vyske 1,5 % z dohodnutej odplaty za
vykonanie plnenia podl'a bodu 4.1. zmluvy za kazdy, aj zaCaty, deni omeSkania. Zmluvnou
pokutou nie je dotknuty narok mandanta na plni nahradu Skody, ktord vznikla z porusenia
zmluvnej povinnosti mandatara.

Mandatar je povinny zaplatit zmluvné pokuty uplatnené podla bodu 9.1. zmluvy do Strnastich
(14) dni odo dna ich uplatnenia mandantom.

V pripade omeSkania mandanta so splnenim penazného zaviazku alebo jeho Casti, ma mandatar
narok na Uroky z omeSkania z nezaplatenej sumy vo vySke podla § 369 ods. 2 Obchodného
zakonnika.

Porusenie zavizkov mandatara podl'a ¢lanku 7 zmluvy sa povazuje za podstatné porusenie tejto
zmluvy. V pripade porusenia tychto zaviazkov mandatarom, mandant je opravneny od tejto zmluvy
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10.1.

10.2.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

okamzite odstupit. Odstupenim od zmluvy nie je dotknuté pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty a
nahradu Skody vzniknutej poruSenim zmluvy.

Clanok 10
Zodpovednost’ za Skodu

Mandatar zodpoveda za Skodu, ktora vznikla mandantovi alebo tretim osobam v dosledku
porusenia povinnosti mandatara vyplyvajticich z tohto zmluvného vztahu, vSeobecne zaviznych
pravnych predpisov alebo porusenim inej pravnej povinnosti. O Skoddch mandant mandatara
neodkladne informuje. Mandatar sa zavédzuje nahradit’ vzniknuta $kodu a vykonat’ opatrenia k
odstraneniu $kéd bez zbytocného odkladu. Mandatar je povinny na poziadanie bezodkladne
poskytnut’ sti¢innost’ potrebnu na preverenie okolnosti vzniku Skody a jej vysky a uhradit’ naklady
spojené so zistovanim rozsahu Skody a jej uplatnenim. Mandatir sa zavdzuje vynalozit
maximalne Usilie a odbornu starostlivost’ na predchadzanie vzniku $kod a zniZenie ich rozsahu,
zabezpecit’ preventivne opatrenia, kvalifikacni si€innost’ vo vzt'ahu k povinnosti predchadzat
Skoddm, obmedzeniu ich rozsahu, zakrocovaciu povinnost' pri hroziacej Skode, opatrenia na
odvratenie alebo zmiernenie Skody, zabezpecit a kontrolovat’ riadne plnenie svojich povinnosti
vyplyvajlcich zo zaviazkového vztahu. V pripade, ak v désledku porusenia povinnosti mandatara
dojde k vzniku Skody, uplatneniu pokut alebo inému sankénému postihu mandanta od tretej
strany, je mandatar povinny takto spdsobenti Skodu mandantovi nahradit’ v plnom rozsahu.

Mandatar zodpovedd mandantovi za sposobent Skodu aj v pripade, ak mandatar poveri
vykonanim préc tretiu osobu.

Clanok 11
Ukonéenie zmluvného vzahu

Zmluva sa uzatvara na dobu ur€itt, a to az do vykonania a odovzdania diela podl'a zmluvy o dielo,
ale nie skor ako do doby vypracovania aodovzdania zavere¢ného technicko-ekonomického
vyhodnotenia stavby, tak ako je uvedené v ¢lanku 3 zmluvy.

Zmluvny vztah medzi mandantom a mandatarom je mozné pred uplynutim doby, na ktoru bola
zmluva uzavreta aj:

11.2.1. dohodou zmluvnych stran,

11.2.2. vypovedou zo strany mandanta,

11.2.3. vypoved'ou zo strany mandatara,

11.2.4. odstupenim od zmluvy.

Dohoda o ukonc¢eni zmluvy musi byt pisomna. V tomto pripade u¢innost’ zmluvy konc¢i ditom, na
ktorom sa zmluvné strany dohodli, inak v defi nadobudnutia G¢innosti dohody 0 ukonéeni zmluvy.
Stcastou dohody o ukonceni zmluvy musi byt aj sposob vzdjomného vysporiadania zavizkov a
pohl'adavok zmluvnych stran.

Mandant mo6ze zmluvu kedykol'vek vypovedat’ aj bez uvedenia dovodu. Vypovedna lehota je
jeden mesiac a zacina plynit’ prvym diiom mesiaca nasledujiceho po mesiaci, v ktorom bola
vypoved dorucenda druhej zmluvnej strane.

Mandatar moze zmluvu vypovedat’ s G€innost'ou ku koncu kalendarneho mesiaca nasledujuceho
po mesiaci, v ktorom bola vypoved’ doru¢end mandantovi.

Zmluvné strany mézu od zmluvy odstipit’ iba pre jej podstatnom poruseni. Odstupenie od zmluvy
je u¢inné diiom dorucenia odstipenia od zmluvy v listinnej podobe jednej zo zmluvnych strén.
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Clanok 12
Zavereéné ustanovenia

12.1.Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy mozno uskuto¢nit’ len formou pisomnych ocislovanych

dodatkov k zmluve, ktoré sa po podpise oboma zmluvnymi stranami stani neoddelitel'nou
sucast’ou zmluvy.

12.2. Mandant aj mandatar sa zavizuje bez zbyto¢né¢ho odkladu pisomne informovat’ druht zmluvna

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

stranu o pripadnej zmene svojho obchodného mena, pravnej formy, sidla, ICO, DIC, IC pre DPH,
opravnenych zastupcov, bankového spojenia a ¢isla Uctu, na ktory maju byt poukazané platby a
inych skuto¢nostiach vyznamnych pre riadne plnenie podl'a zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze u€inky doru€enia pisomnosti podl'a zmluvy nastavaji tiezZ diiom
vratenia nedorucenej zasielky odosielatel'ovi alebo diiom odmietnutia prijatia zasielky adresatom.

Zmluva nadobuda platnost’ diilom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnost diiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmluav.

Prava a povinnosti zmluvnych stran vyslovne neupravené v zmluve sa riadia prislusnymi
ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov.

Zmluva je vyhotovena v 6smich rovnopisoch, pricom po ich podpise mandatar dostane dva
rovnopisy a mandant dostane sest’ rovnopisov.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze si tato zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli a ze zmluvu
uzatvéaraji na zéklade svojej skutocnej, vaznej, urcitej a slobodnej voli, ze nebola uzatvorena
V tiesni, pod natlakom, ani za zvlast' nevyhodnych podmienok a na znak sthlasu s jej obsahom ju
podpisuju.

Za mandanta: Za mandatara:
V Bratislave dila...................... Vo Varine dna................
Ing. Marian Valentovi¢, MBA Michal Chladnuch
generalny riaditel’ konatel’

a generalny tajomnik sluZobného uradu
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