ZMLUVA O DIELO
¢. objednavatel’a: 2/2024
¢. zhotovitela: 32/2024/08411

uzavreta v sulade so znenim § 536 a nasl. zakona €.513/ 1991 Zb.
Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov

Clanok 1
Zmluvné strany
1.1 Objednavatel: Obec Velky Dur }
Sidlo: Hlavna 80, 935 34 Velky Dur
Statutarny zastupca: Ing. Peter Benko — starosta obce
ICO: 00 307 645
DIC: 2021218760
(dalej len ,,objednavatel®)
1.2. Zhotovitel” COLAS Slovakia, a.s.
Sidlo: OreSianska 3168/7, 917 01 Trnava
Statutarny organ predstavenstvo

2.1.

2.2

23

3.1

3.2.

Ing. Martin Papala — predseda predstavenstva
Ing. Jaroslav Miku$ — len predstavenstva
Ing. Kristina Brezanska — ¢len predstavenstva

Bankové spojenie: Komeréni banka, a.s., poboCka zahrani¢nej banky

IBAN: SK11 8100 0001 0700 5747 0257

ICO: 31651 402

IC DPH: SK2020492111

Zapisany v: Obchodnom registri Okresného sudu Trnava,
oddiel: Sa, vlozka €&islo: 10798/T

Tel.: +421 33 55 45 243

E-mail: colas@colas-sk.sk, officenr@colas-sk.sk

(dalej len ,,zhotovitel*)

Clanok 2
Predmet zmluvy
Objednavaterl realizoval verejné obstaravanie na predmet zakazky: .
REKONSTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKACIE POSTOVA ULICA, VELKY DUR
V ramci verejného obstaravania bol zhotovitel uspeSnym uchadzaCom a na zklade tejto
skuto&nosti a predloZzenej ponuky zhotovitela sa zmluvné strany v slobodnej véli v sulade
s platnymi pravnymi predpismi rozhodli uzatvorit’ tito zmluvu o dielo (dalej len ,zmluva®).
Predmetom tejto zmluvy je realizacia diela: i . i .
REKONSTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKACIE POSTOVA ULICA, VELKY DUR
Zhotovitel sa zavazuje, Ze za podmienok stanovenych v tejto zmluve a v sutaznych podkladoch
zabezpedi realizaciu diela podla ,Vykazu vymer* oceneného zhotovitelom, ktory tvori
neoddelitelnd su€ast zmluvy (Priloha €.1 zmluvy).
Neoddelitelnu sucast tejto zmluvy tvoria tieto prilohy :
a) Vykaz vymer spolo¢ne s rekapitulaciou ceny (dalej len ,priloha ¢. 1%);

_Clanok 3
Cas plnenia
Zmluvné strany dohodli nasledovné terminy:
3.1.1. zacatie prac do 7 dni od prevzatia staveniska
3.1.2. ukoné€enie prac do 3 mesiacov od odovzdania a prevzatia staveniska
3.1.3. uvolnenie staveniska do 7 dni po ukonéeni preberacieho konania k dielu.
Zmluvné terminy uvedené v bode 3.1 su terminy najneskorSie pripustné a neprekrocitelné s
vynimkou:
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3.3.

3.4.

3.5.

41.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5,

4.6.

3.2.1. vy8Sej moci (neoCakavané prirodné a iné javy),

3.2.2. v pripade zmien a v rozsahu podfla pokynov objednavatela,

3.2.3. vydania prikazov a zdkazov organov verejnej spravy, ak tieto neboli vyvolané/spésobené
konanim zhotovitela.

PrediZené lehoty plnenia sa uréia maximalne v preukazatelne nevyhnutnej dizke trvania okolnosti

podla bodu 3.2.

Ak je zhotovitel v omeskani s plnenim zmluvy podla terminov v zmysle bodu 3.1., ma

objednavatel narok na nahradu skody v zmysle § 373 a nasledujucich Obchodného zakonnika.

V pripade ak je zhotovitel v omeSkani o viac ako tri mesiace ma objednavatel pravo pre

podstatné poruSenie povinnosti zhotovitela od tejto zmluvy odstupit.

V pripade zastavenia prac z viny objednavatela budu vykonané prace zucétované podla stupha

rozpracovanosti a podla skutone zdokladovanych nakladov zo strany zhotovitela.

Clanok 4
Zmluvna cena
Zmluvna cena je stanovena v zmysle zakona NR SR €. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov ako vysledok zadavania zakazky podfa zakona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len
.Zakon o verejnom obstaravani“). Povazuje sa za cenu maximalnu platnu pocas doby trvania
zmluvy okrem pripadov uvedenych v bode 4.3. Cena celkom je uvedena v ¢leneni:

4.1.1. cena diela bez DPH 47 234,53 eur
4.1.2. DPH 20% 9 446,91 eur
4.1.3. cena diela spolu s DPH 56 681,44 eur

Celkova cena diela je stanovena na zaklade oceneného Vykazu vymer, ktory spoloéne s
rekapitulaciou ceny je neoddelitefnou su€astou zmluvy ako priloha €. 1. Vykaz vymer spolo¢ne
s rekapitulaciou ceny su ako nacenenie plnenia zmluvy pre zmluvné strany zavazné.

K zmene ceny, zohladfiujuc pravnu uUpravu zakazanych dodatkov podla zakona o verejnom

obstaravani, moze déjst vylu€ne v pripade:

4.3.1. zmeny sadzby DPH,

4.3.2. rozSirenia alebo zuzenia predmetu zmluvy zo strany objednavatela

4.3.3. nevykonania niektorych prac, resp. ¢innosti uvedenych v ocenenom ,Vykaze vymer® zo

strany zhotovitela, ak sa tieto podla rozhodnutia objednavatela ukazu v priebehu prac ako

nepotrebné.

4.3.4. zmeny, ktora vyplynula z okolnosti, ktoré verejny obstaravatel nemohol pri vynalozeni

naleZitej starostlivosti predvidat, av3ak vylu€ne na zaklade dohody zmluvnych stran

Cenu za Dielo je mozné menit v zmysle §18 ods. 6 zakona o verejnom obstaravani aj pisomnym

dodatkom k tejto Zmluve v pripade, ak sa index cien stavebnych prac, materialov a vyrobkov

spotrebovanych v stavebnictve vydavany $tvrtroéne Statistickym turadom SR zvysi alebo znizi v

mesiaci, v ktorom tato Zmluva nadobudne u&innost najmenej o 5 % oproti mesiacu, v ktorom

uplynula lehota na predkladanie ponuk.

Prace nad ramec zmluvy (dalej len ,praca naviac®), ktorych potreba méze vzniknut v priebehu

realizacie diela a ktorych vykonanie je potrebné na riadne dokoncenie a odovzdanie diela, alebo

ktorych vykonanie si vyZiada objednavatel, m6zZu byt realizované vyluéne v sulade so zakonom

0 verejnom obstaravani.

Postup upravy ceny pri zUzeni, resp. rozSireni predmetu plnenia podla tejto zmluvy bude

nasledovny:

4.6.1. kazda zmena vyvolana objednavatelom oproti ocenenému ,Vykazu vymer*, bude
zapisana v stavebnom denniku a podpisana zastupcami zhotovitela, objednavatela a v
pripade potreby aj inymi osobami.

4.6.2. v pripade suhlasu zmluvnych stran, pripadne inych zo zakona opravnenych oséb so
zmenou predmetu plnenia tejto zmluvy, vypracuje zhotovitel navrh dodatku k tejto



5.1

5.2

zmluve, ktory bude obsahovat zmenu vykazu vymer ako prilohy €. 1. Takyto navrh

dodatku k tejto zmluve bude obsahovat’

4.6.2.1 rekapitulaciu ceny, ktora bude obsahovat cenu z prilohy €. 1, Struktdrovanu cenu
prace naviac a celkovu cenu spolu,

4.6.2.2 polozkovite oceneny ,Vykaz vymer® prac naviac,

4.6.2.3 polozkovite odpoCet ceny v rozsahu prac vykonanych v menSom rozsahu ako
tieto vyplyvaju z prilohy €. 1,

4.6.2.4 sprievodnu spravu,

4.6.2.5 kopiu zapisov zo stavebného dennika,

4.6.2.6 dalSie nalezitosti (zapisy, nacrtky ...) objasniujuce predmet dodatku k rozpoctu,

4.6.3. pre ocenenie ,Vykazu vymer® u prac naviac bude zhotovitel pouzivat ceny nasledovne:

4.6.3.1 pri polozkach, ktoré sa vyskytovali vo Vykaze vymer, bude pouZzivat ceny z
rozpoctu,

4.6.3.2 pri polozkach, ktoré sa vo Vykaze vymer nevyskytovali, predlozi zhotovitel v
pri1ohe k predmetnému dodatku kalkulaciu ceny,

4.6.3.3 v pripade, ze kalkulacia ceny nebude predloZena alebo neddjde k dohode o cene
prac naviac, budu tieto prace naviac ocenené pomocou smernych orientacnych
cien, odporucenych objednavatelovi napr. spoloénostou CENEKON, a.s.,
na obdobie, v ktorom budu prace vykonavané,

4.6.3.4 prace vykonané v menSom rozsahu ako vyplyva zvykazu vymer budu
odpocitavané v cenach podfa vykazu vymer,

4.6.4. Zhotovitel bude predkladat navrhy dodatkov k tejto zmluve v sulade s vy$Sie uvedenym
objednavatelovi na odsuhlasenie. Objednavatel predlozeny navrh dodatku k tejto zmluve
s predchadzajucim suhlasom Riadiaceho organu odsuhlasi a podpiSe, prip. vrati
zhotovitelovi neodsuhlaseny s odévodnenim do 20 dni od obdrzania predmetného navrhu
dodatku k tejto zmluve.

4.6.5. Dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajlci sa zmeny ceny
plnenia podla tejto zmluvy, bude opraviiovat zhotovitela k uplatfiovaniu ceny prac naviac,
ktoré su Specifikované v tomto dodatku k zmluve vo fakture, zohladriujuc pravnu Upravu
zakazanych dodatkov podla zakona o verejnom obstaravani,

4.6.6. V supise vykonanych prac k fakture bude zhotovitel na samostatnych listoch uvadzat prace
podla poévodného rozpoc€tu a samostatne prace podla dodatkov k zmluve s oznacenim
Cisla dodatku.

Clanok 5
Platobné podmienky

Cenu za zhotovenie diela sa objednavatel zavazuje zaplatit na zaklade faktur, ktoré zhotovitel

vystavi a odoS8le objednavatelovi po splneni tychto podmienok:

5.1.1. Prace budu fakturované na zaklade overenych zistovacich protokolov a supisov
vykonanych prac, v ktorych bude uvedené mnoZstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v
sulade s ponukovym rozpoc¢tom.

5.1.2. Overenie vykonanych prac vykona objednavatel do 3. pracovného dha od predloZenia
supisu prac zhotoviteflom. Ak ma supis prac vady, vrati ho zhotovitelovi na prepracovanie.

5.1.3. Splatnost faktur je 30 dni odo dria doru&enia.

Faktdru vyhotovi zhotovitel v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, najma so

zakonom &. 222/2004 Z.z.. o dani z pridanej hodnoty v plathnom zneni a predlozi objednavatelovi

v 2 originalnych vytlackoch vratane vSetkych priloh faktury, okrem CD/ DVD s fotodokumentéaciou,

ktora je predkladané len v 1 origindli. Okrem nalezitosti v zmysle vSeobecne zavaznych pravnych

predpisov, faktira bude obsahovat minimailne tieto udaje:
- CGislo faktury resp. dafiového dokladu
- oznacenie objednavatela a zhotovitela (nazov, pravna forma, sidlo, informacia o zapise),
penazny ustav, Cislo U¢tu v sulade s udajmi uvedenymi na tejto zmluve
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5.2.2

5.2.3

524
5.2.5

ICO a IC DPH zhotovitela, ICO a DIC objednavatela

miesto a nazov diela, evidenéné Cislo stavby

Cislo zmluvy, datum jej uzatvorenia

zdanitelné obdobie

den odoslania a defi splatnosti faktary

fakturovanu celkovu uctovanu Ciastku bez DPH, DPH a spolu s DPH a celkovu fakturovanu
sumu po objektoch — vSetky sumy budu uvedené s presnostou na dve desatinné miesta.
peciatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitela

faktdra bude obsahovat nasledovné nalezitosti - kryci list faktury, zistovaci protokol, supis
vykonanych prac, rekapitulaciu a CD/DVD s fotodokumentaciu zachytavajucou prace,
ktoré su predmetom predkladanej faktury podfa supisu prac v po¢te minimalne 30
digitalnych fotografii. Supis prac a dodavok, bude vyhotoveny podla bodov 5.1.1. - 5.1.2.
Supis prac bude vyhotoveny v sulade s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto
zmluvy a bude obsahovat nazvy objektov, poloziek, jednotkové ceny, mnozstva, rozmery,
sumy zrealizovanych poloziek. Supis vykonanych prac bude vytvarany priamo z vykazu
vymer, ktory je su¢astou tejto zmluvy priom polozky ktoré maju byt sucastou faktary budu
mat vyplnené poli¢ka tykajuce sa mnozstva a pri polozkach, ktoré nie su predmetom
faktury bude uvedeny nulovy udaj. Supis vykonanych prac nebude obsahovat kumulativne
Udaje so zapocitanim predchadzajucich faktar.

Dielo musi byt realizované vyluéne v sulade s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou
¢. 1 tejto zmluvy. Na zaklade tohto ustanovenia je zhotovitel opravneny fakturovat vyluéne
skutone zrealizované prace, ktoré su v sulade s ocenenym vykazom vymer, ktory je
prilohou tejto zmluvy.

Dévodom na opravnené vratenie faktury je skuto€nost, ze faktira ma formalne alebo
obsahové nedostatky a nespifia naleZitosti ustanoveni ¢&l. 5.1 a 5.2. V takomto pripade
nova lehota splatnosti zacne plynit odo dia doru€enia opravenej faktury objednavatelovi.
V pripade, Ze v protokole o odovzdani a prevzati diela budu uvedené vady a nedorobky,
faktura za dodavku bude uhradena do vysky 95 % fakturovanej ceny diela. ZvySok
fakturovanej ceny objednavatel uhradi do 30 dni po podpisani zapisnice o odstraneni vad
a nedorobkov.

Uhradena faktura nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.

Fakturu za vykonané dielo, zohladrujuc bod 5.1.1 tejto zmluvy, predlozi zhotovitel ku driu
jeho odovzdania a prevzatia. Jej prijatie objednavatelom vyluCuje dodato¢né néaroky
zhotovitela na upravu ceny diela.

Clanok 6
Dodacie podmienky

6.1 Odovzdanie staveniska:

6.1.1

6.1.2

6.1.3

objednavatel je povinny zabezpe it zhotovitelovi bezplatné uzivanie priestoru staveniska
po dobu trvania stavby a dobu potrebnu na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a
majetkové sankcie za dIhSi nez dohodnuty €as uzivania uhradza zhotovitel za celt dobu,
v ktorej je v omeskani,

pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii staveniska sa zhotovitel zavazuje
dodrziavat' vSetky prislusné vdeobecne zavazné pravne predpisy (najma zakon €. 50/1976
Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon), zakon €. 124/2006 Z.z.
0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov,
vyhlasku €. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpec¢nosti a
ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o
odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti, zakon &. 223/2001 Z.z.
o odpadoch) a osobitnych zmluvnych, technickych a dodacich podmienok, pokial boli
v zmluve uplatnené,

zhotovitel si zabezpecéi prevadzkové, socialne, vyrobné zariadenia staveniska. Naklady na



6.2

prevadzku, udrzbu a likvidaciu prevadzkovych, socialnych a vyrobnych zariadeni
staveniska su sucastou zmluvnej ceny.

Realizacia:

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.2.5

6.2.6

6.2.7

6.2.8

6.2.9

zhotovitel svojou €innostou nesmie naruSit bezpecnost oséb nachadzajucich sa na
stavenisku ani inych 0os6b pohybujucich sa mimo staveniska,

vytyCovanie a iné meracské prace potrebné pre vykonavanie predmetu diela zabezpecuje
zhotovitel, ako su¢ast dodavky,

zhotovitel uhradza vodné a stoéné, odbery energii z prevadzkového a socialneho
zariadenia staveniska,

zamestnanci objednavatela mozu vstupovat na stavenisko bez obmedzeni,

zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych
inZinierskych sietach udrziavat poriadok a Cistotu, je povinny odstrafiovat odpady a
necistoty vzniknuté z jeho €innosti a to na vlastné naklady,

pri odovzdani plnenia podla tejto zmluvy je zhotovitel povinny usporiadat’ stroje, vyrobné
zariadenia, zvySny material a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné dodavku riadne
prevziat a bezpecne prevadzkovat,

po termine odovzdania a prevzatia stavby — plnenia podfa tejto zmluvy, méze zhotovitel
ponechat na stavenisku len stroje, vyrobné zariadenia a material potrebny na odstranenie
vad a nedorobkov, s ktorymi objednavatel plnenie podla tejto zmluvy prevzal. Po
odstraneni vad a nedorobkov je zhotovitel povinny vypratat stavenisko do 7 dni a upravit
stavenisko tak, ako mu to uklada zmluva a dokumentéacia (dalej PD), stavebné povolenie
a kolaudac¢né rozhodnutie pre zariadenie staveniska,

zhotovitel vykonava €innosti spojené s plnenim podla tejto zmluvy na vlastné naklady, na
vlastni zodpovednost a vlastné nebezpefenstvo podla zmluvy, priCom sa zavazuje
dodrziavat vSetky prisludné vSeobecne zavazné pravne predpisy, technickeé Specifikacie, a
technické predpisy a vSeobecné technické poziadavky kvality stavieb. Zhotovitel je povinny
preukazatelne poucit vSetkych zamestnancov pracujucich na stavbe o bezpeé&nosti a
ochrane zdravia pri praci,

na vyZiadanie musia byt objednavatelovi alebo nim poverejnej osobe predloZené vykresy,
vzorky materialov a iné podklady suvisiace s plnenim podla tejto zmluvy, ako aj vysledky
kontrol kvality - atesty. S informaciami a podkladmi oznagenymi zhotovitefom ako jeho
obchodné tajomstvo, musi objednavatel zaobchadzat déverne,

6.2.100bjednavatel alebo nim poverena osoba je opravneny nariadit’ zhotovitelovi akékolvek

zmeny tovarov, kvality a rozsahu prac, ktoré povazuje podla svojho nazoru za nevyhnutné
a primerané. Zhotovitel je na zaklade takéhoto nariadenia povinny:

6.2.10.1. zvySit alebo znizit rozsah prac uvedenych v zmluve,

6.2.10.2. nevykonat prace, ktoré objednavatel alebo nim poverena osoba na nevykonanie
urdi,

6.2.10.3. zmenit druh alebo kvalitu prac,

6.2.10.4. zmenit vySku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkolvek Casti diela,

6.2.10.5. zmenit postup, termin vykonania prac alebo ich &asti.

Tieto zmeny nie su v ziadnom pripade dévodom na odstupenie od zmluvy a budu
ocenené v sulade so zmluvou. Pokial objednavatel alebo nim poverena osoba nariadi
nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo porusenie zmluvy zhotovitefom alebo osobou,
za ktoru je zhotovitel zodpovedny, vykona zhotovitel nariadené prace na vlastné naklady,

6.2.11zhotovitel nevykona zmeny plnenia podfa tejto zmluvy bez prikazu objednavatela alebo

nim poverenej osoby. Za zmenu plnenia podla tejto zmluvy sa v zmysle tohto odseku
nepovazuju prace, ktorych mnozstvo sa nezhoduje s mnozstvom uvedenym v popise prac,

6.2.12ak povaZuje zhotovitel pokyny objednavatela alebo nim poverenej osoby za neopravnené

alebo neucelné, musi uplatnit svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi
zhotovitel na opatovné poziadanie objednavatela alebo nim poverenej osoby, pokial nie



su v rozpore s prislusnymi technologickymi postupmi, alebo neodporuju pravnym
predpisom, alebo nariadeniam miestnej alebo Statnej spravy. Ak s takymi pracami budu
spojené viac naklady, tie potom znaSa objednavatel. Ak takéto prace ovplyvnia postup
prac, objednavatel pristupi na primeranu upravu zmluvy z dévodu ¢asoveého sklzu,

6.2.130objednavatel bude organizovat kontrolné dni na stavbe minimalne jedenkrat mesacne.
6.2.140bjednavatel ak méze, poskytne zhotovitelovi na poZiadanie k pouZzitiu alebo spoloénému

pouzivaniu:

6.2.14.1. skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu,

6.2.14.2. vybudované pripojky pre vodu, kanalizaciu a energiu, ku ktorym ma vlastnicke,
dispozi¢né alebo iné prava.

Naklady na prevadzkovanie objektov a zariadeni, naklady na spotrebu vody, energie a

sto¢né znasa zhotovitel, v pripade spolo€ného uZzivania ich alikvotnou €astou,

6.2.15materidly, stavebné diela a vyrobky zabezpe&ované zhotovitefom musia byt dokladované

certifikatmi alebo vyhlaseniami o zhode v zmysle zakona ¢&. 264/1999 Z.z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov
atie materialy, ktoré tieto doklady nebudu mat, resp. nebudu zodpovedat zmluve
a pozadovanym skusSkam, musi zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit
bezchybnymi. Z tohto dévodu vzniknuté Skody znasa zhotovitel. Objednavatel méze na
odstranenie vad stanovit termin primerany ich rozsahu. Objednavatel ma v pripade
nedodrzania terminu odstranenia vad zhotovitelom pravo na odstupenie od zmluvy.
Pripadné uplatiiovanie zmluvnych pokut sa riadi touto zmluvou,

6.2.16zhotovitel musi bez meskania a pisomne informovat’ objednavatela o vzniku akejkolvek

udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu plnenia podla tejto zmluvy,

6.3 Stavebny dennik:

6.3.1

6.3.2

6.3.3

6.3.4

6.3.5

6.3.6

6.3.7

zhotovitel' je povinny odo difia prevzatia staveniska viest stavebny dennik v jazyku
slovenskom, a to v originali a dvoch kopiach.

do stavebného dennika sa zapisuju v8etky skuto€nosti rozhodujuce pre plnenie zmluvy,
najma udaje o ¢asovom postupe prac a ich kvality, zdévodnenie odchylok vykonavanych
prac, udaje dblezité pre posudenie hospodarnosti prac a udaje nevyhnutné pre posudenie
prac organmi $tatnej spravy. Pogas pracovnej doby musi byt dennik na stavbe trvale
pristupny. Povinnost viest stavebny dennik kon&i dfiom odovzdania a prevzatia prac,
zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyveduci, pripadne jeho zastupca
a ich predstaveny. Okrem nich su opravneni robit zdznam projektant, objednavatel, jeho
predstaveny, organy Statneho stavebného dohladu, pripadne iné prislusné organy statnej
spravy,

denné zaznamy sa piSu do stavebného dennika - knihy s oCislovanymi listami, jednak
pevnymi, jednak perforovanymi pre dva oddelitefné prepisy, ktoré sa cisluju zhodne
s pevnymi listami. Denné zaznamy sa zapisuju zasadne v ten den, ked sa prace vykonali
alebo nastali okolnosti, ktoré su predmetom zapisu. Len vynimo€ne sa tak moze urobit
v nasledujuci den. Pri dennych zaznamoch sa nesmu vynechat volné miesta,
objednavatel alebo nim poverena osoba je opravneny dat’ pokyny, ktoré su potrebné na
realizaciu plnenia podfa tejto zmluvy zhotovitefovi v stavebnom denniku. Pritom musi
reSpektovat technologicky postup prac,

pokial objednavatel alebo nim poverena osoba nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych
dbévodom bolo porudenie zmluvy zo strany zhotovitela alebo jeho subdodavatelov, vykona
zhotovitel nariadené prace na svoje vlastné naklady,

ak stavbyveduci do troch pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k
vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom,

6.4 Odovzdanie:

6.4.1
6.4.2

dielo sa povaZzuje za dodané ak je urobené protokolarne odovzdanie a prevzatie,
dielo je mozné preberat’ po ucelenych &astiach, resp. etapach,



6.4.3 prevzatim ucelenej Casti prechadza vlastnicke pravo a nebezpelenstvo Skody na
objednavatefla,

6.4.4 prevzatie predmetu diela mbze byt odmietnuté pre vady a to az do ich odstranenia,

6.4.5 zhotovitel je povinny najneskér 15 dni vopred oznamit’ objednavatelovi, kedy bude pinenie
podla tejto zmluvy alebo jeho ucelena ast' pripravena na odovzdanie,

6.4.6 zhotovitel je povinny vykonat komplexné vyskuSanie odovzdavaného plnenia podla tejto
zmluvy,

6.4.7 zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat’ objednavatelovi:
6.4.7.1 certifikaty a vyhlasenia o zhodach pouzitych materialov,
6.4.7.2 stavebné denniky.
Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre neukoncenie preberacieho konania.

6.4.8 objednavatel je povinny pripravit na preberacie konanie vSetky svoje doklady tak, aby ich
porovnanim s dokladmi zhotovitela sa zabezpecilo kvalitné, aplné a rychle uskuto€nenie
tohto konania, a to v pisomnej forme a v pripade potreby aj na elektronickych médiach,

6.4.9 objednavatel nie je povinny prevziat dokoncenu ¢ast plnenia podla tejto zmluvy, ak nebola
z dévodov na strane zhotovitela odovzdana ina €ast plnenia podla tejto zmluvy, ktora podfla
dojednania mala byt uz dokonéena,

6.4.10zapisnicu o prevzati plnenia podla tejto zmluvy spisuje objednavatel, ak nebolo dohodnuté
inak,

6.4.11ak objednavatel odmietne plnenie podla tejto zmluvy alebo jeho Cast’ prevziat, je povinny
uviest dovody. Po odstraneni vytykanych vad a nedostatkov sa opakuje konanie v
nevyhnutnom rozsahu a spiSe sa dodatok k pévodnej zapisnici,

6.5 Osobitné technické podmienky:

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

6.5.1 zhotovitel je povinny zabudovat’ material a vyrobky v zmysle zakona €. 133/2013 Z.z. a
zakona ¢&. 264/1999 Z.z. Pripadné zmeny musia byt vopred odsuhlasené objednavatelom
pisomnou formou,

6.5.2 nie je pripustné pouzivanie technoldgii, ktoré su v rozpore s platnymi technickymi,
bezpecnostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami,

6.5.3 nesmu byt pripustené do prevadzky stroje a mechanizacia s neplatnou reviziou, ktoré
svojim technickym stavom nezodpovedaju schvalenym podmienkam pre ich prevadzku.

Clanok 7

Zodpovednost’ za vady a zaruky
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze plnenie podla tejto zmluvy ma v dobe prevzatia zmluvne
dohodnuté vlastnosti, ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a ze nema vady, ktoré
by rusili, alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost jeho pouZivania k zvy&ajnym alebo v zmluve
predpokladanym ucelom.
Ak objednéavatel prevezme plnenie podla tejto zmluvy s vadami, &i uz zjavnymi alebo skrytymi,
ma pravo na dodato¢né bezplatné odstranenie vady.
Na Ziadost objednavatela je zhotovitel povinny bez zbyto&ného odkladu vady plnenia podla tejto
zmluvy odstranit, i ked neuznava, ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch nesie naklady
na odstranenie vad az do rozhodnutia o reklamacii zhotovitel.
Ak sa vyskytne vada, ktora podstatne ovplyviiuje pouzitelnost pinenia podfa tejto zmluvy a tato
je zavinena zhotovitelom, je zhotovitel povinny uhradit’ objednavatefovi $kodu v zmysle § 373 a
nasl. Obchodného zakonnika.
Zhotovitel poskytuje objednavatelovi zaruku 60 mesiacov od protokolarneho odovzdania
a prevzatia stavby.
Zhotovitel zaroveri zodpoveda za to, Ze sa dodané mnoZstva v ramci na plnenie zmluvy sa
zhoduje s udajmi v sprievodnych dokladoch.



8.1

8.2

8.3

9.1

9.2

9.3

9.4
9.5

10.1

10.2

10.3

104

10.5

Clanok 8

Zmluvné pokuty
Pri nedodrzani terminu zo strany zhotovitefa uvedeného v ¢lanku 3 tejto zmluvy je zhotovitel
povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 0,05 % z dohodnutej ceny diela za
kazdy def omeskania.
Ak zhotovitel neodstrani opravnene reklamované vady vcas, objednavatel sa m6ze domahat od
zhotovitela zaplatenia zmluvnej pokuty vo vysSke 0,05 % z dohodnutej ceny diela za kazdy der
omeskania.
Zmluvné pokuty, dohodnuté touto zmluvou hradi povinna strana nezavisle od toho, Ci a v akej
vySke vznikne druhej zmluvnej strane v tejto suvislosti Skoda, ktori mozno vymahat samostatne.
Zaplatenie zmluvnej pokuty nema vplyv na narok objednavatefa na nahradu Skody.

Clanok 9

Hierarchia dokumentov, rieSenie sporov
Ak sa vyskytnu rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy prioritu maju:
9.1.1. sutazné podklady,
9.1.2. zmluva,
9.1.3. ponuka (vratane navrhu ceny),
9.1.4. technické Specifikacie prac,
9.1.5. vSeobecné technické podmienky.
Pri rbznosti nazorov na vlastnosti hmét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vSeobecné zavazné
skuSobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri skuskach,
pripadne metdd, mbze si kazda strana dat vykonat materialno-technické preskusanie Statnym
alebo Statom uznavanym skuSobnym miestom pre skusky materialov. Vysledky tychto skusok su
zavazné. Naklady na skusky znasa strana, ktorej nazor sa ukazal ako nespravny.
Spory medzi zmluvnymi stranami sa budu prednostne riesit’ vzajomnym rokovanim. V pripade
sporov, ktoré nebude mozné riesit dohodou zmluvnych stran, poziada jedna zo zmluvnych stran
o rozhodnutie sud.
Spory zmluvnych stran neopravriuju zhotovitela zastavit prace.
Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na uzemi SR. Spory bude rozhodovat
prislusny sud SR.

Clanok 10

Ostatné prava a povinnosti
Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za to, Ze neddjde k zneuZitiu, resp. Ze neposkytne materialy
tykajuce sa plnenia zmluvy tretim osobam a zachova mi€anlivost o vSetkych
skuto&nostiach, o ktorych sa dozvedel pri realizacii tejto zmluvy.
Zhotovitel nesmie bez predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatela previest zavazky zo
zmluvy alebo postupit pohlfadavku voci objednavateflovi na tretiu osobu.
Obidve zmluvné strany sa zavazuju zachovat mi¢anlivost o akychkolvek poskytnutych tdajoch a
informaciach, okrem informacii, ktoré je potrebné zverejnit podla zakona.
Zhotovitel sa zavazuje pri plneni zmluvy dodrziavat platné a ucinné vSeobecne zavazné pravne
predpisy Slovenskej republiky.
Zhotovitel je opravneny zabezpe it stavebné prace aj prostrednictvom subdodavatelov. Za
zabezpecenie stavebnych prac prostrednictvom subdodavatelov ma zhotovitel zodpovednost,
akoby prace vykonaval sam. Zhotovitel je povinny do 15 dni od uzavretia zmluvy, resp. 15 dni
pred planovanym nasadenim subdodavatela na realizaciu diela, pisomne oznamit
objednavatelovi presnu identifikaciu subdodavatelov, prostrednictvom ktorych bude
uskutocriovat’ stavebné prace.



Clanok 11
Ukoncenie zmluvy

11.1 Zmluvu je mozné ukongéit dohodou zmluvnych stran alebo odstupenim od zmluvy.

11.2. Od zmluvy mozno odstupit v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného
zakonnika. Zhotovitelovi prinalezi nahrada iba za skutoéne vykonané prace.

11.3 Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.

11.4 Objednavatel mdze odstupit od zmluvy pre podstatné poruSenie povinnosti zhotovitefa aj v
pripade, Ze zhotovitel meska so splnenim zmluvného terminu, alebo Ciastkového terminu
dohodnutého v zmluve a ak marne uplynie dodato¢ne stanovena lehota na plnenie.

11.5 Objednavatel je povinny zhotovitelovi poslat kalkulaciu vzniknutych naviac nakladov a svoje
dalSie naroky suvisiace s odstupenim od zmluvy najneskor 14 dni po vyuétovani s nahradnym
zhotovitelom.

11.6 Zhotovitel méze odstupit od zmluvy v pripade, ak objednavatel neplni svoje zmluvné povinnosti
a tym zhotovitelovi znemozni vykonavanie prac. Musi vSak vyzvat objednavatela a urcit mu
dodatocne primeranu lehotu na splnenie zavazkov vyplyvajucich zo zmluvy a pisomne prehlasil,
Ze v pripade neplnenia aj po stanovenom termine od zmluvy odstupi.

11.7 Prace a dodavky realizované ku dfiu odstupenia od zmluvy sa vyuctuju podla zmluvnych cien
v preukazatelnom rozsahu.

Clanok 12
Zavere€né ustanovenia

12.1 Pokial v tejto zmluve nebolo dohodnuté nie€o iné, vzajomné vztahy zmluvnych stran sa riadia
ustanoveniami Obchodného zékonnika a subsidiarne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika.

12.2 Zmeny a doplnky tejto zmluvy je mozné robit len pisomnymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Dodatky budu o€islované podfa poradia.

12.3 K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit pisomne v lehote do
20 dni od doru€enia navrhu dodatku druhej strane.

12.4 Tato zmluva je vypracovana v Styroch vyhotoveniach, z ktorych dve obdrzi objednavatel a dve
zhotovitel.

12.5 Zmluvné strany sa dohodli, Ze tato zmluva nadobuda platnost jej podpisom oboma zmluvnymi
stranami a U¢innost diom nasledujucim po dni jej zverejnenia v sulade s § 47a Obcianskeho
zakonnika v platnom zneni.

Velky Dur, dia 8.4.2024 Trnava, dna 22.4.2024
objednavatefl zhotovitel
Ing. Peter Benko Ing. Martin Papala
starosta obce Velky Dur predseda predstavenstva
zhotovitel
Ing. Kristina Brezanska Ing. Jaroslav Miku$

Clen predstavenstva ¢len predstavenstva
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