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Zmluva o dielo 
číslo UVVaUVTOS-00713/36-BB-2024 

 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 
 

Zmluvné strany 
 

Objednávateľ:  Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody    
Právna forma:     rozpočtová organizácia  Ministerstva  spravodlivosti  Slovenskej 

republiky, zriadená  zriaďovacou  listinou  MS SR  č. GR ZVJS-8-2/16-
2013 zo dňa  28.06.2013 v znení neskorších dodatkov  

Sídlo: Komenského 7, 975 28  Banská Bystrica 
Korešpondenčná adresa: Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody     
 Komenského 7, priečinok 165, 975 28  Banská Bystrica 
Zastúpený: plk. Mgr. Ivan Petrán, riaditeľ 
IČO: 00738310 
DIČ: 2021121949 
Bankové spojenie:  
Číslo účtu IBAN:  
 
Zhotoviteľ:             KONE s.r.o. 
Sídlo:                         Galvániho 7/B, 821 04 Bratislava 
Zástupca:                    Igor Farbanec - konateľ 
IČO: 31359884 
DIČ:         2020336417 
IČ DPH:                      SK2020336417 
Bankové spojenie:     
Číslo účtu IBAN:  
 
 

Článok 1 
Podklady k zmluve o dielo 

 

1.1. Podkladom  pre  uzatvorenie   tejto   zmluvy  je  výsledok  prieskumu  trhu  na  obstaranie       
stavebných  prác  v  zmysle  Zákona  č. 343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov. 

 
Článok 2 

Predmet zmluvy 
 

2.1. Predmetom zmluvy je rekonštrukcia nákladného výťahu s možnosťou prepravy osôb, s 
nosnosťou 800 kg, so štyrmi nástupnými stanicami v objekte objednávateľa č. 9 - 
Administratívno-hospodárska budova v rozsahu: 

          -  demontáž starého výťahu 
          -  dodávka a montáž nového výťahu typu: MonoSpace 500 DX R23.2 1 
          -  realizácia stavebných úprav súvisiacich s montážou 
          -  realizácia stavebných úprav proti spodnej vode vo výťahovej šachte – vytvorenie jímky na 
             dne výťahovej šachty a osadenie ponorného čerpadla s vyvedením hadicou do kanalizácie 
          -  vykonanie  všetkých  zákonom  požadovaných  revízií  a  úradných  skúšok potrebných na  
             uvedenie výťahu do prevádzky   
          -  zaškolenie obsluhy výťahu              

2.2.  Zhotoviteľ sa  zaväzuje,  že vykoná dielo  za  podmienok stanovených v tejto zmluve a riadne  
        a včas odovzdá zhotovené dielo objednávateľovi. 
2.3.  Objednávateľ  sa  zaväzuje  dielo  zhotovené v súlade s touto  zmluvou  prevziať a zaplatiť za 
        vykonanie diela zhotoviteľovi cenu dohodnutú v čl. 4 tejto zmluvy. 
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Článok 3 
Doba plnenia 

 

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termíne do 30.09.2024.   
3.2. Zhotoviteľ   je   povinný   bez   omeškania  informovať  objednávateľa  o  vzniku   akejkoľvek  
       objektívnej skutočnosti,  ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu  diela  s  následkom  nedodržania   
       doby plnenia uvedenej v bode 3.1. 
 

Článok 4 
Cena za dielo 

 

4.1. Zmluvná  cena  je  stanovená  v  zmysle  zákona  NR SR  č. 18/1996  Z. z.  o  cenách  v  znení  
       neskorších  predpisov  na  základe  najvýhodnejšej  cenovej  ponuky  predloženej v prieskume    
       trhu. Cena za dielo je cena maximálna, platná počas doby trvania zmluvy vo výške:  
  
                                      37 300,00€                   7 460,00€                  44 760,00€ 
                            celková cena bez DPH           DPH 20%           celková cena s DPH 
 
 

4.2. Dohodnutá cena je konečná, sú v nej zahrnuté všetky náklady, cenu nie je možné meniť.          

        
Článok 5 

Platobné podmienky a fakturácia 
 

5.1. Objednávateľ neposkytuje zhotoviteľovi žiadny preddavok na predmet plnenia zmluvy. 
5.2. Vykonané   práce   objednávateľ   uhradí   zhotoviteľovi   na  základe  predloženej  faktúry  po    
       riadnom a včasnom vykonaní diela a jeho protokolárnom odovzdaní objednávateľovi. 
5.3. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.   
5.4. V  prípade   zistenia  vád  a  nedorobkov   pri   odovzdaní   a   prevzatí   diela  je  objednávateľ   
       oprávnený zadržať zhotoviteľovi z konečnej faktúry čiastku 5 % z celkovej  ceny  diela,  ktorá  
       bude zhotoviteľovi uhradená po odstránení zistených vád a nedorobkov.  
 

Článok 6 
Dodacie podmienky 

 

6.1. Miestom realizácie diela  je  Ústav na výkon väzby a Ústav na  výkon  trestu  odňatia  slobody  
       Banská Bystrica, Komenského 7, Banská Bystrica, objekt č. 9 - Administratívno-hospodárska 

budova.    
6.2. Zhotoviteľ poskytne na vykonané  dielo  záruku v trvaní  60  mesiacov.  Záručná  doba  začne    
       plynúť dňom podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. 
6.3. V prípade,  že  zhotoviteľ  spôsobí  v  súvislosti  s  realizáciou diela objednávateľovi škody na   
       majetku,  zaväzuje  sa  odstrániť  tieto  škody  na vlastné náklady a v plnej výške najneskôr do   
       dňa odovzdania hotového diela objednávateľovi.    
6.4. Zhotoviteľ   predloží   objednávateľovi   najneskôr   ku  dňu  podpisu  protokolu  o  odovzdaní  
       a prevzatí  diela  doklady  potvrdzujúce  vykonanie  všetkých  zákonom  požadovaných revízií  
       a úradných skúšok potrebných na uvedenie výťahu do prevádzky. 
6.5. Zhotoviteľ  sa  zaväzuje  plniť  všetky  nariadenia,   predpisy  a  pokyny  objednávateľa,  ktoré   
       súvisia s predmetom zmluvy. 
6.6. Za   objednávateľa   sú   zodpovední   za   technické   veci  a  podpísať  protokol  o  odovzdaní  
       a prevzatí  diela  ...........................  -  energetik  a  ...................................  -  zástupca vedúceho  
       oddelenia logistiky ÚVV a ÚVTOS Banská Bystrica.     
6.7. Za zhotoviteľa  je  zodpovedný za plnenie diela a podpísanie protokolu o odovzdaní a prevzatí  
       diela ........................... 
 



 3

Článok 7 
Základné dojednania 

 

7.1.   Zmluvou  o  dielo   sa   zhotoviteľ   zaväzuje   vykonať   dielo  a  odovzdať  dielo  bez  závad    
         a objednávateľ dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu za jeho vykonanie. 
7.2.   Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo v dojednanom čase. 
7.3.   Pri vykonaní  diela  postupuje  zhotoviteľ  samostatne v súlade  s  dodržiavaním  technických  
         a iných noriem a je viazaný pokynmi objednávateľa. 
7.4.   Veci, ktoré sú potrebné na vykonanie diela je povinný obstarať zhotoviteľ.   
7.5.   Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi súčinnosť pri realizácii diela minimálne v rozsahu:   
           -  poskytnutím prípojky vody a elektrickej energie, 
           -  poskytnutím zázemia pre pracovníkov zhotoviteľa - šatňa, sociálne zariadenie, 
           -  poskytnutím priestoru na uloženie dodaného zariadenia pred jeho montážou. 
7.6.   Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na veci,  ktorá  vznikne  porušením  jeho  povinností   
         a poškodená strana má nárok na náhradu škody. 
7.7.   Zhotoviteľ je povinný na  svoje  náklady  odstrániť stavebný a ostatný odpad vzniknutý  jeho  
         prácami,  okrem  kovového  odpadu  a  dodržiavať zákon o odpadoch č. 79/2015 Z. z v znení   
         neskorších predpisov. Likvidáciu kovového odpadu zabezpečí objednávateľ. 
7.8.   Objednávateľ je oprávnený sledovať a kontrolovať postup prác. 
7.9.   Ak objednávateľ zistí,  že  zhotoviteľ  vykonáva  dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je 
         objednávateľ  oprávnený  dožadovať  sa  odstránenia  vadného  plnenia  s  tým,  aby  sa dielo 
         vykonalo riadnym spôsobom. 
7.10. Zhotoviteľ vopred oznámi objednávateľovi, kedy bude dielo pripravené k odovzdaniu. 
7.11. Zmluvné strany spíšu o odovzdaní diela protokol o odovzdaní a prevzatí diela. Protokol musí  
         obsahovať ustanovenia, či dielo bolo odovzdané bez závad. 
7.12. Ak  pri  preberaní  diela  objednávateľ  zistí,  že  dielo  má vady brániace riadnemu užívaniu,  
         dielo  neprevezme   a   spíše  so  zhotoviteľom  zápisnicu  o  zistených  vadách  a  o  spôsobe   
         a termíne ich odstránenia.  Zhotoviteľ  má  povinnosť  odovzdať  dielo  po  odstránení týchto   
         vád.  Počas  odstraňovania  vád  zistených  pri  odovzdávaní  diela  je  zhotoviteľ v omeškaní                 
         s plnením lehoty diela.  
7.13. Dielo má vady, ak:  
              a) nie je dodané v požadovanej kvalite,  
              b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu. 
7.14. Ostatné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela,  budú  spísané  pri preberacom konaní  
         s uvedením spôsobu a termínu ich odstránenia.                                                                                                    
7.15. V záručnej  lehote  je  zhotoviteľ povinný nastúpiť na odstránenie vzniknutej vady na diele   
         bezplatne, a to v termíne do 24 hodín od jej nahlásenia objednávateľom.   
7.16. Zhotoviteľ je povinný  dodržiavať  v  rozsahu  primeranom predmetu zmluvy pri vykonávaní   
         diela   bezpečnostné   a   zdravotné   požiadavky   na   stavenisko   podľa   nariadenia    vlády 
         č. 396/2006 Z. z. 
7.17. Zhotoviteľ  zodpovedá v plnom  rozsahu za bezpečnosť a ochranu zdravia  pri práci v zmysle   
         zákona  č. 124/2006  Z. z.  o  bezpečnosti  a  ochrane  zdravia  pri  práci  v  znení  neskorších   
         predpisov.     
7.18. Zhotoviteľ  zodpovedá  v  plnom  rozsahu za požiarnu ochranu v zmysle zákona  č. 314/2001   
         Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, ako aj za  čistotu a  poriadok  na                
         stavenisku   a  v  jeho  bezprostrednom   okolí   dotknutom  zhotovením  diela  a  je  povinný   
         odstraňovať  odpady  a  nečistoty  vzniknuté  z  jeho  činnosti  a  po  dokončení  diela  uviesť  
         priestor staveniska a bezprostredne dotknuté okolie do pôvodného stavu. 
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Článok 8 
Osobitné dojednania       

8.1. Zhotoviteľ   sa   zaväzuje,   že  bude  plne  rešpektovať  bezpečnostné  a  prevádzkové  prepisy  
vyplývajúce z charakteru prevádzky, pričom objednávateľ zabezpečí poučenie pracovníkov 
zhotoviteľa o pravidlách pohybu a správania sa v areáli ústavu.  

8.2. Zhotoviteľ  poskytne    objednávateľovi   min. 3   pracovné   dni   pred  začiatkom  prác  údaje   
       o pracovníkoch, ktorí budú vykonávať práce v ústave z dôvodu preverenia ich bezúhonnosti. 

 
Článok 9 

Ďalšie ustanovenia 
 

9.1. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží lehotu plnenia dohodnutú v čl. 3.1.,  má objednávateľ právo  
       požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1 %  z  dohodnutej  ceny  za   
       každý aj začatý deň omeškania, ktorú mu je zhotoviteľ v takom prípade povinný zaplatiť.   
9.2. Objednávateľ je povinný splniť peňažný záväzok  za  zhotovené  dielo.  V  prípade omeškania   
       objednávateľa  s  úhradou  faktúry,   má  zhotoviteľ  právo  účtovať  si  úroky  z  omeškania  z        
       neuhradenej  sumy  za každý aj začatý deň omeškania vo výške ustanovenej nariadením vlády    
       Slovenskej    republiky    č.  21/2013  Z.  z.,   ktorým   a   vykonávajú    niektoré    ustanovenia    
       Obchodného zákonníka v znení Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 303/2014 Z. z.              
9.3. Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo na náhradu škody ktoroukoľvek zmluvnou 
       stranou. 
 

Článok 10 
Zánik zmluvy 

 

10.1. Táto zmluva je uzavretá na dobu určitú - na obdobie do riadneho odovzdania a prevzatia 
diela a jeho zaplatenia. Skončenie platnosti zmluvy (t. j. zánik zmluvy z akéhokoľvek 
dôvodu) sa netýka nárokov na náhradu škody, uplatnených zmluvných alebo zákonných 
sankcií a ani záručnej doby. 

10.2. Zmluvný vzťah založený touto zmluvou možno skončiť písomnou dohodou zhotoviteľa a 
objednávateľa, a to dňom uvedeným v takejto dohode; v dohode o ukončení tejto zmluvy sa 
súčasne upravia aj nároky zmluvných strán vzniknuté na základe alebo v súvislosti s touto 
zmluvou. 

10.3. Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle ustanovení tejto 
zmluvy alebo podľa § 345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môže 
oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez 
zbytočného odkladu po tom, ako sa o porušení dozvedela. Za podstatné porušenie povinnosti 
podľa tejto zmluvy sa rozumie porušenie povinnosti, kedy môže zmluvná strana okamžite 
odstúpiť od tejto zmluvy. 

10.4. Ak oprávnená strana oznámi druhej strane, že na splnení zmluvných povinností naďalej trvá 
a určí jej primeranú lehotu na dodatočné plnenie, môže od zmluvy odstúpiť po uplynutí tejto 
lehoty. Ak však zmluvná strana, ktorá je v omeškaní, vyhlási, že svoj záväzok nesplní, môže 
druhá zmluvná strana od zmluvy odstúpiť bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty na 
plnenie alebo pred jej uplynutím.  

10.5. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany 
druhej zmluvnej strane. Odstúpenie musí byť uskutočnené písomnou formou. 

10.6. Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy: 
10.6.1  v prípade, ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom 

postavení zhotoviteľa (napríklad vyhlásenie konkurzu, vstup do likvidácie,  
reštrukturalizácia, zmena právnej formy)  alebo akákoľvek iná zmena majúca priamy 
vplyv na plnenie tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa, 

10.6.2  ak zhotoviteľ koná v rozpore s touto zmluvou a/alebo všeobecne záväznými 
právnymi predpismi a na výzvu objednávateľa toto konanie a jeho následky v 
primeranej lehote určenej objednávateľom neodstránil, 
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10.7. Zhotoviteľ je oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy, keď objednávateľ neuhradí faktúru 
ani do 30 kalendárnych dní po márnom uplynutí dodatočne  určenej lehoty zhotoviteľom na 
jej zaplatenie. 

10.8. Zmluvné strany sú povinné ku dňu zániku zmluvného vzťahu vzájomne vysporiadať všetky 
pohľadávky a záväzky. Odstúpením od zmluvy nezanikajú nároky na náhradu spôsobenej 
škody, nároky na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zákonné sankcie a odstúpenie nemá 
vplyv ani na poskytnutie záruky a plynutie záručnej doby. Po zániku  zmluvy odovzdá 
zhotoviteľ objednávateľovi rozostavané dielo v stave, v akom sa ku dňu odstúpenia od 
zmluvy  nachádza. Objednávateľ rozostavané zmluvné dielo v tomto stave prevezme.  

10.9. O odovzdaní  a  prevzatí  nedokončeného  diela  spíšu  poverení zástupcovia  zmluvných 
strán protokol. Protokol bude predovšetkým obsahovať tieto náležitosti:  

• zhodnotenie rozsahu odovzdávanej časti diela,  
• časti diela, na ktoré zhotoviteľ poskytne objednávateľovi záruku a dĺžku jej trvania,  
• dátum a podpisy oprávnených zástupcov,  
• ocenenie vykonaných prác a dodávok.  

10.10.V prípade  ak  dôjde k predčasnému ukončeniu zmluvy, či už na základe dohody zmluvných 
strán alebo odstúpením jednej zo zmluvných strán,  patrí zhotoviteľovi cena za vykonanie už 
realizovanej  časti  diela,  t. j.  všetky  zrealizované  dodávky  a  práce,   rozpracované   
alebo objednané  dodávky a práce súvisiace s predmetom diela v rozsahu do ukončenia 
zmluvného vzťahu. 

 
Článok 11 

Záverečné ustanovenia 
 

11.1. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva  o  dielo  sa  môže  zmeniť len so súhlasom oboch    
         strán  a  to  písomnou  formou  dodatkom k tejto zmluve,  ktorý bude tvoriť jej neoddeliteľnú  
         súčasť. 
11.2. Zmluvné strany prehlasujú,  že si túto zmluvu riadne prečítali a že nebola dojednaná v tiesni,  
         ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. 
11.3. Na  vzťahy,  ktoré  nie sú výslovne upravené touto zmluvou sa primerane vzťahujú príslušné  
         ustanovenia Obchodného zákonníka. 
11.4. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, po dva pre obe zmluvné strany.    
11.5. Zmluva   nadobúda   platnosť  dátumom   podpísania  zmluvy  oboma  zmluvnými   stranami   
         a účinnosť v deň nasledujúci po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.  
11.6. Účinnosť zmluvy končí splnením zmluvných záväzkov. 
 
 
 
V Banskej Bystrici dňa:                                                  V ............................... dňa:  
 
 
Za objednávateľa:                                                             Za zhotoviteľa:          
 
 
 
 
             
 
                    
 
.....................................................                                     ................................................... 
         plk. Mgr. Ivan Petrán                                                               Igor Farbanec 
               riaditeľ ústavu                                                                        konateľ 



 

 

     Ponuka 
 

  Vaznica BB       

  
 

    Dátum ponuky: 28.03.2024 
    Číslo ponuky: 0015536291-LSK-FRB-2024 

 



 

    

 

Ponuka 0015536291-LSK-FRB-2024 
 
  
Číslo kalkulácie: T-0007282678   
 

Vážený obchodný partner,  
 
ďakujeme Vám za pozvanie k účasti na výberovom konaní hore uvedeného projektu. Sme pyšní, že Vám môžeme ponúknuť 
riešenie výťahov patriacich do svetovej špičky.   
 
KONE je globálny líder v odvetví výťahov a eskalátorov. Naším cieľom je vytvoriť z miest lepšie miesto pre život. 
Naše univerzálne portfólio produktov zahŕňa širokú škálu inovatívnych produktov vrátane výťahov, eskalátorov, 
pohyblivých chodníkov, automatických dverí pre budovy monitorovacích, prístupových a cieľových systémov riadenia. 
 
Práca s KONE znamená efektívny, bezpečný a bezproblémový projekt od začiatku do konca – našou úlohou je uľahčiť prácu. 
  

    Rozsiahle odborné znalosti ľudí a inovatívne riešenia na optimalizáciu využívania priestoru v budove, 
            ako aj hodnoty a užívateľské skúsenosti. 
 

    Dodržiavanie najnovších noriem a bezpečnostných predpisov. 
 

    Odborná podpora počas celého projektu s cieľom nájsť najlepšie riešenia a rýchlo vyriešiť všetky problémy. 
 

    Najflexibilnejšia a najuniverzálnejšia ponuka tohto atraktívneho interiéru. 

   Zabezpečenie kvality s prísnymi kritériami pre každú fázu inštalácie a hĺbkovej skúšky kvality jazdy každého 
          výťahu pred odovzdaním. 

   Spoľahlivé vybavenie s priemernou mierou dostupnosti nad 99%.  

   Udržateľnosť a hospodárnosť vďaka energeticky efektívnym riešeniam. 

 

Pokiaľ žiadate akúkoľvek ďalšiu informáciu alebo vysvetlenie, neváhajte nás kontaktovať. 
 
S pozdravom 
 
Ivan Dražo 
+421910901947 
ivan.drazo@kone.com 
www.kone.cz 
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1.       Vaše riešenie 
   

 233 - MonoSpace 500 DX R23.2-1 

Základná ponuka 

Typ výťahu Osobný výťah 

Produkt KONE MonoSpace® 500 

Typ zloženia lana Oceľové lano 

Digitálne služby (KONE 
Flow Connectivity) 

Zariadenie vybavené API zabudovanou konektivitou pre službu KONE API 
Zariadenia pripravené pre servisnú službu KONE 24/7 Connected services 
 
Služba KONE API (KONE Flow Connectivity) umožňuje interakciu medzi softvérovými aplikáciami a 
výťahy KONE prostredníctvom KONE Digital Platform (Cloud). Spojenie možno použiť na umožnenie 
interakcie medzi aktuálne dostupnými digitálnymi službami (napr. KONE Residential Flow) a 
všetkými budúcimi službami s výťahmi KONE, ktoré majú aktivovanú službu API. 

Umiestnenie 
výťahového stroja 

Horná časť šachty 

Nosnosť (kg/osôb) 800 / 10   

Rýchlosť  (m/s) 1   

Zdvih (m) 10.125  

Počet staníc 4 

Predné vstupy 4 

Zadné vstupy 0 

Typ zariadenia FC, Obojsmerný zber 
Riadiaci systém s 1 výťahom (Simplex) 

Predpisy STN EN 81-20 2020 
EN81-21-2018 2022 
EN81-70-2003 2021 
EN81-73-2005 2020 
STN EN 81-21 +A1  
EN81-70_2021_A1_2022 
 

 

 

Konštrukcia šachty 

Rozmery šachty (mm) 1760 x 1800  

Hĺbka priehlbne (mm) 930  

Výška horného 
prejazdu (mm)  

3000  

Zariadenie pre nízku 
priehlbeň 

Nízká priehlbeň + bezpečnostné prvky 

Zariadenie pre nízký 
horný prejazd 

Nízky horný prejazd + bezpečnostné prvky 

Usporiadanie 
bezpečnostného 
priestoru 

RBE; SSA, low pit+top, EN81-21 

Materiál šachty 
 

[TYP_SHAFT_WALL(3)] 
 
 

Mechanické komponenty a stroj 

Pohon Bez prevodovky 

Menovitý prúd s 
osvetlením šachty (A) 

14  

http://www.kone.com/
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Záberový prúd vrátane 
osvetlenia šachty (A)  

18  

Typ osvetlenia šachty LED osvetlenie šachty 

Hlavná poistka (A) 16  

Prívod prúdu k výťahu 
(V / Hz) 

3 x 400 / 50  

Typ napájacieho zdroja 3 fázový TN-S/MSW 5 - rozmery v dispozičných výkresoch výťahu 

CWT typ SLG7 

Krátke vodiace lišty Ano 

Vodítka a príslušenstvo 
 

[TYP_GR_BRACKET_WALL_FIXING(9)] 
Vodiace papuče kabíny SLG20 
 

 

Nosné prostriedky  

 Funkcia STE N - bez korýtok / NGSE 

Kabína a dvere 

Rozmery kabíny 
(ŠxHxV) (mm) 

1250 x 1400 x 2100  

Rozmery dverí (ŠxV) 
(mm) 

900 x 2000  

Hrubá výška dverného 
otvoru (vpredu / vzadu) 
(mm)  

2180 mm 

Servisný panel MAP 
pre údržbu a núdzové 
vyslobodenie 

Na 4. podlaží  
Servisný panel MAP je zabudovaný v ráme šachtových dverí (verzia DMAP) 
P51 - Misty Gray 
 
 

 
 

MATERIÁLY A PREVEDENIE 
   

Výťah 233 - MonoSpace 500 DX R23.2-1 
   

Interiér 
 

Všetky steny: 

Orientácia stenových 
panelov 

Vertikálne panely 

Steny kabíny P51 Misty Gray 

Predná stena Misty Gray (P51), farbená oceľ 

Strop 

Typ a materiál CL80;Kruhové LED osvetlenie 
Asturias Satin (F), brúsená nerezová oceľ 

Podlaha 

Materiál a farba Hliníkový slzičkový plech (AL) 

Príslušenstvo 

Zrkadlo PW/MH Čiastočná šírka/Stredná výška 
Umiestnenie: na zadnej stene (strana C) 
  

http://www.kone.com/
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Madlo HR64, trubkový profil D38/zaguľatené zakončenie 

Asturias Satin (F), brúsená nerezová oceľ 
Umiestnenie: na pravej bočnej stene (strana B) 

 
 

Design Group 1 - 233 - MonoSpace 500 DX R23.2-1 

 

  

 

Chcete vidieť 

dizajn v 3D zobrazení? 

Kliknite nižšie 

 

 
 

 
 

Zadná a bočná stena Predná a bočná stena  

   

Skopírujte nižšie uvedenú webovú adresu do webového prehliadača: 
https://cardesigner.kone.sk/#/doc/ad78df5c-2157-46ce-9ab3-e0664463684f 

 
 

Vstupy Group 1 - 233 - MonoSpace 500 DX R23.2-1 
 

Dvere 

Typ dverí KES202 

2L, dvojpanelové stranové, ľavé 
 
 

 [TYP_DOOR_PACKAGE(1)] 

Materiál kabínových dverí Misty Gray (P51), farbená oceľ Panel 1.5 

Materiál prahu C, oceľový profil + hliníkový povrch 

Rám dverí 1 - Rám 

Materiál šachtových dverí [MAT_LDO_PANEL_A(P51)]  
 

 
 

Hlavný vchod: poschodie 1  1 

 

http://www.kone.com/
https://cardesigner.kone.sk/#/doc/ad78df5c-2157-46ce-9ab3-e0664463684f
https://cardesigner.kone.sk/#/doc/ad78df5c-2157-46ce-9ab3-e0664463684f
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Číslo 
nástupiska Značenie 

Hlavné 
podlažie (A) 

Vzdialenos
ť medzi 
podlažiami Prevedenie dverí Požiarna odolnosť 

4 4 X  LDO ukončenie panelu M, EN81-58 EW60 

3 3 X 3375 LDO ukončenie panelu M, EN81-58 EW60 

2 2 X 3375 LDO ukončenie panelu M, EN81-58 EW60 

1 1 M 3375 LDO ukončenie panelu M, EN81-58 EW60 

 
 

Užívateľské rozhranie 
 

Ovládacie a signalizačné prvky kabíny 

Počet ovládacích panelov 
v kabíne (COP) 

Počet COP: 1  

 [TYP_CAR_SIGN_SERIES(KSS180)]  

Typ a prevedenie panelov KSC186 

Čiastočná výška (PH) 
Materiál krycej dosky: ST4 
 

5.7 displej v čiernobielej STN LCD 
Tlačidlá: guľatá (obrázok je ilustratívny, počet a rozmiestnenie 
tlačidiel závisí od konkrétnej konfigurácie) 
Podsvietenie tlačidiel: biela farba 
Reliéfne značenie 
Zelené tlačidlo hlavnej stanice 
IP20 

Ďalšia funkcia panelu 
 

Funkcia DOB - tlačidlo pre otvorenie dverí 
A, All (CRB_C + CRB_L) 

 

 

Ovládacie a signalizačné prvky v nástupisku 

 KSS180  

Privolávač v nástupisku: KSL186 
[TYP_LCS_KSK(2)] 
Materiál krycej dosky: ST4 
[MAT_LCS_COLLAR(ST4)] 
Round 
Podsvietenie tlačidiel: biela farba 
IP20 

Funkčnosť [TYP_LCS_KEYSW_FUNCTION(FID)] 
Klúčkový prepínač, typ pol-cylindrická vložka 
A, All (CRB_C + CRB_L) 

 

 

http://www.kone.com/
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Indikátory 

Kombinácia indikátoru KSI/KSA Všetky podlažia 
Typ signalizácia: KSI286/KSH280 
KSI286 
Materiál: polykarbonát 
LCD displej segmentovaný 
Signalizácia v nástupiskách, umiestnenie v ráme šachtových dverí 

 

 

 
 

People Flow doplnky riadenia výťahu 

Otváranie dverí v dvernej 
zóne (pred zastavením 
výťahu) 

Funkcia ADO - pred-otváranie dverí 

Funkcia párovania 
privolania z nástupiska, 
časovo závislá 

Funkcia LCC - časové oneskorenie súčasného privolania oboch smerov z jedného podlažia 

Dostupnosť a bezpečnosť 

Gong v kabíne Funkcia GOC ET - Dvakrát pri jazde smerom nadol 

Zabezpečenie 
kabínových dverí 

Svetelná clona (CF)  
Zaisťuje maximálnu bezpečnosť pri vstupe do kabíny výťahu. Pomocou senzorových lúčov 
detekuje priestor dverí a zabráni ich uzavretie v prípade, že sa vo vstupe stále nachádza osoba 
alebo predmet 

Hlásič poschodia Funkcia ACU F - Áno, súčasťou dodávky KONE 

Núdzový vypínač STOP Funkcia EMH O - núdzový STOP spínač 

Akustická podpora 
pre  handikepovaných  
(volitelné) 

Funkcia HAN C - zvuková signalizácia v kabíne pri prejazde stanicami, určené pre osoby so 
zníženou schopnosťou pohybu a orientácie, nepretržitá prevádzka 

Riešenie s indukčnou 
slučkou 

Funkcia ILS F - predinštalovaná anténa 

Núdzový interkom M, Machine room 

Automatické zamykanie 
šachtových dverí 

Funkcia LOA MO – Dverná uzávierka s núdzovým otváraním 

Bezpečnosť 

Povinné zastavenie v 
hlavnom poschodí 

Funkcia CSM - nútené zastavenie kabíny v hlavnej stanici v smere jazdy nahor 

Predchádzanie nebezpečiu 

Trieda požiarnej odolnosti 
dverí 

M, EN81-58 EW60 

Automatické 
vyrovnávanie polohy 
kabíny 

Funkcia ACL B - Automaticky 

Núdzové osvetlenie 
kabíny 

CEL S - núdzové osvetlenie kabíny, samostatné 

Núdzový batériový pohon EBD -Núdzový pohon na batériu 

Umiestnenie núdzového 
batériového pohonu 

Štandardné umiestnenie 

Detekcia požiaru SC;Manual switch,doors closed 

Osvetlenie šachty Funkcia SHL CS - osvetlenie šachty výťahu, vypínač a istenie v rozvádzači, vypínač v priehlbine. 

http://www.kone.com/
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Obojsmerný komunikátor Funkcia KRM G - digitálná mobilná sieť 

Eco-efektivita 

Prevádzka osvetlenia 
kabíny 

Funkcia OCL A - ovládanie osvetlenia v kabíne, automatické 

Rezistorové brzdenie / 
Regeneratívny pohon 

Funkcia BMV M - systém pohonu s rekuperáciou 

 [TYP_ELEC_FEAT_EMG(0)] 

Standby režim na 
ovládacom paneli pre 
pohon a signalizáciu 

Funkcia SBM F - Pohotovostný režim 

 
   

  

2.       Cenová ponuka 
   
 

     Výťah  

 Názov zariadenia Názov riešenia Normy/Legislatíva Nosnosť (kg/os) Cena za položku (Eur) 

 233 - MonoSpace 500 
DX R23.2-1 

1 x KONE 
MonoSpace® 500 

STN EN 81-20 2020 
EN81-21-2018 2022 
EN81-70-2003 2021 
EN81-73-2005 2020 
STN EN 81-21 +A1  

EN81-
70_2021_A1_2022 

800 / 10  € 37 300,00 

 

Building 1 Celkom v budove € 37 300,00 

  
Celková cena bez DPH  € 37 300,00 

 

V cene diela nie je zahrnutý prípadný poplatok za zariadenie staveniska. 

DPH bude účtovaná v zákonnej výške podľa typu objektu. 
Kalkulácia je založená na obsahu špecifikovanom v základnej časti ponuky a dodatkoch, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou. 
Konkrétna podoba obchodných podmienok (vr. platobných) bude v prípade dohody zmluvných strán uvedená v zmluve o dielo. 
Všetky obrázky a fotografie použité v tejto ponuke majú informačný charakter a sú ilustratívne. 

Táto ponuka je platná pri uzavretí Zmluvy o dielo do 60 dní odo dňa vyhotovenia a so začatím realizácie podľa vzájomne 
odsúhlaseného harmonogramu prác. 

Zhotoviteľ je oprávnený navýšiť cenu diela v prípade, že zmena indexu cien priemyselných výrobcov (ICPV) podľa Štatistického 
úradu Slovenskej republiky bude vyššia ako 3% od dátumu podpisu Zmluvy o dielo k dátumu zahájenia montáže každého 
jednotlivého zariadenia. V tomto prípade je Zhotoviteľ  oprávnený navýšiť cenu v konečnom doklade o percentuálnu zmenu 
výšky indexu medzi dňom podpisu Zmluvy o dielo a dňom začatia montáže týchto zariadení, ak sa zmluvné strany nedohodnú 
inak. 

Zahrnuté lokálne vybavenie 

233 - MonoSpace 500 DX R23.2-1 

•  Likvidácia odpadov z obalov 

•  Skúška za účasti technika KONE 

•  Vyváženie výťahu 

•  Technická dokumentácia výťahu 

http://www.kone.com/
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•  Štandardné doplnky výťahu 

•  TUV (1353) Inšpekčná skúška 

•  Technická dokumentácia výťahu 

  

Platobné podmienky 
   

Konkrétna podoba platobných podmienok bude v prípade realizácie upresnená v zmluve o dielo. 

Záruka 
   
Na dodávku a montáž poskytuje zhotoviteľ objednávateľovi záruku po dobu 24 mesiacov od podpisu odovzdávacieho protokolu 
a odovzdania jednotlivých výťahov do prevádzky. Predĺžená záruka 60 mesiacov bude poskytnutá pri uzavretí zmluvy na servis 
výťahov s KONE a.s. po celú dobu predĺženej záruky. V rámci tejto záruky sú vykonávané bezplatne opravy porúch jednotlivých 
výťahov vzniknuté chybou dodávky alebo montáže. Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté úmyselným poškodením alebo 
nepovoleným použitím a neodborným zásahom do zariadenia. Prípadné nedostatky v kvalite dodávky a montáže budú riešené 
podľa platných a účinných zákonov a ďalších právnych predpisov. Ak dôjde k výmene alebo oprave dielu, diel zachováva záruku 
celého diela ako celok. Pokiaľ dôjde k odstaveniu výťahov z dôvodu záručnej opravy, potom sa záruka automaticky predlžuje o 
dobu odstavenia výťahov z prevádzky. Prípadné reklamácie v rámci záruky je nutné uplatniť písomne, bez omeškania a to v 
lehote do 1 mesiaca od prejavenie vady u výťahov, ktoré sú dôvodom príslušnej reklamácie. Záruka sa nevzťahuje na výmenu 
súčastí s ukončenou dobou ich životnosti, napríklad poistiek alebo škôd či vád na výťahoch alebo ich súčastiach v dôsledku 
nadmerného opotrebenia, vandalizmu, nesprávneho používania, nedbanlivosti, nesprávneho prevádzkovania, abnormálnych 
teplotných alebo vlhkostných podmienok, poškodenie z dôvodu vyššej moci alebo práce, opravy, zmeny, opravy alebo výmeny 
akýchkoľvek súčastí inými osobami bez predchádzajúceho písomného súhlasu zhotoviteľa, alebo z akejkoľvek inej vonkajšej 
príčiny mimo kontrolu zhotoviteľa. Jednotlivé výťahy a všetky ich súčasti budú vždy uložené, prevádzkované a udržiavané 
riadne a v súlade s pokynmi zhotoviteľa, inak bude záruka považovaná za neplatnú. 
Zhotoviteľ zodpovedá za to, že samostatné výťahy budú mať vlastnosti stanovené technickými podmienkami a technickými 
normami.  

Využitie zariadenia na stavebné účely 
 
Využitie zariadenia pre stavebné účely nie je súčasťou našej ponuky a používanie pre stavebné účely je predmetom 
dodatočného rokovania a podlieha schváleniu firmy KONE s.r.o. Toto je tiež predmetom podpisu servisnej zmluvy o využití 
zariadení na stavebné účely, ktorá môže byť v prípade potreby poskytnutá naším obchodným oddelením. 
Upozorňujeme, že používanie našich produktov pred odovzdaním nie je možné bez toho, aby obe strany podpísali zmluvu o 
využití zariadení na stavebné účely. 
Ak chcete túto príležitosť ďalej diskutovať, kontaktujte nás prosím. 

  

http://www.kone.com/
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3.       Inštalácia 
   

1. Unikátny systém montáže bez lešenia, ponúkajúci bezkonkurenčné časové úspory. 

2. Minimálne obmedzenie ostatných profesií vzhľadom na inštaláciu výťahu v šachte. 

3. Štandardné komponenty výťahu potrebné pre inštaláciu sú dodané na stavbu ako kompletný balík.  

4. Prísne kritériá kvality pre každú fázu inštalácie - zaistenie princípu "vždy na prvý raz správne". 

5. Maximálna bezpečnosť na stavbe vďaka pravidelným školeniam, kontrolám stavby, inštalačným preukazom bezpečnosti 
a osvedčeným inštalačným metódam. 

6. Eko-efektívne inštalačné procesy maximalizujúce recykláciu odpadu a minimalizujúce použitie rozpúšťadiel. 

7. Dodávka materiálu a príjazd montážnych technikov na stavbu podľa vopred odsúhlaseného harmonogramu. 

8. Skúsený vedúci montér koordinujúci celý montážny proces od začiatku až do konca. 

9. Hĺbkové testovanie jazdného komfortu každého výťahu pred odovzdaním -  unikátny servis iba v KONE. 

4.       Vaša údržba KONE Care™ 
   
V rámci konceptu KONE CareTM Vám môžeme ponúknuť niekoľko balíčkov servisných činností, ktoré boli navrhnuté na 
ponúknuté riešenie. Pre zaistenie bezproblémového chodu zariadenia, jeho dlhodobú spoľahlivosť a úspornú prevádzku 
odporúčame, aby na tieto činnosti bola uzatvorená zmluva so spoločnosťou KONE. 
 
Celkom Vám ponúkame 3 hlavné typy KONE CareTM riešení, z ktorých si vyberiete to, ktoré bude najviac vyhovovať Vašim 
potrebám. Každé z nich je možné rozšíriť o ďalšie servisné činnosti z nášho portfólia. 
 
 

  

http://www.kone.com/


 

12(18) 
www.kone.com/ T-0007282678   

 

Príloha č.1: Legislatíva   

Navrhované riešenie zodpovedá Vašej špecifikácii, nasledujúcim zákonom, nariadením vlády a normám:  
 
NV 235/2015 Z. z.  v platnom znení, o uvádzaní výťahov na trh a sprístupňovaní bezpečnostných častí do výťahov na trhu 
(zodpovedá Smernici 2014/33/EU).. 
NV 194/2005 Z. z.  v platnom znení, o elektromagnetickej kompatibilite ( zodpovedá Smernici 2004/108/ES ) 
NV 436/2008 Z. z.  v platnom znení, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania 
zhody na strojové zariadenia. 

STN EN 81–20  v platnom znení, Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. 
STN EN 81-28  v platnom znení, Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Výťahy na prepravu osôb a tovaru. 
Časť 28: Diaľková signalizácia núdzového stavu v osobných výťahoch a v nákladných výťahoch s prístupom osôb. 
STN EN 12015  v platnom znení, Elektromagnetická kompatibilita. Súbor noriem na výrobky pre výťahy, pohyblivé schody a 
pohyblivé chodníky. Vyžarovanie.   
STN EN 12016+A1  v platnom znení, Elektromagnetická kompatibilita. Skupina noriem na výrobky pre výťahy, pohyblivé schody 
a pohyblivé chodníky. Odolnosť 
 
Vyhláška 549/2007, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na 
objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí. 
 
 Prostredie v šachte a v nástupiskách: 

Normálne podľa STN 33 2000-5-51, Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné 
pravidlá,  tabuľka 51A, s ohľadom na STN EN 81-20 (požadovaná teplota + 5º až + 40º), vetranie podľa STN EN 81-20  
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Príloha č.2: Návrh harmonogramu dodávky 

Riadne naplánovanie projektu a harmonogram prác umožňuje bezproblémovú a včasnú montáž výťahu. Dodanie a následné 
dodržiavanie návrhu harmonogramu dodávky je založené na predpoklade, že budú aplikované štandardné metódy inštalácie. 
  
Preverenie miesta 
inštalácie 

1 týždeň Firma KONE zaistí podrobné zameranie rozmerov šachty pôvodného výťahu.. 

Príprava zmluvy a 
dispozičných 
výkresov 

2 týždne Projektová dokumentácia pre Vás bude pripravená v priebehu 2 týždňov, za predpokladu 
splnenia nasledovných podmienok. 
  

Výroba a dodanie 10-20 týždňov Obdobie vyžadované pre výrobu výťahu na základe odsúhlasenia dispozičných výkresov, 
obchodno-technické špecifikácie výťahu a úhrady 1. zálohovej faktúry bude potrebné pre 
výrobu zariadení 10 - 20 týždňov (podľa typu výťahu). 

Kontrola 
stavebnej 
pripravenosti 

1 týždeň Firma KONE vykoná kontrolu stavebnej pripravenosti 

Demontáž 
existujúceho 
výťahu 

2 týždne Pracovná plocha je oddelená, aby bol zaistený bezpečný priebeh prác. Staré vybavenie 
je vyradené z bežnej prevádzky a odstránené z výťahovej šachty. 

Montáž výťahu 4 týždne Iba za predpokladu, že miesto inštalácie prešlo inšpekciou, podľa podkladov spoločnosti 
KONE bez závad, môže byť zahájená montáž výťahu. Doba montáže závisí od 
konkrétnej špecifikácii výťahu.. 

Skúška a 
uvedenie do 
prevádzky 

1 týždeň Pre odskúšanie a uvedenie výťahu do prevádzky musí byť vykonaná revízia prívodu el. 
prúdu. Stavba zaistí dostatočné trojfázové napájanie. 

Všetky práce budú realizované pri zabezpečení prevádzky budovy, za prísneho dodržania bezpečnosti práce a to podľa 
platných predpisov a noriem. Pri konečnom odovzdanie zariadenia do prevádzky doloží zhotoviteľ príslušné atesty, revízne 
správy a potrebné certifikáty v súlade s uzavretou zmluvou o dielo. Harmonogram prác je po dohode so zákazníkom realizovaný 
s maximálnym ohľadom na prevádzku budovy. V prípade, že do uvedeného harmonogramu zasiahnu štátne sviatky, úmerne sa 
o túto dobu termíny predlžujú. Naša ponuka je kalkulovaná s predpokladom, že všetky práce budú vykonávané v rámci bežných 
pracovných dní. V prípade požiadavky na úpravu tohto harmonogramu, prosím, kontaktujte zodpovedného zástupcu spoločnosti 
KONE. 
 
Podmienkou pre uzavretie Zmluvy o dielo na dodávku výťahov a začatie prípravných prác:: 

1. Je schválená a podpísaná obchodne technická špecifikácia vychádzajúce z tejto ponuky; 

2. Sú odsúhlasené všetky požiadavky objednávateľa a kapacitné možnosti zhotoviteľa, boli vzájomne dohodnuté termíny 
dodávky a jej kľúčové míľniky; 

3. Boli nám poskytnuté všetky potrebné informácie a podklady pre spracovanie dispozičných výkresov. 

Podmienkou pre začatie výroby a následnú montáž je obdržaní platby za 1. čiastkové faktúru. 
 
V prípade požiadavky na úpravu tohto harmonogramu, prosím, kontaktujte zodpovedného zástupcu spoločnosti KONE. 
 
Upozornenie: 
Termíny v tejto ponuke môžu byť ovplyvnené z dôvodu meškania dodávok spôsobených opatrenia na zastavenie 
šírenia epidémie koronaviru (Covid-19). V takom prípade budú termíny upravené podľa aktuálnych možností  KONE 
s.r.o. 
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Príloha č.3: Zaistenie úspechu projektu  

Prehľad projektu 
   

 KONE zodpovednosť    Zodpovednosť zákazníka    KONE a ZÁKAZNÍK 

 

 
 

 
Základné požiadavky na stavebnú pripravenosť 
 
Pred začatím prác zabezpečí objednávateľ splnenie nasledovných podmienok tak, aby technici KONE mohli včas dodržať 
odsúhlasený harmonogram prác a bezpečnosť na stavbe: 
  

 

Upozorní používateľa v predstihu na odstavenie výťahu z prevádzky. 

    

 

Zaistenie verejnoprávneho prerokovanie (stavebné ohlásenie vrátane oznámenia užívania stavby alebo žiadosti o 
vydanie kolaudačného súhlasu objednávateľom), pokiaľ nie je dohodnuté inak. 

    

 

Udržiavanie prístupov a príjazdov k pracovisku tak, aby zodpovedali podmienkam bezpečnosti práce a ochrany zdravia 
podľa všeobecných predpisov a noriem. 

    

 

Uzamykateľnú a čistú miestnosť pre montérov zhotoviteľa v blízkosti výťahovej šachty na uskladnenie montážnych 
pomôcok a k prezlečenie a skladovanie materiálu minimálne o rozlohe 15m.2. 

    

 

Objednávateľ prípadne vymedzí mimo obytný dom priestor pre skladovanie demontovaného materiálu pred 
ekologickou likvidáciou v rozlohe cca 20m2. 

    

 

Základné sociálne podmienky (umývanie, WC) pre pracovníkov zhotoviteľa - bezplatný prístup k vode a k hlavnému 
ističi od výťahov vrátane zaistenia elektrickej energie pre demontáž a montáž výťahu (nie je súčasťou cenovej ponuky). 

Zmluva je 
podpísaná 

 

Schválenie 
návrhu 
riešenia 

 

Stavenisko 
pripravené 

podľa 
predchádzajúci

ch pokynov 
 

Pripravený 
skladovací 
priestor a 

pripravenosť 
miesta 

inštalácie 
potvrdená 

 

Miesto 
inštalácie bolo 

predané 
zodpovedném
u pracovníkovi 
KONE za daný 

projekt 
 

Bezpečnostná 
kontrola, 
riadenie 

ďalších krokov 
 

Dokončenie pr
áce. 

Boli zaistené 
potrebné 

povolenia a 
inšpekcia 

tretích strán 
 

Zariadenie v 
prevádzke pre 
stavebné účely 

počas 
výstavby 
objektu 

 

Zariadenie je 
pripravené k 

použitiu a 
predané 

zákazníkovi 
 

Zahájenie 
projektu 

 

Materiály 
objednané vo 

výrobnom 
závode KONE, 
bod odkiaľ nie 

je návratu 
 

Kontrola 
stavebnej 

pripravenosti a 
časového plánu 

 

Materiál je na 
mieste 

inštalácie; 
zahájenie 
inštalácie  

 

Mechanická 
inštalácia 

dokončená; začína 
testovanie a 
uvedenie do 
prevádzky 

 

Obnova výťahu 
po obdobie, kedy 

bol používaný 
pre stavebné 

účely 
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Revíziu prívodu elektrického prúdu k jednotlivým výťahom alebo prípadne zabezpečenie nových hlavných prívodov k 
výťahom vrátane čiastkových revízií podľa dostupnosti KONE - tu by sme odporúčali variantu nových prívodov tak, aby 
odpovedali platným normám, a to aj z úsporných dôvodov - možno za odplatu zaistiť aj zhotoviteľom. 

    

 

Intenzitu osvetlenia ostatných nástupíšť u šachtových dverí na podlahe 50 lux. 

  

http://www.kone.com/
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Príloha č.4: Stavebné práce súvisiace vždy s výmenou pôvodného výťahu 
za bez strojovňový výťah 
  

Č. Rozsah prác  Zahrnuté v cene / zaistí 
zhotoviteľ 

Nieje nutné 
realizovať  

  PRÁCE V STROJOVNI A ŠACHTE VÝŤAHU  ÁNO NIE   

1.  STROJOVŇA - demontáž betónového základu a roštu pod výťahovým strojom a 
rozvádzačom.  

      

2.  ŠACHTA - montážne háky do stropu šachty namontované pred samotnou 
demontážou výťahov.  

      

3.  STROJOVŇA - osadenie vetracej mriežky.        

4.  ŠACHTA - demontáž existujúce betónové protiváhy, demontáž betónových 
dosadá pod klietok a protiváhou.  

      

5.  ŠACHTA - výroba, dodávka a následná inštalácia novej pevnej deliace steny 
medzi výťahy po celej výške šachty podľa platných STN - bude namontovaná 
ešte pred začatím prác u prvého výťahu.  

      

6.  ŠACHTA - vybúranie existujúcich otvorov ostenia pre nové šachtové 
dvere v celej šírke čelnej steny pre následné zapustenie dverí podľa 
dispozičných výkresov - širšie a vyššie dvere vrátane výroby, dodávky a 
následné montáže nových kovových prekladov nad dverami pre 
ukotvenie nových dverí. 

      

7.  ŠACHTA - celoplošné zabezpečenie dverových otvorov po vybúranie 
existujúcich ručných šachtových dverí.  

      

8.  ŠACHTA - oprava ostenia a následné prevedenie nového náteru nástupíšť okolo 
šachtových dverí. Vymurovanie (Ytong) v hrúbkach podľa potrieb kotvený do 
okolitého muriva. Na jadro sú použité stavebné lepidlá s aplikáciou keramickej 
tkaniny s presahom na okolité murivo minimálne 15 cm. Štuková omietka 
natiahnutá v dvoch vrstvách, konštrukcie, pri ktorých štuka končí (okolité murivo, 
výťah) sú opáskované páskou, aby nedošlo k zbytočnému znečisteniu či 
poškodeniu. Vzhľadom k vibráciám sa štandardne používajú plastové ochranné 
lišty v prevedení biela, ktoré ukončujú stenu opticky a hlavne funkčne, pretože 
tak vzniká "organizovaná špára" ktorá dovoľuje bežný pohyb či vibrácie bez 
nutnosti opráv.  

      

9. ŠACHTA - oprava dlažby v nástupištiach pri dverách (najbližší odtieň 
existujúceho povrchu nástupíšť). 

      

10. ŠACHTA - oprava maliarskych prác u nástupíšť do 50 cm od šachtových 
dverí. 

      

11. ŠACHTA - vyčistenie priehľbne šachty a následný bezprašný náter 
vrátane bočného ostenia do výšky 1 metra. 

      

12. Odvoz stavebných sutí, upratanie a ekologická likvidácia 
demontovaného materiálu. 

      

  PROJEKTOVÉ PRÁCE A LEGISLATÍVA        

13  Kompletné technická dokumentácia, kniha odborných prehliadok, kniha 
prevádzkových prehliadok.  

      

14  Montážne háky do stropu šachty podľa dispozície KONE.        

15  Vykonanie skúšok a vydanie vyhlásenia o zhode podľa Nariadenia vlády NV 
235/2015 Z. z.   

      

  POŽIARNE BEZPEČNOSTNÉ RIEŠENIE NOVÉHO VÝŤAHU:        

16  Posúdenie existujúcich konštrukcií z požiarneho hľadiska a prípadné rozdelenie 
objektu na nové požiarne úseky.  

      

17  Stanovenie požiadaviek na konštrukcie a požiarne úseky podľa existujúcich 
noriem.  

      

  STAVEBNÁ ČASŤ PROJEKTU:        

http://www.kone.com/
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18  Zabezpečenie pôvodnej PD a následné zameranie na mieste.        

19  Spracovanie dispozícií existujúce šachty v nadväznosti na existujúce budovu 
(pôdorysy súčasného a nového stavu, pohľady, rezy).  

      

20  Posúdenie tvaru súčasného základu pod šachtou vrátane prípadného návrhu 
jednotlivých úprav okolitého priestoru šachty.  

      

21  Sprievodný, súhrnná a technická správa podľa platných predpisov.        

22  Zabezpečenie pôvodnej PD a následné zameranie na mieste.        

  STATICKÝ VÝPOČET, REALIZOVATEĽNOSŤ ÚMYSLU        

23  Statické posúdenie pre rekonštrukciu výťahových technológií autorizovaným 
inžinierom pre statiku stavieb slúžiace ako nutná príloha k projektovej 
dokumentácii pre získanie stavebného ohlásenie alebo povolenie (každé 
spracovanie obsahuje zabezpečenie pôvodnej dokumentácie stavby, prípadne 
návštevu a kontrolu daného miesta pred spracovaním posudku, statický výpočet 
sa vykonáva vo výpočtovom programu pre statiku stavebných konštrukcií, vždy 
individuálne na konkrétny prípad, v prípade nájdenia problému, návrh riešenia a 
jeho statický výpočet - ak bude potrebné spracovať statiku vo väčšom rozsahu, 
bude cena za statický posudok a návrh doplnený individuálne podľa náročnosti).  

      

24  Statické posúdenie konštrukcie šachty, posúdenie úprav okolitého priestoru, 
výpočet reakcia šachty na budovu.  

      

25  Dimenzie existujúceho základu podľa parametrov nových výťahov.        

  ELEKTRO PROJEKT        

26  Návrh nového rozvodu a hlavného ističa pre pripojenie výťahové technológie.        

27  Preloženie pôvodného prívodu        
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Príloha č. 5: História revízií 
Verzia Dátum     Iniciály    Komentár 
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