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Zmluva o dielo č. 1a-2/2024 

uzatvorená v zmysle ust. § 536 Obchodného zákonníka a nasl. v znení neskorších predpisov 

“Projektová dokumentácia – Realizácia opatrení kybernetickej a informačnej 

bezpečnosti Mesta Veľký Krtíš“ 

(ďalej len „zmluva“) 

 

 
Článok 1 

Zmluvné strany 
 

1. Objednávateľ:  Mesto Veľký Krtíš 

sídlo:    J.A.Komenského 3, 990 01 Veľký Krtíš 

Osoby oprávnené na konanie vo veciach: 

a) zmluvných:  Ing. Dalibor Surkoš, primátor mesta Veľký Krtíš 

b) technických:   Ing. Michal Krupa 

Bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa, a.s. Veľký Krtíš 

IBAN:    SK91 0900 0000 0000 7052 9102 

IČO:    00319651 

DIČ:    2021243290 

 (ďalej len „objednávateľ“) 

 

2. Zhotoviteľ:  Accel consulting s.r.o.      

sídlo:    Betliarska 10, 851 01 Bratislava 

Osoby oprávnené na konanie vo veciach: 

a) zmluvných:  Ing. Peter Saraka    

b) technických:   Ing. Peter Saraka 

Bankové spojenie:  Tatra banka, a.s. 

IBAN:   SK09 1100 0000 0029 4416 8301 

IČO:    56 033 371 

IČ DPH:    

Číslo telefónu:  +421910371156 

e-mail:   saraka@accel.sk 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

 

(objednávateľ a zhotoviteľ spoločne ďalej len ako „zmluvné strany“) 

 

 
Článok 2 

Predmet zmluvy 
 

2.1. Predmetom tejto zmluvy je na strane zhotoviteľa - záväzok vyhotoviť dielo, projektovú 
dokumentáciu pod názvom „Realizácia opatrení kybernetickej a informačnej 
bezpečnosti Mesta Veľký Krtíš“ (ďalej len „dielo“ alebo „PD“) a na strane 
objednávateľa záväzok uhradiť zhotoviteľovi cenu diela špecifikovanú v článku 3 tejto 
zmluvy.  
 

2.2. Zhotoviteľ súhlasí so všetkými podmienkami zadanými vo výzve na predloženie cenovej 
ponuky a vyhotoví dielo v súlade s touto výzvou, výzvou č. PSK-MIRRI-611-2024-DV-
EFRR vyhlásenej v rámci programu Slovensko 2021-2027 „Podpora v oblasti 
kybernetickej a informačnej bezpečnosti na regionálnej úrovni – verejná správa“ a svojou 
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ponukou vo verejnom obstarávaní.  
2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa vykonať dielo uvedené v bode 2.1 tejto časti 

zmluvy a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a výzve na predloženie cenovej 
ponuky. 

 

2.3. Objednávateľ sa zaväzuje, že spôsobom dohodnutým v tejto zmluve riadne a včas 

dokončené dielo uvedené v bode 2.1 prevezme, zaplatí za jeho vykonanie dohodnutú 

cenu a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie. 

 
2.4. Podrobná špecifikácia rozsahu a obsahu predmetu diela podľa bodu 2.1 tejto časti zmluvy 

je uvedená vo výzve na predloženie cenovej ponuky vyhlásenej objednávateľom dňa 
26.04.204,  pod číslom 1051/2024/OIaŽP, 9800/2024. 

 
2.5. Dielo bude vypracované a dodané objednávateľovi v 3 tlačených vyhotoveniach a v  

editovateľnej i needitovateľnej elektronickej forme na CD/DVD alebo USB kľúči. 
 

2.6. Zhotovitel’ sa zaväzuje odovzdať dielo objednávateľovi v rozsahu a obsahu podľa tejto 
zmluvy v termíne do 30.05.2024.    

 
2.7. Zhotoviteľ je povinný doručiť v termíne uvedenom v tejto zmluve objednávateľovi dielo 

bez vád. Pojem „dielo bez vád“ pre účely tejto zmluvy znamená dielo, ktoré spĺňa 
kvantitatívne a kvalitatívne vlastnosti uvedené v tejto zmluve a v súťažných podkladoch 
a zároveň je v súlade so  všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území 
Slovenskej republiky ako aj technickými normami a predpismi a sú v ňom zapracované 
pripomienky objednávateľa z jednotlivých pracovných rokovaní. 
 

2.8. Dňom doručenia diela do sídla objednávateľa sa začína preberacie konanie. Počas 
preberacieho konania je objednávateľ povinný skontrolovať dielo a je oprávnený 
oznámiť zhotoviteľovi skutočnosť, že dielo má zjavné vady. 

 
2.9.  Preberacie konanie je skončené dňom podpísania preberacieho protokolu 

objednávateľom a zhotoviteľom. V preberacom protokole deklaruje objednávateľ 
skutočnosť, že dielo nemá v deň podpísania preberacieho protokolu zjavné vady alebo 
skutočnosť uvedenú v prvej časti vety bodu 2.13 tohto článku. 

 

2.10. Objednávateľ sa zaväzuje podpísať preberací protokol v lehote do 15 dní odo dňa 

doručenia diela objednávateľovi, ak nenastanú skutočnosti uvedené v bode 2.11 tohto 

článku. Preberací protokol sa vyhotoví v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží 

objednávateľ a druhý zhotoviteľ.  

 

2.11. Ak objednávateľ počas preberacieho konania zistí skutočnosť, že dielo má zjavné vady, 

oznámi písomne túto skutočnosť zhotoviteľovi odoslaním doporučenej zásielky 

adresovanej do sídla zhotoviteľa v lehote uvedenej v bode 2.10 tohto článku (ďalej len 

„oznámenie o zjavných vadách“). Zhotoviteľ je povinný vady odstrániť v lehote 10 dní 

odo dňa doručenia oznámenia o zjavných vadách. V odôvodnených prípadoch môže 

objednávateľ túto lehotu písomne predĺžiť. 

 

2.12. Odo dňa odoslania oznámenia o zjavných vadách lehota uvedená v bode 2.10 tohto 

článku neplynie. Odo dňa doručenia opraveného diela spolu s písomným vyhlásením 

zhotoviteľa, že zjavné vady uvedené v oznámení o zjavných vadách boli odstránené, do 

sídla objednávateľa, plynie lehota uvedená v  bode 2.10 tohto článku ďalej, pričom sa 
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jej dĺžka súčasne predlžuje o 15 kalendárnych dní (ďalej len „predĺžené preberacie 

konanie“).  

 

2.13. Ak objednávateľ počas predĺženého preberacieho konania zistí, že zjavné vady uvedené 

v oznámení o zjavných vadách boli skutočne odstránené, a dielo už nemá iné zjavné 

vady, zhotoviteľ vyhotoví preberací protokol a následne ho podpíšu obe zmluvné strany 

podľa bodu 2.9 tohto článku.  

 

2.14. V prípade, ak objednávateľ v rámci preberacieho konania nezistí žiadne zjavné vady, 

prípadne zjavné vady boli odstránené postupom podľa tohto článku, objednávateľ 

písomne vyzve zhotoviteľa k dodaniu kompletných zmluvne dohodnutých počtov 

vyhotovení diela, a to ku dňu podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými 

stranami. 

 

2.15. Na účely tejto zmluvy sa deň podpísania preberacieho protokolu obidvoma zmluvnými 

stranami považuje za deň odovzdania diela zhotoviteľom objednávateľovi a súčasne aj 

za deň prevzatia diela objednávateľom od zhotoviteľa.  

 

2.16. Na základe dohody zmluvných strán za okolnosti vylučujúce zodpovednosť zhotoviteľa 

sa nepovažuje omeškanie zhotoviteľa s vyhotovením diela podľa ustanovení tejto 

zmluvy spôsobené orgánmi verejnej moci, resp. orgánmi územnej samosprávy a inými 

dotknutými subjektmi s výnimkou, ak omeškanie nebolo spôsobené konaním alebo 

opomenutím zhotoviteľa. 

 

2.17. Zmluvné strany sa dohodli, že nesplnenie povinnosti zhotoviteľa dodať akúkoľvek 

dokumentáciu  podľa tejto zmluvy v zmluvne dohodnutom termíne nebude mať vplyv 

na splnenie povinnosti zhotoviteľa dodať akúkoľvek inú dokumentáciu podľa tejto 

zmluvy v zmluvne dohodnutom termíne. 
 
2.18. Osoby oprávnené na konanie vo veciach technických objednávateľ určil zamestnanca 

mesta Veľký Krtíš z odb. investičného a životného prostredia. 
 

Článok 3 
Cena diela a platobné podmienky 

3.1. Cena diela je stanovená dohodou v zmysle § 6 ods. 6 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o 
cenách a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa 
vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách a je 
doložená cenová ponuka zhotoviteľa, ktorá tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve. 

 
3.2. Cena diela je v zmysle cenovej ponuky vo výške: 

 

Cena Diela:    11 500 EUR 
 
Zhotoviteľ nie je platcom DPH.  
 

3.3. Po ukončení, odovzdaní a prevzatí diela vystaví zhotovitel’ objednávateľovi faktúru. 
Splatnosť riadne vystavenej faktúry je 30 dní odo dňa jej preukázateľného doručenia 
objednávateľovi. V prípade, ak faktúra nespĺňa podmienky podľa tejto zmluvy alebo 
podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, objednávateľ je oprávnený 
vrátiť takúto faktúru zhotoviteľovi na prepracovanie; v takomto prípade začne pre 
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objednávateľa plynúť nová lehota na zaplatenie faktúry až doručením riadne 
prepracovanej faktúry. 

 
3.4. Zmluvné strany sa dohodli, že v cene diela sú zahrnuté všetky predvídateľné náklady 

vyplývajúce z predmetu zmluvy, tak ako bol požadovaný v súťažných podkladoch a ako 
vyplynuli z cenovej ponuky zhotoviteľa. 
 

3.5. Zmenu obsahu alebo rozsahu diela, ktorá nebola predvídateľná v čase uzatvorenia tejto 

zmluvy (ďalej len „naviac práce“, „menej práce“ alebo „nové práce“) je možné vykonať 

buď uzatvorením dodatku k zmluve alebo zadaním novej zákazky postupom zadávania 

zákazky podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „ZVO“). V prípade uzatvorenia dodatku bude podkladom na jeho 

uzatvorenie písomný súhlas objednávateľa s naviac, menej alebo novými prácami alebo 

písomná požiadavka objednávateľa na naviac, menej alebo nové práce. Cenu príslušného 

diela podľa tejto zmluvy je prípustné v tomto prípade zmeniť, ak naviac práce alebo 

menej práce budú mať na ňu preukázateľný vplyv. 
 

Článok 4 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

4.1. Zhotovitel’ sa zaväzuje vykonať dielo riadne a v dohodnutom čase podľa tejto zmluvy. 
 
4.2. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi cenu diela riadne a včas a riadne 

vykonané dielo prevziať na základe preberacieho protokolu. 
 
4.3. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť k vykonaniu diela. 

 
4.4. Vykonávanie diela bude počas spracovania priebežne prerokovávané s objednávateľom. 

Zároveň je objednávateľ oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. 
 

4.5. Ak objednávateľ zistí, že zhotovitel’ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, 
je oprávnený dožadovať sa toho, aby zhotovitel’ odstránil vady vzniknuté vadným 
vykonávaním a dielo vykonával riadnym spôsobom. V prípade, že zhotovitel’ diela tak 
neurobí ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej, pričom zo strany zhotoviteľa došlo 
k podstatnému porušeniu zmluvy (neodovzdanie diela), je objednávateľ oprávnený od 
zmluvy odstúpiť, pričom zhotovitel’ nemá nárok na úhradu nákladov vynaložených na 
vykonanie diela. 

 
Článok 5 

Zodpovednosť za vady diela 

5.1.  Zhotovitel’ nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných mu 
objednávateľom, ak zhotovitel’ objednávateľa na nevhodnosť takýchto pokynov písomne 
upozornil a objednávateľ na ich dodržaní trval. 

 
5.2.  Zmluvné stany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa 

považujú porušenie lehoty dodania predmetu zmluvy podľa tejto zmluvy. 
 

5.3.  Zhotovitel’ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania najneskôr do 
ukončenia preberacieho konania. Za vady  diela vzniknuté porušením povinností 
zhotoviteľa po odovzdaní diela, zodpovedá zhotovitel’ ak boli spôsobené porušením jeho 
povinností. 
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5.4.  Zhotovitel’ je povinný v prípade reklamácie reklamovanú vadu na vlastné náklady 

odstrániť bez zbytočného odkladu najneskôr do 10 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. 
Uplatnením reklamácie sa rozumie jej písomné doručenie zhotoviteľovi poštou prípadne 
emailom až po potvrdení prevzatia. 

Článok 6 
Zmluvná pokuta 

6.1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak zhotovitel’ nevykoná dielo v čase 
špecifikovanom v tejto zmluve, je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi 
zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny diela, za každý začatý deň omeškania, až do dňa 
odovzdania a prevzatia diela. 
 

6.2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že objednávateľ neuhradí zhotoviteľovi faktúru 
včas alebo riadne, je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo 
výške 0,1 % z ceny diela, za každý začatý deň omeškania. 

Článok 7 
Záverečné ustanovenia 

7.1. Objednávateľ na obstaranie diela uskutočnil verejné obstarávanie v zmysle zákona č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a dodržal lehoty a podmienky verejného obstarávania. 
 

7.2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa §47a ods. 1 Občianskeho zákonníka. 

 
7.3. Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami § 536 a nasl. 

Obchodného zákonníka a platným právnym poriadkom Slovenskej republiky. 
 

7.4. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch s platnosťou originálu. Dve vyhotovenia 
obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ. 

 
7.5. Meniť alebo dopĺňať text zmluvy je možné len formou dodatku k tejto zmluve a to po 

dohode oboch zmluvných strán. 
 

7.6. Objednávateľ je oprávnený poskytovať projektovú dokumentáciu zhotovenú podľa tejto 
zmluvy tretím osobám, čo zhotoviteľ berie na vedomie a zároveň s tým súhlasí. 

 
7.7. Zhotoviteľ súhlasí, že objednávateľ zhotovené dielo uvedené v predmete zmluvy môže 

použiť na účely verejného obstarávania, a to v neobmedzenom rozsahu. 
 

7.8. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva nebola uzavretá v tiesni a za nápadne 
nevýhodných podmienok, ustanoveniam zmluvy zhodne porozumeli čo do obsahu i 
rozsahu, tieto vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu, súhlasia s nimi a zaväzujú sa ju 
dobrovoľne plniť 
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Príloha č. 1 – Výzva na predloženie cenovej ponuky a  cenová ponuka zhotoviteľa 

Za objednávateľa:                                     Za zhotoviteľa: 
 
 
Vo Veľkom Krtíši, dňa     Vo Veľkom Krtíši, dňa 
 

 

 

 

 

 

...........................................                    ........................................... 

    Ing. Dalibor Surkoš             Ing. Peter Saraka 

  primátor mesta     konateľ Accel consulting s.r.o. 


