ZMLUVA O DIELO

¢. objednavatela ....... B ... /2024 ¢. zhotovitela 24228/2024
uzavretd v zmysle § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
v plathom zneni; (dalej len ,Zmluva®)

Cl.1
ZMLUVNE STRANY

OBJEDNAVATEL:

Nazov: EMKOBEL, a.s.
Sidlo: Rézusova ul. €. 1846 052 01 SpiSsk& Nova Ves
Zastupeny: Ing. Marian Bubenik riaditel spolo¢nosti
ICO: 31736785
DIC: 2020032553
IC DPH: SK2020032553
Bankoveé spojenie: VUB a.s., pobocka SpiSska Nova Ves
IBAN: SK 64 0200 0000 0042 0351 7657
SWIFT kod banky: USBASKBX
Osoby objednavatela opravnené rokovat a konat
- vo veciach technickych: Ing. Jan Babik, Ing. Jan Mertinko, Mgr. Ondrej Holotrak,

Stanislav Lorko
(dalej len ,,0bjednavatel*)

ZHOTOVITEL:
Nazov: SERIO s.r.o.
Sidlo: Nad Medzou B-16, 052 01 SpiSska Nova Ves
Zastlpeny: Ing. Peter Hanula, konatel spolocnosti
ICO: 46 69 68 22
IC DPH: SK2020504497
DIC: 20 20 50 44 97
Bankové spojenie: Slovenska sporitelfia, a. s., pobocka SpiSska Nova Ves
IBAN: SK79 0900 0000 0050 2914 9530
SWIFT kéd banky: GIBASKBX.
Osoby zhotovitela opravnené rokovat a konat
- vo veciach zmluvnych: Ing. Peter Hanula
- vo veciach technickych: Ing. Stanislav Hanula
(dalej len ,,zhotovitel™)
Cl.2
UVODNE USTANOVENIA

21  Zmluvné strany uzatvaraju tito zmluvu o dielo na realizaciu zakazky:

»,Modernizacia systému merania mvymena meracov tepla na odbernych miestach“, ktoré sa zhotovitel
zavazuje pre objednavatela zhotovit v rozsahu podla ¢l. 3 tejto zmluvy.

2.2 Objednavatel sa zavazuje spolupdsobit’ so zhotovitefom pri vykonavani diela, vykonané prace a dodavky
prevziat spdsobom dohodnutym v tejto zmluve a zaplatit' cenu za vykonanie diela, to vSetko podla nizSie
uvedenych podmienok.

2.3 Zhotovitel vyhlasuje, Zze ma opravnenie vykonavat vSetky Cinnosti a dostatok odbornych skisenosti a
prostriedkov najma finanénych, personalnych a materialnych, aby zhotovil pre objednavatela dielo podla ¢l.
3 tejto zmluvy, podla dohodnutych podmienok a zaroven riadne a vcas.

2.4 Zhotovitel akceptuje pravo objednavatela nerealizovat predmet zdkazky - stavebné dielo alebo jeho cast,

pokial nebude mat zabezpecené jeho financovanie.
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Cl.3
PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela zhotovit' pre objednavatela dielo
,» Modernizacia systému merania mvymena meracov tepla na odbernych miestach“ (dalej len ,dielo" alebo
LStavba") a zavazok objednavatela zaplatit za vykonané dielo cenu dohodnutu v €l. 5 tejto zmluvy.
Predmetom plnenia zhotovitela podla tejto zmluvy je:
Vymena meracov tepla na odbernych miestach (OM) obstaravatela v meste SpiSska Nova Ves
Demontaz armatur O M, primarnych a sekundarnych uzatvaracich ventilov,, meracov tepla, podpornych
konstrukcii, demontaz teplomernych puzdier, demontaz vypustacich ventilov na privodnom a vrathom
potrubi UK
Montaz novych armatdr O M, doplnenie podpornych konStrukcii, inStalacia meracov tepla
s prisluSenstvom , montéaz teplomernych puzdier, montaz vypustacich ventilov na privodnom a vratnom
potrubi UK
Drobné stavebné prace priamo suvisiace s demontaZzou a montazou OM
Pri vykonavani diela sa zhotovitel zavézuje postupovat samostatne, zhotovit dielo na svoje naklady vo
vlastnom mene a na vlastni zodpovednost a nebezpeCenstvo v stlade s touto zmluvou a spdsobom
dohodnutym v tejto zmluve.
Zhotovitel potvrdzuje, Zze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, Ze si mu zname
technické, kvalitativne a iné podmienky k realizacii diela a Ze disponuje takymi technickymi, materidlnymi a
personalnymi kapacitami, opravneniami a odbornymi znalostami, ktoré su k riadnemu vykonaniu diela
potrebné.
Zhotovitel sa zavazuje poc€as vykonavania diela ako aj poCas odstrafiovania pripadnych vad a nedorobkov:

Odovzdat vyplneny montazny list OM
Viest stavebny dennik v ktorom bude uvedené
menny zoznam pracovnikov podla OM
zaciatok a koniec montaznych prac v uvedeny den
stru€ny popis montazny prac
pouzity material
postupovat' s odbornou starostlivostou, dodrziavat vSeobecne zavazné predpisy, technické normy a
podmienky tejto zmluvy;

- plnit predmet zmluvy na vlastné nebezpecenstvo;
dodrziavat vSetky povinnosti vyplyvajlce z predpisov pre PO a BOZP, hygienickych a ekologickych
predpisov a predpisov upravujicich nakladanie s odpadmi a az do odovzdania diela zabezpecit
ochranu hmotnych prostriedkov s nim suvisiacich pred poSkodenim a odcudzenim;
pisomne v zépise v stavebnom denniku informovat objednéavatela bez zbyto€ného odkladu o
vSetkych zistenych skutoc¢nostiach alebo skrytych prekazkach, ktoré by mohli spdsobit’ prekazky vo
vykonavani diela dohodnutym sp6sobom, resp. ovplyvnit kvalitu a rozsah diela;
odovzdat objednavatelovi certifikaty na pouzité materidly a zariadenia pred ich zabudovanim do
diela v zmysle platnych pravnych predpisov;
udrziavat' na stavbe poriadok a Cistotu, odstrafiovat odpady a necistoty vzniknuté z jeho ¢innosti;
Zhotovitel je povinny kedykolvek, na vyziadanie zodpovedného pracovnika objednavatela, predlozit
vSetky pozadované doklady z oblasti BOZP, PO a hygieny prace tykajlce sa €innosti zhotovitela.
Zhotovitel je povinny predloZit zoznam pracovnikov zabezpecujlcich prace na vykonani diela a g
jeho subdodavatelov.
Zhotovitel v plnej miere zodpoveda aj za pracovnikov subdodavatela

Cl.4
TERMIN PLNENIA

Zhotovitel sa zavazuje:
411 Vykonat dielo v termine:

Terminy pre jednotlivé OM s uvedené v cenovej ponuke
412  Zacat realizaciu diela v termine od 08.07.2024:

Objednavatel sa zavazuje poskytnut zhotovitelovi spolupdsobenie potrebné pre splnenie predmetu
zmluvy v dohodnutych terminoch:
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5.6

» odovzdanie staveniska do 05.07.2024.

Zhotovite! je povinny prevziat stavenisko najneskér v posledny den lehoty podla bodu 4.2 tohoto ¢lanku
zmluvy.

Zhotovitel' je povinny bez zbytocného odkladu, najneskér do 3 pracovnych dni pisomne informovat
objednavatela o vzniku akejkolvek skutocnosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu diela, a ktora by mohla
mat vplyv na termin vykonania diela.

V pripade odévodnenej potreby zmeny terminu realizacie diela sa zmluvné strany zavazuju po vzajomnej
dohode a po vypracovani pisomného dodatku k tejto zmluve, v ktorom budd dohodnuté vSetky podmienky
zmeny v uskuto€neni diela, akceptovat zmenu terminu realizacie diela.

Zhotovitel nie je v omeSkani s terminom ukoncenia diela o dobu, po ktorG nemohol svoju povinnost pinit
nasledkom okolnosti vzniknutych na strane objednavatela, resp. vy§Sej moci, pricom Cas realizacie diela sa
prediZi o tato dobu. Pokial ddjde v dobe realizacie stavby k takym zmenam projektového rieSenia, ktoré si
vyZiadaju zvagSenie dohodnutého rozsahu dodavky pracami naviac oproti vykazu vymer, prediZi sa po
vzdjomnom odsuhlaseni zmluvnych stran termin dokoncenia stavby o dobu potrebni na realizovanie
pozadovanych zmien a prac naviac.

Termin je splneny Uplnym dokoncenim diela, resp. jeho samostatnej Casti, teda podpisanim zapisu o
odovzdani a prevzati stavby, resp. jednotlivych Casti stavby oboma zmluvnymi stranami. Podpisanim zapisu
o odovzdani a prevzati stavby neprechadza na objednavatela nebezpecenstvo Skody na diele ani ziadnej
jeho casti, pokial objednavatel prevezme dielo s drobnymi vadami a nedorobkami nebraniacemu uzivaniu
diela. K prechodu nebezpecenstva Skody na diele na objednavatela dochadza az Uplnym odstranenim
vSetkych vad a nedorobkov vytknutych pri odovzdani diela v zapise o odovzdani a prevzati jednotlivych
Casti diela, inak odovzdanim diela. V pripade zistenia, Ze dielo ma vady a nedorobky braniace jeho uzivaniu,
moze ho objednavatel odmietnut prevziat. Pokial objednavatel prevezme dielo s vadou alebo nedorobkom,
nezbavuje sa tymto zhotovitel povinnosti vadu alebo nedorobok odstranit.

Objednavatel nie je povinny zhotovitela na dodrZanie terminu ukoncenia realizacie diela upozorhovat.
Nedodrzanim terminu realizacie diela dochadza k omeSkaniu zhotovitela so vSetkymi dosledkami podla
ustanoveni Obchodného zakonnika a tejto zmluvy.

Cl.5
CENA DIELA A PLATOBNE PODMIENKY

Cena diela v rozsahu plnenia podla ¢l. 3 tejto zmluvy je stanovena v zmysle cenovej ponuky zhotovitela,
ktora bola vypracovana podla pokynov Vyzvy na predloZenie cenovej ponuky aje dohodnuta v sulade so
zdkonom NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov, vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z. z.,
ktorou sa vykonava zakon NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov takto:

ETAPAII SPOLU BEZ DPH DPH SPOLU S DPH
CENA ZA DIELO 61 128,56 € 12 225,71 € 73 354,27 €

(slovonr. Sestdesiatjedentisicstodvadsatosem EUR, 56/100 centov bez DPH)

Sucastou tejto zmluvy o dieloje cenova ponuka, akojej priloha €. 1

DPH bude Uc¢tovana na zaklade platnych pravnych predpisov v Case realizacie diela.

Cena likvidacie odpadu je st€astou dohodnutej ceny diela.

V cene sU zahrnuté i prislusné naklady spojené s vybudovanim, prevadzkovanim a likvidaciou zariadenia

staveniska.

V cene nie s zahrnuté:

a) naklady na prace nepredvidané, prace naviac neobsiahnuté v podkladoch na vypracovanie cenovej
ponuky, ktoré boli predloZené objednavatelom pre vypracovanie ceny,

b) pripady dohodnutého rozSirenia alebo ztGzenia predmetu zmluvy,

c) zmeny zakonnej sadzby DPH,

d) okolnosti vys§Sej moci.

Tieto Upravy ceny sa zmluvné strany dohodli rieSit pisomnym dodatkom k zmluve.

Financovanie diela je dohodnuté formou fakturacie po ukonceni diela, ukon€eni ucelenej Casti diela alebo

formou fakturacie na zaklade overenych zistovacich protokolov a supisov vykonavanych prac, v ktorych
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bude uvedené mnoZstvo mernych jednotiek aich ocenenie , Objednavatel neposkytne zhotovitelovi

preddavok (zalohu).

Platba bude zrealizovana na zaklade faktiry, ktora bude vystavena na zaklade zhotovitelom predlozenych

a objednavatelom odsuhlasenych supisov skutocne vykonanych prac a buda prilohou faktiry. Sapisy musia

byt potvrdené zhotovitelom a zastupcom objednavatela. Skuto€ne vykonané prace a dodavky budud

fakturované podla jednotkovej ceny.

Zhotovitel predloZi objednavatelovi na overenie spravnosti supis vykonanych prac a dodavok v 3-och

vyhotoveniach. Objednavatel (zastupca objednavatela) potvrdi supis v lehote do 3 pracovnych dni po jeho

obdfzani podpisom, v stlade s bodom 5.7.

Faktura bude splatna do 30 kalendarnych dni odo dfa dorucenia objednavatelovi.

Faktara bude obsahovat néleZitosti podla 8§ 71 zak. €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni

neskorsich predpisov atieZz ozna€enie povinnej a opravnenej osoby v stlade s ustanovenim § 3a zak. C.

513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika a Cislo zmluvy. Objednavatel ma pravo vratit' zhotovitelovi na opravu

alebo doplnenie faktiru, ktora nema vSetky nalezitosti dafiového dokladu alebo je vystavena nespravne,

neobsahuje dohodnutd prilohu (slpis vykonanych prac potvrdeny zastupcom objednavatela), pricom sa
zastav! plynutie lehoty splatnosti. Nova lehota splatnosti zacne plynudt od doruc€enia riadne opravenej, resp.
doplnenej faktlry objednavatelovi.

Objednavatel si vyhradzuje pravo nezaplatit' (zadrzat) zhotovitelovi 10% z dohodnutej celkovej ceny diela

vratane DPH do doby odstranenia zistenych vad diela a preukazania splnenia kvalitativhych a technickych

parametrov pri odovzdavani verejnej prace alebo jej ucelenej Casti.

5.11.1 Objednavatel uvolni zhotovitelovi zadrzan( sumu do 14 dni odo dfia dorucenia pisomnej Ziadosti
Zhotovitela o Ghradu uvedenej Casti zadrzanej Ciastky po prevzati diela resp. po odstraneni
pripadnych vad a nedorobkov zistenych pri prevzati diela.

V pripade odbévodnenych a nepredvidanych prac naviac sa vyhotovi zapis atieto budd predmetom

prerokovania s objednavatelom, vratane ocenenia podla jednotkovych cien uvedenych v jednotlivych

polozkéach podla prilohy €.1 Ponukovy rozpocet zhotovitela a fakturované zhotovitelom na zaklade vopred
odsuhlasenej ceny a supisu prac nad ramec dohodnutej ceny. Faktdra musi byt zretelne oznacena nazvom:

FAKTURA - NAVIAC PRACE.

V pripade nemoznosti ocenenia naviac prac podla bodu 5.12, t.j. ak uvedena polozka nebude v Ponukovom

rozpocte zhotovitela, budl tieto naviac prace ocenené individualnou kalkulaciou vo vysSke ekonomicky

opravnenych nakladov podla zakona o cenach, maximalne vSak do vySky rozpoctovych cien uvedenych v

aktualnej verzii databazy CENEKON.

V pripade, Ze nastane situacia podla bodu 5.12, zmluvné strany sa zavazuji uzatvorit dodatok k zmluve,

ktorym sa meni rozsah alebo obsah diela vyplyvajlci z tejto zmluvy, ak vznikne potreba zmeny obsahu

alebo rozsahu diela, ktora nebola predvidatelna v ¢ase uzatvorenia tejto zmluvy (dalej len ,naviac prace").

Podkladom na uzatvorenie tohto dodatku bude pisomny suhlas objednavatela s naviac pracami alebo

pisomna poZiadavka objednavatela na naviac prace. Cenu diela uvedeni v tomto ¢lanku je pripustné v

tomto pripade zmenit, ak naviac prace budd mat na fiu preukazatelny vplyv.

Zhotovitel bude akceptovat’ zniZzenie ceny v pripade, ak sa Cast diela na podnet objednavatela nebude

realizovat. Uveden& skuto€nost’ bude oznamena zhotovitelovi.

Penazny zavazok objednavatela bude splneny pripisanim prislusnej Ciastky na bankovy G€et zhotovitela.

Zhotovitel doruci faktiru na adresu objednavatela.

Cl.6
STAVENISKO

Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko naraz ako celok. V zapisnici o odovzdani a prevzati
staveniska musi byt uvedené, Ze stavenisko je v stave umoZfiujicom zacatie diela v stlade so zmluvou.
Stavenisko bude spdsobilé na nehatené vykonavanie stavebnych prac. Stavenisko bude bez pravnych a
faktickych nedostatkov a bez narokov tretich oséb pocas celej doby realizacie diela. Pripadné nedostatky
zistené pri preberani staveniska, pokial nebudl prekdZat jeho prevzatiu, budd uvedené v zapisnici o
prevzati staveniska a objednavatel je povinny ich odstranit' v lehotach tam uvedenych, a pokial tieto nebud
stanovené, potom do 7 kalendarnych dni od spisania zapisnice o prevzati staveniska.

Zhotovitel zodpoveda na prevzatom stavenisku za poriadok a Cistotu, za spravne ukladanie materialov a
konstrukcii, za ochranu Zivotného prostredia pocas realizacie diela a zavazuje sa na svoj naklad odstranit
odpad, ktory je vysledkom jeho €innosti.

Zhotovitel zodpoveda za vyCistenie pripadne znecistenych komunikacii, ktoré pouziva v suvislosti s
vykonavanim svojej €innosti.
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Zhotovite!' sa zavazuje po ukonceni realizacie diela vypratat’ stavenisko do 5 pracovnych dni od pisomného
prevzatia a odovzdania diela.

Zhotovite!" je povinny dodrziavat podmienky stanovené vyhlaSkou €. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpec€nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich
a podrobnosti 0 odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych Cinnosti. Za vytvorenie podmienok
na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a zaistenie poZziarnej ochrany, zabezpecenie a
vybavenia pracoviska na bezpecny vykon prace za uc¢elom plnenia tejto zmluvy a dodrZiavanie vSeobecne
pravnych predpisov, ako aj technickych noriem (aj ked nie s vSeobecne zavazné) pri plneni tejto zmluvy
na pracovisku zodpoveda v plnom rozsahu a vylu¢ne zhotovite!’.

Objednavatel prehlasuje, Ze na stavbe bude vykonavat pocas celej doby realizacie diela inziniersku cinnost
investorskd. Ktejto €innosti si objednavatelom povereni zamestnanci opravneni jednat vo veciach
technickych Ing. Jan Béabik, Ing. Jan Mertinko, Mgr. Ondrej Holotfdk, Stanislav Lorko ,kazdy samostatne.
Zhotovitel prehlasuje, Zze vedenim stavby so stalou pritomnostou poveri Ivana Zimnikovala.

Cl.7
SPLNENIE DODAVKY

Zhotovitel vykona stavebné prace v odbornej kvalite podla platnych STN, odborové normy, technické
predpisy, vSeobecne platnych pravnych predpisov, podmienok stavebnych projektov, zapisov a dohdd
medzi objednévatelom a zhotovitelom a vyjadrenia verejno-pravnych organov a institicii.

Zmluvné strany sa dohodli na odovzdani a prevzati diela po ukon€eni diela, resp. jeho samostatnej Casti.

Dodavka diela sa bude povazovat za splnend po jej riadnom vykonani podla tejto zmluvy tak, Ze je

pripravena na odovzdanie a prevzatie. Povinnost dodat dielo objednavatelovi sa spini riadnym odovzdanim

dojednanej dodavky. Povinnost' prevziat dodavku diela je splnena vyhlasenim objednavatela v zapisnici

0 odovzdani a prevzati, Ze dodavku prebera.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objednavatelovi, a to najneskér 4 kalendarne dni vopred, kedy je

predmet plnenia pripraveny na odovzdanie a prevzatie. Objednavatel je povinny prevziat' dielo, ak bolo

riadne vykonané.

Z odovzdavacieho a preberacieho konania je zhotovitel povinny pripravit' a objednavatelovi odovzdat tieto

doklady:

a) popis a zdévodnenie vykonanych odchylok a zmien stavby pred jej dokon€enim,

b) certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikacii (zak. €. 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody
vyrobku, spristupfiovani uréeného vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov)

c) stavebny (montézny) dennik.

O odovzdani a prevzati diela, resp. jeho Casti, spiSe objednavatel so zhotovitelom zapisnicu, ktor( podpiSu

zastupcovia zmluvnych stran. V zapisnici musi byt prehlasené, Ze zhotovitel dielo odovzdava a

objednavatel ho preberd. Zapisnica musi obsahovat i postdenie diela po kvalitativnej a kvantitativnej

stranke. Spisanim a podpisanim zapisnice o odovzdani a prevzati diela sa dodavka diela povazuje za
splnend.

Objednavatel sa zavazuje prevziat dielo s pripadnymi nedostatkami a nedorobkami, ak tieto nebrania jeho

funkcnosti a plneniu Gcelu za splnenia dohodnutych podmienok.

Cl.8
ZARUCNA DOBA A ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpoveda za to, Zze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla podmienok zmluvy, a Ze pocas
zarucnej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovitel prebera vSetky zavazky za kvalitu svojej prace, je povinny vykonat ¢innosti spojené s predmetom
zmluvy na vlastni zodpovednost, priCom je povinny reSpektovat platné STN a vSeobecné platné pravne
predpisy. Zhotovitel ruci za to, Ze prace, ktoré vykonaval zodpovedaju kvalite podla tejto zmluvy, normam,
a Ze tato kvalitu maju aj v Case preberacieho konania a po¢as zarucnej doby.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zaru¢énéa doba na zrealizované dielo, bude trvat 24 mesiacov. Zaruka zac¢ina
plynat odo dria pisomného odovzdania a prevzatia diela, resp. jeho Casti bez vad a nedorobkov. Uvedena
zaru€na doba sa netyka vyrobkov a dodavok, ktorych vyrobcovia zaru€uji ind zaruéna dobu. Na ne sa
vztahuje zaruéna doba deklarovana vyrobcom, a to minimalne v rozsahu stanovenom zakonom.
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Zjavné vady, t,j. nedostatky a nedorobky, ktoré objednavatel zistil, resp. mohol zistit odbornou prehliadkou
pri preberani diela, musia byt zapisané v zapisnici o odovzdani a prevzati diela s dohodnutymi terminmi ich
odstranenia.

Zhotovitel zodpoveda za vady predmetu plnenia, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti, ktoré
objednavatel zisti v zaruc¢nej lehote a ktoré v€as pisomne reklamuje.

Zhotovitel je povinny bezodkladne po oznameni vady objednavatelom vykonat Setrenie ohladne vady a
informovat objednavatela o charaktere vady, jej rozsahu, dévodoch a pri¢inach, navrhovanom spdsobe a
termine jej odstranenia. V pripade, Ze bude mozné vadu odstranit’ viacerymi spdsobmi, je zhotovitel povinny
tieto spOsoby oznamit' objednavatelovi a podat mu vSetky dostupné a relevantné informacie o ich vhodnosti.
Pravo vyberu sp6sobu odstranenia vady ma v kazdom jednotlivom pripade objednavatel.

Zhotovitel sa zavazuje zaCat' s odstranenim vad predmetu tejto zmluvy bez zbyto€ného odkladu, najneskor
do 1 kalendarneho dfa od uplatnenia reklamacie objednavatelom a vady odstranit bezplatne v €o
najkratSom technicky moznom ¢ase za sucinnosti objednavatela, ktory mu umozni pristup na stavenisko.
V pripade, Ze zhotovitel nepristlpi k odstraneniu zistenych vad v uvedenej lehote, mdze objednavatel
vykonat opravu na vlastné naklady a je opravneny si vySku tychto nakladov uplatnit’ u zhotovitela.

Pokial by odstranenie vad bolo spojené s nelimerne vysokymi nakladmi a vada by nebranila uzivaniu diela,
zmluvné strany sa m6zu dohodnt na primeranej zlave z ceny diela bez odstranenia vady.

Ak sa ukéze, ze vada predmetu plnenia je neopravitelna, zavazuje sa zhotovitel do 14 kalendarnych dni od
zistenia tejto skuto€nosti dodat' a namontovat’ nahradny predmet plnenia.

Cl.9
ZMLUVNE SANKCIE

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych sankciach:

9.1.1 Ak bude zhotovitel z dévodu na jeho strane v omesSkani s odovzdanim diela uvedeného v ¢l. 3.
bod 3.1 tejto zmluvy adielo nebude riadne ukonfené a odovzdané zhotovitelom v termine
dohodnutom v €l. 4. bod 4.1 tejto zmluvy, zhotovitel sa zavézuje zaplatit objednavatelovi zmluvni
sankciu vo vySke 1% z ceny celého diela bez DPH, podla ¢l. 5 bod 5.1 ato za kazdy aj zaCaty den
omeskania. Tymto nie je dotknuty narok objednavatela na nahradu Skody.

9.1.2  V pripade zistenia vady diela pri odovzdani diela objednavatel pisomne upozorni zhotovitela na
vadu aur¢i mu primerand dodato¢nu lehotu, na odstranenie vady diela. Za omesSkanie s
odstranenim vady diela v urCenej dodatocnej lehote zaplati zhotovitel objednavatelovi za kazdu
vadu, a za kazdy den omesSkania s jej odstranenim zmluvnu sankciu vo vySke 100,- eur vratane
DPH (slovom: jednosto eur vratane DPH). Zmluvna sankciu v rovnakej vySke zaplati zhotovitel aj
v pripade omesSkania s odstrafiovanim reklamovanych vad v zaru€nej dobe. Tymto nie je dotknuty
narok objednavatela na nahradu Skody.

9.1.3 V pripade nespristupnenia stavebného dennika pre potreby objednavatela alebo stavebného
dozoru alebo za nevykonanie dennych zapisov v stavebnom denniku v aktudlnom dni sa stanovuje
zmluvna sankcia vo vySke 20,- eur vratane DPH (slovom: dvadsat eur vratane DPH) za kazdy den
nespristupnenia stavebného dennika alebo nevykonania denného zapisu. Uvedend zmluvnua
sankciu je mozné ulozit opakovane.

9.1.4  V pripade omeSkania objednavatela s uhradenim faktdr uhradi objednavatel zhotovitelovi Grok z
omeskania vo vyske 0,03 % z diznej Ciastky vratane DPH za kazdy aj zaCaty den omeSkania.

9.1.5. Ak zhotovitel porusi povinnost ulozend vEl. 4 bode 4.3 alebo v ¢l. 6 bode 6.5 tejto zmluvy,
zhotovitel sa zavazuje zaplatit objednavatelovi zmluvnd sankciu vo vySke 0,03% z ceny celého

diela bez DPH, podla ¢l. 5 bod 5.1 a to za kazdy aj zaCaty defi omeSkania. Tymto nie je dotknuty narok

objednavatela na nahradu Skody.

Zmluvna sankcia patri objednavatelovi za kazdé jedno poruSenie povinnosti zhotoviteflom osobitne.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je opravneny popri naroku na zmluvni sankciu podla tohto

¢lanku tejto zmluvy poZadovat od zhotovitela aj nahradu Skody v celom rozsahu, ktora mu takymto

porusenim povinnosti vznikla.

O pouziti ktorejkolvek zo sankcii uvedenych v tomto ¢lanku tejto zmluvy majd zmluvné strany povinnost

navzajom sa bezodkladne pisomne informovat.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre uplatnenie zmluvnych sankcii pouziju pisomnu formu s lehotou splatnosti

30 kalendarnych dni od jej dorucenia. Zmluvna sankcia bude uhradena bezhotovostnym spésobom na Ucet

objednavatela, resp. zhotovitela v zavislosti na zmluvnej strane, ktora si uplatriuje zmluvni sankciu.
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cl.10
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

V pripade, ak nie je v tejto zmluve uvedené inak, méZu od tejto zmluvy zmluvné strany odstupit podla

ustanoveni zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov. Objednavatel ma

dalej pravo odstupit od tejto zmluvy v pripadoch nepodstatného a podstatného poruSenia zmluvy.

Objednavatel ma tiez pravo od tejto zmluvy okamzite odstupit' v pripade, ked bude na zhotovitela podany

navrh na vyhlasenie konkurzu, ked bude na zhotovitela vyhlaseny konkurz, zaCaté reStrukturalizacné

konanie, alebo povolena restrukturalizacia.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade podstatného poruSenia zmluvnych povinnosti jednou zmluvnou

stranou, druha zmluvna strana ma pravo okamzite odstipit od tejto zmluvy. Odstapenie od zmluvy musi byt

druhej zmluvnej strane ozndmené pisomne.

Za podstatné poruSenie zmluvy podla predchadzajiceho ustanovenia sa povazuju:

10.3.1 ak zhotovitel alebo objednavatel nebude plnit’ Glohy z kontrolnych porad stavby, ktoré maja vplyv
na kvalitu prac a stanovenu lehotu vystavby,

10.3.2 ak zhotovitel z dévodu najeho strane nespini ktorykolvek z terminov uvedenych v ¢lanku 4 ,Termin
plnenia“ tejto zmluvy,

10.3.3 ak zhotovitel' bude vykonavat stavebné prace v rozpore s podmienkami dohodnutymi v zmluve
alebo technologickymi postupmi ur€enymi platnymi predpismi,

10.3.4 poruSenie povinnosti zhotovitela pri vykonavani diela dohodnutych v zmluve o dielo, a ak je na to
pisomne upozorneny a napriek tomu nezjedna napravu,

10.3.5 neprevzatie staveniska zhotovitelom,

10.3.6 ak zhotovitel z dévodu na jeho strane neodstrani vady a nedorobky zistené pri preberacom konani
alebo pocas zarucnej doby v lehote uréenej podla prislusnych ustanoveni tejto zmluvy,

10.3.7 vadné plnenie zhotovitela,

10.3.8 omeskanie objednavatela s plnenim finanénych zavazkov vyplyvajucich z tejto zmluvy trvajice
dihsi €as ako 30 kalendarnych dni od ich splatnosti,

10.3.9 podstatné porusenia zmluvy definované v inych ustanoveniach tejto zmluvy.

Za nepodstatné poruSenie tejto zmluvy sa povazuje kazdé poruSenie zmluvy, okrem poruSeni zmluvy

definovanych v tejto zmluve ako podstatné poruSenie tejto zmluvy. V pripade nepodstatného poruSenia tejto

zmluvy je druhd zmluvnd strana opravnena odstupit od tejto zmluvy len v pripade, Ze zmluvna strana, ktora

je v omesSkani, nesplni svoju zmluvni povinnost ani napriek pisomnému upozorneniu a poskytnutiu

dodatocnej lehoty v trvani najmenej 10 kalendarnych dni, ktora jej bola na splnenie tejto zmluvnej povinnosti

poskytnuta. V pisomnom upozorneni musi byt podrobne Specifikované poruSenie zmluvnej povinnosti ako

aj upozornenie na pravo odstlpit od tejto zmluvy v pripade neodstranenia poruSenia ani v dodatocnej

lehote. V pripade neodstranenia poruSenia ani v dodatocnej lehote ma zmluvna strana pravo odstupit’ od

tejto zmluvy doruenim pisomného oznamenia o odstipeni od zmiuvy.

V pripade odstdpenia od zmluvy ktoroukolvek zo zmluvnych stran ma zhotovitel narok na Uhradu skuto¢ne

realizovanych prac na zaklade vykonanej inventarizacie na stavbe.

V pripade, Ze ktorakolvek strana odstipi od tejto zmluvy, musi pisomné oznamenie o odstipeni od zmluvy

dorugit druhej strane. Uginky odstipenia nastani dfiom doruéenia pisomného oznamenia o odstipeni od

zmluvy druhej zmluvnej strane. Ak nie je mozné dorucit pisomnost ktorejkolvek zo zmluvnych stran na

adresu uvedenu v ¢l. 1 tejto zmluvy a ina adresa nie je druhej zmluvnej strane znama, pisomnost sa

povaZuje diiom vratenia nedorucenej zasielky odosielatelovi za doru€end, a to aj vtedy, ak sa zmluvna

strana, ktorej mala byt pisomnost doru¢ena o tom nedozvie. Pisomnosti sa takto povazuju za dorucené aj

v pripade, ak sa zasielka vratila odosielatelovi ako nedorucitelnd s poznamkou adresat ,neznamy“ alebo

Jnezastihnuty" za predpokladu, e adresa adreséata bola uvedena spravne. Uginky dorugenia nastand &j

vtedy, ak adresat doru€enie pisomnosti odmietol, a to diiom odmietnutia prevzatia pisomnosti.

cl.11
OSTATNE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou. Zavazuje sa
dodrziavat vSeobecné zavazné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude
riadit pokynmi objednavatela, zapismi adohodami opravnenych zastupcov zmluvnych stran
a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov.
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Ak dohody uzavreté podla bodu 11.1 maji vplyv na predmet alebo termin splnenia zavazku musi byt
sUcastou tejto dohody aj spdsob Upravy zavazku. Takato dohoda je podkladom pre vypracovanie dodatku
k tejto zmluve.

Zhotovite!" bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych kontrolnych
poradach stavby, ktoré bude zhotovitel organizovat podla potreby s (i€astou zastupcu objednavatela.
Zhotovované dielo je majetkom objednavatela aZ po zaplateni celkovej ceny diela vratane DPH.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za pripadné Skody na zhotovovanom diele, majetku objednavatela
alebo na majetku tretich oséb, pokial vznikli v stvislosti s jeho pracami pocas realizacie predmetu diela az
do zéapisni¢ného odovzdania diela objednavatelovi.

Objednavatel si vyhradzuje pravo prerusit alebo zastavit' vykon dojednanych prac. V pripade preruSenia
alebo zastavenia prac zo strany objednavatela, strany vzajomne odsuhlasia rozpracovanost prac a
vykonaju finan¢né vyrovnanie podla preukazanych nakladov. Zmluvné strany si v pripade preruSenia prac
dohodnd nové terminy plnenia.

V pripade vzniku sporu v akejkolvek veci tykajucej sa predmetu tejto zmluvy o dielo, strany sa budd snazit
tento vyrieSit hlavne mimosudnou cestou a predloZia spor na rieSenie svojim Statutarnym zastupcom.
Zhotovitel nevykona zZiadne prace ani nepouzije material nad ramec tejto zmluvy bez predchadzajuceho
pisomného suhlasu objednavatela.

Ak zhotovitel vykona prace nad ramec tejto zmluvy svojvolne, alebo pouzije material nad ramec tejto zmluvy
svojvolne, teda bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela, takého prace a pouzity materil
nebudu zhotovitelovi objednavatelom uhradené.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat objednavatelom pozadované pripadné prace naviac priamo suvisiace
s predmetom tejto zmluvy, ak si to vyziada podmienka sprevadzkovania diela a poZadované prace naviac
nie st zahrnuté do ponukového rozpoctu. Takéto prace sa ocenia podla ¢lanku 5, bod 5.12 a 5.13 tejto
zmluvy. VSetky Upravy, nezrealizované prace aprace naviac budi zhotovitelom a objednavatelom
zaznamenané, odsuhlasené a potvrdené v stavebnom denniku (resp. v samostatnom dokumente), a budi
sluzit ako podklad pre uplatnenie zmien, vo forme pisomného dodatku k tejto zmluve.

Cl.12
ZAVERECNE USTANOVENIA

Pre vznik tejto zmluvy sa vyZaduje dohoda o celom jej obsahu.

Zmenu alebo doplnenie tejto zmluvy méZzu zmluvné strany vykonat len formou pisomného dodatku k
zmluve, odsUhlaseného a podpisaného obidvoma zmluvnymi stranami.

Pokial nie je v zmluve dohodnuté inak, vzijomné vztahy zmluvnych strdn sa riadia prislusnymi
ustanoveniami zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zéakonnika v zneni neskorSich predpisov a ostatnymi
vSeobecne platnymi predpismi Slovenskej republiky.

Téato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami.

Zmluva je uzatvorena v sulade s § 5a zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéaciam a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskorSich predpisov a podia
§ 47a zakona €. 40/1964 Zb. Obcianskeho zékonnika v zneni neskorSich predpisov nadobdda Gc€innost
dhom nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centradlnom registri zmlQv.

Zmluva je vyhotovena v troch exemplaroch s platnostou originalu, z ktorych dve exemplare st uréené
pre objednavatela ajeden exemplarje ur€eny pre zhotovitela.

VSetky listiny, dokumenty a oznamenia vratane tych, ktoré vyvolavaji pravne Ucinky (dalej len ,pisomnosti*)
budd medzi zmluvnymi stranami zabezpecované doporucenymi listovymi zasielkami doru€ovanymi poStou
na adresy uvedené v €l. 1tejto zmluvy. Pisomnost sa povazuje za doru¢enu v stlade s bodom 10.6 tejto
zmluvy.

Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy vyhlasujui, Ze sa dokladne oboznamili s jej obsahom, rozumejid mu
a vyhlasuju, Ze zmluvu nepodpisali v tiesni, ani za inak napadne nevyhodnych podmienok a na znak suhlasu
ju vlastnorucne podpisuju.

Prilohy k Zmluve, ktoré tvoria jej neoddelitelna sucast’ su:

Priloha ¢. 1 mRozpocet



V spisskej Novej Vsi 1L 7 -05- 204 V Spisskej Novej Vsi:  diia 17.05.2024

ico.

Za objednavatela: Za zhotovitela: ... \
Ing. Marian Bubenik Ing. Peter Hanula

EMKOBEL a.s. konatel spolo¢nosti
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P.C.:
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51

2PBEIFHLES

63
64
65
66
67
69
70
72

KO-
. kotolna,
Zdroj OMod.
miesto
PKT 2 oM
PKT 2 oM
PKT 2 oM
PKT 2 oM
PKT 2 oM
PKT 2 oM
PKT 2 oM
PKT 2 oM
PKT 2 oM
PKT 2 oM
PKT 2 oM
PKT 2 oM
PKT 2 oM
PKT 2 oM
PKT 2 oM
PKT 2 oM
PKT 2 oM
PKT 2 oM
PKT 2 oM
PKT 2 oM
SPOLU BEZ DPH
DPH 20%
SPOLU S DPH

Rozpocet - Vymena meracov tepla 2024 - ETAPA I

P.C.2:

=
O © 0o NO O WDN PR

PN PR OO WONRENDNPR

Vetva

VIL
VIL
VIL
VIL
VIL
VIL
VIL
VIL
VIL
VIL
V2G
V2G
V3]
V3]
V3]
V3]
V3]
v4$
V4s

V5SA

Odberné miesto

Brezova 11-12
Dubova 7
Dubova 8
Dubova 9
Dubova 10
Dubova 11
Dubova 12-15
Lipova 1-4
Lipova 5-8
Lipova 9-12
Dubova 3-6
Dubova 1-2
Javorova 10
Javorova 11
Javorova 7
Javorova 8
Javorova 9
Gymnazium Javorova
ZS Lipova

MS Lipova

Merat
tepla DN/
prietok

25/3,5
20/2,5
20/2,5
20/2,5
20/2,5
40/10
40/10
40/10
40/10
40/10
40/10
40/10
20/2,5
40/10
20/2,5
20/2,5
20/2,5
65/25
65/25
40/10

Zhotovitet SERIO s. r. 0., Nad Medzou B-16,052 01 SpiSska Nova Ves

Dizka kabla
snimaca
teploty

3m
3m
3m
3m
3m
3m
3m
3m
3m
3m
3m
3m
3m
3m
3m
3m
3m
5m
5m
Hlavicovy

ETAPAII

ETAPA Il
ETAPA I
ETAPA I
ETAPA I
ETAPA I
ETAPA I
ETAPA I
ETAPA I
ETAPA I
ETAPA I
ETAPA I
ETAPA Il
ETAPA Il
ETAPAII
ETAPAII
ETAPA I
ETAPA I
ETAPA I
ETAPA I
ETAPA I

Termin dodavky Termin montéze, odstavky

meraca tepla

21.6.2024
14.6.2024
14.6.2024
14.6.2024
14.6.2024
21.6.2024
21.6.2024
21.6.2024
21.6.2024
21.6.2024
21.6.2024
21.6.2024
14.6.2024
21.6.2024
14.6.2024
14.6.2024
14.6.2024
14.6.2024
14.6.2024

7.6.2024

111/ nrl 1 7 rln Qfl Q orioa

Zaciatok

8.7.2024
8.7.2024
8.7.2024
8.7.2024
8.7.2024
8.7.2024
8.7.2024
8.7.2024
8.7.2024
8.7.2024
15.7.2024
15.7.2024
22.7.2024
22.7.2024
22.7.2024
22.7.2024
22.7.2024
29.7.2024
29.7.2024
29.7.2024

Ukoncenie

12.7.2024
12.7.2024
12.7.2024
12.7.2024
12.7.2024
12.7.2024
12.7.2024
12.7.2024
12.7.2024
12.7.2024
19.7.2024
19.7.2024
26.7.2024
26.7.2024
26.7.2024
26.7.2024
26.7.2024

2.8.2024

2.8.2024

2.8.2024

Cenova ponuka bez DPH

Material

1389,23€
1805,10€
1805,10€
1805,10 €
1805,10€
184527 €
1348,86€
1412,78 €
1412,78 €
1412,78 €
1412,78 €
1389,03 €
1805,10 €
1389,03€
1805,10€
1805,10€
1805,10€

922,72 €
1335,63 €

522,07 €

Montaz

1287,43 €
1859,23 6
1859,23 6
1859,23 6
1859,23 6
1859,23 6
1287,43 6
1287,436
1287,436
1287,436
1287,436
1287,436
1859,23 6
1287,436
1859,23 6
1859,23 6
1859,23 6
1287,436
1287,436
1287,436

30233,76 € 30894,806

Spolu

2676,66 6
3664,336
3664,336
3664,336
3664,336
3704,506
2636,296
2700,216
2700,216
2700,216
2700,216
2676,46 6
3664,336
2676,46 6
3664,336
3664,336
3664,336
2210,156
2623,06 6
1809,50 6
61128,56 6
12 225,716
73 354,276



