ZMLUVA O DIELO

uzavreta v sllade so znenim § 536 a nasl. zakona ¢.513/ 1991 Zb.
Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov

Clanok 1
Zmluvné strany
1.1 Objednavatel Obec Hrkovce 5
§|’dlo: Hrkovce 94, 936 01 Sahy
Statutarny zastupca: Mgr. Rébert Magyar — starosta obce
ICO: 36 099 091
DIC: 2021410160
(dalej len ,objednavatel™)
1.2. Zhotovitel: Verime v Zabavu, s.r.o.
Sidlo: Pod Brezinou 86, 911 01 Trencin
Statutarny zastupca: Tomas Kyselica, konatel spolo¢nosti
Bankové spojenie: CSOB, a.s.
IBAN: SK37 7500 0000 0040 1361 2418
ICO: 46167145
IC DPH: SK2023253034
Zapisany v: OR OS Trengin, oddiel:Sro, vlozka ¢islo 32049/R
Tel.: +421 917 353 656
E-mail: info@verimevzabavu.sk
(dalej len ,zhotovitel*)
Clanok 2
Predmet zmluvy
2.1. Objednavatel realizoval verejné obstaravanie na predmet zakazky:

2.2

2.3

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

REKONSTRUKCIA DETSKEHO IHRISKA
V ramci verejného obstaravania bol zhotovitel UspeSnym uchadzaCom ana zaklade tejto
skuto€nosti a predloZzenej ponuky zhotovitefa sa zmluvné strany v slobodnej véli v sulade
s platnymi pravnymi predpismi rozhodli uzatvorit’ tuto zmluvu o dielo (dalej len ,zmluva®).
Predmetom tejto zmluvy je realizacia diela: ]

REKONSTRUKCIA DETSKEHO IHRISKA
Zhotovitel sa zavazuje, Ze za podmienok stanovenych v tejto zmluve a v sutaznych podkladoch
zabezpeci realizaciu diela podla ,Vykazu vymer” oceneného zhotovitelom, ktory tvori
neoddelitelnt sucast zmluvy (Priloha ¢€.1 zmluvy) a v kvalite projektovej dokumentacie stavby.
Neoddelitelnu sucast tejto zmluvy tvoria tieto prilohy :

a) Vykaz vymer spolo¢ne s rekapitulaciou ceny (dalej len ,priloha €. 1%);

_Clanok 3
Cas plnenia
Zmluvné strany dohodli nasledovné terminy:
3.1.1. zaclatie prac do 7 dni od prevzatia staveniska
3.1.2. ukon¢enie prac do 3 mesiacov od odovzdania a prevzatia staveniska
3.1.3. uvolnenie staveniska do 7 dni po ukonéeni preberacieho konania k dielu.
Zmluvné terminy uvedené v bode 3.1 su terminy najneskorSie pripustné a neprekro€itelné s
vynimkou:
3.2.1. vy§Sej moci (neocakavané prirodné a iné javy),
3.2.2. v pripade zmien a v rozsahu podfla pokynov objednavatela,
3.2.3. vydania prikazov a zakazov organov verejnej spravy, ak tieto neboli vyvolané/spésobené
konanim zhotovitela.
PrediZzené lehoty plnenia sa uréia maximalne v preukazatelne nevyhnutnej dizke trvania okolnosti
podla bodu 3.2.
Ak je zhotovitel v omeskani s plnenim zmluvy podla terminov v zmysle bodu 3.1., ma
objednavatel narok na nahradu Skody v zmysle § 373 a nasledujucich Obchodného zakonnika.
V pripade ak je zhotovitel v omeskani oviac ako tri mesiace ma objednavatel pravo pre



3.5.

41.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

podstatné porusenie povinnosti zhotovitela od tejto zmluvy odstupit.
V pripade zastavenia prac z viny objednavatela budu vykonané prace zuctované podla stupha
rozpracovanosti a podfa skutoéne zdokladovanych nakladov zo strany zhotovitela.

Clanok 4
Zmluvna cena

Zmluvnd cena je stanovena v zmysle zdkona NR SR €. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorSich

predpisov ako vysledok zadavania zakazky podla zakona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom

obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len

.Zakon o verejnom obstaravani). PovaZuje sa za cenu maximalnu platnd poc¢as doby trvania

zmluvy okrem pripadov uvedenych v bode 4.3. Cena celkom je uvedena v ¢leneni:

4.1.1. cena diela bez DPH 31.666,66,- eur

4.1.2. DPH 6.333,34,- eur

4.1.3. cena diela spolu s DPH 38.000,00,- eur

Celkova cena diela je stanovena na zaklade oceneného Vykazu vymer, ktory spolo¢ne s

rekapitulaciou ceny je neoddelitefnou su€astou zmluvy ako priloha €. 1. Vykaz vymer spolo¢ne

s rekapitulaciou ceny su ako nacenenie plnenia zmluvy pre zmluvné strany zavazné.

K zmene ceny, zohladiujuc pravnu upravu zakdzanych dodatkov podla zdkona o verejnom

obstaravani, méze dojst vylu€ne v pripade:

4.3.1. zmeny sadzby DPH,

4.3.2. rozSirenia alebo zUzenia predmetu zmluvy zo strany objednavatela

4.3.3. nevykonania niektorych prac, resp. €innosti uvedenych v ocenenom ,Vykaze vymer* zo

strany zhotovitela, ak sa tieto podla rozhodnutia objednavatela ukazu v priebehu prac ako

nepotrebné.

4.3.4. zmeny, ktora vyplynula z okolnosti, ktoré verejny obstaravatel nemohol pri vynalozeni

nalezitej starostlivosti predvidat, avdak vyluéne na zéklade dohody zmluvnych stran.

Prace nad ramec zmluvy (dalej len ,praca naviac*), ktorych potreba méze vzniknut' v priebehu

realizacie diela a ktorych vykonanie je potrebné na riadne dokon&enie a odovzdanie diela, alebo

ktorych vykonanie si vyZiada objednavatel, mdzu byt realizované vylu€ne v sulade so zakonom

0 verejnom obstaravani.

Postup upravy ceny pri zUzeni, resp. rozSireni predmetu plnenia podla tejto zmluvy bude

nasledovny:
4.5.1. kazda zmena vyvolana objednavatelom oproti ocenenému ,Vykazu vymer“, bude
zapisana v stavebnom denniku a podpisana zastupcami zhotovitela, objednavatela a v
pripade potreby aj inymi osobami.
4.5.2. v pripade suhlasu zmluvnych stran, pripadne inych zo zakona opravnenych oséb so
zmenou predmetu plnenia tejto zmluvy, vypracuje zhotovitel navrh dodatku k tejto
zmluve, ktory bude obsahovat zmenu vykazu vymer ako prilohy €. 1.
4.5.3. pre ocenenie ,Vykazu vymer® u prac naviac bude zhotovitel pouzivat ceny nasledovne:
4.5.3.1 pri polozkach, ktoré sa vyskytovali vo Vykaze vymer, bude pouZivat ceny z
rozpodtu,

4.5.3.2 pri polozkach, ktoré sa vo Vykaze vymer nevyskytovali, predlozi zhotovitel v
pritohe k predmetnému dodatku kalkulaciu ceny,

4.5.3.3 v pripade, Ze kalkulacia ceny nebude predloZena alebo neddjde k dohode o cene
prac naviac, budu tieto prace naviac ocenené pomocou smernych orientaénych
cien, odporucenych objednavatelovi napr. spolo¢nostou CENEKON, a.s.,
na obdobie, v ktorom budu prace vykonavané,

45.3.4 prace vykonané v men3om rozsahu ako vyplyva zvykazu vymer budu
odpocitavané v cenach podla vykazu vymer,

4.5.4. Zhotovitel bude predkladat’ navrhy dodatkov k tejto zmluve v sulade s vy3Sie uvedenym
objednavatelovi na odsuhlasenie. Objednavatel predlozeny navrh dodatku k tejto zmluve
odsuhlasi a podpiSe, prip. vrati zhotovitelovi neodsuhlaseny s odévodnenim do 20 dni od
obdrzania predmetného navrhu dodatku k tejto zmluve.



5.1

5.2

4.5.5. Dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajuci sa zmeny ceny
plnenia podfa tejto zmluvy, bude opraviovat zhotovitela k uplatfiovaniu ceny prac naviac,
ktoré su Specifikované v tomto dodatku k zmluve vo fakture, zohladfujuc pravnu Upravu
zakazanych dodatkov podla zakona o verejnom obstaravani,

4.5.6. V supise vykonanych prac k fakture bude zhotovitel na samostatnych listoch uvadzat prace
podla pévodného rozpoCtu a samostatne prace podla dodatkov k zmluve s oznaenim
Cisla dodatku.

Clanok 5
Platobné podmienky

Cenu za zhotovenie diela sa objednavatel zavazuje zaplatit na zaklade faktur, ktoré zhotovitel

vystavi a odoSle objednavatelovi po preberacom konani po splneni tychto podmienok:

5.1.1. Prace budu fakturované na zaklade overenych zistovacich protokolov a supisov
vykonanych prac, v ktorych bude uvedené mnozstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v
sulade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpoctu.

5.1.2. Overenie vykonanych prac vykona objednavatel alebo nim poverena osoba objednavatela
do 3. pracovného dna od predlozenia supisu prac zhotovitelom. Ak ma supis prac vady,
vrati ho zhotovitelovi na prepracovanie.

5.1.3. Splatnost faktur je 30 dni odo dria doru€enia.

Faktdru vyhotovi zhotovitel v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, najma so

zakonom €. 222/2004 Z.z.. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a predlozi objednavatelovi

v 2 originalnych vytlackoch vratane vSetkych priloh faktury, okrem CD/ DVD s fotodokumentéciou,

ktora je predkladana len v 1 originali. Okrem nalezitosti v zmysle vSeobecne zavaznych pravnych

predpisov, faktura bude obsahovat minimalne tieto udaje:

- Cislo faktury resp. dafiového dokladu

- oznalenie objednavatela a zhotovitela (nazov, pravna forma, sidlo, informécia o zapise),
penazny ustav, Cislo uc¢tu v sulade s udajmi uvedenymi na tejto zmluve

- 1CO a IC DPH zhotovitela, ICO a DIC objednavatela

- miesto a nazov diela, evidenéné Cislo stavby

- Cislo zmluvy, datum jej uzatvorenia

- zdanitelné obdobie

- deri odoslania a der splatnosti faktury

- fakturovanu celkovu u¢tovanu iastku bez DPH, DPH a spolu s DPH a celkovu fakturovanu
sumu po objektoch — vSetky sumy budu uvedené s presnostou na dve desatinné miesta.

- peciatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitela

- faktdra bude obsahovat nasledovné nalezitosti - kryci list faktury, zistovaci protokol, supis
vykonanych prac, rekapitulaciu a CD/DVD s fotodokumentaciu zachytavajucou prace,
ktoré su predmetom predkladanej faktury podla supisu prac v poéte minimalne 30
digitalnych fotografii. Supis prac a dodavok, bude vyhotoveny podla bodov 5.1.1. - 5.1.2.
Supis prac bude vyhotoveny v sulade s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto
zmluvy a bude obsahovat nazvy objektov, poloziek, jednotkové ceny, mnozstva, rozmery,
sumy zrealizovanych poloziek. Supis vykonanych prac bude vytvarany priamo z vykazu
vymer, ktory je su€astou tejto zmluvy priCom polozky ktoré maju byt sucastou faktury budu
mat vyplnené poliCka tykajuce sa mnozstva a pri polozkach, ktoré nie su predmetom
faktury bude uvedeny nulovy udaj. Supis vykonanych prac nebude obsahovat kumulativne
Udaje so zapocitanim predchadzajdcich faktar.

5.2.1 Dielo musi byt realizované vyluéne v sulade so schvalenym projektom a v sulade
s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou &. 1 tejto zmluvy. Na zaklade tohto
ustanovenia je zhotovitel opravneny fakturovat vyluéne skutoéne zrealizované prace, ktoré
su v sulade so schvalenym projektom a ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto
zmluvy.



5.2.2

5.2.3

524
5.2.5

Dovodom na opravnené vratenie faktudry je skutoCnost, Ze faktura ma formalne alebo
obsahové nedostatky a nespifia naleZitosti ustanoveni &l. 5.1 a 5.2. V takomto pripade
nova lehota splatnosti zacne plynut odo diia doru€enia opravenej faktiary objednavatelovi.
V pripade, Ze v protokole o odovzdani a prevzati diela budu uvedené vady a nedorobky,
faktira za dodavku bude uhradena do vySky 95 % fakturovanej ceny diela. ZvySok
fakturovanej ceny objednavatel uhradi do 30 dni po podpisani zapisnice o odstraneni vad
a nedorobkov.

Uhradena faktura nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.

Fakturu za vykonané dielo, zohfadfiujuc bod 5.1.1 tejto zmluvy, predlozi zhotovitel ku driu
jeho odovzdania a prevzatia. Jej prijatie objednavatelom vyluCuje dodatocné naroky
zhotovitela na upravu ceny diela.

Clanok 6
Dodacie podmienky

6.1 Odovzdanie staveniska:

6.2

6.1.1

objednavatel je povinny zabezpecit' zhotovitefovi bezplatné uzivanie priestoru staveniska
po dobu trvania stavby a dobu potrebnu na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a
majetkové sankcie za dlhSi neZ dohodnuty ¢as uzivania uhradza zhotovitel za celu dobu,
v ktorej je v omeskani,

pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii staveniska sa zhotovitel zavazuje
dodrziavat vSetky prisluSné vSeobecne zavazné pravne predpisy (najma zakon €. 50/1976
Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zékon), zakon €. 124/2006 Z.z.
0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov,
vyhlasku &. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe&nosti a
ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o
odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych €&innosti, zakon &. 223/2001 Z.z.
o odpadoch) a osobitnych zmluvnych, technickych a dodacich podmienok, pokial boli
v zmluve uplatnené,

zhotovitel si zabezpeci prevadzkové, socialne, vyrobné zariadenia staveniska. Naklady na
prevadzku, udrzbu a likvidaciu prevadzkovych, socidlnych a vyrobnych zariadeni
staveniska su sucastou zmluvnej ceny.

Realizacia:

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.2.5

6.2.6

6.2.7

6.2.8

zhotovitel svojou &innostou nesmie naruSit bezpecnost osdb nachadzajucich sa na
stavenisku ani inych 0sb pohybujucich sa mimo staveniska,

vyty€ovanie a iné meracské prace potrebné pre vykonavanie predmetu diela zabezpecuje
zhotovitel, ako su€ast dodavky,

zhotovitel uhradza vodné a sto¢né, odbery energii z prevadzkového a socialneho
zariadenia staveniska,

zamestnanci objednavatela moézu vstupovat na stavenisko bez obmedzeni,

zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych
inZinierskych sietach udrziavat poriadok a Cistotu, je povinny odstrafiovat odpady a
necistoty vzniknuté z jeho €innosti a to na vlastné naklady,

pri odovzdani plnenia podla tejto zmluvy je zhotovitel povinny usporiadat stroje, vyrobné
zariadenia, zvySny material a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné dodavku riadne
prevziat a bezpecne prevadzkovat,

po termine odovzdania a prevzatia stavby — plnenia podfa tejto zmluvy, méze zhotovitel
ponechat na stavenisku len stroje, vyrobné zariadenia a material potrebny na odstranenie
vad a nedorobkov, s ktorymi objednavatel plnenie podla tejto zmluvy prevzal. Po
odstraneni vad a nedorobkov je zhotovitel povinny vypratat’ stavenisko do 7 dni a upravit
stavenisko tak, ako mu to uklada zmluva a dokumentécia (dalej PD), stavebné povolenie
a kolaudacéné rozhodnutie pre zariadenie staveniska,

zhotovitel vykonava €innosti spojené s plnenim podla tejto zmluvy na vlastné naklady, na
vlastni zodpovednost a vlastné nebezpelenstvo podla zmluvy, pri¢om sa zavazuje



6.2.9

dodrziavat vSetky prislusné vieobecne zavazné pravne predpisy, technické Specifikacie, a
technickeé predpisy a vSeobecné technické poziadavky kvality stavieb. Zhotovitel je povinny
preukazatelne poucit vSetkych zamestnancov pracujucich na stavbe o bezpeénosti a
ochrane zdravia pri praci,

objednavatel, alebo nim poverena osoba pri realizacii predmetu obstaravania podla
zmluvy vykonava stavebny dozor. Za tym ucelom zhotovitel zabezpedi tejto osobe pristup
na pracoviska, dielne a sklady, kde zhotovitel realizuje plnenie podfa tejto zmluvy a ich
sucasti alebo sa skladuje material potrebny na plnenie podla tejto zmluvy. Na vyZziadanie
musia byt osobe vykonavajlcej stavebny dozor predlozené vykresy, vzorky materialov a
iné podklady suvisiace s plnenim podfa tejto zmluvy, ako aj vysledky kontrol kvality -
atesty. S informaciami a podkladmi oznaCenymi zhotoviteflom ako jeho obchodné
tajomstvo, musi objednavatel zaobchadzat déverne,

6.2.100bjednavatel alebo nim poverena osoba je opravneny po pisomnom suhlase

objednavatela nariadit zhotovitelovi akékolvek zmeny tovarov, kvality a rozsahu prac,
ktoré povazuje podla svojho nazoru za nevyhnutné a primerané. Zhotovitel je na zaklade
takéhoto nariadenia objednavatela alebo nim poverenej osoby povinny:

6.2.10.1. zvysit alebo znizit rozsah prac uvedenych v zmluve,

6.2.10.2. nevykonat prace, ktoré objednavatel alebo nim poverena osoba na nevykonanie
urdi,

6.2.10.3. zmenit druh alebo kvalitu prac,

6.2.10.4. zmenit vySku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkolvek Casti diela,

6.2.10.5. zmenit postup, termin vykonania prac alebo ich &asti.

Tieto zmeny nie su v ziadnom pripade dévodom na odstupenie od zmluvy a budu
ocenené v sulade so zmluvou. Pokial objednavatel alebo nim poverena osoba nariadi
nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo porusenie zmluvy zhotovitelom alebo osobou,
za ktoru je zhotovitel zodpovedny, vykona zhotovitel nariadené prace na vlastné naklady,

6.2.11zhotovitel nevykona zmeny plnenia podfa tejto zmluvy bez prikazu objednavatela alebo

nim poverenej osoby. Za zmenu plnenia podla tejto zmluvy sa v zmysle tohto odseku
nepovazuju prace, ktorych mnozstvo sa nezhoduje s mnozstvom uvedenym v popise prac,

6.2.12ak povazuje zhotovitel pokyny objednavatela alebo nim poverenej osoby za neopravnené

alebo neucelné, musi uplatnit svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi
zhotovitel na opatovné poziadanie stavebného dozoru vykonat, pokial nie su v rozpore s
prislusnymi technologickymi postupmi, alebo neodporuji pravnym predpisom, alebo
nariadeniam miestnej alebo Statnej spravy. Ak s takymi pracami budu spojené viac
naklady, tie potom znaSa objednavatel. Ak takéto prace ovplyvnia postup prac,
objednavatel pristupi na primeranu upravu zmluvy z dévodu ¢asoveého sklzu,

6.2.130bjednavatel bude organizovat kontrolné dni na stavbe minimalne jedenkrat mesacne.
6.2.140bjednavatel ak mdze, poskytne zhotovitelovi na poZiadanie k pouZitiu alebo spoloénému

pouzivaniu:

6.2.14.1. skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu,

6.2.14.2. vybudované pripojky pre vodu, kanalizaciu a energiu, ku ktorym ma vlastnicke,
dispozi¢né alebo iné prava.

Naklady na prevadzkovanie objektov a zariadeni, naklady na spotrebu vody, energie a

sto¢né znasa zhotovitel, v pripade spolo€ného uzivania ich alikvotnou €astou,

6.2.15materialy, stavebné diela a vyrobky zabezpecované zhotovitelom musia byt dokladované

certifikatmi alebo vyhldseniami o zhode v zmysle zdkona €. 264/1999 Z.z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov
a tie materidly, ktoré tieto doklady nebudu mat, resp. nebudu zodpovedat zmluve
a pozadovanym skuskam, musi zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit
bezchybnymi. Z tohto dévodu vzniknuté Skody znasa zhotovitel. Objednavatel méze na
odstranenie vad stanovit termin primerany ich rozsahu. Objednavatel ma v pripade
nedodrzania terminu odstranenia vad zhotovitelom pravo na odstupenie od zmluvy.



Pripadné uplatfiovanie zmluvnych pokut sa riadi touto zmluvou,

6.2.16zhotovitel musi bez meskania a pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek

udalosti, ktora brani alebo staZzuje realizaciu plnenia podfa tejto zmluvy,

6.2.17zhotovitel' je povinny zabezpedit u€ast svojich zamestnancov na preverovani svojich

dodavok a prac, ktoré vykonava objednavatel alebo nim poverena osoba objednavatefla
a robit okamzité opatrenia na odstranenie vytknutych zavad a odchylok od dokumentacie,

6.2.18ziadna Cast plnenia podla tejto zmluvy nesmie byt zakryta bez predchadzajuceho suhlasu

objednavatela alebo nim poverenej osoby. Zhotovitel je povinny umoznit’ skontrolovanie
akejkolvek Casti diela, ktora ma byt zakryta. Zhotovitel aspori 3 pracovné dni vopred
oznami objednavatelovi alebo nim poverenej osobe, Zze Cast diela sa bude zakryvat.
Objednavatel alebo nim poverena osoba vykona kontrolu. Ak objednavatel alebo nim
poverena osoba nevykona kontrolu do 2 dni od upozornenia zhotovitela, je zhotovitel
opravneny prislusnu Cast diela zakryt. V pripade, Ze ju objednavatel alebo nim poverena
osoba napriek upozorneniu zhotovitela nevykona, je objednavatel povinny uhradit naklady
dodatocného odkrytia, pokial sa takéto odkrytie za u¢elom kontroly vyZzaduje. Ak sa vSak
pri dodatoénom odkryti zisti, Ze prace boli vykonané chybne, nesie naklady dodatoéného
odkrytia zhotovitel,

6.2.190bjednavatel alebo nim poverena osoba je opravneny dat pokyny, ktoré su potrebné na

realizaciu plneni podla tejto zmluvy zhotovitefovi v stavebnom denniku.

6.3 Stavebny dennik:

6.3.1

zhotovitel' je povinny odo dna prevzatia staveniska viest stavebny dennik v jazyku
slovenskom, a to v originali a dvoch képiach.

6.4 Odovzdanie:

6.4.1
6.4.2
6.4.3

6.4.4
6.4.5

6.4.6

6.4.7

6.4.8

6.4.9

dielo sa povaZuje za dodané ak je urobené protokolarne odovzdanie a prevzatie,

dielo je mozné preberat po ucelenych ¢astiach, resp. etapach,

prevzatim ucelenej Casti prechadza vlastnicke pravo a nebezpelenstvo Skody na
objednavatela,

prevzatie predmetu diela mdze byt odmietnuté pre vady a to az do ich odstranenia,
zhotovitel je povinny najneskdr 15 dni vopred oznamit’ objednavatelovi, kedy bude pinenie
podla tejto zmluvy alebo jeho ucelena €ast pripravena na odovzdanie,

zhotovitel je povinny vykonat komplexné vyskuSanie odovzdavaného plnenia podfa tejto
zmluvy,

zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat’ objednavatefovi:

6.4.7.1 certifikaty a vyhlasenia o zhodach pouzitych materialov,

6.4.7.2 stavebné denniky.

Absencia niektorého z tychto dokladov je dovodom pre neukoné&enie preberacieho konania.
objednavatel je povinny pripravit na preberacie konanie vSetky svoje doklady tak, aby ich
porovnanim s dokladmi zhotovitela sa zabezpecilo kvalitné, uplné a rychle uskutoCnenie
tohto konania, a to v pisomnej forme a v pripade potreby aj na elektronickych médiach,
objednavatel nie je povinny prevziat dokon&enu €ast plnenia podla tejto zmluvy, ak nebola
z dbvodov na strane zhotovitela odovzdana ina €ast plnenia podla tejto zmluvy, ktora podla
dojednania mala byt uzZ dokonéena,

6.4.10zapisnicu o prevzati plnenia podla tejto zmluvy spisuje objednavatel, ak nebolo dohodnuté

inak,

6.4.11ak objednavatel odmietne plnenie podla tejto zmluvy alebo jeho €ast prevziat, je povinny

uviest dovody. Po odstraneni vytykanych vad a nedostatkov sa opakuje konanie v
nevyhnutnom rozsahu a spiSe sa dodatok k pévodnej zapisnici,

6.4.12zmluvné strany sa mézu dohodnut na samostathom odovzdani a prevzati len takych

dokonc&enych ¢asti plnenia podla tejto zmluvy, ktorych samostatné odovzdanie a prevzatie
sa predpoklada v projektovej dokumentacii.

6.5 Osobitné technické podmienky:

6.5.1

zhotovitel je povinny zabudovat' material a vyrobky v zmysle zakona €. 133/2013 Z.z. a



7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

8.1

8.2

8.3

9.1

9.2

9.3

zakona €. 264/1999 Z.z. Pripadné zmeny musia byt vopred odsuhlasené objednavatelom
pisomnou formou,

6.5.2 nie je pripustné pouzivanie technoldgii, ktoré su v rozpore s platnymi technickymi,
bezpecnostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami,

6.5.3 nesmu byt pripustené do prevadzky stroje a mechanizacia s neplatnou reviziou, ktoré
svojim technickym stavom nezodpovedaju schvalenym podmienkam pre ich prevadzku.

Clanok 7

Zodpovednost’ za vady a zaruky
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze plnenie podla tejto zmluvy ma v dobe prevzatia zmluvne
dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Ze nema vady, ktoré
by rusili, alebo zniZzovali hodnotu alebo schopnost jeho pouzivania k zvy&ajnym alebo v zmluve
predpokladanym ucelom.
Ak objednavatel prevezme plnenie podla tejto zmluvy s vadami, €i uz zjavnymi alebo skrytymi,
ma pravo na dodato¢né bezplatné odstranenie vady.
Na Ziadost objednavatela je zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu vady pinenia podla tejto
zmluvy odstranit, i ked neuznava, ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch nesie naklady
na odstranenie vad aZ do rozhodnutia o reklamécii zhotovitel.
Ak sa vyskytne vada, ktora podstatne ovplyviiuje pouzitelnost pinenia podla tejto zmluvy a tato
je zavinena zhotovitelom, je zhotovitel povinny uhradit’ objednavatefovi Skodu v zmysle § 373 a
nasl. Obchodného zakonnika.
Zhotovitel poskytuje objednavatefovi zaruku 60 mesiacov od protokoldrneho odovzdania
a prevzatia stavby.
Zhotovitel zarovefi zodpoveda za to, Ze sa dodané mnoZstva v ramci na plnenie zmluvy sa
zhoduje s udajmi v sprievodnych dokladoch.

Clanok 8

Zmluvné pokuty
Pri nedodrzani terminu zo strany zhotovitela uvedeného v ¢lanku 3 tejto zmluvy je zhotovitel
povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z dohodnutej ceny diela za
kazdy def omeskania.
Ak zhotovitel neodstrani opravnene reklamované vady v€as, objednavatel sa méze domahat od
zhotovitela zaplatenia zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % z dohodnutej ceny diela za kazdy den
omeskania.
Zmluvné pokuty, dohodnuté touto zmluvou hradi povinna strana nezavisle od toho, i a v akej
vysSke vznikne druhej zmluvnej strane v tejto suvislosti Skoda, ktoru mozno vymahat samostatne.
Zaplatenie zmluvnej pokuty nema vplyv na narok objednavatefa na nahradu Skody.

Clanok 9

Hierarchia dokumentov, rieSenie sporov
Ak sa vyskytnu rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy prioritu maju:
9.1.1. sutazné podklady,
9.1.2. zmluva,
9.1.3. ponuka (vratane navrhu ceny),
9.1.4. technické Specifikacie prac,
9.1.5. vSeobecné technické podmienky.
Pri réznosti nazorov na vlastnosti hmét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vSeobecné zavazné
skusobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri skiskach,
pripadne metdd, mbzZe si kazda strana dat' vykonat’ materialno-technické preskusanie Statnym
alebo Statom uznavanym skuSobnym miestom pre skusky materialov. Vysledky tychto skisok su
zavazné. Naklady na skusky znasa strana, ktorej nazor sa ukazal ako nespravny.
Spory medzi zmluvnymi stranami sa budi prednostne rieSit vzajomnym rokovanim. V pripade
sporov, ktoré nebude mozné riesit dohodou zmluvnych stran, poZiada jedna zo zmluvnych stran
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o rozhodnutie sud.

Spory zmluvnych stran neopraviuju zhotovitela zastavit prace.

Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na uzemi SR. Spory bude rozhodovat
prislusny sud SR.

Clanok 10

Ostatné prava a povinnosti
Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za to, Ze nedéjde k zneuzitiu, resp. Ze neposkytne materialy
tykajuce sa plnenia zmluvy tretim osobam a zachova mi€anlivost o v3etkych
skuto€nostiach, o ktorych sa dozvedel pri realizacii tejto zmluvy.
Zhotovitel nesmie bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela previest zavazky zo
zmluvy alebo postupit pohlfadavku voci objednavatelovi na tretiu osobu.
Obidve zmluvné strany sa zavazuju zachovat’ mi¢anlivost o akychkolvek poskytnutych udajoch a
informaciach, okrem informacii, ktoré je potrebné zverejnit podla zakona.
Zhotovitel umozni Eurdpskej komisii, Eurépskemu uUradu boja proti podvodom a Eurépskemu
dvoru auditorov, aby prostrednictvom kontroly dokumentov na mieste preverili realizaciu plnenia
zmluvy, a aby v pripade potreby na zaklade podpornych dokumentov vykonali Uplini kontrolu
uctovnej uzavierky, u¢tovnych dokladov, a v8etkych ostatnych dokumentov vztahujiucich sa na
financovanie plnenia zmluvy.
Zhotovitel sa zavazuje pri plneni zmluvy dodrziavat platné a u¢inné vdeobecne zavazné pravne
predpisy Slovenskej republiky.
Zhotovitel berie na vedomie a suhlasi s opravnenim objednavatela a opravnenych organov v
zmysle pravnych predpisov Slovenskej republiky a prislusného poskytovatela pomoci vykonavat
kontrolu a/alebo audit u zhotovitefa, umozZnit vstup do kontrolovanych objektov opravnenej osobe
objednavatela a ostatnym organom kontroly a auditu (najma riadiaci organ, sprostredkovatelsky
organ pod riadiacim organom, certifikaCny organ, organ auditu), poskytnit vyZiadanu
dokumentaciu od zhotovitela, zabezpedit' pritomnost opravnenych oséb zo strany zhotovitela,
prijatie napravnych opatreni a definovanie terminov na odstranenie zistenych nedostatkov.
Opravneni kontrolni zamestnanci su:
a) Poskytovatel NFP (Riadiaci organ/Sprostredkovatelsky organ) a nim poverené osoby,
b) Utvar vnutorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi
poverené osoby,
c) Najvyssi kontrolny urad SR, Urad vladneho auditu, Certifikadny organ a nimi poverené osoby,
d) Organ auditu, jeho spolupracujuce organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu,
e) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,
f) Organ zabezped&ujlci ochranu finanénych zaujmov EU,
g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az f) v sulade s prislusnymi Pravnymi predpismi
SR a pravnymi aktmi EU.
Zhotovitel je opravneny zabezpe it stavebné prace aj prostrednictvom subdodavatefov. Za
zabezpecenie stavebnych prac prostrednictvom subdodavatelov ma zhotovitel zodpovednost,
akoby prace vykonaval sam. Zhotovitel je povinny do 15 dni od uzavretia zmluvy, resp. 15 dni
pred planovanym nasadenim subdodavatela na realizaciu diela, pisomne oznamit
objednavatelovi presnu identifikaciu subdodavatefov, prostrednictvom ktorych bude
uskuto€niovat' stavebné prace.

Clanok 11
Ukonéenie zmluvy
Zmluvu je mozné ukongit dohodou zmluvnych stran alebo odstupenim od zmluvy.
Od zmluvy moZno odstupit v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného
zakonnika. Zhotovitelovi prinalezi nahrada iba za skutoCne vykonané prace.
Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.
Objednavatel méze odstupit od zmluvy pre podstatné poruSenie povinnosti zhotovitela aj v
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13.1

13.2
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13.4

13.5

pripade, Ze zhotovitel meSka so splnenim zmluvného terminu, alebo C&iastkového terminu
dohodnutého v zmluve a ak marne uplynie dodatoéne stanovena lehota na plnenie.
Objednavatel je povinny zhotovitelovi poslat kalkulaciu vzniknutych naviac nakladov a svoje
dalSie naroky suvisiace s odstupenim od zmluvy najneskér 14 dni po vyuétovani s nahradnym
zhotovitelom.

Zhotovitel méze odstupit od zmluvy v pripade, ak objednavatel neplni svoje zmluvné povinnosti
a tym zhotovitefovi znemozni vykonavanie prac. Musi vSak vyzvat objednavatela a ur€it mu
dodato¢ne primeranu lehotu na splnenie zavazkov vyplyvajacich zo zmluvy a pisomne prehlasil,
Ze v pripade neplnenia aj po stanovenom termine od zmluvy odstupi.

Prace a dodavky realizované ku driu odstupenia od zmluvy sa vyuctuju podfa zmluvnych cien
v preukazatelnom rozsahu.

Clanok 12
Uplatnenie socialneho aspektu
V pripade, ze zhotovitel po€as realizacie stavebnych prac bude mat nedostatocné kapacity
zamestna podla zakona ¢. 311/2001 Z. z. (Zakonnik prace) v zneni neskorSich predpisov
minimalne dve osoby spifiajuce nasledovné predpoklady:
a) su dlhodobo nezamestnani v zmysle § 8 zakona &. 5/2004 Z. z. o sluzbach zamestnanosti a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov

Clanok 13
Zaverec€né ustanovenia

Pokial v tejto zmluve nebolo dohodnuté nieco iné, vzajomné vztahy zmluvnych stran sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika a subsidiarne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika.
Zmeny a doplnky tejto zmluvy je mozné robit len pisomnymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Dodatky budu ocislované podla poradia.
K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit pisomne v lehote do
20 dni od doru&enia navrhu dodatku druhej strane.
Tato zmluva je vypracovana v Styroch vyhotoveniach, z ktorych dve obdrzi objednavatel a dve
zhotovitel.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze tato zmluva nadobuda platnost jej podpisom oboma zmluvnymi
stranami a ucinnost’ diiom nasledujucim po dni podania Ziadosti o poskytnutie prispevku a
zaroven dfiom nasledujucim po dni jej zverejnenia v sulade s § 47a Obcianskeho zakonnika v
platnom zneni.

Hrkovce, dria V Trencéine, dna 14.05.2024
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