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ZMLUVA O DIELO

uzavreta v sulade so znenim § 536 a nasl. zakona ¢€.513/ 1991 Zb.
Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov

Clanok 1
Zmluvné strany
Objednavatel” Obec Cerveny Hradok
Sidlo: 951 82 Cerveny Hradok 193
Statutarny zastupca: Monika Furova — starosta obce
ICO: 00 656 127
DIC: 2021059007
(dalej len ,objednavatel*)
Zhotovitel: BenatCentrum, spol. s r.o.
Sidlo: Bernolakova 1, 953 01 Zlate Moravce
Statutarny zastupca: Ing. Igor Strba, konatel spoloénosti
Bankové spojenie: VUB a.s.
IBAN: SK78 0200 0000 0011 8713 5953
ICO: 36518212
IC DPH: SK2020145853

Zapisany v: Obchodnom registri Okresného sudu Nitra; oddiel: Sro, viozka €. 10020/N
Tel.: 0918364364

E-mail: igor.strba @benatcentrum.sk
(dalej len ,zhotovitel*)

Clanok 2
Predmet zmluvy

Objednavatel realizoval verejné obstaravanie na predmet zékazky: .

DOM SMUTKU V CERVENOM HRADKU - STAVEBNE UPRAVY
V ramci verejného obstaravania bol zhotovitel Uspesnym uchadza¢om a na zaklade tejto
skuto€nosti a predlozenej ponuky zhotovitela sa zmluvné strany v slobodnej véli v sulade
s platnymi pravnymi predpismi rozhodli uzatvorit tito zmluvu o dielo (dalej len ,zmluva®).
Predmetom tejto zmluvy je realizacia diela: i o

DOM SMUTKU V CERVENOM HRADKU - STAVEBNE UPRAVY
Zhotovitel sa zavazuje, ze za podmienok stanovenych v tejto zmluve a v sutaznych podkladoch
zabezpedi realizéciu diela podlia ,Vykazu vymer‘ oceneného zhotovitelom, ktory tvori
neoddelitelnu sucast zmluvy (Priloha €.1 zmluvy) a v kvalite projektovej dokumentacie stavby.
Neoddelitelnu sucast tejto zmluvy tvoria tieto prilohy :

a) Vykaz vymer spoloéne s rekapitulaciou ceny (dalej len ,priloha &. 1%);

Clanok 3
Cas plnenia
Zmluvné strany dohodli nasledovné terminy:
3.1.1. prevziat stavenisko do 10 dni od pisomnej vyzvy objednavatela
3.1.2. zacatie prac do 7 dni od prevzatia staveniska
3.1.3. ukonéenie prac do 4 mesiacov od odovzdania a prevzatia staveniska
3.1.4. uvolnenie staveniska do 7 dni po ukonceni preberacieho konania k dielu.
Zmluvne terminy uvedené v bode 3.1 su terminy najneskorsSie pripustné a neprekrocitelné s
vynimkou:
3.2.1. vy$sej moci (neocakavané prirodné a iné javy),
3.2.2. v pripade zmien a v rozsahu podla pokynov objednavatela,
3.2.3. vydania prikazov a zakazov organov verejnej spravy, ak tieto neboli vyvolané/spdsobené
konanim zhotovitela.
Predizené lehoty plnenia sa uréia maximaine v preukazatelne nevyhnutnej dizke trvania
okolnosti podl'a bodu 3.2.
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Ak je zhotovitel v omeskani s plnenim zmluvy podia terminov v zmysle bodu 3.1., ma
objednavatel narok na nahradu $kody v zmysle § 373 a nasledujucich Obchodného zakonnika.
V pripade ak je zhotovitel v omeskani o viac ako tri mesiace ma objednavatel pravo pre
podstatne porusenie povinnosti zhotovitela od tejto zmluvy odstupit.

V pripade zastavenia prac z viny objedndvatela budu vykonané prace ztétované podla stupna
rozpracovanosti a podla skutoéne zdokladovanych nakladov zo strany zhotovitela.

Clanok 4
Zmluvna cena

Zmluvna cena je stanovena v zmysle zakona NR SR & 18/1996 Z .z. o cenach v zneni

neskorsich predpisov ako vysledok zadavania zakazky podla zakona &. 343/2015 Z. z. o

verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorgich predpisov

(dalej len ,zakon o verejnom obstaravani“). Povazuje sa za cenu maximalnu platnd pocas

doby trvania zmluvy okrem pripadov uvedenych v bode 4.3. Cena celkom je uvedena v éleneni:

4.1.1. cena diela bez DPH 32884,33 eur

4.1.2. DPH 6576,87 eur

4.1.3. cena diela spolu s DPH 39461,20 eur

Celkova cena diela je stanovena na zaklade oceneného Vykazu vymer, ktory spoloéne s

rekapitulaciou ceny je neoddelitelnou stastou zmluvy ako priloha ¢. 1. Vykaz vymer spolo&ne

s rekapituldciou ceny su ako nacenenie plnenia zmluvy pre zmluvné strany zavazné.

K zmene ceny, zohladiujuc pravnu upravu zakazanych dodatkov podla zakona o verejnom

obstardvani, moze déjst vyluéne v pripade:

4.3.1. zmeny sadzby DPH,

4.3.2. rozsirenia alebo zuzenia predmetu zmluvy zo strany objednévatela

4.3.3. nevykonania niektorych prac, resp. ¢innosti uvedenych v ocenenom .Vykaze vymer" zo

strany zhotovitela, ak sa tieto podla rozhodnutia objednavatela ukazu v priebehu préac ako

nepotrebné.

4.3.4. zmeny, ktora vyplynula z okolnosti, ktoré verejny obstaravatel nemohol pri vynalozeni

nalezitej starostlivosti predvidat, avéak vyluéne na zéklade dohody zmluvnych stran.

Cenu za Dielo je mozné menit v zmysle §18 ods. 6 zakona o verejnom obstaravani aj

pisomnym dodatkom k tejto Zmluve v pripade, ak sa index cien stavebnych prac, materidlov a

vyrobkov spotrebovanych v stavebnictve vydavany Stvrtroéne Statistickym dradom SR ZvySi

alebo znizi v mesiaci, v ktorom tato Zmluva nadobudne Ucginnost najmenej o 5 % oproti
mesiacu, v ktorom uplynula lehota na predkladanie pontik.

Prace nad ramec zmluvy (dalej len »praca naviac), ktorych potreba méze vzniknit v priebehu

realizacie diela a ktorych vykonanie je potrebné na riadne dokonéenie a odovzdanie diela, alebo

ktorych vykonanie si vyziada objednavatel, mdzu byt realizované vyluéne v stlade so zakonom

0 verejnom obstaravani.

Postup upravy ceny pri zuzeni, resp. rozsireni predmetu plnenia podla tejto zmluvy bude

nasledovny:
4.6.1. kazda zmena vyvolana objednévatelom oproti ocenenému ,Vykazu vymer*, bude
zapisana v stavebnom denniku a podpisana zastupcami zhotovitela, objednavatela a v
pripade potreby aj inymi osobami.
4.6.2. v pripade suhlasu zmluvnych stran, pripadne inych zo zakona opravnenych oséb so
zmenou predmetu pinenia tejto zmluvy, vypracuje zhotovitel navrh dodatku k tejto
zmluve, ktory bude obsahovat zmenu vykazu vymer ako prilohy &. 1. Takyto navrh
dodatku k tejto zmluve bude obsahovat:
4.6.2.1 rekapitulaciu ceny, ktora bude obsahovat cenu z prilohy €. 1, Strukturovanu cenu
prace naviac a celkovi cenu spolu,

4.6.2.2 polozkovite oceneny .Vykaz vymer* prac naviac,

4.6.2.3 polozkovite odpoget ceny v rozsahu prac vykonanych v mensom rozsahu ako
tieto vyplyvaiju z prilohy &. 1,
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4.6.2.4 sprievodnu spravu,
4.6.2.5 kopiu zapisov zo stavebného dennika,
4.6.2.6 dalSie nalezitosti (zapisy, nacrtky ...) objasnujuce predmet dodatku k rozpoctu,

4.6.3. pre ocenenie ,Vykazu vymer" u prac naviac bude zhotovitel pouzivat ceny nasledovne:

4.6.3.1 pri polozkach, ktoré sa vyskytovali vo Vykaze vymer, bude pouzivat ceny z
rozpoétu,

4.6.3.2 pri polozkach, ktoré sa vo Vykaze vymer nevyskytovali, predlozi zhotovitel v
priliohe k predmetnému dodatku kalkulaciu ceny,

4.6.3.3 v pripade, ze kalkulacia ceny nebude predlozena alebo neddjde k dohode o cene
prac naviac, budu tieto prace naviac ocenené pomocou smernych orientacnych
cien, odporuéenych objednavatelovi napr. spoloénostou CENEKON, a.s.,
na obdobie, v ktorom budu prace vykonavane,

4.6.3.4 prace vykonané v mensom rozsahu ako vyplyva zvykazu vymer budu
odpocitavané v cenach podla vykazu vymer,

4.6.4. Zhotovitel bude predkladat navrhy dodatkov k tejto zmluve v sulade s vySSie uvedenym
objednavatelovi na odsuhlasenie. Objednavatel predlozeny navrh dodatku k tejto zmluve
podpise, prip. vrati zhotovitelovi neodsuhlaseny s odévodnenim do 20 dni od obdrzania
predmetného navrhu dodatku k tejto zmluve.

4.6.5. Dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajuci sa zmeny ceny
plnenia podla tejto zmluvy, bude opraviovat zhotovitela k uplatiovaniu ceny prac naviac,
ktoré su Specifikované v tomto dodatku k zmluve vo fakture, zohladnujlc pravnu upravu
zakazanych dodatkov podla zakona o verejnom obstaravani,

4.6.6. V supise vykonanych prac k faktiure bude zhotovitel na samostatnych listoch uvadzat
prace podla povodného rozpoétu a samostatne prace podlfa dodatkov k zmluve s
oznagenim ¢isla dodatku.

Clanok 5
Platobné podmienky

Cenu za zhotovenie diela sa objednavatel zavazuje zaplatit na zaklade faktur, ktoré zhotovitel

vystavi a odosle objednavatelovi po spineni tychto podmienok:

5.1.1. Prace budu fakturované na zaklade overenych zistovacich protokolov a supisov
vykonanych préc, v ktorych bude uvedené mnozstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v
sulade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpoctu.

5.1.2. Overenie vykonanych prac vykona stavebny dozor objednavatela do 3. pracovneho dia
od predloZenia supisu prac zhotovitelom. Ak ma supis prac vady, vrati ho zhotovitelovi na
prepracovanie.

5.1.3. Splatnost faktur je 30 dni odo dia dorucenia.

Fakturu vyhotovi zhotovitel v sulade so véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, najma so

zakonom €. 222/2004 Z.z.. odani zpridanej hodnoty vplatnom zneni a predlozZi

objednavatelovi v 2 originalnych vytlatkoch vratane vsetkych priloh faktiry, okrem CD/ DVD

s fotodokumentaciou, ktora je predkladana len v 1 originali. Okrem nalezitosti v zmysle

vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, faktira bude obsahovat minimalne tieto udaje:
¢islo faktury resp. danového dokladu
oznacenie objednavatela a zhotovitela (nazov, pravna forma, sidlo, informacia o zapise),
pefiazny ustav, ¢islo uctu v sulade s udajmi uvedenymi na tejto zmluve

- 10 a IC DPH zhotovitela, ICO a DIC objednavatela
- miesto a nazov diela, evidenéné Eislo stavby

- ¢islo zmluvy, datum jej uzatvorenia

- zdanitelné obdobie

- den odoslania a den splatnosti faktury
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5.2.5

fakturovanu celkovi Uétovanu &iastku bez DPH, DPH aspolu s DPH a celkovi
fakturovant sumu po objektoch — véetky sumy budu uvedene s presnostou na dve
desatinné miesta.

peciatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitela

faktira bude obsahovat nasledovné nalezitosti - kryci list faktury, zistovaci protokol,
sUpis vykonanych prac, rekapitulaciu a CD/DVD s fotodokumentaciu zachytavajucou
prace, ktoré s predmetom predkladanej faktiry podia supisu prac v poéte minimalne 30
digitalnych fotografii. Stpis prac a dodavok, bude vyhotoveny podfa bodov 5.1.1. - 5.1.2.
Supis prac bude vyhotoveny v sulade s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto
zmluvy a bude obsahovat nazvy objektov, poloziek, jednotkové ceny, mnoZstva, rozmery,
sumy zrealizovanych poloZiek. Supis vykonanych prac bude vytvarany priamo z vykazu
vymer, ktory je suéastou tejto zmluvy pricom polozky ktoré maju byt sugastou faktiry
budi mat vyplnené poli¢ka tykajuce sa mnozstva a pri poloZkéach, ktoré nie su
predmetom faktiry bude uvedeny nulovy Gdaj. Supis vykonanych prac nebude obsahovat
kumulativne udaje so zapoéitanim predchadzajucich faktar.

Dielo musi byt realizované vyluéne v stlade so schvdlenym projektom a v sulade
s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou & 1 tejto zmluvy. Na zéklade tohto
ustanovenia je zhotovitel opravneny fakturovat vyluéne skutoéne zrealizované prace,
ktoré su v sllade so schvalenym projektom aocenenym vykazom vymer, ktory je
prilohou tejto zmluvy.

Dévodom na opravnené vratenie faktury je skutognost, ze faktura ma forméaine alebo
obsahové nedostatky a nespifia nalezitosti ustanoveni él. 5.1 a 5.2. V takomto pripade
nova lehota splatnosti zaéne plynit odo dfia doru¢enia opravenej faktury
objednavatelovi.

V pripade, ze v protokole o odovzdani a prevzati diela budi uvedené vady a nedorobky,
faktura za dodavku bude uhradena do vysky 95 % fakturovanej ceny diela. Zvy$ok
fakturovanej ceny objednavatel uhradi do 30 dni po podpisani zapisnice o odstraneni vad
a nedorobkov.

Uhradena faktura nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.

Faktiru za vykonané dielo, zohladriujlc bod 5.1.1 tejto zmluvy, predlozi zhotovitel ku diu
jeho odovzdania a prevzatia. Jej prijatie objednavatelom vyluéuje dodatoéné naroky
zhotovitela na lUpravu ceny diela.

Clanok 6
Dodacie podmienky

6.1 QOdovzdanie staveniska:

6.1.1

objednavatel je povinny zabezpegit zhotovitelovi bezplatné uzivanie priestoru staveniska
po dobu trvania stavby a dobu potrebnd na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a
majetkové sankcie za dihsi nez dohodnuty €as uzivania uhradza zhotovitel za celu dobu,
v ktorej je v omeskani,

pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii staveniska sa zhotovitel zavazuje
dodrziavat vSetky prislusné véeobecne zavazné pravne predpisy (najmé zakon €.
50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zéakon), zakon €.
124/2006 Z.z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
zakonov, vyhlasku €. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpeénosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a
podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti, zakon €.
223/2001 Z.z. o odpadoch) a osobitnych zmluvnych, technickych a dodacich podmienok,
pokial boli v zmluve uplatnené,

zhotovitel si zabezpeéi prevadzkové, socidlne, vyrobné zariadenia staveniska. Naklady
na prevadzku, udrzbu a likvidaciu prevadzkovych, socidlnych a vyrobnych zariadeni
staveniska su sucéastou zmluvnej ceny.



6.2

Realizacia:

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.2.5

6.2.6

6.2.7

6.2.8

6.2.9

zhotovitel svojou ¢innostou nesmie narusit bezpeénost oséb nachadzajucich sa na
stavenisku ani inych oséb pohybujucich sa mimo staveniska,

vytyCovanie a iné meracéské prace potrebné pre vykonavanie predmetu diela zabezpetuje
zhotovitel, ako sucast dodavky,

zhotovitel uhradza vodné a sto¢né, odbery energii z prevadzkového a socialneho
zariadenia staveniska,

zamestnanci objednavatela mozu vstupovat na stavenisko bez obmedzeni,

zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych
inzinierskych sietach udrziavat poriadok a Cistotu, je povinny odstrafiovat odpady a
necistoty vzniknuté z jeho €innosti a to na vlastne naklady,

pri odovzdani plnenia podla tejto zmluvy je zhotovitel povinny usporiadat stroje, vyrobné
zariadenia, zvySny materidl a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné dodavku riadne
prevziat a bezpeéne prevadzkovat,

po termine odovzdania a prevzatia stavby — plnenia podla tejto zmluvy, méze zhotovitel
ponechat na stavenisku len stroje, vyrobné zariadenia a material potrebny na odstranenie
vad a nedorobkov, s ktorymi objednavatel plnenie podlfa tejto zmluvy prevzal. Po
odstraneni vad a nedorobkov je zhotovitel povinny vypratat stavenisko do 7 dni a upravit
stavenisko tak, ako mu to uklada zmluva a dokumentacia (d'alej PD), stavebné povolenie
a kolaudaéné rozhodnutie pre zariadenie staveniska,

zhotovitel vykonava ¢innosti spojené s plnenim podla tejto zmluvy na vlastné naklady, na
vlastni zodpovednost a vlastné nebezpecenstvo podla zmluvy, pricom sa zavézuje
dodrziavat vsSetky prislusné vSeobecne zavazné pravne predpisy, technické
Specifikacie, a technické predpisy a vseobecné technické poziadavky kvality stavieb.
Zhotovitel je povinny preukazatelne poucit vsetkych zamestnancov pracujucich na
stavbe o bezpecénosti a ochrane zdravia pri praci,

objednavatel, alebo nim poverena osoba pri realizacii predmetu obstaravania podla
zmluvy vykonava stavebny dozor. Za tym uéelom zhotovitel zabezpeli osobe
vykonavajucej stavebny dozor pristup na pracoviska, dielne a sklady, kde zhotovitel
realizuje plnenie podia tejto zmluvy a ich suéasti alebo sa skladuje material potrebny na
plnenie podla tejto zmluvy. Na vyziadanie musia byt osobe vykonavajucej stavebny
dozor predlozené vykresy, vzorky materidlov a iné podklady suvisiace s plnenim podla
tejto zmluvy, ako aj vysledky kontrol kvality - atesty. S informaciami a podkladmi
oznacenymi zhotovitefom ako jeho obchodné tajomstvo, musi objednavatel zaobchadzat
ddverne,

6.2.10stavebny dozor je opravneny po pisomnom suhlase objednavatela nariadit zhotovitelovi

akékolvek zmeny tovarov, kvality a rozsahu prac, ktoré povazuje podla svojho nazoru za
nevyhnutné a primerané. Zhotovitel je na zaklade takéhoto nariadenia stavebného
dozoru povinny:

6.2.10.1. zvysit alebo znizit rozsah prac uvedenych v zmluve,

6.2.10.2. nevykonat prace, ktoré stavebny dozor na nevykonanie uréi,

6.2.10.3. zmenit druh alebo kvalitu prac,

6.2.10.4. zmenit vysku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkolvek casti diela,

6.2.10.5. zmenit postup, termin vykonania prac alebo ich €asti.

Tieto zmeny nie su v ziadnom pripade dévodom na odstupenie od zmluvy a budu
ocenené v sulade so zmluvou. Pokial stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych
dévodom bolo porusenie zmluvy zhotovitelom alebo osobou, za ktoru je zhotovitel
zodpovedny, vykona zhotovitel nariadené prace na vlastné naklady,

6.2.11zhotovitel nevykona zmeny plnenia podia tejto zmluvy bez prikazu stavebneho dozoru.

Za zmenu plnenia podla tejto zmluvy sa v zmysle tohto odseku nepovazuju prace,
ktorych mnozstvo sa nezhoduje s mnozstvom uvedenym v popise prac,

6.2.12ak povazuje zhotovitel pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo netcelné, musi



uplatnit svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi zhotovitel na
opatovne poziadanie stavebného dozoru vykonat, pokial nie su v rozpore s prislusnymi
technologickymi postupmi, alebo neodporuju pravnym predpisom, alebo nariadeniam
miestnej alebo Statnej spravy. Ak s takymi pracami budu spojené viac naklady, tie potom
znasa objednavatel. Ak takéto prace ovplyvnia postup prac, objednavatel pristipi na
primeranu Upravu zmluvy z dévodu éasového sklzu,

6.2.130bjednavatel bude organizovat kontrolné dni na stavbe minimalne jedenkrat mesaéne.
6.2.140bjednavatel ak méze, poskytne zhotovitelovi na poziadanie k pouzitiu alebo spoloénému

pouzivaniu:

6.2.14.1. skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu,

6.2.14.2. vybudované pripojky pre vodu, kanalizéciu a energiu, ku ktorym ma vlastnicke,
dispoziéné alebo iné prava.

Naklady na prevadzkovanie objektov a zariadeni, naklady na spotrebu vody, energie a

sto¢né zndsa zhotovitel, v pripade spolo¢ného uzivania ich alikvotnou ¢astou,

6.2.15materidly, stavebné diela a vyrobky zabezpecované zhotovitelom musia byt dokladované

certifikatmi alebo vyhlaseniami o zhode v zmysle zakona ¢&. 264/1999 Z.z. o technickych
poZiadavkach na vyrobky a posudzovani zhody aozmene a doplneni niektorych
zakonov atie materidly, ktoré tieto doklady nebudu mat, resp. nebudu zodpovedat
zmluve a pozadovanym skuskam, musi zhotovitel na vlastné néklady odstranit a nahradit
bezchybnymi. Z tohto dévodu vzniknuté Skody znasa zhotovitel. Objednavatel méze na
odstranenie vad stanovit termin primerany ich rozsahu. Objednavatel ma v pripade
nedodrzania terminu odstranenia vad zhotovitelom pravo na odstupenie od zmluvy.
Pripadné uplatiiovanie zmluvnych pokut sa riadi touto zmluvou,

6.2.16zhotovitel musi bez meskania a pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek

udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu pInenia podia tejto zmluvy,

6.2.17zhotovitel je povinny zabezpegit ucast svojich zamestnancov na preverovani svojich

dodavok a préc, ktoré vykonava stavebny dozor objednavatela a robit okamszité opatrenia
na odstranenie vytknutych zévad a odchylok od dokumentécie,

6.2.18ziadna &ast pinenia podfa tejto zmluvy nesmie byt zakryta bez predchadzajticeho

suhlasu stavebného dozoru. Zhotovitel je povinny umoznit skontrolovanie akejkolvek
Casti diela, ktora ma byt zakryta. Zhotovitel aspon 3 pracovné dni vopred oznami
stavebnému dozoru, 7e &ast diela bude zakryvat. Stavebny dozor vykona kontrolu. Ak
stavebny dozor nevykona kontrolu do 2 dni od upozornenia zhotovitela, je zhotovitel
opravneny prislusni &ast diela zakryt. V pripade, ze ju stavebny dozor napriek
upozorneniu zhotovitela nevykona, je objednavatel povinny uhradit naklady dodatoéného
odkrytia, pokial sa takéto odkrytie za uéelom kontroly vyZaduje. Ak sa v&ak pri
dodatocnom odkryti zisti, ze prace boli vykonané chybne, nesie naklady dodatoéného
odkrytia zhotovitef,

6.2.19stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré su potrebné na realizaciu pineni podla

tejto zmluvy zhotovitelovi v stavebnom denniku.

6.3 Stavebny dennik:

6.3.1

6.3.2

6.3.3

zhotovitel je povinny odo dna prevzatia staveniska viest stavebny dennik v jazyku
slovenskom, a to v origindli a dvoch kopiach. Jednu képiu je povinny ulozit oddelene od
originalu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo znigenia originalu. Dalsiu kopiu
stavebného denniku odobera stavebny dozor,

do stavebného dennika sa zapisuju vsetky skuto&nosti rozhoduijtice pre plnenie zmluvy,
najma udaje o éasovom postupe prac a ich kvality, zdévodnenie odchylok vykonavanych
prac od projektovej dokumentacie, ldaje délezité pre posudenie hospodarnosti prac
a Udaje nevyhnutné pre postdenie prac organmi statnej spravy. Pocas pracovnej doby
musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost viest stavebny dennik koné&i dfiom
odovzdania a prevzatia prac,

zéznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyveduci, pripadne jeho zastupca



6.3.4

6.3.5

6.3.6

6.3.7

6.3.8

aich predstaveny. Okrem nich s opravneni robit zaznam projektant, stavebny dozor
objednavatela, jeho predstaveny, organy Statneho stavebneho dohladu, pripadne iné
prisluéné organy statnej spravy,

denné zaznamy sa pisu do stavebného dennika - knihy s o€islovanymi listami, jednak
pevnymi, jednak perforovanymi pre dva oddelitelné prepisy, ktoré sa Cisluju zhodne
s pevnymi listami. Denné zaznamy sa zapisuju zasadne v ten den, ked sa prace vykonali
alebc nastali okolnosti, ktoré st predmetom zapisu. Len vynimoéne sa tak méze urobit
v nasledujuci deni. Pri dennych zaznamoch sa nesmu vynechat volné miesta,

stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré su potrebné na realizaciu plnenia podla
tejto zmluvy zhotovitelovi v stavebnom denniku. Pritom musi re$pektovat technologicky
postup prac,

pokial stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo porusenie
zmluvy zo strany zhotovitela alebo jeho subdodavatelov, vykona zhotovitel nariadené
prace na svoje vlastné naklady,

ak stavbyveduci do troch pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k
vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom,

ak stavebny dozor do troch pracovnych dni od dorucenia stavebného dennika nepripoji
svoje nesuhlasné stanovisko k vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s
obsahom.

6.4 Odovzdanie:

6.4.1
6.4.2
6.4.3

6.4.4
6.4.5

6.4.6

6.4.7

6.4.8

6.4.9

dielo sa povazuje za dodané ak je urobené protokolarne odovzdanie a prevzatie,

dielo je mozné preberat po ucelenych €astiach, resp. etapach,

prevzatim ucelenej &asti prechadza vlastnicke pravo a nebezpecenstvo Skody na
objednavatela,

prevzatie predmetu diela mbze byt odmietnuté pre vady a to az do ich odstranenia,
zhotovitel je povinny najneskér 15 dni vopred oznamit objednavatelovi, kedy bude
plnenie podla tejto zmluvy alebo jeho ucelena €ast pripravena na odovzdanie,

zhotovitel je povinny vykonat komplexné vyskisanie odovzdavaného plnenia podla tejto
zmluvy,

zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi:

6.4.7.1 certifikaty a vyhlasenia o zhodach pouzitych materialov,

6.4.7.2 stavebné denniky.

Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre neukonéenie preberacieho
konania.

objednavatel je povinny pripravit na preberacie konanie vSetky svoje doklady tak, aby ich
porovnanim s dokladmi zhotovitela sa zabezpecilo kvalitné, upiné a rychle uskuto€nenie
tohto konania, a to v pisomnej forme a v pripade potreby aj na elektronickych médiach,
objednavatel nie je povinny prevziat dokongenu cast plnenia podla tejto zmluvy, ak
nebola z dévodov na strane zhotovitela odovzdana ina ¢ast plnenia podla tejto zmluvy,
ktora podla dojednania mala byt uz dokonéena,

6.4.10zéapisnicu o prevzati plnenia podlfa tejto zmluvy spisuje objednavatel, ak nebolo

dohodnuté inak,

6.4.11ak objednavatel odmietne pinenie podla tejto zmluvy alebo jeho €ast prevziat, je povinny

uviest dévody. Po odstraneni vytykanych vad a nedostatkov sa opakuje konanie v
nevyhnutnom rozsahu a spise sa dodatok k pévodnej zapisnici,

6.4.12zmluvné strany sa mézu dohodnut na samostatnom odovzdani a prevzati len takych

dokonéenych ¢asti plnenia podla tejto zmluvy, ktorych samostatné odovzdanie a
prevzatie sa predpoklada v projektovej dokumentacii.

6.5 Osobitné technické podmienky:

6.5.1

zhotovitel je povinny zabudovat material a vyrobky v zmysle zakona ¢. 133/2013 Z.z. a
zékona €. 264/1999 Z.z. Pripadné zmeny musia byt vopred odsuhlasené objednavatelom
pisomnou formou,
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9.3
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6.5.2 nie je pripustné pouzivanie technoldgii, ktoré su v rozpore s platnymi technickymi,
bezpecnostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami,

6.5.3 nesmu byt pripustené do prevadzky stroje a mechanizécia s neplatnou reviziou, ktoré
svojim technickym stavom nezodpovedaji schvalenym podmienkam pre ich prevadzku.

Clanok 7
Zodpovednost' za vady a zaruky

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze pinenie podla tejto zmluvy ma v dobe prevzatia zmluvne
dohodnuté viastnosti, ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Ze nema vady,
ktoré by rusili, alebo znizovali hodnotu alebo schopnost jeho pouzivania k zvy&ajnym alebo v
zmluve predpokladanym aéelom.
Ak objednavatel prevezme pinenie podla tejto zmluvy s vadami, & uz zjavnymi alebo skrytymi,
ma pravo na dodatocné bezplatné odstranenie vady.
Na Ziadost objednavatela je zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu vady pinenia podia
tejto zmluvy odstranit, i ked neuznava, e za vady zodpoveda. V spornych pripadoch nesie
naklady na odstranenie vad az do rozhodnutia o reklamécii zhotovitel.
Ak sa vyskytne vada, ktora podstatne ovplyviuje pouzitelnost pinenia podla tejto zmluvy a tato
je zavinena zhotovitelom, je zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi $kodu v zmysle § 373 a
nasl. Obchodného zakonnika.
Zhotovitel poskytuje objednavatelovi zaruku 60 mesiacov od protokolarneho odovzdania
a prevzatia stavby.
Zhotovitel zarovef zodpoveda za to, ze sa dodané mnozstva v ramci na pinenie zmluvy sa
zhoduje s Udajmi v sprievodnych dokladoch.

Clanok 8

Zmluvné pokuty
Pri nedodrzani terminu zo strany zhotovitela uvedeného v &lanku 3 tejto zmluvy je zhotovitel
povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z dohodnutej ceny diela za
kazdy deri omeskania.
Ak zhotovitel neodstrani opravnene reklamované vady vCas, objednavatel sa méze domahat od
zhotovitela zaplatenia zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % z dohodnutej ceny diela za kazdy def
omeskania.
Zmluvne pokuty, dohodnuté touto zmluvou hradi povinna strana nezavisle od toho, ¢i a v akej
vySke vznikne druhej zmluvnej strane v tejto suvislosti Skoda, ktord mozno vymahat
samostatne. Zaplatenie zmluvnej pokuty nema vplyv na narok objednavatela na nahradu
Skody.

Clanok 9

Hierarchia dokumentov, rie§enie sporov
Ak sa vyskytnu rozpory v dokumentoch a pineni zmluvy prioritu maju:
9.1.1. sufazné podklady,
9.1.2. zmluva,
9.1.3. ponuka (vratane navrhu ceny),
9.1.4. technické Specifikacie prac,
9.1.5. véeobecné technické podmienky.
Pri réznosti nazorov na vlastnosti hmét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia v&eobecné
zavazné skuSobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouZili pri
skuskach, pripadne metdd, moze si kazda strana dat' vykonat materidlno-technické preskusanie
statnym alebo $tatom uznavanym skugobnym miestom pre skusky materialov. Vysledky tychto
skusok su zavazné. Néklady na skusky znasa strana, ktorej nazor sa ukazal ako nespravny.
Spory medzi zmluvnymi stranami sa budu prednostne riesit vzajomnym rokovanim. V pripade
sporov, ktoré nebude mozné riesit dohodou zmluvnych stran, poZiada jedna zo zmluvnych stran

N
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o rozhodnutie sud.

Spory zmluvnych stran neopraviiuju zhotovitela zastavit prace.

Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na uzemi SR. Spory bude
rozhodovat prislusny sud SR.

Clanok 10

Ostatné prava a povinnosti
Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za to, ze neddjde k zneuZitiu, resp. Zze neposkytne
materialy tykajice sa plnenia zmluvy tretim osobam a zachova mi¢anlivost o vSetkych
skutognostiach, o ktorych sa dozvedel pri realizacii tejto zmluvy.
Zhotovitel nesmie bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela previest zavazky
zo zmluvy alebo postupit pohladavku voéi objednavatelovi na tretiu osobu.
Obidve zmluvne strany sa zavazuju zachovat mi¢anlivost o akychkolvek poskytnutych udajoch
a informaciach, okrem informacii, ktoré je potrebné zverejnit podla zakona.
Zhotovitel umozni Eurdpskej komisii, Eurépskemu uradu boja proti podvodom a Europskemu
dvoru auditorov, aby prostrednictvom kontroly dokumentov na mieste preverili realizaciu plnenia
zmluvy, a aby v pripade potreby na zaklade podpornych dokumentov vykonali upinu kontrolu
uctovnej uzavierky, uétovnych dokladov, a vietkych ostatnych dokumentov vztahujlcich sa na
financovanie plnenia zmluvy.
Zhotovitel sa zavazuje pri plneni zmluvy dodrziavat platné a uéinné véeobecne zavazné pravne
predpisy Slovenskej republiky.
Zhotovitel berie na vedomie a suhlasi s opravnenim objednavatela a opravnenych organov v
zmysle pravnych predpisov Slovenske] republiky a prislusného poskytovatela pomoci
vykonavat kontrolu a/alebo audit u zhotovitela, umoznit vstup do kontrolovanych objektov
opravnenej osobe objednavatela a ostatnym organom kontroly a auditu (najma riadiaci organ,
sprostredkovatelsky organ pod riadiacim organom, certifikaény organ, organ auditu), poskytnut
vyziadanu dokumentaciu od zhotovitela, zabezpecit pritomnost opravnenych oséb zo strany
zhotovitela, prijatie ndpravnych opatreni a definovanie terminov na odstranenie zistenych
nedostatkov.
Opravneni kontrolni zamestnanci su:
a) Poskytovatel NFP (Riadiaci organ/Sprostredkovatelsky organ) a nim poverené osoby,
b) Utvar vnitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi
poverené osoby,
c) Najvyssi kontrolny drad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény organ a nimi poverené
osoby,
d) Organ auditu, jeho spolupracujuce organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu,
e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,
f) Organ zabezpeéujlci ochranu finané&nych zaujmov EU,
g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az f) v sulade s prislusnymi Pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU.
Zhotovitel je opravneny zabezpecit stavebneé prace aj prostrednictvom subdodavatelov. Za
zabezpecenie stavebnych prac prostrednictvom subdodavatelov ma zhotovitel zodpovednost,
akoby prace vykonaval sam. Zhotovitel je povinny do 15 dni od uzavretia zmluvy, resp. 15 dni
pred planovanym nasadenim subdodavatela na realizaciu diela, pisomne oznamit
objednavatelovi presnu identifikaciu subdodavatelov, prostrednictvom ktorych bude
uskuto€novat stavebné prace.

Clanok 11
Ukoncenie zmluvy
Zmluvu je mozné ukonéit dohodou zmluvnych stran alebo odstipenim od zmluvy.
Od zmluvy mozno odstipit v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného
zakonnika. Zhotovitelovi prinalezi nahrada iba za skutoéne vykonané prace.
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Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznameneé pisomne.

Objednavatel mdze odstupit od zmluvy pre podstatné porusenie povinnosti zhotovitela aj v
pripade, ze zhotovitel meska so spinenim zmluvného terminu, alebo é&iastkového terminu
dohodnutého v zmluve a ak marne uplynie dodato¢ne stanovena lehota na pinenie.
Objednavatel je povinny zhotovitelovi poslat kalkulaciu vzniknutych naviac nakladov a svoje
dalie naroky suvisiace s odstupenim od zmluvy najneskér 14 dni po vyuctovani s nahradnym
zhotovitelom.

Zhotovitel méze odstupit od zmluvy v pripade, ak objednavatel neplni svoje zmiuvné povinnosti
a tym zhotovitefovi znemozni vykonavanie prac. Musi véak vyzvat objedndvatela a urgit mu
dodatoéne primeranu lehotu na splnenie zavazkov vyplyvajucich zo zmluvy a pisomne prehlasil,
ze v pripade neplnenia aj po stanovenom termine od zmluvy odstupi.

Prace a dodavky realizované ku dru odstupenia od zmluvy sa vyUétuju podra zmluvnych cien
v preukazatelnom rozsahu.

Clanok 12
Uplatnenie socialneho aspektu
V pripade, ze zhotovitel pocas realizacie stavebnych préc bude mat nedostatogné kapacity
zamestna podla zékona ¢&. 311/2001 Z. z. (Zakonnik prace) v zneni neskorsich predpisov
minimalne dve osoby spifiajuce nasledovné predpoklady:
a) su dihodobo nezamestnani v zmysle § 8 zakona C. 5/2004 Z. z. o sluzbach zamestnanosti a
o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Clanok 13
Zavereéné ustanovenia

Pokial v tejto zmluve nebolo dohodnuté nieco ine, vzajomné vztahy zmluvnych stran sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika a subsidiarne ustanoveniami Obéianskeho zakonnika.
Zmeny a dopinky tejto zmluvy je mozné robit len pisomnymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Dodatky budu ogislované podra poradia.
K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavéazuju vyjadrit pisomne v lehote do
20 dni od doruéenia navrhu dodatku druhej strane.
Tato zmluva je vypracovana v §tyroch vyhotoveniach, z ktorych dve obdrzi objednavatel a dve
zhotovitel.
Zmluvné strany sa dohodli, ze tato zmluva nadobuda platnost jej podpisom oboma zmluvnymi
stranami a ué&innost diom nasledujicim po dni jej zverejnenia v sulade s § 47a Obcianskeho
zakonnika v platnom zneni.

Cerveny Hradok, dia 42,5 dodf V Zlatych Moravciach dia 3.5

Monika Furova

starosta obce

~

4

kone.



