

# ZMLUVA O DIELO

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

## Čl. 1

### Zmluvné strany

#### 1.1 Objednávateľ:

Sídlo:  
Štatutárny orgán:  
Osoby oprávnené rokovať  
vo veciach technických:  
IČO:  
DIČ:  
Telefón:  
E – mail:  
Web:

#### Obec Lipníky

Lipníky 100, 082 12 Lipníky  
Ing. Ľubomír Pankuch  
  
Ing. Ľubomír Pankuch – starosta obce  
00690490  
2021302943  
051 / 748 20 20  
sekretariat@lipniky.sk  
<https://www.lipniky.sk>

#### 1.2 Zhotoviteľ

Obchodné meno: MAZAD s.r.o  
Sídlo: Podhorany 212,08212 Kapušany  
Štatutárny zástupca: Júlia Maňkošová , Marián Maňkoš  
Osoby oprávnené rokovať  
vo veciach zmluvných: Júlia Maňkošová  
vo veciach technických: Marián Maňkoš  
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia ,a.s.  
IBAN: SK56 1111 0000 0010 7066 9003  
IČO: 44894147  
DIČ: 2022884952  
IČO DPH: SK2022884952  
Telefón: 0905234684  
E – mail: mazadsk@gmail.com  
Zapísaný: OR OS Prešov, Odd:Sro,Vložka22039/P

### Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Poskytovateľom pomoci (zdroj financovania) je Pôdohospodárska platobná agentúra, Operačný program: Program rozvoja vidieka prostredníctvom Miestnej akčnej skupiny ŠAFRÁN, o.z.

### Čl. 2 Predmet plnenia

- 2.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela – stavby k zákazke: „LIPNÍKY – rekonštrukcia chodníka“
- 2.2 Miesto stavby: k.ú. obce Lipníky, podľa projektovej dokumentácie.

- 2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Ďalej sa zaväzuje zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi riadne, včas, bez vád a nedorobkov brániacich užívaniu, v zodpovedajúcej kvalite.
- 2.4 Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu podľa platných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 2.4 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na kvalitné zhotovenie diela potrebné.

### Čl. 3 Rozsah a spôsob plnenia a splnenia

- 3.1 Práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy a sú potrebné pre zhotovenie diela podľa článku 2. bod 2.1 budú vykonané na základe :
- a) tejto podpísanej zmluvy o dielo,
  - b) projektovej dokumentácie stavby,
  - c) súťažných podkladov na výber zhotoviteľa stavby,
  - d) oceneného výkazu výmer (Príloha č. 1 tejto zmluvy o dielo)
- 3.2 Stavebné práce vrátane montáže potrebné na zhotovenie diela podľa čl. 2, bod 2.1 budú vykonané v rozsahu prílohy č. 1 - Položkový rozpočet tejto zmluvy o dielo.
- 3.3 Ostatné časti plnenia predmetu zmluvy
- 3.3.1 Dodanie kompletných dokladov týkajúcich sa realizácie stavby a jej kvality v dvoch vyhotoveniach (ak relevantné):
- a) projekt skutočného vyhotovenia na základe kompletného geodetického zamerania stavebného diela, vrátane všetkých križovaných inžinierskych sietí a pod.. Zhotoviteľ si zabezpečí na vlastné náklady zakreslenie a zaznamenanie prípadných zmien oproti PD do projektu skutočného vyhotovenia,
  - b) geodetický elaborát – geodetické zameranie stavebného diela po realizácii. Polohové a výškové zameranie skutočného vyhotovenia dokončených objektov alebo ich častí, pri podzemných vedeniach a objektoch už pred ich zakrytím. Geometrické plány trvalých objektov a geometrické plány pre zriadenie vecného bremena nie sú potrebné.
  - c) všetky potrebné porealizačné vyjadrenia (napr. odovzdanie komunikácií do spätného užívania, vyjadrenie správcov inžinierskych sietí, správcov vodných tokov a pod.),
  - d) stavebné denníky,
  - e) prípadné záznamy skúšok a súhlasných stanovísk od správcov/prevádzkovateľov inžinierskych sietí dotknutých realizáciou,
  - f) protokoly o vykonaní jednotlivých skúšok,
  - g) dokumentáciu pre preukazovanie požadovaných vlastností technologických a stavebných dodávok (atesty, certifikáty, vyhlásenia o zhode zabudovaných výrobkov, osvedčenia o akosti a kompletnosti strojov, zariadení a materiálov podľa STN EN a pod.),
  - h) doklady o zákonnej likvidácii odpadov počas realizácie.
- 3.3.2 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi všetky platné atesty použitých a zabudovaných výrobkov a materiálov, certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácii (správy, revízie,

skúšky, záručné listy použitých výrobkov, konštrukcií, strojov, zariadení a pod.) najneskôr 5 pracovných dní pred odovzdaním a prevzatím stavebného diela, a to všetko minimálne v dvoch exemplároch.

3.3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi súhrnnú fotodokumentáciu uskutočnených prác, ktoré sa zakryli, realizovaných počas celej doby plnenia predmetu tejto Zmluvy, a to všetko minimálne v 2 exemplároch (fotodokumentácia archivovaná na CD/DVD nosiči), najneskôr ku dňu preberacieho konania.

#### 3.4 Spôsob splnenia predmetu zmluvy

Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas si zhotoviteľ splní:

- pre predmet zmluvy uvedený v bode 3.2 zrealizovaním predmetného diela podpísaním preberacieho protokolu, bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu a splnením prípadných podmienok užívania týkajúcich sa predmetu tejto zmluvy a to v termíne dohodnutom v tejto zmluve o dielo.
- pre predmet zmluvy uvedený v bode 3.3 protokolárnym odovzdaním objednávateľovi v jeho sídle a to v rozsahu, termíne a počte vyhotovení dohodnutých touto zmluvou.

3.5 Zhotoviteľ je v súlade s § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní povinný uviesť údaje o známych subdodávateľoch v rozsahu identifikačné údaje subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a v súlade s § 41 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní povinný písomne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi bezodkladne po tom, ako sa o zmene údajov dozvedel. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 pracovných dní ktoré predchádzajú dňu, kedy má nastať zmena subdodávateľa predložiť písomnú žiadosť o súhlas so zmenou subdodávateľa objednávateľovi, ktorá bude obsahovať minimálne: deň, kedy má nastať zmena subdodávateľa, podiel zákazky, ktorý má zhotoviteľ v úmysle zadať subdodávateľovi, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a čestné vyhlásenie, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky podľa § 41 ods. 1 písm. b) ZoVO (ak splnenie týchto podmienok objednávateľ ako verejný obstarávateľ vyžadoval v súťažných podkladoch podľa § 41 ods. 1 písm. b) v spojení s § 41 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní). Pokiaľ objednávateľ do dňa predchádzajúceho dňu, v ktorom má nastať zmena subdodávateľa neoznámí zhotoviteľovi písomne, že so zmenou subdodávateľa nesúhlasí, vrátane uvedenia konkrétnych dôvodov nesúhlasu platí, že súhlas bol zhotoviteľovi udelený.

3.6 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že všetci jeho subdodávatelia **budú zapísaní v Registri partnerov verejného sektora** (ďalej len „RPVS“), ak sa na nich táto povinnosť byť zapísaní v RPVS vzťahuje. V prípade zanedbania tejto povinnosti zhotoviteľ znáša všetky škody, pokuty a penále ktoré vzniknú v súvislosti s nesplnením tejto povinnosti.

### Čl. 4 Čas a miesto plnenia

#### 4.1 Termín realizácie diela:

Termín začatia: **do 5 dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska**

Termín ukončenia: **do 3 mesiacov odo dňa začatia**

4.2 Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela, s dôsledkom omeškania doby výstavby dohodnutej touto zmluvou. V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením z dôvodov spočívajúcich na jeho strane viac ako 14 dní, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie si povinnosti za podstatné porušenie zmluvy.

## Čl. 5 Cena predmetu zmluvy

- 5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 2. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán na základe ponuky do verejného obstarávania – na základe listinnej podoby vyplneného a oceneného Výkazu výmer – Rozpočtu úspešným uchádzačom – zhotoviteľom, ktorý je súčasťou Prílohy č.1 tejto Zmluvy a spracovaná v zmysle § 3 zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách ako cena maximálna.
- 5.2 Cenu je možné zmeniť v priebehu realizácie diela iba v prípade zmeny sadzby DPH zákonom.

Cena diela je:

Cena bez DPH 22313,46EUR

DPH 20 % 4462,69 EUR

**Celková cena diela 26 776,15 EUR**

5.3 Položkovitý rozpočet tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy o dielo a je pre vymedzenie predmetu záväzný.

- 5.4 Cena uvedená v bode 5.2 pokrýva celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnutné riadne vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy a ktoré umožnia objednávateľovi riadne nakladanie s odovzdaným predmetom zmluvy.

## Čl. 6 Platobné podmienky

- 6.1 Objednávateľ neposkytuje na plnenie predmetu zmluvy preddavok.
- 6.2 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom prác podľa zmluvy. Súčasťou je výkaz skutočne vykonaných množstiev. Výkaz vykonaných množstiev musí byť potvrdený stavebným dozorcom objednávateľa, prípadne inými písomne poverenými osobami.
- 6.3 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi do 3 pracovných dní pred vystavením faktúry na vecnú kontrolu v dvoch vyhotoveniach výkaz vykonaných množstiev prác a dodávok. Objednávateľ overí ich správnosť v lehote do troch dní od obdržania podpisom oprávneného pracovníka. Na základe takto overeného výkazu bude zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru.
- 6.4 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť predmet zákazky na základe faktúry – daňového dokladu, fakturáciou za prevedené plnenie zmluvy do **60** dní odo dňa doručenia faktúry.
- 6.5 V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie alebo prepracovanie. V tomto prípade začne lehota splatnosti plynúť až dňom doručenia opraveného dokladu.
- 6.6 Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné postúpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 6.7 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ nie je v omeškaní s lehotou splatnosti v zmysle ods. 6.4 tejto zmluvy po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane zhotoviteľa. V tomto prípade sa doba uvedená v ods. 6.4 predlžuje o túto dobu.

## Čl. 7 Záručná doba – zodpovednosť za vady

- 7.1 Dielo špecifikované v čl. 2 ods. 2.1 zmluvy sa považuje za ukončené jeho odovzdaním a prevzatím, o čom sa spíše písomný protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.
- 7.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.1 má požadovanú akosť, množstvo a vyhotovenie v zmysle dohodnutých podmienok v tejto zmluve, platných právnych predpisov, STN, a ostatných predpisov.
- 7.3 Záručná doba na predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.1 je **60 mesiacov** a začína plynúť dňom odovzdania diela zhotoviteľom. Táto záručná doba neplatí pre tie časti a zariadenia diela, na ktoré výrobca poskytuje inú záručnú dobu (stroje, zariadenia), tu platí takto poskytnutá záručná doba odo dňa úspešného odovzdania a prevzatia stavebného diela od zhotoviteľa objednávateľom. O odovzdaní predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 sa spíše protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.
- 7.4 Ak zhotoviteľ poruší povinnosti ustanovené v ods. 7.2, má predmet zmluvy vady. Za vady predmetu zmluvy sa považuje aj vyhotovenie iného diela, než určuje zmluva a vady v dokladoch potrebných na užívanie diela, ako aj právne vady.
- 7.5 Oznámenie vád predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 (reklamácia) musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis, ako sa vada prejavuje.  
Rozoznávajú sa :
- *zjavné vady*, t.j. vady, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 . Musia byť reklamované zapísaním v protokole o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia,
  - *skryté vady*, t.j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 a vyskytnú sa v záručnej dobe. Objávateľ je povinný ich reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. Zhotoviteľ je povinný reklamáciu odstrániť do 3 pracovných dní po jej obdržaní ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 7.6 Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť písomný doklad o náprave, alebo odstránení vady opatrený podpismi oboch zmluvných strán a dátumom, spolu s popisom odstránenej vady.
- 7.7 Počas doby od nahlásenia oprávnenej reklamácie až po odstránenie vady neplynie záručná doba.
- 7.8 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, v takomto prípade objednávateľ môže:
- a) požadovať odstránenie vád dodaním častí diela za vadnú časť diela, dodanie chýbajúcej časti diela a požadovať odstránenie právnych vád,
  - b) požadovať odstránenie vád opravou diela, ak sú vady opraviteľné
- 7.9 V prípade, že zhotoviteľ neodstráni reklamované záručné vady ani v náhradnej dohodnutej lehote, je objednávateľ oprávnený nechať tieto vady odstrániť treťou osobou a náklady vyúčtovať zhotoviteľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje tieto náklady uhradiť v plnej výške do 14 kalendárnych dní odo dňa obdržania faktúry.

## Čl. 8 Podmienky vykonania diela

- 8.1 Dielo zrealizuje zhotoviteľ v súlade so súťažnými podmienkami objednávateľa danými v súťaži na výber zhotoviteľa diela, ponuky zhotoviteľa, podľa vypracovanej projektovej dokumentácie (ak



relevantné), podmienok tejto zmluvy, v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z povolení, v súlade s platnými technickými normami, platnými právnymi všeobecne záväznými predpismi ako i s požiarňami a bezpečnostnými predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami platiacimi pre danú lokalitu. Zhotoviteľ sa ešte pred podpisom tejto zmluvy oboznámil s kompletnou projektovou dokumentáciou stavby a prehlasuje, že nie je potreba navyše prác počas realizácie stavby, ktoré neboli zohľadnené projektantom stavby v prevzatej projektovej dokumentácii a v súťažných podkladoch.

- 8.2 O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán.
- 8.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi súčasne so staveniskom:
  - a) kópiu stavebného povolenia,
  - b) potvrdí skládku odstráneného materiálu navrhnutú zhotoviteľom,
  - c) odberové miesta elektrickej energie a vody a dohodne spôsob merania a účtovania odberov zhotoviteľa.
- 8.4 Zhotoviteľ vybuduje zariadenie staveniska podľa dohody s objednávatelom a zabezpečí viditeľné označenie stavby, zabezpečí prízjazd a výjazd na stavenisko podľa platných nariadení v danej lokalite.
- 8.5 Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska zabezpečuje zhotoviteľ. Vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou ceny predmetu zmluvy.
- 8.6 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy a odváža zo staveniska zeminu a iný odpad a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí zhotoviteľ objednávatelovi a uspokojí nároky tretích osôb.
- 8.7 Zhotoviteľ do 7 dní po odovzdaní diela zabezpečí zo staveniska odpratanie techniky, zariadenia staveniska a prípadného nepotrebného materiálu.
- 8.8 Umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách zabezpečí a uhradí zhotoviteľ.
- 8.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko na stavbe, ktorá je predmetom zmluvy a tiež zabezpečiť plnenie povinností zamestnávateľa na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku v súlade s týmto nariadením. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať zákon NR SR č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní.
- 8.10 Zhotoviteľ môže vykonať dielo ešte pred dojednaným časom.
- 8.11 Zodpovednosť za škody na predmete zmluvy špecifikovaným v čl. 2 ods. 2.1 prechádza na objednávateľa dňom podpisania protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy oboma zmluvnými stranami.
- 8.12 Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác preskúmať a vyznačiť všetky podzemné inžinierske siete. Za poškodenie existujúcich podzemných inžinierskych, aj tých ktoré neboli vytýčené, zodpovedá zhotoviteľ.

## Čl. 9 Zmluvné pokuty

- 9.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela špecifikovaného v čl. 2 ods. 2.1 v termíne určenom v čl. 4 ods. 1 môže objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z ceny diela špecifikovanej v čl. 5 ods. 5.2.
- 9.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny diela špecifikovanej v čl. 5 ods. 5.2 v termíne špecifikovanom v čl. 4 ods. 4.1 môže zhotoviteľ uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z nezaplátenej časti ceny diela.
- 9.3 V prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením zjavných a skrytých väd v termínoch špecifikovaných v čl. 7 ods. 7.6, si môže objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 33,00 € za každý deň omeškania.
- 9.5 Zmluvné strany sa dohodli, že pre uplatnenie zmluvných pokút použijú písomnú formu s dátumom splatnosti 30 dní od jej doručenia. Zmluvná pokuta bude uhradená bezhotovostným spôsobom na účet objednávateľa, resp. zhotoviteľa v závislosti na zmluvnej strane, ktorá si uplatňuje zmluvnú pokutu.
- 9.6 Vznik nároku na zmluvnú pokutu podľa tejto Zmluvy je nezávislý a nevylučuje nárok na náhradu škody.

## Čl. 10 Ostatné ustanovenia

- 10.1 Zhotoviteľ bude pri realizácii predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
- 10.2 Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastali po uzavretí zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. V prípade, že takáto okolnosť bráni v plnení povinností podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi alebo objednávateľovi, bude povinná strana zbavená zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov podľa zmluvy zmluvnými stranami primerane o dobu, po ktorú pôsobili tieto okolnosti.
- 10.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že najneskôr ku dňu prevzatia staveniska predloží k nahliadnutiu platnú zmluvu na krytie rizík zo stavebnej výroby pri realizácii zákazky.
- 10.4 Zmluvné strany majú právo ukončiť platnosť zmluvy z dôvodov závažného porušenia ustanovení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán: výpoveďou s 1-mesačnou výpovednou lehotou alebo odstúpením od zmluvy, pri závažnom porušení zmluvy.
- 10.5 Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
- 10.6 Za závažné porušenie sa považuje:
- prekročenie lehoty splatnosti faktúr objednávateľom o viac ako 30 dní,
  - prekročenie termínov zhotovenia diela uvedených v čl. 4 o viac ako 15 dní,
  - neprevzatie staveniska zhotoviteľom v lehote uviedenej v čl. 4 zmluvy,
  - porušenie podmienok a podkladov verejnej súťaže, nedodržanie kvality prác a materiálov.
- 10.7 V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na diele z dôvodov na strane objednávateľa, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady.

- 10.8 V prípade nezískania finančných prostriedkov na financovanie predmetu zákazky si objednávateľ vyhradzuje právo odstúpiť od tejto zmluvy.

### **Čl. 11 Ostatné ustanovenia – uplatnenie sociálnych hľadísk**

- 11.1 V súlade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zákona o verejnom obstarávaní a ustanoveniami § 8a zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) sa zmluvné strany dohodli, že počas doby plnenia tejto zmluvy v prípade, ak zhotoviteľ bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu danej zákazky, zhotoviteľ v takomto prípade zamestná na realizáciu predmetnej aktivity osoby dlhodobu nezamestnané v mieste realizácie zákazky (obec, okres, VÚC). Môže sa jednať o pracovný pomer na kratší pracovný čas, (či už dobu určitú, alebo neurčitú), o dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a pod.
- 11.2 Ak je objednávateľ uvedený v Atlase rómskych komunít 2013, kde populácia Rómov je 15 % a viac, je zhotoviteľ v prípade podľa bodu 11.1 povinný uplatniť sociálne hľadisko týkajúce sa inklúzie marginalizovaných rómskych komunít.
- 11.3 Pri hľadaní vhodných uchádzačov o zamestnanie poskytne objednávateľ zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť. Splnenie podmienok uchádzačmi o zamestnanie sa zistí vyhlásením uchádzača. Splnenie podmienok uchádzačmi o zamestnanie potvrdí zhotoviteľovi objednávateľ.
- 11.4 Ak nie je objektívne možné nájsť uchádzača o zamestnanie spĺňajúceho všetky stanovené podmienky, zhotoviteľ je povinný o tomto bezodkladne písomne informovať objednávateľa.

### **Čl. 12 Záverečné ustanovenia**

- 12.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Objednávateľom podľa platnej legislatívy.
- 12.2 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s plnením tejto zmluvy (vykonaním prác a služieb, dodaním tovaru) kedykoľvek počas platnosti zmluvy, a to objednávateľom, poverenými zamestnancami objednávateľa a akýmkoľvek osobami a orgánmi určenými objednávateľom. Zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť pri výkone kontroly/audit/overovaní všetku potrebnú súčinnosť. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/audit, prípadne overovania aj po ukončení platnosti tejto zmluvy, ak o takú kontrolu požiadajú objednávateľ alebo orgán vykonávajúci kontrolu použitia prostriedkov na základe zmluvy o poskytnutí NFP.
- 12.3 Akékoľvek zmeny a doplnky zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených obidvoma zmluvnými stranami v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní.
- 12.4 Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán, ako aj právne pomery z nej vyplývajúce, vznikajúce a súvisiace, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.
- 12.5 Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou.



12.6 Zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán.

12.7 Táto zmluva je vyhotovená v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorých tri (3) vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.

12.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že nebola uzavretá v tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ňou ju podpisujú.

12.9 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha: č. 1 - Položkový rozpočet – ocenený výkaz výmer

V .....  
*Lipníkovec*

V .....

dňa 30.4.2024

dňa 30.4.2024

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Podpis a pečiatka

Ing. Ľubomír Pankuch

starosta obce

Podpis a pečiatka

Júlia Maňkošová - konateľ

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	LIPNIKY - rekonštrukcia chodníka	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	Obec Lipníky
Objednávateľ	Obec Lipníky, Obecný úrad Lipníky	IČO	IČ DPH
Projektant	MIRIJA s.r.o.	44676417	
Zhotoviteľ	MAZADs.r.o.	44894147	SK2022884952
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		11.4.2024	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariad. staveniska 0,00%
2	Montáž	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00%
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00%
4	Montáž 0,00	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00%
5	"M" Dodávky			17	Ostatné 6,00%
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 22 313,46	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

<p><b>Projektant</b></p> <p>_____</p> <p>Dátum a podpis _____ Pečiatka _____</p> <p><b>Objednávateľ</b></p> <p>_____</p> <p>Dátum a podpis _____ Pečiatka _____</p> <p><b>Zhotoviteľ</b></p> <p>_____</p> <p>Dátum a podpis _____</p>	<p><b>D Celkové náklady</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>23 Súčť 7, 12, 19-22</td> <td style="text-align: right;">22 313,46</td> </tr> <tr> <td>24 DPH 20,00 % z</td> <td style="text-align: right;">4 462,69</td> </tr> <tr> <td><b>25 Cena s DPH (r. 23-24)</b></td> <td style="text-align: right;"><b>26 776,15</b></td> </tr> </table> <p><b>E Prípochty a odpočty</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>26 Dodávky objednávateľa</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>27 Kľzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>28 Zvýhodnenie + -</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	23 Súčť 7, 12, 19-22	22 313,46	24 DPH 20,00 % z	4 462,69	<b>25 Cena s DPH (r. 23-24)</b>	<b>26 776,15</b>	26 Dodávky objednávateľa	0,00	27 Kľzavá doložka	0,00	28 Zvýhodnenie + -	0,00
23 Súčť 7, 12, 19-22	22 313,46												
24 DPH 20,00 % z	4 462,69												
<b>25 Cena s DPH (r. 23-24)</b>	<b>26 776,15</b>												
26 Dodávky objednávateľa	0,00												
27 Kľzavá doložka	0,00												
28 Zvýhodnenie + -	0,00												

## Súhrnný rozpočet stavby

**Názov stavby:** LIPNÍKY - rekonštrukcia chodníka  
**Miesto:** Obec Lipníky  
**Spracoval:** IČO: 44894147      DIČ: 2022884952  
**Stavbyvedúci:** Dňa: 11.4.2024

Cena celkom bez DPH		22313,46
DPH	20 %	4462,69
	20 %	
<b>Cena celkom s DPH</b>		<b>26776,15</b>

<b>Objednávateľ:</b> Obec Lipníky, Obecný úrad Lipníky IČO                      DIČ	<b>Zhotoviteľ: MAZADs.r.o</b> 44894147      DIČ2022884952  IČO:                      DIČ: 0000                      0000 1000                      1000 1000                      1000 1000                      1000	<b>Projektant:</b> MRIJA s.r.o. IČO                      DIČ 44676417
Pečiatka a podpis	Pečiatka a podpis /	Pečiatka a podpis

### Rekapitulácia nákladov podľa hláv EUR

Náklady na	Náklady investičnej výstavby			Náklady z inv. prostredia	Celkové náklady
	stavebná časť	technolog. časť	celkom		
<b>Rekapitulácia nákladov stavby</b>	<b>22 313,46</b>		<b>22 313,46</b>		<b>22 313,46</b>
<b>II. Prevádzkové súbory</b>					
PS-montáž z rozpočtu					
PS-dodávka z rozpočtu					
<b>III. Stavebné objekty</b>	<b>22 313,46</b>		<b>22 313,46</b>		<b>22 313,46</b>
<b>ZRN</b>					
HSV-montáž z rozpočtu					
HSV-dodávka z rozpočtu					
PSV-montáž z rozpočtu					
PSV-dodávka z rozpočtu					
M-montáž z rozpočtu					
M-nosný materiál z rozpočtu					
M-dodávka z rozpočtu					
HZS z rozpočtu					
<b>VI. Vedľajšie náklady</b>					
VRN z rozpočtu					
<b>VII. Ostatné náklady</b>					
<b>Ostatné náklady</b>					
Ostatné náklady z rozpočtu					
<b>XII. Kompletačná činnosť</b>					
Kompletačná činnosť z krycieho listu rozpočtu					

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

LIPNÍKY - rekonštrukcia chodníka

JKSO

Názov objektu

SO 01 Rekonštrukcia chodníka č. 1

EČO

Miesto

Obec Lipníky

Objednávateľ

Obec Lipníky, Obecný úrad Lipníky

IČO

IČ DPH

Projektant

MRIJA s.r.o.

44676417	
44894147	SK2022884952

Zhotoviteľ

MAZADs.r.o.

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

11.4.2024

## Merné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	8	Práca nadčas	13	GZS	
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce	
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky	
4	Montáž	11		16	Vplyv prostredia	
5	"M" Dodávky			17	Iné VRN	
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (r. 1-6)	5 877,26	12 DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	
20	HZS		21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
Projektant				D Celkové náklady		
Dátum a podpis		Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22	5 877,26
Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z 6 343,06	1 175,45
Dátum a podpis				25	Cena s DPH (r. 23-24)	7 052,71
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty		
Dátum a				26	Dodávky zadávateľa	
				27	Kľzavá doložka	
				28	Zvýhodnenie + -	

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: LIPNÍKY - rekonštrukcia chodníka  
 Objekt: SO 01 Rekonštrukcia chodníka č. 1

Objednávateľ: Obec Lipníky, Obecný úrad Lipníky  
 Zhotoviteľ: MAZADs.r.o  
 Miesto: Obec Lipníky

Spracoval: Maňkošová  
 Dátum: 11.4.2024

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suf celkom
-----	-------	---------	--------	-------------	-----------------	------------

**HSV Práce a dodávky HSV**

1	Zemné práce			756,30		
4	Vodorovné konštrukcie			431,68		
5	Komunikácie			2 179,44		
8	Rúrové vedenie			800,00		
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie			1 373,68		
99	Presun hmôt HSV			336,16		

**Celkom**

**5 877,26**

MAZAD



# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: LIPNÍKY - rekonštrukcia chodníka  
 Objekt: SO 01 Rekonštrukcia chodníka č. 1

Objednávateľ: Obec Lipníky, Obecný úrad Lipníky

Zhotoviteľ: MAZADs.r.o.

Miesto: Obec Lipníky

Dátum: 11.4.2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>							
<b>1 Zemné práce <span style="float: right;">756,30</span></b>							
1	221	113106612.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m <sup>2</sup> , -0,26000t	m <sup>2</sup>	113,600	2,80	318,08
			"pre dlažbu pre nevidiacich				
			2,40*0,40		0,960		
			2,00*0,40		0,800		
			3,00*0,40*2		2,400		
			Medzisúčet		4,160		
			"pre opravu zámkovej dlažby				
			39,24+14,04+23,94+12,60+6,30+13,32		109,440		
			Medzisúčet		109,440		
			Súčet		113,600		
2	231	183101215.S	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,125 do 0,40 m <sup>3</sup>	ks	3,000	15,80	47,40
			3		3,000		
3	231	184102114.S	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 400 do 500 mm	ks	2,250	13,00	29,25
4	026	02654750002,1	Dub letný <i>Fastigiata</i> [Skyrocket] stĺpovitý, / <i>Quercus robur Fastigiata</i> /, výška 200-300 cm, obvod kmeňa 4-6 cm, šírka 30-60 cm	ks	3,000	46,00	138,00
			3		3,000		
5	103	103110000100.S	Rašelina zahradná kompostová tr. 2, vlhká	t	0,270	36,00	9,72
			0,15*0,60*3		0,270		
6	231	184202112.S	Zakotvenie dreviny tromi a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	ks	9,000	14,80	133,20
			3*3		9,000		
7	052	052170000500.S	Tyč ihličňanová tr. 1, hrúbka 6-7 cm, dĺžky 6 m a viac bez kôry	ks	9,090	2,00	18,18
			9 * 1,01		9,090		
8	231	184501111.S	Zhotovenie obalu kmeňa stromu z juty v jednej vrstve v rovine alebo na svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	2,850	2,50	7,13
			0,95*3		2,850		
9	231	184801121.S	Ošetrovanie vysadených drevín solitérnych, v rovine alebo na svahu do 1:5	ks	3,000	2,50	7,50
			3		3,000		
10	232	184816111.S	Hnojenie sadenic s dopravou hnojiva vo vzd. do 200m, priemyslovými hnojivami do 0,25 kg/sad.	ks	3,000	0,80	2,40
			3		3,000		
###	251	251910000100.S	Hnojivo záhradné Cererit bezchloridové granulované balené	t	0,020	1 290,00	25,80
			0,020		0,020		
###	673	673110000300	Pás jutový Hessian JH 230 S1 CH, šírky 0,15 m	m	18,990	0,30	5,69
			6,33*3		18,990		
13	231	184921093.S	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	1,200	2,20	2,64
			1,20		1,200		
###	055	055410000100.S	Mulčovacia kôra	l	108,150	0,10	10,81
			1,2 * 90,125		108,150		
###	082	082110000200.S	Voda pitná pre priemysel a služby	m <sup>3</sup>	0,630	0,80	0,50
					0,630		
							756,30

## ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: LIPNÍKY - rekonštrukcia chodníka  
 Objekt: SO 01 Rekonštrukcia chodníka č. 1

Objednávateľ: Obec Lipníky, Obecný úrad Lipníky  
 Zhotoviteľ: MAZADs.r.o.  
 Miesto: Obec Lipníky

Dátum: 11.4.2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
<b>4 Vodorovné konštrukcie</b>							
16	221	451577777.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého	m2	113,600	3,80	431,68
					113,60		431,68
					113,600		
<b>5 Komunikácie</b>							
17	221	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácii pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	113,600	17,80	2 022,08
###	592	592460006800	Dlažba betónová PREMAC Dlažba betónová pre nevidiacich, nopková, rozmer 200x200x60 mm, červená	m2	4,522	34,80	157,36
					4,433 * 1,02		
					4,522		
<b>8 Rúrové vedenie</b>							
19	221	899332111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm znížením poklopu	ks	10,000	80,00	800,00
					10		
					10,000		
<b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>							
20	221	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	35,000	24,00	840,00
					35		
					35,000		
###	404	404410000405	Výstražná značka ZDZ 131 "Práca", Zn lisovaná, V1-630 mm, RA1, P3, E2, SP1 /nájom/	ks	2,000	6,00	12,00
					2		
					2,000		
###	404	404410000215	Výstražná značka ZDZ 114-10 "Zúžená vozovka (sprava)", Zn lisovaná, V1-630 mm, RA1, P3, E2, SP1 /nájom/	ks	1,000	6,00	6,00
					1		
					1,000		
###	404	404410000230	Výstražná značka ZDZ 114-20 "Zúžená vozovka (zľava)", Zn lisovaná, V1-630 mm, RA1, P3, E2, SP1 /nájom/	ks	1,000	6,00	6,00
					1		
					1,000		
###	404	404410034310	Regulačná značka ZDZ 212-10 "Prikázaný smer obchádzania (vľavo)", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA1, P3, E2, SP1/nájom/	ks	1,000	10,00	10,00
					1		
					1,000		
###	404	404410033942	Regulačná značka ZDZ 203 "Prednosť protiúdicích vozidiel", Zn lisovaná, V2 -kruh 750 mm, RA2, P3, E2, SP1 /nájom/	ks	1,000	15,00	15,00
					1		
					1,000		
###	404	404410035620	Regulačná značka ZDZ 253 -xx "Najvyššia dovolená rýchlosť (xx km/h)", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA1, P3, E2, SP1 /nájom/	ks	2,000	9,00	18,00
					2		
					2,000		
###	404	404410035755	Regulačná značka ZDZ 267 "Konec viacerých zákazov", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA1, P3, E2, SP1 /nájom/	ks	2,000	9,00	18,00
					2		
					2,000		
###	404	404410035635	Regulačná značka ZDZ 254 "Zákaz predchádzania", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA1, P3, E2, SP1 /nájom/	ks	2,000	9,00	18,00
					2		
					2,000		
###	404	404410112312	Informatívna značka ZDZ 304 "Prednosť pred protiúdicími vozidlami", Zn lisovaná, V2-600x600 mm, RA1, P3, E2, SP1 /nájom/	ks	1,000	9,00	9,00
					1		
					1,000		
###	404	404450006000.S	Zariadenie dopravné - Smerová alebo vodiaca doska Z4, rozmer 330x1100 mm, obojstranná, plastová /nájom/	ks	20,000	8,00	160,00

## ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: LIPNÍKY - rekonštrukcia chodníka  
 Objekt: SO 01 Rekonštrukcia chodníka č. 1

Objednávateľ: Obec Lipníky, Obecný úrad Lipníky  
 Zhotoviteľ: MAZADs.r.o.

Miesto: Obec Lipníky

Dátum: 11.4.2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
					20		
					20,000		
###	404	404450003500	Zariadenie dopravné (Zábrana na označenie uzávierky) reflexná, rozmer 1000x2000 mm, pre dočasné dopravné značenie /nájom/	ks	2,000	22,00	44,00
					2		
					2,000		
32	221	966006211.S	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -0,00400t	ks	35,000	2,00	70,00
					35		
					35,000		
33	221	979071121.S	Očistenie vybúraných dlažbových kociek drobných, s pôvodným vyplnením škrár kamenivom ťaženým	m2	113,600	1,30	147,68
					113,60		
					113,600		1 373,68
<b>99 Presun hmôt HSV</b>							<b>336,16</b>
34	221	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	40,995	8,20	336,16

**Celkom**

5 877,26

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

LIPNÍKY - rekonštrukcia chodníka

JKSO

Názov objektu

SO 02 Rekonštrukcia chodníka č. 2

EČO

Miesto

Obec Lipníky

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Obec Lipníky, Obecný úrad Lipníky

44676417

Projektant

MRIJA s.r.o.

44894147

SK2022884952

Zhotoviteľ

MAZADs.r.o.

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

11.4.2024

## Merné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky	8	Práca nadčas	13	GZS
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky
4	Montáž	11		16	Vplyv prostredia
5	"M" Dodávky			17	Iné VRN
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	7 177,47	12 DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS		21 Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>	
Dátum a podpis		Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22
<b>Objednávateľ</b>				24	DPH 20,00 % z 7 834,03
Dátum a podpis				25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>
<b>Zhotoviteľ</b>					<b>8 612,96</b>
Dátum a podpis				<b>E Prípochty a odpočty</b>	
Dátum a podpis				26	Dodávky zadávateľa
				27	Kľzavá doložka
				28	Zvýhodnenie + -

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: LIPNÍKY - rekonštrukcia chodníka  
 Objekt: SO 02 Rekonštrukcia chodníka č. 2

Objednávateľ: Obec Lipníky, Obecný úrad Lipníky  
 Zhotoviteľ: MAZADs.r.o  
 Miesto: Obec Lipníky

Spracoval: Maňkošová  
 Dátum: 11.4.2024

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suf celkom
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>						
1	Zemné práce			990,27		
4	Vodorovné konštrukcie			749,21		
5	Komunikácie			3 671,30		
8	Rúrové vedenie			810,00		
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie			256,31		
99	Presun hmôt HSV			447,50		
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>						
783	Nátery			252,88		
<b>Celkom</b>				<b>7 177,47</b>		





# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: LIPNÍKY - rekonštrukcia chodníka  
 Objekt: SO 02 Rekonštrukcia chodníka č. 2

Objednávateľ: Obec Lipníky, Obecný úrad Lipníky  
 Zhotoviteľ: MAZADs.r.o.  
 Miesto: Obec Lipníky

Dátum: 11.4.2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

## HSV Práce a dodávky HSV

### 1 Zemné práce

1	221	113106612.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m <sup>2</sup> , -0,26000t	m <sup>2</sup>	197,160	2,80	552,05
"pre dlažbu pre nevidiacich							
2,40*0,40							
3,00*0,40*3							
Medzisúčtet							
4,560							
"pre opravu zámkovej dlažby							
11,70+4,68+8,28+4,68+25,56+34,56+49,32+13,50+16,74+23,58							
Medzisúčtet							
192,600							
Súčtet							
197,160							
2	231	183101215.S	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,125 do 0,40 m <sup>3</sup>	ks	3,000	15,80	47,40
3							
3,000							
3	231	184102114.S	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 400 do 500 mm	ks	2,250	13,00	29,25
4	026	02654750002,1	Dub letný Fastigiata [Skyrocel] stĺpovitý, /Quercus robur Fastigiata/, výška 200-300 cm, obvod kmeňka 4-6 cm, šírka 30-60 cm	ks	3,000	46,00	138,00
3							
3,000							
5	103	103110000100.S	Rašelina zahradná kompostová tr. 2, vlhká	t	0,270	36,00	9,72
0,15*0,60*3							
0,270							
6	231	184202112.S	Zakotvenie dreviny tromi a viac koľmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	ks	9,000	14,80	133,20
3*3							
9,000							
7	052	052170000500.S	Tyč ihličňanová tr. 1, hrúbka 6-7 cm, dĺžky 6 m a viac bez kôry	ks	9,090	2,00	18,18
9 * 1,01							
9,090							
8	231	184501111.S	Zhotovenie obalu kmeňa stromu z juty v jednej vrstve v rovine alebo na svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	2,850	2,50	7,13
0,95*3							
2,850							
9	231	184801121.S	Ošetrovanie vysadených drevín solitérnych, v rovine alebo na svahu do 1:5	ks	3,000	2,50	7,50
3							
3,000							
10	232	184816111.S	Hnojenie sadeníc s dopravou hnojiva zo vzd. do 200m, priemyslovými hnojivami do 0,25 kg/sad.	ks	3,000	0,80	2,40
3							
3,000							
###	251	251910000100.S	Hnojivo záhradné Cererit bezchloridové granulované balené	t	0,020	1 290,00	25,80
0,020							
0,020							
###	673	673110000300	Pás jutový Hessian JH 230 S1 CH, šírky 0-15 m	m	18,990	0,30	5,69
6,33*3							
18,990							
13	231	184921093.S	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	1,200	2,20	2,64
1,20							
1,200							
###	055	055410000100.S	Mulčovacia kôra	l	108,150	0,10	10,81
1,2 * 90,125							
108,150							
###	082	082110000200.S	Voda pitná pre priemysel a služby	m <sup>3</sup>	0,630	0,80	0,50
0,630							



# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

LIPNÍKY - rekonštrukcia chodníka

Názov objektu

SO 03 Rekonštrukcia chodníka č. 3

JKSO

EČO

Miesto

Obec Lipníky

Objednávateľ

Obec Lipníky, Obecný úrad Lipníky

IČO

IČ DPH

Projektant

MRIJA s.r.o.

Zhotoviteľ

MAZAD s.r.o.

Spracoval

44676417

44894147

SK2022884952

Rozpočet číslo

Dňa

11.4.2024

CPV

CPA

## Merné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady
1 HSV Dodávky	8 Práca nadčas	13 GZS
2 Montáž	9 Bez pevnej podl.	14 Projektové práce
3 PSV Dodávky	10 Kultúrna pamiatka	15 Sťažené podmienky
4 Montáž	11	16 Vplyv prostredia
5 "M" Dodávky		17 Iné VRN
6 Montáž		18 VRN z rozpočtu
7 ZRN (r. 1-6) <span style="float: right;">9 258,73</span>	12 DN (r. 8-11)	19 VRN (r. 13-18)
20 HZS	21 Kompl. činnosť	22 Ostatné náklady
<b>D Celkové náklady</b>		
Projektant		23 Súčet 7, 12, 19-22 <span style="float: right;">9 258,73</span>
Dátum a podpis	Pečiatka	24 DPH 20,00 % z 9 742,28 <span style="float: right;">1 851,74</span>
Objednávateľ		25 Cena s DPH (r. 23-24) <span style="float: right; border: 1px solid black;">11 110,48</span>
Dátum a podpis		<b>E Prípochy a odpočty</b>
Zhotoviteľ		26 Dodávky zadávateľa
Dátum a podpis	Pečiatka	27 Kľzavá doložka
		28 Zvýhodnenie + -

11110,48


## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: LIPNÍKY - rekonštrukcia chodníka  
 Objekt: SO 03 Rekonštrukcia chodníka č. 3

Objednávateľ: Obec Lipníky, Obecný úrad Lipníky  
 Zhotoviteľ: MAZADs.r.o.  
 Miesto: Obec Lipníky

Spracoval: Maňkošová  
 Dátum: 11.4.2024

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>						
1	Zemné práce			407,89		
4	Vodorovné konštrukcie			399,91		
5	Komunikácie			2 048,63		
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie			5 974,21		
99	Presun hmôt HSV			428,09		
<b>Celkom</b>				<b>9 258,73</b>		



✓

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: LIPNÍKY - rekonštrukcia chodníka  
 Objekt: SO 03 Rekonštrukcia chodníka č. 3

Objednávateľ: Obec Lipníky, Obecný úrad Lipníky  
 Zhotoviteľ: MAZADs.r.o.  
 Miesto: Obec Lipníky

Dátum: 11.4.2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

## HSV Práce a dodávky HSV

### 1 Zemné práce

1	221	113106612.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m <sup>2</sup> , -0,26000t "pre opravu zámkovej dlažby 7,20+98,04	m <sup>2</sup>	105,240	2,80	<b>407,89</b> 294,67
					Súčet		105,240
					Súčet		105,240
2	221	113107112.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m <sup>2</sup> z kameniva ťaženého, hr.100 do 200 mm, -0,24000t 0,30*(8,00+10,00)	m <sup>2</sup>	5,400	4,80	25,92
					Súčet		5,400
3	221	113107122.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m <sup>2</sup> z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t 0,30*8,00 0,30*10,00	m <sup>2</sup>	5,400	11,50	62,10
					Súčet		3,000
					Súčet		5,400
4	221	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m <sup>2</sup> , hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t 0,20*8,00 0,20*10,00	m <sup>2</sup>	3,600	7,00	25,20
					Súčet		1,600
					Súčet		2,000
					Súčet		3,600

### 4 Vodorovné konštrukcie

5	221	451577777.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého 105,24	m <sup>2</sup>	105,240	3,80	<b>399,91</b> 399,91
					Súčet		105,240

### 5 Komunikácie

6	221	577154211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm 0,20*8,00*2 0,20*10,00	m <sup>2</sup>	5,200	17,80	<b>2 048,63</b> 92,56
					Súčet		2,000
					Súčet		5,200
7	221	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m <sup>2</sup> so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm "oprava zámkovej dlažby 7,20+98,04	m <sup>2</sup>	105,240	17,80	1 873,27
					Súčet		105,240
					Súčet		105,240
8	221	599141111.1.S	Vyplnenie škár akejkoľvek hrúbky asfaltovou zálievkou 8,00*2 10,00*2	m	36,000	2,30	82,80
					Súčet		20,000
					Súčet		36,000

### 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

9	221	918101113.S	Lôžko pre osadenie odvodňovacích žľabov BGZ-S z betónu prostého tr. C 20/25 0,80*0,20*(8,00+10,00) 0,40*0,20*(8+10)*2	m <sup>3</sup>	5,760	140,00	<b>5 974,21</b> 806,40
					Súčet		2,880
					Súčet		5,760
10	221	9190013.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	26,000	7,50	195,00

⇒ odvodňovacieho žľabu BGU-Z SV300



## ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: LIPNÍKY - rekonštrukcia chodníka  
 Objekt: SO 03 Rekonštrukcia chodníka č. 3

Objednávateľ: Obec Lipníky, Obecný úrad Lipníky  
 Zhotoviteľ: MAZADs.r.o.  
 Miesto: Obec Lipníky

Dátum: 11.4.2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
11	221	935114644.S	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu pre vysoké zaťaženie s ochrannou hranou svetlej šírky 300 mm a s roštom triedy D 400	m	18,000	37,00	666,00
			8,00+10,00		18,000		
###	592	592270029100	Odvodňovací žľab štandardný BG NW 200, č. 0, dĺžky 1 m, výšky 270 mm, bez spádu, betónový, BG-GRASPOINTNER (HYDRO BG)	ks	18,000	49,00	882,00
			18		18,000		
###	592	592270029900	Liatinový rošt NW 200, lxšxh 500x260x40 mm, rozmer štrbiny SW 18x215 mm, triedy D 400, pre štandardné žľaby, BG-GRASPOINTNER (HYDRO BG)	ks	36,000	65,00	2 340,00
			36		36,000		
###	592	592270031200	Koncová stena BG NW 200 s nátrubkom DN 150, betónová, BG-GRASPOINTNER (HYDRO BG)	ks	4,000	39,00	156,00
			4		4,000		
15	221	966008111.S	Búranie rúrového priepustu, z rúr DN do 300 mm, - 0,75300t - vybúranie betónového odtokového žľabu z mriežkovým roštom	m	18,000	44,00	792,00
			8,00+10,00		18,000		
16	221	979071121.S	Očistenie vybúraných dlažbových kociek drobných, s pôvodným vyplnením škár kamenivom ťaženým	m2	105,240	1,30	136,81
			105,24		105,240		
		<b>99</b>	<b>Presun hmôt HSV</b>				<b>428,09</b>
17	221	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	52,207	8,20	428,09

**Celkom**