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Zmluva o dielo €. ...0.../ureatn

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,Obchodny zakonnik’) a zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani®)

Objednavatel:

Sidlo:

Statutamy organ:
Pravna forma:
ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo Gétu (IBAN):
Telefon:

e-mail:

QOsoba oprévnena na rokovanie

vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
vo veciach kontroly:

(dalej len ,Zmluva®)

Zmluvné strany

Obec Vy3na Sebastova

Vyéna Sebastova 157, 080 06 Vysna Sebastova
Mgr. Marian Belusko, starosta

Obec

00 328 006

2021296728

Prima banka Slovensko, a. s.

SK22 5600 0000 0088 0593 1001

0905227943

starosta@vysnasebastova.sk

Mgr. Marian Belusko
Mgr. Marian Belusko
Mgr. Marian Belusko

(dalej len ,Objednavatel” alebo ,verejny obstarévatel™)

Zhotovitel:

Sidic:

Statutémy organ:
Prévna forma:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo Uétu (IBAN):
Telefon:

e-mail:

Osoba opravnena na rokovanie

vo veciach zmiuvnych:
vo veciach technickych:
vo veciach realizacnych:

(dfalej len ,Zhotovitel")

Kondor- SP, s. 1. o, I.S.p.

Centrélna 8§12/13, 089 01 Svidnik
Marek Antos, konate!l'

Spoloénost' s ru¢enim obmedzenym
53568982

2121425845

SK2121425845

Slovenska sporitelfia, a.s.

SK73 0900 0000 0051 7817 0544
+421911625232
kondorspsro@gmail.com

Marek Antos
Marek Antos
Marek Antos

{Objednavatel a Zhotovitel spoloéne dalej ako ,Zmluvné strany*)

¢l
Uvodné ustanovenia

1.1 Tato Zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku prieskumu trhu. Predmetom su stavebné préce
s oznaéenim ,Rozéirenie MS vo Vy3snej Sebastovej*.

1.3 Realizacia Diela v zmysle tejto Zmluvy bude financovana z dotaénych zdrojov mechanizmu Planu obnovy a
odolnosti SR a finanénych prostriedkov obce. Verejny obstaravatel sa uchadza o poskytnutie prostyiedkov
mechanizmu z vyzvy vyhlasenej Ministerstvom $kolstva, vedy, vyskumu a $portu Slovenskej republiky, kod

vyzvy: 06R01-20-V02.
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L
Predmet zmiuvy

Predmetom tejto Zmluvy je zévézok Zhotovitela riadne a v&as zhotovit' dielo pre Objednévatela na predmet
zékazky s nazvom ,Rozsirenie MS vo Vyénej Sebastove]’ v $pecifikacii a v rozsahu prac a dodavok podlia
tejto Zmluvy (dalej len ,Dielo") a zavazok Objednavatela zaplatit Zhotovitelovi za riadne a véas dodané
Dielo cenu podla &l. IV tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavézuje vo vliastnom mene a na vilastnd zodpovednost riadne avéas zhotovit
a Objednavatelovi odovzdat Uplné a funkéné Dielo a Objednavatel sa zavézuje takéto Gplné a funkéné Dielo
prevziat a poskytnGt Zhotovitelovi nevyhnutnli suginnost pri zhotoveni a odovzdani Diela v sllade
s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve.

Dielo bude realizované podl'a spracovanej stavebno-technickej dokumentacie vztahujlcej sa k Dielu bliz&ie
Specifikovanej v tejto Zmluve. Zhotovitel' je oprévneny pouZit' projektovi dokumentaciu vyhradne pre ucely
plnenia tejto Zmluvy. Stavebno-technickou dokumentaciou sa rozumie najmé/ale nie vyluéne:

(i) projektova dokumentacia,

(i) vykaz vymer,

(i) stavebné povolenie, resp. ohlasenia stavebnych Uprav (ak sa vyzaduje),

(iv) vyjadrenia dotknutych orgénov verejnej spravy k uskutoéneniu Diela,

(v) ind dokumentécia spdsobiléa pre ustanovenie podmienck pinenia Diela
(dalej aj ako ,projektova dokumentacia®).

Zhotovitel' sa zavézuje, ze Dielo bude zhotovené v stilade s touto  Zmluvou, projektovou dokumentaciou,
stavebnym povolenim, resp. ohlasenim stavebnych Uprav a vykazom vymer, ktory tvori Prilohu &. 1 -
neoddelitelny st¢ast tejto Zmluvy (dalej len ,Vykaz vymer"), Metodickou priru¢kou k vystavbe a obnove
budov v aktudlnom zneni, ktora tvori prilohu &. 3 — neoddelitelnt sGéast’ tejto zmluvy, dalej v sUlade
s ostatnou prisiugnou dokumentéciou poskytnutou v ramci verejného obstaravania identifikovaného v bode
1.1, pokynmi Objednavatel'a a/alebo nim splnomocneného zastupcu.

Realizacia Diela (resp. dotknutej &asti Diela) bola prislugnymi organmi verejnej spravy povolena na zaklade
stavebného povolenia (dalej len ,stavebné povolenie) alebo ohldsenia stavebnych Uprav, ktoré su pre
Zhotovitel'a zavazné a Zhotovitel je v stilade s nimi povinny zhotovit' Dielo.

Zhotovitel na zaklade Zmiuvy zabezpedi realizéciu Diela v sulade so veobecnymi zavéznymi pravnymi
predpismi platnymi na Uzemi Slovenskej republiky a s platnymi technickymi a technologickymi normami.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa pred uzavretim tejto Zmluvy riadne as odbornou starostlivostou oboznamil
s projektovou dokumentaciou a s podrobnym Vykazom vymer a ostatnymi dokumentmi a prilohami v stlade
s ktorymi je povinny dielo realizovat'.

Zhotovitel sigasne prehlasuje a potvrdzuje, Ze

(i) po posudeni vSetkych podmienok a dostupnej dokumenticie je Dielo vzmysle projektovej
dokumentécie, VWkazu vymer a poZiadaviek Objednévatela stavebno-technicky realizovatelné ako
celok,

(i) ku dfiu uzavretia Zmluvy mu je zndme technické rieSenie Diela ako celku, prestudoval si vSetky
zverejnené doklady a dokumentaciu k Dielu a ma tak vSetky potrebné Uidaje sUvisiace s realizaciou
Diela za nim stanovent cenu Diela.

Zhotovitel' pred uzavretim tejto Zmluvy zvazil a odborne posudil v8etky riziké spojené s realizaciou Diela,
zobral do Gvahy rozsah potrebnych materidlov, prac a sluZieb potrebnych na dokoncenie Diela ako celku
(materialy, transport, energie, naklady na zariadenia a sfroje, (idrzba pristupovych ciest, naklady na
odstranenie odpadov, naklady na robotnikov, odborne spdsobilé osoby, profesijne Specializované osoby ako
aj ostatné naklady stvisiace s realizéciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.

Zhotovitel sa zavazuje pouZit na vykonanie Diela len také materidly a zaradenia, ktore maju platné
certifikaty kvality a spifiaji podmienky kladené na stavebné materidly daného typu prislusnymi vieobecne
zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na Ozemi Slovenskej republiky. Zhotovitel nepouzije Ziadne
materidly, zariadenia, technolégie alebo technické riesenia, ktoré by boli odligné od podkladov poskytnutych
alebo schvalenych Objednavatelom, pokial takdto zmena nebude najskor pisomne schvalena technickym
dozorom Objednévatela zépisom v stavebnom denniku v stlade s podmienkami dohodnutymi v tejto
Zmluve. Pokial' na niektori doddvku alebo jej dasti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre
volbu materidlov a vyrobkov uréenych k vykonaniu Diela, musia dosahovat vlastnosti a technické
a technologické parametre uréené projektovou dokumentéciou a prislusnymi véeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi platnymi na Gzemi Slovenskej republiky a technickymi normami.
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V pripade, ak Zhotovitel' v projektove] dokumentacii, resp. v dalSej slvisiacej dokumentécii, preukaze
dodrzanie pozadovanych dieléich technickych parametrov vyrobkov/produktov/zariadeni a pod. (dalej len
Jprodukty*) a Objednavatel pri naslednych kontrolnych meraniach produktov preukézatelne zisti, Ze neboli
dosiahnuté Zhotovitelom uvedené av&eobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na Gzemi
Slovenskej republiky stanovené minimaine hodnoty (normy) kontrolovanych produktov pre dany ucel, je
Zhotovitel povinny po preukézani uvedenych nedostatkov zo strany Objednavatel'a, zistené nedostatky bez
zbytoéného odkladu na vlastné naklady odstranit, ato formou vymeny nevyhovujucich produktov za
produkty spliiajlice poZzadované hodnoty (normy). Ak Zhotovitel' takymto kenanim sposobi Objednavatelovi
gkodu, je povinny ju nahradit’ v pinej vyske.

CL i
Podmienky prevzatia staveniska a termin realizacie Diela

Zhotovitel je povinny vykonat a odovzdat Dielo a poskytnut vSetko dohodnuté plnenie podia Zmluvy
najneskdr do 12 mesiacov od protokoldrneho odovzdania staveniska.

Dodavatel je povinny zhotovit' Dielo podia oceneného Vykazu vymer doplnenom Dodéavatelom o vSetky
ceny jednotlivych poloZiek uvedenych vo Vykaze vymer na zaklade podkladov poskytnutych
Objednavatelom.

Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko od Objednavatel'a najneskdr do siedmich (7) kalendérnych dni odo
dfia pisomného (resp. e-mailového) dorugenia "Vyzvy na prevzatie staveniska", ktora bude Zhotovitel'ovi
zaslana Objednavatelom do patnastich (15) kalendarnych dni odo diia nadobudnutia G&innosti tejto Zmluvy.
O odovzdani a prevzati staveniska spi$u Zmluvné strany Zapishicu. Zhotovitel' je povinny prevziat
stavenisko aj v pripade, ak je mozné zacat vykonavat prace o i len na &asti Diela.

Zhotovitel je povinny zadat' s vykonom stavebnych prac na zhotovenie Diela najneskér do siedmich (7)
kalendamych dni odo drfia prevzatia staveniska, pokial si Objednavatel so Zhotovitelom pisomne
nedohodnt iny termin zadatia prac.

Zhotovite! je do siedmich (7 ) kalendérnych dni po odovzdani staveniska, najneskér deri pred zagatim
stavebnych prac povinny zabezpetit, aby na stavenisku boli riadne instalované meracie zariadenia na
spotrebu energii a vody. Meracie zariadenie musi byt metrologicky overené meradlo v zmysle vyhiaSky
Uradu pre normalizéciu, metrolégiu a skiSobnictvo SR & 161/2019 Z. z. o meradlach a metrologickej
kontrole.

Zhotovitel' je povinny stavenisko oznadit' na vlastné naklady a v stlade so véeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi na (zemi Slovenskej republiky. Od odovzdania staveniska zodpoveda za stavenisko
Zhotovitel. Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajliceho pisomného suhlasu Objednavatela
umiestriovat na stavenisku, na zariadeniach nachadzajlcich sa na stavenisku a ani na oploteni staveniska
akékolvek reklamy afalebo iné pltade. Zhotovitel je opravneny umiestnit na stavenisku svoje logo
s rozmermi max. 2m x 2m.

Zhotovitel' najneskdr ku diu prevzatia staveniska prediozi Objednévatelovi kontrolny a skugobny pléan stavby
v zmysle zakona &. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskor$ich predpisov (dalej len ,zakon
o verejnych pracach). Projektant je v zmysle § 12 ods. 1 pism. a) zékona o verejnych pracach povinny
spolupracovat so Zhotovitefom pri vypractvani kontrolného a skuSobného planu verejnej prace.

Objednavatel je povinny pri odovzdani staveniska ukazat' Zhotovitelovi hranice staveniska a pristupové
cesty, pripojovacie body na elektrinu a vodu, vytygit' existujlce inzinierske siete na stavbe.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze realizacia diela, resp. jeho ¢asti zavisi od schopnosti financovania
jednotlivych ucelenych &asti predmetu zakazky. Objednavatel’ moze urcit), Ze po odovzdani a prevzati
staveniska budi realizované prace v hodnote zodpovedajiicej hodnote finanénych zdrojov, ktoré ma
v danom &ase Objednavatel k dispozicii, a d'alSie prace zacne vykonavat’ a realizovat’ Zhotovitel az
na zaklade samostatnej vyzvy Objednavatela. Prerusenie prac a z vy3Sie uvedeného dévodu,
nedodrzanie pévodne odstihlasenej lehoty podPa bodu 3.1 sa nepovaZuje za omeskanie Zhotovitela
s plnenim predmetu zakazky.

Dodrzanie lehoty uvedene] v bode 3.1 je podmienené riadnym a v&asnym spolupdsobenim Objednavatela
(poskytnutim stéinnosti Objednavatela) dohodnutym v tejto Zmiuve.

V pripade, e Zhotovitel mesk& s poskytnutim pineni podia tejto Zmiuvy z dévodov nie na strane
Objednavatefa, resp. nie z ddvodov vy$dej moci alebo ddvodov uvedenych v bode 3.9 a 3.10, ma
Objednavatel pravo Ziadat nahradu Skody, priom Zmiuva zostéva v platnosti, ak omeskanie Zhotovitela
neohrozi plnenie zavazkov Objednavatela vodi dal§im zmluvnym partnerom. Ak by omeskanie Zhotovitela
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4.1

4.3

ohrozilo plnenie zavézkov Objedndvatela, Objednavatel je opravneny uplatnit' si sankcie a od Zmluvy
odstupit.

CLIv
Cena Diela a platobné podmienky

Cena Diela je stanovena vzajomnou dohodou Zmluvnych stran podla zakona Narodnej rady Slovenskej
republiky &. 18/1996 Z. z. 0 cenach v zneni neskorgich predpisov a vyhlaSky Ministerstva financii Slovenske;j
republiky &. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky &. 18/1996 Z. z.
o cenach nasledovne:

Cena bez DPH 291.512,80 EUR
DPH 29.151,28 EUR
Cena celkom vratane DPH 320.664,08 EUR

slovom: tristodvadsattisicSeststoSestdesiatstyri EUR a osem eurocentov vratane DPH.

Cena Diela zahffia vSetky a akékolvek naklady, ktoré Zhotovitelovi a/alebo jeho subdodévatelom vzniknu
pri realizécii Diela alebo v suvislosti s realizaciou Diela. V cene Diela st rovnake zahrnuté vetky prace,
vykony a dodavky, ktoré patria k Uplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysie tejto Zmluvy. Zhotovitel
nema nad ramec dohodnutej ceny Diela pravo na nahradu dalsich nakladov, a to najma na:

(i) vsetky materidlové, dopravné a vedlajsie materidlové nakiady, prisluSenstvo, stroje, pristroje, nastroje
a stavebné pomocné materidly, ktoré su potrebné na vykonanie prac, naklady na bezpecnost majetku
a nakladov na dodasné napojenie elektriny, vody a kanalizacie, telefonneho a iného doasného
spojenia vyluéne pre Ucely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstrani Zhotovitel') a to vratane nékladov
na ich prevadzku vyluéne na udely zhotovovania Diela, naklady na zabezpeCenie bezpelnost
a ochrany zdravia pri préci podra prislusnych v&eobecne zavaznych pravnych predpisov platnych na
Uzemi Slovenskej republiky (BOZP);

(i) naklady na vyloZenie, skladovanie materialov;

(i) naklady na zhotovenie, osadenie a Udrzbu informagnej tabule po dobu odo dita prevzatia staveniska
v stilade so Zmluvou aZ do dokonéenia Diela a jej naslednu likvidaciu. Informaéna tabula bude mat’
rozmer 1,5m x 1,5m a bude obsahovat' text s nazvom stavby, obchodné meno Objednéavatela, meno
projektanta, obchodné meno Zhotovitela, terminy zadatia a dokonéenia Diela, meno zodpovedného
stavbyvedticeho ako aj pripadné dal§ie informécie poZadované vSeobecne zévaznymi pravnymi
predpismi a bude umiestnena a viditelna v sulade s tymito véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi;

(iv) vietky mzdové a vedlajsie mzdové naklady Zhotovitela ajeho subdodévatelov, naklady na
pracovnikov, dane, odvody, naklady na nadéasy, odmeny, cestovné a iné vedlajsie vydaje vylu¢ne na
strane Zhotovitel'a a jeho subdodavatelov;,

(v) néklady na véetky bezpe&nostné opatrenia do doby prevzatia dokonéeného Diela Objednavatefom,
néklady na zabezpedenie dokladovej ¢asti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne
v pripade zmien Diela projekty skutoéného vyhotovenia, dalej certifikaty, doklady o odvoze a likvidacil
stavebne] sute, revizne spravy, zaruéné listy v képii, doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych
skugok, navody na obsluhu a GdrZbu technologickych zariadeni, navedy na (drZbu a pouZitie
vyplfiovych konstrukcif, doklady a certifikéty na akikolvek East Diela, pokial' sa takéto doklady v stlade
so véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na UGzemi Slovenskej republiky alebo
technickymi normami a stavebnym konanim vyZaduiju;

(vi) naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v désledku porusenia povinnosti
Zhotovitelom;

(vii) vypratanie staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, pripadné néklady na geodetické vytyCenie
pre Ugely vyty&ovania realizécie Diela a porealizadné geodetické zameranie stavby Diela;

(viii) nakladov na poistenie Diela;

(ix) naklady spojené s dovozom materidlov a vyrobkov zo zahranigia, (vratane colnych a inych poplatkov),
dopravnych nakiadov, certifikécie vyrobkov a materialov;

(x) naklady na vykonanie vietkych potrebnych skusok k realizacii, prevadzke a odovzdaniu Diela;

(xi) néklady na dodévku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na stavenisku;

(xii) néklady na ochranu a stréZenie staveniska,

(xiii) naklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a néklady na zriadenie zariadenia staveniska
a jeho likvidéciu;

(xiv) naklady na akékolvek vedlajsie rozpottové ndklady (najmé/ale nie vyluéne mimo staveniskova
doprava, Uzemneé vplyvy, prevadzkove vplyvy),

(xv) néklady na projekt do&asného dopravného znagenia ak bude potrebny pre realizéciu Diela alebo jeho

&asti a néklady na zriadenie mobilnych chemickych suchych WC;

osadenie statickych terdov pre kontrolu statickej stability susednych objektov, ak tak pri uskutoéneni

(xvi
Diela uréia projektant a/alebo stavebny dozor afalebo technicky dozor;
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45

46

47

(xvii) vyty&enie v&etkych existujucich podzemnych inZinierskych sieti, v rozsahu podla ich aktualneho
zakreslenia, ktoré poskytne Objednévatel Zhotovitelovi najneskorsie pri odovzdani staveniska;

(xviii)naklady za do¢asné zabery a rozkopavky verejnych priestranstiev (chodniky, komunikacie);

(xix) naklady na pravidelné &istenie komunikécii, ak doslo k ich znedisteniu stavebnymi a/alebo dopravnymi
mechanizmami Zhotovitel'a a/alebo subdodavatel'ov pri zhotovovani Diela a néklady na pripadné proti
prasné opatrenia;

(xx) akékolvek nakiady na &kolenia a zautenie prevadzkového technika (technikov) potas kompletizacnych
prac technolégie a priprav na skusky;

(xxi) naklady spojené s pripadnym prengjmom nehnutelhosti potrebnych na zriadenie staveniska;

(xxii) naklady spojené s poZzadovanym stiahnutim, uloZenim a vratenim omice na stavenisko;

(xxiii)akékolvek iné naklady, ktoré vzniknu Zhotovitelovi pri realizécii Diela podla Zmiuvy.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze Zhotovitelom predioZena cenova kalkuldcia — cena Diela je (plnd, maximalna
azévazna, a to aj v pripade vzniku potreby takych &innosti, ktoré su potrebné pre technické rieSenie
a uskutoénenie Diela ako celku. Zhotovitel' v tejto stvislosti prehlasuje, Ze nim ponlknutéd cena Diela bola
tvorena tak, 2e zohladnila véetky pravidia pre tvorbu ceny podla rozpoétu, ktory je Uplny a zavéazny.
V pripade sporu sa ma za to, Ze Zhotovitel ziskal vietky informécie a v poniknutej pevnej cene Diela ich
zohl'adnil. Zhotovitel sa neméZe dovoléavat' zvySenia ceny najmé/nie vyluéne z dévodu, Ze mu neboli zname
alebo poskytnuté vSetky potrebné informacie a podklady a suhlasi s prevzatim Uplnej zodpovednosti za
riadne a véasné dokondenie Diela za nim ponUknutt cenu Diela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade
ak sa niektoré prace podla Vykazu vwmer nevykonajl alebo vykonajd v mensom rozsahu, Zhotovitel tieto
nevykonané prace nebude Objednavatelovi fakturovat. Cena Diela moéze byt zvySena vylutne po
predchadzajlcej pisomnej dohode Zmluvnych strén a v stilade s platnymi pravnymi predpismi na Gzemi SR

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel' je opravneny uplatnit’ indexy zvySenia cien stavebnych prac a
stavebnych materidlov podl'a informdcii zverejfiovanych Statistickym uradom Slovenskej republiky a to z
objektivnych dévodov, pri¢om objektivnymi dévodmi st také okolnosti, ktoré Zhotovitel' a ani Objednavatel
nemohli pri vynaloZeni néleZitej starostlivosti predvidat. Zmena Zmluvy s uplatnenim indexéacie cien nesmie
byt vykonand v rozpore s ustanovenim § 18 zakona o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zékonov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel uhradi cenu Diela na zaklade faktdr, vystavenych Zhotovitelom
vZdy na zaklade redlne vykonanych a Objednavatelom prevzatych préac, pricom podkladom pre kaZdu
vystaveny faktiru budd sipisy vykonanych préc za prislusny kalenddrny mesiac, potvrdené oboma
Zmiuvnymi stranami v stlade s bodom 4.7 tohto &lanku tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych podmienkach fakturacie:

0] Zhotovite!l je opravneny fakturovat iba skutoéne vykonané prace

(ii) faktira musi byt dokladovana véetkymi supismi vykonanych prac, ktoré bud( odsthlasené oboma
Zmluvnymi stranami priebeZne polas doby realizécie Diela, a to vidy za kazdy kalendamy mesiac
pinenia v stlade s tymto bodom Zmiuvy. Sugastou sUpisov vykonanych prac musi byt CD/DVD s
fotodokumentaciu zachytévajlcou prace, ktoré st predmetom predkladaného stipisu vykonanych prac,
v poéte minimalne 30 digitalnych fotografii

(i)  supis vykonanych préc za prisiusny kalendarny mesiac je Zhotovitel povinny predkladat
Objednavatelovi najneskér do siedmeho (7.) diia nasledujliceho kalendarneho mesiaca. K supisu
vykonanych préc za prislusny kalendamy mesiac bude vZdy priloZzeny zistovaci protokol. Objednavatel
sa musi do desiatich (10) pracovnych dni odo dfia doru¢enia slpisu vykonanych prac vyjadrit' k
predloZzenému stpisu vykonanych prac (dfalej len ,Supis vykonanych prac”). Ak sa Objednavatel v
danejlehote k predioZzenému Stpisu vykonanych prac nevyjadri, mémym uplynutim dohodnutej lehoty
plati, Ze s jeho obsahom bez vyhrad sthlasi (dohodnuté fikcia sthlasu),

(iv) v pripade ak Objednavatel preukéZe, Ze sa z objektivnych pri¢in nemohol k Sdpisu vykonanych prac
vo vyssie uvedenej lehote vyjadrit, namietky, ktoré by mohol uplatnit voci Stipisu vykonanych prac mu
zostavaju zachované,

(v) véetky Supisy vykonanych préc predloZzené Zhotovitelom, musia byt élenené podl'a poloZiek, mnozstva
a zoznamu prac,

(viy vpripade, Ze fakilra bude vystavena bez predioZenia Supisov vykonanych prac potvrdenych
podpisom technického dozoru Objednavatela a/alebo vo vyske nad ramec Supisov vykonanych préac
a/alebo nad ramec skuto&ného rozsahu vykonanych préc a/alebo v rozdielnej vyske stim jednotkovych
poloziek prac adodévok ako uvedenych vo Vykaze vymer, ato @ z dbvodu neumyselného
konaniafomylu v konani Zhotovitefa, nie je faktura spésobila na jej Uhradu (vylugenie omeskania
s Uhradou ceny Diela na strane Objednavatela) a v pripade opakovaného takéhoto konania na strane
Zhotovitela sa uvedené povaiuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy (opakovanym konanim sa
rozumie konanie min. 2, a viackrat), .

(vii)  faktura vratane Stpisu vykonanych prac musi spifat’ véetky riadne néleZitosti dariového dokladu
v stilade so zakonom &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, a musi
byt vystavena tak, aby bolo mozné vykonat jej vecnd a finanénu kontrolu. Vo fakture musia byt
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uvedené informéacie slvisiace so spolufinancovanim Diela podla €lanku 1, bodu 1.3 tejto Zmiuvy, ktoré
Objednavatel' oznami Zhotovitelovi. Lehota splatnosti faktiry je Sestdesiat (60) dni odo dfa jej
dorucenia Objednavatel'ovi.

(viii)  Zhotovitel je vlastnikom zabudovanych a faktlrovanych materidlov a tovarov (ij. vetky faktirované

tovary a materidly su zbavené prav tretich oséb).

Zhotovitel' doru&i vyuétovaciu fakttru Objednavatelovi do strnastich (14) kalendamych dni odo dria podpisu
Preberacieho protokolu Objednavatelom. Suéastou fakilry bude aj zavereéné zugtovanie stavby Diela.
Podmienkou zaplatenia fakidry je aj spinenie vSetkych povinnosti Zhotovitela vo veci predioZenia
predpisanej a dohodnutej dokladovej Easti Diela.

Pre Ggely tohto &lanku Zmluvy sa faktira Zhotovitel'a povaZuje za zaplatend okamihom odpisania prislugnej
(oprévnenej) pefiaZnej sumy z Uétu Objednavatela v prospech Zhotovitela uvedeného v zahlavi tejto Zmluvy
v Casti Zhotovitel.

Zhotovitel' je povinny s predloZenim faktiry predioZit pisomné potvrdenie, Ze ma uhradené vsetky svoje
splatné zavazky vodi svojim subdodévatefom. Objednavatel' je opréavneny poZadovat od Zhotovitela
preukézanie danej skutonost. V pripade ak Zhotovitel' nebude mat riadne zaplatené vsetky svoje splatné
zavazky vodi svojim subdodévatelom a/alebo na poZiadanie Objednavatela nevydé potvrdenie o danej
skuto&nosti a/alebo uvedent skutoénost nepreukéze, je Objednavatel opravneny pozastavit (hradu faktlry
vystavenej Zhotovitelom, a to aZ do doby Uhrady splatnych zévézkov voci subdodévatelom zo strany
Zhotovitela. Pozastavenie platby zo strany Objednéavatela v sulade s tymto bodom Zmluvy sa nepovaZuje
za porugenie Zmiuvy a Objednévatel sa nedostava do omeskania.

éLv
Naviac Prace

Naviac prace predstavujl prace nad ramec dojednany v tejto Zmiuve, pricom pre vyligenie pochybnosti sa
ma za to, Ze naviac préce su vyluéne préce neobsiahnuté v projektovej dokumentécii a/alebo vo Vykaze
vymer. Zistené a identifikované naviac prace, ktoré sa nenachadzaji vo vykresovej Casti projektove]
dokumentacii a/alebo vo Vykaze vymer, sa ocenia dotknutym rozpo&tovym stavebnym softvérom pouzitym
Zhotovitelom a ekonomickym postupom aplikovanym Zhotovitelom pri vyplneni Vykazu vymer podla tejto
Zmluvy.

Naviac prace je mozné vykonavat iba na zaklade postupov upravujlcich veobecne zévézné pravne
predpisy platné na (zemi Slovenskej republiky, ato najmé/nie vyluéne zakon o verejnom obstaravani
a sUéasne tak na zékade predchédzajliceho pisomného sthlasu Objednavatela, ktory bude vydany na
zéklade predioZene] pisomnej ponuky Zhotovitela. Sidastou ponuky Zhotovitel'a na vykonanie naviac prac
musf byt uvedenie véetkych skutodnosti, ktoré by v shvislosti s realizéciou naviac prac mohli ovplyvnit
priebeh vystavby a vyvolat’ pripadné dalSie naviac naklady, vratane pripadného vycislenia Uspor inych prac
a vykonav, ktoré by realizécia naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit. V5etky
naviac prace budl evidované v stavebnom denniku s vyznacenim, Ze sa jedna o naviac prace. Suhlas
Objednavatela s vykonavanim naviac prac podia tohto &anku Zmluvy je dany uzatvorenim Dodatku
k Zmluve. Bez tejto formy akceptacie zo strany Objednavatela nie je Zhotovitel' opravneny naviac prace
vykonat. Potreba naviac préc musi byt v defi ich zistenia ozndmena stavebnému dozoru. Zhotovitel' je
povinny oznamovat Objednavatelovi véetky potreby zmien v dostatognom ¢asovom predstihu v sulade
s ¢lankom 1, bodom 1.2 a2 1.3 Zmluvy.

Faktira za vykonané naviac préce bude podia rozsahu vykonanych prac vystavena najskér spolu
s poslednou faktirou za Dielo a Objedndvatel je povinny takto vystavenu faktiru Zhotovitelovi uhradit
v sllade s podmienkami fakturacie dohodnutymi v Zmluve.

2

Na naviac prace po ich schvaleni uzavri Zmluvné strany Dodatok k Zmluve podla zakona o verejnom
obstardvani, aktuaine platnych pravidiel uvedenych v Systéme ESIF, v prislugnej riadiacej dokumentacii
Poskytovatela a podmienok uvedenych v Zmluve o poskytnuti NFP/dotéacie. V pripade, ak naviac prace
pozadované Objednévatelom maju z&sadny vplyv na terminy uskutoCnenia Diela, Zmluvné strany pristlpia
k posunutiu terminu ukong&enia Diela o poget dni potrebnych na zrealizovanie vzniknutych naviac prac.

v
Osobitné/odborné podmienky realizacie Diela a podmienky odbornej spdsobilosti

Zhotovitel je povinny zabezpedit’ stavenisko tak, aby potas vykonu prac a tieZ v obdobi pracovného pokoja,
na stavbe nedo$lo k poskodeniu Zivota, zdravia a majetku Objednavatela a tretich oséb.

Zmluvné strany sa zaviazali, Ze budi vzajomne spolupracovat’ a poskytnd si vzajomnu suginnost pri rieSeni
konkrétnych technickych otézok a problémov, ktoré vzniknt pocas realizacie Diela, najma vzhi'adom naich
mozZny vplyv na vysku ceny Diela.
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(ii)

Objednavatel je opravneny nechat sa zastupovat technickym dozorom, konzultantskou spoloénostou alebo
generalnym projektantom. Rozsah prav a povinnosti kazdého zéstupcu Objednavatela bude presne
vymedzeny v pisomnom plnomocenstve.

Zhotovitel sa zavazuje dinnosti stavbyvedlceho zabezpedit’ osobou stavbyvediceho, ktorého uviedol vo
svojej ponuke v rdmci prisiusného verejného obstaravania identifikovaného v élanku 1 bod 1.1 Zmluvy,
a ktory je uvedeny v prilohe &. 1 tejto Zmiuvy. Stavbyvedtci musi svojimi odbornymi a profesionélnymi
znalostami a odbornou praxou zaru¢ovat riadne a véasné splnenie povinnosti Dodavatel'a. Stavbyveduci je
povinny byt nepretrZite pritomny na stavenisku pogas celej doby vykonu prac (realizécie Diela). Zhotovitel
sa zavadzuje v pripade neplnenia povinnosti stavbyvediceho na zaklade odévodneného pisomného
oznamenia Objednavatela, ako aj v pripade zmeny pracovného pomeru stavbyvedtceho alebo v pripade
jeho umrtia, nahradit ho bezodkladne inou osobou. Zhotovitel za tcelom preukazania poZzadovanych
znalosti stavbyveduiceho predloZi poverenej osobe Objednavatela najneskér ku driu prevzatia staveniska
v pripade stavbyvedlceho nasledujice dokumenty, ktorymi Zhotovitel deklaroval pozZiadavku na
stavbyvedlceho uz v predmethom verejnom obstaravani:

identifikacné udaje osoby s odbornou spdsobilost'ou na vykon &innosti stavbyvedliceho pre odbomé
zameranie/kategoriu: pozemné stavbyfinZinierske stavby (pozn.: v zavislosti od poireby verejného
obstaravatel'a)

fotokdpiu dokladov odbomej spdsobilosti stavbyvediceho — osvedCenia s odbornym zameranim
pozemnéfinZinierske stavby alebo ekvivalent podla zakona & 138/1992 Zb. o autorizovanych
architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v platnam zneni;

(i) vyhléasenie stavbyvedulceho, Ze bude k dispozicii Zhotovitelovi na pinenie predmetu zakazky, a to po

celt dobu realizacie Diela.

V pripade, ak Objednavatel organizuje koordinacné porady a kontrolné dni, je Zhotovitel povinny sa tychto
zUdastnit, a to prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne dal§ich spinomocnenych zéstupcov Zhotovitela.
Miesto a termin konania koordinadnych porad a kontrolnych dni je Objednavatel' povinny oznamit
Zhotovitelovi pisomne, najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokial' sa Zmluvné strany nedohodnu inak.

Zmena stavbyvediceho je bez ohladu na iné ustanovenia Zmluvy moZna wyluCne na zaklade
predchadzajliceho pisomného sthlasu Objednévatela, priom Zhotovitel' je povinny pisomne poZiadat
Objednévatela o schvélenie zmeny v osobe stavbyvediceho minimélne pat’ (5) kalendamych dni vopred
a dorugit’ Objednavatel'ovi doklady preukazujice splnenie podmienky Gcasti podia § 34 ods. 1 pism. g)
zékona o verejnom obstarévani v zmysle podkladov k predmetnému verejnému obstaravaniu. V pripade
zmeny v osobe stavbyvediceho je Zhotovitel' povinny zabezpedit, aby nahradzujlci stavbyveduci spifial
podmienky Uéasti, ktorych spinenie Zhotovitel vo verejnom obstarévani preukazal v suvislosti s nahradenym
stavbyvedicim.

Do stavebného dennika sa zapisuji véetky rozhodujice skutoénosti tykajice sa realizacie Diela najméa/nie
vyluéne uvedené denné skutoénosti: détum a &as zadatia stavebnych prac, poget zamestnancov Zhotovitela
vratane ich kvalifikdcie nasadenych na kaZdej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia
pouZitého na kazdej dennej pracovnej zmene, vykaz vymer prac a dodavok, ktoré sa majl vykonat
a zrealizovat podas kaZdej pracovnej zmeny, na zaver pracovnej zZmeny/zmien sa uvedie rozsah
vykonanych a ich finanéné vyjadrenie, pri¢om v pripade realizécie prac prostrednictvom subdodavatela pre
kazdé prislusné plnenie sa okrem uvedenych skutoénosti zapisSe aj obchodné meno a ICO kazdej osoby
subdodévatela realizujiceho prisiu$né prace na stavenisku v prislusnej pracovnej zmene. Zastupca
Zhotovitel'a umozni pristup technickému dozoru Objednévatela k dennym zéznamom v stavebnom denniku
na poslidenie a vyjadrenie zastupcovi objedndvatela najneskdr nasledujlci pracovny def rano, pricom
v pripade zaznamenania udalosti vyZadujlce] okamZité rieSenie je zastupca Zhotovitela povinny
bezodkladne oboznamit' aj technicky dozor Objednéavatela na stavbe. Objednévatel je povinny najneskér do
troch (3) pracovnych dni odo diia vykonania zdznamu v stavebnom denniku poznagit' v iom svoj stihlas,
pripadne nestihlas, s obsahom predioZeného denného zéznamu, a to aj s uvedenim dévodu nesthlasu.
V pripade, ak sa Objednavatel’v stanovenej lehote k zaznamu Zhotowteta nevyjadri, plati, Ze so zdznamom
suhlasi. Stavebny dennik sa bude viest' do doby prevzatia Diela Objednévatelom a v pripade zistenia vad
alebo nedorobkov aZ do ich riadneho odstréanenia zo strany Zhotovitefa. Stavebny dennik musi byt na stavbe
Diela trvalo pristupny Objednavatelovi a/alebo zastupcovi Objednavateta. Zépisy do stavebného dennika
budu opravnené vykonavat nasledovné osoby, a to najméa:

(i Stavbyveduci Zhotovitela;

(iy Technicky a stavebny dozor Objednavatela a jeho povereny zastupca;

(ii) Projektant;

(iv) Geodet a kartograf Diela;

(v) Statutédme organy oboch Zmluvnych stran;

(vi) Zastupcovia opravnenych osdb, ktori st uvedenl v zahlavi Zmluvy,;

(vii) Zéstupcovia prislunych organov statneho dozoru a §tatneho stavebného dohladu.
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Zhotovitel' je povinny vopred pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku vyzvat Objednavatela na
vykonanie kontroly préac, ktoré v dalSom pracovnom postupe budu zakryté alebo sa stani nepristupnymi.
Vyzva musi byt doruena Objednavatel'ovi najneskor tri {3) pracovné dni vopred. Ak si Zhotovitel tito svoju
povinnost nesplni, je povinny na Ziadost Objednavatela tieto prace odkryt’ a zakryt' na svoje naklady.

Zhotovitel' je povinny chranit' Dielo a stavbu, v kiorej sa stavenisko nachadza poas jeho realizécie
a zabezpedéit hotové casti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo kich zni¢eniu, poSkodeniu alebo
znehodnoteniu do doby odovzdania Diela Objednavatelovi. Nebezpegenstvo vzniku Skody na Diele prejde
na Objednavatela diiom prevzatia Diela na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Zhotovitel je povinny zdokumentovat navrhované materidly avyrobky na vzorkach a predioZit
v dostatoénom &asovom predstihu v zmysle technologickych postupov, dodavky a dohodnutého terminu
realizacie Diela na odsuhlasenie dielenskl a montéZnu dokumentéciu vybranych Easti dodavok. Dodavate!
predloZi dokumenty a podklady na schvalenie najneskdr sedem (7) pracovnych dni pred ich zabudovanim.
Ak do Siestich (6) pracovnych dni neobdrZi dodavatel pisomné stanovisko — schvalenie Objednavatelom,
ma sa za to, Ze s tym Objednéavatel stihlasi a schvaluje. Zhotovitel nie je opravneny pri realizacii Diela pouZit’
néhradné materialy a vyrobky oproti predpokladanym v projektovej dokumentécii bez predchadzajliceho
pisomného sthlasu Objednavatela alebo opravnenej osoby Objednéavatela. V pripade, ak Zhotovitel pouzije
materidly a vyrobky bez ich predchadzajlceho predioZzenia Objednavatelovi na schvalenie, je povinny ich
bez zbytoéného odkladu demontovat/odstranit a nahradit Objednavatelom schvalenymi materialmi
a vyrobkami na viastné naklady.

Objednéavatel mdze poziadat’ Zhotovitela, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele akukolvek osobu
pracujucu pre Zhotovitela alebo jeho subdoddvatela, ktord podla odberne ustaleného nézoru/stanoviska
Objednévatela zneuziva svoju funkciu alebo je nespdsobila alebo je nedbald pri riadnom plneni svaojich
povinnosti, alebo ktorej pritomnost na stavenisku je povaZovana Objednéavatelom za neZiaducu, a tejto
osobe nebude bez sthlasu Objednavatela umozneny pristup na stavenisko. Osoba takto odvolané z prace
na Diele bude Zhotovitelom bez zbytoéného odkladu nahradena inou oscbou na naklady Zhotovitela.

Objednévatel alebo opravnena osoba Objednavatela moZe kedykolvek vyzvat Zhotovitela, aby
bezodkladne, najneskér do dvoch (2) pracovnych dni odvolal zo staveniska svojho subdodavatela, ktory
podra odborne ustaleného nazoru/stanoviska Objednavatela (doloZeného stanoviskom Projektanta a/alebo
stavebnéhao dozoru a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v pripade potreby
kombinéciou opravnenych osdb) nevykondva svoju pracu kvalitne, v sllade so stavebnotechnickou
dokumentaciou k Dielu, v zmysle prisluénych platnych v&eobecne zavéznych pravnych predpisov afalebo
technickych noriem a/alebo v stlade s pokynmi Objednéavatela. Zhotovitel' je v takom pripade povinny
takéhoto subdodavatela bezodkladne, najneskér do dvoch (2) pracovnych dni odvolat’ zo staveniska.
Odvolany subdodavatel bude Zhotovitelom v pripade, Ze pinenie nevykona sam bez zbytoéného odkladu,
najneskér do desiatich (10) pracovnych dni nahradeny inym subdodavatelom na naklady Zhotovitela
a v stilade s &lankom VIl tejto Zmluvy. Odvolanim subdodévatela zo staveniska podla tohto bodu nebudu
zmenené terminy dokongenia Diela ani dohodnuté cena Diela.

Objednavatel méze preniest’ ktoriikolvek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu a méze toto
delegovanie kedykolvek zrusit. Toto delegovanie alebo zru$enie delegovania bude vykonané v pisomne;
forme a vodi Zhotovitelovi nadobudne u&innost’ po doruéeni Zhotovitelovi. Akékolvek rozhodnutie, pokyn,
kontrola, skugka, suhlas, schvélenie alebo podobny akt uskutolriovany touto osobou v sllade
s delegovanim ma rovnaky Ué&inok, ako by ho uskutotnil Objednévatel’ sam.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za dodrZiavanie pravnych predpisov vztahujlcich sa na bezpegnost
a ochranu zdravia pri préaci a ochranu Zivotného prostredia u svojich pracovnikov / inych os6b
vykonavajucich svoju ginnost pre Zhotovitela/ u pracovnikov svojich subdodavatelov / inych os6b
vykonavajucich svoju &innost' pre subdodavatelov Zhotovitela na stavenisku a je povinny vykazat' zo
staveniska osoby, ktoré odmietajd tieto podmienky dodrZiavat’ alebo ich porusujd. Zaroven zabezpedi, aby
véetci jeho pracovnici a pracovnici jeho subdodavatelov absolvovali pravnymi predpismi ustanovené
Skolenia alebo mali prislusné platné atesty a osvedZenia. Zhotovitel' je povinny zabezpelit svojim
pracovnikom prisluéné osobné pracovné pomdcky. Zhotovitel' bude v pripade nehody, pracovného Urazu
alebo inej podobnej udalosti postupovat’ v stlade so véeobecne zavéaznymi pravnymi predpismi. Zarovefi
okamzite upovedomi Objednavatela, resp. opravnent ocsobu Objednavatela, na stavenisku najmé o:

(i) pracovnych urazoch,

(i) &kodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,
(iv) $kodach na Zivotnom prostredi a

(v) pozZiaroch.

Zhotovitel' sa zavazuje, Ze u fyzickych oséb prostrednictvom ktorych pini predmet tejto zmluvy neporusi
zdkaz nelegalneho zamestnavania podla zakona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalnom



6.15

6.16

6.17

6.18

6.19

6.20

7.1

7.2

zamesinavani a o zmene a doplneni niektorych zékonov (dalej len ,zéakon o nelegélnom zamestnavani®).
Za ucelom kontroly dodrZiavania tohto zavazku je Objednavatel opravneny vyZiadat si od Zhotovitela
v nevyhnutnom rozsahu doklady a informécie, prostrednictvom ktorych mu Zhotovitel' dodava pracu alebo
poskytuje sluzby, ktoré su potrebné na to, aby Objednévatel mohol skontrolovat, &i Zhotovitel' neporusuje
zékaz nelegdlneho zamestavania. Tieto doklady ainformacie je Zhotovitel' povinny Objednavatelovi
poskytnut bezodkladne, najneskér do 3 pracevnych dni od ich vyZiadania.

Zhotovitel' zodpoveda za vSetky pokuty a sankcie uloZené Objednéavatel'ovi z dévodu, Ze Zhotovitel porusil
zakaz nelegdlneho zamestnéavania alebo neposkytol Objednavatelovi potrebnd sucinnost’ podla zakona
o nelegdlnom zamestnavani.

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze suhlasi s tym, Ze Objednavatelovi nahradi $kodu,
ktoréd bola spésobend Objednavatelovi poruSenim pravnych povinnosti podla zakona o nelegéinom
zamestnavani zo strany Zhotovitela. UloZené pokuty, iné sankcie asposobend $Skodu, ktoré
Objednévatelovi vznikli z vy3sie uvedenych dévodov, Zhotovitel uhradi Objednavatelovi do 15 dni odo dna
doru¢enia pisomnej vyzvy zo strany Objednavatela.

Objednavatel, opravnena oscba Objednavatela, resp. technicky dozor Objednavatela je opravneny dat’
pracovnikom Zhotovitel'a / inym osobam vykonavajlicim svoju ¢innost pre Zhotovitela prikaz prerusit’' prace,
ak zodpovedny pracovnik / ind osoba vykonavajlica svoju ¢innost' pre Zhotovitela nie je dosiahnutelha,
alebo ak je ohrozena bezpe&nost vykonavaného Diela, Zivot alebo zdravie oséb nachadzajucich sa na
stavenisku, alebo ak hrozia iné véZne $kody.

Pre ucely tohto ustanovenia sa rozumie:

(i) .Nedostatkom* odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho Casti, stanovenych
stavebno-technickou dokumentéciou, pripadne technickymi normami poZadovanymi pre danu &ast
plnenia Diela

(i) ,Chybou" nevhodna povaha veci plynica zo stavebno-technickej dokumentécie alebo pokynov
prevzatych alebo danych k vykonaniu diela, ak Zhotovitel' mohol tito nevhodnost Zzistit' pri vynaloZeni
odbornej starostlivosti (najma zistena chyba v projektovej dokumentacii).

Zhotovitel' je povinny bez zbytoéného odkladu, najneskér vSak do troch (3) kalendérnych dni pisomne
informovat’ Objednavatel'a o vzniku akejkolvek skutoénosti (Nedostatku), ktora brani alebo staZuje realizaciu
Diela, a ktora by mohla mat' vplyv na terminy dokonéenia diela, pripadne na &iastkové terminy vykonania
Diela vzajomne dohodnuté v sulade so Zmluvou. Zhotovitel' je tieZ povinny bez zbytoéného odkladu,
najneskér véak do troch (3) kalendamych dni upozomit’ Objednavatela na chyby projektovej dokumentacie
a ostatnych podkladov pre realizéciu Diela najneskér do &asu, kedy ma dojst k realizacii Sasti Diela, ktorej
sa chybna afalebo nepresna projektova dokumentdacia afalebo iny podklad k zhotoveniu tyka, takéto chyby
odstranit’ pre potreby riadneho a véasného vykonanie Diela (Chyba). Zhotovitel' v tejto suvislosti je
opravneny prerusit' vykon prac vyluéne v éasti Diela dotknutej Nedostatkom/Chybou, Zhotovitel ale nie je
opravneny na zastavenie prac v Gastiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou afalebo na celkove
zastavenie prac na Diele, ktoré bude Objednavatelom povaZované za podstatné porusenie Zmluvy, pri¢om
v ¢astiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou je Zhotovitel povinny vykonavat' prace podla
dohodnutého terminu. V pripade dokazovania opravnenosti takéhoto postupu si Objednavatel méZe
obstarat odborné stanovisko projektanta alebo znalecky, resp. odbomy posudok znalca v oblasti
stavebnictva.

Ak hrozi, Ze déjde zo strany Zhotovitel'a k omesgkaniu prac, je Zhotovitel povinny posilnit vyrobné a technicke
kapacity k eliminacii &asového skizu, resp. zahajit' viaczmenné prace, a to v8etko bez naroku na zvySenu

odmenu.

Zhotovitel zodpoveda za $kody, spbsobené svojou ginnostou podla ust. § 373 aZ 386 Obchodného
zakonnika a podla osobitnych préavnych predpisov, upravujlcich zodpovednost' Zhotovitela za Cinnosti pri
realizacii Diela podla tejto Zmluvy.

¢ v
Povinnosti Zmluvnych stran a subdodavatelov

Zhotovitel zné$a nebezpedenstvo Skody na zhotovovanom Diele, a to az do doby odovzdania Diela
Objednavatelovi na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Zhotovitel' je povinny najneskér v defl podpisu Zmluvy predloZit Objednévatelovi zoznam znamych
subdodavatelov s uvedenim a/alebo preukazanim nasledovnych udajov afalebo dokladov:
(i) identifikagnych udajov subdodavatelov v rozsahu abchodné meno — sidlo —1CO — kontakina osoba
(meno, priezvisko, pozicia, tel. &, e-mail) — osoba opravnena konat' za subdodavatela (meno,
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, tel. €., e-mail},



7.3

7.4

7.5

7.6

8.1

8.2

8.3

(i) Gdajov, Ze subdodavatel je opravneny na prisluéné pinenie zmiuvy podla § 32 ods. 1 pism. e)
zékona o verejnom obstaravani

(iii) dokladov preukazujlcich splnenie podmienok ustanovenych toute Zmluvou pre osobu
subdodavatel'a, ak také su,

(iv) zavazné vyhlasenie Zhotovitela, Ze navrhnuty subdodavatel je zapisany v registri partnerov
verejného sektora, ak ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle
zékona &. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sekiora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o registri partnerov verejného sektora®).

Zhotovitel' je povinny dorudit’ uvedené informécie / zoznam oprévnenej osobe Objednéavatel'a a pravidelne
aktualizovat' tieto informacie / zoznam. Po odovzdani bude zoznam uchovavat a informacie do neho
zapisovat' opravnena osoba Objednavatela na zéaklade Zhotovitelom predioZenych informécii / dokladov.

V pripade, ak ddjde poéas plnenia k zmene subdodavatela oproti pdvodnému zoznamu alebo potrebe
plnenia prostrednictvom nového subdodavatela, je Zhotovitel povinny predloZit opravnenej osobe
Objednavatela do siedmich (7) pracovnych dni odo dia, kedy sa o tejto skuto¢nosti dozvie, Ziadost’
o doplnenie / zmenu subdodavatela.

Zhotovitel' je povinny kaZd( zmluvu o subdodévke uzatvorit’ v pisomnej forme len s predchadzajicim
pisomnym sthlasom Objednévatela k navrhovanému subdodavatelovi. Opravnena osoba Objednavatela
rozhodne o sthlase alebo nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke na zaklade predioZenia
informacii o predmete zmluvy o subdodavke, informacii o osobe budiceho subdodavatela, overenia
opravnenosti realizovat’ prislu$né plnenie podla vypisu z obchodného / Zivnostenského registra, overenia
zapisu v registri partnerov verejného sektora, ak ma povinnost navrhovany subdodévatel povinnost zapisat
sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zaékona o registri partnerov verejného sektora.
Podkladom pre pripadné rozhodnutie o nesthlase s uzatvorenim takejto zmluvy je zistenie rozporu
predloZenych informécii podla tohto bodu Zmiuvy so skutognostou. Objedndvatel oznami Zhotovitelovi svoje
rozhodnutie o sthlase alebo nesthlase s uzatvorenim zmiuvy o subdodéavke bezodkladne od doru¢enia
Ziadosti o udelenie tohto sthlasu. Zhotovitel' v pripade vyuZitia subdodavatelov je povinny dodat’ plnenie
v lehotach uvedenych v tejto Zmiuve.

Objednavatel bude viest evidenciu / zoznam odsuhlasenych subdodavatelov Zhotovitela v Strukturovanej
tabulke s uvedenim najma identifikacie subdodavatela, identifikécie prisluného plnenia, datum poZiadania
o schvélenie, datum overenia splnenia Zmluvnych poZiadaviek, datum schvélenia navrhovaného
subdodavatela, détum ukon&enia pinenia schvéleného subdodévatel'a a podpis @ meno osoby, ktora overila
a schvdlila subdodavatel'a.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, 2e Cestné vyhlasenie o subdodavatefoch obsahujice zoznam
znamych subdodavatel'ov je prilohu tejto Zmluvy (Priloha €. 2).

¢l vt
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, bude odovzdané Zhotovitefom Objednavatelovi vo forme
protokolameho odovzdania riadne a véas dokon&eného Diela, a to v zmysle élanku I, bodu 3.1 tejto Zmluvy.
Predmetom odovzdania dodavatelom a prevzatia objednavatelom bude Dielo ako celok.

Po riadnom vykonani Diela navrhne Zhotovite! pisomnou cestou jeho protokoléme odovzdanie
Objednavatelovi (dalej len ,Vyzva na prevzatie Diela®). Vo Vyzve na prevzatie Diela Zhotovitel urci termin
odovzdania Diela, ktory nesmie byt skor ako sedem (7) dni odo dita dorucenia Vyzvy na prevzatie Diela
Objednavatelovi. Ak Objednavatel' napriek riadnemu a v&asnému urfeniu terminu odovzdania Diela
Zhotovitelom ma dévody hodné osobitného zretela, pre ktoré sa nezi¢astni odovzdania Diela, Zhotovitel' je
povinny dohodnut’ sa s Objednévatelom na inom termine odovzdania Diela. Objednévatel Dielo prevezme
vyluéne v pripade, e na Diele nebudl zistené také vady a nedorobky, ktoré by branili riadnemu,
bezpeénému a plne funkdnému uZivaniu celého Diela. Prevzatie Diela mdze byt Objednavatelom
odmietnuté v pripade zistenych zavad funkénosti, ktoré brénia uzivaniu Diela ako celku.

Zhotovitel' spolu s Vyzvou na prevzatie Diela predioZi Objednévatefovi predpisant dokladovi Cast’

vztahujicu sa k Dielu potrebni najma, nie vSak vyiuéne pre Ucely kolaudaéného konania (dalej len

_Dokladova &ast") na kontrolu. Dokladova Gast bude obsahovat v $tyroch (4) vyhotoveniach najma4, ale nie

vyluéne:

(i) projekty skutodného vyhotovenia Diela v tlatenej forme véetkych diel€ich profesii, ako aj v digitélnej
forme vo formate DWG a PDF;

(i) stavebny dennik;

(i) certifikaty s platnostou pre Slovensku republiku;

(iv) doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute;
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8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.1

9.1

(v) revizne spravy, Uradné skusky, sthlasné stanoviska na konstrukéné dokumentacie od prislusnych
orgénov (technicka inSpekcia) na véetky technologické celky podla platnej legislativy, protokol o uréeni
vonkajsich vplyvov, protokol o zaradeni lekarskych miestnosti podla G¢elu a typu miestnosti;

(vi) zaruéné listy v kopii;

(vii) doklady o vykonani lakovych a tesnostnych skugok;

(viii) navody na obsluhu a Gdrzbu technologickych zariadeni;

(ix) navody na Udrzbu a pouZitie vyplfiovych konstrukcii v slovenskom jazyku;

(x) doklady a certifikaty na akukolvek &ast Diela, pokial sa takéto doklady v sllade so vSeobeche
zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyZadujd v zmysle
platnej legislativy Slovenskej republiky.

Ak nepredloZi/nedolozi Zhotovitel pozadované doklady (ktorykolvek doklad aj jednotlivo), nepovaZuje sa
Dielo za dokonéené a schopné odovzdania.

V pripade, 2e Objednavatel odmietne podpisat’ Preberaci protokol, spi$u Zmluvné strany zapis, v ktorom
uvedu svoje stanoviska a ich oddvodnenie. Zhotovitel sa zavazuje pri odovzdan] a prevzati Diela oboznamit
Objednavatela s podmienkami a poZiadavkami na technolégiu a jej prevadzku poskytovanou
subdodavatelmi technolégii.

Pokial nebude medzi Zmluvnymi stranami dohodnuté inak, Zhotovitel uvolni stavenisko najneskdr do piatich
(5) pracovnych dni po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotoveni zépisu podla bodu 8.4 tohto
&lanku. Po tejto lehote ponecha Zhotovitel na stavenisku iba zariadenie, stroje a material, nutné na
odstranenie vad a nedorobkov Diela.

Preberaci protokol bude obsahovat najma, ale nie vyluéne:

(i) zakladné udaje o Diele;

(i) supis zistenych vad a nedorobkov na Diele, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu Diela;

(iii) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela;

(iv) zoznam odovzdanych dokladov vztahujlcich sa k Dielu (Dokladova Cast),

(v) prehlésenie Zmluvnych stran o tom, 2e Zhotovitel' Dielo odovzdava a Objednavatel Dielo preberd;
(vi) podpisy opravnenych zastupcov Zmluvnych stran;

(vii) konstatovanie, Ze driom odovzdania a prevzatia Diela za¢ina plynat’ zaru¢na doba.

Podpisom Preberacieho protokolu oboma Zmluvnymi stranami sa Dielo povaZuje za odovzdané.

V pripade ak Zhotovitel zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia Diela, je Objednavatel povinny
takto zhotovené Dielo prevziat' aj v skorSom termine, najneskér viak do tridsiatich (30) kalendérnych dni
odo dria dorucenia Vyzvy na prevzatie Diela.

Zmluvné strany nezodpovedajl za &iastodné alebo UpIné nepinenie povinnesti danych Zmluvou v pripade
(a v tom rozsahu), kedy toto neplnenie bolo vysledkom udalosti alebo okolnosti spésobenej ,VysSou mocou®
podra § 374 Obchodného zakonnika.

Zodpovednost Zmluvnej strany podla bodu 8.9 Zmluvy nevyluCuje prekazka spbsobena VySSou mocou,
ktora vznikla v dobe, kedy povinna strana bola v oneskoreni s plnenim svajej povinnosti. Pre licely tohto
ustanovenia znamena ,Vy&sia moc* takd mimoriadnu a neodvrétitelnd udalost’ mimo kontrolu Zmiuvne;j
strany, ktora sa na fiu odvoldva, ktor( objektivne pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohla predvidat
pri uzavreti Zmluvy, a ktora jej brani v plneni zavézkov vyplyvajlcich zo Zmluvy. Také udalosti mdzu byt
okrem dalsich pripadov predovsetkym vojny, revollcie, poziare velkého rozsahu, zéplavy, povodne, Zivelné
pohromy, dopravné embarga, Strajky a pod.

Lehota realizécie a odovzdania Diela v zmysle &lanku 1l a VIl tejto zmluvy méZe byt’ v zmysle bodu 8.9
predizena, pricom celkové prerusenie realizécie prac neméze sthrne presiahnut tri (3) kalendérne mesiace.
O preruseni prac rozhodne stavebny dozor vykonanim zépisu do stavebného dennika; Zhotovite! aj
Objednavatel bude o prerugeni prac informovany bez zbytoéného odkladu.

Cl. IX
Zodpovednost’ za vady, zaruka za akost’ Diela a zaruéna doba

Zhotovitel' zodpoveda za Uplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v stlade so Zmluvou,
projektovou dokumentaciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentaciou, vratane jej zmien a doplnkov
potas vykonavania préac, ak budd schvélené v stilade s ustanoveniami Zmluvy. Zhotovitel zodpoveda za to,
3e nim vykonané prace a dodané materialy budi zodpovedat' prislusnym pravnym predpisom a normam
platnym v Slovenskej republike a Eurépske;j unii. Kvalita vykonaného Diela musi byt v stlade s platnymi
technickymi normami a $tandardmi, obvykle aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s poziadavkami
&pecifikovanymi zmluvou, projektovou dokumentéciou, stavebno-technickou dokumentaciou a platnymi

pravnymi predpismi.
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9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

10.1

Zhotovitel zodpoveda za vady Diela, ktoré ma Dielo v &ase jeho odovzdania Objednavatelovi. Za vady, ktoré
sa prejavili po odovzdani Diela zodpoveda Zhotovitel v pripade, ak boli tieto spésobené porugenim jeho
povinnosti vyplyvajucich mu zo Zmluvy.

Zhotovitel poskytuje Objednavatelovi zaruéni dobu na stavebné &asti Diela v trvani tridsat5est’ (36)
mesiacov (dalej len ,Zaruéna doba"). Zaru€na doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technologie) je
v dizke uvedenej v prislusnom zaruénom liste (dalej len ,Osobitna zaruéna doba“). Zhotovitel je povinny
spolu s odovzdanim Diela odovzdat Objednavatelovi osobitne zoznam veci, u ktorych plynie Osobitna
zaruéna doba. Zaruéna doba a Osobitna zarucéna doba plynie odo dita podpisania Preberacieho protokolu
oboma Zmluvnymi stranami. V pripade, ak Objednavatel prevezme Dielo s drobnymi vadami a nedorobkami,
Zaruéna doba a Osobitna zéruéné doba zaéina plynat od okamihu podpisania zapisu o odstraneni tychto
drobnych vad a nedorobkov.

Zaruéna doba a Osobitna zaruéna doba neplynie po dobu, po ktorti Objednavatel’ neméze Dielo alebo jeho
¢ast’ uzivat pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda Zhotovitel. V pripade, Ze pri odstrafovani
vad a/alebo nedorobkov doslo k vymene jednotlivych &asti Diela za nové, pre nové &asti Diela za¢ina plynut’
nové Zaruéna doba alebo nova Osobitnd zaruéna doba.

Zhotovitel je povinny poéas plynutia Zaruénej doby afalebo Osobitnej zaruénej doby na svoje naklady, riziko
a zodpovednost odstranit’ zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost, do 30 dni od oznamenia vady
Objednavatelom v sulade s ustanoveniami tejto Zmluvy a prisluSnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika.

Objednavatel je povinny bez zbytoéného odkladu pisomne oznamit Zhotovitel'ovi vady Diela najneskér vsak
v lehote tridsiatich (30) kalendérnych dni odo diia, kedy vadu zistil. V oznameni Objednévatel’ uvedie popis
vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Zhotovitel' je povinny nastipit’ na odstranenie reklamovanej vady
bez zbytoéného odkladu, najneskdr véak do piatich (5) kalendamnych dni odo dfia oznamenia vady
Objednavatefom. V pripade havarijného stavu je Zhotovitel povinny nastipit na odstranenie vad na Diele
bez zbytodného odkladu, najneskér véak do &tyroch (4) hodin od okamihu oznamenia vady. V pripade, Ze
vada nie je opravitelna, Zhotovitel je povinny provizérne sprevadzkovat poskoden( (nefunk&nd) Cast Diela,
a to do dvadsat&tyri (24) hodin od nastipenia Zhotovitela na odstrafiovanie vady. Ak Zhotovitel' neodstrani
vady, za ktoré zodpoveda, ani po pisomnej vyzve objednavatela s poskytnutim primeranej lehoty na pinenie
nie kratSej ako pat (5) kalendarnych dni, je Objednavatel opravneny odstranit vadu tretou oscbou na
naklady Zhotovitela. Po odstraneni vady tretou osobou o tom pisomne upovedomi Zhotovitela spolu
s podrobnym vyu&tovanim nékladov na odstranenie vady. Zhotovitel je v takom pripade povinny uhradit’
objednavatelovi cenu za odstranenie vady tretou osobou v celom rozsahu.

€L X
Sankcie

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych sankcigch:

0] v pripade omeskania Zhotovitela s prevzatim staveniska od Objednavatela / omeskania

Objednavatel'a s odovzdanim staveniska Zhotovitefovi v Iehote ustanovenej v lanku 3, bode 3.3 tejto
Zmluvy, si Objednavatel/Zhotovitel' uplatni vo&i Zhotovitelovi/Objednévatelovi zmluvni pokutu vo
vyske 0,03% z ceny Diela bez DPH za kazdy, o i len za¢aty def porusenia/nespinenia povinnosti

i) za nedodrZanie terminu zhotovenia a odovzdania Diela Zhotovitefom v zmysle Clanku 3, bod 3.1, resp.

glanku 8, bodu 8.2 tejto Zmluvy, vznika Objednavatelovi narok voéi Zhotovitelovi na zmluvni pokutu
vo vyéke 0,1% z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zacaty defi omeskania

(i) v pripade neodstranenia vad afalebo nedorobkov Diela vyplyvajucich z protokolu, ktory bude

Zmluvnymi stranami spisany pri odovzdani Diela Objednavatelovi, vznika Objednavatelovi narok vodi
Zhotovitelovi na zmluvni pokutu vo vyske 0,05% z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zaCaty def
omeskania, a to aZ do diia Uplného odstranenia vSetkych véd a nedorobkov

(iv) v pripade, ak Zhotovitel' neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky Diela reklamované

Objednavatefom podas plynutia zaruénej doby, vzniké objednavatelovi narok voci Zhotovitelovi na
zmluvnt pokutu vo vy8ke 0,03% z ceny Diela bez DPH za kaZdy aj zalaty def omeskania, a to aZz do
dia Uplného odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov.

(v) v pripade akéhokolvek porugenia véeobecne zévéznych pravnych predpisov vztahujucich sa na

bezpecnost a ochranu zdravia pri préci ktorymkolvek pracovnikom Zhotovitela alalebo subdodavatela,
vznika Objednavatelovi narok vodi Zhetovitelovi na zmluvn( pokutu vo vyske 0,01% z ceny Diela bez
DPH za kazdé jednotlivé porudenie a za kazdy, ¢o i len zacaty deit nesplneniafporugenia povinnosti;

(vi) v pripade, ak Zhotovitel' nezabezpeci plnenie vsetkych povinnosti stavbyvedlceho v zmysle Elanku 6,

bod 6.4, vznika Objednavatelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,01% z ceny Diela bez DPH za
kaZdy, aj zadaty defi trvania poruSovania tejto povinnosti Zhotovitel'a.
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(viiy  Za porusenie ktorejkolvek povinnosti Zhotovitel'a uvedenej v Clanku Vil tejto Zmluvy, za ktori nie je
uréend individuéina sankcia Zhotovitel' zaplati Objednavatelovi sankciu vo vySke 1 000,00 EUR za
kazdé jednotlivé porusenie.

10.2 Zmluvna pokuta na zaklade vyzvy Objednavatela na Uhradu zmluvnej pokuty s uvedenim odkazu na
uplatiiujlice sa ustanovenie Zmiuvy avypodtu zmiuvnej pokuty, je splatng v lehote $trnastich (14)
kalendamych dni odo dria doruéenia predmetnej vyzvy Objednavatela Zhotovitelovi.

10.3 Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Objednévatela nema vplyv na pripadné naroky Objednavatela na
nahradu skody prevysujtcej zmluvna pokutu.

10.4 Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokuit v zmysle Zmluvy sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat/zhotovit’ v&as, v poZzadovanej kvalite a s odbornou starostlivostou.

10.5 V pripade omeskania Objednavatela so zaplatenim splatného pefiazného zévazku vodi Zhotovitelovi mé
Zhotovitel pravo poZzadovat od Objednavatela Groky z omeskania z diZnej sumy, a to v sadzbe ustanovene;j
nariadenim vlady &. 21/2013 Z. z. ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika.

L x
Skonéenie Zmluvy

11.1. Tato Zmluvu je mozné skonéit'
11.1.1 pisomnou dohodou zmluvnych strén, ato diom uvedenym v takejto dohode; v dohode
o ukonéeni tejto Zmluvy sa sUéasne upravia aj naroky zmluvnych stran vzniknuté na zéklade
alebo v suvislosti s touto Zmiuvou,
11.1.2 pisomnym odstlpenim od tejto Zmluvy ktoroukolvek zo Zmluvnych stran,

11.2.  Objednavatel je opravneny pisomne odstipit’ od tejto Zmiuvy v pripade, ak:

11.2.1 proti Zhotovitelovi zagalo konkurzné konanie alebo restrukturalizacia,

11.2.2 Zhotovitel vstlpil do likvidacie, 4

11.2.3 Zhotovitel je v omeskani s odovzdanim Diela podla &l. VIII bod 8.2 tejto Zmluvy o viac ako 60
dni,

11.2.4 Objednavatel mal tri (3) a viac Opravnenych reklamacii k Dielu,

11.2.5 Zhotovitel' kona v rozpore s touto Zmiuvou a/alebo vSeobecne zavaznymi pravhymi predpismi
platnymi na Uzemi Slovenskej republiky a na pisomnu vyzvu Objednavatel'a toto konanie a jeho
nasledky v uréenej primeranej lehote neodstrani,

11.2.6 Zhotovitel' a/alebo subdodavatel/subdodavatelia Zhotovitela nebol/neboli v tase uzavretia tejto
Zmluvy zapisany/i v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol/boli vymazany/i z registra
partnerov verejného sektora po¢as doby platnosti tejto Zmluvy;

11.2.7 Este nedoslo k plneniu zo Zmluvy medzi Objednavatelom a Zhotovitelom, a vysledky finanénej
kontroly Poskytovatela nenavratného finan&ného prispevku neumoziiuji financovanie vydavkov
vzniknutych z obstaravania stavebnych prac.

11.3 Zhotovitel je opravneny pisomne odstipit’ od tejto Zmiuvy v pripade, ak Objednavatel’ porusi tito Zmluvu
podstatnym spdsobom. Za podstainé porugenie tejto Zmluvy na strane Objednévatela sa povaiuje
omeskanie Objednéavatela s uhradou faktry/faktir o viac ako Sestdesiat (60) dni po lehote jejfich splatnosti.

11.4 Odstlpenie od tejto Zmluvy musi mat pisomnu formu, musi sa v fiom uviest dévod odstdpeniaa je uginné
ditom dorucenia druhej Zmluvnej strane.

11.5 Zmluvna strana, ktora odstipi od tejto Zmiuvy, ma pravo pozadovat od druhej zmluvnej strany nahradu
&kody, ktora jej tymto konanim vznikia. Odstipenim od tejto Zmluvy nie st dotknuté ustanovenia o nahrade
&kody, zaplatenia sankcii, zodpovednosti za vady a tych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré maju vzhladom na
ich charakter trvat’ aj po skonéeni tejto Zmluvy.

CL. Xl
Véeobecné a zaverecné ustanovenia

12.1  Vzdjomné vztahy Zmluvnych strén touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného
zakonnika, podporne ustanoveniami Obg&ianskeho zdkonnika a ostatnymi vSeobecne zavéznymi pravnymi
predpismi platnymi v SR.

12.2 Této zmluva nadobuda nadobuda platnost diiom jej podpisu oprévnenymi zastupcami zmluvnych stran a
usinnost diiom nastedujticim po dni jej zverejnenia v Centrélnom registri zmldv Uradu viady SR, nie vsak
skér ako po spineni odkladacej podmienky podla bodu 12. 3 tejto zmiuvy.
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12.3

12.4

12.5

126

12.7

12.8

12.9

12.10

12.11

1212

12.13

12.14

12.15

Uzavreta Zmluva nadobudne Gcinnost' v sllade s § 47a ods. 2 Obdianskeho zakonnika dfiom splnenia
odkladacej podmienky. Podmienkou nadobudnutia tginnosti Zmluvy je splnenie odkladacej podmienky,
ktorou je nadobudnutie Gginnosti Zmluvy o poskytnuti prostriedkov z mechanizmu na podporu obnovy a
odolnosti, uzatvorenej medzi objednéavatelom a poskytovatelom pomoci, t.j. diiom nadobudnutia Gdinnosti
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.

Zmluvné strany suUhlasia so zverejnenim Zmluvy podla zékona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zéakonov v zneni neskorsich predpisov.

Ak sa niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy stane neplatnym alebo nelGéinnym, netyka sa to ostatnych
ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a Ucinné. Zmluvné strany sa v tomto pripade zavazuju
dohodou nahradit' neplainé alebo nelG&inné ustanovenie novym platnym a Géinnym ustanovenim, ktoré
najlepsie zodpoveda pdvodne zamyslanému Géelu neplatného alebo neuéinného ustanovenia.

Zmluvné strany sa zavazuji pripadné spory z tejto Zmluvy, alebo rozpory vo vyklade niektorych jej
ustanoveni riesit' cestou zmieru a vzajomnym rokovanim. V pripade, Ze sa zmluvné strany nedohodnu, budu
sa riadit slovenskym pravnym poriadkom a vsetky spory z tejto Zmluvy budu rieSené vecne a miestne
prisluénymi sidmi SR. Spory Zmluvnych stran neopraviiuju Zhotovitel'a zastavit’ prace potrebné k vykonaniu
Diela a ostatného zmluvnéhe pinenia.

Pisomnosti sa doruéujti na adresy Zmluvnych stran uvedené v zéhlavi tejto Zmluvy, ak nie je dohodnuté
inak. Zésielka sa povaZuje za doruéent v defi jej osobného odovzdania, v defi jej doruéenia prostrednictvom
posty alebo iného dorudovatela alebo v defi odopretia prevzatia zasielky adresatom. Ak si adresat
neprevezme zasielku a tato bude uloZena na poste alebo u iného doruCovatela, zésielka sa povaZuje za
doruéent na treti defi od jej uloZenia, a to aj vtedy, ak sa adresat o tom nedozvie.

Zmluvu moZno menit’ a doplifiat’ formou o&islovanych dodatkov v zmysle platnych pravnych predpisov na
Uzemi Slovenskej republiky, podpisanych opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran. Dodatky s
neoddelitelnou stéastou tejto Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasujl, Ze véfa prejavena v tejto Zmluve je slobodna, vazna, bez omylu v osobe alebo
predmete Zmluvy a Ze tato Zmluvu neuzavreli ani v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok, o

potvrdzuju jej podpisom.

Zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, z ktorych Objednavatel' prevezme 1 rovnopis a Zhotovitel’
prevezme 1 rovnopis.

Zmluvné strany sa pri plneni tejto Zmluvy zav&zuji strikine dodrZiavat platné pravne predpisy zakazujlce
podpléacanie verejnych éinitelov a siikromnych oséb, protipravne ovplyvhiovanie verejnych Cinitefov, pranie
Spinavych pefiazi a zavazujl sa zaviest a vykonavat' véetky nevyhnutné avhodné postupy a opatrenia
veduce k zabraneniu korupcie.

Zhotovitel” vyhlasuje, 2e podia jeho vedomosti Ziaden z jeho predstavitelov, zastupcov, zamestnancov,
alebo inych oséb konajucich v mene Zhotovitela pri poskytovani pinenia podla tejto Zmluvy pre
Objednavatela alebo v jeho mene na zéklade tejto Zmluvy nepontika ani nebude priamo alebo nepriamo
pontkat, dévat, poskytovat, vyZadovat ani prijimat finanéné prostriedky alebo akékolvek iné ocenitelné
hodnoty, alebo poskytovat’ akékolvek vyhody, dary, alebo pohostenia osobe, spoloénosti alebo podniku
alebo zamestnancovi, politickej strane & hnutiu, kandidatovi na politickii nominéciu, osobe, kiora pdsobi
v zakonodamom, spravnom alebo sidnom orgéne akéhokolvek druhu, alebo v medzinarodnej verejnej
organizacii za Géelom ovplyviiovat konanie takejto osoby v jej funkcii, s vyuZitim odmeriovania, alebo
navadzania k nekorektnému vykonu prislusnej funkcie alebo &innosti akoukolvek osobou, za ugelom
ziskania alebo udrzania vyhody pri plneni tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavazuje okamzZite oznamit’ Objednavatel'ovi primeranou formou akékolvek podozrenie na
poruenie povinnosti podia bodu 12.11 a 12.12 tejto Zmluvy alebo akékolvek skutoénosti, v dbsledku
ktorych by sa vyhlasenie Zhotovitela podia bodu 12.12 ukézalo ako nepravdivé a byt plne stdinny pri
ddkiadnom vySetreni podozrenia.

Akékolvek preukazané korup&né sprévanie Zhotovitela alebo poru$enie povinnosti podia bodu 12.11
a 12.12 tejto Zmluvy sa povaZuje za podstatné porusenie tejto Zmiuvy.

Zhotovitel' sa zavézuje strpiet vykon kontroly/auditu sivisiaceho s uskutocriovanymi stavebnymi pracami, a
to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut im véetku potrebnu sutdinnost.
Objednévatel' ma pravo bez akychkolvek sankcii odstupit’' od zmiuvy so Zhotovitelom v pripade, kedy este
nedo$lo k pineniu z tejto zmluvy a vysledky finanénej kontroly Poskytovatela nenavratného finanéného
prispevku neumozhujd financovanie vydavkov vzniknutych z obstarévania stavebnych prac alebo inych
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12.16

postupov. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu s najma: a) Vykonavatel/Poskytovatel nenavratného
finangného prispevku a nim poverené osoby, b) Sprostredkovatel/Utvar vnitorného auditu Riadiaceho
organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi poverené osoby; ¢) NIKA, d) Urad vliadneho auditu, €)
Ministerstvo financii SR, f) Najvyssi kontrolny Urad SR, g) Organy statnej spravy podia § 2 zakona &. 35/2019
Z. z. o finanénej spréve a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov, h)
Protimonopolny urad SR, i) Eurépska komisia, j) Organ zabezpedéujici ochranu finangnych zaujmov EU, k)
Eurépsky Grad pre boj proti podvodom (OLAF), I) Eurépsky dvor auditorov (EDA), m) Eurépska prokuratira
(EPPO), n) Urad pre verejné obstaravanie, a/alebo kazdé osoba poverena v stlade s Pravnym ramcom
niektorym z vy$sie uvedenych subjektov. v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi

EU.

Neoddelitelnou sti¢ast'ou tejto Zmluvy st nasledovné prilohy:

Priloha &. 1 — Rozpodet diela

Priloha &. 2 — Cestné vyhlésenie o subdodévateloch

Priloha €. 3 — Metodické priru¢ka k vystavbe a obnove budov

Za Objednavatela

Mgr. Marian Belusko, starosta
Obec Vysna Sebastova
meno a priezviske $tatutarneho orgénu
oznacenie statutameho organu
obchodné meno Objednavatela
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20, 05, 2024
o IINiKY

Ve sdha

Za Zhotovitela
2 Kondor-SP, s.r.0,, .$.p.
Centralna 812/13
089 01 Svidnik
U 053560982, IC DPH: SK2121425845

Marek Antos, konatel’
Kondor-SP, s. . 0., I.S.p.
meno a priezvisko Statutarneho organu
oznacenie Statutarneho organu
obchodné meno Zhotovitela



