

## Zmluva o dielo č.....

uzavretá v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení  
(ďalej len „Zmluva“)  
medzi zmluvnými stranami

### Objednávateľ

Názov: Slovenská republika, konajúca prostredníctvom Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky  
Sídlo: Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica  
Štatutárny orgán: Mgr. Jozef Kiss, MA, prezident finančnej správy  
IČO: 42499500  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
IBAN: SK14 8180 0000 0070 0043 7837

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

### Zhotoviteľ

Obchodné meno: Chemkostav, a.s.  
Sídlo: K. Kuzmanyho 1259/22, 071 01 Michalovce  
Štatutárny orgán: Ing. Tibor Mačuga – predseda predstavenstva  
Ing. Patrik Sabov – člen predstavenstva  
Ing. Viliam Paľo – člen predstavenstva  
Ing. Michal Šandrik – člen predstavenstva  
IČO: 36 191 892  
DIČ: 2020039780  
IČ DPH: SK2020039780  
Bankové spojenie: VÚB, a.s., ČSOB, a.s., SLSP, a.s., UniCredit Bank Slovakia, a.s.  
Číslo účtu:  
IBAN: SK36 0200 0000 0012 5537 4754 (VÚB, a.s.)  
SK05 7500 0000 0000 2577 3923 (ČSOB, a.s.)  
SK18 0900 0000 0004 8006 1215 (SLSP, a.s.)  
SK57 1111 0000 0014 2504 5196 (UniCredit Bank Slovakia, a.s.)  
SWIFT: SUBASKBX (VÚB, a.s.)  
CEKOSKBX (ČSOB, a.s.)  
GIBASKBX (Slovenská sporiteľňa, a.s.)  
UNCRSKBX (UniCredit Bank Slovakia, a.s.)  
E-mail: [chemkostav@chemkostav.eu](mailto:chemkostav@chemkostav.eu)  
Tel.: +421 56 688 08 11  
Internetová adresa: [www.chemkostav.eu](http://www.chemkostav.eu)  
Zapísaný v: OR Mestského súdu Košice, Oddiel: Sa, vložka č. 1079/V

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu v texte len ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivito ako „Zmluvná strana“)

### Preambula

Zmluva je výsledkom podlimitnej zákazky vyhlásenej Objednávateľom ako verejným obstarávateľom v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení (ďalej „ZVO“), na obstaranie podlimitnej zákazky s názvom „CHP Ubl'a – rozšírenie a modernizácia pracoviska“.

## Článok I Úvodné ustanovenia

1. Účelom tejto Zmluvy je vymedzenie práv a povinností medzi Zmluvnými stranami pri zhotovení a realizácii prác a dodávok pre zhotovenie Diela pod názvom „CHP Ubl'a – rozšírenie a modernizácia pracoviska“ v súlade s projektovou dokumentáciou vypracovanou obchodnou spoločnosťou PROINST, spol. s r. o., Kukučínova 23, 040 01 Košice, vo februári 2022 (ďalej len „**projektová dokumentácia**“) a zhotoviteľom oceneným výkazom výmer (ďalej len „**výkaz výmer**“).
2. Cestný hraničný priechod (ďalej len CHP) Ubl'a, je vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky, v súlade so zákonom č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
3. Úkony, ktoré sa dotýkajú platnosti, účinnosti a/alebo obsahu tejto Zmluvy a úkony v súdnom, správnom, rozhodcovskom alebo inom konaní pred orgánmi verejnej moci sú oprávnené vykonávať výlučne štatutárne orgány Zmluvných strán, resp. ich splnomocnení/poverení zástupcovia.

## Článok II Vymedzenie a výklad pojmov

1. Nasledujúce slová a výrazy majú v tejto Zmluve nasledovné významy, pokiaľ z jednotlivých ustanovení tejto Zmluvy nevyplýva odlišný výklad:
  - 1.1. **Dielom** je zhotovenie stavby na základe stavebných prác s názvom „CHP Ubl'a – rozšírenie a modernizácia pracoviska“ v zmysle tejto Zmluvy podľa projektovej dokumentácie a podľa výkazu výmer – oceneného položkového rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy.
  - 1.2. **Projektová dokumentácia** je technický doklad, podľa ktorého bude Dielo realizované a obsahuje najmä Sprievodnú správu, Súhrnnú technickú správu, Celkovú situáciu stavby, Koordinačné/vytyčovací výkresy, stavebné výkresy, a ktorá je bližšie špecifikovaná v článku I bod 1 tejto Zmluvy .
  - 1.3. **Projektant** je osoba/osoby v zmluvnom vzťahu s Objednávateľom a osoby nimi poverené, alebo ich nástupcovia, ktorí sú zhotoviteľmi Projektovej dokumentácie.
  - 1.4. **Projekt skutočného vyhotovenia** je projektová dokumentácia, ktorá presne a jednoznačne zobrazuje skutočnú polohu všetkých konštrukcií, zariadení a ostatných komponentov na dokončenom Diele, a ktorá je vyhotovená Zhotoviteľom podľa tejto Zmluvy a na základe pokynov Objednávateľa. Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi tento Projekt v 3 rovnopisoch aj v el. podobe (CD).
  - 1.5. **Pozemok** sú stavebné pozemky v katastrálnom území obce Ubl'a, na ktorých bude Dielo realizované.
  - 1.6. **Stavenisko** je miesto na Pozemku a prípadne v zmysle Zmluvy na ďalších pozemkoch alebo ich častiach, ktoré je určené počas výstavby na vykonávanie stavebných prác na Diele, na uskladňovanie stavebných výrobkov, ako aj dopravných a iných zariadení potrebných na realizovanie Diela a na umiestnenie zariadenia staveniska (ďalej aj ako „miesto plnenia“).
  - 1.7. **Zariadenie staveniska** sú mechanické alebo elektronické stroje a/alebo vybavenia a iné mechanické alebo elektronické vybavenie stavby, ktoré sa ku stavbe budú dodávať a ktoré sa spolu so stavbou budú užívať.
  - 1.8. **Harmonogram vecného, časového a finančného plnenia Zmluvy (ďalej „Harmonogram“)** je časový návrh uskutočnenia prác, vyhotovený v zmysle Projektovej dokumentácie Zhotoviteľom, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto Zmluvy.
  - 1.9. **Súťažou** je súťažný postup zadávania podlimitnej zákazky s názvom: „CHP Ubl'a – rozšírenie a modernizácia pracoviska“, vyhlásenej v súlade so ZVO Objednávateľom ako verejným obstarávateľom výzvou na predkladanie ponúk (ďalej „**Výzva**“).
  - 1.10. **Subdodávateľ** je zmluvný partner Zhotoviteľa, ktorý sa vedome podieľa na zhotovení Diela tým, že pre Zhotoviteľa poskytuje služby, realizuje práce alebo dodáva tovar.
  - 1.11. **Prerušenie vykonávania Diela** je každé prerušenie vykonávania Diela bez ohľadu na to, kto takéto prerušenie vykonávania Diela spôsobil. V prípade, ak dôjde k prerušeniu vykonávania Diela z akéhokoľvek dôvodu podľa tejto Zmluvy, Zhotoviteľ je povinný vykonať všetky opatrenia potrebné na to, aby došlo k zabezpečeniu Staveniska a Diela v takom rozsahu, aby sa účinne predišlo nebezpečenstvu vzniku akejkoľvek ujmy na majetku, živote alebo zdraví osôb. Zhotoviteľ je povinný

o každom prerušení vykonávania Diela Objednávateľa bezodkladne písomne upovedomiť s tým, že písomné upovedomenie o prerušení vykonávania Diela musí obsahovať dátum začiatku prerušenia vykonávania Diela, predpokladaný termín ukončenia prerušenia vykonávania Diela, dôvod prerušenia vykonávania Diela, návrh na odstránenie prekážok, ktoré bránia vo vykonávaní Diela a možné následky prerušenia vykonávania Diela s možnosťami riešenia.

- 1.12. **Stavebný, resp. technický alebo odborný dozor** je osoba poverená Objednávateľom, ktorá má na to potrebnú kvalifikáciu a ktorá sleduje spôsob a postup uskutočňovania Diela tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, riadna inštalácia a prevádzka technického vybavenia na Diele, odborné ukladanie stavebných výrobkov a hmôt, vhodnosť ich použitia a odborné ukladanie zariadení; sleduje vedenie Stavebného denníka, súlad priestorovej polohy stavby/Diela s projektovou dokumentáciou, kontroluje dodržiavanie všeobecných záväzných technických požiadaviek, platných STN (EN), technologických postupov, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov ako aj dodržiavanie rozhodnutí dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy a organizácií v povoľovacom konaní, predovšetkým za dodržiavanie príslušného povolenia a vplyva na odstránenie väd, ktoré na stavbe zistil a dodržiavanie Harmonogramu zo strany Zhotoviteľa.
- 1.13. **Stavebný denník** je písomný doklad, do ktorého je Zhotoviteľ povinný presne a úplne zaznamenať všetky procesy a postupy vykonané pri vykonávaní Diela.
- 1.14. **Súpis vykonaných prác** je písomný súpis prác vykonaných v relevantnom období vypracovaný Zhotoviteľom a predložený Objednávateľovi.
- 1.15. **Dokončenie diela** sa pre účely Zmluvy rozumie spôsobilosť Diela pre úspešné ukončenie preberacieho konania, vrátane odovzdania dokladov potvrdzujúcich kvalitu a technické parametre Diela podľa všeobecne platných a záväzných právnych predpisov.
- 1.16. **Prevzatie a odovzdanie Diela** je proces za účasti Objednávateľa a Zhotoviteľa, pred ktorým a počas ktorého Objednávateľ fyzicky kontroluje správnosť vykonania Diela, resp. overuje, či došlo k riadnemu vykonaniu Diela, ktorého súčasťou je vyhotovenie písomného Preberacieho protokolu.
- 1.17. **Preberací protokol** je písomný doklad, ktorým obe Zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujú skutočné odovzdanie a prevzatie Diela. Na základe dohody Zmluvných strán je súčasťou Preberacieho protokolu jedno vyhotovenie Stavebného denníka v printovej verzii.
- 1.18. **Zmena Diela** je akákoľvek drobná zmena alebo úprava Diela, ktorú je potrebné vykonať z akéhokoľvek dôvodu najmä, no nielen v záujme predchádzania vzniku ujmy na majetku, živote alebo zdraví osôb bez vplyvu na rozsah Diela a Cenu; táto sa v prvom kroku vykoná formou zápisov v Stavebnom denníku alebo zápisom z kontrolného dňa stavby. Každý zápis o Zmene Diela musí byť podpísaný a odsúhlasený Objednávateľom (alebo Stavebným dozorom) a Zhotoviteľom, inak je neplatný a nemôže dôjsť k samotnej realizácii zmeny Diela. Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu písomne oznámi Objednávateľovi skutočnosť, že môže resp. by malo dôjsť k Zmene Diela.
- 1.19. **Záručná doba** je doba, počas ktorej Zhotoviteľ zodpovedá za akosť a kvalitu Diela a ktorá je stanovená touto Zmluvou.
- 1.20. **Vada diela** je odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch Diela stanovených v Zmluve a vo všeobecne záväzných technických normách a predpisoch a chybné vykonaná práca na Diele.
- 1.21. **Nedorobok** je nedokončená práca oproti stavu dohodnutému v Zmluve.
- 1.22. **Stavebné výrobky a materiály** sú stavebné výrobky v súlade s § 43f Stavebného zákona, z ktorých bude zhotovené Dielo.
- 1.23. **Obchodný zákonník** je zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
- 1.24. **Stavebný zákon** je zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
- 1.25. **Deň** je kalendárny deň, pokiaľ v tejto Zmluve, jej dodatkoch a/alebo prílohách nie je uvedené inak.
- 1.26. **Príloha** je príloha k tejto Zmluve, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.
- 1.27. **Okolnosti hodné osobitného zreteľa** sú najmä nepredvídateľné a neodvrátiteľné mimoriadne udalosti, príp. vyššia moc, ktorých vznik a následky nemohol Zhotoviteľ predvídať alebo odvrátiť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti, a to napr.: vojna, celoštátny odborový štrajk pracovníkov v stavebníctve, požiar bez zavinenia Zhotoviteľa alebo ním použitých osôb, výbuch bez zavinenia Zhotoviteľa alebo ním použitých osôb, zemetrasenie, záplava bez zavinenia Zhotoviteľa alebo ním použitých osôb, úder blesku, víchrica a klimatické alebo poveternostné podmienky (nie sú nimi zmeny ekonomického alebo politického charakteru, zmeny hospodárskych pomerov Zhotoviteľa, výpadok dodávky elektrickej energie, úrazy a choroby).

- 1.28. Ostatné slová a výrazy, ktoré majú všeobecne známy technický alebo odborný význam, sú v Zmluve používané v tomto význame.
- 1.29. Pokiaľ z textu Zmluvy nevyplýva niečo iné, platí, že:
- nadpisy a označenia článkov a bodov v Zmluve sú v nej uvedené len pre ľahšiu orientáciu v texte Zmluvy a nemajú žiaden vplyv na výklad a usporiadanie jednotlivých ustanovení Zmluvy;
  - pojmy, ktorých význam je vymedzený v texte Zmluvy (vrátane pojmov uvedených v bode 1 tohto článku Zmluvy), sa vzťahujú ako na jednotné, tak aj množné číslo vymedzeného pojmu;
  - každý odkaz na akýkoľvek dokument znamená príslušný dokument v znení jeho dodatkov a iných zmien (vrátane novácií);
  - každý odkaz na akýkoľvek predpis, právnu úpravu alebo akýkoľvek dokument je súčasne odkazom na (i) právny predpis, právnu úpravu alebo akýkoľvek iný dokument v znení neskorších predpisov alebo dodatkov a (ii) právny predpis, právnu úpravu alebo akýkoľvek iný dokument, ktorými bol právny predpis, právna úprava alebo akýkoľvek iný dokument zmenený, doplnený alebo nahradený;
  - pojmy s veľkými začiatočnými písmenami, ktorých význam nie je vymedzený v bode 1 tohto článku Zmluvy a ktoré sa vyskytujú v iných ustanoveniach Zmluvy, majú pre účely Zmluvy význam vymedzený v príslušných ustanoveniach Zmluvy.
- 1.30. Na účely plnenia tejto Zmluvy sa pod pojmom „oprávnení zástupcovia zmluvných strán“ alebo „oprávnené osoby zmluvných strán“, ako aj „oprávnení zástupcovia“ alebo „oprávnené osoby“ Objednávateľa alebo Zhotoviteľa (vo všetkých tvaroch), rozumejú zamestnanci Objednávateľa a Zhotoviteľa, ktorých oprávnenie konať, resp. vykonávať a zabezpečovať činnosti potrebné pre účelné a úspešné plnenie predmetu podľa tejto Zmluvy, vyplýva najmä z ich pracovnej náplne alebo z pracovného zaradenia, prípadne z opisu pracovnej činnosti, z príslušných interných riadiacich aktov zamestnávateľa alebo z osobitného písomného poverenia. Oprávneným zástupcom zmluvnej strany môže byť v osobitných alebo odôvodnených prípadoch aj iná osoba, než zamestnanec, ak má k zmluvnej strane preukázateľne iný právny vzťah. Oprávnení zástupcovia (resp. oprávnené osoby) zmluvných strán sú oprávnení v medziach a na účely plnenia tejto zmluvy konať za zmluvné strany aj v prípadoch, keď ustanovenie zmluvy priamo na oprávneného zástupcu (oprávnenú osobu) neodkazuje, ale konanie takejto osoby za zmluvnú stranu je vzhľadom na rozsah a povahu úkonu obvyklé a oprávnený zástupca (oprávnená osoba) tým neprekročí rozsah svojho oprávnenia. Zmluvné strany sa zaväzujú pre účely plnenia tejto zmluvy riadne a včas, vzájomne si preukázateľným spôsobom oznámiť, kto a v akom rozsahu (resp. v akej pozícii či funkcii) koná za zmluvnú stranu.

### Článok III Predmet zmluvy

- Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť Dielo bližšie špecifikované v článku I bod 1. a článku II. bod 1.1. tejto Zmluvy a zároveň vypracovať Projekt skutočného vyhotovenia a ďalšie dokumenty nevyhnutné pre účely dokončenia Diela, ako aj poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť v priebehu ukončovania Diela a záväzok Objednávateľa včasne a riadne zhotovené Dielo vhodné pre Zmluvou stanovený účel prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi cenu v lehotách a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.
- Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo a teda zabezpečiť kompletnú dodávku a realizáciu stavebných prác na vlastné náklady, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, riadne a včas tak, aby všetky jeho časti a rovnako Dielo ako celok boli v súlade s podmienkami tejto Zmluvy, poskytnutou projektovou dokumentáciou a v rozsahu stanovenom v ocenenom výkaze výmer, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy ako Príloha č. 1, pričom musí dodržiavať pokyny a požiadavky Objednávateľa, ako aj príslušné právne predpisy platné na území SR, platné STN (EN), technologické postupy, všeobecne záväzné technické požiadavky a rozhodnutia dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy a organizácií v povoloacom konaní.
- Objednávateľ poskytol Zhotoviteľovi všetky podklady, údaje a informácie, vrátane projektovej dokumentácie nevyhnutné pre riadne zhotovenie Diela. Zhotoviteľ vyhlasuje, že získal všetky podklady, údaje a informácie vrátane projektovej dokumentácie, nevyhnutné pre riadne zhotovenie Diela a oboznámil sa s nimi, že sú pre neho ako aj pre zhotovenie Diela postačujúce a vhodné a nemá k nim žiadne výhrady.

**Článok IV**  
**Stavenisko, podmienky jeho odovzdania a prevzatia,**  
**Stavebné výrobky a materiály, Stavebný denník**

Stavenisko

1. Zhotoviteľ vyhlasuje, že získal informácie a doklady o Stavenisku, ktoré sú nevyhnutné pre riadne zhotovenie Diela a pre predchádzanie vzniku škôd na Stavenisku a Diele, ako aj informácie o prístupových a príjazdových cestách k Stavenisku, oboznámil sa s predmetnými dokladmi a informáciami a sú pre neho ako aj pre zhotovenie Diela postačujúce a vhodné.
2. Odovzdanie a prevzatie Staveniska Objednávateľom Zhotoviteľovi sa uskutoční v lehote podľa tejto Zmluvy. O odovzdaní a prevzatí Staveniska bude vyhotovená zápisnica podpísaná oboma Zmluvnými stranami, momentom podpisu tejto zápisnice prechádza na Zhotoviteľa nebezpečenstvo vzniku škody na Stavenisku.
3. Zhotoviteľ predloží v deň odovzdania a prevzatia Staveniska Objednávateľovi aj doklady podľa čl. IX bod 7. tejto zmluvy, týkajúce sa jeho poistenia zodpovednosti za škodu, pričom nepredloženie platnej poisťovnej zmluvy na poistenie zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone predmetu svojej činnosti spolu s potvrdením o zaplatení poisťného, sa považuje za bezdôvodné odmietnutie prevzatia Staveniska Zhotoviteľom a zakladá dôvod na odstúpenie od Zmluvy Objednávateľom.
4. V deň odovzdania Staveniska predloží Zhotoviteľ Objednávateľovi kontrolný a skúšobný plán, vypracovaný v súlade s požiadavkou uvedenou v čl. X. bod 19. tejto Zmluvy.
5. V súvislosti so Staveniskom je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť najmä:
  - a) aby na Stavenisko nemali v čase výkonu stavebných prác prístup nepovolane osoby, a to najmä na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia,
  - b) označenie Staveniska,
  - c) zriadenie vjazdu a výjazdu z miestnej komunikácie alebo z účelovej komunikácie na prístup stavebných výrobkov, na odvoz stavebného odpadu a na prístup vozidiel záchranej zdravotnej služby a dopravnej zdravotnej služby a požiarnej ochrany, a jeho udržiavanie v nepoškodenom a čistom stave,
  - d) umiestnenie zariadenia Staveniska a skladovanie stavebných výrobkov vrátane oplatenia a osvetlenia,
  - e) odvoz a likvidáciu odpadu, a to v súlade s platnou legislatívou,
  - f) poriadok a čistotu na Stavenisku, v jeho okolí a na prístupových komunikáciách ako aj na užívaných inžinierskych sieťach,
  - g) bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb nachádzajúcich sa na Stavenisku a požiaru ochranu Staveniska a Diela, poučenie osôb nachádzajúcich sa na Stavenisku o bezpečnosti a ochrane zdravia a požiarnej ochrane Staveniska a Diela,
  - h) aby sa všetky osoby nachádzajúce sa na Stavenisku zdržali fajčenia na Stavenisku mimo priestorov výhradne určených a označených Zhotoviteľom na tieto účely,
  - i) vykonanie opatrení potrebných na ochranu existujúcich vedení, rozvodov, prípojok a meračov energií, kanalizácie, telekomunikácií a iných inžinierskych sietí nachádzajúcich sa na Stavenisku alebo v jeho okolí, najmä zabezpečovať ich trvalú funkčnosť, údržbu a opravy prostredníctvom oprávnených osôb, pokiaľ potreba opravy vznikne v dôsledku okolností, za ktoré zodpovedá,
  - j) predchádzanie škodám na majetku Objednávateľa a tretích osôb,
  - k) na Stavenisku, počas celého zhotovovania Diela, dostupnosť technických podkladov alebo ich kópie, potrebnej na uskutočňovanie Diela a na výkon štátneho stavebného dohľadu,
  - l) v lehote do siedmich dní (7) odo dňa odovzdania a prevzatia Diela odstránenie všetkých zariadení Staveniska, nadbytočných stavebných výrobkov a odpadu zo Staveniska, pričom toto ustanovenie sa primerane použije aj v prípade odstraňovania vád a nedorobkov, ak z Preberacieho protokolu nebude vyplývať inak..
6. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Stavenisko v stave umožňujúcom Zhotoviteľovi začatie a realizáciu prác v súlade s touto Zmluvou a zároveň zabezpečí odberné miesta pre odber úžitkovej vody a odber elektrickej energie za účelom zhotovenia Diela. Náklady za spotrebovanú elektrickú energiu a vodu znáša Zhotoviteľ.
7. Zhotoviteľ je zodpovedný za ochranu životného prostredia i okolitých priestorov a za dodržiavanie nočného a nedeľného pokoja. Náklady za uvedenú činnosť Zhotoviteľ zohľadnil pri tvorbe ceny v rámci rozpočtu a zahrnul ich do celkového rozpočtu.

### Stavebné výrobky a materiály

8. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť všetky Stavebné výrobky a materiály nevyhnutné pre zhotovenie Diela a dopraviť ich na Stavenisko, a to v takom predstihu, aby pred začatím zhotovovania príslušnej časti Diela boli na Stavenisku k dispozícii všetky Stavebné výrobky a materiály nevyhnutné pre zhotovenie tejto časti Diela. Zhotoviteľ je oprávnený skladovať na Stavenisku výlučne len Stavebné výrobky a materiály určené na realizáciu Diela podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zabezpečí ochranu Stavebných výrobkov a materiálov pred poškodením, odcudzením alebo zničením tak, aby tieto nestratili predpísané resp. požadované vlastnosti.
9. Ohľadne Stavebných výrobkov a materiálov, ktoré Zhotoviteľ zabezpečí pre Objednávateľa v súvislosti so zhotovením Diela, má Zhotoviteľ postavenie predávajúceho a Objednávateľ postavenie kupujúceho. Cena Stavebných výrobkov a materiálov, ako aj náklady na dopravu Stavebných výrobkov a materiálov na Stavenisko, sú zahrnuté v cene Diela podľa článku VI bodu 2. Zmluvy.
10. Všetky materiály a technológie použité Zhotoviteľom v procese realizácie diela, musia byť platne certifikované, resp. musia byť v súlade s príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi certifikáciu a preukazovanie parametrov výrobkov (Vyhlásenie o parametroch). Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na Stavebných výrobkoch a materiáloch, ktoré zabezpečil pre zhotovenie Diela až do odovzdania a prevzatia celého Diela.
11. Žiadna časť Diela nebude zakrytá bez súhlasu Objednávateľa (pričom tento súhlas nemá povahu súhlasu s riadnym vykonaním Diela, nepovažuje sa teda za prevzatie časti Diela). Zhotoviteľ poskytne Objednávateľovi plnú možnosť kontroly a merania tej časti Diela, ktorá má byť zakrytá a písomne, alebo e-mailom na e-mailovú adresu: [REDAKOVANÉ] ho vyzve na jej ukončenie bez zbytočného odkladu po tom, ako bude táto časť pripravená na zakrytie, najneskôr však tri (3) pracovné dni pred predpokladaným termínom zakrytia časti Diela. V opačnom prípade Zhotoviteľ zodpovedá za všetky náklady v súvislosti s odkrytím a uvedením do pôvodného stavu. Stavebný dozor je povinný dostaviť sa ku kontrole časti Diela, ktorá má byť ďalším postupom prác zakrytá, najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa doručenia výzvy zo strany Zhotoviteľa. V prípade, že sa Objednávateľ alebo jeho oprávnený zástupca na výzvu Zhotoviteľa nedostaví, má sa za to, že Objednávateľ súhlasil so zakrytím príslušnej časti Diela a v prípade jeho dodatočnej požiadavky na odkrytie už zakrytých častí je Objednávateľ povinný znášať náklady spojené s takýmto úkonom.
12. V prípade, že na čas potrebný pre plynulý priebeh stavebných prác zhotoviteľ pri preukázateľnom vynaložení všetkého úsilia nemôže niektoré výrobky alebo hmoty predpísané projektovou dokumentáciou obstaráť, môže objednávať súhlasiť s použitím náhradných (ekvivalentných) hmôt alebo výrobkov, ale len ak použitie náhradných hmôt alebo výrobkov zhotoviteľ navrhuje so súhlasom projektanta.

### Stavebný denník

13. Zhotoviteľ sa zaväzuje v štandardnej forme v súlade s platnými predpismi viesť Stavebný denník na Stavenisku odo dňa odovzdania a prevzatia Staveniska až do dňa riadneho odovzdania a prevzatia Diela a uchovávať ho minimálne počas celej záručnej doby. Stavbyvedúci a odborný dozor Objednávateľa budú určení a zapísaní do Stavebného denníka hneď pri odovzdaní a prevzatí staveniska.
14. Zhotoviteľ oznámi meno koordinátora podľa čl. X bod 18. tejto Zmluvy pri odovzdaní staveniska, zapíše ho do stavebného denníka a zároveň odovzdá doklad oprávňujúci uvedeného zamestnanca alebo zmluvne dohodnutú osobu na vykonávanie tejto činnosti.
15. Stavebný denník bude na Stavenisku nepretržite k dispozícii tak, aby bolo možné doňho vykonávať zápisy, a aby Objednávateľ mohol priebežne kontrolovať uskutočňovanie Diela a pripájať stanovisko k zápisom. Denné záznamy sa vyhotovujú minimálne v troch vyhotoveniach, pričom denné záznamy je povinný zapisovať oprávnený pracovník Zhotoviteľa.
16. Do Stavebného denníka vykonáva záznamy prioritne Zhotoviteľ, ako aj osoby uvedené v tejto Zmluve. Do Stavebného denníka sa zapisujú:
  - a) všetky dôležité okolnosti týkajúce sa zhotovovania Diela, záznamy o jednotlivých vykonávaných prácach vrátane časov vykonávania prác,
  - b) počet pracovníkov,
  - c) evidencia techniky na Stavenisku,
  - d) údaje o odchýlkach od technických podkladov alebo od podmienok určených v rozhodnutiach a dôvody týchto odchýlok,
  - e) faktické skutočnosti ovplyvňujúce zhotovovanie Diela, najmä dodržiavanie termínu vykonania Diela, a to najmä poveternostné podmienky vo vzťahu k zhotovovaniu Diela,

- f) údaje o úkonoch uskutočnených na základe pokynov Objednávateľa, najmä o uskutočnených nápravných opatreniach,
  - g) dátum návštevy Staveniska, zistené skutočnosti a opatrenia osoby oprávnenej vykonávať štátny stavebný dohľad a osoby vykonávajúcej štátny dozor,
  - h) zápisy Objednávateľa alebo akýchkoľvek iných osôb poverených Objednávateľom výkonom kontroly,
  - i) zápisy Stavebného dozoru, Projektanta, povereného geodeta
  - j) zmeny Diela.
17. Zápisy do Stavebného denníka vykonávajú za Zhotoviteľa oprávnené osoby. Zápisy sú vykonávané vo forme pravidelných záznamov vykonávaných denne a mimoriadnych záznamov. Denný záznam sa vykoná v deň uskutočňovania Diela po ukončení všetkých prác. Denný záznam možno vykonať v nasledujúci deň iba výnimočne v odôvodnenom prípade.
  18. V prípade, ak sú súčasťou záznamov Stavebného denníka pripomienky, žiadosti a/alebo stanoviská Zhotoviteľa voči Objednávateľovi, zaväzuje sa ich Zhotoviteľ doručiť Objednávateľovi spôsobom stanoveným v tejto Zmluve. Objednávateľ sa zaväzuje vyjadriť k takýmto pripomienkam, žiadostiam alebo stanoviskám najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa ich doručenia.
  19. Zhotoviteľ je povinný umožniť Objednávateľovi kedykoľvek nahliadať do Stavebného denníka.
  20. Pokiaľ z ustanovení tejto Zmluvy alebo príslušného právneho predpisu vyplýva právo alebo povinnosť ktorejkoľvek Zmluvnej strany na uskutočnenie písomného úkonu voči druhej Zmluvnej strane, nepovažuje sa za takýto úkon zápis v Stavebnom denníku.
  21. Zápisy z kontrolných dní stavby sa považujú za súčasť stavebného denníka.

#### **Článok V** **Termíny plnenia**

1. Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi Stavenisko bez zbytočného odkladu, najneskôr do 25 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, ak sa Objednávateľ a Zhotoviteľ nedohodnú inak. Zhotoviteľ sa zaväzuje Stavenisko prevziať v súlade s bodom 2. článku IV. Zmluvy.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne vykonané Dielo odovzdať v lehote maximálne 300 dní odo dňa odovzdania a prevzatia Staveniska, pričom v prípade, že Zhotoviteľ bez relevantného dôvodu, ktorý mu neumožňuje realizovať Dielo, odmietne prevziať Stavenisko, predmetná lehota sa počíta od tretieho (3) pracovného dňa odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, čím nie je dotknutý nárok Objednávateľa na zmluvnú pokutu a náhradu škody.
3. Zhotoviteľ sa ďalej okrem lehoty stanovenej v bode 2. tohto článku Zmluvy zaväzuje dodržiavať aj Harmonogram.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je povinný minimálne jedenkrát (1) mesačne potvrdiť Zhotoviteľovi Súpis vykonaných prác, avšak len v prípade, ak k nemu nemá žiadne výhrady.
5. K zmene Harmonogramu môže dôjsť v prípade, ak:
  - a) nastanú okolnosti hodné osobitného zreteľa,
  - b) dôjde k zásahu orgánu štátnej správy, ktorý Zhotoviteľ nezavinil,
  - c) nastanú prekážky spôsobené Objednávateľom alebo treťou osobou, ktorým Zhotoviteľ nemohol zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho požadovať,
  - d) nastanú prerušenia prác na Diele z dôvodov na strane Objednávateľa, alebo z dôvodov podľa dohody zmluvných strán, napr. pri nepriaznivých klimatických alebo iných podmienkach, ktoré ovplyvňujú technológiu postupu prác,
  - e) sa zmluvné strany dohodnú na vykonaní potrebných naviac prác,
  - f) bude potrebné ho aktuálne operatívne upraviť v súčinnosti s oprávnenými osobami Objednávateľa, a to z dôvodu zabezpečenia minimálneho obmedzenia plnej prevádzky CHP Ubľa.
6. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľa bezodkladne písomne informovať o vzniku Okolnosti hodnej osobitného zreteľa alebo inej okolnosti podmieňujúcej zmenu Harmonogramu. Ak sa po splnení dôvodov uvedených v predchádzajúcom bode 5. tohto článku Zmluvy konečná lehota zhotovenia Diela uvedená v bode 2. tohto článku Zmluvy:
  - a) mení, Zmluvné strany po vzájomnej dohode uzavrujú písomný očíslovaný dodatok k tejto Zmluve, v ktorom uvedú dôvody zmeny lehôt a úpravu príslušných lehôt Harmonogramu, vrátane konečnej lehoty zhotovenia Diela;

- b) nemení, Zmluvné strany prostredníctvom oprávnených osôb a po vzájomnej dohode spíšu protokol k plneniu Zmluvy (resp. zápis v Stavebnom denníku), v ktorom zaznamenajú dôvody zmeny lehôt a úpravu príslušných lehôt Harmonogramu, bez zmeny konečnej lehoty zhotovenia Diela. Podľa tohto ustanovenia, teda bez potreby uzavretia dodatku ku Zmluve budú zmluvné strany postupovať pri zmene Harmonogramu aj v prípade, že dôjde k dohodnutému prerušeniu plynutia lehoty na vykonanie Diela uvedenej v bode 2. tohto článku Zmluvy a k jej primeranému predĺženiu o dobu trvania nepriaznivých podmienok v zmysle predchádzajúceho bodu 5. písm. d) tohto článku Zmluvy.
7. V prípade, že dôjde v súlade s bodom 5. a 6. tohto článku Zmluvy k uzavretiu dodatku k tejto Zmluve alebo k zmene Harmonogramu, má sa za to, že Zhotoviteľ nebol do momentu uzavretia dodatku k tejto Zmluve alebo do momentu zmeny Harmonogramu v omeškaní a Objednávateľ nemá nárok na zmluvnú pokutu dohodnutú pre porušenie tejto zmluvnej povinnosti ani na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že zhotoviteľ bude meškať s realizáciou prác v porovnaní s dohodnutým Harmonogramom, má Objednávateľ právo zadržať zaplatenie faktúry vystavenej po dobu omeškania, až po zosúladenie realizácie prác s Harmonogramom. V tomto prípade nejde o meškanie objednávateľa so zaplatením dohodnutej ceny na základe faktúry.
  8. V prípade porušenia informačnej povinnosti Zhotoviteľa vyplývajúcej z ustanovenia bodu 6. tohto článku Zmluvy zodpovedá Zhotoviteľ Objednávateľovi za škodu, ktorá mu tým vznikne.
  9. Pokiaľ z postupu prác na Diele alebo z inej okolnosti bude zrejmé, že akýkoľvek z termínov plnenia podľa tejto Zmluvy nebude dodržaný alebo môže byť ohrozený, Objednávateľ je oprávnený vyzvať Zhotoviteľa na prijatie takých opatrení, ktoré urýchlia postup prác na Diele tak, aby bolo zabránené vzniku omeškania alebo bolo odstránené omeškanie s výkonom prác. Zhotoviteľ je na základe takejto výzvy povinný na vlastné náklady prijať zodpovedajúce opatrenia, vrátane prác počas víkendov a dní pracovného pokoja, či prác v noci za predpokladu dodržania osobitných právnych predpisov, pričom náklady, ktoré tým vzniknú znáša v plnom rozsahu Zhotoviteľ.

## Článok VI

### Cena za Dielo a platobné podmienky

1. Cena za Dielo je stanovená dohodou Zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhláškou č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov a v súlade s cenovou ponukou Zhotoviteľa, ktorú predložil v procese verejného obstarávania zákazky.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za Dielo, ktoré Zhotoviteľ vykoná pre Objednávateľa je:  
**555 892,33 EUR bez DPH** (slovom: Päťstopäťdesiatpäťtisícosemstodevãťdesiatdva, 33/100),  
111 178,47 EUR výška 20% DPH,  
**667 070,80 EUR vrátane DPH** (slovom: Šesťstošesťdesiatsedemtisícšesťdesiat, 80/100)
3. Zmluvná cena zahŕňa všetky náklady Zhotoviteľa potrebné k vykonaniu Diela, vrátane tých, ktoré sú uvedené v rámci kvalitatívnych a technických podmienok realizácie stavebných prác v čl. X a zahŕňa najmä kompletnú dodávku a montáž stavebných prác, ako aj náklady na dopravu, skladovanie, odvoz a likvidáciu vybúraných stavebných hmôt a stavebného odpadu, náklady na prenájom verejných plôch a komunikácii, oplotenie a osvetlenie, ak sú potrebné k vybudovaniu zariadenia Staveniska, náklady na vybudovanie, prevádzku a vypratanie zariadenia Staveniska, pre prípadné skládky materiálu, alebo stavebného odpadu, náklady na spracovanie výrobných dielenskej dokumentácie, náklady na stráženie Staveniska počas výstavby, náklady na spotrebu elektrickej energie a vody. V zmluvnej cene sú zahrnuté aj náklady Zhotoviteľa, ktoré Objednávateľ požadoval zahrnúť do celkového rozpočtu stavby, nevyhnutné pre riadne a úplné splnenie predmetu Zmluvy.
4. Zhotoviteľ je povinný vystaviť Objednávateľovi faktúru raz za mesiac v dvoch rovnopisoch, pričom výška ceny faktúry bude vecne a finančne zodpovedať hodnote objemu vykonaných prác a hodnote zabudovaného materiálu, ktoré budú uvedené v zisťovacích protokoloch, potvrdených oprávnenou osobou Zhotoviteľa a zo strany Objednávateľa osobou poverenou vykonávať stavebný dozor. Odsúhlasené súpisy prác budú neoddeliteľnou súčasťou faktúry. Zhotoviteľ bude faktúry doručovať na adresu objednávateľa pre fakturáciu: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, **Mierová 23, 815 11 Bratislava**.
5. Objednávateľ bude Zhotoviteľovi uhrádzať faktúry nasledovne:
  - a) postupne až do výšky 90% z dohodnutej ceny za Dielo vrátane DPH,
  - b) 10% z dohodnutej ceny za Dielo vrátane DPH bude zhotoviteľovi vyplatených po odstránení všetkých ojedinelých drobných nedorobkov a nedostatkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí prác (Diela) a po potvrdení ich odstránenia Objednávateľom. Neoddeliteľnou súčasťou konečnej faktúry bude



protokol o odovzdaní a prevzatí diela podpísaný zástupcami oboch zmluvných strán, prípadne aj ostatnými účastníkmi výstavby.

6. Faktúra musí spĺňať všetky náležitosti účtovného dokladu podľa ustanovení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a náležitosti daňového dokladu podľa ustanovení zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V prípade, ak faktúra nespĺňa náležitosti určené platnými právnymi predpismi alebo touto Zmluvou, Objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru do piatich (5) pracovných dní od jej doručenia Zhotoviteľovi na prepracovanie, resp. na doplnenie. Nová lehota splatnosti začína plynúť dňom doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi, pričom za deň doručenia opravenej faktúry sa považuje deň prijatia tejto faktúry.
7. Objednávateľ zvolá aspoň 2x za mesiac kontrolný deň, z toho 1x Zhotoviteľ zostaví súpis vykonaných prác a dodávok, ktoré ocení podľa položiek uvedených v ocenenom výkaze výmer podľa prílohy č. 1. k tejto Zmluve. K súpisu vykonaných prác a dodávok sa vyjadrí do 3 pracovných dní od jeho prevzatia stavebný dozor Objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho Zhotoviteľovi na prepracovanie. Objednávateľ si vyhradzuje právo uhradiť iba zrealizované a písomne odsúhlasené práce, dodávky a zabudovaný materiál.
8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom, mesačné súpisy prác budú vystavené prehľadne, v súlade s oceneným výkazom výmer, ktorý je Prílohou č. 1 tejto Zmluvy. Súčasťou je výkaz skutočne vykonaných množstiev. Zmeny a doplnky Zmluvy, resp. nové a zmenené položky je potrebné v súpisoch prác uviesť oddelene.
9. Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi zálohu ani preddavky.
10. Výkazy bude Zhotoviteľ predkladať zvlášť na práce podľa rozpočtu a zvlášť na Objednávateľom odsúhlasené navyše práce a zvlášť na menej práce. Objednávateľ overí ich správnosť do 3 pracovných dní od obdržania.
11. Faktúra musí obsahovať tieto údaje:
  - a) označenie Zhotoviteľa adresa sídla, identifikačné údaje (IČO, IČ DPH).
  - b) číslo Zmluvy
  - c) číslo faktúry
  - d) deň odoslania a deň splatnosti faktúry,
  - e) označenie peňažného ústavu a číslo účtu (vrátane IBAN),
  - f) fakturovanú sumu vrátane dane z pridanej hodnoty,
  - g) názov zákazky,
  - h) miesto realizácie Diela,
  - i) rozpis fakturovaných častí podľa výkazu výmer jednotlivých častí Diela,
  - j) označenie Diela,
  - k) odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby Zhotoviteľa.

Vo faktúrach zhotoviteľa žiadame uvádzať presne len tieto identifikačné údaje Finančného riaditeľstva SR :

Názov : Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky  
Adresa : Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica  
IČO : 42499500  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Číslo účtu: SK14 8180 0000 0070 0043 7837  
Adresa na doručenie faktúr : Finančné riaditeľstvo SR, Mierová 23, 815 11 Bratislava

V prípade že faktúra bude obsahovať aj iné identifikačné údaje FR SR ( DIČ ) bude zhotoviteľovi vrátená na prepracovanie.

12. Splatnosť faktúry je do 30 kalendárnych dní od jej preukázateľného doručenia Objednávateľovi.
13. Za správne vyčíslenie sadzby dane z pridanej hodnoty podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov zodpovedá Zhotoviteľ v plnom rozsahu.
14. Zmeny množstiev prác a dodávok voči rozpočtovaným (navyše práce a menej práce) odsúhlasí Zhotoviteľ zápisnične s Objednávateľom ako dodatok k rozpočtu pred predložením ich fakturácie.
15. Navyše práce budú fakturované osobitne po predchádzajúcom vecnom cenovom a termínovom odsúhlasení Zmluvnými stranami a v zmysle postupu podľa článku VI. bod 4. Zmluvy, alebo na základe uzavretia Dodatku týkajúceho sa navyše prác. Spôsob stanovenia ceny za navyše práce bude nasledovný:
  - a) ak ide o nepredvídateľné navyše práce, ktoré spočívajú v zmene množstva položiek z dôvodu skutočností zistených po odkrytí konštrukcií, budú tieto ocenené jednotkovými cenami uvedenými v cenovej ponuke;
  - b) u nových položiek, ktoré výkaz výmer neobsahuje, budú použité aktuálne cenníkové položky.

16. Práce, ktoré Zhotoviteľ vykoná bez príkazu Objednávateľa alebo odchyľne od dohodnutého rozsahu, nebudú uhradené. Na požiadanie je ich Zhotoviteľ povinný odstrániť v dohodnutej lehote alebo po tejto lehote môžu byť odstránené na jeho náklady. Ak takéto výkony Objednávateľ dodatočne uzná, náleží Zhotoviteľovi úhrada.
17. Všetky odchýlky od predmetu Diela daného projektovou dokumentáciou môže Zhotoviteľ zrealizovať len vtedy, ak budú vopred písomne odsúhlasené Zmluvnými stranami dodatkom k tejto Zmluve. V prípade vykonania prác nad rámec Zmluvy nemá Zhotoviteľ nárok na ich zaplatenie. Výnimkou sú len práce bezprostredne nutné k tomu, aby nedošlo ku vzniku škody na zhotovenom Diele. Zhotoviteľ musí preukázať, že hrozí škoda nevznikla v dôsledku chybného zhotovenia Diela, ale len v dôsledku skutočností a udalostí, ktoré nemohol pri vynaložení všetkej odbornosti predpokladať.
18. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na navyšiac práce a na zvýšenie ceny Diela v prípadoch:
  - a) vlastných chýb,
  - b) nepochopenia projektov, súťažných podmienok a súťažných podkladov z jeho strany,
  - c) nedostatkov riadenia a koordinácie činností pri príprave a realizácii Diela.
19. Zmluvné strany prijali tieto dohody týkajúce sa ceny za Dielo:
  - a) dohodnuté zmeny prác a dodávok doloží Zhotoviteľ v spolupráci s projektantom formou zmenových listov (komentárov) k preberaciemu protokolu.
  - b) cenu za Dielo uvedenú v bode 2. tohto článku Zmluvy možno meniť v priebehu zhotovovania Diela iba po vzájomnej dohode Zmluvných strán, a to formou dodatku k Zmluve na základe preukázania objektívnych vplyvov, ktoré majú dopad na cenu, vždy však za podmienky dodržania ZVO.
20. Objednávateľ je povinný uhradiť len cenu skutočne vykonaných a prevzatých prác, výkonov, dodávok a zabudovaného materiálu. V prípade vadného plnenia, Objednávateľ nie je povinný vykonať úhradu platby a až do jej odstránenia nie je v omeškaní s platením.
21. Objednávateľ si vyhradzuje práva na pomerné zníženie ceny v prípade, ak sa časť Diela nebude z podnetu Objednávateľa realizovať.
22. Zhotoviteľ sa zaväzuje platiť svojim Subdodávateľom za riadne vykonané práce riadne a včas.
23. Zhotoviteľ je oprávnený uplatniť indexy zvýšenia cien stavebných prác a stavebných materiálov podľa Štatistického úradu len v prípade predĺženia doby realizácie diela z dôvodov na strane objednávateľa a z dôvodu vyššej moci. Zhotoviteľ je povinný zdokladovať oprávnenosť požiadavky na prípadnú úpravu ceny diela v zmysle tohto bodu zmluvy.

## Článok VII

### Odovzdanie a prevzatie Diela

1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať Dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním Objednávateľovi. Zhotoviteľ Dielo Objednávateľovi odovzdá a Objednávateľ Dielo od Zhotoviteľa prevezme na základe Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce (diela) podľa prílohy č. 3 vyhlášky MV a RR SR č. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov, potvrdeného Objednávateľom a stavebným dozormom po vykonaní kontroly Diela.
2. Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie Diela.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že Preberací protokol potvrdený Objednávateľom a Zhotoviteľom bude obsahovať okrem základných údajov aj:
  - a) zhodnotenie kvality odovzdávaného a preberaného Diela,
  - b) konštatovanie Objednávateľa, že Dielo preberá k určitému dňu, resp. nepreberá s určením dôvodov,
  - c) zoznam Zhotoviteľom odovzdávaných dokladov medzi ktoré patrí najmä 1 vyhotovenie Stavebného denníka a doklady potrebné k dokončeniu Diela bližšie špecifikované v bode 11. tohto článku Zmluvy,
  - d) podpisy oprávnených zástupcov Zmluvných strán a Stavebného dozoru,
  - e) konštatovanie, že dňom odovzdania a prevzatia Diela začína plynúť záručná lehota diela a dĺžka jej trvania,
  - f) súpis zrejmých väd a nedorobkov s termínom ich odstránenia.
4. Zhotoviteľ písomne, alebo e-mailom na e-mailovú adresu: [REDAKOVANÉ] oznámi Objednávateľovi dokončenie Diela a zaväzuje sa najneskôr do troch (3) pracovných dní od dokončenia Diela vyzvať Objednávateľa zápisom do Stavebného denníka a zároveň e-mailom na prevzatie

- Diela, resp. na preberacie konanie. Ak sa Objednávateľ a Zhotoviteľ nedohodnú inak, Objednávateľ začne s preberaním, resp. kontrolou Diela do 10 pracovných dní od výzvy Zhotoviteľa na prevzatie Diela, o ktorej sa Objednávateľ preukázateľne dozvie, po dodržaní všetkých povinností Zhotoviteľa.
5. Po vykonaní kontroly Diela Objednávateľom a Stavebným Dozorom Zhotoviteľ upovedomí Objednávateľa o čase potrebnom na odstránenie zistených väd a nedorobkov buď priamo v Preberacom protokole alebo v nižšie stanovenej lehote ako aj o spôsobe ich odstránenia alebo namietne opodstatnenosť vytýkaných väd a nedorobkov Objednávateľom. Zhotoviteľ písomne oboznámi Objednávateľa o skutočnosti, kedy dôjde k odstráneniu zistených väd a nedorobkov, ako aj o spôsobe ich odstránenia, a to do piatich (5) dní odo dňa zistenia predmetných väd a nedorobkov Diela, pričom predmetný dokument musí byť písomný a podpísaný oprávnenými zástupcami Zhotoviteľa. V prípade sporu o opodstatnenosť vytýkaných väd a nedorobkov bude vec posúdená nezávislým znalcom a písomný záznam a výsledky odborného posúdenia vytýkaných väd a nedorobkov budú záväzné pre obe Zmluvné strany.
  6. Objednávateľ je oprávnený vykonať pred prevzatím Diela kontrolu odstránenia väd a nedorobkov Diela zistených pri preberacom konaní, a to aj opakovane až do úplného odstránenia väd a nedorobkov Diela Zhotoviteľom. Objednávateľ nie je povinný prevziať Dielo, pokiaľ sa na ňom vyskytujú vady alebo nedorobky, ktoré bránia riadnemu užívaniu Diela, avšak Dielo sa považuje za odovzdané a prevzaté v prípade, ak Stavebný dozor postupom podľa bodu 10. tohto článku Zmluvy vyhodnotí Objednávateľom vytýkané vady a nedorobky za neopodstatnené. Objednávateľ je povinný Dielo protokolárne prevziať aj s drobnými vadami a nedorobkami, ktoré nebránia riadnemu užívaniu Diela, čo nemá vplyv na povinnosť Zhotoviteľa ich riadne a včas odstrániť. Odstránenie drobných väd a nedorobkov, ktoré nebránia riadnemu užívaniu Diela písomne potvrdí oprávnená osoba Objednávateľa.
  7. Po úplnom odstránení väd a nedorobkov, ktoré bránia riadnemu užívaniu Diela, Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi najmenej (päť) 5 dní vopred termín konečného odovzdania a prevzatia celého Diela.
  8. V súlade s podmienkami podľa bodov 6. a 7. tohto článku Zmluvy Zmluvné strany uskutočnia odovzdanie a prevzatie Diela, pričom Objednávateľ potvrdí Zhotoviteľovi, že od neho Dielo prevzal tak, že Objednávateľ podpíše Preberací protokol a rovnako Zhotoviteľ potvrdí Objednávateľovi, že mu Dielo skutočne odovzdal tak, že Zhotoviteľ pripojí na Preberací protokol svoj podpis.
  9. Okamihom podpisu Preberacieho protokolu sa Dielo považuje za vykonané riadne a včas alebo v prípade prekročenia termínov podľa tejto Zmluvy za Dielo vykonané s omeškaním.
  10. Preberací protokol sa považuje za podpísaný a Dielo odovzdané aj vtedy, ak Objednávateľ bezdôvodne odmietne podpísať Preberací protokol, najmä v prípade, ak Stavebný dozor vyhodnotí Objednávateľom vytýkané vady a nedorobky za neopodstatnené alebo Objednávateľom vytýkané vady a nedorobky za Zhotoviteľom riadne odstránené.
  11. V rámci preberacieho konania je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi všetky doklady potrebné pre ukončenie stavby, predovšetkým, no nie výlučne nasledovné doklady (vyhotovené v slovenskom jazyku alebo prípadne podľa písm. c., d., g. v českom jazyku):
    - a. projektová dokumentácia so zakreslenými zmenami a odchýlkami, ku ktorým došlo počas realizácie stavby, potvrdené zhotoviteľom a projektantom v troch vyhotoveniach a v el. podobe na CD,
    - b. originál stavebného denníka,
    - c. certifikáty a potvrdenia o zhode v slovenskom jazyku alebo v českom jazyku v troch vyhotoveniach,
    - d. osvedčenia o kvalite použitých materiálov a konštrukcií v slovenskom jazyku alebo v českom jazyku v troch vyhotoveniach,
    - e. zápisnice, osvedčenia a protokoly o vykonaných skúškach použitých materiálov v troch vyhotoveniach,
    - f. kontrolný a skúšobný plán,
    - g. platné doklady o posudzovaní parametrov výrobkov pre stavbu v slovenskom jazyku alebo v českom jazyku v troch vyhotoveniach,
    - h. správy o úspešne vykonaných odborných skúškach a odborných prehliadkach v troch vyhotoveniach,
    - i. potvrdenie správcov skládok o prijatí odpadov (komunálnych a stavebných) v troch vyhotoveniach,
    - j. porealizačné geodetické zameranie stavby v troch vyhotoveniach
  12. V prípade nepredloženia dokladov uvedených v bode 11. tohto článku Zmluvy Zhotoviteľom nie je Objednávateľ povinný prevziať Dielo.

## Článok VIII

### Vlastnícke právo k Dielu a nebezpečenstvo škody a náhodného zničenia

1. Vlastníkom zhotovovaného Diela je Objednávateľ. Všetky materiály, časti a komponenty použité Zhotoviteľom na zhotovenie Diela sa stávajú vlastníctvom Objednávateľa okamihom uhradenia ich ceny.
2. Vlastníctvo Objednávateľa k Dielu a veciam podľa bodu 1. použitým na jeho zhotovenie, nemá vplyv na zodpovednosť Zhotoviteľa za škodu a na prevzatie riadne vykonaného Diela Objednávateľom.
3. Zodpovednosť za škodu na Dielu a nebezpečenstvo náhodného poškodenia alebo zničenia Diela znáša po dobu vyhotovovania Diela Zhotoviteľ, nebezpečenstvo škody na Dielu prechádza na Objednávateľa momentom úplného odovzdania a prevzatia riadne vykonaného Diela, ktorý bude potvrdený v Preberacom protokole.

## Článok IX

### Zodpovednosť Zhotoviteľa, záruka za Dielo

1. Zhotoviteľ zodpovedá bez obmedzenia za všetky škody spôsobené Zhotoviteľom Objednávateľovi a iným osobám v mieste realizácie Diela, na samotnom Dielu, na veciach, ako aj na osobách, pri prácach, ktorými bol poverený bez ohľadu na to, či tieto práce budú vykonané jeho zamestnancami alebo pracovníkmi, alebo ním poverenými subdodávateľmi. Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi aj za všetku škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi omeškaním s riadnym dokončením Diela v dohodnutom termíne alebo v prípade vyhotovenia Diela s vadami a nedorobkami, pričom tým nie je dotknuté právo Objednávateľa na zmluvnú pokutu. Ak konanie Zhotoviteľa v súvislosti a v čase plnenia predmetu Zmluvy má za následok porušenie predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci („BOZP“), požiarnej ochrany („PO“) a životného prostredia a tieto porušenia budú mať za následok uloženie pokuty Objednávateľovi zo strany orgánov verejnej alebo štátnej správy podľa príslušných právnych predpisov, odškodní Zhotoviteľ Objednávateľa v celej výške zaplatenej pokuty.
2. Ak konanie Zhotoviteľa v súvislosti s plnením a v čase plnenia predmetu Zmluvy má za následok poškodenia zdravia ľudí a majetku tretích osôb a tieto uplatnia nároky voči Objednávateľovi, Zhotoviteľ odškodní Objednávateľa za uspokojenie týchto nárokov v plnej výške.
3. Objednávateľ môže uplatniť svoje práva na náhradu škody podľa bodov 1. a 2. tohto článku Zmluvy výlučne za podmienky, že písomne upovedomí Zhotoviteľa o nároku, ktorý bol vznesený voči Objednávateľovi najneskôr do troch pracovných dní od jeho uplatnenia treťou osobou a zároveň Objednávateľ umožní Zhotoviteľovi, ak o to požiada, aby sa zúčastnil, resp. po dohode s Objednávateľom viedol rokovania (vrátane súdnych sporov, príp. iných konaní pred príslušnými orgánmi verejnej moci) smerujúce k vybaveniu týchto nárokov. Za týmto účelom sa Objednávateľ zaväzuje v prípade potreby udeliť Zhotoviteľovi potrebnú plnú moc a poskytnúť mu riadne a včas potrebnú súčinnosť.
4. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu na majetku Objednávateľa, ktorú spôsobí v súvislosti s plnením predmetu tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za spôsobenú škodu (vrátane každej škody, spôsobenej osobami, ktoré sa podieľajú na plnení predmetu zmluvy).
5. Zhotoviteľ ďalej zodpovedá za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí. Zhotoviteľ zodpovedá aj za prestoje vzniknuté z tohto dôvodu a za nároky uplatnené tretími osobami súvisiace s prípadným poškodením týchto vedení a sietí.
6. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii predmetu Diela dbať na to, aby nedošlo vplyvom jeho činnosti k poškodeniu susedných nehnuteľností. Za prípadné škody, ktoré môžu vzniknúť zanedbaním jeho povinností v uvedenej súvislosti bude zodpovedný Zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov susedných nehnuteľností, resp. spoluvlastníkov podielov v objekte dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči Objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane Zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá Zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.
7. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone predmetu svojej činnosti. Túto skutočnosť preukáže Zhotoviteľ Objednávateľovi tak, že v deň odovzdania a prevzatia Staveniska predloží oprávnenému zástupcovi Objednávateľa kópiu príslušného dokladu, a súčasne k nahliadnutiu originál, alebo osvedčenú fotokópiu platnej poistnej zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú podnikateľom s dojednaným poistným plnením najmenej vo výške 50% z hodnoty predmetu

Zmluvy s DPH s platnosťou a účinnosťou počas celej doby trvania tejto Zmluvy a tiež aj potvrdenie o zaplatení poistenia minimálne na aktuálne poistné obdobie.

8. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky vady Diela v rozsahu podľa ustanovení § 560 a nasl. Obchodného zákonníka tým spôsobom, že u všetkých väd, ktoré sa objavia v rámci dohodnutej záručnej doby zariadi na základe písomnej reklamácie Objednávateľa začatie ich odstránenia v priebehu maximálne troch (3) pracovných dní, v prípade prevádzkových výpadkov okamžite v priebehu dvadsiatich štyroch (24) hodín, v prípade havárií, ktoré ohrozujú život, zdravie alebo majetok ihneď, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak. Zhotoviteľ je povinný vady Diela odstrániť bezplatne v čo najkratšej technicky novej lehote, pričom max. lehota na odstránenie väd je do 10 kalendárnych dní, pokiaľ sa Zmluvné strany písomne nedohodnú inak. Vady sa považujú za odstránené v deň uvedený v písomnom potvrdení Objednávateľa. V prípade omeškania Zhotoviteľa s nástupom na odstránenie väd Diela podľa tohto bodu, ak Zhotoviteľ nenastúpil na odstránenie väd Diela ani v primeranej dodatočnej lehote poskytnutej mu za týmto účelom zo strany Objednávateľa, má Objednávateľ právo tieto vady Diela odstrániť sám a/alebo prostredníctvom tretej osoby podľa vlastnej voľby v mene a na účet Zhotoviteľa. Výška ceny takto vykonaných prác bude stanovená ako cena obvyklá, bez ohľadu na výšku jednotkových cien rovnakých, alebo podobných výkonov uvedených v ponuke Zhotoviteľa. Vyššie uvedené platí aj v prípade, že Zhotoviteľ nedodrží lehotu dojednanú v preberacom protokole na odstránenie väd a nedorobkov v zmysle článku VII tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný uhradiť Objednávateľovi všetky takto vzniknuté náklady do tridsiatich (30) dní odo dňa doručenia faktúry.
9. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody na Diele, Zariadeniach stavby či Stavenisku, ako aj za škody tretích osôb a vecí, ktoré spôsobil Zhotoviteľ, jeho zamestnanci, pracovníci, oprávnené osoby alebo Subdodávateľa pri zhotovovaní Diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť, prípadne nahradiť Objednávateľovi akúkoľvek škodu, ktorú zapríčinil alebo spôsobil pri realizácii Diela, alebo za ktorú zodpovedá, a to obnovením pôvodného stavu poškodennej časti Diela alebo náhradou škody v plnej výške.
10. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet Zmluvy bude zhotovený podľa podmienok tejto Zmluvy a že bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí Diela počas záručnej doby, pričom táto záručná doba platí popri zákonom určenej zodpovednosti za vady, ktoré sa vyskytli neskôr ako pri odovzdaní Diela.
11. Zhotoviteľ poskytuje na realizované Dielo záruku za kvalitu a akosť vykonaných stavebných prác a na dodávané výrobky ako súčasť Diela, v zmysle § 12, ods. 1, pís. b), bod 4 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov, na dobu 5 rokov odo dňa prevzatia Diela Objednávateľom v zmysle článku VII Zmluvy. To neplatí v prípade, ak sa na Diele vyskytnú vady, pri ktorých Zhotoviteľ preukáže, že boli spôsobené Objednávateľom, treťou osobou v dôsledku neprimeraného užívania Diela, úmyselným poškodením zo strany Objednávateľa alebo tretej osoby.
12. Na zariadenia a stroje, ktoré sám nevyrába a sú súčasťou jeho dodávky, poskytne Zhotoviteľ Objednávateľovi záruku podľa výrobcu týchto zariadení a predloženého záručného listu, minimálne však dvadsaťštyri (24) mesiacov odo dňa prevzatia Diela Objednávateľom v zmysle článku VII Zmluvy. Všetky záručné doby začínajú plynúť termínom odovzdania a prevzatia Diela Objednávateľom bez väd a nedorobkov.
13. Záručná doba však neplynie v čase, počas ktorého Objednávateľ nemohol Dielo užívať pre vady Diela, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ.
14. Objednávateľ je v záručnej dobe oprávnený nárokovať si písomne na adrese sídla Zhotoviteľa, alebo e-mailom na nasledovnú e-mailovú adresu: [REDAKOVANÉ] bezplatné odstránenie väd Diela v lehote stanovenej v bode 8. tohto článku Zmluvy.
15. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých Objednávateľom a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil Objednávateľa a ten trval na ich použití. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných mu Objednávateľom, ak Zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil a Objednávateľ na ich dodržaní trval alebo ak Zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol zistiť.
16. Záručná doba na materiály s charakterom spotrebného materiálu, na ktoré sa vzťahuje obmedzená záruka určená výrobcem, resp. záruka vyplývajúca z prevádzkového predpisu, uplynie dňom určeným výrobcem, resp. dňom vyplývajúcim z príslušného prevádzkového predpisu.

## Článok X

### Práva a povinnosti Zhotoviteľa, kvalitatívne a technické podmienky plnenia

1. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať činnosť v rozsahu predmetu tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť počas celej doby realizácie Diela platnosť takéhoto oprávnenia. Ak Objednávateľ o to požiada, je Zhotoviteľ povinný umožniť mu nahliadnuť do tohto oprávnenia, resp. na požiadanie Objednávateľa zhotoviť overené fotokópie tohto oprávnenia.
2. Zhotoviteľ je povinný plniť predmet tejto Zmluvy v zmysle podmienok dohodnutých v Zmluve a zodpovedá za kvalitu a úplnosť ním zhotoveného Diela.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto Zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou; zaväzuje sa dodržiavať príslušné právne predpisy platné na území SR, platné STN (EN), technologické postupy, všeobecne záväzné technické požiadavky, a rozhodnutia dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy a organizácií v povoľovacom konaní. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje svoju činnosť uskutočňovať v súlade so Zmluvou, záujmami Objednávateľa podľa jeho pokynov.
4. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne upozorniť Objednávateľa na nevhodnosť pokynov Objednávateľa alebo na rozpory v podkladoch na zhotovenie Diela v rozsahu Zhotoviteľovej pôsobnosti, inak zodpovedá v celom rozsahu za škodu, ktorú tým Objednávateľovi spôsobí.
5. V prípade, že sa bude Dielo realizovať prostredníctvom subdodávateľov v súlade s článkom XVI tejto Zmluvy, má Zhotoviteľ zodpovednosť akoby Dielo vykonával sám.
6. Zhotoviteľ bude informovať Objednávateľa o stave rozpracovaného Diela na pravidelných kontrolných dňoch, ktoré bude zvolávať Objednávateľ alebo ním poverený stavebný dozor, najmenej však dva (2) krát za jeden mesiac.
7. Zhotoviteľ bude zodpovedať za čistotu komunikácií, po ktorých bude dovážať materiál a mechanizmy, resp. odvážať vzniknutý stavebný odpad a za poriadok a bezpečnosť na mieste realizácie predmetu Zmluvy. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí Zhotoviteľ.
8. Zhotoviteľ je povinný počas výstavby zabezpečiť, aby uskutočnenie stavebných prác neohrozovalo kvalitu životného prostredia a cestnú premávku. V prípade, že v dôsledku nedodržania tejto povinnosti dôjde k udeleniu pokuty alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči Objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane Zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá Zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.
9. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní všetkým kontrolným subjektom, vrátane Úradu vlády SR, Ministerstva financií SR a ďalším kontrolným orgánom a orgánom oprávneným na výkon kontroly v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, ako aj všetkým subjektom povereným týmito inštitúciami vykonať kontrolu dokladov súvisiacich s plnením tejto Zmluvy, a to po celú dobu povinnej archivácie týchto dokumentov, určenú v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
10. Zhotoviteľ má právo na zaplatenie ceny za Dielo podľa článku VI bodu 2. tejto Zmluvy a v súlade s ostatnými podmienkami podľa tejto Zmluvy.
11. Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi všetky podklady, údaje a informácie, vrátane projektovej dokumentácie nevyhnutné pre riadne vypracovanie Diela, ktoré tvoria súčasť Zmluvy a jej Príloh. Zhotoviteľ vyhlasuje, že získal všetky podklady, údaje a informácie nevyhnutné pre riadne zhotovenie Diela a oboznámil sa s nimi, že sú pre neho ako aj pre zhotovenie Diela podľa tejto Zmluvy postačujúce a vhodné a nemá k nim žiadne výhrady.
12. Zhotoviteľ je ďalej povinný najmä:
  - a) pri vykonávaní Diela riadiť sa východiskovými podkladmi Objednávateľa, zápismi a dohodami poverených pracovníkov Zmluvných strán a rozhodnutiami dotknutých orgánov štátnej správy,
  - b) vykonávať Dielo s náležitou odbornou starostlivosťou a zároveň pri vykonávaní Diela využiť prácu len skúsených autorizovaných a oprávnených odborníkov, či už jeho zamestnancov alebo Subdodávateľov,
  - c) vykonávať Dielo s takým dostatočným počtom pracovníkov, aby bola vždy počas vykonávania Diela zabezpečená bezpečnosť pri práci v súlade s ustanoveniami pracovnoprávných predpisov,
  - d) zabezpečiť miesto plnenia tak, aby účinne predchádzal spôsobeniu ujmy, či už materiálnej, a to na majetku Objednávateľa, Zhotoviteľa, jeho zamestnancov, Subdodávateľov a ich zamestnancov a všetkých ďalších tretích osôb, alebo nemateriálnej, a to predovšetkým na zdraví alebo živote všetkých uvedených osôb,

- e) postupovať v úzkej súčinnosti s príslušnými zamestnancami Objednávateľa alebo s osobami, ktoré Objednávateľ písomne poveril na vykonávanie určitej konkrétnej činnosti v rámci kontroly vykonávania Diela,
  - f) umožniť Objednávateľovi kedykoľvek na jeho požiadanie vstúpiť na Stavenisko za účelom kontroly vykonávania Diela; Objednávateľ má právo kedykoľvek aj bez požiadania vstúpiť na Stavenisko za účelom kontroly vykonávania Diela, najmä ak má odôvodnenú pochybnosť, že Zhotoviteľ nepostupuje v súlade s touto Zmluvou,
  - g) v úzkej súčinnosti s Objednávateľom a Subdodávateľmi zabezpečiť možnosť skontrolovania Subdodávateľmi dodávaných služieb, materiálu, zariadení alebo iných výrobkov,
  - h) viesť Stavebný denník (vrátane fotodokumentácie jednotlivých častí Diela, najmä častí Diela pred ich zakrytím), umožniť Objednávateľovi a ním písomne poverenej osobe aj bez ich vyzvania nahliadnuť do technickej dokumentácie súvisiacej s vykonávaním Diela, a to najmä do Stavebného denníka,
  - i) počas pracovného času zabezpečiť trvalú prístupnosť Stavebného denníka na stavbe; osobami oprávnenými na vykonávanie záznamov do Stavebného denníka sú: stavbyvedúci Zhotoviteľa, príp. jeho písomne menovaný zástupca, Stavebný dozor, Projektant,
  - j) bezodkladne písomne upozorniť Objednávateľa na akúkoľvek významnú skutočnosť týkajúcu sa plnenia tejto Zmluvy, najmä o hroziacej alebo vzniknutej škode na Diele, Stavenisku, inom majetku, zdraví alebo právach osôb,
  - k) vykonávať vybrané činnosti prostredníctvom oprávnených osôb,
  - l) zabezpečiť priebežné čistenie miesta plnenia, poriadok na mieste plnenia, odvoz a likvidáciu odpadu, ktorý je výsledkom jeho činnosti na zhotovovanom Diele, a to bez zbytočného odkladu
  - m) poskytnúť potrebnú súčinnosť pri ukončovaní stavby.
13. Zhotoviteľ si na vlastné náklady zabezpečuje najmä
- a) dopravu všetkých materiálov a dielov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun do miesta plnenia,
  - b) prevádzkové, príp. aj výrobné zariadenia miesta plnenia pre potreby zhotovenia Diela,
  - c) vytýčenie podzemných vedení inžinierskych sietí pred začatím stavebných prác vrátane spätných úprav a zakreslenia skutočného priebehu podzemných vedení do PD,
  - d) samostatné dočasné napojenie, meranie a úhradu nákladov stavby na energie, ktoré vzniknú počas výstavby,
  - e) geodetické vytýčenie jednotlivých objektov Diela, vrátane porealizačného geodetického zamerania stavby, ktoré Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi v listinnej a tiež aj v digitálnej podobe na elektronickom nosiči,
  - f) umiestnenie alebo premiestnenie dopravného značenia (platí to i v prípade použitia dočasného, prenosného, dopravného značenia) na presmerovanie dopravy ako i s tým súvisiace prípadné vypracovanie projektu a vykonanie inžinierskej činnosti.
14. Zhotoviteľ potvrdzuje, že si plne uvedomuje rozsah prác a dodávok, ktoré sa zaväzuje v zmysle tejto Zmluvy vykonať. Objednávateľ nebude Zhotoviteľovi hradiť žiadne náklady a navyše práce vzniknuté z neznalosti miesta, kde má byť vykonané Dielo, alebo z akéhokoľvek omylu zo strany Zhotoviteľa.
15. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypratať miesto plnenia do siedmich (7) dní po odovzdaní Diela Objednávateľovi a s odpadmi, ktoré vznikli pri jeho činnosti bude nakladať a zabezpečí ich odvoz a likvidáciu v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, za čo nesie plnú zodpovednosť.
16. Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie – stavbyvedúci: [REDACTED]
17. Zhotoviteľ umožní Objednávateľovi a Projektantovi kontrolovať vykonané práce.
18. Zhotoviteľ je v zmysle nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, povinný prostredníctvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou osobou a vo vlastnej réžii zabezpečovať výkon (funkciu) koordinátora bezpečnosti v zmysle uvedeného nariadenia a súvisiacich predpisov. Meno koordinátora oznámi pri odovzdaní staveniska a zapíše do stavebného denníka a zároveň odovzdá doklad oprávňujúci uvedeného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutú osobu na vykonávanie tejto činnosti.
19. Zhotoviteľ je povinný vypracovať kontrolný a skúšobný plán v zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov, ktorý bude odsúhlasovaný na kontrolných dňoch. Kontrolný a skúšobný plán zhotoviteľ predloží pri odovzdaní Staveniska.
20. Zhotoviteľ je povinný zaškoliť zástupcov Objednávateľa na manipuláciu s technickými zariadeniami a odovzdať Objednávateľovi príslušnú prevádzkovú dokumentáciu.

21. Pri realizácii stavebných prác na Diele sa Zhotoviteľ zaväzuje dodržať aj nasledovné kvalitatívne a technické podmienky:
- a) Uskutočniť kompletnú dodávku a montáž stavebných prác, znášať náklady na dopravu, skladovanie, odvoz a likvidáciu vybraných stavebných hmôt a stavebného odpadu, náklady na prenájom verejných plôch a komunikácií, oplatenie, ak sú potrebné k vybudovaniu zariadenia staveniska, k jeho prevádzke a vyprataniu zariadenia staveniska, náklady na umiestnenie lešenia, pre prípadné skládky materiálu, alebo stavebného odpadu, náklady na spracovanie výrobných dielenskej dokumentácie nosnej konštrukcie zateplenia kancelárií, vstupných hliníkových dverí, montovaných stien, náklady na stráženie staveniska počas výstavby, náklady na spotrebu elektrickej energie a vody.
  - b) Splniť podmienky pre uskutočnenie stavby, ktoré sú určené v povoľovacom konaní stavby a všetkých príslušných stanoviskách a vyjadreniach dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy a organizácií v povoľovacom konaní.
  - c) Kvalita prác a dodávok musí byť realizovaná v zmysle platných legislatívnych noriem týkajúcich sa Diela. Stavba musí byť vyhotovená podľa platnej projektovej dokumentácie a pri dodržaní jej parametrov, platných STN (EN), technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov, v súlade s rozhodnutiami dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy a organizácií v povoľovacom konaní.
  - d) Zhotoviteľ je povinný uhradiť všetky náklady stavby na energie, ktoré vzniknú počas výstavby a bude povinný zabezpečiť aj ich prípadné samostatné dočasné napojenie a meranie. Konkrétne podmienky pre odber energií a následne aj spôsob ich úhrady si objednávatel so zhotoviteľom vzájomne dohodnú pri odovzdaní a prevzatí Staveniska a tieto uvedú v zápise z odovzdania a prevzatia Staveniska.
  - e) Stavebné práce budú realizované za plnej prevádzky CHP Ubl'a a tejto skutočnosti musí zhotoviteľ prispôbiť svoju činnosť. Stavebné práce budú realizované tak, aby v minimálnom rozsahu obmedzovali prevádzku administratívnej budovy a jednotlivých pracovísk v colnom priestore. Harmonogram bude môcť byť v súlade s článkom V bod 5. písm. f) Zmluvy Zmluvnými stranami upravovaný aktuálne a podľa potreby v súčinnosti s vedúcimi zamestnancami Colného úradu (ďalej len „CÚ“) Michalovce – Pobočky Colného úradu (ďalej len „PCÚ“) Ubl'a, vedúcimi zamestnancami Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia policajného zboru (ďalej len „ÚHCP PPZ“) Sobrance – pobočka Ubl'a a zamestnancami oddelenia správy nehnuteľného majetku a oddelenia investičnej výstavby objednávatela.
  - f) Funkčnosť CHP nie je možné z titulu realizácie prác neprimerane obmedziť. Stavebné práce budú realizované tak, aby v minimálnom rozsahu obmedzovali prevádzku jednotlivých objektov CHP, čo Zhotoviteľ berie na vedomie a zaväzuje sa dodržať.
  - g) Predpokladá sa, že práce budú realizované v pracovných dňoch, vo výnimočných prípadoch po odsúhlasení Objednávatelom, bude umožnené práce vykonať aj v dňoch pracovného voľna alebo pokoja.
  - h) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť ochranu vnútorného zariadenia kancelárií a priestorov jednotlivých pracovísk pred poškodením a v prípade potreby bude súčinný pri jeho premiestňovaní, pri zabezpečovaní ochrany techniky, nábytkov, stien a podlahových krytín.
  - i) Všetky materiály a technológie použité Zhotoviteľom v procese realizácie Diela musia byť platne certifikované resp. musia byť v súlade príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi certifikáciu a posudzovanie parametrov výrobkov.
  - j) Zhotoviteľ sa zaväzuje pri výkone svojej činnosti postupovať s maximálnou zodpovednosťou a odbornou starostlivosťou, dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v zmysle nariadenia vlády SR č.396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášky MPSVaR SR č.147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov, ako aj ďalších súvisiacich predpisov upravujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na stavenisku. Zhotoviteľ zabezpečí pri výkone svojej činnosti ochranu pred požiarom podľa zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarom v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 121/2002 Z. z.“). V prípade vykonávania činností spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru podľa § 5 a § 6 vyhlášky č 121/2002 Z. z. vykoná zhotoviteľ tu uvedené opatrenia.



- k) Zhotoviteľ v prípade potreby zabezpečí povolenie pre potreby dočasného užívania verejných (súkromných) plôch a komunikácií pre zariadenie Staveniska, resp. pre prípadné skládky materiálu, alebo stavebného odpadu, umiestnenie lešenia, oplotenie staveniska ako aj pre prípad rozkopávky verejných (súkromných) plôch. Zodpovednosť voči orgánu (organizácii, vlastníkovi), ktorý užívanie povoľoval, resp. zodpovednosť v zmysle udeleného povolenia preberá na seba Zhotoviteľ. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradiť Zhotoviteľ. Zhotoviteľ znáša úhradu nákladov, vrátane správnych poplatkov. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov verejných plôch a komunikácií alebo iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči Objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane Zhotoviteľa, túto znáša a uhradí v určenej lehote Zhotoviteľ.
- l) Zhotoviteľ berie na vedomie, že je zakázané zriaďovať skládky materiálu a stavebné dvory na trasách podzemných káblov telekomunikačných vedení a zariadení.
- m) Zhotoviteľ je povinný si pred začatím stavebných prác zabezpečiť na svoje náklady vytýčenie podzemných vedení inžinierskych sietí u ich správcov. Spätné úpravy zabezpečuje Zhotoviteľ taktiež na vlastné náklady. Škody spôsobené činnosťou Zhotoviteľa na sieťach jednotlivých správcov sietí znáša na vlastné náklady Zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov, užívateľov alebo nájomcov podzemných aj nadzemných inžinierskych sietí resp. iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči Objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane Zhotoviteľa, túto znáša a uhradí v určenej lehote Zhotoviteľ.
- n) Zhotoviteľ sa zaväzuje počas realizácie prác zakresľovať do PD skutočný priebeh podzemných vedení, ktoré budú prácami na predmete zmluvy odhalené. Na konaní o odovzdaní verejnej práce je Zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi PD so zakreslením skutočných priebehov podzemných vedení, ktoré boli realizáciou dotknuté.
- o) Zhotoviteľ je povinný na Stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Nakladanie s odpadmi, je Zhotoviteľ povinný realizovať v zmysle príslušných právnych predpisov upravujúcich nakladanie s odpadmi, t. j. aj vrátane dokladovania o naložení s odpadom. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradiť zhotoviteľ. V prípade, že zo strany správneho orgánu, vlastníkov, správcov alebo nájomcov, resp. iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči Objednávateľovi z dôvodu pochybenia na strane Zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá Zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.
- p) Ak bude v súvislosti s realizáciou predmetu Zmluvy potrebné umiestnenie alebo premiestnenie dopravného značenia (platí to i v prípade použitia dočasného, prenosného, dopravného značenia) na presmerovanie dopravy, ako i s tým súvisiace vypracovanie projektu a vykonanie inžinierskej činnosti, obstará ho Zhotoviteľ. Náklady za uvedenú činnosť, vrátane správnych poplatkov, sú Zhotoviteľom zahrnuté do celkového rozpočtu. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním povinností Zhotoviteľa v tejto súvislosti, bude hradiť Zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov komunikácií alebo iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči Objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane Zhotoviteľa, túto znáša a uhradí v určenej lehote Zhotoviteľ.
- q) Zhotoviteľ je povinný pri realizácii predmetu Zmluvy dbať na to, aby nedošlo vplyvom jeho činnosti k poškodeniu susedných nehnuteľností, resp. iných priestorov v rámci objektu. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradiť Zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov susedných nehnuteľností dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči Objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane Zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá Zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.
- r) Zhotoviteľ je povinný počas výstavby zabezpečiť, aby pri realizácii stavby táto negatívnymi vplyvmi neobťažovala okolie a aby stavebná činnosť a prevádzka neohrozovala kvalitu životného prostredia. V prípade, že v dôsledku nedodržania tejto povinnosti dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči Objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane Zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá Zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.
- s) Zhotoviteľ bude zodpovedať za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Zároveň je tiež povinný zabezpečiť, aby vozidlá a mechanizmy ktoré

vychádzajú zo stavby na verejné priestranstvá a komunikácie tieto neznečisťovali. Pripadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí Zhotoviteľ.

- t) Zhotoviteľ je povinný k ukončeniu stavby zrealizovať mechanickú a biologickú úpravu okolia stavby, pozemku dotknutého výstavbou a odstrániť zvyšky stavebných materiálov.
- u) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť geodetické vytyčenie diela, vrátane porealizačného geodetického zamerania stavby. Geometrický plán zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi v listinnej a tiež aj v digitálnej podobe na elektronickej nosiči pri odovzdaní a prevzatí diela.
- v) Zhotoviteľ je povinný spolupracovať so zhotoviteľom projektovej dokumentácie pri vypracovaní Plánu užívania verejnej práce.

## **Článok XI**

### **Práva a povinnosti Objednávateľa**

1. Objednávateľ písomne odovzdá Zhotoviteľovi miesto plnenia (Stavenisko) do 25 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, ak sa Objednávateľ a Zhotoviteľ nedohodnú inak. Stavenisko odovzdá Objednávateľ Zhotoviteľovi v stave umožňujúcom začať výkon prác v súlade s projektovou dokumentáciou a podmienkami tejto Zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje presne vymedziť hranice Staveniska.
2. V prípade, že Zhotoviteľ bezdôvodne odmietne stavenisko prevziať, môže objednávateľ jednostranne odstúpiť od Zmluvy.
3. Objednávateľ má právo odmietnuť prevziať Dielo, ktoré mu bude Zhotoviteľom odovzdávané s vadami a/alebo nedorobkami, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu a postupovať v súlade s ustanoveniami článku VII tejto Zmluvy.
4. Objednávateľ je povinný poskytnúť Zhotoviteľovi nevyhnutnú súčinnosť potrebnú pri realizácii Diela, a to bez zbytočného odkladu po tom, ako Zhotoviteľ Objednávateľa o takúto súčinnosť požiada. Objednávateľ poskytne predovšetkým spolupôsobenie pri čiastočných dočasných spôsoboch regulácie dopravy v jednosmernej premávke na miestach, kde to bude nevyhnutné z hľadiska bezpečného spôsobu realizácie Diela.
5. Objednávateľ má právo na písomnú informáciu o akejkoľvek skutočnosti, ktorá môže spôsobiť, že Dielo nebude vykonané riadne a včas.
6. Objednávateľ je povinný zaplatiť cenu Diela podľa článku VI bodu 2. tejto Zmluvy a v súlade s ostatnými podmienkami podľa tejto Zmluvy.
7. Objednávateľ nezodpovedá Zhotoviteľovi za žiadnu škodu vzniknutú Zhotoviteľovi poškodením, zničením, znehodnotením či stratou vecí potrebných na vykonanie Diela, vecí pracovníkov vykonávajúcich Dielo, nech už sa tieto nachádzajú na Stavenisku alebo kdekoľvek inde.
8. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať postup prác u Zhotoviteľa bez obmedzenia a neposkytnutie súčinnosti zo strany zhotoviteľa v tomto prípade sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy s následkami podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
9. Objednávateľ je oprávnený aj prostredníctvom Odborného dozoru kontrolovať lehoty (časovú záväznosť) zhotovenia Diela, v súlade s Harmonogramom.

## **Článok XII**

### **Sankcie**

1. V prípade, ak je Objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, má Zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania z nezaplatenej čiastky s DPH za každý deň omeškania vo výške určenej podľa § 369a v spojení s § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka a podľa § 1 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka.
2. V prípade, ak Dielo nebude vykonané včas (s výnimkou prípadov možnej zmeny termínov vykonania Diela v zmysle článku V bod 5. a 6. tejto Zmluvy), má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu od Zhotoviteľa vo výške 0,5 % z ceny za Dielo vrátane DPH uvedenej v článku VI bod 2. tejto Zmluvy, za každý, čo i len začatý deň omeškania.
3. V prípade nedodržania termínov vykonania Diela v zmysle článku V tejto Zmluvy alebo v prípade svojvoľného prerušenia vykonávania Diela, má Objednávateľ právo, okrem zmluvnej pokuty, požadovať od Zhotoviteľa úhradu nákladov a škôd, ktoré mu v tejto súvislosti preukázateľne vznikli alebo vzniknú.
4. V prípade, ak Dielo nebude vykonané riadne a nedostatky, nedorobky a vady, prípadne iné porušenia zmluvnej povinnosti Zhotoviteľa nebudú odstránené ani v dodatočne poskytnutej lehote na odstránenie väd a

- nedorobkov, Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu od Zhotoviteľa vo výške 100,- EUR (slovom: sto eur) za každý čo i len začatý deň omeškania až do dňa úplného odstránenia týchto väd a nedorobkov a to za každú vadu resp. nedorobok. Úplným odstránením väd a nedorobkov sa rozumie dátum písomného potvrdenia Objednávateľa, že vady a nedorobky boli odstránené.
5. V prípade neodstránenia väd a nedorobkov v lehote dohodnutej na ich odstránenie reklamovaných Objednávateľom počas záručnej doby uvedenej v článku IX v bode 8. tejto Zmluvy, Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu od Zhotoviteľa vo výške 100,- EUR (slovom: sto eur) za každý čo i len začatý deň omeškania až do dňa úplného odstránenia týchto väd a nedorobkov. Úplným odstránením väd a nedorobkov sa rozumie dátum písomného potvrdenia Objednávateľa, že vady a nedorobky boli odstránené.
  6. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ má právo uplatniť si u Zhotoviteľa zmluvnú pokutu i v nasledovných prípadoch:
    - a) za nedodržanie termínu vypratania miesta plnenia, vo výške 100,- EUR (slovom: sto eur) za každý deň omeškania až do termínu vypratania; vypratáním sa rozumie dátum písomného potvrdenia Objednávateľa, že vypratanie bolo vykonané.
    - b) za zmenu technického riešenia Diela bez vedomia Objednávateľa alebo za použitie materiálov, ktoré sú v rozpore s technickou špecifikáciou určenou na vykonanie Diela podľa tejto Zmluvy (bez ohľadu na to, či dôjde k zmene kvalitatívnych parametrov vykonaného Diela), vo výške 10 % z ceny Diela vrátane DPH podľa článku VI bodu 2. tejto Zmluvy; Objednávateľ má v tomto prípade právo požadovať uvedenie pozmeneného Diela do pôvodného stavu bezplatne a Zhotoviteľ je povinný bezplatne uviesť pozmenené Dielo do pôvodného stavu;
    - c) ak v Stavebnom denníku budú uvedené chybné, zavádzajúce údaje alebo v Stavebnom denníku budú chýbať údaje, ktoré sa bežne do Stavebného denníka zapisujú vo výške 100,- EUR (slovom: sto eur) za každé jednotlivé pochybenie;
    - d) za porušenie povinností v súvislosti s bezpečnosťou práce a ochranou zdravia pri práci, ktoré môže ohroziť životy alebo zdravie osôb nachádzajúcich sa na Stavenisku, vo výške 100,- EUR (slovom: sto eur) za každé jednotlivé porušenie aj opakovane;
    - e) za omeškanie Zhotoviteľa s odstránením závad ohrozujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia osôb na Stavenisku voči termínu určenému zápisom v Stavebnom denníku vo výške 100,- EUR (slovom: sto eur) za každú jednotlivú závalu;
    - f) za stratu Stavebného denníka a v prípade, ak sa Stavebný denník nebude nepretržite nachádzať na Stavenisku vo výške 300,- EUR (slovom: tristo eur) za každý jednotlivý prípad.
  7. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia ktorejkoľvek zmluvnej povinnosti alebo zákonnej povinnosti Zmluvnej strany, uplatnením nároku na zmluvnú pokutu ani úhradou takéhoto nároku nie je dotknuté právo druhej Zmluvnej strany na náhradu škody.
  8. V prípade, ak zo strany Objednávateľa dôjde k porušeniu zmluvných povinností, v dôsledku ktorého vznikne Zhotoviteľovi škoda, má Zhotoviteľ právo na náhradu škody. Rovnaké právo na náhradu škody vzniká Objednávateľovi v prípade, ak porušením zmluvných povinností Zhotoviteľa dôjde k vzniku škody Objednávateľovi.
  9. V prípade vzniku škody sa uhrádza celá skutočná škoda, ktorá poškodenej Zmluvnej strane vznikla.

### Článok XIII Doručovanie

1. Zmluvné strany sa dohodli, že si budú navzájom doručovať písomnosti v listinnej podobe osobne, e-mailom, licencovaným kuriérom alebo poštou ako doporučenú zásielku, a to na adresy sídiel Zmluvných strán uvedených v záhlaví Zmluvy, prípadne na iné korešpondenčné adresy, ktoré sú osobitne v tejto Zmluve uvedené alebo písomne oznámené druhej Zmluvnej strane podľa bodu 4. tohto článku Zmluvy.
2. Písomnosť zaslaná poštou doporučene sa považuje za doručенú dňom, keď ju adresát prijal alebo odmietol prijať. Všetky písomnosti sa považujú za doručенé aj v prípade, ak Zmluvná strana svojím konaním alebo opomenutím zmarí doručenie písomnosti alebo písomnosť pošta vráti ako nedoručenú, účinky doručenia nastávajú v deň, keď bude písomnosť/zásielka vrátená druhej Zmluvnej strane.
3. Písomnosť doručovaná písomne alebo licencovaným kuriérom sa považuje za doručенú jej odovzdaním. Ak adresát odmietne písomnosť prevziať, písomnosť sa považuje za doručенú dňom jej odmietnutia potvrdeného osobou, ktorá doručuje písomnosť.

4. V prípade akejkolvek zmeny adresy určenej na doručovanie písomností na základe tejto Zmluvy sa Zmluvné strany zaväzujú bezodkladne písomne informovať navzájom o zmene adresy; v takomto prípade je pre doručovanie rozhodujúca nová adresa riadne oznámená Zmluvnej strane pred odoslaním písomnosti.

#### **Článok XIV Dôverné informácie**

1. Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách, ibaže by z tejto Zmluvy alebo z príslušných právnych predpisov vyplývalo inak. Zväzok Zmluvných strán obsiahnutý v tomto článku nezaniká ani po ukončení účinnosti tejto Zmluvy. Na účely tejto Zmluvy sa za dôverné informácie považujú informácie, ktoré sa dozvedela ktorákoľvek zo Zmluvných strán v súvislosti s uzavretím tejto Zmluvy alebo plnením na základe tejto Zmluvy alebo informácie, ktoré ktorákoľvek zo Zmluvných strán označila ako dôverné.
2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že dôverné informácie bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany nevyužijú pre seba alebo pre tretie osoby, neposkytnú tretím osobám a ani neumožnia prístup tretích osôb k dôverným informáciám. Za tretie osoby sa nepokladajú členovia štatutárnych a dozorných orgánov Zmluvných strán, audítori alebo právni poradcovia Zmluvných strán, ktorí sú ohľadne im sprístupnených informácií viazaní povinnosťou mlčanlivosti na základe všeobecne záväzných právnych predpisov.
3. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách sa nevzťahuje na:
  - a) informácie, ktoré už sú v deň podpisu tejto Zmluvy verejne známe alebo ktoré je možné už v deň podpisu tejto Zmluvy získať z bežne dostupných informačných prostriedkov;
  - b) informácie, ktoré sa stanú po podpise tejto Zmluvy verejne známymi alebo ktoré možno po tomto dni získať z bežne dostupných informačných prostriedkov;
  - c) prípady, kedy na základe všeobecne záväzných právnych predpisov alebo na základe povinnosti uloženej postupom podľa všeobecne záväzných právnych predpisov musí Zmluvná strana poskytnúť dôverné informácie. V takom prípade je dotknutá Zmluvná strana povinná informovať druhú Zmluvnú stranu o vzniku jej povinnosti poskytnúť dôverné informácie s uvedením rozsahu tejto povinnosti bez zbytočného odkladu;
  - d) prípady poskytnutia dôverných informácií profesionálnym poradcem Zmluvných strán, bankám poskytujúcim financovanie, pokiaľ taká osoba prevezme na seba povinnosť mlčanlivosti podľa bodu 1 tohto článku Zmluvy;
  - e) použitie potrebných dôverných informácií v prípadoch súdnych, rozhodcovských, správnych alebo iných konaniach vedených za účelom uplatňovania práv podľa tejto Zmluvy.
4. Samotná projektová dokumentácia a jej obsah, ako ani samotná Zmluva a jej obsah sa nepokladajú za dôverné informácie.

#### **Článok XV Ukončenie Zmluvy**

1. Túto Zmluvu možno ukončiť len písomnou dohodou Zmluvných strán alebo písomným odstúpením od Zmluvy uskutočneným výlučne na základe ustanovení tejto Zmluvy alebo Obchodného zákonníka alebo § 19 ZVO.
2. Objednávateľ má právo odstúpiť od tejto Zmluvy najmä v prípade, ak
  - a) zhotoviteľ bez primeraného odôvodnenia neplní kvalitatívno-technické parametre a podmienky určené v projektovej dokumentácii, normách STN a všeobecne záväzných predpisoch alebo v tejto Zmluve,
  - b) Zhotoviteľ (aj napriek písomnému upozorneniu Objednávateľa) pokračuje vo vadnom plnení, alebo ak (aj napriek upozorneniu v primeranej lehote poskytnutej mu na odstránenie vady) vadu neodstránil; v prípade vadného plnenia, Objednávateľ nie je povinný vykonať úhradu platby a až do jej odstránenia nie je v omeškani s platením; výšku takto neuhradenej čiastky stanoví Objednávateľ výpočtom podľa rozsahu vadného plnenia a jednotkových cien podľa oceneného výkazu výmer,
  - c) Zhotoviteľ bezdôvodne neprevzal miesto plnenia; nedokáže zhotoviť Dielo alebo zastaví zhotovenie Diela pred jeho dokončením,
  - d) Zhotoviteľ bez primeraného dôvodu nezačal s vyhotovovaním Diela ani do desiatich (10) dní odo dňa odovzdania staveniska Objednávateľom a prevzatia staveniska Zhotoviteľom,

- e) Zhotoviteľ z jednostranných dôvodov na svojej strane nedodrжал termín dokončenia Diela ako celku o viac ako päť (5) pracovných dní,
  - f) dôjde k nepodstatnému porušeniu zmluvných povinností Zhotoviteľa a ten neodstráni porušenie ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej Objednávateľom na základe písomného upozornenia na porušenie Zmluvy doručeného Zhotoviteľovi,
  - g) v čase jej uzavretia existoval dôvod na vylúčenie Zhotoviteľa pre nespĺnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 ZVO,
  - h) Zhotoviteľ nebol v čase jej uzavretia zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak bolo právoplatne rozhodnuté o vyčiarknutí Zhotoviteľa z registra partnerov verejného sektora alebo ak mu bol právoplatne uložený zákaz účasti podľa § 182 ods. 3 ZVO.
3. Za podstatné porušenie tejto Zmluvy zo strany Objednávateľa sa považuje najmä
    - a) neodovzdanie miesta plnenia v termíne stanovenom v článku XI bod 1. tejto Zmluvy
    - b) omeškanie s úhradou faktúry o viac ako 30 dní po lehote splatnosti.
  4. V prípade odstúpenia od Zmluvy zo strany Objednávateľa v dôsledku podstatného porušenia Zmluvy Zhotoviteľom ( t. j. okrem bodu 2. písm. f) tohto článku Zmluvy) nemá Zhotoviteľ nárok na náhradu nákladov vynaložených v súvislosti s plnením tejto Zmluvy.
  5. Zhotoviteľ je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť, ak dôjde k neposkytnutiu súčinnosti zo strany Objednávateľa a Objednávateľ neodstráni porušenie ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej Zhotoviteľom, nie kratšej ako desať (10) dní odo dňa doručenia výzvy zo strany Zhotoviteľa na základe písomného upozornenia na porušenie Zmluvy doručeného Objednávateľovi alebo ak dôjde k podstatnému porušeniu Zmluvy zo strany Objednávateľa v zmysle bodu 3. tohto článku Zmluvy.
  6. Odstúpenie od Zmluvy musí byť vykonané písomne so špecifikáciou dôvodu odstúpenia od Zmluvy a musí byť druhej Zmluvnej strane doručené v súlade s ustanovením článku XIII tejto Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy sa stáva účinným a Zmluva zaniká momentom doručenia odstúpenia niektorej zo Zmluvných strán alebo dňom vymedzenom v odstúpení, pričom právo Zmluvných strán na náhradu škody a zmluvnú pokutu nie je odstúpením od Zmluvy dotknuté.
  7. V prípade ukončenia Zmluvy, Zhotoviteľ má nárok na vyplatenie pomernej časti z celkovej dohodnutej ceny Diela s DPH podľa článku VI tejto Zmluvy zodpovedajúcej rozsahu časti už zhotoveného Diela, ak v tejto Zmluve nie je ustanovené inak.
  8. Predčasné ukončenie tejto Zmluvy, bez ohľadu na Zmluvnú stranu, ktorá od tejto Zmluvy odstúpila, sa nedotýka zodpovednosti Zhotoviteľa za vady a nedorobky dovtedy vykonaného Diela a rovnako sa netýka plynutia záručných dôb podľa tejto Zmluvy a ani nároku na náhrady škody vzniknutej porušením Zmluvy. Povinnosť zachovávať dôverné informácie zaväzuje Zhotoviteľa a Objednávateľa aj po skončení platnosti tejto Zmluvy.

## Článok XVI

### Oprávnené osoby a subdodávatelia Zhotoviteľa

1. Zhotoviteľ je povinný vykonávať pri plnení Zmluvy vybrané činnosti prostredníctvom odborníkov, ktorých použil na preukázanie splnenia podmienok účasti v Súťaži, pričom musí ísť min. o odborníkov na nasledovných pracovných pozíciách: Stavbyvedúci s odborným zameraním Pozemné stavby (ďalej aj len „Oprávnená osoba“).
2. Vykonanie vybranej činnosti môže Zhotoviteľ zabezpečiť prostredníctvom inej osoby iba v nevyhnutných prípadoch (zdravotná neschopnosť niektorej z Oprávnených osôb, ukončenie pracovného pomeru atď.), pričom Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a preukázať, že náhradný odborník spĺňa všetky podmienky účasti týkajúce sa príslušnej pozície odborníka stanovené v súťažných podkladoch k Súťaži. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predloží Zhotoviteľ bezodkladne Objednávateľovi.
3. V prípade ak Zhotoviteľ mieni realizovať časť predmetu plnenia prostredníctvom subdodávateľa, prílohou č. 3 tejto Zmluvy je Objednávateľom schválený a záväzný zoznam subdodávateľov, ktorí sa budú podieľať na realizácii predmetu plnenia, s uvedením údajov o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. V súlade s § 11 ZVO verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorého subdodávateľa alebo subdodávateľa podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú

- zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Táto povinnosť sa vzťahuje na subdodávateľa po celú dobu trvania Zmluvy.
4. V prípade, ak má počas plnenia Zmluvy Zhotoviteľ záujem zmeniť svojich Subdodávateľov, je povinný rešpektovať nasledovné pravidlá:
    - a) subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu a má povinnosť zapisovať sa v registri partnerov verejného sektora, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora, v súlade s ustanovením bodu 3. tohto článku Zmluvy,
    - b) subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť schopný realizovať príslušnú časť predmetu zákazky v rovnakej kvalite, ako pôvodný subdodávateľ,
    - c) Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi návrh na zmenu subdodávateľa spolu s predložením dokladov preukazujúcich splnenie podmienok uvedených vyššie.
  5. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov uvedených v prílohe č. 3 tejto Zmluvy. Návrh na zmenu subdodávateľa spolu s dokladmi podľa bodu 4. písm. c) tohto článku Zmluvy a aktualizovaným znením prílohy č. 3 musí Zhotoviteľ predložiť Objednávateľovi najneskôr 3 pracovné dni pred začatím plánovanej subdodávky. Objednávateľ má právo zmenu odmietnuť, ak nie sú splnené podmienky uvedené v bode 4. tohto článku Zmluvy vyššie.

#### **Článok XVII** **Povinné technické a strojové vybavenie**

1. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie predložiť Objednávateľovi v primeranej lehote k akémukoľvek ním využívanému strojovému alebo technickému vybaveniu pri realizácii Diela overené fotokópie (alebo originály): (i) technických preukazov, (ii) kontrol technického stavu, (iii) emisných kontrol a (iv) odborných prehliadok a skúšok (pokiaľ sa pre predmetný druh zariadenia vydávajú).

#### **Článok XVIII** **Záverečné ustanovenia**

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán.
2. Táto Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.
3. Akékoľvek úkony smerujúce k zániku Zmluvy musia byť realizované písomnou formou a doručené spôsobom podľa čl. XIII tejto Zmluvy.
4. Táto Zmluva je vyhotovená v piatich (5) rovnopisoch, z ktorých tri (3) rovnopisy obdrží Objednávateľ a dva (2) rovnopisy obdrží Zhotoviteľ.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich zo Zmluvy, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne uzatvoriť Zmluvu.
6. Na právne vzťahy touto Zmluvou neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
7. Táto Zmluva môže byť menená alebo dopĺňaná len v súlade s § 18 ZVO písomnými očíslovanými dodatkami k tejto Zmluve, ktoré musia byť podpísané obidvoma Zmluvnými stranami, inak je táto zmena alebo doplnenie neplatné.
8. V prípade, že sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy, vzhľadom na neskoršiu legislatívnu zmenu alebo z akéhokoľvek iného dôvodu, stane právne neúčinné alebo neplatné, uvedené nemá za následok neplatnosť celej Zmluvy.
9. Zoznam príloh tejto Zmluvy:
  - a) Príloha č. 1 – Položkový rozpočet – Ocenený výkaz výmer
  - b) Príloha č. 2 – Harmonogram
  - c) Príloha č. 3 – Objednávateľom schválený a záväzný zoznam subdodávateľov, ktorí sa budú podieľať na realizácii predmetu plnenia, s uvedením údajov o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia/alebo vyhlásenie Zhotoviteľa.
10. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade akéhokoľvek nesúladu textu, resp. obsahu prílohy k tejto Zmluve s textom, resp. obsahom tejto Zmluvy, má vždy prednosť príslušná úprava podľa textu Zmluvy. Zmluvné strany

sa dohodli, že v prípade akéhokoľvek nesúladu textu, resp. obsahu prílohy k tejto Zmluve s textom resp. obsahom inej prílohy k tejto Zmluve je Objednávateľ oprávnený určiť, ktorá úprava je rozhodujúca.

11. Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a vyhlasujú, že jej znenie presne a úplne vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, ktorá je bez omylu. Zmluvné strany zároveň vyhlasujú, že táto Zmluva nebola uzatvorená v tiesni ani za iných nápadne nevýhodných podmienok.

V Bratislave, dňa \_\_\_\_\_

Za Objednávateľa:

Mgr. Jozef Kiss, MA  
prezident finančnej správy

V Michalovciach, dňa \_\_\_\_\_

Za Zhotoviteľa:

Ing. Tibor Mačuga  
predseda predstavenstva

Ing. Patrik Sabov  
člen predstavenstva

## REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 117-P-23  
 Stavba: CHP Ubl'a - rozšírenie a modernizácia pracoviska

JKSO:  
 Miesto:

KS:  
 Dátum: 4. 2. 2022

Objednávateľ:  
 Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

IČO:  
 IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
 Chemkostav, a.s. Michalovce

IČO: 36191892  
 IČ DPH: SK2020039780

Projektant:

IČO:  
 IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
 IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov			555 892,33
Ostatné náklady zo súhrnného listu			0,00
<b>Cena bez DPH</b>			<b>555 892,33</b>
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%		111 178,47
DPH znížená	20,00%		
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>667 070,80</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Ing. Tibor Mačuga  
 predseda predstavenstva a.s.

Ing. Patrik Sabov  
 člen predstavenstva a.s.



# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 117-P-23

**Stavba:** CHP Ubľa - rozšírenie a modernizácia pracoviska

Miesto:

Dátum:

4. 2. 2022

Objednávateľ: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Projektant:

Zhotoviteľ: Chemkostav, a.s. Michalovce

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtov</b>	<b>555 892,33</b>	<b>667 070,80</b>
CHP Ubľa,	Stavebné práce	199 104,01	238 924,81
CHP Ubľa	oporné múry	27 010,15	32 412,18
CHP Ubľa	oprava komunikácií	68 271,65	81 925,98
CHP Ubľa ZTI	Odvodnenie spevnených plôch	31 416,39	37 699,67
CHP Ubľa. ZTI	WC-cestujúci	14 250,88	17 101,06
CHP ZTI	ZTI*	3 937,41	4 724,89
CHP Ubľa ZTI	ZTI č.8	4 586,59	5 503,91
CHP Ubľa ZTI	Colný priestor č.5,6,7	6 313,77	7 576,52
CHP Ubľa ZTI	Detail Azd	1 976,97	2 372,36
CHP Ubľa ELI	Elektroinštalácia	24 209,50	29 051,40
CHP Ubľa LED	Info panely	63 207,75	75 849,30
CHP Ubľa ŠK	Štruktúrka	73 329,19	87 995,02
CHP Ubľa VZT	VZT	38 278,07	45 933,68
<b>2)</b>	<b>Ostatné náklady zo súhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>555 892,33</b>	<b>667 070,80</b>

# ROZPOČET

Stavba:

CHP Ubfa - rozšírenie a modernizácia pracoviska

Objekt:

CHP Ubfa, - Stavebné práce

Miesto:

Dátum: 4. 2. 2022

Objednávateľ:

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava	
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>199 104,01</b>		
D	D1	<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>						<b>44 725,60</b>	
D	1	<b>ZEMNE PRÁCE</b>						<b>1 364,14</b>	
1	K	131201101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	10,684	13,95	149,04		
2	K	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	10,471	38,76	405,86		
3	K	132201109	Priplatok za lepiivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	5,236	10,96	57,39		
4	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	m3	21,155	1,69	35,75		
5	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	21,155	8,85	187,22		
6	K	1712041110	Uloženie sypaniny bez zhut. na skl.-poplatok	m3	21,155	25,00	528,88		
D	2	<b>ZÁKLADY</b>						<b>1 648,98</b>	
7	K	274326121	Základové pásy zo železobetónu vodostav. V 4 T 0 betón tr. C 16/20	m3	12,480	132,13	1 648,98		
D	3	<b>ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE</b>						<b>11 840,78</b>	
8	K	311275512	Murivo z tvárnic PORFIX s P+D a kapsou hr. 300 PDK 500x250x300	m3	24,908	301,13	7 500,55		
9	K	311275513	Murivo z tvárnic PORFIX s P+D a kapsou hr. 375 PDK 500x250x375	m3	1,080	301,13	325,22		
10	K	317142510	Preklady nenosné Porfix 1200x100x250 mm	kus	1,000	24,00	24,00		
11	K	317142530	Preklady nenosné Porfix 1500x100x250 mm	kus	2,000	27,00	54,00		
12	K	317143611	Preklady nosné 1250x300x249mm	kus	1,000	127,00	127,00		
13	K	317143615	Preklady nosné 1500x300x249mm	kus	3,000	146,00	438,00		
14	K	317143626	Preklady nosné 2000x300x249mm	kus	3,000	187,00	561,00		
15	K	317944311	Valcované nosníky osadzované do pripravených otvorov do č. 12	t	0,659	1 018,00	670,86		
16	M	133834150	Tyč oceľová L	t	0,659	2 060,00	1 357,54		
17	K	342272630	Priečky PORFIX 500x250x100 hr.100 mm	m2	6,575	32,01	210,47		
18	K	342272650	Priečky PORFIX 500x250x150 hr.150 mm	m2	13,914	41,12	572,14		
D	4	<b>VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>						<b>2 095,32</b>	
19	K	413321414	Nosníky zo železobetónu tr. C25/30	m3	0,657	133,45	87,68		
20	K	413351107	Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie zhotovenie	m2	6,685	24,86	166,19		
21	K	413351108	Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie odstránenie	m2	6,685	5,93	39,64		
22	K	413351213	Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 10 kPa zhotovenie	m2	1,433	24,77	35,50		
23	K	413351214	Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 10 kPa odstránenie	m2	1,433	6,52	9,34		
24	K	413361821	Výstuž nosníkov, trámov, prievlakov BSt 500 (10505)	t	0,781	1 200,00	937,20		
25	K	417321515	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C25/30	m3	2,588	139,67	361,47		
26	K	417351115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	m2	20,700	17,47	361,63		
27	K	417351116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	m2	20,700	4,67	96,67		
D	6	<b>ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b>						<b>17 110,25</b>	
28	K	612408191	Základná penetrácia pre vnútorné maľby	m2	705,254	1,00	705,25		
29	K	612421626	Omietka vnút. stien vápenná hladká	m2	80,000	14,42	1 153,60		
30	K	612425931	Omietka vnútorného ostenia okenného alebo dverného vápenná štuková	m2	104,168	20,24	2 108,36		
31	K	612433312	Omietka váp sádrová vnút stien zo such zm MIP 02 filcovaná strojne	m2	662,677	13,00	8 614,80		
32	K	612481118	Potiahnutie vnút. stien skloláknitým pletivom vtláčeným do tmelu	m2	126,885	9,59	1 216,83		
33	K	625258105	Doteplenie vonk. konštr. bez povrch. úpravy XPS STYRODUR 2800 C BASF lepený celoplošne bez prikotv. hr. izol. 50 mm	m2	12,976	61,58	799,06		
34	K	631312651	Mazanina z betónu prostého tr.C 20/25 hr. nad 50 do 80 mm	m3	2,026	130,00	263,38		
35	K	631313611	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 8-12 cm	m3	3,109	142,00	441,48		
36	K	631362021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	t	0,112	1 200,00	134,40		
37	K	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	m3	1,270	63,23	80,30		
38	K	632477005	Nivelačná stierka podlahová KNAUF hrúbky 3mm	m2	73,058	17,64	1 288,74		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
39	K	642942111	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m2	kus	3,000	58,35	175,05	
40	M	553300130	Zárubňa oceľová CGH 60x197 komaxit.	kus	1,000	35,00	35,00	
41	M	553300160	Zárubňa oceľová CGH 80x197 komaxit.	kus	1,000	45,00	45,00	
42	M	553300190	Zárubňa oceľová CGH 90x197 komaxit.	kus	1,000	49,00	49,00	

D 9			OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	10 666,13				
43	K	941941051	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 10 m	m2	137,400	3,49	479,53	
44	K	941941851	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 10 m	m2	137,400	2,29	314,65	
45	K	941955001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	m2	25,955	3,80	98,63	
46	K	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	m2	73,058	5,27	385,02	
47	K	953948161	Kotvy chemickým tmelom M 10 hl 150 mm do betónu, ŽB alebo kameňa s vyvrtaním otvoru	kus	20,000	4,25	85,00	
48	K	962031133	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2	m2	35,423	3,46	122,56	
49	K	962032314	Búranie pilierov z tehál	m3	1,296	34,60	44,84	
50	K	965081713	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	m2	36,820	2,64	97,20	
51	K	968072354	Vybúranie kov. okenných rámov zdvojených do 1 m2	m2	0,750	19,80	14,85	
52	K	968072355	Vybúranie kov. okenných rámov zdvojených do 2 m2	m2	14,300	13,26	189,62	
53	K	968072356	Vybúranie kov. okenných rámov zdvojených do 4 m2	m2	3,240	9,73	31,53	
54	K	968072455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	m2	15,760	26,85	423,16	
55	K	971033561	Vybúr. otvorov do 1 m2 v murive teh. MV, MVC hr. do 60 cm	m3	0,240	103,65	24,88	
56	K	971033631	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive teh. MV, MVC hr. do 15 cm	m2	4,410	6,02	26,55	
57	K	971033651	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive teh. MV, MVC hr. do 60 cm	m3	9,560	70,71	675,99	
58	K	975131102	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 20 mm do stien z tehál	cm	2 475,000	0,33	816,75	
59	M	553362620	Tyč závitová pozinkovaná M10x 500 mm	kus	66,000	1,15	75,90	
60	M	5859A0141	Malta zálievková - Sika Grout 210 10-50mm bal.25kg	kg	0,168	150,00	25,20	
61	K	978013141	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 30 %	m2	535,742	1,10	589,32	
62	K	978013191	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 %	m2	80,000	3,59	287,20	
63	K	978059531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2	m2	27,980	4,76	133,18	
64	K	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	44,432	16,11	715,80	
65	K	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	888,640	0,51	453,21	
66	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	44,432	12,57	558,51	
67	K	979082121	Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	44,432	1,41	62,65	
68	K	979131409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	44,432	66,00	2 932,51	
69	K	998011002	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m	t	103,930	9,64	1 001,89	

D D9			PRÁCE A DODÁVKY PSV	154 378,41				
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti	673,07				
70	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	m2	35,585	0,29	10,32	
71	M	111631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	t	0,011	3 780,00	41,58	
72	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti prítavením NAIP vodor.	m2	68,045	5,23	355,88	
73	M	628322810	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	m2	40,923	2,46	100,67	
74	M	628361100	Pás ťažký asfaltový FOALBIT AL S 40	m2	37,329	4,41	164,62	

D 713			Izolácie tepelné	2 003,36				
75	K	713111121	Montáž tep. izolácie stropov rovných spodom, pripavenie drôtom	m2	64,920	5,13	333,04	
76	M	6315G0136	Doska z minerálnych vlákien Nobasil DDP-N hr.120mm 1000x600mm	m2	66,218	15,50	1 026,38	
77	K	713191120	Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením PE fólia	m2	25,955	4,41	114,46	
78	M	2831LA336	Izolácia z extrudovaného polystyrénu Styrodur 3000 CS hr.100mm (1265x615mm)	m2	26,474	20,00	529,48	

D 725			Zariaďovacie predmety	31,60				
79	K	725110611	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom na ďalšie použitie	súbor	2,000	9,52	19,04	
80	K	725210821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	súbor	2,000	6,28	12,56	

D 762			Konštrukcie tesárske	1 593,56				
81	K	762333110	Montáž krovov viazaných nepravíd. pôdorysu prierez. pl. do 120 cm2	m	101,200	8,06	815,67	
82	M	60510100022	Hranol SM	m3	0,668	400,00	267,20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava	
83	K	762341016	Debnenia striech rovných z dosiek OSB 3 skrutk. na krokvy na zraz hr. dosky 22mm	m2	32,460	6,11	198,33		
84	K	762342203	Montáž latovania striech, rozpätie 22 až 36 cm, vrátane vyrez. otvor. do 0,25 m2	m2	32,460	1,03	33,43		
85	K	762342204	Montáž kontralati, rozpätie 80-120 cm	m2	32,460	1,03	33,43		
86	K	762361114	Montáž spádových klinov pre rovné strechy prier. plocha do 120 cm2	m	16,000	3,43	54,88		
87	M	60510100022	Hranol SM	m3	0,132	400,00	52,80		
88	K	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	m3	0,800	38,73	30,98		
89	K	762810017	Záklon stropov z dosiek OSB skrutk. na trámy na zraz hr. dosky 25 mm	m2	3,720	28,72	106,84		
D	763	Konštrukcie - drevostavby						885,25	
90	K	763132410	Podhľady sadr. D112 zaves. 2-vrstv. ocel. konštr. CD, bez tep. iz. GKFI 12,5 mm	m2	22,658	39,07	885,25		
D	764	Konštrukcie klampiarske						1 955,22	
91	K	764172011	Ruukki falcovaný lakopl. plech 0,6mm včít. doplnkov	m2	32,460	49,27	1 599,30		
92	K	764751113	LINDAB rúry odkvapové SROR d 120 mm	m	2,550	49,23	125,54		
93	K	764751143	LINDAB výtokové koleno odkvapové d 120 mm	kus	1,000	29,85	29,85		
94	K	764761121	LINDAB žľab pododkvapný R+KFL 125 mm	m	4,800	36,65	175,92		
95	K	764761171	LINDAB čelo žľabu RGT 125 mm	kus	2,000	2,50	5,00		
96	K	764761231	LINDAB kotlík SOK kruh žľab 125 mm	kus	1,000	19,61	19,61		
D	765	Krytiny tvrdé						426,62	
97	K	765031710	Montáž pokrytia jednoduchej strechy fóliou	m2	32,460	2,00	64,92		
98	M	2832E0707	Fólia paropriepustná Tyvek Metal - 1,1m x 30m - 312107	m2	36,355	2,44	88,71		
99	K	765901238	Zákr šikm striech parotesnou zábranou Jutafoi N AI 170	m2	32,460	8,41	272,99		
D	766	Konštrukcie stolárske						593,70	
100	K	766661112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. do 0,8m	kus	2,000	24,00	48,00		
101	K	766661122	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. nad 0,8m	kus	1,000	50,00	50,00		
102	M	611617130	Dvere vnútorné plné 60x197 dyhované kpl, kovanie nerez. D1 01	kus	1,000	100,00	100,00		
103	M	611617210	Dvere vnútorné 80x197 dyhované kpl, kovanie nerez pož. EI 45 D1 03	kus	1,000	280,00	280,00		
104	M	611617250	Dvere vnútorné plné 90x197 dyhované kpl, kovanie nerez D1 02	kus	1,000	115,70	115,70		
D	767	Konštrukcie doplnkové kovové						117 389,17	
105	K	767111140	Montáž stien a priečok pre zaskl. z ocel. profilov do 200 kg	m2	114,030	108,81	12 407,60		
106	M	55334584010	Stena hliník. bezp. sklo s prer. tep. mostom 1900x900 kpl OK 03	kus	1,000	186,61	186,61		
107	M	55334584011	Stena hliník. izol. trojsklo 2600x2000 s časťou OS OK05	kus	1,000	1 327,66	1 327,66		
108	M	553345840111	Stena hliník.izol. tojsklo s 2 kridl.otváracími dverami 1400x2200 OK08	kus	1,000	1 797,75	1 797,75		
109	M	553345840112	Stena hliník. Izol. trojsklo s posuv.dverami 2400x2200 OK09	kus	1,000	992,52	992,52		
110	M	553345840113	Stena hliník. Izol. trojsklo s oknom sklop.1200x2200 OK10	kus	1,000	853,82	853,82		
111	M	553345840114	Stena hliník izol. trojsklo s oknom OS 1500x2000 OK12	kus	2,000	875,73	1 751,46		
112	M	553345840115	Stena hliník. izol. trojsklo pevná 2120x2000 OK13	kus	1,000	884,13	884,13		
113	M	553345840116	Stena hliník. izol. trojsklo s oknom OS a dverami 2300x2000 OK14	kus	4,000	1 772,03	7 088,12		
114	M	553345840117	Stena hliník. izol. trojsklo s oknom OS a dverami 2580x2000 OK15	kus	2,000	2 008,19	4 016,38		
115	M	553345840118	Stena hliník. izol. trojsklo s oknom posúvn 2400x2500 OK16	kus	2,000	830,96	1 661,92		
116	M	553345840119	Stena hliník. izol. trojsklo s 2 oknami posúvn 3300x2000 OK17	kus	1,000	2 558,87	2 558,87		
117	M	553345840120	Stena hliník. izol. trojsklo s 2 oknami posúvn 2550x2000 OK18	kus	1,000	2 240,20	2 240,20		
118	M	553345840121	Stena hliník. izol. trojsklo s 2 dverami posúvn 3450x2200 OK19	kus	1,000	1 350,31	1 350,31		
119	M	553345840122	Stena hliník. izol. trojsklo s 2 kridl. otváracími dverami 1200x2200 OK20	kus	2,000	1 577,42	3 154,84		
120	M	553345840123	Stena hliník. izol. trojsklo pevná 1200x2200 OK21	kus	3,000	545,08	1 635,24		
121	M	553345840124	Stena hliník. izol. trojsklo s 2 dverami posúvn 3250x2200 OK23	kus	1,000	1 291,21	1 291,21		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
122	M	553345840125	Stena hliník. jednod. zaskl s posuv. oknom 2400x2300 OK25	kus	1,000	797,76	797,76	
123	M	553345840126	automatické otvorenie posúvnych dverí cena včít. montáže	kus	12,000	4 245,13	50 941,56	
124	K	767141101	Montáž stien so zasklením	m2	34,406	40,51	1 393,79	
125	M	634371200	Sklo bezpečnostné viacvrstevné CONNEX hr. 8-9mm	m2	34,406	105,11	3 616,41	
126	K	767232581	Montáž madla na stenu	ks	2,000	8,00	16,00	
127	M	6429C1961	Madlo sklopné s držiakom toaletného papiera pre imobilných + kotvenie	kus	2,000	236,65	473,30	
128	K	767614202	Montáž okien hliník.	m	81.550	15,99	1 303,88	
129	M	553418000	Okno hliník 500x500 OS+par. kpl OK 01	kus	3,000	286,39	859,17	
130	M	553418110	Okno hliník. jednoduché zaskl. 1000x1100 posuvná časť 500x500+ parapet masív kpl OK02	kus	4,000	299,42	1 197,68	
131	M	553418110101	Okno hliník + dvere 900x2000+1725x1200 izol. trojsklo +parap. kpl OK 06	kus	1,000	1 538,24	1 538,24	
132	M	553418110102	dvere hliník 900x2000 izol. trojsklo + zár. kpl OK 04	kus	1,000	1 028,37	1 028,37	
133	M	553418110103	Okno hliník. izol. trojsklo časť vysúvna 900x1200 +parap. OK 07	kus	1,000	686,63	686,63	
134	M	553418110105	Okno stropné presklenie hliník. izol. trojsklo 2500x1250 OK 11	kus	1,000	688,32	688,32	
135	M	553418110106	Okno stropné presklenie hliník. izol. trojsklo 3450x1250 OK 22	kus	1,000	923,22	923,22	
136	M	553418110107	Okno stropné presklenie hliník. izol. trojsklo 3250x1250 OK 24	kus	1,000	887,35	887,35	
137	M	553418110108	Okno hliník. izol. trojsklo S 1790x1500 +parap. OK 26	kus	2,000	1 005,31	2 010,62	
138	K	767995104	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 50 kg	kg	162,660	1,33	216,34	
139	K	767995104	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 50 kg	kg	34,540	1,33	45,94	
140	M	553000020	Oceľové konštrukcie	kg	36,267	3,36	121,86	
141	M	55300002011	Okno hliník 900x1200 s posuv. Kridlom izol. trojsklo OK 27	ks	1,000	725,74	725,74	
142	M	55300002012	Oceľový rám pod dosku zo synt. kameňa s úpravou nátermi OK 28	ks	2,000	95,94	191,88	
143	K	767995107	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 500 kg	kg	656,200	0,92	603,70	
144	M	553000020	Oceľové konštrukcie	kg	656,200	2,93	1 922,67	
D 771			<b>Podlahy z dlaždíc keramických</b>				<b>3 689,43</b>	
145	K	771575107	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. do tmelu	m2	73,058	25,00	1 826,45	
146	M	597631600	Dlaž. ker.	m2	74,519	25,00	1 862,98	
D 776			<b>Podlahy povlakové</b>				<b>131,13</b>	
147	K	776521100	Lepenie povlakových podláh plastových pásov	m2	3,720	10,00	37,20	
148	M	2841B0504	Krytina podlahová vinylová hr.2,0mm	m2	3,757	25,00	93,93	
D 781			<b>Obklady z obkladačiek a dosiek</b>				<b>9 562,12</b>	
149	K	781415014	Montáž obkladov vnút. z obklad. do tmelu	m2	24,447	25,00	611,18	
150	M	597670900	Obkl. ker.	m2	24,936	20,00	498,72	
151	K	781446164	Montáž obkladov vonk. stien z obkladačiek hutných alebo keram. do maľty, škárovanie Ceresit CE33 300 x 200 mm	m2	187,827	25,00	4 695,68	
152	M	59767000010	Obkl. ker. imitácia umelého kameňa	m2	187,827	20,00	3 756,54	
D 783			<b>Nátery</b>				<b>612,29</b>	
153	K	783225100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email	m2	41,869	7,88	329,93	
154	K	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	m2	41,869	2,92	122,26	
155	K	783726300	Nátery tesárskych konštr. syntetické lazur. lakom 3x lakovanie	m2	40,328	3,97	160,10	
D 784			<b>Maľby</b>				<b>3 348,89</b>	
156	K	784441111	Maľba akrylátová 1 farebná so stropom v miest. do 3,8m	m2	22,658	5,08	115,10	
157	K	784452271	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	m2	1 077,931	3,00	3 233,79	
D 787			<b>Zasklievanie</b>				<b>11 483,00</b>	
158	K	7878923121	úprava skla foliou - nepriehľadné z jednej strany	m2	98,000	28,00	2 744,00	
159	M	28316025010	jednotarmne nepriehľadná folia pre úpravu okna	m2	98,000	28,00	2 744,00	
D 767			<b>Konštrukcie doplnkové kovové</b>				<b>5 995,00</b>	
160	M	.	Oceľové dvere HORMANN D45 Zateplené 1 kridl. 800/1970 mm D1 04	ks	8,000	450,00	3 600,00	
161	M	..	Oceľové dvere HORMANN D45 Zateplené 1 kridl. 900/1970 mm D1 05	ks	1,000	490,00	490,00	
162	K	.	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. do 0,8m	ks	8,000	85,00	680,00	
163	K	..	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. nad 0,8m	ks	1,000	85,00	85,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
164	M		Okno hliník, jednoduché zaskl. 1000x1100 posuvná časť 500x500+ parapet masív protipožiarna odol. 45 min. EI 45 kpl OK02p	ks	2,000	570,00	1 140,00	

# ROZPOČET

Stavba:

CHP Ubľa - rozšírenie a modernizácia pracoviska

Objekt:

CHP Ubľa - oporné múry

Miesto:

Dátum: 4. 2. 2022

Objednávateľ:

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	----------------

## Náklady z rozpočtu

**27 010,15**

**D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV 26 495,36**

**D 1 ZEMNE PRÁCE 5 441,90**

1	K	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	117,769	23,68	2 788,77	
2	K	132201209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	58,885	1,30	76,55	
3	K	151101201	Zhotovenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	m2	96,530	4,51	435,35	
4	K	151101211	Odstránenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	m2	96,530	1,46	140,93	
5	K	151101401	Zhotovenie vzopretia stien príložného paženia hĺbka do 4 m	m2	96,530	5,25	506,78	
6	K	151101411	Odstránenie vzopretia stien príložného paženia hĺbka do 4 m	m2	96,530	1,21	116,80	
7	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	m3	117,769	1,69	199,03	
8	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	117,769	8,85	1 042,26	
9	K	1712041110	Uloženie sypaniny bez zhut. na skl.-poplatok	m3	117,769	1,15	135,43	

**D 2 ZÁKLADY 573,22**

10	K	212752122	Trativody z flexibilného potrubia DN 100 so štrkopieskovým lôžkom a obsypom	m	41,000	9,09	372,69	
11	K	212971110	Zhotovenie opláštenia trativodov z geotextílie sklon do 1:2,5	m2	82,000	1,07	87,74	
12	M	693C00105	Geotextílie TYPAR SF 94 - 320 g/m2 - 2,60x100 m	m2	86,100	1,31	112,79	

**D 3 ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE 19 734,17**

13	K	327321114	Konštrukcie oporných múrov zo železobetónu vodostavebného V8 T100 C25/30	m3	44,978	121,17	5 449,98	
14	K	327351010	Debnenie oporných múrov rovinné zhotovenie	m2	185,130	30,98	5 735,33	
15	K	327352010	Debnenie oporných múrov rovinné odstránenie	m2	185,130	14,65	2 712,15	
16	K	327365111	Výstuž konštrukcií oporných múrov BSt 500 (10505) do 12 mm	t	1,454	1 200,00	1 744,80	
17	K	327501111	Výplň za oporami z kam. drveného a ťaženého	m3	59,867	68,35	4 091,91	

**D 6 ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE 746,07**

18	K	624601123	Tmelenie škár 40 x 20 mm tmelom - dilatácia	m	7,100	17,78	126,24	
19	K	631313611	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 8-12 cm	m3	4,365	142,00	619,83	

**D D7 PRÁCE A DODÁVKY PSV 514,79**

**D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 290,66**

20	K	711132210	Izolácia proti vlhkosti zvislá - kupolková	m2	60,178	4,83	290,66	
----	---	-----------	--	----	--------	------	--------	--

**D 721 Vnútoraná kanalizácia 224,13**

21	K	721171109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	m	9,800	22,87	224,13	
----	---	-----------	---	---	-------	-------	--------	--

# ROZPOČET

Stavba:

CHP Ubľa - rozšírenie a modernizácia pracoviska

Objekt:

CHP Ubľa - oprava komunikácií

Miesto:

Dátum: 4. 2. 2022

Objednávateľ:

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>68 271,65</b>	
D	D1	<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>					<b>68 271,65</b>	
D	1	<b>ZEMNE PRÁCE</b>					<b>9 869,27</b>	
1	K	113151214	Frézovanie živ. krytu hr. do 50 mm, š. nad 750 mm alebo nad 500 m2, bez prekážok	m2	1 300,000	2,80	3 640,00	
2	K	113151215	Frézovanie živ. krytu hr. do 60 mm, š. nad 750 mm alebo nad 500 m2, bez prekážok	m2	1 300,000	4,20	5 460,00	
3	K	131201101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	21,600	13,95	301,32	
4	K	131201109	Príplatok za leivosť v horn. tr. 3	m3	21,600	1,10	23,76	
5	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	21,600	8,85	191,16	
6	K	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	21,600	9,12	196,99	
7	K	1712041110	Uloženie sypaniny bez zhut. na skl.-poplatok	m3	21,600	1,15	24,84	
8	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	60,000	0,52	31,20	
D	2	<b>ZÁKLADY</b>					<b>15,60</b>	
9	K	215901101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. ld do 0,8	m2	60,000	0,26	15,60	
D	5	<b>KOMUNIKÁCIE</b>					<b>51 761,70</b>	
10	K	564741113	Podklad z kameniva hrub. drveného 32-63 mm hr. 140 mm	m2	60,000	7,07	424,20	
11	K	573111111	Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 0,6 kg/m2	m2	1 300,000	0,65	845,00	
12	K	573111112	Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 1,0 kg/m2	m2	1 300,000	0,80	1 040,00	
13	K	577141212	Betón asfalt. tr. 2 stred. AC 11 (ABS), hrub. AC 16 (ABH), AC 8 (ABJ) š. do 3 m hr. 50 mm	m2	1 300,000	19,00	24 700,00	
14	K	577192216	Betón asfaltový ložný ACL 22 (ABVH) š. do 3 m modifik. tr. I, hr. 60 mm	m2	1 300,000	17,80	23 140,00	
15	M	5924E0132	Dlažba zámková 8cm	m2	60,600	10,50	636,30	
16	K	596211231	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 80 mm sk. C 50-100 m2	m2	60,000	16,27	976,20	
D	6	<b>ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b>					<b>172,92</b>	
17	K	631571001	Násyp pod podlahy z kameniva ťaženého 0-4 spevňujúceho	m3	2,400	72,05	172,92	
D	9	<b>OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>					<b>6 452,16</b>	
18	K	979081111	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	366,600	2,50	916,50	
19	K	979081121	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	14 664,000	0,10	1 466,40	
20	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sute a vyburaných hmôt do 10 m	t	366,600	0,10	36,66	
21	K	979086112	Nakladanie alebo prekladanie sute a vyburaných hmôt	t	366,600	1,00	366,60	
22	K	979131410	Poplatok za ulož. a znešk. stav. sute na urč. sklád. -z demol. vozoviek "O"-ost.odpad	t	366,600	10,00	3 666,00	



# ROZPOČET

Stavba:

CHP Ubľa - rozšírenie a modernizácia pracoviska

Objekt:

CHP Ubľa ZTI - Odvodnenie spevnených plôch

Miesto:

Dátum: 4. 2. 2022

Objednávateľ:

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Projektant:

ING. RICHARD  
DUBÁK

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	----------------

## Náklady z rozpočtu

31 416,39

D	D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV					31 416,39	
---	----	---------------------	--	--	--	--	-----------	--

D	1	ZEMNE PRÁCE					13 853,30	
---	---	-------------	--	--	--	--	-----------	--

1	K	110011010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	km	0,072	800,00	57,60	
2	K	113107121	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 100 mm, do 200 m2	m2	121,200	8,40	1 018,08	
3	K	113107131	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 150 mm, do 200 m2	m2	121,200	26,82	3 250,58	
4	K	113107141	Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr. do 50 mm, do 200 m2	m2	121,200	3,97	481,16	
5	K	119001411	Dočasné zaist. potrubia bet. žeb. kam. vláknozem. DN do 200 mm	m	3,000	19,98	59,94	
6	K	132201202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	117,882	13,21	1 557,22	
7	K	132201209	Priplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	58,941	1,30	76,62	
8	K	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	232,440	5,05	1 173,82	
9	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	232,440	3,04	706,62	
10	K	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	m3	117,882	10,00	1 178,82	
11	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	61,212	8,85	541,73	
12	K	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	61,212	9,12	558,25	
13	K	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	56,670	16,35	926,55	
14	K	175101101	Obsyp potrubia bez prehodovania sypaniny	m3	39,600	20,42	808,63	
15	M	583313460	Kamenivo na lôžko a obsyp potrubia 0-4	t	71,280	20,45	1 457,68	

D	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					682,91	
---	---	-----------------------	--	--	--	--	--------	--

16	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	m3	11,880	51,61	613,13	
17	K	452112111	Osadenie betónových prstencov rámov pod poklopy a mreže výška do 100 mm	kus	1,010	9,78	9,88	
18	K	452311131	Podkladové dosky z betónu prostého tr. C 12/15 v otvorenom výkope pod potrubie	m3	0,100	119,45	11,95	
19	K	452351101	Debnenie podkladových dosiek a sedlových lôžok pod potrubie v otvorenom výkope	m2	0,251	18,65	4,68	
20	K	452386111	Vyrovn. prstence pod poklopy betón B 7,5 (C8/10) otv. výšk. v. do 10cm	kus	2,020	21,42	43,27	

D	5	KOMUNIKÁCIE					10 502,28	
---	---	-------------	--	--	--	--	-----------	--

21	K	564231111	Podklad zo štrkopiesku hr. 100 mm	m2	87,600	4,05	354,78	
22	K	567121125	Podklad z prostého betónu tr. C 12/15 hr. 150 mm	m2	79,200	10,45	827,64	
23	K	567131125	Podklad z prostého betónu tr. C 12/15 hr. 200 mm	m2	39,200	13,36	523,71	
24	K	578142112	Liaty asfalt z kameniva strednozrnný alebo hrubozrnný š. do 3 m, hr. 45 mm	m2	96,000	21,95	2 107,20	
25	K	598622200	Montáž uzavretého žľabu BG, BGU-Z, BGZ-S, SV 200 do lôžka z betónu prostého tr.C 25/30	m	5,000	22,79	113,95	
26	M	5927A1400pc	Žľaby pre vysokú záťaž BGZ-S SV G 200 s liatinovou hranou, betónové 5ks	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
27	M	5927A1440pc	Žľaby pre vysokú záťaž BGZ-S SV G 300 s liatinovou hranou, betónové 23ks	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
28	K	598622300	Montáž uzavretého žľabu BGZ-S 300 do lôžka z bet. prostého tr.C 25/30	m	23,000	25,00	575,00	

D	8	RÚROVÉ VEDENIA					3 483,56	
---	---	----------------	--	--	--	--	----------	--

29	K	831263195	Priplatok za zhotovenie kanalizačnej prípojky DN 100-300	kus	4,000	33,90	135,60	
30	K	837354111	Montáž kameninových útesov s hrdlom na potrubie betónové a železobetónové DN 200	kus	1,000	89,18	89,18	
31	K	8373541121pc	Šachtová prechodka PVC DN 200	kus	4,300	24,00	103,20	
32	K	837354116pc	Tvarovka odbočná-200 /200PVC	kus	3,200	16,50	52,80	
33	K	837354127pc	Oblúk 30°-200 PVC	kus	3,200	9,50	30,40	
34	K	837365138pc	Oblúk PVC 200-45°	kus	8,700	11,80	102,66	
35	K	837365156pc	Rúry odpadné PVC-U-SN 8-DN 200/5m	kus	16,000	70,00	1 120,00	
36	K	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 200, tesnenie gum. krúžkami	m	72,000	1,08	77,76	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
37	K	877353123	Montáž tvaroviek jednoosových na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope DN 200	kus	15,000	5,38	80,70	
38	K	877355121	Výrez a montáž odbočnej tvarovky na potrubie z kanalizačných rúr z PVC DN 200	kus	3,000	18,29	54,87	
39	K	892101111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	m	72,000	4,17	300,24	
40	K	894118001	Príplatek za každých ďalších 0,60 m výšky	kus	1,000	100,78	100,78	
41	K	894401211	Osadenie betónových dielcov šachiet, skruže rovné TBS 29/100/9	kus	2,000	30,75	61,50	
42	K	894402211	Osadenie betónových dielcov šachiet, skruže prechodové TBS 60/100/70/9	kus	1,000	30,75	30,75	
43	M	592243800	Skruž prechodová TBS 15-100 60x100x9	kus	1,010	40,75	41,16	
44	M	592249030	Skruž šachtová TBS 1-30	kus	2,020	55,00	111,10	
45	K	894411111	Zhotovenie šachiet z bet. dielcov, dno betón C 25/30 na potrubí DN do 200	kus	1,000	768,00	768,00	
46	K	899103111	Osadenie poklopov liatinových, oceľových s rámom nad 100 do 150 kg	kus	1,000	31,94	31,94	
47	K	899501111	Stúpadlá liatinové vidlicové osadené pri murovaní a betónovaní	kus	2,000	18,64	37,28	
48	K	899502111	Stúpadlá liatinové zapustené osadené pri murovaní a betónovaní	kus	1,000	18,64	18,64	
49	M	552434420	Poklop vstupný šachtový d 600 D	kus	1,000	135,00	135,00	
D 9			OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				2 894,34	
50	K	998225111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živičný	t	157,171	2,55	400,79	
51	K	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v otvorenom výkope	t	64,118	38,89	2 493,55	

# ROZPOČET

Stavba:

CHP Ubľa - rozšírenie a modernizácia pracoviska

Objekt:

CHP Ubľa. ZTI - WC-cestujúci

Miesto:

Dátum: 4. 2. 2022

Objednávateľ:

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Projektant:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	----------------

## Náklady z rozpočtu

14 250,88

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV								10 892,81
D 1 ZEMNE PRÁCE								3 700,80
1	K	110011010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	km	0,016	800,00	12,80	
2	K	113106122	Rozobratie dlažby pre chodcov z kamenných dlaždíc	m2	11,000	2,32	25,52	
3	K	113107121	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 100 mm, do 200 m2	m2	9,900	8,40	83,16	
4	K	113107131	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 150 mm, do 200 m2	m2	20,900	26,82	560,54	
5	K	113107141	Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr. do 50 mm, do 200 m2	m2	9,900	3,97	39,30	
6	K	119001411	Dočasné zaist. potrubia bet. žeb. kam. vláknom DN do 200 mm	m	2,000	19,98	39,96	
7	K	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	33,880	23,68	802,28	
8	K	132201209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	16,940	1,30	22,02	
9	K	132201401	Hĺbená vykopávka pod základmi v horn. tr. 3	m3	1,815	100,03	181,55	
10	K	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	52,800	5,05	266,64	
11	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	52,800	3,04	160,51	
12	K	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	m3	35,695	10,00	356,95	
13	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	13,609	8,85	120,44	
14	K	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	13,609	9,12	124,11	
15	K	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	22,086	16,35	361,11	
16	K	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	9,504	20,42	194,07	
17	M	583313460	Kamenivo na lôžko a obsyp potrubia 0-4	t	17,107	20,45	349,84	
D 2 ZÁKLADY								131,18
18	K	279311114	Podbetónovanie základového muriva betónom tr. C 16/20	m3	0,581	225,78	131,18	
D 3 ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								23,02
19	K	319201311	Vyrovnávanie nerovného povrchu muriva maltou hr. do 30 mm	m2	0,450	8,35	3,76	
20	K	340238212	Zamurovanie otvoru 0,25-1 m2 tehľami v priečkach alebo stenách hr. nad 100 mm	m2	0,318	60,56	19,26	
D 4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								364,25
21	K	451317777	Podklad pod dlažbu z betónu prostého hr. 50-100 mm	m2	11,000	8,91	98,01	
22	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	m3	4,920	51,61	253,92	
23	K	452311131	Podkladové dosky z betónu prostého tr. C 12/15 v otvorenom výkope pod potrubie	m3	0,025	119,45	2,99	
24	K	452351101	Debnenie podkladových dosiek a sedlových lôžok pod potrubie v otvorenom výkope	m2	0,500	18,65	9,33	
D 5 KOMUNIKÁCIE								912,85
25	K	564831111	Podklad zo štrkodrte hr. 100 mm	m2	9,900	4,45	44,06	
26	K	567121125	Podklad z prostého betónu tr. C 12/15 hr. 150 mm	m2	9,900	10,45	103,46	
27	K	578142112	Liaty asfalt z kameniva strednozrný alebo hrubozrný š. do 3 m, hr. 45 mm	m2	9,900	21,95	217,31	
28	K	594511111	Dlažba z lomového kameňa hr. do 250 mm do lôžka z betónu tr. C 8/10	m2	11,000	36,44	400,84	
29	K	599632111	Výplň škár dlažby z lom. kameňa cementovou maltou	m2	11,000	13,38	147,18	
D 6 ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								317,37
30	K	612451320	Oprava vnútorných cem. omietok stien hladkých 10-30%	m2	37,500	4,14	155,25	
31	K	631312141	Doplnenie jestvujúcich mazaní betónom prostým rýhy	m3	0,492	179,66	88,39	
32	K	632232311	Doplnenie dlažby z tehál pl. do 1 m2 na plocho	m2	1,640	35,36	57,99	
33	K	632451421	Doplnenie cementového poteru pl. do 1 m2, hr. 10-20 mm	m2	1,640	9,60	15,74	
D 8 RÚROVÉ VEDENIA								1 465,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
34	K	831263195	Priplatok za zhotovenie kanalizačnej prípojky DN 100-300	kus	1,000	33,90	33,90	
35	K	831271121	Montáž potrubia z rúr kameninových pre kan. v otvorenom výkope do 20% DN 125, tesnenie povrazcom a asfaltom	m	1,000	9,38	9,38	
36	K	831312123pc	Rúra kameninová DN 200	m	1,000	41,02	41,02	
37	K	831312128pc	Prechodka kamenina/plastr PPK 125/125	ks	1,000	14,50	14,50	
38	K	831312135pc	Odbočka kameninová KC 200/125	ks	1,000	143,00	143,00	
39	K	831312137pc	Rúra kameninová DN 125	m	1,000	22,28	22,28	
40	K	831351121	Montáž potrubia z rúr kameninových pre kan. v otvorenom výkope do 20% DN 200, tesnenie povrazcom a asfaltom	m	1,000	16,39	16,39	
41	K	837272121	Montáž kameninových tvaroviek jednoosých v otvorenom výkope DN 125, tesnenie povrazcom a asfaltom	kus	1,000	12,58	12,58	
42	K	8373541192pc	Oblúk 30°-125 PVC	kus	1,000	5,50	5,50	
43	K	837355121	Výsek a montáž kameninovej tvarovky na kameninovom potrubí DN 200	kus	1,000	358,02	358,02	
44	K	837365158pc	Rúry odpadné PVC-U-SN 8-DN 125/5m	kus	1,500	65,00	97,50	
45	K	871151121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénych d 25	m	21,000	2,50	52,50	
46	K	871171201pc	Rúry tlakové HDPE D25*2,5	m	21,000	1,00	21,00	
47	K	871261121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénych d 125	m	7,000	1,25	8,75	
48	K	877313123	Montáž tvaroviek jednoosových na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope DN 150	kus	1,000	4,83	4,83	
49	K	879172199	Priplatok za montáž vodovodných prípojok DN 32-80	kus	1,000	9,49	9,49	
50	K	892101111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	m	7,000	4,17	29,19	
51	K	892233111	Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 40-70	m	21,000	4,17	87,57	
52	K	892241111	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN do 80	m	21,000	0,90	18,90	
53	K	894403035pc	Poklop teleskopický záťaž D400	kus	1,000	99,00	99,00	
54	K	894403039pc	Montáž plast. šachty D 425	kus	1,000	35,00	35,00	
55	K	894403040pc	Šachta plastová 425 veko	kus	1,000	19,00	19,00	
56	K	894403048pc	Šachta plastová D 425 WAVIN TEGRA	kus	2,000	102,00	204,00	
57	K	899102111	Osadenie poklopov liatinových, oceľových s rámom nad 50 do 100 kg	kus	1,000	28,02	28,02	
58	K	899721111	Vyhľadávaci vodič	m	19,000	1,69	32,11	
59	K	899721122	Odporový kábel	m	19,000	2,29	43,51	
60	K	899731101	Uloženie vystražná PVC fólia-biela vodovod hr.0,3mm, š.200 mm na obsyp	m	19,000	0,99	18,81	

D 9

## OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

3 977,59

61	K	919735111	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. do 50 mm	m	18,000	3,61	64,98	
62	K	919735122	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. 50-100 mm	m	18,000	9,07	163,26	
63	K	952902110	Zametenie v miestnostiach a chodbách	m2	14,000	0,22	3,08	
64	K	953941621	Osadenie konzol v murive betónovom	kus	7,000	12,53	87,71	
65	K	953941721	Osadenie objímok a držiakov v murive betónovom	kus	7,000	7,35	51,45	
66	K	961044111	Búranie základov z betónu prostého alebo otvorov nad 4 m2	m3	0,581	123,75	71,90	
67	K	965043421	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 15 cm do 1 m2	m3	0,492	152,57	75,06	
68	K	965081712	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm do 1 m2	m2	1,640	2,64	4,33	
69	K	971042231	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 v betón. murive hr. do 15 cm	kus	1,000	6,17	6,17	
70	K	971042241	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 v betón. murive hr. do 30 cm	kus	1,000	13,51	13,51	
71	K	974049143	Vysekávanie rýh v betón. murive hl. do 7 cm š. do 10 cm	m	10,000	11,43	114,30	
72	K	974049165	Vysekávanie rýh v betón. murive hl. do 15 cm š. do 20 cm	m	6,000	27,03	162,18	
73	K	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	12,445	12,46	155,06	
74	K	979011121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	t	12,445	8,73	108,64	
75	K	979071131	Očistenie vybúr. kociek mozaikových s pôvodným vyplnením škár kamenivom, váp. maltou	m2	11,000	4,79	52,69	
76	K	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	12,445	16,11	200,49	
77	K	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	112,005	0,51	57,12	
78	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	12,445	12,57	156,43	
79	K	979082121	Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	124,450	1,41	175,47	
80	K	979131409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	12,445	66,00	821,37	
81	K	998225311	Presun hmôt pre opravy komunikácií a plôch letísk	t	16,969	1,26	21,38	
82	K	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v otvorenom výkope	t	13,240	38,89	514,90	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
83	K	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	20,605	43,49	896,11	
<b>D D2</b>			<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>				<b>3 358,07</b>	
<b>D 721</b>			<b>Vnútrotná kanalizácia</b>				<b>1 068,47</b>	
84	K	721171109	Potrúbie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	m	6,000	22,87	137,22	
85	K	721171110	Potrúbie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 125x3,2	m	8,000	25,39	203,12	
86	K	721174022pc	Rúry odpadné WAVIN-SITECH (odhlučnený systém) DN 40	m	3,000	11,26	33,78	
87	K	721174023pc	Rúry odpadné WAVIN-SITECH (odhlučnený systém) DN 50	m	1,000	11,47	11,47	
88	K	721174025pc	Rúry odpadné WAVIN-SITECH (odhlučnený systém) DN 110	m	6,000	55,20	331,20	
89	K	721174028pc	Čistiaci kus DN 110 -WAVIN	ks	2,000	10,00	20,00	
90	K	721194104	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8	kus	2,000	3,38	6,76	
91	K	721194109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	kus	4,000	5,53	22,12	
92	K	721290111	Skúška tesností kanalizácie vodou do DN 125	m	14,000	1,04	14,56	
93	K	721290123	Skúška tesností kanalizácie dymom do DN 300	m	10,000	1,25	12,50	
94	K	721290127pc	Privzdušňovací ventil-HL900N-110	ks	2,000	55,00	110,00	
95	K	721300922	Opr. kanaliz. prečistenie ležatých zvodov do DN 300	m	18,000	8,62	155,16	
96	K	998721201	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	10,580	1,00	10,58	
<b>D 722</b>			<b>Vnútrotný vodovod</b>				<b>516,37</b>	
97	K	722131913	Opr. vodov. ocel. potr. záv. vsadenie odbočky do potr. DN 25	súbor	1,000	38,34	38,34	
98	K	722131933	Opr. vodov. ocel. potr. záv. prepojenie stáv. potrubia DN 25	kus	1,000	21,40	21,40	
99	K	7221319511pc	Chránička D40	m	3,000	1,50	4,50	
100	K	722174000pc	Rúry tlakové WAVIN Tigris-K1 DN 20	m	11,000	3,00	33,00	
101	K	722174001pc	Rúry tlakové WAVIN Tigris-K1 DN 25	m	15,000	4,00	60,00	
102	K	722182111	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16	m	11,000	1,51	16,61	
103	K	722182112	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	m	15,000	1,65	24,75	
104	K	722190901	Opr. uzatvorenie alebo otvorenie vodov. potrubia	kus	2,000	3,54	7,08	
105	K	722220111	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. ventil G 1/2	kus	4,000	4,79	19,16	
106	K	722234254pc	Podomietkový ventil KEPNER 52000-DN 20	kus	1,000	170,00	170,00	
107	K	722239102	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4	kus	2,000	2,46	4,92	
108	K	722290226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	m	26,000	1,91	49,66	
109	K	722290234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	m	26,000	1,36	35,36	
110	K	722310001pc	Guľový ventil IVAR EVILUTION FIV.80001034-DN20 (páčka)	ks	1,000	28,00	28,00	
111	K	998722201	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	5,130	0,70	3,59	
<b>D 724</b>			<b>Strojné vybavenie</b>				<b>70,35</b>	
112	K	724980130pc	mriežka nerez 30/15	ks	2,000	35,00	70,00	
113	K	998724201	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m	%	0,700	0,50	0,35	
<b>D 725</b>			<b>Zariaďovacie predmety</b>				<b>1 518,54</b>	
114	K	7251123057pc	Držadlo toalet. sklop.kotvené do múra H 389725 dl.800mm	ks	1,000	65,00	65,00	
115	K	7251123058pc	Kombi.WC misa pre imobil.DEEP BY H 823616 v. 480mm.vodor.odpad	ks	1,000	225,00	225,00	
116	K	7251123059pc	Duroplast.doska s poklopom DEEP BY H 893281	ks	1,000	65,00	65,00	
117	K	725112337pc	Držadlo toalet. sklop.+držlak papiera H 389716	ks	1,000	70,00	70,00	
118	K	725119305	Montáž záchodovým mís kombinovaných	súbor	2,000	33,77	67,54	
119	K	725119309	Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	kus	2,000	2,00	4,00	
120	K	725212209pc	Umyvadlo pre imobilných JIKA MIO č. HZ 813 714 (640x550)	súbor	1,000	86,00	86,00	
121	K	725212224pc	Umyvadlový sifon MIO-DN32 č.3.7471.0	súbor	1,000	33,00	33,00	
122	K	725212225pc	Držadlo pevné toalet č. H389724 kot.do múra dl.90cm	súbor	2,000	146,00	292,00	
123	K	7252122367pc	Podomietkovysifón č.H 8939025	súbor	1,000	66,00	66,00	
124	K	7252122368pc	Dopojenie umyvadla č.H 893906+umyv. výpust	súbor	1,000	35,00	35,00	
125	K	725212249pc	Umyvadielko DEEP BY č.H 815 614 000.109 (450*370)	ks	1,000	60,00	60,00	
126	K	725219201	Montáž umyvadiel keramických so záp. uzáv. na konzol	súbor	2,000	44,43	88,86	
127	K	725219602pc	Kryt na sifon s inštal.sadou H 819611	ks	1,000	33,00	33,00	
128	K	725249135pc	Duroplastové sedátko s poklopom DEERP č.8.9361.0+antibakter.úprava	súbor	1,000	40,00	40,00	
129	K	7252491371pc	Kombi WC OLYMP DEEP č.8.2661.6 vodor.odpad	súbor	1,000	181,00	181,00	
130	K	725819201	Montáž ventilov nástenných G 1/2	súbor	2,000	5,81	11,62	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
131	K	725839321pc	ventilumyvadlový NOVASERVIS TITANIA IRIS s otoč. ramienkom	súbor	2,000	28,00	56,00	
132	K	725869101	Montáž zápach. uzáverok umývadlových D 40	kus	2,000	7,49	14,98	
133	K	725980122	Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 15/30	kus	2,000	10,00	20,00	
134	K	998725201	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m	%	15,140	0,30	4,54	
D 767			Konštrukcie doplnk. kovové stavebné				184,34	
135	K	767995103	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcii do 20 kg	kg	17,000	4,57	77,69	
136	K	767995110pc	Podstropný záves s obj. HILTI-1potrubie	ks	7,000	15,00	105,00	
137	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	1,830	0,90	1,65	

# ROZPOČET

Stavba:

CHP Ubl'a - rozšírenie a modernizácia pracoviska

Objekt:

CHP ZTI - ZTI

Miesto:

Dátum: 4. 2. 2022

Objednávateľ:

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>3 937,41</b>	
D	D1		<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>				<b>1 423,58</b>	
D	3		<b>ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE</b>				<b>26,53</b>	
1	K	340238212	Zamurovanie otvoru 0,25-1 m <sup>2</sup> tehľami v priečkach alebo stenách hr. nad 100 mm	m <sup>2</sup>	0,438	60,56	26,53	
D	4		<b>VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>				<b>32,30</b>	
2	K	411388531	Zabetónovanie otvoru 0,25-1 m <sup>2</sup> v stropoch, vrátane debnenia a výstuže	m <sup>3</sup>	0,072	448,64	32,30	
D	6		<b>ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b>				<b>25,89</b>	
3	K	631312141	Doplnenie jestvujúcich mazanín betónom prostým rýhy	m <sup>3</sup>	0,054	179,66	9,70	
4	K	632232311	Doplnenie dlažby z tehál pl. do 1 m <sup>2</sup> na plocho	m <sup>2</sup>	0,360	35,36	12,73	
5	K	632451421	Doplnenie cementového poteru pl. do 1 m <sup>2</sup> , hr. 10-20 mm	m <sup>2</sup>	0,360	9,60	3,46	
D	9		<b>OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>				<b>1 338,86</b>	
6	K	952902110	Zametenie v miestnostiach a chodbách	m <sup>2</sup>	490,000	0,22	107,80	
7	K	953941621	Osadenie konzol v murive betónovom	kus	19,000	12,53	238,07	
8	K	953941721	Osadenie objímok a držiakov v murive betónovom	kus	19,000	7,35	139,65	
9	K	965043421	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 15 cm do 1 m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,054	152,57	8,24	
10	K	965081712	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm do 1 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	0,360	2,64	0,95	
11	K	971042241	Vybúr. otvorov do 0,0225 m <sup>2</sup> v betón. murive hr. do 30 cm	kus	3,000	13,51	40,53	
12	K	972044451	Vybúr. otvorov do 1 m <sup>2</sup> v stropoch z tvárnic hr. nad 10 cm	m <sup>3</sup>	0,072	250,00	18,00	
13	K	974049153	Vysekanie rýh v betón. murive hl. do 10 cm š. do 10 cm	m	37,000	16,40	606,80	
14	K	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	1,107	12,46	13,79	
15	K	979011121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	t	1,107	8,73	9,66	
16	K	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,107	16,11	17,83	
17	K	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	9,963	0,51	5,08	
18	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,107	12,57	13,91	
19	K	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	11,070	1,41	15,61	
20	K	979131409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	1,107	66,00	73,06	
21	K	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	0,687	43,49	29,88	
D	D2		<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>				<b>2 513,83</b>	
D	721		<b>Vnútrohá kanalizácia</b>				<b>1 713,05</b>	
22	K	721100902	Opr. pretesnenie hrdla odpad. potrubia DN do 100	kus	5,000	10,77	53,85	
23	K	721170902	Opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia D do 40	kus	1,000	10,29	10,29	
24	K	721170905	Opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia D 50	kus	3,000	12,29	36,87	
25	K	721170909	Opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia D 110,114	kus	1,000	26,89	26,89	
26	K	721170962	Opr. PVC potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia D 63	kus	5,000	12,16	60,80	
27	K	721174022pc	Rúry odpadné WAVIN-SITECH (odhlučnený systém) DN 40	m	13,000	11,26	146,38	
28	K	721174025pc	Rúry odpadné WAVIN-SITECH (odhlučnený systém) DN 110	m	1,000	55,20	55,20	
29	K	721174026pc	Rúry odpadné WAVIN-SITECH (odhlučnený systém) DN 32	m	56,000	10,95	613,20	
30	K	721194103	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 32x1.8	kus	16,000	3,17	50,72	
31	K	721290123	Skúška tesností kanalizácie dymom do DN 300	m	80,000	1,25	100,00	
32	K	721300001pc	Podomietkový kondenzač. sifon HL 138-32	kus	8,000	54,00	432,00	
33	K	721300912	Opr. kanaliz. prečistenie zvis. odpad. v 1 podl. do DN 200	kus	4,000	16,28	65,12	
34	K	721300932	Opr. kanaliz. prečistenie šik. prepoj. potrubia do DN 100	m	5,000	8,03	40,15	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
35	K	721300961	Opr. kanaliz. prečistenie zápach. uzáverok jednoduchých	kus	2,000	2,31	4,62	
36	K	998721201	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	16,960	1,00	16,96	
<b>D 722</b>			<b>Vnúťorný vodovod</b>				<b>107,28</b>	
37	K	722182113	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	m	56,000	1,51	84,56	
38	K	722182114	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 32	m	13,000	1,69	21,97	
39	K	998722201	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	1,070	0,70	0,75	
<b>D 767</b>			<b>Konštrukcie doplnk. kovové stavebné</b>				<b>693,50</b>	
40	K	767995103	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcii do 20 kg	kg	76,000	4,57	347,32	
41	K	767995110pc	Podstropný záves s obj. HILTI-1potrubie	ks	8,000	15,00	120,00	
42	K	767995112pc	Konzola s obj. HILTI-1potrubie	ks	11,000	20,00	220,00	
43	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	6,870	0,90	6,18	



# ROZPOČET

Stavba:

CHP Ubfa - rozšírenie a modernizácia pracoviska

Objekt:

CHP Ubfa ZTI - ZTI č.8

Miesto:

Dátum: 4. 2. 2022

Objednávateľ:

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>4 586,59</b>	
D	D1	<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>					<b>3 609,62</b>	
D	1	<b>ZEMNE PRÁCE</b>					<b>879,57</b>	
1	K	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	8,800	23,68	208,38	
2	K	132201209	Priplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	8,800	1,30	11,44	
3	K	132201401	Hĺbená vykopávka pod základmi v horn. tr. 3	m3	0,880	100,03	88,03	
4	K	132202509	Priplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	0,880	7,70	6,78	
5	K	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	m3	9,680	10,00	96,80	
6	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	1,320	8,85	11,68	
7	K	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	1,320	9,12	12,04	
8	K	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	8,360	16,35	136,69	
9	M	583313460	Kamenivo na lôžko a obsyp potrubia 0-4	t	15,048	20,45	307,73	
D	2	<b>ZÁKLADY</b>					<b>47,41</b>	
10	K	279311113	Podbetónovanie základového muriva betónom tr. C 12/15	m3	0,216	219,49	47,41	
D	3	<b>ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE</b>					<b>13,50</b>	
11	K	340238212	Zamurovanie otvoru 0,25-1 m2 tehliami v priečkach alebo stenách hr. nad 100 mm	m2	0,223	60,56	13,50	
D	4	<b>VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>					<b>80,24</b>	
12	K	411388531	Zabetónovanie otvoru 0,25-1 m2 v stropoch, vrátane debnenia a výstuže	m3	0,027	448,64	12,11	
13	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	m3	1,320	51,61	68,13	
D	6	<b>ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b>					<b>647,14</b>	
14	K	631312141	Doplnenie jestvujúcich mazanín betónom prostým rýhy	m3	1,600	179,66	287,46	
15	K	632232311	Doplnenie dlažby z tehál pl. do 1 m2 na plocho	m2	8,000	35,36	282,88	
16	K	632451421	Doplnenie cementového poteru pl. do 1 m2, hr. 10-20 mm	m2	8,000	9,60	76,80	
D	9	<b>OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>					<b>1 941,76</b>	
17	K	952902110	Zametenie v miestnostiach a chodbách	m2	20,000	0,22	4,40	
18	K	961044111	Búranie základov z betónu prostého alebo otvorov nad 4 m2	m3	0,081	123,75	10,02	
19	K	965042221	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. nad 10 cm do 1 m2	m3	1,600	136,17	217,87	
20	K	965081712	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm do 1 m2	m2	8,000	2,64	21,12	
21	K	971042241	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 v betón. murive hr. do 30 cm	kus	1,000	13,51	13,51	
22	K	972044451	Vybúr. otvorov do 1 m2 v stropoch z tvárnic hr. nad 10 cm	m3	0,027	250,00	6,75	
23	K	974049143	Vysekanie rýh v betón. murive hl. do 7 cm š. do 10 cm	m	9,000	11,43	102,87	
24	K	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	4,038	12,46	50,31	
25	K	979011121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	t	4,038	8,73	35,25	
26	K	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,038	16,11	65,05	
27	K	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	36,342	0,51	18,53	
28	K	979082111	Vnútrostavenskú doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	4,038	12,57	50,76	
29	K	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	40,380	1,41	56,94	
30	K	979131409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	4,038	66,00	266,51	
31	K	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v otvorenom výkope	t	0,078	38,89	3,03	
32	K	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	23,427	43,49	1 018,84	
D	D2	<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>					<b>976,97</b>	
D	721	<b>Vnútrotná kanalizácia</b>					<b>894,56</b>	

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
33	K	721100906	Opr. pretesnenie hrdla odpad. potrubia DN do 200	kus	2,000	17,83	35,66	
34	K	721170956	Opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia hrdl. D 140	kus	1,000	10,29	10,29	
35	K	721170966	Opr. PVC potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia D 140	kus	1,000	20,23	20,23	
36	K	721171109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	m	15,000	22,87	343,05	
37	K	721171110	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 125x3,2	m	1,000	25,39	25,39	
38	K	721174022pc	Rúry odpadné WAVIN-SITECH (odhlučnený systém) DN 40	m	8,000	11,26	90,08	
39	K	721174023pc	Rúry odpadné WAVIN-SITECH (odhlučnený systém) DN 50	m	3,000	11,47	34,41	
40	K	721174026pc	Rúry odpadné WAVIN-SITECH (odhlučnený systém) DN 32	m	7,000	10,95	76,65	
41	K	721194103	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 32x1.8	kus	5,000	3,17	15,85	
42	K	721194104	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8	kus	1,000	3,38	3,38	
43	K	721194105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	kus	1,000	3,74	3,74	
44	K	721233505pc	Drezový sifon HL 100G-DN 40	kus	1,000	19,50	19,50	
45	K	721290111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	m	16,000	1,04	16,64	
46	K	721290123	Skúška tesnosti kanalizácie dymom do DN 300	m	18,000	1,25	22,50	
47	K	721300001pc	Podomietkový kondenzač. sifon HL 138-32	kus	2,000	54,00	108,00	
48	K	721300922	Opr. kanaliz. prečistenie ležatých zvodov do DN 300	m	7,000	8,62	60,34	
49	K	998721201	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	8,850	1,00	8,85	
<b>D 722</b>			<b>Vnútrotný vodovod</b>				<b>25,52</b>	
50	K	722131949	Chránička HDPE D75	m	0,500	2,50	1,25	
51	K	722182113	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	m	7,000	1,51	10,57	
52	K	722182114	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 32	m	8,000	1,69	13,52	
53	K	998722201	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,250	0,70	0,18	
<b>D 725</b>			<b>Zariadenie predmety</b>				<b>56,89</b>	
54	K	725980134pc	Dvierka revízne pozinkované -400/400	kus	1,000	43,21	43,21	
55	K	725989101	Montáž dvierok kovových lakovaných 300/300 mm	kus	1,000	13,51	13,51	
56	K	998725201	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m	%	0,570	0,30	0,17	

# ROZPOČET

Stavba:

CHP Ubľa - rozšírenie a modernizácia pracoviska

Objekt:

CHP Ubľa ZTI - Colný priestor č.5,6,7

Miesto:

Dátum: 4. 2. 2022

Objednávateľ:

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	----------------

## Náklady z rozpočtu

6 313,77

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV 5 025,65

D 1 ZEMNE PRÁCE 772,16

1	K	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	10,080	23,68	238,69	
2	K	132201209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	5,040	1,30	6,55	
3	K	132201401	Hĺbená vykopávka pod základmi v horn. tr. 3	m3	1,440	100,03	144,04	
4	K	132202509	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	0,720	7,70	5,54	
5	K	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	m3	11,520	10,00	115,20	
6	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	1,920	8,85	16,99	
7	K	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	1,920	9,12	17,51	
8	K	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	9,600	16,35	156,96	
9	M	583313460	Kamenivo na lôžko a obsyp potrubia 0-4	t	3,456	20,45	70,68	

D 2 ZÁKLADY 316,07

10	K	279311113	Podbetónovanie základového muriva betónom tr. C 12/15	m3	1,440	219,49	316,07	
----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	--

D 3 ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE 16,05

11	K	340238212	Zamurovanie otvoru 0,25-1 m2 tehľami v priečkach alebo stenách hr. nad 100 mm	m2	0,265	60,56	16,05	
----	---	-----------	---	----	-------	-------	-------	--

D 4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 111,20

12	K	411388531	Zabetónovanie otvoru 0,25-1 m2 v stropoch, vrátane debnenia a výstuže	m3	0,027	448,64	12,11	
13	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	m3	1,920	51,61	99,09	

D 6 ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE 1 035,42

14	K	631312141	Doplnenie jestvujúcich mazaní betónom prostým rýhy	m3	2,560	179,66	459,93	
15	K	632232311	Doplnenie dlažby z tehál pl. do 1 m2 na plocho	m2	12,800	35,36	452,61	
16	K	632451421	Doplnenie cementového poteru pl. do 1 m2, hr. 10-20 mm	m2	12,800	9,60	122,88	

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 2 774,75

17	K	952902110	Zametenie v miestnostiach a chodbách	m2	36,000	0,22	7,92	
18	K	961044111	Búranie základov z betónu prostého alebo otvorov nad 4 m2	m3	1,440	123,75	178,20	
19	K	965042221	Búr. podkl. betón alebo liat. asphalt hr. nad 10 cm do 1 m2	m3	2,560	136,17	348,60	
20	K	965081712	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm do 1 m2	m2	12,800	2,64	33,79	
21	K	971042551	Vybúr. otvorov do 1 m2 v betón. murive akejkoľvek hrúbky	m3	0,016	385,29	6,16	
22	K	972044451	Vybúr. otvorov do 1 m2 v stropoch z tváric hr. nad 10 cm	m3	0,027	250,00	6,75	
23	K	974049143	Vysekanie rýh v betón. murive hl. do 7 cm š. do 10 cm	m	15,000	11,43	171,45	
24	K	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	9,074	12,46	113,06	
25	K	979011121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	t	9,074	8,73	79,22	
26	K	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	9,074	16,11	146,18	
27	K	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	81,666	0,51	41,65	
28	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	9,074	12,57	114,06	
29	K	979082121	Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	90,740	1,41	127,94	
30	K	979131409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	9,074	66,00	598,88	
31	K	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v otvorenom výkope	t	7,086	38,89	275,57	
32	K	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	12,079	43,49	525,32	

D D2 PRÁCE A DODÁVKY PSV 1 288,12

D 721 Vnútna kanalizácia 1 202,67

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
33	K	721100906	Opr. pretesnenie hrdla odpad. potrubia DN do 200	kus	2,000	17,83	35,66	
34	K	721170956	Opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia hrdl. D 140	kus	1,000	10,29	10,29	
35	K	721170966	Opr. PVC potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia D 140	kus	1,000	20,23	20,23	
36	K	721171109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	m	23,000	22,87	526,01	
37	K	721171110	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 125x3,2	m	1,000	25,39	25,39	
38	K	721174022pc	Rúry odpadné WAVIN-SITECH (odhlučnený systém) DN 40	m	8,000	11,26	90,08	
39	K	721174023pc	Rúry odpadné WAVIN-SITECH (odhlučnený systém) DN 50	m	3,000	11,47	34,41	
40	K	721174026pc	Rúry odpadné WAVIN-SITECH (odhlučnený systém) DN 32	m	9,000	10,95	98,55	
41	K	721194103	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 32x1.8	kus	8,000	3,17	25,36	
42	K	721194104	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8	kus	1,000	3,38	3,38	
43	K	721194105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	kus	1,000	3,74	3,74	
44	K	721233505pc	Drezový sifon HL 100G-DN 40	kus	1,000	19,50	19,50	
45	K	721290111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	m	24,000	1,04	24,96	
46	K	721290123	Skúška tesnosti kanalizácie dymom do DN 300	m	20,000	1,25	25,00	
47	K	721300001pc	Podomietkový kondenzač. sifon HL 138-32	kus	3,000	54,00	162,00	
48	K	721300922	Opr. kanaliz. prečistenie ležatých zvodov do DN 300	m	10,000	8,62	86,20	
49	K	998721201	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	11,910	1,00	11,91	
D		722	<b>Vnútorňý vodovod</b>				<b>28,56</b>	
50	K	722131949	Chránička HDPE D75	m	0,500	2,50	1,25	
51	K	722182113	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	m	9,000	1,51	13,59	
52	K	722182114	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 32	m	8,000	1,69	13,52	
53	K	998722201	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,290	0,70	0,20	
D		725	<b>Zariadenie predmety</b>				<b>56,89</b>	
54	K	725980134pc	Dvierka revízne pozinkované -400/400	kus	1,000	43,21	43,21	
55	K	725989101	Montáž dvierok kovových lakovaných 300/300 mm	kus	1,000	13,51	13,51	
56	K	998725201	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m	%	0,570	0,30	0,17	

# ROZPOČET

Stavba:

CHP Ubľa - rozšírenie a modernizácia pracoviska

Objekt:

CHP Ubľa ZTI - Detail Azd

Miesto:

Dátum: 4. 2. 2022

Objednávateľ:

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	----------------

## Náklady z rozpočtu

1 976,97

D	D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV						1 662,37
---	----	---------------------	--	--	--	--	--	----------

D	1	ZEMNE PRÁCE						739,57
---	---	-------------	--	--	--	--	--	--------

1	K	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	13,200	23,68	312,58
2	K	132201209	Priplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	6,600	1,30	8,58
3	K	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	m3	13,200	10,00	132,00
4	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	m3	1,650	5,17	8,53
5	K	167101101	Nakladanie výkopu do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	1,650	9,12	15,05
6	K	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	11,550	16,35	188,84
7	M	583313460	Kamenivo na lôžko a obsyp potrubia 0-4	t	3,618	20,45	73,99

D	3	ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE						17,44
---	---	--------------------------------	--	--	--	--	--	-------

8	K	340238212	Zamurovanie otvoru 0,25-1 m2 tehliami v priečkach alebo stenách hr. nad 100 mm	m2	0,288	60,56	17,44
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

D	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						115,85
---	---	-----------------------	--	--	--	--	--	--------

9	K	411388531	Zabetónovanie otvoru 0,25-1 m2 v stropoch, vrátane debnenia a výstuže	m3	0,027	448,64	12,11
10	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	m3	2,010	51,61	103,74

D	8	RÚROVÉ VEDENIA						207,35
---	---	----------------	--	--	--	--	--	--------

11	K	831263195	Priplatok za zhotovenie kanalizačnej prípojky DN 100-300	kus	1,000	33,90	33,90
12	K	837354122pc	Oblúk PVC 110- 45°	kus	2,000	3,00	6,00
13	K	837365158pc	Rúry odpadné PVC-U-SN 8-DN 125/5m	kus	0,200	65,00	13,00
14	K	837365159pc	Rúry odpadné PVC-U-SN 8-DN 100/5m	kus	2,000	50,00	100,00
15	K	871251111	Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC d 110, tesnených gumovým krúžkom	m	10,000	1,15	11,50
16	K	871261121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 125	m	1,000	1,25	1,25
17	K	892101111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	m	10,000	4,17	41,70

D	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						582,16
---	---	-----------------------------	--	--	--	--	--	--------

18	K	971042551	Vybúr otvorov do 1 m2 v betón. murive akejkoľvek hrúbky	m3	0,116	385,29	44,69
19	K	972044451	Vybúr. otvorov do 1 m2 v stropoch z tvárnic hr. nad 10 cm	m3	0,027	250,00	6,75
20	K	974049143	Vysekanie rýh v betón. murive hl. do 7 cm š. do 10 cm	m	4,000	11,43	45,72
21	K	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	0,361	12,46	4,50
22	K	979011121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,361	8,73	3,15
23	K	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,361	16,11	5,82
24	K	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	1,083	0,51	0,55
25	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,361	12,57	4,54
26	K	979082121	Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	3,610	1,41	5,09
27	K	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	0,361	66,00	23,83
28	K	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v otvorenom výkope	t	11,086	38,89	431,13
29	K	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	0,147	43,49	6,39

D	D2	PRÁCE A DODÁVKY PSV						314,60
---	----	---------------------	--	--	--	--	--	--------

D	721	Vnútna kanalizácia						243,19
---	-----	--------------------	--	--	--	--	--	--------

30	K	721171109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	m	4,000	22,87	91,48
31	K	721174022pc	Rúry odpadné WAVIN-SITECH (odhlučnený systém) DN 40	m	6,000	11,26	67,56
32	K	721174023pc	Rúry odpadné WAVIN-SITECH (odhlučnený systém) DN 50	m	1,000	11,47	11,47
33	K	721174026pc	Rúry odpadné WAVIN-SITECH (odhlučnený systém) DN 32	m	2,000	10,95	21,90

P.Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
34	K	721194103	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 32x1.8	kus	2,000	3,17	6,34	
35	K	721194104	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8	kus	1,000	3,38	3,38	
36	K	721194105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	kus	1,000	3,74	3,74	
37	K	721233505pc	Drezový sifon HL 100G-DN 40	kus	1,000	19,50	19,50	
38	K	721290111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	m	4,000	1,04	4,16	
39	K	721290123	Skúška tesnosti kanalizácie dymom do DN 300	m	9,000	1,25	11,25	
40	K	998721201	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	2,410	1,00	2,41	
<b>D 722</b>			<b>Vnútroň vodovod</b>				<b>14,52</b>	
41	K	722131949	Chránička HDPE D75	m	0,500	2,50	1,25	
42	K	722182113	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	m	2,000	1,51	3,02	
43	K	722182114	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 32	m	6,000	1,69	10,14	
44	K	998722201	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,150	0,70	0,11	
<b>D 725</b>			<b>Zariaďovacie predmety</b>				<b>56,89</b>	
45	K	725980134pc	Dvierka revízne -400/400	kus	1,000	43,21	43,21	
46	K	725989101	Montáž dvierok kovových lakovaných	kus	1,000	13,51	13,51	
47	K	998725201	Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky do 6 m	%	0,570	0,30	0,17	

# ROZPOČET

Stavba:

CHP Ubla - rozšírenie a modernizácia pracoviska

Objekt:

CHP Ubla ELI - Elektroinštalácia

Miesto:

Dátum: 4. 2. 2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Chemkostav, a.s. Michalovce

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>24 209,50</b>	
D	M		Práce a dodávky M				22 319,50	
D	21-M		Elektromontáže				22 319,50	
D	A		Rozvádzače				1 833,77	
D	A1		Rozvádzač RS1.1-C				530,32	
1	K	210120401.S	Istič vzduchový jedнопólový do 63 A	ks	15,000	5,10	76,50	
2	M	358220006900.S	Istič 1P, 16 A, charakteristika B, 10 kA, 1 modul	ks	15,000	5,67	85,05	
3	K	210120404.S	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	2,000	6,86	13,72	
4	M	358220049100.S	Istič 3P, 25 A, charakteristika C, 10 kA, 3 moduly	ks	2,000	24,19	48,38	
5	K	210120411.S	Prúdové chrániče štvorpólové 25 - 80 A	ks	2,000	8,43	16,86	
6	M	358230027800.S	Prúdový chránič 4P, 25 A, 30 mA, typ A, 4 moduly	ks	2,000	75,19	150,38	
7	K	210193072.S	Domova rozvodnica do 42 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	1,000	20,19	20,19	
8	M	357150000370.S	Rozvodnicová skriňa oceľoplastová zapustená, počet radov 3, modulov v rade 14, modulov celkom 42, PE+N, IP30	ks	1,000	64,64	64,64	
9	K	210192571.S	Radová svorkovnica vrátane upevnenia, zapojenia na jednej strane a popis štítku pre vodič do 2,5 mm2	ks	30,000	1,31	39,30	
10	M	345610015900.S	Svornica radová RS 2,5/0, 26 A, max. prierez pevného vodiča 4 mm2, IP20	ks	30,000	0,47	14,10	
11	M	345610025610.S	Príložka PRS/25/0	ks	2,000	0,39	0,78	
12	M	345610025650.S	Koncová zvierka RSD-88	ks	2,000	0,21	0,42	
D	A2		Rozvádzač RS1.2-C1				482,32	
13	K	210110403.S	Modulárne vypínače 3P do 63 A na DIN lištu	ks	1,000	7,25	7,25	
14	M	358220041600.S	Istiaci modulárny vypínač 3P-400 V, 63 A, 3 moduly	ks	1,000	32,64	32,64	
15	K	210120421.S	Zvodiče prepätia typ 2 (triedy C), 3pól, 3+1pól	ks	1,000	9,80	9,80	
16	M	A01760	Zvodič prepätia, vhodné pre 3-fázový systém TN-C, 120 kA (8/20), napr.: SLP-275 V/3, lxšxv 123x83x65 mm	ks	1,000	99,40	99,40	
17	K	210120401.S	Istič vzduchový jedнопólový do 63 A	ks	9,000	5,10	45,90	
18	M	358220006900.S	Istič 1P, 16 A, charakteristika B, 10 kA, 1 modul	ks	7,000	5,67	39,69	
19	M	358220006700.S	Istič 1P, 10 A, charakteristika B, 10 kA, 1 modul	ks	2,000	5,67	11,34	
20	K	210120404.S	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	1,000	6,86	6,86	
21	M	358220049100.S	Istič 3P, 25 A, charakteristika C, 10 kA, 3 moduly	ks	1,000	24,19	24,19	
22	K	210120411.S	Prúdové chrániče štvorpólové 25 - 80 A	ks	1,000	8,43	8,43	
23	M	358230027800.S	Prúdový chránič 4P, 25 A, 30 mA, typ A, 4 moduly	ks	1,000	75,19	75,19	
24	K	210193072.S	Domova rozvodnica do 42 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	1,000	20,19	20,19	
25	M	357150000370.S	Rozvodnicová skriňa oceľoplastová zapustená, počet radov 3, modulov v rade 14, modulov celkom 42, PE+N, IP30	ks	1,000	64,64	64,64	
26	K	210192571.S	Radová svorkovnica vrátane upevnenia, zapojenia na jednej strane a popis štítku pre vodič do 2,5 mm2	ks	20,000	1,31	26,20	
27	M	345610015900.S	Svornica radová RS 2,5/0, 26 A, max. prierez pevného vodiča 4 mm2, IP20	ks	20,000	0,47	9,40	
28	M	345610025610.S	Príložka PRS/25/0	ks	2,000	0,39	0,78	
29	M	345610025650.S	Koncová zvierka RSD-88	ks	2,000	0,21	0,42	
D	A3		Rozvádzač RS1.2-P				308,87	
30	K	210120401.S	Istič vzduchový jedнопólový do 63 A	ks	9,000	5,10	45,90	
31	M	358220006900.S	Istič 1P, 16 A, charakteristika B, 10 kA, 1 modul	ks	9,000	5,67	51,03	
32	K	210120404.S	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	1,000	6,86	6,86	
33	M	358220049100.S	Istič 3P, 25 A, charakteristika C, 10 kA, 3 moduly	ks	1,000	24,19	24,19	
34	K	210120411.S	Prúdové chrániče štvorpólové 25 - 80 A	ks	1,000	8,43	8,43	
35	M	358230027800.S	Prúdový chránič 4P, 25 A, 30 mA, typ A, 4 moduly	ks	1,000	75,19	75,19	
36	K	210192571.S	Radová svorkovnica vrátane upevnenia, zapojenia na jednej strane a popis štítku pre vodič do 2,5 mm2	ks	20,000	1,31	26,20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
37	M	345610015900.S	Svornica radová RS 2,5/0, 26 A, max. prierez pevného vodiča 4 mm <sup>2</sup> , IP20	ks	20,000	0,47	9,40	
38	M	345610025610.S	Príložka PRS/25/0	ks	2,000	0,39	0,78	
39	M	345610025650.S	Koncová zvierka RSD-88	ks	2,000	0,21	0,42	
40	K	210193071.S	Domova rozvodnica do 28 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	1,000	15,87	15,87	
41	M	357150000365.S	Rozvodnicová skriňa oceloplastová zapustená, počet radov 2, modulov v rade 14, modulov celkom 28, PE+N, IP30	ks	1,000	44,60	44,60	

D A4 Rozvádzač RS1.1-P1 471,55

42	K	210110403.S	Modulárne vypínače 3P do 63 A na DIN lištu	ks	1,000	7,25	7,25	
43	M	358220041600.S	Istiaci modulárny vypínač 3P-400 V, 63 A, 3 moduly	ks	1,000	32,64	32,64	
44	K	210120421.S	Zvodiče prepätia typ 2 (triedy C), 3pól, 3+1pól	ks	1,000	9,80	9,80	
45	M	A01760	Zvodič prepätia, vhodné pre 3-fázový systém TN-C, 120 kA (8/20), napr.: SLP-275 V/3, Ixšxv 123x83x65 mm	ks	1,000	99,40	99,40	
46	K	210120401.S	Istič vzduchový jedнопólový do 63 A	ks	8,000	5,10	40,80	
47	M	358220006900.S	Istič 1P, 16 A, charakteristika B, 10 kA, 1 modul	ks	7,000	5,57	39,69	
48	M	358220006700.S	Istič 1P, 10 A, charakteristika B, 10 kA, 1 modul	ks	1,000	5,67	5,67	
49	K	210120404.S	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	1,000	6,86	6,86	
50	M	358220049100.S	Istič 3P, 25 A, charakteristika C, 10 kA, 3 moduly	ks	1,000	24,19	24,19	
51	K	210120411.S	Prúdové chrániče štvorpólové 25 - 80 A	ks	1,000	8,43	8,43	
52	M	358230027800.S	Prúdový chránič 4P, 25 A, 30 mA, typ A, 4 moduly	ks	1,000	75,19	75,19	
53	K	210193072.S	Domova rozvodnica do 42 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	1,000	20,19	20,19	
54	M	357150000370.S	Rozvodnicová skriňa oceloplastová zapustená, počet radov 3, modulov v rade 14, modulov celkom 42, PE+N, IP30	ks	1,000	64,64	64,64	
55	K	210192571.S	Radová svorkovnica vrátane upevnenia, zapojenia na jednej strane a popis.štitku pre vodič do 2,5 mm <sup>2</sup>	ks	20,000	1,31	26,20	
56	M	345610015900.S	Svornica radová RS 2,5/0, 26 A, max. prierez pevného vodiča 4 mm <sup>2</sup> , IP20	ks	20,000	0,47	9,40	
57	M	345610025610.S	Príložka PRS/25/0	ks	2,000	0,39	0,78	
58	M	345610025650.S	Koncová zvierka RSD-88	ks	2,000	0,21	0,42	

D A5 Rozvádzač RS2.2 - dozbrojenie existujúceho rozvádzača na stavbe 40,71

59	K	210120404.S	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	1,000	6,86	6,86	
60	M	358220049000.S	Istič 3P, 20 A, charakteristika C, 10 kA, 3 moduly	ks	1,000	23,69	23,69	
61	K	210192572.S	Radová svorkovnica vrátane upevnenia, zapojenia na jednej strane a popis.štitku pre vodič do 6 mm <sup>2</sup>	ks	4,000	1,72	6,88	
62	M	345610016290.S	Svorka radová RS 6/0	ks	4,000	0,52	2,08	
63	M	345610025610.S	Príložka PRS/25/0	ks	2,000	0,39	0,78	
64	M	345610025650.S	Koncová zvierka RSD-88	ks	2,000	0,21	0,42	

D B Káble a vodiče 5 352,20

65	K	210881216.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	280,000	1,08	302,40	
66	M	KPE000001632	Kábel pevný 1-CXKH-R-J 3x1,5 B2cas1d0a1 bezhalogénový oranžový	m	220,000	0,96	211,20	
67	M	KPE000001629	Kábel pevný 1-CXKH-R-O 3x1,5 B2cas1d0a1 bezhalogénový oranžový	m	60,000	1,00	60,00	
68	K	210881217.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	1 420,000	1,22	1 732,40	
69	M	KPE000001628	Kábel pevný 1-CXKH-R-J 3x2,5 B2cas1d0a1 bezhalogénový oranžový	m	1 420,000	1,35	1 917,00	
70	K	210881219.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x6	m	20,000	1,43	28,60	
71	M	KPE000001980	Kábel pevný 1-CXKH-R-J 3x6 B2cas1d0a1 bezhalogénový oranžový	m	20,000	4,11	82,20	
72	K	210881234.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 5x4	m	30,000	1,80	54,00	
73	M	KPE000002849	Kábel pevný CHKE-R-J 5x4 B2cas1d1a1 bezhalogénový oranžový	m	30,000	3,48	104,40	
74	K	210881236.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 5x10	m	80,000	2,59	207,20	
75	M	KPE000002847	Kábel pevný 1-CXKH-R-J 5x10 B2cas1d1a1 bezhalogénový oranžový	m	80,000	8,16	652,80	

D C Inštalačný materiál 15 133,53

D C1 Osvetlenie 1 195,40

76	K	210201082.S	Zapojenie LED svietidla IP54, stropného - nástenného	ks	21,000	7,25	152,25	
77	M	SV_1	LED svietidlo stropné 20 W, 1300 lm, 230 V, IP40	ks	7,000	21,55	150,85	
78	M	SV_2	LED svietidlo stropné 20 W, 1300 lm, 230 V, IP40, s čidlom pohybu	ks	3,000	30,13	90,39	
79	M	SV_3	LED svietidlo stropné 40 W, 4000 lm, 230 V, IP40	ks	10,000	27,36	273,60	
80	M	SV_4	LED svietidlo stropné 40 W, 4000 lm, 230 V, IP40, s čidlom pohybu	ks	1,000	27,04	27,04	



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
81	K	210201512.S	Zapojenie núdzového svetidla IP40, 1x svetelný LED zdroj - núdzový režim	ks	2,000	6,66	13,32	
82	M	348150001202.S	Svetidlo NO so vstavanou batériou 3W, LED, IP40, 1 hod.	ks	2,000	27,51	55,02	
83	K	210201902.S	Montáž svetidla interiérového núdzového na stenu do 2 kg	ks	2,000	10,14	20,28	
84	K	210201914.S	Montáž svetidla interiérového na strop do 10 kg	ks	21,000	19,65	412,65	
D		C2	Koncové zariadenia				5 361,53	
85	K	210010301.S	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	23,000	1,69	38,87	
86	M	345410002200.S	Krabica prístrojová z PVC pod omietku KP 67X67	ks	23,000	0,20	4,60	
87	K	210010321.S	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	9,000	7,19	64,71	
88	M	345410002600.S	Krabica inštaláčna KU 68-1903 KA so svorkovnicou a viečkom	ks	9,000	0,53	4,77	
89	K	210010351.S	Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m	ks	12,000	14,40	172,80	
90	M	345410013000.S	Krabica rozvodná PVC na stenu 6455-11, IP 66	ks	12,000	3,72	44,64	
91	K	210010353.S	Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6454-30 do 10	ks	2,000	20,70	41,40	
92	M	345410013300.S	Krabica rozvodná PVC na stenu 6454-30, IP 66	ks	2,000	33,01	66,02	
93	K	210110041.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	7,000	2,72	19,04	
94	M	345340004500.S	Prístroj spínača, radenie 1,1So	ks	7,000	5,71	39,97	
95	M	345350001500.S	Kryt spínača	ks	7,000	2,20	15,40	
96	M	345350002300.S	Rámček 1-násobný	ks	7,000	1,30	9,10	
97	K	210110043.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5	ks	3,000	3,56	10,68	
98	M	345340007955.S	Spínač sériový polozapustený a zapustený, radenie č.5	ks	3,000	7,71	23,13	
99	M	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	3,000	1,20	3,60	
100	K	210111023.S	Domová zásuvka s prepäťovou ochranou pre zapustenú montáž IP 44, vrátane zapojenia 250V / 16A 2P + PE	ks	13,000	7,86	102,18	
101	M	345520000440.S	Zásuvka dvojnásobná s prepäťovou ochranou zapustená, s pootočeným kolíkom, 230V, 16A, radenie 2x(2P+PE)	ks	13,000	44,09	573,17	
102	K	konv	Osadenie elektrického konvektora	ks	9,000	150,00	1 350,00	
103	M	EVY000001516	Konvektor nástenný 2000W 230V s termostatom biely	ks	4,000	308,28	1 233,12	
104	M	EVY000002138	Konvektor nástenný 1000W 230V s termostatom biely	ks	3,000	227,19	681,57	
105	M	EVY000003358	Konvektor nástenný 500W 230V s termostatom biely	ks	2,000	220,58	441,16	
106	K	sada_imob	Sada pre núdzovú signalizáciu imobilných, komplet inštalácia - bzúčiak, signálne ťahové tlačítko, rozvodná krabica s trafom	ks	1,000	85,00	85,00	
107	M	3280B-C10001 B	Sada pre núdzovú signalizáciu, komplet	ks	1,000	336,60	336,60	
D		C3	Káblové trasy				8 576,60	
108	K	210010024.S	Rúrka ohybná elektroinštaláčna z PVC typ FXP 16, uložená pevne	m	380,000	1,57	596,60	
109	M	345710009000.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 16	m	380,000	0,30	114,00	
110	K	210010802.S	Lišta elektroinštaláčna z PVC do veľkosti 20x20, uložená pevne, vkladacia	m	950,000	1,88	1 786,00	
111	M	345750064610.S	Lišta hranatá z PVC, do rozmeru 20x20 mm	m	950,000	1,00	950,00	
112	K	210011310.S	Osadenie polyamidovej príchytky (hmoždinky) HM 8 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu	ks	3 000,000	1,57	4 710,00	
113	M	311310006600.S	Hmoždinka so zatĺkacou skrutkou M 8x45 mm	ks	3 000,000	0,14	420,00	
D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				1 890,00	
114	K	HZS000111.S	Drobné stavebné úpravy, sekanie rýh a pod	hod	40,000	15,00	600,00	
115	K	HZS000112.S	Zapojenie inštalácie	hod	30,000	18,00	540,00	
116	K	HZS000114.S	Odborná prehliadka a skúška	hod	30,000	25,00	750,00	

## Výkaz - výmer (špecifikácia)

STAVBA: **CHP UBLA – ROZŠÍRENIE A MODERNIZÁCIA PRACOVISKA**

Profesia: **Štrukturovaná kabeláž**  
Informačné LED Panely

Stupeň PD: **Projekt pre stavebné úpovolenie a realizáciu**

p.č.	č.kat.	dodávka a montáž zariadení	mer. jed.	počet	práca	materiál	práca	materiál	Poznámka
					jednotková cena bez DPH	jednotková cena bez DPH	celkom spolu bez DPH	celkom spolu bez DPH	
1	LH080XAFSSC	vonkaší LED panel, 1152x864x142 mm, rozlíšenie 144x108	ks	6	1 080,00 €	2 563,20 €	6 480,00 €	15 379,20 €	
2		atyp držiak za zavesenie zo stropu pre LED panel, Antikor oceľ	ks	6	172,80 €	2 664,00 €	1 036,80 €	15 984,00 €	
3	LH080-RJ	Riadiaca jednotka pre LED panel	ks	6	57,60 €	504,00 €	345,60 €	3 024,00 €	
4		Server Magicinfo. PE DL160 Gen9 E5-2609v4, 16GB, 2x300GB	ks	1	180,00 €	1 828,80 €	180,00 €	1 828,80 €	
5		uvadenie LED panelu do trvalej prevádzky	ks	6	360,00 €		2 160,00 €	0,00 €	
6		kalibrácia panelu LED	ks	6	72,00 €		432,00 €	0,00 €	
7		nastavenie RJ, spárovanie RJ - LED, priradenie do existujúceho	hod	20	18,00 €		360,00 €	0,00 €	
8		KÁBEL C5E F/UTP PE, do exteriéru	m	550	0,96 €	0,49 €	528,00 €	269,50 €	
9	2/0751	Káblový rebrik FE-200X60X1.5 GC	m	15	7,20 €	15,35 €	108,00 €	230,25 €	
10	2/4473	Veko FE-200 GC	m	10	2,40 €	4,97 €	24,00 €	49,70 €	
11	2/1002	Vložník SCR 300 GC	ks	25	1,20 €	7,49 €	30,00 €	187,25 €	
12	2/4926	Sada skrutiek SET B2 M8 ZN ( 100 ks )	bal	2	12,00 €	17,66 €	24,00 €	35,32 €	
13	2/7249	Drôtený žlab vr. rýchlospojky BF2R150x65	m	320	9,60 €	7,52 €	3 072,00 €	2 406,40 €	
<b>Ostatné</b>									
14		vysokozdvížna plošina	hod	30	36,00 €	36,00 €	1 080,00 €	1 080,00 €	
15		meranie segmentu ŠK resp. FO vrátane výsledného protoklu	ks	6	36,00 €		216,00 €	0,00 €	
							<b>16 076,40 €</b>	<b>40 474,42 €</b>	

P.č.	REKAPITULÁCIA	cena bez DPH
1.	Dodávky zariadení	40 474,42 €
2.	Montáž dodávok	16 076,40 €
3.	uvadenie systému do trvalej prevádzky, odborná skúška	600,00 €
4.	Inžinierska činnosť	600,00 €
5.	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	600,00 €
6.	Pridružené výkony 5% z dodávky zariadení a inštalač.materiálu	2 023,72 €
7.	Drobný inštalačný a pomocný materiál 2 % z dodávok	809,49 €
8.	Globál zriadenia staveniska 3% z montáže zariadení a inštalač.materiálu	1 214,23 €
9.	Dopravné náklady 2 % z dodávky zariadení a inštalač.materiálu	809,49 €
<b>Celkom spolu bez DPH:</b>		<b>63 207,75 €</b>

## Výkaz - výmer (špecifikácia)

STAVBA: **CHP UBLA – ROZŠÍRENIE A MODERNIZI**

PROFESIA: Štrukturovaná kabeláž (ŠTK)  
STUPEŇ PD

p.č.	č.kat.	dodávka a montáž zariadení	mer. jed.	počet	práca	materiál	práca	materiál	Poznámka
					jednotková cena bez DPH	jednotková cena bez DPH	celkom spolu bez DPH	celkom spolu bez DPH	
1		Drôtený žľab STRADER KDS 400H60/3, vč. spojok, ohybov, rohov, konzol	m	740	9,60 €	16,44 €	7 104,00 €	12 165,60 €	
2		Drôtený žľab STRADER KDS 200H60/3, vč. spojok, ohybov, rohov, konzol	m	560	9,60 €	8,99 €	5 376,00 €	5 034,40 €	
3		Stúpací kabel. rebrik STRADER KDS 400H60/3	ks	25	9,60 €	62,84 €	240,00 €	1 571,00 €	
4		Trubka el.inštaláčna ohybná, drážka pre trubku	m	125	1,80 €	0,43 €	225,00 €	53,75 €	
5		Kabelové prichytky	ks	200	0,18 €	0,04 €	36,00 €	8,00 €	
6		Dvojzásuvka TESLA VARIO 2 x RJ 45 cat.6a komplet	ks	45	4,20 €	36,70 €	189,00 €	1 651,50 €	
7		Krabica pre zásuvku pod omietku	ks	45	2,40 €	1,21 €	108,00 €	54,45 €	
8		INFRALAN® Stojanový rozvádzač "SRS" Standard , 45U, 800/800/2130, šírka/hĺbka/výška mm. RAL 7035, nosnosť 1000kg, 3 ram.zámok, odním. bočnice,	ks	2	180,00 €	879,62 €	360,00 €	1 759,24 €	
9		Organizér káblov 1U	ks	20	14,40 €	7,56 €	288,00 €	151,20 €	
10		INFRALAN® Podstavec 100 mm, šírka 800 hĺbka 800 mm RAL 7035 sivý	ks	2	14,40 €	124,00 €	28,80 €	248,00 €	
11		INFRALAN® Polica 19", 1U, hĺbka 800 mm., uchytenie do 4-bodov RAL 7035	ks	6	7,20 €	35,60 €	43,20 €	213,60 €	
12		INFRALAN®Ventilačná jednotka 19", 1U, 4X ventilátor, do stropu s termostom	ks	2	14,40 €	190,80 €	28,80 €	381,60 €	
13		INFRALAN®Systémový pigtail E2000/APC	ks	28	4,80 €	10,08 €	134,40 €	282,24 €	
14		INFRALAN®Systémový apaptér E2000/APC SPX	ks	28	4,80 €	7,87 €	134,40 €	220,36 €	
15		INFRALAN® Patch kábel RJ45 S/FTP,Cat.6A Premium, 1.0m, sivý, ISO 11801 AMD2 : 2010-04	ks	30	0,96 €	6,23 €	28,80 €	186,90 €	

16	INFRALAN® Patch kábel RJ45 S/FTP, Cat.6A Premium, 2.0m, sivý, ISO 11801 AMD2 : 2010-04	ks	10	0,96 €	7,30 €	9,60 €	73,00 €
17	INFRALAN® Patch kábel RJ45 S/FTP, Cat.6A Premium, 5.0m, sivý, ISO 11801 AMD2 : 2010-04	ks	5	0,96 €	10,52 €	4,80 €	52,60 €
18	INFRALAN® Patchpanel 24xRJ45 CAT6A, FTP, 19" 1U, 500MHz, RAL7035	ks	8	14,40 €	114,25 €	115,20 €	914,00 €
19	CISCO SWITCH 48port (WS-C3650-48FD--S)	ks	2	60,00 €	838,94 €	120,00 €	1 677,88 €
20	Optický prevodník SFP-10GBASE-LR	ks	2	14,40 €	36,43 €	28,80 €	72,86 €
21	Optický patchcord E2000/AP-LC/PCC, SM dl. 3m	ks	2	14,40 €	14,92 €	28,80 €	29,84 €
22	PACH panel 50port cat.3	ks	2	14,40 €	37,12 €	28,80 €	74,24 €
23	UPS IMCO POWER 2,50kVA, bateriový modul	ks	2	180,00 €	1 209,60 €	360,00 €	2 419,20 €
24	Napájací panel 230V/50Hz	ks	2	7,20 €	50,26 €	14,40 €	100,52 €
25	Kompletizácia skrine 45U 19"	ks	2	7,20 €	36,71 €	14,40 €	73,42 €
26	INFRALAN® Cat.7A Inštalačný kábel S/FTP 1200 MHz 4 x 2 x AWG23/1 Ø 0.56 mm, vonkajší plášť FRNC-B, LSZH, žltý	m	8400	0,96 €	0,88 €	8 064,00 €	7 392,00 €
27	INFRALAN® Systémový optický patch panel T, 19", 1U, max.24vlákiek, E2000/APC, patchcody idú von naľavo, Heatschrink, kompletne uzatvárateľný s plným oceľovým čelom, káblové prevedenie, možnosť stočenia rezervy buffrov, vstup do PP cez špec. prírubu a ochrannú hadicu, kompl. vnútorný managment a bezpečnosť prepojení	ks	2	14,40 €	43,49 €	28,80 €	86,98 €
28	Zakončenie kábla	par	360	6,00 €		2 160,00 €	0,00 €
29	Meranie kábla FTP 4 pár, merací protokol	ks	90	4,80 €		432,00 €	0,00 €
30	Oživenie a nastavenie systému	hod.	64	24,00 €		1 536,00 €	0,00 €
31	Zakončenie kábla	ks	180	4,80 €		864,00 €	0,00 €
32	Vytvorenie systémového certifikátu od výrobcu pre integrátora podľa požiadavky PD na dátovú infraštruktúru INFRALAN®.	ks	2	420,00 €		840,00 €	0,00 €
33	Označenie portov	ks	90	2,40 €		216,00 €	0,00 €
34	Konfigurácia SWITCH	hod.	28	24,00 €		672,00 €	0,00 €
35	Revízia zariadenia	ks	2	420,00 €		840,00 €	0,00 €
36	Dodávateľská dokumentácia	ks	1	180,00 €		180,00 €	0,00 €
37	Prierazy steny do hr.30cm, chráničky, pož. tesnenie	ks	40	7,20 €		288,00 €	0,00 €
38	Prierazy stena nad 35cm, chráničky pož. tesnenie	ks	30	7,20 €		216,00 €	0,00 €
39	Drobný inštalačný materiál	%	2	120,00 €		240,00 €	0,00 €

40	Dokumentácia skutoč. vyhotovenia	ks	1	120,00 €	120,00 €	0,00 €
					<b>31 746,00 €</b>	<b>36 948,38 €</b>

P.č.	REKAPITULACIA	cena bez DPH
1.	Dodávky zariadení	36 948,38 €
2.	Montáž dodávok	31 746,00 €
3.	uvedenie systému do trvalej prevádzky, odborná skúška	100,00 €
4.	Inžinierska činnosť	100,00 €
5.	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	1,00 €
6.	Pridružené výkony 5% z dodávky zariadení a inštaláč.materiálu	1 847,42 €
7.	Drobný inštaláčny a pomocný materiál 2 % z dodávok	738,97 €
8.	Globál zariadenia staveniska 3% z montáže zariadení a inštaláč.materiálu	1 108,45 €
9.	Dopravné náklady 2 % z dodávky zariadení a inštaláč.materiálu	738,97 €
<b>Celkom spolu bez DPH:</b>		<b>73 329,19 €</b>

Vypracoval: [REDACTED]

Košice 03/2022

# ROZPOČET

Stavba: CHP Ubfa - rozšírenie a modernizácia pracoviska

Objekt: **CHP Ubfa VZT - VZT**

Miesto:   
 Objednávateľ: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky   
 Zhotoviteľ: Chemkostav, a.s. Michalovce

Dátum: 4. 2. 2022

Projektant:   
 Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	----------------

## Náklady z rozpočtu

**38 278,07**

D		D1	Zar.1 - Klimatizácia pracovísk colníkov a polície	35 341,93				
0	M	Pol1.1	Klimatizačný systém MULTISPLITS dvoma vnútornými jednotkami a chladivom R32 pozostávajúci z:	kp	2,000	0,00	0,00	
0	M	Pol1.1a	Vonkajšia jednotka 2MXM40N9 Chladiaci/vykurovací výkon 4.0/4,2 kW; N= 1,25 kW - 230 V; Doporučené istenie 16 A; Akustický výkon 60 dB(A)	ks	2,000	1 479,00	2 958,00	
0	M	Pol1.1b	Vnútorná nástenná jednotka COMFORA FTXP20M9 Chladiaci/vykurovací výkon 2.0/2.5 kW; Akustický tlak 39 dB(A); Vmax= 570 m3/hod.	ks	4,000	341,45	1 365,80	
0	M	Pol1.2	Klimatizačný systém MULTISPLITS troma vnútornými jednotkami a chladivom R32 pozostávajúci z:	kp	1,000	0,00	0,00	
0	M	Pol1.2a	Vonkajšia jednotka 3MXM40N8 Chladiaci/vykurovací výkon 4.0/4,2 kW; N= 0,87 kW - 230 V; Doporučené istenie 16 A; Akustický výkon 59 dB(A)	ks	1,000	1 649,44	1 649,44	
0	M	Pol1.2b	Vnútorná nástenná jednotka COMFORA FTXP20M9 Chladiaci/vykurovací výkon 2.0/2.5 kW; Akustický tlak 39 dB(A); Vmax= 570 m3/hod.	ks	3,000	341,45	1 024,35	
0	M	Pol1.3	Klimatizačný systém MULTISPLITS piatimi vnútornými jednotkami a chladivom R32 pozostávajúci z:	kp	1,000	0,00	0,00	
0	M	Pol1.3a	Vonkajšia jednotka 5MXM9UN9 Chladiaci/vykurovací výkon 9.0/10.0 kW; N= 2.36 kW - 230 V; EER= 3.76; SEER= 7.98; Akustický výkon 64 dB(A)	ks	1,000	3 181,32	3 181,32	
0	M	Pol1.3b	Vnútorná nástenná jednotka COMFORA FTXP20M9 Chladiaci/vykurovací výkon 2.0/2.5 kW; Akustický tlak 39 dB(A); Vmax= 570 m3/hod.	ks	5,000	341,45	1 707,25	
0	M	Pol1.4	Klimatizačný systém MULTISPLITS troma vnútornými jednotkami a chladivom R32 pozostávajúci z:	kp	1,000	0,00	0,00	
0	M	Pol1.4a	Vonkajšia jednotka 5MXM9UN9 Chladiaci/vykurovací výkon 9.0/10.0 kW; N= 2.36 kW - 230 V; EER= 3.76; SEER= 7.98; Akustický tlak 52 dB(A)	ks	1,000	3 181,32	3 181,32	
0	M	Pol1.4b	Vnútorná nástenná jednotka COMFORA FTXP35M9 Chladiaci/vykurovací výkon 3.5/4.0 kW; Akustický tlak 43 dB(A); Vmax= 640 m3/hod.	ks	2,000	394,07	788,14	
0	M	Pol1.4c	Vnútorná jednotka FTXM42R Chladiaci/vykurovací výkon 4.2/5.0 kW; Akustický tlak 45 dB(A); Vmax= 710 m3/hod.	ks	1,000	811,48	811,48	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
0	M	Pol1.5	Klimatizačný systém SPLIT TRIPLE s chladivom R32 pozostávajúci z:	kp	1,000	0,00	0,00	
0	M	Pol1.5a	Vonkajšia jednotka RZA200U Chladiaci/vykurovací výkon 19.0/22.4 kW; N=7.06 kW - 400 V; SEER= 6.36; Akustický tlak 53 dB(A)	ks	1,000	6 447,97	6 447,97	
0	M	Pol1.5b	Vnútoraná nástenná jednotka FAA71B Chladiaci/vykurovací výkon 7.1/8.5 kW; Akustický tlak 45 dB(A); Vmax= 1080 m3/hod.	ks	3,000	1 249,12	3 747,36	
0	M	Pol1.5c	Refnet KHRQ250H7	ks	1,000	232,25	232,25	
0	M	Pol1.5d	Káblový ovládač BRC1H52W	ks	1,000	193,24	193,24	
0	M	Pol1.7	Dvojica medeného chladiarenského potrubia 6/10 s izoláciou ARMAFLEX a komunikačno-napájací kábel Redukcie pripojenia Cu potrubia na vonkajšiu jednotku:	m	120,000	10,63	1 275,60	
0	M	Pol1.7a1	Redukcia 12 na 10	ks	4,000	3,07	12,28	
0	M	Pol1.7a2	Redukcia 16 na 10	ks	3,000	4,33	12,99	
0	M	Pol1.8	Dvojica medeného chladiarenského potrubia 10/16 s izoláciou ARMAFLEX a komunikačno-napájací kábel	m	25,000	15,67	391,75	
0	M	Pol1.9	Dvojica medeného chladiarenského potrubia 10/22 s izoláciou ARMAFLEX a komunikačno-napájací kábel	m	5,000	22,27	111,35	
0	M	Pol1.11	Vanička kondenzátu pod vonkajšie jednotky 850 x 350 mm s okrajmi výšky 70 mm s nátrubkom DN 32	ks	1,000	32,08	32,08	
0	M	Pol1.12	Vanička kondenzátu pod vonkajšie jednotky 1050 x 400 mm s okrajmi výšky 70 mm a nátrubkom DN 32	ks	2,000	37,58	75,16	
0	M	Pol1.13	Montážny materiál (spojovací, tesniaci a hutný-U8, závesy, pájky, lišty, základná a vrchná farba na hutný materiál atď.)	kg	110,000	7,80	858,00	
0	K	1.14	Montáž zariadenia porovnaním - % z ceny dodávky	%	20,000	264,24	5 284,80	
D	D3		Zariadenie č.1 spolu:				2 936,14	
0	M	Pol34	Doprava - % z dodávky	%	3,600	300,58	1 082,07	
1	K	1	Presun hmôt za 100 kg	%	4,200	7,32	30,74	
2	K	2	Stavebná výpomoc - % z montáže	%	5,000	61,44	307,20	
3	K	3	Kompletačná prídržka - % z dodávky	%	3,000	300,58	901,73	
4	K	4	Komplexné odskúšanie zariadenia s jeho vyregulo-	%	10,000	61,44	614,40	

Harmonogram : CHP Ubľa - rozšírenie a modernizácia pracoviska



Chemkostav, a.s.  
Michalovce

HMG - CHP Ubľa	Mesiace							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Stavebné práce</b>								
1 - Zemné práce, 2- Zakladanie	■	■						
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	■	■	■	■				
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	■	■	■	■	■			
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti		■	■					
713 - Izolácie tepelné					■	■		
762 - Konštrukcie tesárske				■	■	■		
764 - Konštrukcie klampiarske, 765 - Krytiny tvrdé					■	■	■	
766 - Konštrukcie stolárske							■	■
766- Konštrukcie doplnkové kovové				■	■	■	■	■
771 - Podlahy z dlaždíc, 781 - Obklady keramické					■	■		
783 - Nátery, 784 - Maľby							■	■
787 - Zasklievanie								■
<b>Oporné múry</b>				■	■	■	■	■
<b>Oprava komunikácií</b>					■	■	■	■
<b>Odvodnenie časti spevnených plôch</b>					■	■	■	■
<b>WC -cestujúci ( prac.č.3)</b>				■	■	■	■	■
<b>Zdravotechnika</b>				■	■	■	■	■
<b>Colný priestor č.8 - zdravotníka</b>				■	■	■	■	■
<b>Colný priestor č.5,6,7 - zdravotníka</b>				■	■	■	■	■
<b>Prístavba bunky - colnici (prac.č.2) - zdravotníka</b>				■	■	■	■	■
<b>Elektroinštalácia</b>		■	■	■	■	■	■	■
<b>LED panel</b>		■	■	■	■	■	■	■
<b>Štrukturovaná kabeľáž</b>					■	■	■	■
<b>VZT</b>			■	■	■	■	■	■



Ing. Tibor Macuga  
predseda predstavenstva a.s.

Ing. Patrik Sabov  
člen predstavenstva a.s.



## Čestné vyhlásenie o subdodávateľoch

Dolu podpísaný oprávnený zástupca uchádzača Chemkostav, a.s., K. Kuzmanyho 1259/22, 071 01 Michalovce, zapísaný v OR Mestského súdu Košice, Oddiel: Sa, vložka č. 1079/V, zastúpený Ing. Tiborom Mačugom, predsedom predstavenstva, trvale bytom [REDACTED] a Ing. Patrikom Sabovom, členom predstavenstva, trvale bytom [REDACTED] týmto čestne vyhlasujem, že na realizácii predmetu zákazky „CHP Ubl'a – rozšírenie a modernizácia pracoviska

vyhlásenej verejným obstarávateľom Finančné riaditeľstvo SR zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 220/2023 zo dňa 10.11.2023 pod číslom 36373 - WYP

- sa nebudú podieľať subdodávateľia podľa § 41 Zákona o verejnom obstarávaní
- sa budú podieľať subdodávateľia podľa § 41 Zákona o verejnom obstarávaní:

Por. č.	Hodnota plnenia vyjadrená v %	Predmet plnenia	Identifikačné údaje subdodávateľa v rozsahu: meno a priezvisko/obchodné meno, adresa pobytu/sídlo, IČO/dátum narodenia	Identifikačné údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia
1	4,36	Elektroinštalácia	TOPCONTROL s.r.o. Budovateľská 11628/38 Prešov 080 01 IČO: 46 155 571	[REDACTED]
2	24,56	Štruktúrovaná kabeláž+info panely	TOPCONTROL s.r.o. Budovateľská 11628/38 Prešov 080 01 IČO: 46 155 571	[REDACTED]
3	6,90	VZT	KLIMAK, s.r.o. Štúrova 165 Nitra 949 01 IČO: 36 545 198	[REDACTED]

V Michalovciach, dňa .....

Ing. Tibor Mačuga  
predseda predstavenstva

Ing. Patrik Sabov  
člen predstavenstva