Zmluva o dielo

na zhotovenie projektovej dokumentacie realizaénom stupni resp. V rozsahu vykonavacieho projektu,

vykonanie inzinierskej ¢innosti a vykonanie ¢innosti odborného autorského dohl'adu projektanta

podl'a § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov a §

11

12

65 zakona ¢. 185/2015 Z. z. Autorsky zakon v zneni neskorsich predpisov
(d’alej len ,,Autorsky zakon*)

ako vysledok verejného obstaravania podla zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o

zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,,ZVO*)

(dalej len ,,Zmluva*)

Clanok 1
Zmluvné strany

Objednavatel’

Nazov: Obchodna akadémia, Komenského 1, Humenné
Sidlo: Komenského 1, 066 01 Humenné

Statutarny organ: Ing. Alena Zidova, riaditel’ka §koly

1CO: 00162132

DIC: 2021216637

Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN, SWIFT: SK95 8180 0000 0070 0051 9605

Zastupca splnomocneny na rieSenie Vo veciach:

a) zmluvnych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail): Ing. Alena Zidova, riaditel’ka,
0948 393 401, riaditel @oa-he.psk.sk

b) technickych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail): Ing. Cudmila Pankov¢inova,
zastupkyna, 0915 509 400, ekonom@oa-he.psk.sk

(d’alej len “Objednavatel™)

a

Zhotovitel’

Nazov: JMP Projekty s.r.o.

Sidlo: Néamestie osloboditel'ov 3/A 040 01 KoSice - mestska ¢ast’ Juh

Statutarny organ: Ing. Ing. Jan Mihalecko

Zapisana v: vV obchodnom registri okresného sudu Kosice I,
oddiel: Sro, vlozka ¢islo: 41856/V

ICO: 50 979 035

DIC: 2120551576

IC DPH: SK2120551576

Bankové spojenie: fio banka

IBAN, SWIFT: SK2683300000002101252134

Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:

a) zmluvnych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail): Ing. Ing. Jan Mihalecko,
konatel’ spolo¢nosti, 0918 290 172, mihalecko@jmp.sk

b) technickych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail): Ing. Ing. Jan Mihalecko,
konatel” spolo¢nosti, 0918 290 172, mihalecko@jmp.sk

(d’alej len ,,Zhotovitel™)


mailto:riaditel@oa-he.psk.sk
mailto:ekonom@oa-he.psk.sk

2.1

3.1

4.1

4.2

4.3

Clanok 2
Preambula

Tuto Zmluvu uzatvara Objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ so Zhotovitelom ako uspeSnym
uchadzatom vo verejnom obstaravani vyhlasenom na predmet zakazky ,,Rekonstrukcia Skoly
— Projektova dokumentacia®“ zadavanim nadlimitnej zakazky postupom verejnej sutaze,
vyhlasenom dna 18.1.2024 vo Vestniku ¢. 13/2024 pod znackou 1511-WYS

Clinok 3
Predmet Zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zavézok:

a) Zhotovitela, ze:

— zhotovi projektovi dokumentéciu V realizatnom stupni resp. v rozsahu vykonavacieho
projektu pre Objednavatela podla Clanok 4, odovzda ho Objednavatelovi
v dohodnutom termine podl’a bodu 6.1 Zmluvy,

— zabezpedi inZiniersku ¢innost’ podla bodu 5.1 a 5.2 Zmluvy,

— zabezpe¢i vykon odborného autorského dohl'adu projektanta vrozsahu podla 5.3
Zmluvy,

b) Objednavatel’a, Ze:

— poskytne sacinnost’ podla bodu 9.1 Zmluvy, dohodnuté dielo prevezme v zmysle
podmienok uvedenych v Zmluve a zaplati zan Zhotovitel'ovi dohodnutti cenu za Dielo
podrla bodu 7.2 Zmluvy,

— za vykonanie inzinierskej ¢innosti projektanta po dodanie kolauda¢ného osvedcenia
stavby zaplati dohodnuti odmenu podl’a bodu 7.3 Zmluvy,

— zariadne vykonavanie ¢innosti odborného autorského dohl'adu projektanta po vydanie
kolaudaéného osvedcenia stavby dohodnutti odmenu podl'a bodu 7.3.2 Zmluvy.

Clanok 4
Dielo

Dielom podla tejto zmluvy je vypracovanie projektovej dokumentacie V realizaénom stupni
resp. Vvrozsahu vykonavacieho projektu pre Objednavatela kprojektu s nazvom:
,,Rekonstrukcia §koly - Projektova dokumentacia* (d’alej len ,,Dielo* alebo ,,PD*).

Dielo v sebe zahfiia dodanie projektovej dokumentacie v dvoch castiach: 1. Cast’ Diela —
dokumentacia pre izemné rozhodnutie a 2. Cast’ Diela dokumentécia v realizaCnom stupni resp.
v rozsahu vykonavacieho projektu, 6 ks vyhotoveni v tlaéenej forme, 1 ks elektronicky vo
formatoch — PDF, DOC, XLS, DWG, podl'a charakteru prislusnej ¢asti dokumentacie. Sucast'ou
Diela musi byt aj projektové energetické hodnotenie. Projektova dokumentacia v realizacnom
stupni musi obsahovat’ podrobny polozkovy rozpocet stavby a vykaz vymer s vypoctami
jednotlivych mnozZstiev a podrobny polozkovy rozpocet a vykaz vymer bez vypoctov
jednotlivych mnozstiev (spolu Styri subory), ktoré nebudu obsahovat’ Ziadne stiborové alebo
kompletové polozky a prednostne budu pouzité cennikové polozky. Pri agregovanych
polozkach musi byt jednotkova cena rozdelena na cenu za material a pracu. Podrobny
polozkovy rozpocet stavby a vykaz vymer musia byt aj vo formate XLS/XLSX s nastavenim
vypoctovych vzorcov, rekapitulaciou a krycim listom podla stavebnych objektov z dovodu
dalsieho pouzitia v nadvizujucich postupoch verejného obstaravania. Dielo sa po odovzdani
stdva majetkom Objednavatel’a.

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze vypracovana projektova dokumentacia bude pre potreby vydania
stavebného povolenia uplnd, na pozadovanej kvalitativnej urovni, bude v sulade so zdkonom ¢.
50/1976 Zb. Stavebny zakon v platnom zneni a prisluSnymi vykonavacimi predpismi a bude
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44

4.5

4.6

5.1

5.2

vypracovana v kompletnom rozsahu podla ust. § 9 Vyhlasky Ministerstva ZP SR ¢&. 453/2000
Z.z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zdkona resp. ze predlozena
projektova dokumentacia bude pre potreby vydania potvrdenia o ohlasenej drobnej stavbe alebo
drobnych stavebnych upravach, alebo rozhodnutia o povoleni stavby a overenie projektu
stavby, ak sa overenie projektu stavby vyzadovalo, Gplnd, na pozadovanej kvalitativnej Girovni

avsulade so zakonom ¢ 201/2022 Z. z. Vvzneni neskorSich predpisov a
prislusnych vykonévacich vyhlasok.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, Ze s mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizécii, a prehlasuje ze
ma odbornt kvalifikaciu, ktora sa viaze k plneniu predmetu Zmluvy a ze disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalost’ami, ktoré su k realizacii Diela a k plneniu Zmluvy potrebné a
nevyhnutné, a toto garantuje do ¢asu odovzdania PD Objednavatelovi.

V pripade, ze Objednavatel’, stavebny Urad, orgén Statnej spravy alebo samospravy, alebo iny
urad bude pozadovat’ doplnenie alebo prepracovanie PD z dovodu nesplnenia jeho poziadaviek
na kvalitu, rozsah a uplnost’ dokumentacie, a ak Dielo nebude schvalenia schopné v zmysle ich
poziadaviek a v zmysle platnej legislativy je Zhotovitel' povinny tito PD prepracovat’ alebo
doplnit’ v lehote, ktort pisomne ur¢i Objednavatel’. Cena za toto prepracovanie alebo doplnenie
je zahrnuta v zmluvne dohodnutej cene uréenej podl'a bodu 7.2 Zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predlozend projektova dokumentécia bude pre potreby realizacie
stavby dostatocnd; ak by pocas realizacie stavby vznikla potreba spresnit’, upravit, doplnit,
ktortikol'vek jej Cast’ alebo detail, zhotovitel' je povinny tito Cast’ spracovat a odovzdat’
v dohodnutej forme podl'a bodu 4.2 Zmluvy a v dohodnutej lehote.

Clanok 5
Inzinierska ¢innost’ a odborny autorsky dohPad projektanta

Vykon inzinierskej ¢innosti projektanta v sebe zahima dodanie vSetkych pravoplatnych
rozhodnuti resp. ohlaseni podla prislusnych stavebnych uradov, ktorych predmetom je
povolenie stavby v rozsahu zhotoveného Diela (napr. izemné rozhodnutie, stavebné povolenie,
ohlasenie stavby) vratane dodania dvoch vyhotoveni predmetnej projektovej dokumentacie
overenej stavebnym tradom v zmysle platnej legislativy, pripadnd zmena stavby pred
dokoncenim a kolaudacia stavby resp. vykonanie vsetkej ¢innosti potrebnej k:

a) vydaniu potvrdenia o0 ohlaseni drobnej stavbe alebo stavebnych upravach, alebo
rozhodnutia o povoleni stavby a overenia projektu stavby, ak sa overenie projektu stavby
vyzadovalo,

b) vydaniu inych povoleni, vyjadreni, stanovisk a stihlasov potrebnych k zacatiu realizacie
stavby v rozsahu podla zhotoveného Diela napr. povolenie na vyrub a pod.,

c) zabezpeceniu vsetkych potrebnych vyjadreni, sihlasov, stanovisk pocas realizacie stavby,
nevyhnutnych k plynulému pokracovaniu stavebnych prac podla zmluvného
harmonogramu napr. povolenie rozkopavky a pod., sprostredkovaniu uzavretia zmlav Kk
realizacii preloziek inzinierskych sieti a pod.,

d) vydaniu kolauda¢ného osvedéenia stavby, vzmysle platnych pravnych predpisov
a prislusnych vykonavacich vyhlasok ku diu plnenia zavézku.

Kompletna dokladova ¢ast’ vykonu inzinierskej ¢innosti bude objednavatel'ovi dodana v 4-roch
vyhotoveniach v tlacenej forme, z toho jeden original, a 1 krat kompletna dokladova cast’ v
elektronickej forme na CD nosi¢i vo formate DOC alebo PDF (dokumentacia konania
0 ohlaseni drobnej stavby alebo stavebnych upravach alebo z prerokovania stavebného zameru,
konania o stavebnom zamere a overenia projektu stavby, ak sa overenie projektu stavby
vyzadovalo, napr. procesné ukony, pripomienky t€astnikov konania, pripomienky dotknutych
organov a dotknutych pravnickych osob a pod.)

Zhotovitel' zabezpe¢i v ramci inZinierskej ¢innosti komplexné inzinierske sluzby podla
predchadzajuceho bodu v zmysle aktualne platnej legislativy resp. pripravovanej legislativnej
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5.3

6.1

6.2

6.3

6.4

zmeny, s tym stvisiacich predpisov, podla toho v ¢ase vykonu Cinnosti platné. Dodavatel
inzinierskej  ¢innosti  je  povinny  poskytnit plna  stinnost pre  verejného
obstaravatel'a/objednavatela a zabezpecit nevyhnutnii koordinaciu projektovej pripravy,
vyplyvajicu z opravnenych poziadaviek dotknutych organov a organizacii, uplatnenych
vramci odsuhlasovania PD stavby pocas uzemného konania, stavebného konania, resp.
zlticeného konania.

Zhotovitel' zabezpeéi vykon odborného autorského dohl'adu projektanta v nasledovnom
rozsahu:

ucast’ na odovzdani staveniska zhotovitel'ovi stavby,

ucast’ na kontrolnych dnoch stavby,

kontrola a zabezpecenie dodrzania Diela s prihliadnutim na podmienky urcené Vv ramci
procesu povolenia stavby a poskytovanim vysvetleni potrebnych pre plynulost’ realizacie
stavby,

poskytovanie vysvetleni potrebnych na vypracovanie dodavatel'skej dokumentacie,
posudzovanie navrhov zhotovitel'a stavby na zmeny a odchylky zpohladu dodrzania
technicko-ekonomickych parametrov stavby, pripadne d’al§ich udajov a ukazovatel'ov,
vyjadrenie sa k poziadavkam zhotovitel'a stavby o prace naviac a/alebo menej,

ucast’ na odovzdani a prevzati diela alebo jeho Casti vratane komplexného vysku$ania;
ucast’ na kolaudacii stavby a spolupraca s Objednavatel'om pri uplatiiovani poziadaviek
vyplyvajucich z kolaudacie stavby.

Clinok 6
Lehoty plnenia zavizkov a doba trvania Zmluvy

Termin dodania 1. Casti diela Diela podla bodu 4.2 Zmluvy je do 8 tyzdiiov a plynie od
nadobudnutia uc¢innosti Zmluvy do podpisu Odovzdavacieho a preberacieho protokolu. Termin
dodania 2. casti diela Diela podla bodu 4.2 Zmluvy je do 16 tyzdiov a plynie odo dna
nadobudnutia pravoplatnosti tzemného rozhodnutia v pripade , Ze prislusny stavebny trad
nebude pozadovat samostatne uUzemné konanie tito termin na dodanie projektovej
dokumentacie je 22.tyzdiiov. Zmluva sa uzatvara na dobu urcitu, ktord zacina plynit’ diiom
nadobudnutia U¢innosti tejto Zmluvy az do vydania kolauda¢ného osvedcenia stavby. Tym nie
su dotknuté ustanovenia o zarucnej dobe a z toho vyplyvajlce prava a povinnosti zmluvnych
stran, ustanovenia o sankciach podla tejto zmluvy a ustanovenia o odbornom autorskom
dohlade.

Vykon inzinierskej ¢innosti projektanta podl'a bodu 5.1 a 5.2 Zmluvy do vydania kolauda¢ného
osvedcenia stavby. Vykon 1. Casti inzinierskej ¢innosti, ktorej vysledkom bude nadobudnutie
pravoplatnosti uzemného rozhodnutia je do 60 dni od podpisu Odovzdavacieho a preberacieho
protokolu 1. ¢asti Diela podl'a bodu 6.1 Povolenie stavby v rozsahu zhotoveného Diela vratane
dodania dvoch vyhotoveni predmetnej projektovej dokumentacie overenej stavebnym tradom
v zmysle platnej legislativy resp. overenie projektu alebo rozhodnutie o povoleni stavby, ktoré
bolo zaroven overenim projektu do 84 dni od podpisu Odovzdavacieho a preberacieho protokolu
2. ¢asti Diela podl'a bodu 6.1.

Vykon ¢innosti odborného autorského dohladu projektanta podla 5.3 Zmluvy v ¢ase od
odovzdania staveniska az do vydania kolaudacného osvedcenia stavby.

Dodrzanie terminu plnenia je zavislé od riadneho a v€asného spolupdsobenia Objednavatela
a dotknutych orgénov a organizacii. Po dobu omeskania Objednavatel’a, dotknutych organov a
organizacii s poskytnutim spoluposobenia nie je Zhotovitel' v omeskani so splnenim povinnosti
dodat’ Dielo v dohodnutom termine.
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7.1

7.2

721

7.2.2

7.3

7.3.1

7.3.2

Clanok 7
Cena za Dielo a odmeny za vykonanie ¢innosti

Cena za predmet Zmluvy podla 2.1 Zmluvy je stanovena dohodou Zmluvnych stran v stlade s
ust. zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou ¢. 87/1996 Z.
z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v
zneni neskorsich predpisov a je vysledkom verejného obstaravania realizovaného v sulade so
ZVO. V cene diela je zahrnuta aj odmena za udelenie licencie k dielu podl'a Clanok 13 Zmluvy.

Cena za zhotovenie Diela.

Cena Diela bez DPH: 140 000 EUR
Sadzba DPH: 20 %

DPH: 28 000EUR
Cena Diela s DPH: 168 000 EUR

Cena Diela s DPH slovom: stosest’desiatosemtisic EUR

Cena za zhotovenie 1. Casti diela - Dokumentacia pre uzemné rozhodnutie

Cena Diela bez DPH: 10 0O0OOEUR
Sadzba DPH: 20 %

DPH: 2 000EUR
Cena Diela s DPH: 12 000EUR

Cena Diela s DPH slovom: dvanast'tisic EUR

Cena za zhotovenia 2.¢asti diela — Dokumentacia v realizacnom stupni

Cena Diela bez DPH: 130 000 EUR
Sadzba DPH: 20 %

DPH: 26 000 EUR
Cena Diela s DPH: 156 000 EUR

Cena Diela s DPH slovom: stopat'desiatsest'tisic EUR

Odmena za vykonanie inzinierskej ¢innosti projektanta.

Odmena bez DPH: 1000 EUR
Sadzba DPH: 20 %
DPH: 200 EUR
Odmena s DPH: 1200 EUR

Odmena s DPH slovom: tisicdvesto EUR

Odmena za vykonanie 1. ¢asti inzinierskej ¢innosti projektanta — pre uzemné rozhodnutie.

Odmena bez DPH: 500 EUR
Sadzba DPH: 20 %

DPH: 100 EUR
Odmena s DPH: 600 EUR

Odmena s DPH slovom: Sest’sto EUR

Odmena za vykonanie 2. Casti inzinierskej ¢innosti projektanta — pre stavebné povolenie.

Odmena bez DPH:
Sadzba DPH:

500 EUR
20 %
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7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9
7.10

711

7.12

8.1

8.2

DPH: 100 EUR
Odmena s DPH: 600 EUR
Odmena s DPH slovom: Sest’sto EUR

Odmena za vykonanie ¢innosti odborného autorského dohl'adu projektanta.

Odmena bez DPH: 5000 EUR
Sadzba DPH: 20 %

DPH: 1000 EUR
Odmena s DPH: 6 000 EUR
Odmena s DPH slovom: Sest’'tisic EUR

Celkova zmluvna cena (spolu cena za dielo podl'a bodu 7.2 a odmena podl'a bodu 7.3 a 7.3.2).

Celkova cena bez DPH: 146 000 EUR

Sadzba DPH: 20 %

DPH: 29 200 EUR

Celkova cena s DPH: 175 200 EUR

Celkova cena s DPH slovom: stosedemdesiatpéttisicdvesto EUR

Cena podla bodu 7.5 Zmluvy je kone¢na, k jej zmene pocas doby trvania zmluvy méze dojst’
len v pripade zmeny DPH alebo v pripadoch podla § 18 zikona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o0 zmene a doplneni niektorych zédkonov.

V celkovej zmluvnej cene podl'a bodu 7.5 Zmluvy su zahrnuté aj vSetky potrebné naklady
spojené s uplnym vecnym a odbornym plnenim, vratane nakladov na vsetky vedlajsie, pomocné
a iné ¢innosti nevyhnutné pre poskytnutie predmetnej sluzby, ako su napr. naklady na realizaciu
sond, dopravné/cestovné naklady, naklady na vsetky prace, ¢innosti, vykony a poplatky za
sluzby nevyhnutné pre riadne splnenie predmetu tejto Zmluvy vratane spravnych poplatkov.

Ak v priebehu vykonania diela nastani zmeny a okolnosti, ktoré nebolo mozné predvidat’ v
procese verejného obstaravania, a ktoré budu mat’ podstatny vplyv na cenu a termin plnenia,
Objednavatel je opravneny upravit’ pisomnym dodatkom k tejto zmluve cenu a termin plnenia
za dodrzania vnutroorganizacnych postupov Objednavatela a podmienok podla ustanoveni §
18 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Objednavatel neposkytuje na realizaciu predmetu zmluvy preddavky.

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze sadzba dane z pridanej hodnoty je stanovend v sulade s platnymi
pravnymi predpismi.

Ak zhotovitel nie je platitelom DPH, a v priebehu vykonavania predmetu zmluvy — realizacie
Diela sa stane platitelom DPH, zavézuje sa, ze dohodnuti cenu neprekrodi.

V pripade ak prislusny stavebny urad nebude vyzadovat samostatné uzemné konanie,
predmetom dodavky Diela nebude 1.¢ast’ diela a 1. Cast’ inZinierskej ¢innosti. Zhotovitel’ v
tomto pripade nema narok na fakturaciu tychto Casti.

Clanok 8
Platobné podmienky

Podkladom pre uhradu ceny podl'a bodu 7.2 Zmluvy za zhotovenie PD je Protokol o prevzati
diela podpisany Objednavatelom a nasledné vystavenie faktury Zhotovitelom. Fakturacia je
podmienend vecnym, kvalitativnym a terminovym splnenim celého Diela.

Diiom odovzdania PD formou Odovzdavacieho a preberacieho protokolu sa za¢ina preberacie
konanie, ktorého ucelom je zistit’ ¢i je Dielo kompletné a uplné. Ak Dielo nesplna naleZitosti
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8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

9.1

9.2

9.3

podl'a bodu 4.2 Objednavatel’ nepotvrdi jeho prevzatie formou Odovzdavacieho a preberacieho
protokolu.

V pripade, Ze sa pri kontrole vykonavanej Objednavatelom pocas preberacieho konania zisti
nekompletnost’ alebo neuplnost’ Diela, alebo aj akékol'vek iné vady Diela, Objednavatel’ je
opravneny neprevziat’ Dielo formou Protokolu o prevzati diela a vratit' ho Zhotovitel'ovi, aby
Dielo doplnil alebo zistené vady odstranil.

Preberacie konanie je skon¢ené diiom podpisania Protokolu o prevzati diela Objednavatel'om
a Zhotovitel'om, najneskor vSak do tridsat’ (30) dni od podpisu Odovzdavacieho a preberacieho
protokolu.

Podkladom pre tihradu 75 % odmeny podla bodu 7.3 za vykonanie inzinierskej ¢innosti
projektanta bude riadne plnenie prislusnych povinnosti podl'a 5.1 a 5.2 Zmluvy a nadobudnutie
pravoplatnosti stavebného povolenia resp. dodanie rozhodnutia o povoleni stavby a overenia
projektu stavby, ak sa overenie projektu stavby vyzadovalo; * ak je stavba povolena ohlasenim
stavby, Zhotovitel’ ma narok pre thradu 50 % odmeny podl'a bodu 7.3 za vykonanie inZinierskej
¢innosti v zmysle predchadzajucej vety a dodanie povolenia ohlasenej stavby resp. ohlasene;j
drobnej stavby alebo drobnych stavebnych uprav. *Podkladom pre thradu 25 % odmeny podla
bodu 7.3 za vykonanie inzinierskej ¢innosti projektanta bude riadne plnenie povinnosti podl'a
5.1 a5.2 Zmluvy a vydanie kolauda¢ného osvedcenia stavby.

Podkladom pre thradu odmeny za vykonanie odborného autorského dohl'adu projektanta podl'a
bodu 7.3.2 bude plnenie si prislusnych povinnosti podl'a 5.3 Zmluvy a vydanie kolauda¢ného
osvedcenia stavby.

Lehota splatnosti faktury je do tridsat’ (30) dni a za¢ina plynut’ dilom, nasledujicim po dni,
v ktorom bola faktura preukazatelne dorucena Objednavatelovi na jeho adresu uvedené
v Clanok 1 Zmluvy. Zhotovitel je povinny dorugit’ Objednévatel'ovi faktaru za predmet zmluvy
do piatich (5) kalendarnych dni odo dia jej vystavenia. Objednavatel’ uhradi faktaru formou
bezhotovostného platobného styku na ucet Zhotovitel'a podl'a bodu 1.2 Zmluvy. Za den thrady
ceny za PD sa povazuje den odpisania fakturovanej ¢iastky z uc¢tu Objednavatela v prospech
uctu Zhotovitel’a.

V pripade, ze faktira nebude obsahovat nalezitosti v sulade so zakonom ¢. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty a zakonom €. 431/2002 Z. z. 0 G¢tovnictve, Objednavatel je opravneny vratit’
faktaru Zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova
lehota splatnosti za¢ne plynut’ dorucenim opravenej faktiry Objednavatelovi.

Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze bez stihlasu Objednavatel'a nepostipi svoje peflazné pohladavky,
ktoré vzniknu zo Zmluvy tretim osobam.

Clanok 9
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Objednavatel' sa zavdzuje pri vykonavani diela poskytnut’ Zhotovitelovi stCinnost’ v
nevyhnutne potrebnom rozsahu, spocivajucu najmid v spresneni podkladov, odovzdani
doplnujucich udajov a pod., ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy, a to v
lehote pisomne dohodnutej obomi Zmluvnymi stranami. Znenie bodu 6.4 Zmluvy tym nie je
dotknuté.

Zhotovitel' je povinny vypracovat PD podla poziadaviek Objednavatela, v dohodnutom
termine, ustanoveni tejto Zmluvy, d’alej podla sutaznych podkladov Objednavatel’a, s ktorymi
sa Zhotovitel’ detailne oboznamil, ako aj podkladov ziskanych v ramci zistenia skutkového stavu
Zhotovitel'om.

Zhotovitel’ je povinny pri vypracovavani projektovej dokumentacie postupovat s odbornou
starostlivostou, napr. v pripade potreby je povinny realizovat’ sondy v rozsahu potrebnom pre
zabezpeclenie presnosti PD a pod. Technické a kvalitativne podmienky PD musia zodpovedat’
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platnym technickym normam, normam a predpisom platnym pre jednotlivé prace, vSeobecne
zavidznym predpisom a musia byt’ v stilade s pravom Slovenskej republiky a Eurdpskej tnie.

Zhotovitel' je povinny na poziadanie informovat’ Objednéavatel'a o stave rozpracovaného
projektu.

Zhotovitel’ je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s plnenim tejto
zmluvy kedykol'vek pocas platnosti zmluvy, a to Objednavatel'om, poverenymi zamestnancami
Objednavatel’a a akymikol'vek osobami a organmi urenymi objednavatelom. Zaroven sa
Zhotovitel' zavdzuje poskytnit’ pri vykone kontroly/auditu/overovani vSetku potrebnil
sucinnost’. Zhotovitel' je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu, pripadne overovania aj po
ukonceni platnosti tejto zmluvy, ak o taka kontrolu poziada objednavatel’ alebo organ
vykonavajuci kontrolu pouzitia prostriedkov na zdklade zmluvy o poskytnuti NFP.

Zhotovitel' je povinny vramci procesu verejného obstardvania na dodavatela stavby
komunikovat s Objednavatelom, poskytovat’ vysvetlenia, stanoviskd, v pripade potreby
vykonat’ opravu alebo doplnenie PD v lehotach stanovenych zakonom o verejnom obstaravani
resp. terminoch stanovenych Objednavatel'om.

Clanok 10
Zodpovednost’ za vady a §kodu, ziru¢na doba

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Zze predmet tejto zmluvy podla 2.1 Zmluvy bude mat’ vlastnosti
dojednané v tejto zmluve.

Pri spracovani PD Zhotovitel' zohl'adiiuje vSeobecné zasady prevencie tykajuce sa bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci podl'a zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri
praci a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, § 2 az 4 Nariadenia vlady
SR €.396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

Vsetky stavebné vyrobky a materialy navrhované v prislusnej PD musia spiiiat’ vlastnosti
stanovené zakonom €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov a technické poziadavky na poziarnu bezpecnost pri
vystavbe a pri uzivani stavby podl'a Vyhlasky Ministerstva vnutra SR ¢. 94/2004 Z. z., ktorou
sa ustanovuju technické poziadavky na protipoziarnu bezpecnost’ pri vystavbe a pri uzivani
stavieb v zneni neskor$ich predpisov.

Vadou diela sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych v tejto
Zmluve.

Zhotovitel’ zodpoveda za vady, ktoré ma PD v Case jej odovzdania Objednavatel'ovi. Za vady
vzniknuté po odovzdani PD (v zaru¢nej dobe) zodpoveda najméd vtedy, ak boli spdsobené
poruSenim jeho povinnosti, a to nedodrzanim platnych noriem, netplnou PD, nesuladom
textovej 1 vykresovej Casti s vykazom vymer a rozpo¢tom, absenciou materialu v rozpocte
a z dovodu inych zistenych chyb, ak tieto vady akokol'vek ovplyvnia vydanie pravoplatného
stavebného povolenia resp. vydanie potvrdenia o ohlasenej drobnej stavbe alebo drobnych
stavebnych upravach, alebo rozhodnutia o povoleni stavby a overenia projektu stavby, ak sa
overenie projektu stavby vyzadovalo, alebo aj riadneho vyhotovenia dalSieho stupna
projektovej dokumentacie, alebo vyhotovenia vyrobnej a dielenskej dokumentacie.

Pre pripadné vady PD dojednavaji Zmluvné strany pravo Objednavatela pozadovat’
a povinnost’ Zhotovitel'a poskytnut’ bezplatné odstranenie vady. Moznost’ iného dojednania nie
je vylucena. Zhotovitel sa zavizuje pripadné vady odstranit’ bez zbytocného odkladu, najneskor
vsak v lehote uvedenej Objednavatelom v pisomne uplatnenej reklamacii, ktora neméze byt
kratSia ako sedem (7) dni, ak sa Zmluvné strany nedohodnu inak. Objednavatel’ je povinny
bezodkladne po zisteni vad pisomne uplatnit’ reklamaciu u Zhotovitela.

Zarucna doba na PD zacina plynut’ odo dna odovzdania PD ako celku Objednéavatelovi a kon¢i
vydanim kolaudaéného osvedéenia stavby k stavebnému dielu realizovanému podl'a PD, pricom
Zhotovitel’ bude Objednavatel'om o tejto skuto¢nosti bezodkladne informovany.
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V pripade, ze pocas realizacie stavby podla PD budu zistené nedostatky, vady realizacnej
projektovej dokumentacie alebo sa zisti, ze chybaju jej Casti, ktoré neboli zistené pri preberacom
konani a v dosledku uvedenych skuto¢nosti vznikne Objednéavatel'ovi financné alebo materialna
Skoda, je Objednavatel’ opravneny uplatiiovat’ si nahradu tejto Skody od Zhotovitel'a v zmysle
vSeobecnych ustanoveni o ndhrade $kody podl'a Obchodného zikonnika.

Zhotovitel' nesie plni zodpovednost za Skody vzniknuté Objedndvatelovi v désledku
nesplnenia zmluvnych podmienok.

Clanok 11
Zabezpecenie zavizkov

V pripade, ze bude Objednavatel v omeskani s thradou faktiry, Zhotovitel'ovi vznika
u Objednavatel'a narok na urok z omeskania vo vyske 0,5 % z fakturovanej ceny za kazdy aj
zacCaty dei omeskania.

V pripade omeskania Zhotovitel'a, po dobu najviac tridsat’ (30) dni vratane, tykajuceho sa
riadneho zhotovenia a odovzdania diela v lehote podl'a bodu 6.1 alebo dodania povolenia stavby
Vv lehote podla bodu 6.2, Objednavatel’'ovi vznika u Zhotovitel'a narok na zmluvnt pokutu vo
vyske 0,5 % z ceny za jednotliva Cast’ Diela za kazdy aj zacaty deit omeskania.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze za omeskanie Zhotovitel'a s doplnenim Diela alebo odstranenim
vady Diela v lehote urcenej alebo dohodnutej pri preberani Diela alebo reklama¢nom konani, je
Objednavatel’ opravneny pozadovat od Zhotovitel'a zmluvnu pokutu vo vyske 50 EUR za kazdy
aj zaCaty den omeskania az do odstranenia vady, a to za kazda reklamovant vadu osobitne.

V pripade, ak Zhotovitel' porusi ktoré¢kol'vek ustanovenie Zmluvy, za ktoré nie je urcena
individualna sadzba zmluvnej pokuty, ma Objednavatel pravo na uplatnenie si naroku na
zmluvni pokutu vo vyske 5 000 EUR za kazdé porusenie aj opakovane.

V pripade, ak Zhotovitel’ podstatne porusi zmluvu podl'a bodu 12.2 Zmluvy, ma Objednavatel’
pravo na uplatnenie si naroku na zmluvna pokutu vo vyske 10 000 EUR, za kazdé podstatné
porusenie aj opakovane.

Clanok 12
Ukoncéenie zmluvy

Zmluvny pravny vztah sa ukon¢i jednym z nasledovnych sposobov:
a) vydanim kolauda¢ného osvedCenia stavby,
b) pisomnou dohodou,

€) okamzitym odstipenim od zmluvy, v pripade jej podstatného poruSenia ktoroukol'vek zo
Zmluvnych stran. Dorucenim odstupenia od zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti
Zmluvnych stran zo zmluvy. V pripade nepodstatného porusenia Zmluvy st Zmluvné strany
opravnené¢ od Zmluvy odstipit’ po marnom uplynuti primeranej lehoty stanovenej v
pisomnej vyzve Zmluvnej strany na odstranenie nedostatku, ktory je v rozpore s touto
zmluvou, prilohami a pravnymi predpismi.

Ak sa Zmluvné strany v pisomnej vyzve nedohodnu inak, plati, Ze primeranou lehotou sa
v zmysle predchadzajticej vety povazuje sedem (7) kalendarnych dni.

Podstatnym porusenim zmluvy sa rozumie najma ak:
a) Zhotovitel' meska so splnenim zmluvného terminu o viac ako tridsat’ (30) dni;

b) ak marne uplynie Objednavatelom pisomne dodato¢ne stanovena lehota na plnenie;
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C) je Zhotovitel' v bankrote alebo je platobne neschopny, ide do likvidacie, bolo proti nemu
vydané rozhodnutie o zacati konkurzného konania, alebo ddjde k akejkol'vek ¢innosti ¢i
udalosti, ktora by mala podobny dopad ako ktorakol'vek z vyssie uvedenych skutoc¢nosti;

d) Zhotovitel’ nie je schopny plnit’ zmluvny zavizok. Za stratu schopnosti Zhotovitel'a plnit’
zmluvny zavazok sa povazuje najma:
— strata odbornej spdsobilosti a/alebo opravnenie dodat’ Dielo podla predmetu tejto
zmluvy,
— nespdsobilost’ Zhotovitel'a aj napriek pisomnej vyzve Objedndvatela vykondvat’ PD
dohodnutym spdsobom (po stranke kvalitativnej, technickej, organizacnej) a/alebo v
dohodnutom termine;

e) nastane chybné plnenie Zhotovitel'a, na ktoré bol Objednavatel'om v priebehu spracovania
PD pisomne upozorneny a ktoré Zhotovitel' napriek tomuto upozorneniu neodstranil v
primeranej lehote, ktort mu k tomuto ucelu Objednavatel’ poskytol;

f) po prevzati Diela Objednavatel'om a najméa pocas realizacie stavby na zaklade Diela sa zisti
nevhodnost’ Diela, ktort mohol Zhotovitel' pri vynalozeni odbornej starostlivosti zistit’,
alebo ktora pri dodrzani ustanoveni a povinnosti podl'a Zmluvy nemusela vzniknut’, a v
dosledku uvedenych skutocnosti:

— vznikne situacia, ktora preukazatel'ne skomplikuje realizaciu stavebnych prac,

— saprerusia prace na stavbe alebo sa ohrozi termin planovaného odovzdania stavby a pre
d’alsie pokracovanie bude nevyhnutné upravit’ a/alebo doplnit’ Dielo,

— vznikne navySenie celkového investi¢ného nakladu stavby naviac pracami,

— vznikne vada na stavbe alebo $skoda Objednavatel’ovi.

Doruéenim odstipenia od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti Zmluvnych stran
vyplyvajice zo zmluvy, a to s Géinkami ex nunc. Odstupenim od Zmluvy nezanika narok
Objednavatel'a na ndhradu skody vzniknutej porusenim zmluvy, naroku na zaplatenie zmluvne;j
pokuty, ani trokov z omeSkania.

V pripade zaniku tohto zmluvného vztahu pisomnou dohodou, zmluvny vztah zanika diiom
uvedenym v dohode, v ktorej sa upravia aj vzajomné naroky Zmluvnych stran vzniknuté uz zo
splnenych zmluvnych povinnosti, resp. naroky vzniknuté z porusenia povinnosti.

Clanok 13
Licencia

Zhotovitel’, ako autor diela, vyhlasuje, Ze je opravneny vykonavat’ osobnostné a majetkové
prava k dielu v rozsahu podl'a Autorského zakona.

V pripade, ak boli na vyhotovenie diela pouzité prvky, ktoré st samostatnymi dielami
chranenymi autorskym prdvom podla Autorského zakona (d’alej len "Samostatné diela"),
Zhotovitel’ sam zodpoveda za pripadné porusenie osobnostnych a majetkovych prav autorov
samostatnych diel. Zhotovitel' tymto vyhlasuje, Ze ma vysporiadané vSetky osobnostné a
majetkové prava suvisiace s Dielom alebo jeho ¢ast’ou.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pravo pouzit’ Dielo nadobuda objednévatel’ v deni, kedy mu je
Dielo zhotovitel'om odovzdané. Pouzivanie diela zahifia vykon majetkovych prav.

Na pouzitie Diela udel'uje Zhotovitel’ Objednavatel’'ovi vyhradnt licenciu (d’alej len "licencia")
v neobmedzenom rozsahu, v neobmedzenom pocte vyhotoveni a v sulade s § 67 autorského
zakona, a Objednavatel’ udelenu licenciu prijima a zavdzuje sa Dielo pouzivat' v rozsahu
udelenej licencie.

Poskytovana licencia je vyhradna a cena za jej poskytnutie je zahrnuta v cene za zhotovenie
Diela podl'a bodu 7.2 Zmluvy.

Zhotovitel’ udel'uje Objednavatel'ovi licenciu na pouzitie PD na dobu neurcitii odo dna podla
bodu 13.3 Zmluvy.
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Objednavatel’ je opravneny udelit’ tretej osobe stihlas na pouzitie PD v rozsahu jemu udelene;j
licencie, postupit’ prava z licencie na tretiu osobu méze bez predchadzajuceho pisomného
suhlasu Zhotovitel’a.

Clanok 14
Dorudovanie

Vsetky pisomnosti a oznamenia tykajlice sa prdvnych vztahov zaloZzenych medzi ucastnikmi
touto Zmluvou, vratane tych, ktoré vyvolavaju pravne ucinky sa dorucuju osobne, postou, alebo
inym dorucovatel'om opravnenym dorucovat zésielky.

Pisomnosti tykajice sa pravnych vztahov zaloZenych medzi tcastnikmi touto Zmluvou sa
dorudujii doporuéene na adresu uéastnika uvedenti v Clanok 1 Zmluvy. Zmluvné strany sa
zaroven zavazuju oznamovat’ si navzajom akékol'vek zmeny udajov, ktoré sa ich tykaju a su
potrebné na pripadné uplatnenie oznamenia, najméd zmenu, ¢i zanik ich pravnej subjektivity,
zmenu adresy ich sidla, zmenu Statutarneho organu, zmenu osoby opravnenej rokovat’ vo
veciach zmluvnych a technickych, zmenu bankového spojenia, vstup do konkurzného konania,
restrukturalizacie alebo likvidacie ktorejkol'vek Zmluvnej strany. Takéto oznamenie je mozné
uskutoc¢nit’ jednostranne bez nutnosti zmeny Zmluvy vo forme dodatku. Ak niektord zmluvna
strana nesplni povinnost’ uvedent v prvej vete tohto bodu Zmluvy, nebude opravnena namietat’,
7ze neobdfzala akékol'vek oznamenie, a zaroven zodpoveda za akukol'vek takto sposobenu
Skodu.

Oznamenia sa povazuju za dorucené v deii dorucenia, pokial’ boli dorucené osobne; v den
prevzatia, pokial’ boli zaslané formou doporucene;j listovej zasielky; v nasledujici pracovny den,
pokial’ boli zaslané rychlou kuriérskou sluzbou.

Za deni dorucenia pisomnosti sa povazuje aj den, v ktory Zmluvna strana, ktora je adresatom,
odoprie dorucovanu pisomnost’ prevziat, alebo v ktory marne uplynie odberna lehota pre
vyzdvihnutie si zasielky na poste doruCovanej postou Zmluvnej strane, alebo v ktory je na
zasielke, dorucovanej poStou Zmluvnej strane, preukazatelne postou vyznacena poznadmka, zZe
»adresat sa odst’ahoval®, ,adresat je neznamy* alebo ina poznamka podobného vyznamu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomnosti obsahujice prejav vole pred¢asne ukoncit’ tato
zmluvu (napr. odstipenie od zmluvy.) sa musia doruCovat’ prostrednictvom posty s doru¢enkou
preukazujicou dorucenie.

Clanok 15
Osobitné ustanovenia

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze sa neuskutocnili Ziadne tikony a neprebiehaju ziadne konania pred
akymkol'vek sidom, rozhodcovskym sudom alebo rozhodcom, $tatnym alebo inym organom
verejnej spravy, ktoré by mohli ovplyvnit' zdkonnost, platnost’ alebo vymozitelnost' tejto
Zmluvy vo vztahu k Zmluvnym strandm alebo ich schopnosti splnit’ si svoje zavizky
vyplyvajlice z tejto Zmluvy a podla vedomosti Zmluvnych stran sa ziadne takéto ukony
nepripravuju.

V pripade, ak je Zhotovitel' zaroven ¢lenom skupiny dodavatel'ov podl'a zakona o verejnom
obstaravani (d’alej aj len ako “Skupina dodavatelov‘), vztahuju sa prava a povinnosti
Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy spolo¢ne a nerozdielne na vSetkych ¢lenov Skupiny
dodavatel'ov ako Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy, a teda Zhotovitel ako ¢len Skupiny
dodévatel'ov je zaviazany spolocne a nerozdielne s ostatnymi ¢lenmi Skupiny dodavatel'ov za
zavazky Skupiny dodavatel'ov vo¢i Objednavatelovi a Objednavatel’ je opravneny pozadovat’
plnenie, ktoré ma poskytnat” Skupina dodavatel'ov, od ktoréhokol'vek Zhotovitel'a ako Clena
Skupiny dodavatel'ov.

Konflikt zaujmov.
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Zhotovitel sa vyvaruje akychkol'vek kontaktov, ktoré by mohli ohrozit’ jeho nezavislost’. Okrem
toho, Zhotovitel’ je povinny prijat’ vSetky nevyhnutné opatrenia s cielom predist’ akejkol'vek
situdcii, ktord by mohla ohrozit’ nestranné a objektivne plnenie tejto Zmluvy. Konflikt zdujmov
by mohol vzniknit' najmi v doésledku ekonomickych zaujmov, politickej alebo narodnej
spriaznenosti, rodinnych ¢i citovych vizieb alebo akychkol'vek inych vztahov alebo spolo¢nych
zaujmov. Kazdy konflikt zdujmov, ktory vznikne pocas plnenia tejto Zmluvy, musi byt
bezodkladne pisomne oznameny Objednavatel'ovi. V pripade konfliktu zdujmov Zhotovitel
okamZite prijme vSetky opatrenia potrebné na jeho ukoncenie.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo overit’, ¢i si opatrenia uvedené v predchadzajucom bode
tohto ¢lanku Zmluvy primerané, a v pripade potreby mdze vyzadovat’ prijatie dodato¢nych
opatreni v lehote, ktort1 sam urci. Zhotovitel’ zabezpeci, aby sa jeho pracovnici a subdodavatelia
nedostali do situdcie, ktord by mohla viest’ ku konfliktu zdujmov. Bez toho, aby bol dotknuty
bod 15.3.1 tejto Zmluvy, Zhotovitel okamzite a bez akéhokol'vek odSkodnenia zo strany
Objednavatel'a nahradi kazdého svojho pracovnika a/alebo subdodavatela, ktory je takejto
situacii vystaveny.

Zhotovitel’ je povinny informovat’ Objednavatela o vzniku akejkol'vek skuto¢nosti alebo jej
zmene, ktora ma vplyv na pravdivost’ ktoréhokol'vek z vyhlaseni uvedenych v tomto ¢lanku, a
to bez zbyto¢ného odkladu.

Akakol'vek nepravdivost’ alebo porusenie akéhokol'vek vyhlasenia alebo zaviazku Zhotovitel'a
uvedeného v tomto ¢lanku tejto Zmluvy sa povazuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy.

Subdodavatelia.

Zhotovitel'ovi nie je zndmy ziadny iny subdodavatel’, prostrednictvom ktorého by Zhotovitel
pInil svoje povinnosti podla tejto Zmluvy, nez ktory je uvedeny v Prilohe €. 3 Zmluvy.
Objednavatel’ vyzaduje, aby kazdy subdodévatel’ Zhotovitel’a spifial podmienku vyplyvajicu z
§ 32 ods. 1 a § 41 ods. 1 pism. b) zdkona o verejnom obstaravani. Zhotovitel’ je povinny pisomne
predlozit’ Objednavatel'ovi na schvalenie kazdého subdodavatel’a, ktory by sa mal podielat’ na
plneni tejto Zmluvy v Navrhu na zmenu subdodavatela (d’alej len ,Navrh na zmenu
subdodavatel'a®); bez udelenia predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatel’a, takéhoto
subdodavatel’a nemozno pouzit’ na plnenie povinnosti Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy. Navrh
na zmenu subdodavatel’a pisomne predklada Zhotovitel’ Objednavatel'ovi minimalne desat’ (10)
pracovnych dni pred planovanym datumom zmeny subdodavatel’a; spolu s Navrhom na zmenu
subdodavatel'a poskytne Objednavatel'ovi vSetky udaje v rozsahu podla Prilohy ¢&. 3 tejto
Zmluvy, datum nastupu a doklady preukazujice splnenie podmienok tucasti a osobného
postavenia v zmysle zdkona o verejnom obstaravani. Objednavatel’ je povinny sa pisomne
vyjadrit’ bez zbytocného odkladu od obdrzania pisomnej Ziadosti Zhotovitel'a, ¢i s pouzitim
subdodévatela suhlasi alebo nie. Objednavatel nesmie suhlas s pouZzitim subdodévatela
bezddvodne odmietnut’. Ak sa Objednavatel k Ziadosti Zhotovitel'a nevyjadri do desat’ (10) dni
odo dia dorucenia pisomnej ziadosti, ma sa za to, Ze Objednavatel’ s pouzitim subdodavatel’a
suhlasi. Ak zhotovitel’ nepredlozi vyssie uvedené dokumenty, takéhoto subdodavatel'a nebude
objednéavatel’ v plneni predmetu zakazky akceptovat’ a takémuto subdodavatel'ovi, nebude
umozneny pristup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Bez ohl'adu na vysSie uvedené, ak
Zhotovitel’ pouzije na plnenie povinnosti Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy aktkol'vek tretiu
osobu, zodpoveda voc¢i Objednavatel'ovi v celom rozsahu za plnenie povinnosti podla tejto
Zmluvy, ako keby ich plnil sam.

Zavizky vo vztahu k nelegalnemu zamestnavaniu.

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ zédkazy, obmedzenia a povinnosti vyplyvajiuce zo Zakona
¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnom zamestnavani, najma je vSak povinny postupovat’ tak, aby plnenie
Zmluvy nedodaval prostrednictvom fyzickej osoby, ktora je nelegalne zamestnana.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze plnenie, ktoré bude dodavat’ na zaklade tejto Zmluvy bude po cely ¢as
jej platnosti a u¢innosti dodavat’ len prostrednictvom fyzickej osoby, ktor zamestnava v stilade
s pravnou upravou platnou v Slovenskej republike a sti¢asne vyhlasuje, Ze ziadne plnenie alebo
jeho Cast’ nedoda prostrednictvom fyzickej osoby, ktora je nelegalne zamestnana.

Zhotovitel’ je povinny na poziadanie Objednavatel'a bezodkladne poskytniit’ v pozadovanom
rozsahu doklady a osobné tidaje fyzickych 0sdb, prostrednictvom ktorych dodava plnenie podla
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15.5.4

15.6
15.6.1

15.6.2

15.6.3

tejto Zmluvy, ktoré su potrebné na to, aby Objednavatel’ mohol skontrolovat’ ¢i Zhotovitel
neporusSuje zakaz nelegalneho zamestnavania podl'a osobitného predpisu, t. j. podla Zakona o
nelegalnom zamestnavani. Ziadost’ o poskytnutie dokladov, ako aj samotné doklady, je mozné
dorucit’ aj v elektronickej forme na uréent e-mailovil adresu Zmluvne;j strany.

Ak Zhotovitel' porusi povinnosti vyplyvajice z tejto Zmluvy alebo z osobitnych vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov v oblasti zamestnivania a z uvedeného dovodu bude
Objednavatel'ovi ulozena pokuta alebo ina sankcia za poruSenie zakazu prijat’ plnenie dodané
Zhotovitel'om prostrednictvom fyzickej osoby nelegalne zamestnanej, alebo pokuta uloZena
Zhotovitel'ovi bude od Objednavatel’a vymahana v zmysle Zakona o nelegdlnom zamestnavani,
zavéazuje sa Zhotovitel' uhradit’ Objednavatelovi skodu tym spdsobent, a to vratane Skody
spdsobenej uhradenim pokuty alebo sankcie ulozenej prislusnym orgédnom verejnej spravy.
Zhotovitel' je povinny uhradit Objednéavatelovi skutocnu Skodu, ktord mu vznikla, a to
najneskdr do pétnast’ (15) dni odo dna dorucenia faktiry spolu so ziadostou o uhradenie
sposobenej Skody. Jednym z podkladov pre wurcenie skutocnej Skody spdsobenej
Objednavatel'ovi bude aj kopia pravoplatného rozhodnutia prislusného organu verejnej spravy
o uloZeni pokuty alebo inej sankcie alebo o vymahani pokuty ulozenej Zhotovitel'ovi od
Objednavatel'a. Rovnako sa Zhotovitel' zavdzuje zaplatit’” Objednavatel'ovi na zaklade jeho
vyzvy zmluvnu pokutu vo vyske 5 000,00 EUR v pripade porusenia ktoréhokol'vek zo zaviazkov
uvedenych v bodoch 15.5.1 az 15.5.3 tejto Zmluvy; tym nie je dotknuté pravo Objednavatel’a
domahat’ sa nahrady skody v plnej vyske.

Register partnerov verejného sektora.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze si riadne a v€as plni, a pocas trvania tejto Zmluvy sa zavizuje riadne a
v€as plnit’, svoje povinnosti vyplyvajice zo Zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora (d’alej aj ako ,,Zakon o registri partnerov®), najma sa zavézuje zabezpecit’
aktualne, Gplné, spravne a pravdivé udaje zapisované v registri partnerov prostrednictvom
opravnenej osoby, a zaroven sa zavizuje bez zbyto¢ného odkladu pisomne informovat
Objednavatel’a o tom, Ze:

— bol vymazany z registra partnerov vedeného v zmysle Zakona o registri partnerov;

— nastala akakol'vek zmena akéhokol'vek idaju zapisaného v registri partnerov vedenom v
zmysle Zakona o registri partnerov;

— nastala skutocnost’, ktora vedie alebo mbze viest’ k jeho vymazu z registra partnerov podl'a
§ 13 ods. 2 Zéakona o registri partnerov;

— po dobu dlhsiu ako tridsat’ (30) dni nema v registri partnerov vedenom v zmysle Zakona o
registri partnerov zapisantl opravnent osobu.

Touto Zmluvou sa nezaklada osobitna registratna povinnost v pripade, ak poziadavka
registracie nevyplyva zo Zakona o registri partnerov. V pripade porusenia akejkol'vek
povinnosti Zhotovitel’ uvedenej v bode 15.6.1 tejto Zmluvy, je Objednavatel’ opravneny od tejto
Zmluvy odstapit’; tym nie su dotknuté prava Objednavatela podla § 15 Zakona o registri
partnerov. V pripade porusenia povinnosti podl'a tohto bodu tohto ¢lanku sa Zhotovitel’ zavizuje
zaplatit’ Objednavatel'ovi na zéklade jeho vyzvy zmluvna pokutu vo vyske 5 000,00 EUR; tym
nie je dotknuté pravo Objednavatel’a domahat’ sa ndhrady Skody v plnej vyske.

Zhotovitel' je povinny zabezpetit, aby subdodavatelia, ktori spifiaja definiciu partnera
verejného sektora podla § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 Zakona o registri partnerov, ktori budia
subdodévatel'mi pre plnenie poskytované na zéklade tejto Zmluvy, zabezpecili svoju registraciu
ako partneri verejného sektora a tato registraciu udrziavali v platnosti pocas trvania tejto
Zmluvy a plnili si vSetky povinnosti vyplyvajuce z takejto registracie, resp. zabezpecili plnenie
povinnosti vyplyvajicich z takejto registracie. PoruSenie povinnosti podl'a predchadzajucej vety
70 strany Zhotovitel'a sa povazuje za podstatné poruSenie Zmluvy a Objednavatel’ ma pravo
odstupit’ od tejto Zmluvy. V pripade porusenia povinnosti podl'a prvej vety tohto bodu ¢lanku
sa Zhotovitel' zavizuje zaplatit Objednavatel'ovi na zaklade jeho vyzvy zmluvnu pokutu vo
vyske 5 000,00 EUR. Za tGc¢elom kontroly splnenia povinnosti podl'a prvej vety tohto bodu
¢lanku tejto Zmluvy je Objednavatel’ opravneny pozadovat od Zhotovitel'a predlozZenie
vsetkych zmluv a suvisiacich dokumentov so subdodavatel'mi; Zhotovitel’ je povinny takejto
poziadavke Objednavatel’a vyhoviet’ v lehote uvedenej vo vyzve Objednavatel’a; v pripade, ak
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16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

16.8

Zhotovitel tejto vyzve nevyhovie, ma sa za to, ze povinnost’ podla prvej vety tohto bodu tohto
¢lanku tejto Zmluvy bola porusena; druha a tretia veta tohto bodu ¢lanku tejto Zmluvy platia
rovnako.

Clanok 16
Zaverecné ustanovenia

Zmluvné strany vyhlasuju, ze Zmluvu uzatvaraju slobodne, vazne, nie v tiesni za napadne
nevyhodnych podmienok a jej obsah je v stlade s poctivym obchodnym stykom, ¢o svojimi
podpismi potvrdzuju.

Pravne vztahy blizSie touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov platnych a t€innych na uzemi Slovenskej republiky, najmid Obchodnym
zakonnikom.

Spory, ktoré by mohli vzniknut' pri plneni Zmluvnych povinnosti z tejto Zmluvy, buda
Zmluvnymi stranami prednostne rieSené dohodou. Pokial’ by Zmluvné strany nedospeli k
dohode, riesenie sporu sa riadi slovenskym pravnym poriadkom.

Zmluvu je mozné menit len na zaklade ocislovanych, pisomne uzavretych dodatkov
podpisanych oboma Zmluvnymi stranami.

Neoddelite'nou stcastou Zmluvy su nasledovné prilohy:

Priloha ¢. 1 — Opis predmetu zdkazky/zmluvy
Priloha ¢. 2 — Navrh na plnenie kritéria
Priloha ¢. 3 — Udaje o subdodavatel'och

Tato Zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach, z ktorych Objednavatel’ obdrzi tri
vyhotovenia po jej podpise a Zhotovitel’ jedno vyhotovenie.

Tato Zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami a G¢innost’
diiom nasledujtcim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmliiv Uradu vlady SR.

Zmluvné strany si Zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli a prehlasuju, Ze ich prejavy vole su
slobodné, vazne, zrozumitel'né a urcité.

Objednavatel Zhotovitel’:
V Humennom, dna 10. 06. 2024 V Kosiciach, dia 09. 05. 2024
Ing. Alena Zidova Ing. Ing. Jan Mihale¢ko
riaditel’ka skoly konatel’ spolocnosti

Tato zmluva bola zverejnena dna: 10. 06. 2024

Tato zmluva nadobuda G¢innost’ dia: 11. 06. 2024
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Priloha ¢.1 Zmluvy o dielo

OPIS PREDMETU ZAKAZKY

Nazov zdkazky: Rekonstrukcia Skoly — Projektova dokumentacia

1. Opis predmetu zakazky:

Vypracovanie projektovej dokumentécie v realizacnom stupni podl'a podmienok vyzvy ,,Vyzva

na podporu energetickej efektivnosti a vyuzivania OZE vo verejnych budovach® (dalej len

»Vyzva® vid priloha €. 1), ktor vyhlasila Slovenskd inovanid a energetickd agentlra
a zabezpecenie inzinierskej ¢innosti a autorského dozoru na predmet zékazky.

Predmetom projektovej dokumentacie (dalej ako ,,PD*) bude komplexna rekonStrukcia
a dispozi¢né zmeny v objekte Skoly Obchodnej akadémie v Humennom, uprava spevnenych
ploch a atria.

Budova Skoly:

Budova Skoly sa nachddza na parcele KN C ¢islo 3356 k. 4. Humenné. Budova §koly ma
obdiznikovy tvar s atriom. Budovu tvoria 4. podlaZia (prizemie + 3 poschodia), ma plochu
strechu a momentalne je vyuzivana pre potreby Obchodnej akadémie, kde ju navstevuje 222
ziakov. Dovodom rekonsStrukcie Skoly je zniZenie energetickej naro¢nosti budovy a vytvorenie
priestorov pre nastahovanie sa Hotelovej akadémie v Humennom, ktort navstevuje 165 Ziakov.
Touto rekonstrukciou sa ma dosiahnut’ plnohodnotné vyuZivanie sti¢asnej budovy.

Rozsah rekonstrukcie:

- Dispozi¢né zmeny:

o navrh kmenovych tried pre potreby Obchodnej akadémie (d’alej len ,,OA*)
a Hotelovej akadémia (d’alej len ,,HA®),

o navrh $pecialnych ucebni pre potreby OA a HA,

o navrh kabinetov, zborovne a kancelarii pre ucitelov a THP zamestnancov OA
aHA,

o navrh priestorov pre robotnicke povolania — Satne, sprchy,

o navrh skladovych priestorov (ucebnice, kniznica),

o navrh spolocenskych priestorov pre Ziakov OA a HA,

o navrh bezbariérovosti budovy,

o vytvorenie oddychovo-relaxacnej zony pre ziakov a ucitelov OA a HA,

Strana 15 z 22



Dispozi¢né zmeny budu vychadzat’ podl'a stadie, ktora je v prilohe €. 2 opisu predmetu zakazky.
- Znizenie energetickej naro¢nosti:
o zateplenie fasady,
o zateplenie a rekonstrukcia strechy,
o Vymena vyplni otvorov,
o zateplenie podlahy 1.NP,
*  Pozadujeme minimalnu Gsporu energie 30%
- Rekonstrukcia elektroinstalacie:
o silnoprud,
o slaboprud,
o bleskozvod,
o internetova siet,
o kamerovy systém exteriéru Skoly,
o navrh LED osvetlenia,
o navrh elektronickej poZiarnej signalizacie,
»  Vsetky elektrické rozvody viest v konstrukciach
- Zdravotechnika:
o rekonstrukcia vntitornych rozvodov vodovodu,
o rekonstrukcia vnutornych rozvodov kanalizacie splaskove;,
o Zhodnotenie rozmiestnenia a poctu hygienickych zariadeni, ak bude existujuci
stav nevyhovujuci pre potreba OA a HA navrhntt’ rozSirenie kapacit
- Vykurovanie:
o navrh novej kotolne vratane zdroja na vykurovanie (tepelné ¢erpadlo, plynovy
kotol...,)
o navrh novych vykurovacich telies vratane rozvodov vykurovania,
o navrh zdroja na ohrev teplej vody vratane zasobnika na teplu vodu,
- Fotovoltika:
o navrh fotovoltickej elektrarne a batériového systému,
- Tienenie:
o navrh tienenia v Standardnych izbach (exteriérové resp. interiérové zaluzie,
rolety),
- Vzduchotechnika:
o navrh resp. posudenie nutnosti rekuperacie, nutené¢ho vetrania,

o rieSenie odsdvania odbornych ucebni HA,
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- Povrchové upravy konstrukeii:

o realizacia novych omietok v celej budove vr. malieb a naterov,
o navrh sadrokartonovych podhl'adov,
o nové povrchové Gpravy v hygienickych zariadeniach,
o hygienické obklady stien v odbornych ucebniach HA,

- Ostatné:
o projekt energetickej narocnosti spracovany podla potreby Vyzvy,
o projekt poziarnej ochrany,
o statické postdenie vSetkych zmien, ktoré maju vplyv na statiku budovy,
o navrh systému na snimanie kvality vntitorného prostredia (vid'. priloha ¢. 3 -

Manual 10T pre PSK).

Exteriér

Atrium:

o vytvorenie exteriérovej relaxa¢no-oddychovej zony pre ziakov OA a HA
(podla poziadaviek riaditel’ky Skoly),

o navrh zelene,
o navrh exteriérového mobiliaru (lavicky, pristresky,....).

Spevnené plochy:
o uprava spevnenych ploch v areéli OA,

o uprava parkoviska pre hlavnym vchodom do budovy Skoly.

Dodané projektova dokumentacia musi byt’ rozdelena podla potrieb Vyzvy (priloha ¢.1 Opisu

predmetu zakazky - Priloha €. 3 Vyzvy), a to minimalne v podrobnom poloZkovom rozpocte.

2. Pozadovanv rozsah:

Zameranie skutkového stavu, realizovanie prieskumnych sond podla potrieb vypracovanie
a dodanie kompletnej projektovej dokumentacie potrebnej pre vydanie stavebného povolenia
Vv rozsahu a podrobnosti realizacného projektu stavby (d’alej ako ,,DpRS*), platnych noriem,
spracovat a dodat oceneny podrobny polozkovy rozpocet a neoceneny nediskriminaény

podrobny vykaz vymer stavby do verejného obstaravania.
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3. Format a mnozstvo vystupnych dokumentov:

Projektova dokumenticia bude dodand v Siestich (6 ks) papierovych vytlackoch + 2x
Vv elektronickej (digitalnej) forme na nosi¢i CD vo formate *.pdf zhodnom s papierovym
vytlackom a v editovate'nom formate : texty vo formate *.doc, *.docx, vykresy v editovatelnom
formate *.dwg, *.dxf.

Stcastou dodania projektovej dokumentacie je aj vypracovanie oceneného podrobného
polozkového rozpoctu a neocenené¢ho vykazu vymer stavby, ktoré nebudu obsahovat’ ziadne
suborové, alebo kompletové polozky. Podrobny polozkovy rozpocet stavby a vykaz vymer
pozadujeme vypracovat’ v stavebnom rozpoCtirskom programe s pouzitim aktualnych
polozkovych databaz a jednotkovych cien, vratane podrobnej technickej Specifikacie
jednotlivych poloziek a v pripade agregovanych alebo samostatne vytvorenych poloZiek sa
pozaduje rozbor polozky — TOV.

Zaroven pozadujeme predlozit’ podrobny polozkovy rozpocet stavby a vykaz vymer vo formate
* xIs/* xlsx a sucasne vo formate rozpoctarskeho programu s nastavenim TOV, s nastavenim
vypoctovych vzorcov, rekapitulaciou a krycim listom podla prislusnych stavebnych objektov.
V pripade, Ze objednavatel’ bude na realizaciu projektu Cerpat’ dotdciu, siast'ou dodania diela
je potrebna sucinnost’ pri komunikacii s poskytovatel'om dotacie v otazkach tykajucich sa
projektovej dokumentacie a rozpoctu a zhotovitel tieto upravy projektovej dokumentécie resp.

rozpoctu zrealizuje bezodplatne.

4. Inzinierska ¢innost’:

Zabezpecenie inZinierskej ¢innosti spoc¢ivajucej v dodani pravoplatného stavebného a dodani
vSetkych vyjadreni, povoleni a stanovisk dotknutych orgdnov nevyhnutnych pre povolenie
arealizaciu stavby, aZz do doby nadobudnutia pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia.
Zabezpecenie pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia. Sucinnost’ pri verejnom obstardvani
zhotovitel'a stavebnych prac a pri vysvetlovani sit’aznych podkladov, ktorych sticastou bude

projektova dokumentécia a nenaceneny vykaz vymer.

5. Autorsky dozor:

ZabezpeCenie vykonu autorského dozoru pocas celej doby realizacie stavby az do
pravoplatného kolauda¢ného konania.
V rozsahu min.:

- ucast na odovzdani staveniska zhotovitel'ovi stavby,
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- ucast’ na kontrolnych dioch stavby,

- kontrola a zabezpecenie dodrzania realizacie Diela s prihliadnutim na podmienky uréené
stavebnym povolenim a poskytovanim vysvetleni potrebnych pre plynulost’ realizécie
stavby,

- poskytovanie vysvetleni potrebnych na vypracovanie dodéavatel'skej dokumentécie,

- posudzovanie navrhov zhotovitel'a stavby na zmeny a odchylky z pohl'adu dodrzania
technicko-ekonomickych parametrov stavby, pripadne d’al$ich udajov a ukazovatel'ov,

- vyjadrenie sa k poziadavkdm zhotovitel’a stavby o prace naviac a/alebo menej,

- ucast na odovzdani a prevzati diela alebo jeho Casti vratane komplexného vyskusania;

- ucast na kolaudatnom konani a spoluprdca s Objednavatelom pri uplatiiovani

poziadaviek vyplyvajacich z kolauda¢ného konania.

6. Lehoty a terminy plnenia.

Termin odovzdania PD je 16 tyzdnov od uc¢innosti zmluvy.
Termin dodania pravoplatného stavebného povolenia, resp. ohlasenia stavby do 84 dni od

dodania kompletnej projektovej dokumentécie.

7. Udelenie licencie

Zhotovitel’ stihlasi s pouZzitim diela pri spracovani d’al$ich stupnov projektovej dokumentécie a
tymto udeluje verejnému obstardvatelovi neobmedzenu a vyhradnu licenciu (d’alej len
,Licencia®) v zmysle prisluSnych ustanoveni zakona ¢.18/2003 Z. z. O autorskom prave a
pravach stvisiacich s autorskym pravom (autorsky zakon) na vyuZivanie architektonického
diela a/alebo architektonickych diel, ktoré vznikni na zéklade Cinnosti Zhotovitel'a podla
Zmluvy a/alebo v stvislosti s plnenim predmetu Zmluvy. Licencia zahffia opravnenia verejného
obstaravatela nakladat’ s Dielom (spdsob pouzitia) vo vSetkych oblastiach jeho vyuzitia.
Licencia je povazovana za vyhradnt licenciu udelenti verejnému obstaravatelovi v
neobmedzenom rozsahu a bez Casového obmedzenia. Zhotovitel dava verejnému
obstaravatel'ovi stihlas na pouzitie Licencie tret'ou osobou.

Zhotovitel' ddva verejnému obstaravatel'ovi 1 neobmedzeny stihlas na postipenie Licencie
tretej osobe. Odmena za udelenie Licencie je sucastou ceny za vykonanie diela. Odmena za

udelenie Licencie je kone¢na a nemdze byt navySovana.
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Prilohy:
1. Vyzva na podporu energetickej efektivnosti a vyuzivania OZE vo verejnych budovach
2. STUDIA SKOLA
3. Manual IOT pre PSK
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Priloha ¢.2 Zmluvy o dielo

Navrh na plnenie kritérii

Identifikdcia verejného obstaravania:

Verejny obstaravatel Obchodna akadémia, Komenského 1, 066 01 Humenné
Typ zé&kazky: Podlimitna zakazka na poskytnutie sluzby
Postup: Zadavanie podlimitnej zakazky bez vyuzitia elektronického trhoviska, bez

elektronickej aukcie, s uplatnenim § 112 ods. 7 pism. b) ZVO

Predmet zakazky: Rekonstrukeia §koly — Projektova dokumentacia

Identifika¢né idaje uchadzaca:

Nazov: JMP Projekty s.r.o.
Sidlo: Namestie osloboditelov 3/A 040 01 Kosice - mestska ¢ast Juh
ICO: 50 979 035

Navrh na plnenie kritérii:

Cena v EUR Celkova zmluvna cena
bez DPH Sadzba DPH v EUR s DPH*

Celkova zmluvna cena v

EUR, ktorou sa rozumie

celkova kone¢na zmluvna 146 000 175 200
29 200

cena v EUR za predmet

zékazky definovany v opise

predmetu zakazky

* pre neplatcu DPH je to konecna cena - Celkova zmluvna Cena v EUR

Celkova cena predmetu zékazky obsahuje vSetky naklady uchadzaca, ktoré vznikaju v suvislosti so
zabezpecenim predmetu zakazky.

Som*/Nie-sem* platcom DPH.

(*Nehodiace sa preciarknut’!)

V Kosiciach, dia 9.5.2024

Podpis opravnenej osoby
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Priloha ¢.3 Zmluvy o dielo

Nazov zakazky: Rekonstrukcia $koly — Projektova dokumentacia

Udaje o subdodéavatel'och

Subdodavatel’

Nazov, sidlo, ICO: -

Predmet subdodéavky: -

Predpokladany podiel zakazky zadavany subdodavatel'ovi: -

Osoba opravnena konat’ za subdodavatel’a (meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia):

Zhotovitel planuje vykonat dielo bez subdodavatelov, ak sa tato skutocnost zmeni, tak to
oznami zhotovitel’ objednavatelovi.

V Kosiciach, dita 9.5.2024

Podpis opravnenej osoby
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