Zmluva o dielo na stavebné prace
Logicky celok &. 8 Rekonstrukcia chodnika na Adorskej ulici
uzavretd podla ustanovenia § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zédkonnika
Vv zneni neskor$ich predpisov

l.
Zmluvné strany

Zhotovitel’:

Obchodné meno: STRABAG s.r.0.

So sidlom: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Zapis spolocnost’ s ruenim obmedzenym, zapisana v OR
Mestského stdu Bratislava Ill, oddiel: Sro, vlozka ¢.
991/B

1CO: 17 317 282

DIC: 2020316298

IC DPH: SK2020316298

Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s.

Cislo étu: SK54 1111 0000 0014 2311 0003

Zastipeny:

Statutarny organ: Ing. Branislav Lukac¢ — konatel’ spolo¢nosti

Ing. Milada Kusnirova — konatel’ka spolo¢nosti
Ing. Martin Martinak — konatel’ spoloc¢nosti
vo veciach zmluvnych opravneny ku konaniu:
Ing. Martin Martinak — konatel’ spolo¢nosti
Franti§ek Mikéczi — ekonom oblasti ZAPAD
Ing. Jan Buéko — veduci OTU oblasti ZAPAD
Bc. Marian Magula — veduci PJ FA
vo veciach technickych opravneny ku konaniu:
Ing. Martin Martinak — konatel’ spolo€nosti
Bc. Marian Magula — vedtci PJ FA
Jozef Jariabka — stavbyveduci
Ing. Stefan Cervenka - stavbyveduci

Telefon: +421 911 782 870, +421 910 709 736
e-mail; jan.bucko@strabag.com
marian.maqula@strabag.com

Kontaktna adresa: STRABAG s.r.o.
ulica Svornosti 69
820 11 Bratislava

Zapisany v registri:

(d’alej len ,,Zhotovitel*)

a


mailto:jan.bucko@strabag.com
mailto:marian.magula@strabag.com

Objednavatel’:

Nazov: Mesto Dunajska Streda

Adresa: Hlavna 50/16, 929 01 Dunajska Streda
Krajina: Slovenska republika

ICO: 00305383

DIC: 2021129968

IC DPH: nie je platitelom DPH

V zastpeni: JUDr. Zoltin  Hijos —  primator
mesta

Bankové spojenie: SWIFT (BIC): CEKOSKBX

IBAN: SK17 7500 0000 0003 0281 2303

(d’alej ako ,,Objednavatel™)
Il.
Uvodné ustanovenia
2.1 Tato zmluvu uzatvaraju zmluvné strany ako vysledok podlimitnej zékazky realizovanej

postupom podlimitnej zakazky podl'a zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,ZVO*) na
predmet zakazky Rekonstrukcia miestnych ciest v meste Dunajska Streda rok 2024,
Logicky celok &. 8 Rekonstrukcia chodnika na Adorskej ulici

Objednavatel’ vyhlasil verejné obstaravanie Vyzvou ¢. 10161 — WYP, zverejnenou vo Vestniku
verejného obstaravania ¢. 72/2024 zo dna 12.4.2024.

2.2 Do predmetného postupu zaddvania zékazky predlozil sitaznu ponuku aj Zhotovitel. Na
zaklade vyhodnotenia stitaznych pontk predloZenych v rdmci predmetného postupu zadavania
zékazky zmluvné strany uzavretim tejto Zmluvy o dielo na stavebné prace (d’alej len ,,zmluva*)
prejavuji svoju vol'u dohodnit’ podmienky a spdsob realizacie predmetu zdkazky v zmysle
vyhlasenej sutaze.

I"i.
Predmet zmluvy a iéel zmluvy
3.1 Predmetom tejto zmluvy je realizacia stavby RekonStrukcia miestnych ciest v meste

Dunajska Streda rok 2024, Logicky celok & 8 Rekonstrukcia chodnika na Adorskej
ulici(d’alej len ,,dielo®) v stilade s vykazom vymer a Navrhom na plnenie kritérii, ktoré su
neoddelitel'nou sucastou tejto zmluvy (Priloha €. 2 a Priloha €.1). Zhotovitel sa zavézuje
zhotovit’ dielo za podmienok uréenych v tejto zmluve.

3.2 Zhotovitel’ je podla tejto zmluvy povinny vykonat dielo v stilade s predloZzenym vykazom
vymer a podl'a pokynov Objedndvatela. Zhotovitel' sa zavdzuje odovzdat’ vykonané dielo
Objednavatel’'ovi riadne a vcas. Stucastou diela je doddvka a montaz vsetkych veci, ktoré boli
uvedené v ponuke Zhotovitel'a ako aj veci, ktoré su uvedené v podrobnej Specifikacii diela
(sucast’ou tejto Specifikacie je rozpocet a presna Specifikacia diela).

3.3 Sucastou diela je aj stavebnd, technicka a pravna dokumentécia diela a jeho jednotlivych
poloziek, doklady o vykonanych skuskach, revizne spravy, atesty a certifikaty, uzivatel'ské
manualy, ako aj akékol'vek d’alSie listiny, ktorych doloZenie k predmetu diela vyplyva z
pravneho predpisu alebo z obchodnych zvyklosti; vSetky listiny musia byt vyhotovené v
slovenskom jazyku.

3.4 Zhotovitel’ vyhlasuje, ze sa pred podpisom tejto zmluvy podrobne oboznamil so vSetkymi
relevantnymi podkladmi, obhliadol si miesto realizacie diela a v tejto suvislosti ako odborne
sposobild osoba so skusenostami v stavebnictve nemd ziadne otazky €i pripomienky. Taktiez
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skontroloval predlozené podklady atieto nevykazuji ziadnu vadu, na ktora by mal
Objednavatel’a upozornit’ a/alebo ktora by mohla komplikovat realizaciu samotného diela.

3.5 Dalej Zhotovitel' vyhlasuje, ze na $tadium podkladov a pripravu realizacie diela mal
dostatocny ¢asovy priestor a so vSetkymi relevantnymi skuto¢nost’ami sa podrobne obozndmil.
3.6 Sucastou diela su aj tie prace a dodavky, ktoré nie su v ponuke Zhotovitel'a vyslovne
uvedené, ak ide o prace a dodavky, ktorych potreba vyplyva z beznej organizacie prace
Zhotovitel’a.

3.7 Objednavatel’ za podmienok uvedenych v tejto zmluve prevezme riadne a véas ukoncené
dielo, ktoré je bez vad a nedorobkov. Objednavatel’ za podmienok uvedenych v tejto zmluve
zaplati cenu diela.

3.8 Diclo je vykonané riadne, pokial’ nema Ziadne vady, je v stlade s touto zmluvou a jej
prilohami odovzdanymi Objedndvatelom, ako aj v stlade so vSeobecnymi zaviznymi
pravnymi predpismi a inymi aplikovatelnymi predpismi a rozhodnutiami a stanoviskami
organov verejnej spravy, pokial je pouzite'né na dojednany ucel a pokial’ ma vlastnosti uvedené
v tejto zmluve a jej prilohach.

V.

Miesto, ¢as a sposob plnenia
4.1 Miesto realizacie stavebnych prac: na uzemi mesta Dunajska Streda.
4.2 Zhotovitel’ sa zavézuje zrealizovat’ stavebné prace najneskér do 20 pracovnych dni po
odovzdani staveniska zhotovitel’ovi. Stavebné prace je povinny zacat realizovat’ do 5 dni odo
dia prevzatia staveniska, a to podl'a vecného a ¢asového harmonogramu (Priloha ¢.3 tejto
zmluvy ).
4.3 Nedodrzanie terminov v sulade s vecnym a ¢asovym harmonogramom z dévodov na strane
Zhotovitel'a sa povazuje za podstatné poruSenie zmluvy a opraviiuje Objednavatela na
okamzité odstipenie od tejto zmluvy.
4.4 Zhotovitel' je povinny bez meskania pisomne oznamit’ Objednavatel'ovi vznik akejkol'vek
udalosti, ktora brani alebo stazuje uskutoénenie stavebnych prac a ma za nasledok prediZenie
dohodnutej lehoty ukonc¢enia stavebnych prac.
4.5 Predmet plnenia podla tejto zmluvy bude ukonceny protokolarnym prevzatim diela medzi
Objednavatel'om a Zhotovitelom. Zhotovitel' je povinny najneskor pri odovzdavani diela
Objednavatel'ovi predlozit’ dokumenty a doklady, ktoré budu potvrdzovat’ uloZenie stavebného
odpadu na registrovanu skladku odpadu, certifikaty pouzitych materidlov na diele a iné doklady
potrebné k riadnemu uZivaniu diela. Pokial’ bude akykol'vek doklad absentovat’, dielo sa az do
¢asu jeho predloZenia povazuje za neodovzdané.
4.6 Ak Zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavizuje sa
Objednavatel toto dielo prevziat’ aj v skorSom pontknutom termine.
4.7 Zhotovitel' je opravneny prerusit’ prace na diele v pripade zdsahu vysSej moci, ktorou je
prekazka, ktord nastala nezavisle od vole zmluvnej strany povinnej plnit’ a brani jej v splneni
povinnosti uloZenej touto zmluvou, pravnym predpisom alebo rozhodnutim alebo opatrenim
spravneho orgéanu, pokial nemdze predpokladat’, Ze by povinnd zmluvna strana mohla tato
prekazku alebo jej nasledky prekonat’ alebo odstranit’ a taktiez, Ze by mohla tito prekdzku
Vv Case vzniku zavazku predpokladat’. Za zasah vysSej moci sa povazuje najmé vojnovy konflikt,
vyskyt povodni, zemetrasenie, generalny Strajk, uskuto¢nenie archeologického prieskumu,
zacatie spravnych konani v dosledku vyskytu vzacnych rastlin alebo zivocichov v lokalite,
Vv ktorej sa ma nachadzat’ dielo a nadobudnutie pravoplatnosti rozhodnuti spravnych organov,
ktoré brania vykonu diela.
4.8 Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, ze Zhotovitel’ je opravneny prerusit’ prace na diele
Vv pripade, ak zpoveternostnych doévodov nemoze dielo vykonat' v kvalite zodpovedajlice;



poziadavke Objednavatela na prvotriednu kvalitu diela. Takéto prerusenie musi byt’ pisomne
odsuhlasené Objednavatel'om.

4.9 Bez ohl'adu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je Zhotovitel’ povinny o preruseni vykonu
diela podla tohto ustanovenia zmluvy pisomne informovat Objednévatela. V pripade, ak
Objednavatel’ s preruSenim prac na diele pisomne nesuhlasi a trva na zhotovovani diela,
Zhotovitel' je povinny okamzite pokraovat’ v zhotoveni diela, ak to neodporuje pravnym
predpisom Slovenskej republiky a vykon predmetnych prac je technicky mozny. Zmluvné
strany sa dohodli, ze Zhotovitel' nezodpovedd Objednavatelovi za vady diela, ktoré¢ vznikli
v ddsledku zhotovenia diela za nevhodnych poveternostnych podmienok na zaklade pisomného
stanoviska Objednavatel'a podla predchadzajucej vety.

4.10 Termin ukoncenia diela ako aj terminy uvedené vo vecnom a ¢asovom harmonograme sa
predlzuji o dobu opravneného prerusenia prac na diele Zhotovitelom podla tejto zmluvy,
formou pisomného dodatku v stilade s § 18 ZVO.

V.
Cena za dielo
5.1 Zmluvna cena diela sa povaZuje za cenu maximalnu a nemennt, ktord je platna a zavdzna
pocas celej doby vystavby az do uplného a riadneho ukoncenia diela.

5.1.1 celkova zmluvna cena bez DPH 79 347,88 eur
5.1.2 sadzba 20 % DPH 15 869,58 eur
5.1.3 celkova zmluvna cena vratane DPH 95 217,46 eur
5.1.4 konec¢na cena (ak uchadzac nie je platitelom DPH) ................... eur

(slovom: deviatdesiatpét’tisicdvestosedemnast’ eur a Styridsat’sest’ eurocentov)

5.3 Zvysenie zmluvnej ceny diela je nepripustné. ZniZzenie zmluvnej ceny diela je mozné v
pripadoch, ktoré vyplyvaji zo zakona alebo z ustanoveni tejto zmluvy.

5.4 Cena diela je stanovend najma na zaklade celkovej cenovej ponuky Zhotovitel'a podrobne
Specifikovanej podla oceneného vykazu vymer. Zmluvné jednotkové ceny dodavanych
tovarov, sluzieb a prac uvedené v Prilohe €. 2 tejto zmluvy zahtfnaju vSetky naklady Zhotovitel'a
na riadne zhotovenie predmetu plnenia zmluvy a platia po celt dobu plnenia.

5.5 Objednavatel’ ma pravo zmenit, zuzit’ alebo rozsirit’ rozsah jednotlivych prac a dodavok
realizovanych v ramci diela ur¢eného touto zmluvou; v takom pripade sa aj pri G¢tovani tychto
prac a dodavok uplatiuji jednotkové zmluvné ceny urcené podl'a Prilohy ¢. 2 tejto zmluvy. Ak
pdjde o také prace a dodavky, ktoré nie si v ocenenom vykaze vymere zahrnuté, bude ich cena
dohodnutd na zaklade cenovej kalkulacie, ktora je Zhotovitel povinny predlozit’
Objednavatel'ovi vopred na pisomné odsthlasenie.

5.6 V zmluvnej cene diela su zahrnuté vSetky priame a nepriame ndklady Zhotovitel'a spojené
so zhotovenim diela vratane vSetkych vyrobnych, prevadzkovych a administrativnych rézii
Zhotovitel'a, ako aj ndkladov na stvisiace plnenia vratane dodéavatel’skej dokumentacie, revizii,
skuSok, atestov a certifikatov a d’alSich obdobnych nakladov a rézii, ktoré su potrebné na
kompletnt realizaciu vSetkych zmluvnych vykonov a na vykonanie diela.

VI.
Platobné podmienky
6.1 Platby za vykonané prace bude Objednavatel’ v prospech Zhotovitel'a realizovat’ po
ukonceni diela na zdklade Zhotovitel'om vyhotovenej a predloZenej faktiry na zaklade Supisu
vykonanych prac odsuhlasenych Objednavatel'om, ktory je povinnou prilohou faktury, ktorej
splatnost’ je do 30 dni odo dna jej doruc¢enia Objednavatel’ovi.
6.2 Objednavatel sa zavizuje, ze v pripade ak stavebny dozor nezisti rozpor medzi vykonanymi
pracami a Supisom vykonanych prac, odsthlasi predlozeny Supis vykonanych prac do desat’
dni odo dna jeho predlozenia Zhotovitelom; ak Objednavatel’ do desiatich dni odo dna



predlozenia Stpisu vykonanych prac neoznami Zhotovitel'ovi pripomienky, ma sa za to, ze s
predlozenym Supisom vykonanych prac suhlasi. Ak by Objedndvatel’ mal k predlozenému
Supisu vykonanych prac pripomienky, budu odstranené vzajomnou dohodou Objednavatela
a Zhotovitel'a. Ak k dohode neddjde, Zhotovitel' je povinny postupovat’ podl'a poziadaviek
Objednéavatel’a.
6.3 Akékol'vek zmeny si zmluvné strany musia pisomne odsthlasit’ v zmysle ustanovenia §
547 Obchodného zékona a takisto legislativne zmeny v oblasti DPH, cla, dovoznej prirdzky.
Cena za dodanie tovaru, uskutocnenie stavebnych prac a poskytnutie sluzby musi byt
stanovena v zmysle zdkona NR SR ¢€.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov,
vyhlasky MF SR ¢€.87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zakon o cendch.
6.4 Po protokolarnom odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, na zdklade preberacich
protokolov potvrdenych Objednévatelom, na Zhotovitelom vystavenu fakturu, ktorej
splatnost’ je do 30 dni odo diia jej dorucenia Objednavatel’ovi.
6.5 Faktira musi obsahovat’ naleZitosti podl'a § 74 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorsich predpisov. Objednavatel’ je opravneny namietat’ vecna a formalnu
spravnost’ a Gplnost’ faktary ¢i jej povinnych priloh najneskor do uplynutia lehoty jej splatnosti.
Nova lehota splatnosti za¢ina plynit’ od dorucenia opravenej, zmenenej alebo doplnenej faktary
do sidla Objednéavaterla.
6.6 Objednévatel’ neposkytuje preddavok, ani zalohovu platbu.
6.7 V pripade nerealizovania diela vobec nevznikne Zhotovitel'ovi pravo na vystavenie faktiry
Objednavatel'ovi.
VII.

Zmluvné zaruky
7.1 Zhotovitel’ je zaviazany zhotovit’ dielo podla tejto zmluvy, ktorou sa Zhotovitel' zavédzuje
vSetky casti diela spocivajiice v dodavke, ako aj vo vykonani stavebnych a montaZnych prac,
dodat’ kompletne v najvyssej predpokladanej kvalite, zodpovedajicej schvalenej projektovej
dokumentécii, vratane jej pripadnych zmien. Dielo i jeho jednotlivé ¢asti musia byt vyhotovené
V kvalite pozadovanej Objedndvatel'om, t.j. v stlade s platnymi pravnymi predpismi, STN,
ISO, technickymi poziadavkami na tovar a musia byt v sulade s podmienkami realizaénej
projektovej dokumentacie a vykazom vymer, nevynimajic pokyny Objednévatel’a.
7.2 Pokial’ pravne predpisy alebo prislusné STN ustanovuji vykonanie skusok, osved¢ujucich
dohodnuté vlastnosti diela, alebo jeho cCasti, Zhotovitel' je povinny zabezpecit’ uskutocnenie
tychto skusok pred odovzdanim diela za Gicasti Objednavatel’a.
7.3 Zhotovitel' poskytuje na dielo zaruku za riadne vykonanie stavebnych prac, vratane
pouzitych materidlov, v dizke 60 (3estdesiat) mesiacov odo dita podpisu protokolu o odovzdani
aprevzati diela. V pripade materialov a vyrobkov tvoriacich dielo, na ktoré poskytuje ich
vyrobca osobitnii zaruku dlhsiu ako v prvej vete tohto ustanovenia, plati zaru¢na doba v dizke
uvedenej vyrobcom tychto materidlov alebo vyrobkov.
7.4V pripade zaniku zavizku Zhotovitel'a zhotovit’ dielo bez toho, aby doslo k protokolarnemu
odovzdaniu diela, zacina zaruc¢na doba plynut’ odo dia zaniku zavizku Zhotovitel'a zhotovit’
dielo.
7.5 V pripade vyskytu vad alebo nedorobkov na casti diela, za¢ina plynat zaru¢na lehota za
ucelenu, samostatne funk¢nu Cast’ diela, na ktorej sa vyskytnu vady a nedorobky, aZ nasledujtci
deni po odstraneni poslednej vady a nedorobku. Po odstraneni vady alebo nedorobku stt zmluvné
strany povinné spisat’ protokol podpisany obidvoma zmluvnymi stranami.
7.6 Pocas zarucnej doby je Zhotovitel’ povinny na svoju zodpovednost’ a naklady, t. j. bezplatne
po obdrzani pisomnej vyzvy Objednavatela odstranit’ vSetky vady diela, za ktoré zodpoveda.
7.7 Zhotovitel’ je povinny pristipit’ k odstraneniu zaruc¢nej vady bez zbyto¢ného odkladu a to
najneskor do 24 hodin pri vadach braniacich riadnej prevadzke diela a do troch dni pri vadach
ostatnych. Pri odstranovani zaru¢nej vady, Zhotovitel' je povinny postupovat’ tak v stlade s



pokynmi Objednavatela alebo vlastnika alebo spravcu diela. Ak je predpokladand doba
odstranenia zaru¢nej vady dlhsia ako 7 dni, je Zhotovitel’ povinny oznamit’ tuto skuto¢nost’
pisomne najneskor v lehote 3 dni od obdrzania reklamacie.

7.8 Pred uplynutim zaruénej doby vyzve Objednévatel’ Zhotovitel'a na vykonanie obhliadky
diela a zhodnotenia jeho stavu. Obhliadka diela sa uskuto¢ni v poslednom mesiaci zarucnej
doby a jej vysledok bude zachyteny v protokole o ukoncéeni zaru¢nej doby. V pripade vyskytu
vad sa tieto uvedu v protokole, pricom Zhotovitel’ je povinny ich odstranit’ v stanovenej lehote,
inak do 30 dni od podpisu protokolu; po odstraneni vad bude tato skutocnost’ protokolarne
zachytend. V pripade, ak Zhotovitel’ vady uvedené v protokole v uvedenej lehote neodstrani,
ma Objednavatel’ pravo odstranit’ vady sdm alebo prostrednictvom tretej osoby na naklady
Zhotovitel’a.

VIIIL.

Postup a organizacia prace
8.1 8.1 Zhotovitel’ diela prevezme stavenisko na zéklade vyzvy Objednévatela.
8.2 O dobu omeskania Objednavatel'a s riadnym odovzdanim staveniska sa predlzuje lehota
dohodnuta v tejto zmluve na odovzdanie diela tak, ze za kazdy denn omeSkania Objednavatel’a
sa tato lehota predizi o jeden defi.
8.3 Zhotovitel ma pravo vykonavat’ vSetky prace spdsobom, ktory povazuje za najrychlejsi
k riadnemu zhotoveniu diela pri reSpektovani ucelu tejto zmluvy, pozadovanej kvality,
zmluvnych terminov, planom organizécie vystavby, koordinéacie prac s tretimi osobami.
8.4 Zhotovitel’ sa zavizuje poskytovat’ Objednavatel'ovi pocas zhotovenia diela nevyhnutné
informacie a pozadovanu sucinnost’ potrebn pre realizaciu diela.
8.5 Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie a vycistenie zariadenia staveniska je
zahrnuté v cene diela.
8.6  Zhotovitel' uhradi pocas vystavby vsetky ndklady na energie na stavbe vratane
zabezpeCenia ich docasnych pripojov ameraCov. V tejto suvislosti nepoZaduje od
Objednéavatel’a ziadnu stcinnost’ ¢i zazemie.
8.7  Zhotovitel' je povinny viest’ stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ vSetky
skutoénosti rozhodujuce pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych ziznamoch
zapisovat’ udaje o Casovom postupe prac, ich akosti, udaje o pocte zamestnancov, pocte
mechanizmov a mnozstve realizovanych druhov prac. Povinnost’ viest’ stavebny dennik kon¢i
protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.
8.8  Zhotovitel’ poveruje stavbyvediceho vedenim stavebného dennika.
8.9  Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt vzdy pristupny zastupcom
Objednévatel’a, projektanta a dotknutych organov Statnej spravy.
8.10 Zapisy do stavebného dennika CitateI'ne zapisuje a podpisuje stavbyvedici vzdy v ten
deni, kedy boli prace vykonané alebo ked nastant okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je
potrebné riesit’ d’al$i postup prac. VSetky strany stavebného dennika musia byt ocislované.
Medzi jednotlivymi zdznamami nesmu byt vynechané vol'né miesta. Okrem stavbyveduceho
moze do stavebného dennika vykonavat’ potrebné zdznamy iba Objednavatel’, stavebny dozor,
spracovatel’ projektovej dokumentécie alebo prislusné organy Statnej spravy.
8.11 Pokial’ stavbyvedlci nesuhlasi so zapisom, ktory vykond Objednavatel alebo nim
povereny zastupca, pripadne spracovatel’ projektu, musi k tomuto zapisu zaujat’ svoje vecné
a odovodnené stanovisko.
8.12 Povereny zastupca Objednavatel’a je povinny podpisovat’, ako aj v pripade potreby sa
pisomne vyjadrovat k zdpisom v stavebnom denniku vykonanym Zhotovitelom, ak
zodpovedaju skutocnosti.
8.13 Zhotovitel’ je povinny vyzvat’ Objednévatel’a na kontrolu ¢asti diela, ktoré budu d’alSim
postupom prac zakryté, ato pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak



Zhotovitel' nesplni uvedenii povinnost, je povinny umoznit Objednavatelovi vykonanie
dodato¢nej kontroly a znaSat’ ndklady s tym spojené. V pripade, ak sa Objednavatel’ nedostavil
na kontrolu, na ktoru bol riadne pozvany, moze Zhotovitel’ pokracovat’ v realizacii diela. Ak
ucast’ na kontrole Objednavatel'ovi znemozni prekazka, ktort nemohol odstranit’, moze bez
zbytocného odkladu pozadovat’ vykonanie dodato¢nej kontroly.

8.14  Zhotovitel' je povinny zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat
Objednavatel’a na ucéast’ pri vykonavani skusok v sulade s projektom stavby s STN. Ak sa
Objednavatel’ nedostavi v stanovenom termine, je Zhotovitel’ oprdvneny vykonat’ skiisky bez
jeho ucasti. Zhotovitel’ je povinny v spolupraci s Objednavatel'om viest’ podrobny technicky
zaznam o vykonanych skuskach.

8.15 Vsetky zmeny je Zhotovitel povinny zddévodnit’ zapisom do stavebného dennika.
Zmeny materialov nesmu mat’ vplyv na kvalitu diela a méze k nim dojst’ iba za vyslovného
pisomného suhlasu Objednavatela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odsuhlasené
stavbyveducim a stavebnym dozorom Objednavatel'a nemaju charakter zmeny zmluvy.

8.16 Zhotovitel' prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpecnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i1 pracovnikov subdodéavatelov a
ostatnych nim pozvanych osob na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a
dodrziavanie predpisov bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych
poziarnych predpisov. Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' vybavenie protokolarne prevzatych
stavenisk bezpeCnostnym znafenim v zmysle Nariadenia vlady SR ¢. 387/2006 Z. z.
0 poziadavkach na bezpec¢nostné zdravotné oznacenie pri praci a Nariadenia vlady €. 396/2006
Z. z. Zhotovitel je povinny dodrziavat’ vSetky predpisy, normy, vyhlasky a zakony tykajice sa
BOZP.

8.17 Zhotovitel' je povinny plnit' ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych
udalosti (Urazy, poziare, havarie a pod.) vo¢i prisluSnym Statnym orgdnom a vznik takejto
udalosti oznamit’ neodkladne aj Objednavatelovi za ucelom objektivneho vysetrenia a prijatia
preventivnych opatreni.

8.18 Prace, ktoré vykazuji uz v priebehu realizacie nedostatky alebo st v rozpore s STN, musi
Zhotovitel na vlastné naklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

8.19 Zhotovitel je povinny pouzit’ pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maja také vlastnosti,
aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej idrzbe zaruend pozadovana
mechanickd pevnost’ a stabilita stavby, poZiarna bezpe¢nost’, hygienické poziadavky, ochrana
zdravia a zivotného prostredia a bezpecnost’ pri uzivani stavby.

8.20 Zhotovitel’ zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavidzuje sa odstranit’ vSetok odpad,
ktory je vysledkom jeho ¢innosti na svoje naklady.

8.21 Zhotovitel je povinny z¢astiiovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude
Vv priebehu realizacie diela zvoldvat’ Objedndvatel. Objednavatel’ minimélne 3 pracovné dni
vopred oznami (telefonicky, e-mailom) Zhotovitel'ovi ich presny termin.

8.22 Zhotovitel' sa zavdzuje prace vykonavat' nepretrZite, bez prerusenia, priCom bude v
maximalnej moZnej miere vyuZivat ¢as denného svetla. Zhotovitel’ je povinny bezodkladne a
preukdzatel'ne oznamit’ Objednavatelovi kazdé prerusenie prac a vyskyt kazdej prekazky,
ktora ohrozuje dodrZiavanie vecného a ¢asového harmonogramu.

8.23 Zhotovitel' sa zavdzuje reSpektovat’ schvaleny plan organizacie dopravy a podmienky
uzavierok. ZabezpeCenie obmedzenia dopravy, navrh a schvalenie uzavierok, navrh a
schvalenie docasného dopravného znaenia si zabezpeci Zhotovitel sam v spolupréci s
Objednavatel'om pred zacatim prac. Naklady na do¢asné dopravné znacenie znaSa Zhotovitel.
Pri vSetkych Cinnostiach Zhotovitela na stavbe musia byt reSpektované pravidla cestnej
premavky a bezpe¢nosti prace. Zhotovitel’ znasa taktiez vSetky naklady stvisiace s projektom
docasného dopravného znacenia, ako aj umiestnenim prislusnych dopravnych znaciek a je
povinny zabezpecit’ obstaranie prisluSnych povoleni s tym suvisiacich.



8.23 Objednavatel’ si vyhradzuje pravo vykazat zo stavby akukol'vek osobu, ktora porusuje
vSeobecne zavdzny pravny predpis, aj ked je tam so sthlasom Zhotovitela. Ak pdjde
0 pracovnika Zhotovitel'a alebo jeho subdodavatela, tito su povinni takito vykazani osobu
bezodkladne nahradit’ inou tak, aby v dosledku vykéazania nedoslo k naruSeniu plynulosti prac.

8.24 Zhotovitel' sa zavdzuje, ze jeho pracovnici budi nosit’ obleCenie zretene oznacené

nazvom spoloc¢nosti Zhotovitel'a, taktiez mechanizmy, ktoré sa budu pohybovat’ na stavenisku
budu oznacené nazvom spoloc¢nosti Zhotovitel’a.

8.25 Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ na vlastné naklady nasledovné ¢innosti a dokumenty:

- Plan ochrany zdravia pracovnikov a 0sdb, ktoré su priamo ovplyvnené realizaciou predmetu

zakazky pocas plnenia,

- Dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia (d’alej aj ako ,,DSV*), ktora bude vypracovana
a dodana po zhotoveni diela v pisomnej a elektronickej forme v Styroch (4) vyhotoveniach.

Dodavka sprievodnej technickej dokumentacie (d’alej aj ako ,,STD*), ktord bude obsahovat’
doklady potvrdzujice povod a zhodu materidlov s bezpe¢nostnotechnickymi poziadavkami,
certifikdty vyzadované platnymi pravnymi predpismi, doklady o vykonani vSetkych
predpisanych skusok a doklady preukazujice poskytnutie zaruk na akékol'vek a vSetky
sucasti diela vratane vybavenia a zariadenia tvoriaceho stcast’ alebo prisluSenstvo Diela
(dalej aj ako ,,Zarucné listy*). STD bude vypracovana a dodana v pisomne;j a elektronickej
forme v Styroch (4) vyhotoveniach.

- Geodetické zameranie skuto¢ného vyhotovenia — v troch (3) vyhotoveniach.

- Zabezpecenie vytyCenia vSetkych podzemnych sieti v rieSenom uzemi s prisluSnymi
spravcami sieti a overenie ich polohy ru¢ne kopanymi sondami, ak je to nevyhnutné pre
realizaciu diela.

- Zriadenie, prevadzkovanie a likvidacia zariadenia staveniska potrebného pre realizaciu
predmetu diela vratane likvidacie odpadov vzniknutych ¢innost'ou Zhotovitel'a. Doklady o
zneSkodnovani odpadov budu sucast'ou STD.

- Geodetické zameranie (polohopis a vyskopis) stavby a podzemnych inzinierskych sieti, ak
je to nevyhnutné pre realizaciu diela.

- Vykonanie vSetkych prac a skiiSok na riadne vyhotovenie a dodanie diela, ktoré ustanovuju
platné pravne predpisy na uzemi Slovenskej republiky.

- Zhotovitel' je povinny vykonavat' fotodokumentaciu existujiiceho stavu staveniska. Ide
hlavne o zdokumentovanie existujuceho stavu pred zahdjenim prac a vstupy na pozemky,
najméd stavu komunikicii, zelene, budov, oploteni sukromnych parciel a opdtovné
zdokumentovanie po uvedeni do povodného stavu. Sucasne je nutné dokumentovat’ postup
vystavby s dorazom na dodrziavanie kvality Diela, dokumentaciu zakryvanych konStrukcii,
kriZovanie s inZinierskymi siet'ami a podobne. Tato ¢ast’ dokumentacie bude zaradend aj do
priebeznych mesacnych prac Zhotovitel'a. VSetky fotografie budi oznaené nazvom miesta
a datumom vyhotovenia.

- Zhotovitel je povinny pri realizacii Diela reSpektovat’ existujuce konstrukcie, rozvody a
zariadenia stavby, ktoré nie st a nebudi predmetom Diela a z tohto dovodu nesmu byt
plnenim predmetu Zmluvy dotknuté.

IX.
Kontrola uskuto¢nenia diela

9.1 Objednavatel je opravneny kontrolovat’ sposob uskutocnenia diela ZhotoviteI'om

prostrednictvom zodpovednej osoby Objednévatela.

9.2 Zodpovedna osoba Objednavatela je opravnena pri zisteni vad v priebehu vykonu prac

pozadovat’ , aby Zhotovitel’ takéto vady odstranil a dielo vykonaval riadnym sposobom.

9.3 Pravidla pre zmenu subdodavatel'ov pocas plnenia zmluvy: V pripade zmeny subdodavatela

pocas trvania zmluvy medzi Objedndvatel'om a Zhotovitel'om je povinny Zhotovitel’ najneskor



vden, ktory predchadza diu, vktorom ma zmena subdodavatela nastat oznamit,
Objednavatel'ovi zmenu subdodavatel’a.
9.4 Tretia osoba, prostrednictvom ktorej uchadza¢ alebo zaujemca preukazuje technickt
sposobilost’ alebo odbornu spdsobilost’, mé povinnost’ plnit’ tie Casti predmetu zédkazky, ktoré
sa zaviazala poskytnit’ uchadzacovi alebo zaujemcovi v pisomnej zmluve podl'a § 34 ods. 3
tretia veta ZVO.
X.

Poistenie a ochrana zdravia
10.1 Zhotovitel’ je povinny mat’ pocas celej doby vykonavania diela uzavret poistn zmluvu
vztahujicu sa na zodpovednost’ za Skodu na majetku a zdravi tretich strdn spdosobené
prevadzkovou ¢innost'ou, vratane stavebno-montaznej Cinnosti, t.j. ¢innosti, ktorti podl'a tejto
zmluvy vykondva pre Objednavatel’a, a to vo vySke poistného plnenia minimdlne v sume
predstavujucej 100% ceny za dielo bez DPH.
10.2 Bezpecnost’ a ochrana zdravia:
Zhotovitel sa zavdzuje: dodrziavat’ bezpecnostné, hygienické, poziarne a ekologické predpisy
na pracovisku, zaistit’ vlastny dozor nad bezpecnostou prace v zmysle prislusnych pravnych
predpisov, vybavit’ seba a svojich zamestnancov osobnymi ochrannymi prostriedkami podl'a
profesii, ¢innosti arizik na pracovisku Objedndvatel’a, minimalizovat' negativne vplyvy
stavebnej Cinnosti na okolie najmi hlucnost’, praSnost’, emisiu, exhaldtov zo spal'ovacich
motorov.
10.3 Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za dodrZiavanie pracovnopravnych predpisov a
ostatnych S nimi stvisiacich pravnych predpisov.
10.4 Na tcely tejto zdkazky sa za subdodavatel'ov povazuje hospodarsky subjekt, ktory uzavrie
alebo uzavrel so Zhotovitel'om pisomntl odplatni zmluvu na plnenie urcitej Casti zékazky.
10.5 Zhotovitel' zodpoveda za celé a riadne plnenie zmluvy pocas celého trvania zmluvného
vzt'ahu s Objednédvatel'om a to bez ohl'adu na to, ¢i Zhotovitel' pouzil subdodavky alebo nie,
v akom rozsahu a za akych podmienok. Objednavatel’ nenesie akukol'vek zodpovednost’ voci
subdodavatel'om Zhotovitel’a.
10.6 Zmluvné strany sa dohodli na tom, zZe zoznam subdodévatel'ov, ktorych bude Zhotovitel
vyuzivat na stavbe arovnako tak menny zoznam vlastnych zamestnancov odovzda
Objednavatel'ovi v pisomnej forme najneskor pri podpise tejto zmluvy.
10.7 Zhotovitel' je opravneny kedykol'vek pocas trvania zmluvy vymenit ktoréhokol'vek
subdodavatel’a, a to za predpokladu, Ze novy subdodavatel’ spiiia podmienky ti¢asti tykajuce sa
osobného postavenia podla § 32 ods. 1 ZVO a neexistuji u neho dévody na vylucenie podla §
40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 ZVO.
10.8 Zhotovitel’ je povinny oznamit' Objednavatelovi aktkol'vek zmenu udajov o kazdom
subdodavatelovi pocCas plnenia predmetu zdkazky a to bezodkladne, najneskor v den
nasledujuci po dni, kedy k zmene doslo.

XI.
Sankcie

11.1 V pripade porusenia zmluvnych zavdzkov Zhotovitelom, sa zmluvné strany dohodli, Ze
Zhotovitel je povinny zaplatit’ Objednéavatel'ovi

11.1.1 zmluvnu pokutu vo vyske 5 % z ceny diela za kazdy deit omeskania v pripade, Ze bude
Zhotovitel' v omeSkani s ukoncenim diela; narok na pokutu v rovnakej vySke vznika
Objednévatel'ovi aj v pripade nedodrzania zavdznych terminov harmonogramu préc,

11.1.2 zmluvnu pokutu vo vyske 200,- Eur za kazdy aj zacaty deii omeSkania, v pripade

omeskania s prevzatim staveniska a/alebo so zaCatim vykondvania prac na diele



11.1.3 zmluvna pokutu vo vyske 500,- Eur za kazdy aj zaCaty denn omeskania, v pripade
omeskania s odstrdnenim vad a nedorobkov diela a/alebo s ndstupom na odstranenie
vady

11.1.4 zmluvnua pokutu ak je to ustanovené v tejto zmluve.

11.2 V pripade omeskania s thradou faktary Zhotovitel’ ma pravo pozadovat’ od Objednavatel’a

urok z omeskania a to po marnom uplynuti dodato¢nej lehoty 15 dni odo dna dorucenia

pisomnej vyzvy Zhotovitel'a vo vyske podl'a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

11.3 Objednavatel’ ma popri zaplateni zmluvnej pokuty narok na nihradu skody, ktord mu

vznikla v désledku porusenia povinnosti, pre ktort bola stanovena zmluvna pokuta a to bez

ohl'adu na vysku zmluvnej pokuty.

11.4 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje Zhotovitel'a povinnosti splnit’ bez zbytocného

odkladu porusenti povinnost’, ani akychkol'vek inych povinnosti podla tejto zmluvy, najmi

vykonat’ dielo vcas.

11.5 Zhotovitel’ nie je opravneny jednostranne zapocitat’ svoju pohl'adavku vyplyvajicu z tejto

zmluvy proti pohl'adavke Objednévatela.

11.6 Zmluvné strany nie su opravnené bez predchddzajuceho pisomného sthlasu druhej

zmluvnej strany postlpit’ na tretiu osobu akékol'vek néaroky, ktoré im na zéklade alebo v

suvislosti s tymto zmluvnym vztahom vzniknu.

XII.
Vlastnictvo diela

12.1 Vlastnicke pravo k zhotovenému dielu prechddza na Objednavatela protokolarnym
odovzdanim predmetu zmluvy Objednavatel'ovi.
12.2 Nebezpecenstvo skody na diele ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie
diela znaSa Zhotovitel’ az do ¢asu protokolarneho prevzatia diela Objednavatel'om.
12.3 Vsetky podklady, ktoré boli Objednavatelom Zhotovitel'ovi odovzdané a boli
vlastnictvom Objednavatel’a, zostavaji jeho vlastnictvom a Zhotovitel' za ne zodpoveda od
okamihu ich prevzatia. Po splneni svojho zaviazku podl'a tejto zmluvy je Zhotovitel' povinny
tieto dokumenty vratit’ Objednavatel'ovi.
12.4 Diiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela prechddza nebezpecenstvo
vzniku Skody na ilom na Objednévatela.

XII.

Odovzdanie a prevzatie diela
13.1 Objednavatel’ prevezme dielo dokoncené v stilade stouto zmluvou od Zhotovitel'a
pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati diela, ktorého navrh pripravi Zhotovitel.
Protokol bude podpisany Statutarnymi zastupcami, alebo nimi poverenymi zastupcami.
13.2 V pripade, ak Objednavatel’ odmietne prevziat’ dielo alebo neposkytne na prevzatie diela
potrebnu sucinnost’ v tom zmysle, Ze na vyzvu Zhotovitel'a zaslanu Objednavatel'ovi v sulade
S ustanoveniami tejto zmluvy, nebude ziadnym spdsobom reagovat alebo ze protokol
0 odovzdani a prevzati diela odmietne podpisat’, bude dielo, pripadne jeho prislusna cast
povazovana za odovzdanu v sulade s touto zmluvou a Zhotovitel je zaroven opravneny od tejto
zmluvy odstapit’.
13.3 Objednavatel’ prevezme dielo len v pripade, Ze buda zhotovené podl'a zaviznych noriem
a predpisov tak, aby sluzili k uréenému ucelu, bez vad a nedorobkov. Vyskyt vad a nedorobkov
na diele, nepredstavujucich prekdzku uzivania diela, nepredstavuje podl'a tejto zmluvy dévod
pre odmietnutie odovzdania a prevzatia diela, ak sa Zhotovitel' zaviaze ich odstranit’
v primeranej lehote.
13.4 Za dent odovzdania diela sa rozumie deil podpisu protokolu o odovzdavani a prevzati diela.
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13.5 Najneskor 3(tri) pracovné dni pred odovzdanim a prevzatim diela predlozi Zhotovitel
Objednavatel'ovi jedno vyhotovenie dokumentacie skutoéne zhotoveného diela. Spracovanie
dokumentacie skuto¢ného stavu a jej odovzdanie v pozadovanom rozsahu, aj na datovych
nosic¢och sa uskuto¢ni najneskor do 3 (troch) tyzdiov po odovzdani a prevzati diela.

13.6 Odovzdavanie diela sa uskutoénuje v mieste jeho zhotovenia.

13.7 Zhotovitel’ je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvy$ny material
na stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uzivané, pricom stavenisko je povinny vypratat’
do 5 dni odo dna odovzdania a prevzatia diela.

XIV.
Odstiapenie od zmluvy
14.1 Objednavatel’ je opravneny bez akychkol'vek sankcii jednostranne odstlpit’ od tejto
zmluvy v pripade ak zakon takuto moznost Objednavatelovi poskytuje alebo V pripade
podstatného porusenia zmluvy Zhotovitel'om alebo ak sa Zhotovitel’ stane spolo¢nost'ou v krize
v zmysle § 67a Obchodného zakonnika.
14.2 Podstatnym porusenim tejto zmluvy sa rozumie:
14.2.1 Zhotovitel’ bezdévodne neprevzal stavenisko,
14.2.2 Zhotovitel’ sa dostal do omeskania s vykonanim diela alebo niektorého z jeho Casti
oproti terminom uvedenym v ¢asovom harmonograme o viac ako 15 dni,
14.2.3 Zhotovitel' nedodrziava technologické postupy a neplni kvalitativno-technické
parametre a podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, vSeobecne
zavdznymi pravnymi predpismi a technickymi normami,
14.2.4 Zhotovitel' nezacne, prerusi alebo zastavi vykonavanie diela z inych dovodov ako
dovodov na strane Objednavatel’a alebo z dovodov vyskytu okolnosti vyssej moci,
14.2.5 Objednavatel zisti, Ze Zhotovitel vykonava dielo prostrednictvom subdodavatela,
ktory nespliia podmienky tdasti tykajiice sa osobného postavenia a existuji u neho dovody
na vylucenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zakona o verejnom obstaravani; a nie
je opravneny dodavat’ tovar, uskuto€iiovat’ stavebné prace alebo poskytovat sluzbu vo
vztahu k tej Casti predmetu zakazky, ktord mé subdodavatel plnit’,
14.2.6 ak Zhotovitel’ zmeni rozsah subdodavok a nesplni podmienky v sulade s bodom 9.3
tejto zmluvy,
14.2.7 porusi aktikol'vek povinnost’ podl'a tejto zmluvy, ktora sa povazuje za podstatnt,
14.3 Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy aj v tychto pripadoch:
14.3.1 ak Zhotovitel stratil spdsobilost’ vyzadovani zakonom o verejnom obstaravani pre
ucast’ na verejnom obstaravani
14.3.2 ak Zhotovitel’ neplni tie ¢asti predmetu zakazky, tretou osobou, ktora sa zaviazala
poskytnut’ uchadzacovi alebo zaujemcovi v pisomnej zmluve podla § 34 ods. 3 tretia veta
zékona o verejnom obstaravani, technicku spdsobilost’ alebo odbornu sposobilost’.
14.3.3 Zhotovitel je v likvidacii, vo¢i Zhotovitel'ovi bolo zacaté konkurzné konanie alebo
reStrukturalizacné konanie,
14.4 Odstapenie od zmluvy nadobuda ucinnost’ dilom jeho dorucenia druhej zmluvne;j strane .
Odstupenie od zmluvy musi obsahovat presné vymedzenie dovodu odstipenia od zmluvy
v zmysle aktualneho znenia Obchodného zakonnika.
14.5 Po odstupeni od zmluvy je Zhotovitel’ povinny:
14.5.1 vykonat vSetky potrebné opatrenia za uUCelom zabranenia Skody hroziacej
Objednévatel'ovi v stvislosti s ukon¢enim realizacie diela Zhotovitel'om,
14.5.2 odovzdat’ Objednavatelovi vSetky doklady suvisiace s dokon¢enou ¢ast'ou diela, ako aj
podklady, ktoré su potrebné na dokoncenie diela,
14.5.3 vypratat’, opustit’ a odovzdat’ Objednavatel'ovi stavenisko do piatich pracovnych dni od
ucinnosti odstipenia,
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14.5.4 pisomne informovat’ Objednavatela o vSetkych skutocnostiach nevyhnutnych pre
dokoncenie diela.

XV.

Dorucovanie
15.1 Kazda vyzva, oznamenie alebo iny dokument, ktory ma byt podl'a tejto zmluvy doruceny
druhej zmluvnej strane, sa bude povazovat’ za doruceny:
15.1.1 v momente dorucenia, ak bol doru¢eny dokument osobne,
15.1.2 druhy pracovny den ( dva pracovné dni ) po dni podania dokumentu na postovl prepravu,
ak bol odoslany postou alebo
15.1.3 v deni e-mailového prenosu , ak bol dokument odoslany do 14:30 hod., v ktorykol'vek
pracovny den, a V ostatnych pripadoch v pracovny denl nasledujici po dni odoslania, ak bol
dokument zaslany e-mailom a doru¢eny druhej zmluvnej strane.
15.2 Pri preukazovani doruc¢enia dokumentu bude dostato¢né preukazat’, ze doslo k doruceniu
alebo Ze obalka, ktora obsahovala dokument, obsahovala riadne vypisanti adresu a bola
odosland ako doporucend zasielka alebo, Ze e-mailova sprava bola riadne adresovana
a odoslana .
15.3 Ak sa pisomnost’ doruena e-mailom tyka odstipenia od zmluvy alebo okolnosti
podstatnej pre plnenie tejto zmluvy, je doru¢ovanie voci adresatovi ucinné len v pripade, ak je
pisomnost’ doruc¢ena adresatovi aj postou alebo osobnym odovzdanim do 3 (troch ) pracovnych
dni od dorucenia e-mailu.

XVI.

Subdodavatelia
16.1 Podl'a § 2 ods. 5 pism. e) ZVO subdodéavatel'om je hospodarsky subjekt, ktory uzavrie
alebo uzavrel s UspeSnym uchadzaCom (dodavatel'om) pisomna odplatni zmluvu na plnenie
urcitej Casti zékazky (tejto zmluvy).
16.2 Objednavatel’ podpisom tejto zmluvy akceptuje subdodavatelov dodavatel’a, ktori spifiajt
podmienky ucasti osobného postavenia podla § 32 ods. 1 ZVO a neexistuje u nich déovod na
vylicenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 ZVO, ktori su zapisani v registri partnerov
verejného sektora, podl'a podmienok a poZiadaviek zédkona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora.
16.3 Zhotovitel je povinny bezodkladne oznamit’ Objednéavatel'ovi akukol'vek zmenu udajov o
subdodavatelovi.
16.4 Zhotovitel je povinny pred zacatim plnenia predmetu zmluvy zabezpecit, aby
subdodavatel preukazal Objednavatel'ovi splnenie podmienok ucasti podla § 32 ods. 1 ZVO v
lehote 5 pracovnych dni odo dia podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnymi stranami, ak tak
nebolo urobené skor. Ak subdodavatel’ nespifia podmienky osobného postavenia podla § 32
ods. 1 ZVO, v nadvéznosti na poziadavku podla § 41 ods. 1 pism. b) ZVO, Objednavatel’
pisomne poziada Zhotovitela o jeho nahradenie. Zhotovitel je povinny navrh nového
subdodavatel'a dorucit’ Objednavatel’'ovi do 5 pracovnych dni odo dna dorucenia ziadosti. V
pripade, ze subdodavatel’ nepreukaze v uvedenej lehote splnenie podmienok ucasti podl'a § 32
ods. 1 ZVO, plnenie podielu predmetu zmluvy nie je opravneny zabezpecit a za riadne plnenie
podielu predmetu zmluvy, ktory mal zabezpecit’ tento subdodévatel’, je zodpovedny Zhotovitel,
v zmysle jeho ponuky a tejto zmluvy.
16.5 Zapisanie subdodavatel'ov v registri partnerov verejného sektora overuje Objedndvatel’
v informa¢nom systéme - Register partnerov verejného sektora. Udaje zapisané v registri, nie
jepodla § 3 ods. 2 zakona €. 315/2016 Z. z., potrebné pred organmi verejnej moci preukazovat’.
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16.6 Pri plneni predmetu zmluvy subdodavatel'om ma Zhotovitel' zodpovednost’ akoby predmet
zmluvy plnil sam.

XVII.
Informacna bezpecnost’

17.1 Pri plneni predmetu plnenia sa obe zmluvné strany zavdzuji dodrziavat zdsady
informacnej bezpecnosti podl'a zdk. NR SR ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych tudajov
a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.
17.2  Osobné¢ udaje Statutarnych zastupcov, vyskytujice sa na tejto zmluve, mézu byt pouzité
na spracovanie v informacnych systémoch zmluvnych stran pre ti¢ely suvisiace s touto zmluvou
a pripadnymi d’al§$imi obchodnymi vzt'ahmi medzi zmluvnymi stranami.
17.3 Osobné udaje fyzickych osob, prostrednictvom ktorych zmluvné strany konaju a plnia
predmet tejto zmluvy, vo vlastnom mene spractivaji obe zmluvné strany. Spractivanie tychto
osobnych udajov je nevyhnutné na plnenie tejto zmluvy, u¢elom spractivania osobnych udajov
je vyluéne plnenie tejto zmluvy. Doba uchovavania osobnych udajov je 5 rokov po zaniku
platnosti tejto zmluvy, ak osobitny zdkon nestanovuje inak.
17.4 Dotknut4 osoba ma v zmysle GDPR

e pravo pozadovat’ od zmluvnych stran pristup k osobnym udajom tykajiicim sa jej

osoby;
e pravo na opravu osobnych udajov;
e na vymazanie osobnych udajov a prdvo na obmedzenie spracuvania osobnych
udajov;

e pravo na prenosnost’ osobnych udajov;
podat’ navrh na za¢atie konania o ochrane osobnych tdajov na Urade na ochranu
osobnych udajov Slovenskej republiky.
17.5 Poskytnutie osobnych tidajov v rozsahu meno a priezvisko Statutara a kontaktnej osoby,
e-mailova adresa a telefébnne Cislo kontaktnej osoby je poZiadavkou, ktord je potrebna na
plnenie tejto zmluvy. Neposkytnutie uvedenych osobnych tidajov mé za nasledok nemoznost’
plnit’ tto zmluvu.
17.6  Zmluvné strany sa zavizuju informovat’ vSetky dotknuté osoby, ktorych osobné idaje
v stvislosti s uzatvorenim a plnenim tejto zmluvy spractivaju, o ich vysSie uvedenych pravach
vyplyvajtcich z GDPR.
17.7  Zmluvné strany deklarujt, Ze prijali primerané technické a organizacné opatrenia na
zabezpecenie bezpecnosti osobnych udajov.

XVIIL.

Zaverecné ustanovenia
18.1 Tato zmluva nadobuda platnost’ ditom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a a¢innost’
diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia vV Centralnom registri zmluv na Www.crz.gov.sk.
18.2 Zmluva je vyhotovena v Styroch originalnych vyhotoveniach, z ktorych dve vyhotovenia
obdrzi Objednéavatel’ a dve vyhotovenia obdrzi Zhotovitel.
18.3 Zmenu tejto zmluvy je mozné uskutocnovat’ vyluc¢ne formou pisomnych a ocislovanych
dodatkov podla § 18 ZVO, podpisanymi oboma zmluvnymi stranami.
18.4 Zmluvné strany beru na vedomie, ze tato zmluva podlieha povinnému zverejneniu podl'a
zakona ¢. 211/2000 Z.z. 0 slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych
zékonov (zakon o slobode informaécii) v zneni neskorsich predpisov.
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18.5 Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie su vyslovne upravené touto zmluvou,
a vSetky z nej zamysl'ané vzt'ahy sa budu riadit’, interpretovat’ a uplatilovat’ podl'a prislusnych
ustanoveni pravnych predpisov Slovenskej republiky.

18.6 Vztahy aspory vzniknuté ztejto zmluvy sa riadia vSeobecne zdviznymi pravnymi
predpismi. Zmluvné strany sa zavidzuju riesit’ pripadné spory vzniknuté z tejto zmluvy, vzdy
najskor vzajomnym rokovanim.

18.7 V pripade, Ze niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatnym, alebo
neuskuto¢niteI'nym, nema to vplyv na platnost’ zmluvy ako celku. Pre tento pripad sa zmluvné
strany zavazuju, ze takéto neplatné alebo neuskuto¢nitelné ustanovenie nahradia ustanovenim
inym, ktoré ho v prdvnom aj v obchodnom zmysle najblizSie nahradzuje.

18.8 Zmluvné strany vyhlasujt, ze si zmluvu precitali, s jej obsahom sa riadne a podrobne
oboznamili, pricom vSetky ustanovenia zmluvy st im zrozumitel'né a vyjadruji slobodnt
a vadznu vol'u zmluvnych stran, ktord nebola prejavena v tiesni ani za napadne nevyhodnych
podmienok, ¢o zmluvné strany potvrdzuju svojimi podpismi.

18.9 Neoddelite'nou sti¢ast’ou zmluvy su:

Priloha €. 1 Navrh na plnenie kritérii

Priloha ¢. 2 Polozkovity oceneny vykaz vymer

Priloha ¢. 3 Vecny a ¢asovy harmonogram

Priloha ¢. 4 Zoznam subdodavatel'ov na predmet zdkazky

Priloha ¢. 5 Zmluva o poisteni zodpovednosti za $kodu

Vo, dna.............. V Bratislave, dna............
Objednavatel’: Zhotovitel’.
Mesto Dunajska Streda STRABAG s.r.o.
V.r V.r
JUDr. Zoltan Hajos, primator mesta Ing. Martin Martindk
konatel’
V.I.
Frantisek Mikoczi
ekondm oblasti ZAPAD

na zaklade plnej moci
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