Zmluva o dielo

uzatvorena v sulade s ustanoveniami § 536 a nasl. zékona &islo 513/1991 Zb. Obchodného
zakonnika a zdkona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov

Objednavatel’:
Sidlo

Statutarny zastupca
ICO

DIC

Bankové spojenie
IBAN

Tel.:

e-mail

d’alej v zmluve len ,,objednavate
a

Zhotovitel’

Sidlo

Statutéarny zastupca

1CO

IC DPH

Bankové spojenie
Cislo aétu
Telefén / Fax
E-mail

Zapisany v Obchadnom registri:

d’alej v zmiuve len ,zhotovitel™

l? 33

Clanok L
Zmluvné strany

Obec Slovenska Kajna

Hiavna ulica 4/6, 094 02 Slovenska Kajtia
Mgr, Marek Kadmar, starosta obce
00332852

2020630502

Prima banka Slovensko, a.s.

SK27 5600 0000 0004 1293 8011

+421 917 875 816
obecnyurad@slovenskakajna.sk

Metrostav Slovakia a.s.

Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava

Ing. Robert Patek, predseda predstavenstva

Ing. David Baréak, ¢len predstavenstva

47144 190

SK2023755712

CSOB, as.

SK 59 7500 0000 0000 2504 1183, CEKOSKBX
+421 915 737 237

jan.sekerak(@metrostavsk.sk

OR MS Bratislava 11, oddiel Sa, vlozka ¢. 5753/B

Clanok IL
Preambula

2.1 Zhotovitel’ a objednéavatel’ (d’alej v zmluve aj len ,zmluvné strany) v sulade s prislusnymi

ustanoveniami zakona &islo 513/1991 Zb. Obchodného zédkonnika v zneni neskorsich predpisov,

najmi v stlade s ustanoveniami § 536 a¥ 565, uzatvaraji tito zmluvu o dielo.

2.2

Objednavatel’ na obstaranic predmetu tejto zmluvy o diclo pouZil postup podfa § 112 zikona

&. 343/2015 7. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneaf nicktorych zdkonov: Podlimitna
zékazka. Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy sl stitazné podklady vo verejnom obstardvani

%

vyhlasenom verejnym obstaravatefom vo Vestniku verejného obstardvania ¢. 69/2024  diia
09.04.2024 pod znackou 9794 WYP a cenové ponuka GspeSného uchadzala.

Clanok 111
Predmet Zmluvy



3.1

3.1

Predmetom tejto zmluvy je povinnost’ zhotovitela vyhotovit’ pre Objednavatela Diclo, ktor¢
pozostava z:
Projektovd dokumentacia - ,,Pristavba ku MS — navySenie kapacit materskej $koly
v Slovenskej Kajni“ pre stavebné povolenie vratane polozkovitého rozpo€tu, t. j. vykazu
vymer podla poziadaviek uvedenych v prilohe ¢. 2 tejto zmluvy o dielo.

3.1.2  Stavebné prace — Pristavba ku MS - navySenie kapacit materskej $koly v Slovenskej

02
[\

3.3
3.4

3.6

Kajni® vratane technickej infra§truktiry a zabezpetenie nevyhnutnej inZinierskej innosti
—kompletnej dokumentacie suvisiacej s vydanim kolaudaéného rozhodnutia podla poziadaviek
uvedenych v prilohe & 2 tejto zmluvy o dielo.
Realizaciou Diela podla tejto zmluvy sa rozumie stavebna, technickd a technologicka instaldcia
Diela v mieste zhotovovania Diela k.G. Slovenskéd Kajfia, p.¢. 130/4, 130/10, montaZ sivisiacich
technolégii a realizacia stivisiacich stavebnych a inych technickych prac na komplexni realizaciu
indtalacie Diela (dalej v zmluve len ,stavebnd a technicka instalacia diela®). Zhotovitel’ sa
zavizuje, Ze vykona Dielo v rozsahu vSetkych dodavok a vietkych prac, ktoré sa potrebné na
riadne zhotovenie Diela.
Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat’ Diclo vo viastnom mene a na vlastna zodpovednost’,
Zhotovitel’ sa zavizuje odovzdat’ PD a vykonat” Dielo v termine dohodnutom v Zmluve o Dielo
v bode 4.1, pri¢om za termin ,,Dokon&enie Diela® sa povaZuje splnenie Diela podla tejto zmluvy,
odovzdanie vSetkych dokumentov a dokladov uvedenych v tejto zmluve a  protokoldrne
odovzdanie Diela Objednavatelovi bez vad a nedorobkov braniacich uZivaniu Diela.
Zhotovitel' pred podpisom zmiuvy zo strany objednéavatela predlozi zmluvu o stavebno-
montaznom poisteni pre pripad, ak pri zhotovovani Diela, ktoré je predmetom zékazky alebo v
stvislosti s nim zavini $kodu na majetku objednavatel’a, &i tretich os6b. Naklady spojené s takymto
poistenim znéa%a zhotovitel” a poistnd suma musi byt vo vyske minimalne 500.000,00 EUR.
Zhotovitel’ sa zarovei zavizuje, 7e bude udrZiavat’ poistenie zodpovednosti za $kodu podla tohto
bodu, podas celej doby vykondvania Diela a rovnako sa zavizuje riadne a vCas uhradzat prisludné
poistné. Nesplnenie ktorejkoPvek zuvedenych povinnosti sa povazuje za podstatné poruSenie

zmluvy.

Zhotovitel’ potvrdzuje, 7e sa v plnom rozsahu zozndmil s rozsahom a povahou Diela, Ze st mu
znadme lechnické a kvalitativne podmienky k realizacii Diela, a Ze disponuje takymi kapacitami a
odbornymi znalostami, ktoré st k zhotoveniu Diela potrebné.

Clanok IV.
Lehoty zhotovovania a dodania predmetu zmluvy

4.1 Terminy plnenia jednotlivych Casti predmetu zmluvy podlPa bodu 3.1 zmluvy sii nasledovné:

4.1.1

Vypracovanie a odovzdanie projektovej dokumentacie podla ¢l. 11 bod 3.1.1 zmluvy pre
stavebné konanie a poloZkovitého rozpoétu (vykaz-vymer) do 60 kalenddarnych dni od
nadobudnutia G¢innosti tejto Zmluvy o dielo.

4.1.2  Predpokladana lehota na vydanie stavebného povolenia a siéinnost’ zhotovitel'a projektove;j

dokumentécie: max. do 60 dni odo dila podania ziadosti o stavebné povolenie.

4.1.3  Dokondenie stavebnych prac vratane vydania pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia podPa

4.2

¢l T bod 3.1.2 zmluvy do 12 mesiacov od odovzdania staveniska.
Zhotovenie diela podla bodu 4.1.3 zadina diiom prevzatia staveniska. Zhotovitel’ je povinny
pisomne prevziat’ stavenisko najneskér do 10 pracovnych dni odo dita prevzatia pisomnej vyzvy
objednévatela na prevzatie staveniska.
Ak zhotovitel” pripravi Diclo na odovzdanic pred zmluvne dohodnutym terminom, zavizuje sa
objednavatel Dielo prevziat’ aj v skorSom ako dohodnutom termine.



4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

Dodrzanie terminu plnenia zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a vasného spolupdsobenia
objednévatela dohodnutého v tejto zmluve. Objednavatel’ najneskor pri odovzdavani staveniska
odovzda zhotovitelovi 2 paré PD vratane vietkych vyjadreni dotknutych organov.

Zhotovitel je povinny ihned’ pisomne oboznamit’ objednavatela o vzniku alebo zisten{ akejkol'vek
prekazky, ktora brani alebo staZuje zhotovenie Diela.

Terminy uvedené v tomto &lanku zmluvy musia byt presne dodrzané tak, aby akymkolvek
sposobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené prace inych na stavbe Cinnych
zhotovitelov, pripadne dodavatelov stavby. Za ukonéenie jednotlivych terminov je povaZované
riadne, véasné a tpiné ukondenie akychkolvek prac, vratane vykonania predpisanych skiigok,
atestov a merani, ako aj odstranenie pripadnych vad Diela a nedorobkov.

V pripade, ak zhotovitel' nie je schopny splnit’ dohodnuté terminy z dévodov, ktoré nie st
na strane objednavatela, alebo ktoré nie st spdsobené vy$Sou mocou, podla tohto ¢lanku zmluvy
v be#nom pracovnom &ase, a tym splnit’ svoje povinnosti podla tejto zmluvy, a bude plnit
prostrednictvom nahradnych postupov (napr. v nad€asovych hodinach), objednavatelovi tym
nevzniknii dodatodné naklady. Cena Diela dohodnutd v tejto zmluve sa v takychto pripadoch
nement.

Vietky naklady, ktoré vzniknt zhotovitelovi nedodrzanim terminov uvedenych v tejto zmluve
z dévodov, ktoré nie si na strane objednivatela (napr. nadCasy, praca na zmeny, zvySené
nasadenie strojov, neraciondlny prisun materidlov, zvySené pracovné nasadenie a pod.)
nemozno vyuétovat’ objednavatelovi a st obsiahnuté v celkovej cene Diela podla bodu 5.2 tejto
zmluvy.

Zhotovite!” je povinny predlozit® ObjednavateFovi na odsthlasenie Harmonogram postupu prac a
poistnlt zmluvu pri odovzdani staveniska; nepredloZenie ktoréhokolvek z uvedenych dokumentov
sa povazuje za podstatné poruSenie zmluvy.

4,10 Ucastnici tejto zmluvy sa dohodli, Ze v pripade, ak sa zhotovitel’ dostane do omegkania s dodrzanim

5.1

5.2

harmonogramu realizdcie Diela po dobu dih$iu ako 14 dni, je objednavatel’ opravaeny vyzvat
zhotovitela na odstranenic omeskania a dodrziavanie harmonogramu s tym, Ze zhotovitel’ je
povinny v lehote najneskér do 14 dni od dorudenia vyzvy zabezpedit’ odstranenie skizu v ¢asovom
plnenf harmonogramu. Opakované nedodrZiavanie harmonogramu prac zhotovitePom bez
zavinenia objednédvatela sa povazuje za podstatné poruSenie tejto zmluvy.
Clénok V.
Cena predmetu zmluvy

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podla ¢l. Il tejto zmluvy je stanovend na zéklade
vysledku verejného obstardvania v shlade s ustanoveniami zdkona <& 18/1996 Z.z
o cenach v zneni neskorich predpisov a vyhlasky MF SR ¢&. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykondva
zékon &, 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a je uréena v prilohe ¢. 1, ktora tvorf
neoddelitelnt sidast’ tejto zmluvy. Cena za dodanie predmetu zmluvy je pevnd a maximélna
v stilade s kvalitativnymi a dodacimi podmienkami uréenymi v tejto zmluve.

Cena predmetu zmluvy je:

Cena v EUR bez DPH | 594 999,99

DPH v EUR 119 000,00

Cena v EUR s DPH 713 999,99

Slovom: sedemsto trindsttisic deviitsto deviitdesiat deviit’ euro a 99/100 centov

s/



5.3

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.0

6.7
6.8

6.9

Jednotkové ceny sii uvedené v Prilohe ¢. 1 — Navrh na plnenie kritérii tejto zmlavy o dielo.
V pripade zistenia nepredvidanych viac prac, ktoré sa nemohli zistit’ pri spracovani projektovej
dokumentacie a vyplynuli z charakteru stavby, ma prdvo objednavatel’ roz$irit’ o tieto prace
predmet zmluvy a zhotovitel’ sa zaviizuje takéto roziirenie predmetu zmluvy akceptovat’ a Dielo v
tomto rozsirenom rozsahu zrealizovat’. O tomto zmluvné strany uzavra dodatok k tejto zmluve.
Na zmenu zmluvy polas jej trvania sa vztahuje § 18 zakona & 343/2015 Z.z. o verejnom
obstardvani.
Clanok VL
Platobné podmienky

Cenu za dielo zaplati objednavatel’ zhotovitelovi na zaklade dattovych dokladov, faktar
vystavenych zhotovitelom a doruéenych objednavatelovi,

Zhotovite!’ mdZe 1 krat za 2 mesiace vyhotovit’ sipis vykonanych pric a dodavok, a dailovy
doklad - &iastkov(l faktiru so splatnost’ou 30 dni odo dila jej dorucenia Objednévatelovi.

Suapis skutodne vykonanych prac a zabudovanych materidlov musi byt’ odsiihlaseny stavebnym
dozorom, resp. prislu$nym zastupcom Objednévatela v zmysle odsuhlaseného ponukového

rozpoctu.
Zhotovite! mdze vystavit’ iastkové faktlry za vykonané stavebné prace do vysky 95 % z

dohodnutej ceny diela.

Zhotovitel je povinny svoje price a dodavky vyiétovat’ overitel'nym spésobom. Fakttra musi byt

zostavena prehladne, dodrzané poradic poloziek. Sudastou faktiry je potvrdeny zistovaci

protokol o vykonanych pracach, pripadne doklady, ktoré st potrebné pre preukazanie druhu a

rozsahu prac.

Povereny zastupca Objednavatela odsthlasi Zhotovitelovi do 3 pracovaych dni, od predloZenia

Objednavatelovi, siipis prac na spracovanie &iastkovej faktiry.

Zaplatenie Ciastkovej faktiry neznamend prevzatie Casti Diela Objednavatelom.

Faktira bude obsahovat’ nasledovné:

* oznadenie povinnej a oprévnencj osoby, adresa, sidlo, DIC

« Cislo faktiry

o Cislo zmluvy

o defi odoslania a deil splatnosti

« oznadenie pettazného Ustavu a &islo 0étu, na ktory sa ma platit’

« rozpis uz fakturovanych Ciastok vratane DPH

« oznadenie Diela

= pediatka a podpis oprédvnenej osoby

» v prilohe: sOpis vykonanych prac a dodavok potvrdeny zastupcom objednavatefa a
doklady podfa tejto zmluvy.

Konedné vyQcétovanie ceny Diela a Ghrada rozdielu medzi poskytnutymi platbami a stpismi

vykonanych prac (vo vyske 5 % z ceny Diela) budi vykonané na zaklade konecnej faktiry na

kaZzda etapu samostatne, ktor( Zhotovitel’ predloZi do 15 dni od vzniku prava fakturovat’, t.j. po

splneni kompletnej dodavky a jej pisomnom prevzati Objednavatelom.

6.10 Odsthlasenie konecnej faktiry vykona Objednavatelom povereny pracovnik do 3 pracovnych

6.11

dni od jej prevzatia.

Objednavatel’ je opravneny v dobe splatnosti vratit’ Zhotovitelovi faktiru, ak tato obsahuje
nespravne alebo netiplné udaje podla bodu 6.8. zmluvy. Objedndvatel'ovi zadina plynGt’ nové doba
splatnosti pre upravenu, resp. doplnenu faktiru odo diia jej doruéenia objednéavatelovi.

Clanok V1L
Zaruéna doba — zodpovednost’ za vady



7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

Zhotovitel' zodpovedd za to, #e Dielo bude zhotovené podlfa projektovej dokumentacie,
v poradovanej kvalite a prevedeni a podl’a podmienok zmluvy a Ze pocas zérugnej doby bude mat’
Diclo vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, predpokladané projektovou dokumentdciou,
technickymi normami, pravnymi predpismi, inak vlastnosti obvykl¢, s kvalitou nezniZenou v
¥iadnom z moynych kritérii, s vynimkou primeraného a $tandardného opotrebenia, ktoré moZzno
rozumune o¢akavat’.

Zhotovitel!' nezodpoveda za vady Diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov a veci
poskytnutych objednavatePom a zhotovitel ani pri vynaloZeni victkej starostlivosti nemohol zistit’
ich nevhodnost’ alebo na fiu pisomne upozornil objednavatela a ten na ich pouZiti trval.

Zaruna doba na stavebni &ast’ je 60 mesiacov a na technologické Sasti 24 mesiacov a zadina
plynat odo dita protokolérneho prebratia Diela objednavatelom v sulade s ustanoveniami tejto
zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady Diela, Ze potas zaruénej doby ma objednavatel’ pravo
pozadovat a zhotovitel’ povinnost’ odstranit bezplatne vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel.
Zhotovitel sa zavizuje zadat’ odstraifovat’ pripadné vady diela do 3 pracovnych dni od uplatnenia
opravnenej reklamacie objednavatel’a a vady odstranit’ v ¢o najkratSom technicky moZznom Case,
najneskor viak do 7 pracovnych dni od prevzatia reklamécie. Termin odstranenia vad sa dohodne
pisomnou formou. V pripade, e vzniknii vady, ktoré znemozZnia alebo obmedzia uZivanie Diela je
zhotovitel’ povinny zacat’ s vykonom zéruénej opravy do 24 hodin od jej nahlasenia,

Ak sa preukaze, 7e vada predmetu plnenia je neodstraniteln4, alebo je sice vada odstranitelnd, ale
uz bola raz ako vada odstrafiovand, zavizuje sa zhotovitel’ dodat’ nahradny predmet placnia.
Objednavatel’ sa zavizuje, e pripadn( reklaméciu vady Diela uplatni bezodkladne, t. j. Ze ju
odovzda na postovili prepravu, alebo ju zasle emailom. V pripade, Ze bude reklamovana dodavka
dodané subdodavatelom, bude uplatnena priamo u subdodéavatela a kdpia reklamécie bude zaslana
zhotovitelovi.

Zhotovitel sa zavizuje, e aklkoPvek nim zapri¢inent alebo spdsobent $kodu na majetku
objednavatel’a pri realizdcii Diela odstrani tak, e uvedie poskodent ¢ast’ Diela do pévodného
stavu, alebo zaplati nahradu Skody v plnej vyske.

Clanok VIIL
Podmienky vykonania Diela

Objednéavatel sa zavizuje odovzdat’ zhotovitel'ovi stavenisko v terminoch dojednanych v bode 4.2
tejto zmluvy. Objednavatel’ je povinny odovzdat’ stavenisko tak, aby zhotovitel mohol na tiom
zadat’ prace v stlade s projektom a podmienkami zmluvy. Stcasne s odovzdanim staveniska
odovzda objednadvatel’ zhotovitePovi kopiu pravoplatného stavebného povolenia a vSetky
rozhodnutia organov §tatnej spravy. Bezddvodné neprevzatie staveniska zhotovitelom sa povazuje
za podstatné poruenie tejto zmluvy.

Zhotovitel zabezpedi na svoje naklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo kontrukeii
a montazneho materidlu a ich presun zo skladu na montdzne pracovisko.

Zhotovitel' zabezped&i na svoje naklady stréZenie staveniska ak to bude potrebné. Na stavenisko
mdZu vstupovat’ iba povereni pracovnici Objednévatela.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpovedé za bezpecnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov
ako aj vSetkych ostatnych oséb zdrZiavajicich sa v priestore staveniska a ochrannej zone
staveniska na verejnom priestranstve, vykona také bezpetnostné opatrenia, aby nedoSlo k
ohrozeniu 0s6b v okolf staveniska.

Zhotovitel' zodpoveda za poriadok a &istotu v mieste a podas vykonavania diela a je povinny
v priebehu zhotovenia diela odstraiiovat’ na vlastné néklady odpady a neistoty, ktoré s



3.6

8.7

8.8

8.9

vysledkom jeho Einnosti.

Objednavatel’ zabezpedi pre zhotovitefa moznost’ napojenia na odber elektrickej energie a
uzitkovej vody. Naklady na Ghradu spotrebovanych energii za u¢elom realizacie predmetného
Dicla hradi Zhotovitel’ na zdklade podruzného merania nainstalovaného zhotovitel'om.
Nebezpedenstvo $kody prejde na objednévatel’a odovzdanim riadne zhotoveného Diela a jeho
protokolarnym prevzatim.

Zhotovitel’ sa zavizuje odovzdat’ spolu s Dielom aj jedno vyhotovenie projektovej dokumentacie
v digitlnej forme aj v papierovej forme so zakreslenim vetkych zmien, ku ktorym doslo pocas
zhotovovania Dicla.

Dielo bude zhotovitePom odovzdané a objedndvatefom prevzaté aj v pripade, Ze v zépise
o odovzdani a prevzati budG uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojeni
s inymi nebrania plynulej a bezpeénej prevadzke (uZivaniu) dokonceného diela. Tieto zjavné
vady a nedorobky musia byt uvedené v zapise o odovzdani a prevzati Diela so stanovenim terminu
ich odstranenia. Objednavatelovi vznika povinnost’ na Ghradu ziétovacej faktiry aZ po odstraneni
vietkych vad a nedorobkov.

8.10 Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch Diela stanovenych projektovou

dokumentaciou, touto zmluvou a vdeobecne zdvdznymi technickymi normami a predpismi,
ako aj neodbvodnend alebo neoddvodnitelna nefunkénost’ Diela alebo ktorejkolvek jeho Casti.
7a vadu Diela sa vzhl'adom na jeho charakter a vyznam pre objednavatela povazuji aj estetické
nedostatky a poskodenia pouZitych materialov a pochybenia pri ich zabudovavani spdsobujice
estetické vady a taktiez neodovzdané doklady nevyhnutné k riadnemu uzivaniu Dicla.

8.11 Nedorobkom sa rozumie nedokond&ena praca oproti projektu.
8.12 Zhotovitel’ sa zavizuje realizovat’ Dielo v najvy38ej moznej kvalite a berie na vedomie rozsah

8.13

investicie objednavatela a zdujem na najvys$iej moZnej kvalite vyhotovenia. Objednéavatel’ je

opravneny priebezne vykonavat kontrolu realizacie Diela, pokial’ zisti poruSenie povinnosti

objednavatela pri realizacii Diela, je opravneny realizaciu Diela zastavit, alebo ju obmedzit.

Zhotovitel je povinny viest’ stavebny dennik, a to odo dila odovzdania staveniska aZ do

odovzdania Diela a odstranenia pripadnych vad a nedorobkov. Do stavebného dennika bude

zhotovitel’ zapisovat’ vietky skutognosti rozhodujice pre vykonanie Diela. Zhotovitel’ je povinny

sledovat’  obsah stavebného dennika a vyjadrovat’ sa k zapisom povereného pracovnika a

autorského dozoru do troch pracovnych dni odo diia zapisu, v opaénom pripade bude posto]

zhotovitePa pokladany objednavatelom za  sthlas so zépisom v stavebnom denniku.

Objednavatel’ mé pravo robif’ si zo stavebného dennika fotokdpie. Dennik sa skladé z dvodnych

listov, z dennych zdznamov a priloh. Uvodné listy v denniku budi obsahovat

- zékladny list, v ktorom je uvedeny nazov a sidlo zhotovitel’a,

- nézov objednavatela a jeho sidlo,

- identifikagné Gdaje stavby podla projektu,

- zoznam dokumentédcie stavby, jej zmien a doplnkov,

- prehlad skisok kazdého druhu,

- denné zaznamy sa budi pisat’ do knihy s odislovanymi listami na dva oddelitelné prepisy,

- denné zéznamy G&itatelne zapisuje a podpisuje stavbyvedici zasadne v ten defl, ked sa
prace vykonali, alebo ked’ nastali okolnosti, ktoré st predmetom zapisu.

8.14 Predmet plnenia podla tejto zmluvy bude ukonéeny protokolarnym prevzatim diela medzi

objednavatelom a zhotovitePom. Zhotovitel' je povinny najneskor pri odovzdavani diela
objednévatelovi predlozit’ dokumenty a doklady, ktoré buda potvrdzovat’ uloZenie stavebného
odpadu na registrovani skladku odpadu, pripadne medziskladku odbornej organizacie pre pouZitie
na recyklaciu, certifikdty pouZitych materidlov na dicle a iné doklady potrebné k riadnemu
uzivaniu diela. Pokial’ bude akykolvek doklad absentovat’, dielo sa a7 do ¢asu jeho predloZenia
povazuje za neodovzdané, t.j. dielo ma vady.



8.15 Zhotovitel' je povinny strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s doddvanym tovarom,
uskutodnenymi stavebnymi pracami a poskytnutymi sluzbami kedykol'vek, pocas platnosti a
¢innosti Zmluvy o prideleni prostriedkov mechanizmu, a to opravnenymi osobami atiez
prizvanymi osobami podfa § 2 pism. i) zakona o finangnej kontrole, definovanymi v Zmluve
o prideleni prostriedkov mechanizmu a poskytnat’ im potrebnt sii¢innost’.

8.16 Zmluvné strany nie st oprdvnené postipit’ prava a povinnosti vyplyvajlice z tejto zmluvy
na tretiu osobu bez predchadzajiceho pisomného suhlasu druhej zmluvnej strany; porusenie tejto
povinnosti sa povaZuje za podstatné poruSenie zmluvy.

Clanok IX.
Sankcie

9.1. Ak sa zhotovitel’ dostane do omeskania s dokonZenim alebo splnenim diela podPa ¢l. 4 bodu 4.1
tejto Zmluvy zavizuje sa zaplatit” zmluvni pokutu v nasledujtcich vyskach:

9.1.1. nedodrfanie lehoty podla bodu 4.1.1 zmluvy - zmluvna pokuta vyske 1,00 % =z ceny
predmetnej éasti diela bez DPH podlPa bodu 1 uvedeného v prilohe €. | tejto zmluvy, za kazdy
zadaty deil ome$kania aZ do dila riadneho dokonéenia a splnenia predmetnej Sasti diela.

9.1.2. nedodrZanie lehoty podla bodu 4.1.3 zmluvy —~ zmluvni pokuta vyske 0,05 % z eceny
predmetnej ¢asti diela bez DPH podla bodu 3 uvedeného v prilohe ¢. | tejto zmluvy, za kazdy
zadaty defi omeSkania az do diia riadncho dokondenia a splnenia predmetnej ¢asti diela.

9.2. Ak vzniknl okolnosti, pre ktoré objednavatel’ dielo alebo jeho Cast/etapu v siilade s ¢lankom 8 tejto
zmluvy prevezme aj s vadami a nedorobkami, alebo pri vzniku vady diela resp. jeho Sasti v zaruénej
dobe, objednévatel’ vyzve zhotovitela a zaroven uréi primerant lehotu na ich odstrancnie. Ak si
zhotovitel’ nesplni svoju povinnost’ v lehote uréenej objedndvatelom podla predchadzajiicej vety,
zhotovitel’ sa zavizuje zaplatit’ zmluvnt pokutu nasledovne:

- 0,1S % z celkovej ceny diela bez DPH podla &lanku 5 bodu 5.2. zmluvy za kaZzdy deni
omeskania az do dila odstranenia vady, pri vade braniacej uZivaniu celého diela,

- 0,15 % z ceny prislusného stavebného objektu bez DPH podla ¢lanku 5 bodu 5.2. zmluvy za
kaZdy defi ome$kania aZ do dila odstrdnenia vady, pri vade braniacej uZivaniu niektorého
stavebného objektu alebo jeho Casti, ale nie braniacej uZivaniu celého diela,

- 0,1 % z ceny prisluSného stavebného objektu bez DPH za kazdy defi omeskania aZ do dia
odstranenia vady alebo jeho Casti, pokial’ zhotovitel” vadu neodstrani vo vzdjomne pisomne
dohodnutej lehote.

9.3. Posudenie predmetnej vady alebo nedorobku sa uskutoéni do 7 dui od jej vzniku a jej opravnené
ndrokovanic a uplatnenie zmluvnych pokdt méZe nastal’ aZz po ich postdeni Objednavatelom,
zastupenym stavebnym dozorom.

9.4. Zhotovitel je povinny zaplatit’ objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 300,-EUR za kaZdy deit
omeskania s prevzatim staveniska v zmysle tejto zmluvy,

9.5. Ak objedndvatel’ zisti, Ze zhotovitel' nedodrzal kvalitativne parametre urené pre vykonanie
diela v zmysle tejto zmluvy, objedndvatel’ méa narok na zmluvnll pokutu vo vyske 500,-FEur
za kazdy zisteny nedostatok ato aj opakovane. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuta
povinnost’ zhotovitela vykonat’ dielo v stlade s touto zmluvou.

9.6. Al zhotovitel’ neuvolni a zérovel nevyprace stavenisko do 3 pracovaych dni po vyzve
objednavatel'om, zaviizuje sa zaplatit’ zmluval pokutu vo vyske 0,5 % z celkovej ceny diela podla
bodu 5.2. zmluvy za kazdy deil ome§kania.

9.7. V pripade omeSkania objednavatel'a s thradou ceny diela $pecifikovanej v ¢lanku 5 bode 5.2.
zmiuvy zhotovitel’ ma pravo na (hradu Grokov z omeskania v zakonnej vyske Grokov z omeskania.

9.8. Zmluvné pokuty musia byt’ vyaétované pisomne, inak st neplatné.

9.9. Zmluvna pokuta je splatna v plnom rozsahu do 15 dni od prvej pisomnej vyzvy objednavatela,
resp. zhotovitela a bude splnena pripisanim pefiaznych prostriedkov vo vyske zmluvnej pokuty na
udet objednédvatela, resp. zhotovitela.

9.10.  Zaplatenim zmluvnej pokuty sa zhotovitel’ nezbavuje povinnosti splnenia diela, zabezpedeného
zmluvnou pokutou v zmysle tejto zmluvy.




9.11.

9.12.

10.2

10.3

10.4

10.5

11.2

Uplatnenim vyssie uvedenych sankcii nie je dotknuté pravo objedndvatela na nahradu Skody
spdsobenej vadami diela, omeskanim dokon&enia a splnenia diela alebo nespinenim technickych
a technologickych garantovanych parametrov podlPa projektovej dokumentacie a pravo na
nahradu $kody spdsobenej na majetku objednavatela, ktoré spdsobi zhotovitel pri zhotovovani
diela.

Zmluvné strany vyslovne vyhlasuja, e vietky zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve, (. ich
pravny dovod aj vyska, boli dohodnuté slobodne a vazne, pri dodrzani zdsady zmluvnej volnosti,
st v stlade s dobrymi mravmi, so zasadami poctivého obchodného styku a s obchodnymi
zvyklostami platnymi v obchodnom odvetvi podla predmetu tejto zmluvy. Vyznam povinnosti
zabezpedovanych zmluvnou pokutou je primerany a zodpovedd dohodnutej vySke zmluvnej
pokuty., Zmluvnym stranam nie st zndme Ziadne okolnosti, ktoré by mohli sposobit’ neplatnost’
dojednania o zmluvnych pokutéch. y

Clanok X.
Odstipenie od zmlavy

Pred splnenim predmetu zmluvy méZe byt platnost’ a Géinnost’ tejto Zmluvy o diclo ukoncena len

odstipenim od zmluvy alebo vzdjomnou dohodou zmluvnych stran.

Pre odstlpenie od tejto zmluvy plati pre obe zmluvné strany postup upraveny v prisluSnych

ustanoveniach zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v platnom znenf.

Objednavatel je opravneny od tejto zmluvy odstapit’ v pripade podstatného porusenia povinnosti

zhotovitela, vyplyvajicej z tejto zmluvy a to za podmienky, Ze objednavatel’ vyzve zhotovitela,

aby v lehote nim uréenej upustil od porugovania svojej povinnosti, spinil si zdvézok vyplyvajiciz
tejto zmluvy a vykonal népravu a zhotovitel' v uvedenej lehote napravu nezabezpeci alebo
nevykona.

V pripade odstipenia od Zmluvy je Objednavatel povinny zaplatit’ Zhotovitelovi cenu za predmet

zmluvy v nasledujiicom rozsahu:

- zaplatit’ ZhotovitePovi celi Ciastku ceny za Projektovi dokumentéciu pre stavebné konanie
podla bodu I, uvedeného v Prilohe &. | —Navrh na plnenie kritérif tejto zmluvy,

- zaplatit ZhotovitePovi za vykonané price a dodivky materidlu a technologii vratane
prislugenstiev a to aj preukézatelne objednanych a zalohovanych pred terminom odstipenia
od tejto Zmluvy z cien uvedenych v bodoch 2 a/alebo 3 uvedenych v Prilohe &. | — Navrh na
plnenie kritérif tejto zmluvy.

V pripade odstiipenia od Zmluvy je Zhotovitel’ povinny po zaniku Zmluvy previest’ vysledky

svojej prace na podklade tejto Zmluvy na Objedndvatela. Odstipenim od Zmluvy nie st dotknuté

naroky na néhradu skody, zmluvné pokuty ani tie naroky, ktoré podla svojho charakteru maja trvat’
aj po zaniku Zmluvy.
Clanok XI.
ZAavereéné ustanovenia

Zmluva nadobiida platnost’ dilom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran
a uéinnost’ kumulativnym splnenim dvoch podmienok tj. diom nasledujicim po dni jej
zverejnenia v Centralnom registri zmlav hitps:/crz.gov.sk/_a splneni odkladacej podmienky

spocivajacej v nadobudnuti (i¢innosti Zmluvy o prideleni prostriedkov mechanizmu.
Okamihom podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnymi stranami je prejaveny stihlas s celym jej

obsahom.

Menit alebo dopliiovat’ obsah tejto zmluvy je moZné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budi
datované, &islované a podpisané §tatutirnymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran. Pre platnost’
dodatkov Kk tejto zmluve sa vyZaduje dohoda o celom obsahu. Len tak sa dodatok stdva siicastou
zmluvy. Uzavretie dodatku musi byt’ v stilade so zakonom €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani
a 0 zmene a doplnen{ niektorych zakonov.

Vietky spory vyplyvajice z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v stvislosti s fiou, bud zmluvné strany



,.4
n

11.6

1.7

1.8

rie$it’ predovsetkym vzajomnou dohodou.

Zmluvné strany sa dohodli, 7e vietky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo ktoré medzi nimi
vznikna z pravnych vztahov vyplyvajicich z tejto Zmluvy alebo v stvislosti s fou, vratane sporov
o platnost, vyklad, zrugenie Zmluvy a pravnych konov stran, budii prejednévat’ a rozhodovat
vyluéne prislugné sudy Slovenskej republiky.

Zmluvné vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zékonnika
&, 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov a ostatnymi stvisiacimi pravnymi predpismi.
Objednavatel pripasta plnenie predmetu zmluvy subdoddvkami. Objednavatel’ viak vyZaduje, aby
Zhotovitel’ v Prilohe &. 3 Zmluvy o dielo uviedol obchodné meno subdodavatela.

Zhotovitel' je povinny oznamit Objednavatelovi akukolvek zmenu ddajov o kazdom
subdodavatel'ovi podas pinenia predmetu zékazky a to bezodkladne, najneskor v deft nasledujucom
po dni, kedy k zmene doslo.

Zaroveri plati, Ze aj kazdy novy subdodavatel’ musi spiiiat’ podmienky G&asti tykajice sa osobného
postavenia podla § 32 ods. | ako samotny Zhotovitel a neexistovali u neho dévody na vylucenie
podla § 40 ods. 6 pism. a) a7 g) a ods. 7 a 8 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani.

[ 1.10 Ak sa pri difoch neuvéadza &i sa jedné o deii pracovny alebo kalendarny, zmluvné strany sa dohodli,

1.1

1.2

7e ide o deii kalendarny.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vietky pisomnosti s touto zmluvou stvisiace, si budi dorucovat’ na
adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy. V pripade, Ze u niektorej zo zmluvnych stran ddjde k zmene
adresy pre doruCovanie, je zmluvna strana, u ktorej zmena nastala, povinné tito skuto¢nost’
bezodkladne pisomne oznamit’ druhej zmluvnej strane s uvedenim novej adresy pre dorucovanie.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze akadkolvek pisomnost, adresovana druhej zmluvnej strane v
stvislosti s touto zmluvou, sa bude povaZovat’ za dorudent aj diiom, kedy sa zasielka vrati
odosielajicej zmluvnej strane spét’ ako nedoruéena.

Zmluvné strany potvrdzuji, Ze zmluva vratane jej platnych priloh je zrozumitePna, nebola uzavreta
v tiesni, Ze si ju pred podpisom preéitali a porozumeli jej obsahu, na ddkaz ¢oho zmluvu
vlastnoruéne podpisali.

11,13 Tato zmluva je vyhotovena v 6smich rovnopisoch, z ktorych Sest’ si ponechd objednéavatel’ a dva

zhotovitel’.

11.14 NeoddelitePnou stcast’ou tejto zmluvy si prilohy:

e Priloha ¢. 1 — Navrh na ploenic kritérii

e Priloha €. 2 — Opis predmetu zmluvy

e Priloha & 3 - Udaje o subdodavateloch )
Vi ,dia ... 2024 Vo ,dia ... 2024
Objednavatel’: Zhotovitel’ :
7 . -~ - 2
/W%/&’W L N d i Y.
Mgr. Marek Kaémar Ing. Robert Patek

Predseda predstavenstva

™

Ing. Dévid Bar¢ak
Clen predstavenstva



Priloha ¢&. 1:
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NAVRH NA PLNENIE KRITERI{

Ndvrh na plnenie kritérif

Podpis §tatutarneho zéstupcu zhotovitela:

Jednotkova
P. Néizov Merna Podet ceni ‘:‘;‘J;’{v;ez Cena spola v
& an jednotka | jednotiek ’ [)I:H EUR bez DPH
l. I”xv'Q)cktova dolfumentécm Pre stibor | 20 000,00 20 000,00
i¢ely stavebného povolenia
2. | InZinierske ¢innosti stbor | 10 000,00 12 000,00
3. | Realizécia stavebnych préac stibor | 564 999,99 564 999,99
Cena za predmet zakazky spolu v EUR bez DPH 594 999,99
DPH 20% 119 000,00
Cena z zakaz C A
ena za predmet zakazky spolu v EUR vratane 713 999,99
DPH
~
b

Metrostay
Miynské Nivy e, 824 7

180 47 144 1gg
(54)

Slovakia a.5
7 Bratislava 26




11

Priloha ¢&. 2:

OPIS PREDMETU ZMLUVY

Predmetom zékazky je komplexné zhotovenie diela Pristavba ku MS — navySenie kapacit materskej $koly
v Slovenskej Kajni, ktoré pozostdva z vypracovania projektovej dokumentécie pre stavebné povolenie
vrétane  polozkového rozpodtu, t. j. vykazu vymer a uskutonenie stavebnych prac vratane nevyhnutne;
inZinierskej Ginnosti  stvisiacej s vydanim stavebného povolenia a kolaudaéného rozhodnutia k dielu,
podPa poziadavick uvedenych v tychto sitaznych podkladoch vratane ich priloh (dalej len ,stitazné
podklady*). Zhotovitel stavby je zarovefi zodpovedny aj za tvorbu projektovej dokumentacie aj za stavebné
prace. 7 pohl'adu zékona o verejnom obstardvani ide o zmieSan( zdkazku a to o zdkazku na stavebné préace,
kde Gspesny uchadzag¢ (buduci Zhotovite! stavby) zabezpetuje aj vypracovanie PD.

Verejny obstaravatel’ poskytuje spracovanu projektovii dokumentéaciu pre izemné rozhodnutie, ktord moze
uchadzad vyuZit pri tvorbe svojej cenovej ponuky.

Celkové mno7stvo alebo rozsah zékazky:

- vypracovanie dokumentécie pre povolenie stavby v stlade s oddiclom 4 Stavebn¢ho zdkona a v
stlade s pravoplatnym rozhodnutim o umiestneni stavby, ktorého vysledkom musi byt pravoplatné
stavebné povolenie, zohPadiiujice postup uvedeny v § 81a pism. ¢) a v § 81b Stavebného zédkona ako 3
dodr¥anie principu efektivnosti definovany v § 2 pism. m) zakona &. 357/2015 Z. z. o finangnej
kontrole aaudite a to najmi vo vzfahu k pripadnej nevyhnutnosti zvySenia nakladov na
zabezpetenie tejto zdkazky z dévodu nekorektného odhadu nékladov na jej realizdciu sposobeného
nedostatoénou podrobnostou spracovanej dokumentacie (z uvedeného dévodu verejny obstaravatel
odporada, s ohladom na spdsob financovania, ako aj na ustanovenie § 8la pism. ¢) arelevantné
ustanovenia § 8! b Stavebného zdkona vo vztahu ku kolaudadnému konaniu v rdmci tejto
zékazky spracovaf dokumenticiu pre povolenie stavby spodrobnostou dokumentécie pre realizéciu
stavby vratane statiky,

- inZinierska &innost, ktorej vysledkom musi byt pravoplatné stavebné povolenie a d’alej pravoplatné
kolauda¢né rozhodnutie o uZivani stavieb,

- realizdcia stavebnych prae, ktorych vysledkom je pristavba budovy materskej skoly, v sulade s
pravaym poriadkom platnym Slovenskej republike podPa poZiadaviek verejného obstardvatela
uvedenych v tychto stitaznych podkladoch.

PoZziadavky na predmet zdkazky:

I. Stavba musi byt vybudovand na zaklade pravoplatného stavebného povolenia a v stlade s projektovou
dokumentaciou overenou stavebnym dradom.

2. Ndvrh stavby musi byt pisomne vopred schvaleny verejnym obstardvatePom pred podanim Ziadosti o
stavebné povolenie ato minimalne v rozsahu zodpovedajicom poZiadavkam uvedenym podlPa § 9 vyhl.
453/2000, Z. z. , ktorou sa vykonavajit niektoré ustanovenia stavebného zdakona.

3. Pravoplatné kolaudagné rozhodnutie musi byt vydané najneskor do 3/2026.

4. Stavebnotechnické fipravy vonkajSich priestorov nebudi predmetom zakazky v zmysle realizicie prac
- bud( obstarané osobitnym postupom verejného obstardvania. Uchéadzag zahrnie v cene len vypracovanie
projektu tohto objektu.

Obsah a rozsah projektu stavby v ramci Ziadosti o vydanie stavebného povolenia:

Projektova dokumentécia pre vydanie stavebného povolenia - projekt stavby, pre téely stavebného povolenia
stavby je dokumentdciou v rozsahu podfa § 9 vyhl. 453/2000, Z. z. , ktorou sa vykondvaji nicktoré
ustanovenia stavebného zakona, ktoré tvoria podklad pre vydanie stavebného povolenia, a ktord GspeSny
uchéadzag predlozi na stavebné konanie bude obsahovat’ najmé:



a)

b)

d)

€)
)
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sprievodnd spravu so zikladnymi Gdajmi o stavbe, ktoré dopliiaja zdkladné udaje o stavbe
uvedené v Ziadosti o stavebné povolenie, s informéaciami o dodrZani podmienok rozhodnutia o
umiestneni stavby, informécie o vysledku vykonanych prieskumov a merani (ak boli realizované) a o
dodrzani vieobecnych technickych poZiadaviek na vystavbu,

stthrnnt technickn spravu, z ktorej musi byt’ dostatocne zrejmé:

navrhované urbanistické, architektonické a stavebno-technické riefenie stavby, jej konStruk&nych
dastf a pouZitic stavebnych vyrobkev vo viizbe na splnenie zdkladnych poZiadaviek na stavby a
dodrzanie vSeobecne technickych poZiadaviek na vystavbu vratane vSeobeenych technickych
poZiadaviek na stavby uZivané osobamis obmedzenou schopnost’ou pohybu,

poZiarno-bezpeénostuné rieSenie podPa esebitnych predpisov,

ndroky na zisobovanie energiami a vodou, odvidzanie odpadovych vdd, dopravu (vratane
parkovania), zne$kodiiovanie odpadov a rieSenie napojenia stavby na jestvujice siete a zariadenia
technického vybavenia,

tidaje o nadzemnych a podzemnych objektoch na stavebnom pozemku vratane inZinierskych sieti,

pri stavbach s technickym zariadenim ( kotoliia, vyt'ahy ) tdaje o tychto zariadeniach, o adrzbe
a oprave a ndaroky na vykonanie skiSobnej prevadzky po dokon&eni stavby,

tdaje o spineni podmienok urenych dotknutymi orginmi Stitnej sprdvy, ak boli obstarané pred
podanim Ziadosti,

usporiadanie staveniska a opatrenia na zaistenie bezpetnosti a ochrany zdravia pri préci,

spinenie podmienok na ochranu zdravia a Zivotného prostredia ustanovenych podPa osobitnych
predpisov,

celkovi situdciu stavhy (zastavovaci plan) v mierke spravidla 1:200 aZ 1:500 s vyznagenfm hranic
pozemkov a ich parcelnych &isel podPa katastra nehnutePnosti vritane susednych pozemkov a
jestvujiicich stavieb na nich, podzemunych inZinierskych siet{ a nivrh pripojok na inZinierske sicte,
navrh pripojok na dopravné a technické vybavenie izemia, vyty€ovacic vykresy alebo potrebné
geometrické parametre vyznadené v zastavovacom pléne,

stavebné vykresy pozemnych a inZinierskych objektov, z ktorych je zrejmy doterajsi a navrhovany stav,
predovietkym pddorysy, rezy, pohPady ( v mierke 1:100) obsahuji jednotlivé druhy konStrukeii stavby
a jej Casti( napr. zdklady, nosné kon§trukcie, schodiltia, kominy, stre$né konstrukeie, obvodovy plast),
polohové a vy§kové usporiadanie stavby a vietkych jej priestorov s presnym vyznacenim funkéného
uréenia, schematické vyznafenie vnatornych rozvodov a inStalécii (zdravo technické vratane
poZiarneho vodovodu, silnopridové, slabopridové, teplovodné atd’.) technické zariadenie ( vytahy
a pod.), lipravy a rieSenia predpisané na osobitné zabezpelenie stavieb z hl'adiska civilnej ochrany
a pokiarnej ochrany a z hPadiska splnenia zdkladnych poZiadaviek na stavby,

statické posiidenie stavby, ktoré preukazuje mechanicki odoinost’ a stabilitu nosnej kondtrukeie,
stavebné vykresy technickych zariadeni, ktorych obsahom bude priestorové umiestnenie zariadeni,

PodrobnejSie lenenie dokumentacie:

1. Sprievodnd sprava

2. Sahrnna technick4 sprava

3. Celkov4 situdcia stavby ( zastavovaci pldn)

4. Koordinatny vykres stavby

5, Dokumentdcia a stavebné vykresy pozemnych a inZinierskych objektov
6. Celkové naklady stavby

Verejny obstaravatel Ziada spracovat’ projekt pre potreby stavebného konania do podoby, ktord
jednoznaéne definuje kon3trukeie, vyrobky, materidly, stroje, zariadenia a prevedenia tak, aby bola
dokumenticia pre zhotovitePa (Gspe§ného uchadzafa) a objednivatela (verejného obstardvatel’a)
jednoznadne zrozumitelnd. Projekt musi byt vypracovany tak, aby mohol zhotovitel’ podPa neho
spracovat’ nevyhnutnd dielenski dokumentaciu a zrealizovat’ dielo. Rozpofet stavby tspesny
uchddzal odovzda zdstupcom verejného obstardvania na CD nesici vo formate Excel.
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Projekt musi pozostavat’ z nasledovnych objektov:

= Projekt pristavby materskej §koly, ktory musi obsahovat’

- zdravotechnika

- vykurovanie

- vzduchotechnika

- spevnené plochy a komunikécie

- pripojky a vonkajiie inZinierske siete

Projekt na vodovodnu pripojku

Projekt na kanalizaéni pripejku

Projekt na dazd’ovi kanalizani pripojku

Projekt na prekladku verejného vodovodu

Projckt na stavebnotechnické apravy vonkajsich priestorov

- zéhradné terénne Gpravy, sadové Gpravy, zéhradnd zdvlaha
- spevnené plochy, pobytové exteriérové plochy, mékéené plochy (iné ako pristupové chodniky)
- mobiliar aredlu MS vratane vybavenia detského ihriska

Dokumentéciu na stavebné povolenie Gispedny uchadza¢ odovzda v styroch listinnych vyhotoveniach overené
stavebnym Gradom v stavebnom konani a v jednom vyhotoveni v digitalnej forme v .pdf. formate na CD
nosi¢i, kopie kladnych vyjadreni vietkych dotknutych organov.

Uspedny uchadzad (zhotovitel’) vypracuje a bude zodpovedny za vSetky stupne projektovych dokumentacii
(d'alej len: ,projekt Diela"). Projekt Diela bude vypracovany kvalifikovanymi projektantmi, ktori s inZinieri
alebo ini odbornici, ktori spiiiaju poziadavky uvedené vo vyzve na predkladanie ponik a v sttaznych
podkladoch v _asti podmienky udasti vo verejnom obstardvani, tykajice sa technickej alebo_odbornej
spbsobilosti, urdené podfa § 34 ods. 1 pism. g) zékona o verejnom obstardvani.

Vietky stupne dokumentécie budi tspesnym uchadzacom vypracované v takom pocte paré, aby vedel dodiZat’
pozadované maximélne lehoty stanovené pre plnenie predmetu tejto zékazky a v dostatocnom predstihu ziskal
vietky kladné vyjadrenia dotknutych orgénov. Celkova situdcia stavby a stavebné vykresy, najmé pddorysy,
rezy, pohtady, sa predkladaji vo vyhotoveni, ktoré zaruCuju stalost’ tlace.

Po ukondeni diela tspeny uchadzad ( zhotovitel’) odovzda verejnému obstaravatelovi:

projekt skutoéného vyhotovenia na jednotlivé Zasti uskutotnenych prac na Grovni realizatnej
dokumentacic (tzn. aktualizovana technickd sprava, situdcie, pozdizne a prieéne rezy, detaily a pod.) v
3 vyhotoveniach v tlagia 1 x v digitalnej forme

geodetické zameranie skutoéného vyhotovenia na zdklade poZiadaviek na zameranie skutkového stavu
podfa Vyhlagky ¢. 300/2009 Z. z. Uradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktorou sa
vykondva zdkon Navodnej rady Slovenskej republiky €.

215/1995 7. z. o geodézii a kartografii v znenf neskorsich predpisov. Vystupy po realizatn¢ho geometrického
zamerania zhotovitel odovzda v 3 vyhotoveniach v tladi a | x v digitalnej forme

zoznam odchylok s ich struénym odévodnenim

InZinierska Cinnost’ :

Sluzba pri priprave a uskutodiiovani stavieb, ktorou sa zabezpetia sluzby pri zastupovani verejného
obstaravatela v ¢innosti k zfskaniu nevyhnutnych rozhodnuti, stanovisk, vyjadreni, stihlasov, postdent alebo
opatreni dotknutych orgénov 3tétnej spravy, samospravnymi organmi, majitefov, resp. spravcov inzinierskych
rozvodov v mene verejného obstaravatePa. Jedna sa o zastupovanie verejného obstaravatela v konani so
Statnymi organmi, samospravnymi organmi, dotknutymi orgdnmi chraniacimi verejné zaujmy podfa
osobitnych predpisov a inymi organizaciami (najmé zabezpeci vstupné podklady, prieskumy, odborné posudky
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a stanoviskd, zastupuje verejného obstarévatela v stavebnom konani a kolaudatnom konani, zabezpedi
podklady pre potrebné povolenia,

Ekvivalent:

V pripade, Z¢ projektovd dokumentdcia/polozka vykazu vymer, alebo akykof'vek dokument poskytnuty
verejnym obstaravatefom bude odkazovat' na konkrétneho vyrobeu, vyrobny postup, obchodné oznacenie,
patent alebo typ, verejny obstaravatel pripista pouZitie ekvivalentu, pricom za ekvivalent bude povaZovana
rovnocennd nahrada poZadovaného predmetu zakazky, ktory verejny obstaravatel opisal odkazom na
konkrétneho vyrobcu, vyrobny postup, obchodné oznadenie, patent, typ, oblast alebo miesto pdvodu.
Pontkany ekvivalent musi spiiiat najmi poZiadavky na rovnaké a/alebo lepie rozmerové, materidlové,
architektonické, stavebno-technické vlastnosti, tepelni a chemicki odolnost, statické, poZiarne, hygienické,
konstrukené a farebné viastnosti, ktoré st §pecifikované v projektovej dokumentécii a vo vykaze vymer, aviak
uchédzadi st opravneni predloZi aj ponuky na také vyrobky, ktoré niektort, resp. nicktoré z poZadovanych
viastnosti nespliiaji, aviak moZno ich povaZovat z hladiska plnenia ucelu pouZitia za rovnocenné
(ekvivalentné).

Pri navrhovani ekvivalentnych materidlov/vyrobkov musi uchddza¢ postupovat’ s odbornou starostlivostou,
pri ktorej musi zohl'adnit’ povodny projektantom navrhovany tcel, pini funk&nost’ a zabezpeit' ich dodrZzanie
bez zmeny ingch &asti PD. PredloZeny ekvivalent nesmie vyzadovat’ iné vedlajdic ndkiady, ktoré by musel
zabezpe€i' verejny obstardvatel v ramci sidinnosti viaZucej sa k plneniu predmetu zmluvy, ktord bude
vysledkom verejného obstardvania. Prijatim predloZeného ekvivalentu nesmie déjst’ k zvySenym priamym
alebo nepriamym nékladom vyplyvajicim z uZfvania dodaného predmetu zmluvy.

Verejny obstaravatel’ si vyhradzuje pravo neakceptovat’ navrhovany ekvivalent, v pripade ak tento nebude
splitat poziadavky uvedené vo vysdie uvedenych bodoch. Pri navrhu na pouzitie inych, ekvivalentnych
materidlov/vyrobkov, ako st uvedené v projektovej dokumentécii, alebo vo vykaze vymer, je dokazné bremeno
o vhodnosti navrhnutého materialu/vyrobku na strane uchddzada. Uchddzac je povinny predloZeny ekvivalent
vo svojej ponuke viditelne oznagit a doplnit’ o dokumenty preukazujiice pozadované technické a funkéné
vlastnosti ekvivalentnych vyrobkov/materialov, pripadne d'alSie dokumenty, doklady a odévodnenia, ak st
potrebné, preukazujuce  opodstatnenost a  spravnost’ uchédzaCom  navrhnutého  ekvivalentného
vyrobku/materidlu a jeho vplyvu na dalsie poloZky vo vykaze vymer a projektovej dokumentdcii.

Metrostay Slovakia a.s.

Miynské Nivy 88, 824 77 Bratlslava 26
1ICO 47 144 190

(54)
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Priloha & 3 - Udaje o subdodavatePoch

A atuniuavey woasoazives sew RO 2 o

P A L T R

(v pripade potreby pridat’ riadky)

V' Slovenskej Kajni, dia .........

Podpis Statutarneho zéstupcu zhotovitela: e e

Metrostay Slovakia a.s.
Miynské Nivy 68,824 77 Bratislava 26
1IC0 47 144 190
(64)



