Zmluva o dielo na stavebné prace
¢islo u zhotovitela: ZoD 69/2024/08411
Logicky celok ¢. 6 Rekonstrukcia ¢asti Pol'nej ulice
uzavretd podla ustanovenia § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika

Zhotovitel’:
Obchodné meno:

Adresa sidla/miesta podnikania:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

Zastipeny:

Tel:
E-mail:

Zapisany v Obchodnom registri:

(d’alej len ,,Zhotovitel™)
a

Objednavatel’:
Nazov:

Adresa:

Krajina:

ICO:

DIC:

IC DPH:

V zastupeni:
Bankové spojenie:
IBAN:

(d’alej ako ,,Objednavatel™)

V zneni neskor$ich predpisov

Zmluvné strany

COLAS Slovakia, a.s.

Oresianska 3168/7, 917 01 Trnava

31 651 402

2020492111

SK2020492111

SWIFT (BIC): KOMBSKBAXXX

SK11 8100 0001 0700 5747 0257
predstavenstvom

Ing. Martin Papala-predseda predstavenstva
Ing. Kristina Brezanské-Clen predstavenstva
Ing. Jaroslav Mikus-Clen predstavenstva
+421 33 55 45 243

colas@colas-sk.sk

Okresného sudu Trnava, Odd: Sa, V1.¢.: 10798/T

Mesto Dunajska Streda
Hlavna 50/16, 929 01 Dunajska Streda
Slovenské republika
00305383
2021129968
nie je platitelom DPH
JUDr. Zoltan H4jos — primator mesta
SWIFT (BIC): CEKOSKBX
SK17 7500 0000 0003 0281 2303

Uvodné ustanovenia

2.1 Tato zmluvu uzatvaraji zmluvné strany ako vysledok podlimitnej zdkazky realizovanej
postupom podlimitnej zakazky podl'a zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,ZVO*) na
predmet zakazky RekonStrukcia miestnych ciest v meste Dunajska Streda rok 2024,
Logicky celok ¢. 6 RekonsStrukceia ¢asti Pol'nej ulice.

Objednavatel’ vyhlasil verejné obstaravanie Vyzvou ¢. 10161-WYP, zverejnenou vo Vestniku

verejné¢ho obstardvania €. 72 zo dna 12.04. 2024.

2.2 Do predmetného postupu zadavania zakazky predlozil sutaznii ponuku aj Zhotovitel'. Na
zaklade vyhodnotenia stitaznych ponuk predloZzenych v rdmci predmetného postupu zadévania
zakazky zmluvné strany uzavretim tejto Zmluvy o dielo na stavebné prace (d’alej len ,,zmluva‘)



prejavuju svoju vol'u dohodnut’ podmienky a spdsob realizdcie predmetu zakazky v zmysle
vyhlasenej sutaze.

.

Predmet zmluvy a uéel zmluvy
3.1 Predmetom tejto zmluvy je realizacia stavby RekonStrukcia miestnych ciest v meste
Dunajska Streda 2024, Logicky celok €. 6 Rekonstrukcia ¢asti Pol'nej ulice (d’alej len ,,dielo®)
v stulade s vykazom vymer a Navrhom na plnenie kritérii, ktoré su neoddelitel'nou stucast’ou
tejto zmluvy (Priloha ¢. 2 a Priloha ¢.1). Zhotovitel’ sa zavdzuje zhotovit’ dielo za podmienok
urcenych v tejto zmluve.
3.2 Zhotovitel’ je podl'a tejto zmluvy povinny vykonat dielo v stilade s predlozenym vykazom
vymer a podla pokynov Objednavatela. Zhotovitel' sa zavdzuje odovzdat’ vykonané dielo
Objednavatel’'ovi riadne a v€as. Sucast’'ou diela je dodavka a montaz vsetkych veci, ktoré boli
uvedené v ponuke Zhotovitel'a ako aj veci, ktoré su uvedené v podrobnej Specifikdcii diela
(stcast'ou tejto Specifikacie je rozpocet a presna Specifikacia diela).
3.3 Sucastou diela je aj stavebnd, technicka a pravna dokumentacia diela a jeho jednotlivych
poloziek, doklady o vykonanych skuskach, revizne spravy, atesty a certifikaty, uzivatel'ské
manudly, ako aj akékol'vek d’alSie listiny, ktorych doloZenie k predmetu diela vyplyva z
pravneho predpisu alebo z obchodnych zvyklosti; vsetky listiny musia byt vyhotovené v
slovenskom jazyku.
3.4 Zhotovitel’ vyhlasuje, ze sa pred podpisom tejto zmluvy podrobne oboznamil so vSetkymi
relevantnymi podkladmi, obhliadol si miesto realizacie diela a v tejto suvislosti ako odborne
sposobild osoba so skusenostami v stavebnictve nemad ziadne otazky €i pripomienky. Taktiez
skontroloval predlozené podklady atieto nevykazuju ziadnu vadu, na ktord by mal
Objednavatela upozornit’ a/alebo ktord by mohla komplikovat’ realizaciu samotného diela.
3.5 Dalej Zhotovitel' vyhlasuje, e na $tidium podkladov a pripravu realizacie diela mal
dostatocny Casovy priestor a so vSetkymi relevantnymi skutocnost’ami sa podrobne oboznamil.
3.6 Sucastou diela st aj tie prace a dodavky, ktoré nie su v ponuke Zhotovitel'a vyslovne
uvedené, ak ide o prace a dodavky, ktorych potreba vyplyva z beznej organizacie prace
Zhotovitel’a.
3.7 Objednavatel’ za podmienok uvedenych v tejto zmluve prevezme riadne a v€as ukoncené
dielo, ktoré je bez vad a nedorobkov. Objednavatel’ za podmienok uvedenych v tejto zmluve
zaplati cenu diela.
3.8 Dielo je vykonané riadne, pokial’ nema ziadne vady, je v stlade s touto zmluvou a jej
prilohami odovzdanymi Objednavatelom, ako aj v stlade so vSeobecnymi zavdznymi
pravnymi predpismi a inymi aplikovateI'nymi predpismi a rozhodnutiami a stanoviskami
organov verejnej spravy, pokial’ je pouziteI'né na dojednany ucel a pokial’ ma vlastnosti uvedené
v tejto zmluve a jej prilohach.

V.

Miesto, ¢as a sposob plnenia
4.1 Miesto realizacie stavebnych prac: na uzemi mesta Dunajska Streda.
4.2 Zhotovitel’ sa zavdzuje zrealizovat’ stavebné prace najneskor do 20 pracovnych dni po
odovzdani staveniska zhotovitelovi. Stavebné prace je povinny zacat’ realizovat’ do 5 dni odo
dila prevzatia staveniska, a to podla vecného a casového harmonogramu (Priloha €.3 tejto
zmluvy ).
4.3 Nedodrzanie terminov v sulade s vecnym a ¢asovym harmonogramom z dévodov na strane
Zhotovitela sa povazuje za podstatné poruSenie zmluvy a opraviluje Objednéavatela na
okamzité odstipenie od tejto zmluvy.
4.4 Zhotovitel' je povinny bez meskania pisomne oznamit’ Objednavatel'ovi vznik akejkol'vek
udalosti, ktora brani alebo stazuje uskutoénenie stavebnych prac a ma za nasledok predizenie
dohodnutej lehoty ukoncenia stavebnych prac.



4.5 Predmet plnenia podla tejto zmluvy bude ukonceny protokolarnym prevzatim diela medzi
Objednavatelom a Zhotovitelom. Zhotovitel' je povinny najneskdr pri odovzdavani diela
Objednavatel'ovi predlozit’ dokumenty a doklady, ktoré budu potvrdzovat’ ulozenie stavebného
odpadu na registrovanu skladku odpadu, certifikaty pouzitych materidlov na diele a iné doklady
potrebné k riadnemu uzivaniu diela. Pokial’ bude akykol'vek doklad absentovat’, dielo sa az do
¢asu jeho predloZenia povazuje za neodovzdané.

4.6 Ak Zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavizuje sa
Objednavatel toto dielo prevziat’ aj v skorSom pontiknutom termine.

4.7 Zhotovitel' je opravneny prerusit’ prace na diele v pripade zdsahu vysSej moci, ktorou je
prekazka, ktord nastala nezavisle od vole zmluvnej strany povinnej plnit’ a brani jej v splneni
povinnosti ulozenej touto zmluvou, pravnym predpisom alebo rozhodnutim alebo opatrenim
spravneho organu, pokial nemo6ze predpokladat’, Ze by povinnd zmluvna strana mohla tato
prekazku alebo jej nasledky prekonat’ alebo odstranit’ a taktiez, ze by mohla tato prekazku
v ¢ase vzniku zavizku predpokladat’. Za zésah vyssej moci sa povazuje najma vojnovy konflikt,
vyskyt povodni, zemetrasenie, generalny Strajk, uskutocnenie archeologického prieskumu,
zaCatie spravnych konani v dosledku vyskytu vzacnych rastlin alebo zivocichov v lokalite,
Vv ktorej sa ma nachadzat’ dielo a nadobudnutie pravoplatnosti rozhodnuti spravnych organov,
ktoré brania vykonu diela.

4.8 Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze Zhotovitel' je opravneny prerusit’ prace na diele
Vv pripade, ak z poveternostnych dévodov nemdze dielo vykonat v kvalite zodpovedajicej
poziadavke Objednavatela na prvotriednu kvalitu diela. Takéto preruSenie musi byt pisomne
odsuhlasené Objednavatel'om.

4.9 Bez ohl'adu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je Zhotovitel’ povinny o preruseni vykonu
diela podl'a tohto ustanovenia zmluvy pisomne informovat Objednévatela. V pripade, ak
Objednavatel’ s preruSenim prac na diele pisomne nesthlasi a trva na zhotovovani diela,
Zhotovitel' je povinny okamzite pokracovat’ v zhotoveni diela, ak to neodporuje pravnym
predpisom Slovenskej republiky a vykon predmetnych prac je technicky mozny. Zmluvné
strany sa dohodli, ze Zhotovitel' nezodpoveda Objednavatelovi za vady diela, ktoré vznikli
v dosledku zhotovenia diela za nevhodnych poveternostnych podmienok na zaklade pisomného
stanoviska Objednavatel’a podl'a predchadzajtcej vety.

4.10 Termin ukoncenia diela ako aj terminy uvedené vo vecnom a ¢asovom harmonograme sa
predlZzuja o dobu opravneného preruSenia prac na diele Zhotovite'om podla tejto zmluvy,
formou pisomného dodatku v sulade s § 18 ZVO.

V.
Cena za dielo
5.1 Zmluvna cena diela sa povaZuje za cenu maximalnu a nemennu, ktord je platna a zavizna
pocas celej doby vystavby az do uplného a riadneho ukoncenia diela.

5.1.1 celkova zmluvna cena bez DPH 73 926,95 eur
5.1.2 sadzba 20 % DPH 14 785,39 eur
5.1.3 celkova zmluvna cena vratane DPH 88 712,34 eur
5.1.4 konecna cena (ak uchadzac nie je platitelom DPH) = euF

(slovom s DPH: osemdesiatosemtisicsedemstodvanast’ eur a tridsat’Styri centov)

5.3 ZvysSenie zmluvnej ceny diela je nepripustné. Znizenie zmluvnej ceny diela je mozné v
pripadoch, ktoré vyplyvaji zo zakona alebo z ustanoveni tejto zmluvy.

5.4 Cena diela je stanovend najma na zaklade celkovej cenovej ponuky Zhotovitel'a podrobne
Specifikovanej podl'a oceneného vykazu vymer. Zmluvné jednotkové ceny dodavanych
tovarov, sluzieb a prac uvedené v Prilohe €. 2 tejto zmluvy zahfnaju vSetky naklady Zhotovitel’a
na riadne zhotovenie predmetu plnenia zmluvy a platia po celi dobu plnenia.

5.5 Objednavatel’ ma pravo zmenit, zazit' alebo rozsirit’ rozsah jednotlivych prac a dodavok
realizovanych v rdmci diela ur¢eného touto zmluvou; v takom pripade sa aj pri uctovani tychto
prac a dodavok uplatiiuju jednotkové zmluvné ceny urcené podl'a Prilohy €. 2 tejto zmluvy. Ak



pojde o také prace a dodavky, ktoré nie su v ocenenom vykaze vymere zahrnuté, bude ich cena
dohodnutd na =zdklade cenovej kalkulacie, ktor je Zhotovitel povinny predlozit
Objednavatel'ovi vopred na pisomné odsuhlasenie.

5.6 V zmluvnej cene diela s zahrnuté vSetky priame a nepriame naklady Zhotovitel'a spojené
so zhotovenim diela vratane vsSetkych vyrobnych, prevadzkovych a administrativnych rézii
Zhotovitela, ako aj nakladov na suvisiace plnenia vratane dodavatel'skej dokumentacie, revizii,
skusok, atestov a certifikdtov a d’alSich obdobnych nékladov a rézii, ktoré si potrebné na
kompletnu realizaciu vSetkych zmluvnych vykonov a na vykonanie diela.

VI.

Platobné podmienky
6.1 Platby za vykonané prace bude Objednavatel v prospech Zhotovitel'a realizovat’ po
ukonceni diela na zaklade Zhotovitelom vyhotovenej a predlozenej faktary na zaklade Supisu
vykonanych prac odsuhlasenych Objednavatel'om, ktory je povinnou prilohou faktury, ktorej
splatnost’ je do 30 dni odo diia jej dorucenia Objednavatelovi.
6.2 Objednavatel’ sa zavizuje, ze v pripade ak stavebny dozor nezisti rozpor medzi vykonanymi
pracami a Supisom vykonanych prac, odsthlasi predlozeny Stpis vykonanych prac do desat’
dni odo dna jeho predlozenia Zhotovitelom; ak Objednavatel do desiatich dni odo dia
predloZenia Stpisu vykonanych prac neoznami Zhotovitel'ovi pripomienky, ma sa za to, ze s
predlozenym Supisom vykonanych prac stuhlasi. Ak by Objedndvatel’ mal k predlozenému
Stpisu vykonanych prac pripomienky, budii odstranené vzajomnou dohodou Objednavatel'a
a Zhotovitel'a. Ak k dohode neddjde, Zhotovitel' je povinny postupovat podl'a poziadaviek
Objednavatela.
6.3 Akékol'vek zmeny si zmluvné strany musia pisomne odsthlasit’ v zmysle ustanovenia §
547 Obchodného zdkona a takisto legislativne zmeny v oblasti DPH, cla, dovoznej prirazky.
Cena za dodanie tovaru, uskutoCnenie stavebnych prac a poskytnutie sluzby musi byt
stanovend v zmysle zakona NR SR €.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov,
vyhlasky MF SR €.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zékon o cenach.
6.4 Po protokolarnom odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, na zaklade preberacich
protokolov potvrdenych Objednavatelom, na Zhotovitelom vystaveni fakturu, ktorej
splatnost’ je do 30 dni odo diia jej dorucenia Objednévatelovi.
6.5 Faktira musi obsahovat’ nalezitosti podl'a § 74 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorsich predpisov. Objednavatel’ je opravneny namietat’ vecnu a formalnu
spravnost’ a Uplnost’ faktiry ¢i jej povinnych priloh najneskor do uplynutia lehoty jej splatnosti.
Nova lehota splatnosti za¢ina plynit’ od dorucenia opravenej, zmenenej alebo doplnenej faktiry
do sidla Objednavatela.
6.6 Objednavatel’ neposkytuje preddavok, ani zalohovi platbu.
6.7 V pripade nerealizovania diela vobec nevznikne Zhotovitel'ovi pravo na vystavenie faktiry
Objednavatelovi.

VII.
Zmluvné zaruky

7.1 Zhotovitel’ je zaviazany zhotovit’ dielo podl'a tejto zmluvy, ktorou sa Zhotovitel' zavizuje
vSetky Casti diela spocivajuce v dodavke, ako aj vo vykonani stavebnych a montdznych préc,
dodat’ kompletne v najvyssej predpokladanej kvalite, zodpovedajucej schvalenej projektovej
dokumentécii, vratane jej pripadnych zmien. Dielo 1 jeho jednotlivé Casti musia byt vyhotovené
Vv kvalite poZzadovanej Objednavatel'om, t.j. v stlade s platnymi pravnymi predpismi, STN,
ISO, technickymi poziadavkami na tovar a musia byt v sulade S podmienkami realizac¢nej
projektovej dokumentécie a vykazom vymer, nevynimajic pokyny Objednavatela.

7.2 Pokial’ pravne predpisy alebo prislusné STN ustanovuju vykonanie skusok, osvedcujtcich
dohodnuté vlastnosti diela, alebo jeho Casti, Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ uskuto¢nenie
tychto skusok pred odovzdanim diela za ticasti Objednavatel’a.



7.3 Zhotovitel' poskytuje na dielo zaruku za riadne vykonanie stavebnych préac, vratane
pouzitych materialov, v dizke 60 (3estdesiat) mesiacov odo dita podpisu protokolu o odovzdani
aprevzati diela. V pripade materialov a vyrobkov tvoriacich dielo, na ktoré poskytuje ich
vyrobca osobitnil zaruku dlhsiu ako v prvej vete tohto ustanovenia, plati zaruéna doba v dizke
uvedenej vyrobcom tychto materialov alebo vyrobkov.

7.4 V pripade zaniku zavizku Zhotovitel'a zhotovit’ dielo bez toho, aby doslo k protokolarnemu
odovzdaniu diela, za¢ina zaruc¢na doba plynut’ odo dia zaniku zavézku Zhotovitel'a zhotovit’
dielo.

7.5 V pripade vyskytu vad alebo nedorobkov na cCasti diela, zacina plynat’ zaru¢na lehota za
ucelent, samostatne funként ¢ast’ diela, na ktorej sa vyskytnu vady a nedorobky, az nasledujtci
dent po odstraneni poslednej vady a nedorobku. Po odstraneni vady alebo nedorobku su
zmluvné strany povinné spisat’ protokol podpisany obidvoma zmluvnymi stranami.

7.6 Pocas zarucnej doby je Zhotovitel povinny na svoju zodpovednost’ a ndklady, t. j. bezplatne
po obdrzani pisomnej vyzvy Objednavatel'a odstranit’ vSetky vady diela, za ktoré zodpoveda.
7.7 Zhotovitel’ je povinny pristipit’ k odstraneniu zarucnej vady bez zbytocného odkladu a to
najneskor do 24 hodin pri vadach braniacich riadnej prevadzke diela a do troch dni pri vadach
ostatnych. Pri odstrafiovani zarucnej vady, Zhotovitel’ je povinny postupovat’ tak v sulade s
pokynmi Objednavatela alebo vlastnika alebo spravcu diela. Ak je predpokladana doba
odstranenia zaru¢nej vady dlhSia ako 7 dni, je Zhotovitel’ povinny oznamit’ tuto skuto¢nost’
pisomne najneskor v lehote 3 dni od obdrzania reklamécie.

7.8 Pred uplynutim zaru¢nej doby vyzve Objednavatel’ Zhotovitel'a na vykonanie obhliadky
diela a zhodnotenia jeho stavu. Obhliadka diela sa uskuto¢ni v poslednom mesiaci zaruéne;j
doby a jej vysledok bude zachyteny v protokole o ukonéeni zaru¢nej doby. V pripade vyskytu
vad sa tieto uvedu v protokole, pricom Zhotovitel’ je povinny ich odstranit’ v stanovenej lehote,
inak do 30 dni od podpisu protokolu; po odstraneni vad bude tato skutocnost’ protokolarne
zachytend. V pripade, ak Zhotovitel’ vady uvedené v protokole v uvedenej lehote neodstrani,
ma Objednavatel’ pravo odstranit’ vady sam alebo prostrednictvom tretej osoby na néaklady
Zhotovitel’a.

VIII.

Postup a organizacia prace
8.1 8.1 Zhotovitel’ diela prevezme stavenisko na zaklade vyzvy Objednavatel’a.
8.2 O dobu omeskania Objednavatela s riadnym odovzdanim staveniska sa predlZuje lehota
dohodnuta v tejto zmluve na odovzdanie diela tak, Ze za kazdy dent omeskania Objednavatela
sa tato lehota prediZi o jeden deti.
8.3 Zhotovitel ma pravo vykonavat’ vSetky prace sposobom, ktory povazuje za najrychlejsi
k riadnemu zhotoveniu diela pri reSpektovani ucelu tejto zmluvy, pozadovanej kvality,
zmluvnych terminov, planom organizacie vystavby, koordinéacie prac s tretimi osobami.
8.4 Zhotovitel' sa zavédzuje poskytovat’ Objednadvatelovi pocas zhotovenia diela nevyhnutné
informacie a pozadovanu suc¢innost’ potrebnu pre realizaciu diela.
8.5 Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie a vycCistenie zariadenia staveniska je
zahrnuté v cene diela.
8.6  Zhotovitel uhradi pocas vystavby vSetky ndklady na energie na stavbe vratane
zabezpeCenia ich doCasnych pripojov ameracov. V tejto suvislosti nepozaduje od
Objednavatel’a ziadnu sucinnost’ ¢i zdzemie.
8.7  Zhotovitel' je povinny viest’ stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ vSetky
skutonosti rozhodujuce pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zdznamoch
zapisovat’ udaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti, udaje o pocte zamestnancov, pocte
mechanizmov a mnozstve realizovanych druhov prac. Povinnost’ viest’ stavebny dennik kon¢i
protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.
8.8  Zhotovitel’ poveruje stavbyvediceho vedenim stavebného dennika.



8.9  Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt vzdy pristupny zastupcom
Objednavatel’a, projektanta a dotknutych organov Statnej spravy.

8.10 Zapisy do stavebného dennika Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v ten
deni, kedy boli prace vykonané alebo ked nastanu okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je
potrebné riesit’ d’al§i postup prac. Vsetky strany stavebného dennika musia byt oc¢islované.
Medzi jednotlivymi zdznamami nesmu byt vynechané voI'né miesta. Okrem stavbyveduceho
moze do stavebného dennika vykonavat’ potrebné zaznamy iba Objednavatel’, stavebny dozor,
spracovatel projektovej dokumentécie alebo prislusné organy Statnej spravy.

8.11 Pokial’ stavbyveduci nesuhlasi so zapisom, ktory vykona Objednavatel alebo nim
povereny zastupca, pripadne spracovatel’ projektu, musi k tomuto zapisu zaujat’ svoje vecné
a odovodnené stanovisko.

8.12 Povereny zastupca Objednévatel’a je povinny podpisovat’, ako aj v pripade potreby sa
pisomne vyjadrovat k zapisom v stavebnom denniku vykonanym Zhotovitelom, ak
zodpovedaju skuto¢nosti.

8.13  Zhotovitel je povinny vyzvat’ Objednéavatel'a na kontrolu Casti diela, ktoré budti d’al§im
postupom prac zakryté, ato pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak
Zhotovitel' nesplni uvedenu povinnost, je povinny umoznit Objednavatelovi vykonanie
dodatoc¢nej kontroly a znaSat’ ndklady s tym spojené. V pripade, ak sa Objednavatel’ nedostavil
na kontrolu, na ktort bol riadne pozvany, moéze Zhotovitel' pokracovat’ v realizacii diela. Ak
ucast’ na kontrole Objednavatel'ovi znemozni prekazka, ktorti nemohol odstranit’, moze bez
zbyto¢ného odkladu poZzadovat’ vykonanie dodato¢nej kontroly.

8.14 Zhotovitel' je povinny zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat
Objednavatel'a na ucast’ pri vykonavani skusok v sulade s projektom stavby s STN. Ak sa
Objednavatel’ nedostavi v stanovenom termine, je Zhotovitel’ oprdvneny vykonat’ skiisky bez
jeho ucasti. Zhotovitel’ je povinny v spolupraci s Objednavatel'om viest’ podrobny technicky
zaznam o vykonanych skuskach.

8.15 VsSetky zmeny je Zhotovitel povinny zddvodnit zépisom do stavebného dennika.
Zmeny materidlov nesmu mat’ vplyv na kvalitu diela a méZe k nim dojst’ iba za vyslovného
pisomného sthlasu Objednédvatela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odsthlasené
stavbyvedtcim a stavebnym dozorom Objednavatel'a nemaju charakter zmeny zmluvy.

8.16 Zhotovitel’ prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpecnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov 1 pracovnikov subdodéavatelov a
ostatnych nim pozvanych osdb na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a
dodrZiavanie predpisov bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych
poziarnych predpisov. Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' vybavenie protokolarne prevzatych
stavenisk bezpecfnostnym znacenim v zmysle Nariadenia vlady SR ¢. 387/2006 Z. z.
0 poziadavkach na bezpec¢nostné zdravotné oznacenie pri praci a Nariadenia vlady ¢. 396/2006
Z. z. Zhotovitel je povinny dodrziavat’ vSetky predpisy, normy, vyhlaSky a zdkony tykajuce sa
BOZP.

8.17 Zhotovitel' je povinny plnit ohlasovaciu povinnost’ v pripade vzniku mimoriadnych
udalosti (Grazy, poziare, havarie a pod.) vo€i prislusSnym Statnym organom a vznik takejto
udalosti oznamit’ neodkladne aj Objednavatel'ovi za ucelom objektivneho vysetrenia a prijatia
preventivnych opatreni.

8.18 Prace, ktoré vykazuji uz v priebehu realizacie nedostatky alebo st v rozpore s STN, musi
Zhotovitel’ na vlastné naklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

8.19 Zhotovitel’ je povinny pouzit’ pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti,
aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej udrzbe zarucend pozadovana
mechanické pevnost’ a stabilita stavby, poZiarna bezpe¢nost’, hygienické poziadavky, ochrana
zdravia a zivotného prostredia a bezpe¢nost pri uzivani stavby.

8.20 Zhotovitel’ zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavidzuje sa odstranit’ vSetok odpad,
ktory je vysledkom jeho ¢innosti na svoje néklady.



8.21 Zhotovitel je povinny zcastiiovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré¢ bude
Vv priebehu realizicie diela zvolavat' Objednavatel. Objednavatel’ minimalne 3 pracovné dni
vopred oznami (telefonicky, e-mailom) Zhotovitel'ovi ich presny termin.

8.22 Zhotovitel' sa zavdzuje prace vykondvat nepretrzite, bez preruSenia, pricom bude v

maximalnej moznej miere vyuzivat ¢as denného svetla. Zhotovitel je povinny bezodkladne a

preukazatelne ozndmit’ Objednavatel'ovi kazdé prerusSenie prac a vyskyt kazdej prekazky,

ktora ohrozuje dodrziavanie vecného a ¢asového harmonogramu.

8.23 Zhotovitel' sa zavdzuje reSpektovat’ schvaleny pldn organizacie dopravy a podmienky

uzavierok. ZabezpeCenie obmedzenia dopravy, navrh a schvalenie uzavierok, navrh a

schvalenie docasného dopravného znaCenia si zabezpeci Zhotovitel sam v spolupréci s

Objednavatel'om pred zacatim prac. Naklady na do¢asné dopravné znacenie znaSa Zhotovitel.

Pri vSetkych cinnostiach Zhotovitela na stavbe musia byt reSpektované pravidla cestnej

premavky a bezpecnosti prace. Zhotovitel’ znasa taktiez vSetky naklady suvisiace s projektom

docasné¢ho dopravného znacenia, ako aj umiestnenim prislusnych dopravnych znaciek a je
povinny zabezpecit’ obstaranie prislusnych povoleni s tym suvisiacich.

8.23 Objednavatel’ si vyhradzuje pravo vykazat’ zo stavby akukol'vek osobu, ktorad porusuje

vSeobecne zavdzny pravny predpis, aj ked je tam so sthlasom Zhotovitela. Ak podjde

0 pracovnika Zhotovitel'a alebo jeho subdodavatela, tito su povinni takito vykazanu osobu

bezodkladne nahradit’ inou tak, aby v dosledku vykézania nedoslo k naruSeniu plynulosti prac.

8.24 Zhotovitel' sa zavizuje, ze jeho pracovnici budu nosit’ obleCenie zrete'ne oznacené

nazvom spolo¢nosti Zhotovitel'a, taktieZ mechanizmy, ktoré sa budi pohybovat’ na stavenisku

budt oznacené nazvom spolo¢nosti Zhotovitel’a.

8.25 Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ na vlastné naklady nasledovné ¢innosti a dokumenty:

- Plan ochrany zdravia pracovnikov a 0sdb, ktoré st priamo ovplyvnené realizaciou predmetu

zakazky pocas plnenia,

- Dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia (d’alej aj ako ,,DSV*), ktora bude vypracovana
a dodana po zhotoveni diela v pisomnej a elektronickej forme v Styroch (4) vyhotoveniach.
Dodavka sprievodnej technickej dokumentacie (d’alej aj ako ,,STD*), ktora bude obsahovat’
doklady potvrdzujtice pdvod a zhodu materidlov s bezpe¢nostnotechnickymi poziadavkami,
certifikaty vyzadované platnymi pravnymi predpismi, doklady o vykonani vSetkych
predpisanych skiSok a doklady preukazujice poskytnutie zaruk na akékol'vek a vSetky
sucasti diela vratane vybavenia a zariadenia tvoriaceho sucast’ alebo prisluSenstvo Diela
(dalej aj ako ,,Zarucné listy). STD bude vypracovana a dodana v pisomnej a elektronickej
forme v Styroch (4) vyhotoveniach.

Geodetické zameranie skuto¢ného vyhotovenia — v troch (3) vyhotoveniach.

- ZabezpecCenie vytyCenia vSetkych podzemnych sieti v rieSenom tUzemi s prisluSnymi
spravcami sieti a overenie ich polohy ru¢ne kopanymi sondami, ak je to nevyhnutné pre
realizaciu diela.

- Zriadenie, prevadzkovanie a likviddcia zariadenia staveniska potrebného pre realizaciu
predmetu diela vratane likvidacie odpadov vzniknutych ¢innostou Zhotovitel'a. Doklady o
zneskodiiovani odpadov budu sucastou STD.

- Geodetické zameranie (polohopis a vyskopis) stavby a podzemnych inzinierskych sieti, ak
je to nevyhnutné pre realizaciu diela.

- Vykonanie vSetkych prac a skuSok na riadne vyhotovenie a dodanie diela, ktoré ustanovuja
platné pravne predpisy na uzemi Slovenskej republiky.

- Zhotovitel' je povinny vykonavat fotodokumentaciu existujiceho stavu staveniska. Ide
hlavne o zdokumentovanie existujuceho stavu pred zahdjenim prac a vstupy na pozemky,
najmd stavu komunikacii, zelene, budov, oploteni sukromnych parciel a opétovné
zdokumentovanie po uvedeni do povodného stavu. Sucasne je nutné dokumentovat’ postup
vystavby s dorazom na dodrziavanie kvality Diela, dokumentéaciu zakryvanych konstrukeii,
krizovanie s inzinierskymi siet'ami a podobne. Téato ¢ast’ dokumentéacie bude zaradena aj do



priebeznych mesacnych prac Zhotovitel'a. VSetky fotografie budi oznacené ndzvom miesta
a ddtumom vyhotovenia.

- Zhotovitel je povinny pri realizacii Diela reSpektovat’ existujuce konstrukcie, rozvody a
zariadenia stavby, ktoré nie s a nebudu predmetom Diela a z tohto dovodu nesmua byt
plnenim predmetu Zmluvy dotknuté.

IX.
Kontrola uskutoénenia diela

9.1 Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ sposob uskutocnenia diela Zhotovitel'om

prostrednictvom zodpovednej osoby Objednévatel’a.

9.2 Zodpovedna osoba Objednavatela je opravnena pri zisteni vad v priebehu vykonu prac

pozadovat’ , aby Zhotovitel’ takéto vady odstranil a dielo vykonaval riadnym sposobom.

9.3 Pravidla pre zmenu subdodavatel'ov pocas plnenia zmluvy: V pripade zmeny subdodavatela

pocas trvania zmluvy medzi Objednavatel'om a Zhotovite'om je povinny Zhotovitel’ najneskor

v den, ktory predchadza diu, vktorom mé& zmena subdodévatela nastat oznamit,

Objednavatel'ovi zmenu subdodavatel’a.

9.4 Tretia osoba, prostrednictvom ktorej uchadza¢ alebo zdujemca preukazuje technicku

spdsobilost’ alebo odbornu sposobilost’, ma povinnost’ plnit’ tie ¢asti predmetu zdkazky, ktoré

sa zaviazala poskytnit’ uchadzacovi alebo zaujemcovi v pisomnej zmluve podl'a § 34 ods. 3

tretia veta ZVO.

X.

Poistenie a ochrana zdravia
10.1 Zhotovitel’ je povinny mat’ pocas celej doby vykonavania diela uzavreta poistni zmluvu
vzt'ahujicu sa na zodpovednost' za Skodu na majetku a zdravi tretich stran spdosobené
prevadzkovou ¢innost'ou, vratane stavebno-montaznej ¢innosti, t.j. ¢innosti, ktorti podl'a tejto
zmluvy vykondva pre Objednavatela, a to vo vySke poistného plnenia minimélne v sume
predstavujucej 100% ceny za dielo bez DPH.
10.2 Bezpecnost' a ochrana zdravia:
Zhotovitel’ sa zavédzuje: dodrZiavat bezpecnostné, hygienické, poziarne a ekologické predpisy
na pracovisku, zaistit’ vlastny dozor nad bezpe€nost'ou prace v zmysle prislusnych pravnych
predpisov, vybavit’ seba a svojich zamestnancov osobnymi ochrannymi prostriedkami podla
profesii, ¢innosti arizik na pracovisku Objednavatela, minimalizovat’ negativne vplyvy
stavebnej Cinnosti na okolie najmd hlucnost’, praSnost, emisiu, exhaldtov zo spal'ovacich
motorov.
10.3 Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za dodrZiavanie pracovnopravnych predpisov a
ostatnych S nimi suvisiacich pravnych predpisov.
10.4 Na ucely tejto zdkazky sa za subdodavatel'ov povazuje hospodarsky subjekt, ktory uzavrie
alebo uzavrel so Zhotovitel'om pisomnu odplatni zmluvu na plnenie urcitej Casti zdkazky.
10.5 Zhotovitel' zodpoveda za celé a riadne plnenie zmluvy pocas celého trvania zmluvného
vztahu s Objednavatelom a to bez ohl'adu na to, ¢i Zhotovitel' pouzil subdodavky alebo nie,
v akom rozsahu a za akych podmienok. Objednavatel’ nenesie akikol'vek zodpovednost’ voci
subdodavatelom Zhotovitel’a.
10.6 Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze zoznam subdodavatel'ov, ktorych bude Zhotovitel
vyuzivat na stavbe arovnako tak menny zoznam vlastnych zamestnancov odovzda
Objednavatel’ovi v pisomnej forme najneskor pri podpise tejto zmluvy.
10.7 Zhotovitel' je opravneny kedykol'vek pocas trvania zmluvy vymenit ktoréhokol'vek
subdodavatel’a, a to za predpokladu, Ze novy subdodavatel’ spiita podmienky téasti tykajice sa
osobného postavenia podla § 32 ods. 1 ZVO a neexistuji u neho dévody na vylucenie podla §
40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 ZVO.
10.8 Zhotovitel' je povinny oznamit Objednéavatelovi akikol'vek zmenu udajov o kazdom
subdodavatelovi pocas plnenia predmetu zakazky a to bezodkladne, najneskér v den
nasledujtci po dni, kedy k zmene doslo.



XI.
Sankcie
11.1 V pripade porusenia zmluvnych zavizkov Zhotovitelom, sa zmluvné strany dohodli, Ze
Zhotovitel’ je povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi
11.1.1 zmluvnt pokutu vo vyske 5 % z ceny diela za kazdy denn omeskania v pripade, ze bude
Zhotovitel v omeskani s ukonCenim diela; narok na pokutu v rovnakej vySke vznika
Objednavatel'ovi aj v pripade nedodrzania zavdznych terminov harmonogramu préc,
11.1.2 zmluvna pokutu vo vyske 200,- Eur za kazdy aj zaCaty den omeskania, v pripade
omeskania s prevzatim staveniska a/alebo so zacatim vykonavania prac na diele
11.1.3 zmluvna pokutu vo vyske 500,- Eur za kazdy aj zacaty den omeskania, v pripade
omeskania s odstranenim vad a nedorobkov diela a/alebo s ndstupom na odstranenie
vady
11.1.4 zmluvna pokutu ak je to ustanovené v tejto zmluve.
11.2 V pripade omeSkania s thradou faktury Zhotovitel’ ma pravo pozadovat’ od Objednavatel’a
urok z omeskania a to po marnom uplynuti dodato¢nej lehoty 15 dni odo dna dorucenia
pisomnej vyzvy Zhotovitel'a vo vyske podla vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.
11.3 Objednavatel’ méa popri zaplateni zmluvnej pokuty narok na nahradu skody, ktora mu
vznikla v doésledku poruSenia povinnosti, pre ktorti bola stanovend zmluvna pokuta a to bez
ohl'adu na vysku zmluvnej pokuty.
11.4 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje Zhotovitel'a povinnosti splnit’ bez zbytoc¢ného
odkladu porusent povinnost’, ani akychkol'vek inych povinnosti podla tejto zmluvy, najmi
vykonat’ dielo v¢as.
11.5 Zhotovitel’ nie je opravneny jednostranne zapocitat’ svoju pohl'adavku vyplyvajicu z tejto
zmluvy proti pohl'adavke Objednavatela.
11.6 Zmluvné strany nie st opravnené bez predchadzajuceho pisomného suhlasu druhe;j
zmluvnej strany postlpit’ na tretiu osobu akékol'vek naroky, ktoré im na zaklade alebo v
suvislosti s tymto zmluvnym vzt'ahom vzniknu.

XIlI.
Vlastnictvo diela

12.1 Vlastnicke pravo k zhotovenému dielu prechddza na Objednavatela protokolarnym
odovzdanim predmetu zmluvy Objednavatel’ovi.
12.2 Nebezpecenstvo Skody na diele ako aj na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie
diela znaSa Zhotovitel az do ¢asu protokolarneho prevzatia diela Objednavatel'om.
12.3 Vsetky podklady, ktoré boli Objednavatelom Zhotovitelovi odovzdané a boli
vlastnictvom Objednavatel’a, zostavaju jeho vlastnictvom a Zhotovitel' za ne zodpoveda od
okamihu ich prevzatia. Po splneni svojho zavizku podl'a tejto zmluvy je Zhotovitel' povinny
tieto dokumenty vratit’ Objednavatel'ovi.
12.4 Dnom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela prechddza nebezpecenstvo
vzniku §kody na ilom na Objednavatel’a.

X1
Odovzdanie a prevzatie diela
13.1 Objednévatel’ prevezme dielo dokoncené v stlade stouto zmluvou od Zhotovitel'a
pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati diela, ktorého ndvrh pripravi Zhotovitel.
Protokol bude podpisany Statutarnymi zastupcami, alebo nimi poverenymi zastupcami.
13.2 V pripade, ak Objednavatel’ odmietne prevziat’ dielo alebo neposkytne na prevzatie diela
potrebnu sucinnost’ v tom zmysle, ze na vyzvu Zhotovitel'a zaslanti Objednavatel'ovi v stlade
S ustanoveniami tejto zmluvy, nebude ziadnym spdsobom reagovat’ alebo ze protokol
0 odovzdani a prevzati diela odmietne podpisat’, bude dielo, pripadne jeho prislusna cast



povazovana za odovzdant v sulade s touto zmluvou a Zhotovitel je zaroven opravneny od tejto
zmluvy odstupit’.

13.3 Objednavatel’ prevezme dielo len v pripade, Ze buda zhotovené podl'a zaviaznych noriem
a predpisov tak, aby sluzili k uréenému tGcelu, bez vad a nedorobkov. Vyskyt vad a nedorobkov
na diele, nepredstavujucich prekdzku uzivania diela, nepredstavuje podl'a tejto zmluvy dévod
pre odmietnutie odovzdania aprevzatia dicla, ak sa Zhotovitel zaviaze ich odstranit’
v primeranej lehote.

13.4 Za den odovzdania diela sa rozumie deni podpisu protokolu o odovzdéavani a prevzati diela.
13.5 Najneskor 3(tri) pracovné dni pred odovzdanim a prevzatim diela predlozi Zhotovitel
Objednavatel'ovi jedno vyhotovenie dokumentacie skuto¢ne zhotoveného diela. Spracovanie
dokumentacie skuto¢ného stavu a jej odovzdanie v pozadovanom rozsahu, aj na datovych
nosicoch sa uskuto¢ni najneskor do 3 (troch) tyzdnov po odovzdani a prevzati diela.

13.6 Odovzdavanie dicla sa uskutoénuje v mieste jeho zhotovenia.

13.7 Zhotovitel je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvySny material
na stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uZivané, pricom stavenisko je povinny vypratat’
do 5 dni odo dna odovzdania a prevzatia diela.

XIV.
Odstipenie od zmluvy
14.1 Objednavatel’ je opravneny bez akychkol'vek sankcii jednostranne odstipit od tejto
zmluvy v pripade ak zakon takuto moznost Objednavatelovi poskytuje alebo V pripade
podstatného poruSenia zmluvy Zhotovitel'om alebo ak sa Zhotovitel’ stane spolo¢nost'ou v krize
v zmysle § 67a Obchodného zédkonnika.
14.2 Podstatnym porusenim tejto zmluvy sa rozumie:
14.2.1 Zhotovitel’ bezdovodne neprevzal stavenisko,
14.2.2 Zhotovitel sa dostal do omeskania s vykonanim diela alebo niektorého z jeho Casti
oproti terminom uvedenym v ¢asovom harmonograme o viac ako 15 dni,
14.2.3 Zhotovitel nedodrziava technologické postupy a neplni kvalitativno-technické
parametre a podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, v§eobecne
zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami,
14.2.4 Zhotovitel’ nezacne, prerusi alebo zastavi vykondvanie diela z inych dévodov ako
dévodov na strane Objednavatel’a alebo z dovodov vyskytu okolnosti vys$Sej moci,
14.2.5 Objednavatel zisti, Ze Zhotovitel’ vykonava dielo prostrednictvom subdodavatela,
ktory nespliia podmienky G&asti tykajtce sa osobného postavenia a existujii u neho dévody
na vylucenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zakona o verejnom obstaravani; a nie
je opravneny dodavat’ tovar, uskutocnovat’ stavebné prace alebo poskytovat’ sluzbu vo
vztahu k tej Casti predmetu zakazky, ktord méa subdodéavatel plnit’,
14.2.6 ak Zhotovitel’ zmeni rozsah subdodavok a nesplni podmienky v sulade s bodom 9.3
tejto zmluvy,
14.2.7 porusi aktkol'vek povinnost’ podl’a tejto zmluvy, ktord sa povazuje za podstatn1,
14.3 Objednavatel je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy aj v tychto pripadoch:
14.3.1 ak Zhotovitel stratil sposobilost’ vyzadovanu zdkonom o verejnom obstaravani pre
ucast’ na verejnom obstaravani
14.3.2 ak Zhotovitel’ neplni tie ¢asti predmetu zakazky, tretou osobou, ktora sa zaviazala
poskytnut’ uchadzacovi alebo zaujemcovi v pisomnej zmluve podl'a § 34 ods. 3 tretia veta
zakona o verejnom obstaravani, technickll spdsobilost’ alebo odbornu sposobilost’.
14.3.3 Zhotovitel je v likvidacii, vo¢i Zhotovitel'ovi bolo zacaté konkurzné konanie alebo
reStrukturaliza¢né konanie,
14.4 Odstapenie od zmluvy nadobuda ucinnost’ ditom jeho dorucenia druhej zmluvne;j strane .
Odstapenie od zmluvy musi obsahovat presné vymedzenie dovodu odstupenia od zmluvy
v zmysle aktualneho znenia Obchodného zakonnika.
14.5 Po odstupeni od zmluvy je Zhotovitel’ povinny:



14.5.1 vykonat vSetky potrebné opatrenia za uCelom zabranenia Skody hroziacej
Objednavatel’'ovi v suvislosti s ukon¢enim realizacie diela Zhotovitel'om,

14.5.2 odovzdat’ Objednavatel'ovi vSetky doklady stvisiace s dokoncenou castou diela, ako aj
podklady, ktoré s potrebné na dokoncenie diela,

14.5.3 vypratat’, opustit’ a odovzdat’ Objednavatel'ovi stavenisko do piatich pracovnych dni od
ucinnosti odstupenia,

14.5.4 pisomne informovat' Objednavatela o vSetkych skuto¢nostiach nevyhnutnych pre
dokoncenie diela.

XV.

Dorucovanie
15.1 Kazda vyzva, oznamenie alebo iny dokument, ktory ma byt podl’a tejto zmluvy doruceny
druhej zmluvnej strane, sa bude povazovat’ za doruceny:
15.1.1 v momente dorucenia, ak bol doru¢eny dokument osobne,
15.1.2 druhy pracovny den ( dva pracovné dni ) po dni podania dokumentu na postovl prepravu,
ak bol odoslany postou alebo
15.1.3 v deii e-mailového prenosu , ak bol dokument odoslany do 14:30 hod., v ktorykol'vek
pracovny defi, a V ostatnych pripadoch v pracovny deii nasledujici po dni odoslania, ak bol
dokument zaslany e-mailom a doru¢eny druhej zmluvnej strane.
15.2 Pri preukazovani doruc¢enia dokumentu bude dostato¢né preukazat’, ze doslo k doruceniu
alebo Ze obalka, ktora obsahovala dokument, obsahovala riadne vypisani adresu a bola
odoslana ako doporucend zasielka alebo, Ze e-mailova sprava bola riadne adresovana
a odoslana .
15.3 Ak sa pisomnost’ dorufena e-mailom tyka odstipenia od zmluvy alebo okolnosti
podstatnej pre plnenie tejto zmluvy, je doru¢ovanie voci adresatovi u¢inné len v pripade, ak je
pisomnost’ doru¢ena adresatovi aj posStou alebo osobnym odovzdanim do 3 (troch ) pracovnych
dni od dorucenia e-mailu.

XVI.

Subdodavatelia
16.1 Podla § 2 ods. 5 pism. ) ZVO subdodéavatel'om je hospodarsky subjekt, ktory uzavrie
alebo uzavrel s UspeSnym uchadzaCom (dodavatel'om) pisomnu odplatnit zmluvu na plnenie
urcitej Casti zdkazky (tejto zmluvy).
16.2 Objednavatel’ podpisom tejto zmluvy akceptuje subdodavatelov dodavatel’a, ktori spifiaji
podmienky ucasti osobného postavenia podl'a § 32 ods. 1 ZVO a neexistuje u nich dévod na
vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 ZVO, ktori su zapisani v registri partnerov
verejného sektora, podl'a podmienok a poziadaviek zékona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora.
16.3 Zhotovitel je povinny bezodkladne ozndmit’ Objednévatel'ovi akukol'vek zmenu udajov o
subdodavatelovi.
16.4 Zhotovitel je povinny pred zacatim plnenia predmetu zmluvy zabezpelit, aby
subdodavatel preukazal Objednavatel’'ovi splnenie podmienok tcasti podla § 32 ods. 1 ZVO v
lehote 5 pracovnych dni odo diia podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnymi stranami, ak tak
nebolo urobené skor. Ak subdodévatel’ nespiiia podmienky osobného postavenia podla § 32
ods. 1 ZVO, v nadvéznosti na poziadavku podla § 41 ods. 1 pism. b) ZVO, Objednavatel’
pisomne poziada Zhotovitela o jeho nahradenie. Zhotovitel' je povinny navrh nového
subdodavatel'a dorucit’ Objednavatel'ovi do 5 pracovnych dni odo dna dorucenia ziadosti. V
pripade, Ze subdodavatel’ nepreukaze v uvedenej lehote splnenie podmienok ucasti podla § 32
ods. 1 ZVO, plnenie podielu predmetu zmluvy nie je opravneny zabezpecit' a za riadne plnenie
podielu predmetu zmluvy, ktory mal zabezpecit' tento subdodavatel’, je zodpovedny Zhotovitel,
v zmysle jeho ponuky a tejto zmluvy.



16.5 Zapisanie subdodavatel'ov v registri partnerov verejného sektora overuje Objedndvatel’
v informaénom systéme - Register partnerov verejného sektora. Udaje zapisané v registri, nie
jepodla § 3 ods. 2 zakona €. 315/2016 Z. z., potrebné pred organmi verejnej moci preukazovat’.
16.6 Pri plneni predmetu zmluvy subdodévatel'om ma Zhotovitel’ zodpovednost’ akoby predmet
zmluvy plnil sam.

XVII.
Informacna bezpecnost’

17.1 Pri plneni predmetu plnenia sa obe zmluvné strany zavédzuju dodrziavat zasady
informacnej bezpecnosti podl'a zak. NR SR ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych udajov
a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.
17.2  Osobné¢ udaje Statutarnych zastupcov, vyskytujlice sa na tejto zmluve, mézu byt pouzité
na spracovanie v informacnych systémoch zmluvnych stran pre Gcely suvisiace s touto zmluvou
a pripadnymi d’al§imi obchodnymi vzt'ahmi medzi zmluvnymi stranami.
17.3 Osobné udaje fyzickych osob, prostrednictvom ktorych zmluvné strany konaji a plnia
predmet tejto zmluvy, vo vlastnom mene spracivaji obe zmluvné strany. Spractvanie tychto
osobnych udajov je nevyhnutné na plnenie tejto zmluvy, ucelom spractivania osobnych udajov
je vyluéne plnenie tejto zmluvy. Doba uchovavania osobnych udajov je 5 rokov po zaniku
platnosti tejto zmluvy, ak osobitny zdkon nestanovuje inak.
17.4 Dotknut4 osoba ma v zmysle GDPR
e pravo pozadovat od zmluvnych strdn pristup k osobnym udajom tykajicim sa jej
osoby;
e pravo na opravu osobnych udajov;
e na vymazanie osobnych udajov a prdvo na obmedzenie spracuvania osobnych
udajov;
e pravo na prenosnost’ osobnych udajov;
e podat’ navrh na zaGatie konania o ochrane osobnych udajov na Urade na ochranu
osobnych udajov Slovenskej republiky.
17.5 Poskytnutie osobnych tdajov v rozsahu meno a priezvisko Statutara a kontaktnej osoby,
e-mailova adresa a telefonne Cislo kontaktnej osoby je poZiadavkou, ktord je potrebna na
plnenie tejto zmluvy. Neposkytnutie uvedenych osobnych tidajov mé za nasledok nemoznost’
plnit’ tato zmluvu.
17.6  Zmluvné strany sa zavizuju informovat’ vSetky dotknuté osoby, ktorych osobné udaje
v stvislosti s uzatvorenim a plnenim tejto zmluvy spractivaju, o ich vyssie uvedenych pravach
vyplyvajticich z GDPR.
17.7  Zmluvné strany deklarujt, Ze prijali primerané technické a organiza¢né opatrenia na
zabezpecenie bezpecnosti osobnych udajov.

XVIII.

Zaverecné ustanovenia
18.1 Téato zmluva nadobuda platnost’ ditom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a a¢innost’
diiom nasledujtiicim po dni jej zverejnenia V Centralnom registri zmluv na www.crz.gov.sk.
18.2 Zmluva je vyhotovena v Styroch originalnych vyhotoveniach, z ktorych dve vyhotovenia
obdrzi Objednavatel’ a dve vyhotovenia obdrzi Zhotovitel’.
18.3 Zmenu tejto zmluvy je mozné uskutocnovat’ vylucne formou pisomnych a ocislovanych
dodatkov podl'a ZVO, podpisanymi oboma zmluvnymi stranami.
18.4 Zmluvné strany berti na vedomie, ze tato zmluva podlieha povinnému zverejneniu podl'a
zakona €. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (zakon o slobode informadcii) v zneni neskorsich predpisov.



18.5 Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie su vyslovne upravené touto zmluvou,
a vSetky z nej zamysl'ané vzt'ahy sa budu riadit, interpretovat’ a uplatilovat’ podl'a prislusnych
ustanoveni pravnych predpisov Slovenskej republiky.

18.6 Vztahy aspory vzniknuté ztejto zmluvy sa riadia vSeobecne zdviznymi pravnymi
predpismi. Zmluvné strany sa zavidzuja riesit’ pripadné spory vzniknuté z tejto zmluvy, vzdy
najskor vzajomnym rokovanim.

18.7 V pripade, Ze niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatnym, alebo
neuskutoc¢nitelnym, nema to vplyv na platnost’ zmluvy ako celku. Pre tento pripad sa zmluvné
strany zavazuju, ze takéto neplatné alebo neuskuto¢nitel'né ustanovenie nahradia ustanovenim
inym, ktoré ho v pravnom aj v obchodnom zmysle najblizSie nahradzuje.

18.8 Zmluvné strany vyhlasuja, ze si zmluvu precitali, s jej obsahom sa riadne a podrobne
oboznamili, pricom vSetky ustanovenia zmluvy st im zrozumitel'né a vyjadruju slobodnu
a vaznu vol'u zmluvnych stran, ktora nebola prejavena v tiesni ani za napadne nevyhodnych
podmienok, co zmluvné strany potvrdzuju svojimi podpismi.

18.9 NeoddeliteI'nou sucastou zmluvy su:

Priloha €. 1 Navrh na plnenie kritérii

Priloha ¢. 2 Polozkovity oceneny vykaz vymer

Priloha ¢. 3 Vecny a ¢asovy harmonogram

Priloha ¢. 4 Zoznam subdodavatel'ov na predmet zédkazky

Priloha ¢. 5 Zmluva o poisteni zodpovednosti za $kodu

V Dunajskej Strede dna.............. V Trnave dna............
Objednavatel”: Zhotovitel”:
Mesto Dunajska Streda COLAS Slovakia, a.s.
V.r V.I. V.r
JUDr. Zoltan Hajos, Martin Papala Kristina Brezanska

primator mesta predseda predstavenstva  ¢lenka predstavenstva
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