

Mandátna zmluva

uzatvorená podľa § 566 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení, zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov

Článok I

Zmluvné strany

1.1 Mandant:

Názov: **Obec Kolačno**
Sídlo: Kolačno 164, 958 41 Kolačno
IČO: 00310557
DIČ: 2021277973
IČ DPH: neplatca
Štatutárny zástupca: Ing. Lýdia Petříková (starostka)
(ďalej len „mandant“)

a

1.2 Mandatár:

Názov: **PSSDI s. r. o.**
Sídlo: Vikárska 13
IČO: 53084365
DIČ: 2121264519
IČ DPH: SK2121264519
Štatutárny zástupca: Ing. Peter Starovič, konateľ
IBAN: SK78 0900 0000 0000 3128 3912
(ďalej len „mandatár“)

Článok II

Predmet zmluvy

2.1 Mandatár sa zaväzuje, že za podmienok dojednaných v tejto zmluve bude vykonávať **kontrolnú a súvisiacu činnosť v súvislosti s realizáciou stavebných prác na diele/stavbe mandanta – obnova a zvýšenie energetickej efektívnosti budovy kultúrny dom a obecný úrad v obci Kolačno** so súpisným číslom 164, ktorý je postavená na parcelových číslach C- KN 513/2, 513/3, 510/2, 510/3, 562/3, 562/1 v katastrálnom území Kolačno v rámci **implementácie projektu č. 02I02-29-V01/078 s názvom „Obnova budovy kultúrneho domu a obecného úradu v obci Kolačno“** z Komponentu 2 Plánu obnovy a odolnosti SR v rámci výzvy č. 02I02-29-V01 na predkladanie žiadostí o prostriedky mechanizmu s názvom „Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov č. 02I02-29-V01“ Plánu obnovy a odolnosti SR (ďalej len „projekt“) vyhlásenej Ministerstvom dopravy SR ako vykonávateľom (ďalej len „vykonávateľ“). Zmluva sa uzatvára za účelom zabezpečenia kvalitnej, profesionálnej, komplexnej a v prospech mandanta vykonávanej činnosti tak, aby bola dodržaná lehota realizácie stavby podľa zmluvy o dielo a projektu podľa zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu. Jedná sa o službu resp. činnosť:

- a) **Stavebný dozor** ako orgánu architektonickej a stavebnej správy a stavebného dozoru uskutočňovaný v súvislosti so začiatkom výstavby diela/stavby, počas výstavby ako aj následného procesu kolaudácie diela/stavby vykonávaný odbore spôsobilou osobou (osoba oprávnená vykonávať stavebný dozor pred daný druh stavby na základe osvedčenia SKSI alebo ekvivalent) v rozsahu poskytovaných činností v súlade s príslušnou legislatívou (napr. stavebný zákon) a požiadavkami projektu a jeho financovaním z Komponentu 2 Plánu obnovy a odolnosti SR (napr. Systém implementácie Plánu obnovy a odolnosti SR, Metodická príručka k výstavbe a obnove budov) od času určeného vyzvaním mandanta na poskytovanie služieb (predpoklad –

začatie stavebných prác) až do úspešnej kolaudácie diela (predpoklád cca 12 mesiacov), a to podľa predloženej projektovej dokumentácie, vydaných povolení, zmluvy o dielo uvedenej v ods. 2.2 a podmienok stanovených v tejto zmluve a zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu mandanta s vykonávateľom výzvy, z ktorej je realizácia diela/stavby financovaná;

- b) **Technický/projektový dozor investora** ako zástupca záujmov mandanta počas celého stavebného procesu uskutočňovaný v súvislosti s dielom/stavbou, a to pred a počas výstavby ako aj počas následného procesu kolaudácie diela/stavby až do ukončenia realizácie projektu v rozsahu poskytovaných činnosti v súlade s príslušnou legislatívou (napr. stavebný zákon) a pokynmi mandanta a požiadavkami projektu a jeho financovaním z Komponentu 2 Plánu obnovy a odolnosti SR (napr. Systém implementácie Plánu obnovy a odolnosti SR, Metodická príručka k výstavbe a obnove budov) od uzatvorenia tejto zmluvy až do ukončenia realizácie projektu (predpoklad cca 14 mesiacov), a to podľa predloženej projektovej dokumentácie, vydaných povolení, zmluvy o dielo uvedenej v ods. 2.2 a podmienok stanovených v tejto zmluve a zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu mandanta s vykonávateľom výzvy, z ktorej je realizácia diela/stavby financovaná;

- 2.2 Pri plnení tejto zmluvy sa mandatár zaväzuje dodržať všeobecné záväzné predpisy, technické normy, dojednania v tejto zmluve a bude sa riadiť pokynmi mandanta, zápsmi a dohodami zmluvných strán aby bol zabezpečený účel, ktorý má dozor plniť, teda kontrolná činnosť sledujúca či stavba sa uskutočňuje v súlade s platnými technickými normami, právnymi predpismi a so zmluvou o dielo uzatvorenou medzi mandantom ako objednávateľom a zhotoviteľom (ďalej len „zmluva o dielo“).
- 2.3 Výkon činností je mandatár povinný zabezpečiť s náležitou odbornou starostlivosťou, v súlade so záujmami mandanta ako aj v súlade s platnými právnymi normami, najmä v súlade s § 46b stavebného zákona.
- 2.4 Pri vykonávaní dozoru postupuje mandatár samostatne s riadnou odbornou starostlivosťou a nie je oprávnený použiť na zariadenie záležitostí, vyplývajúcich z predmetu zmluvy tretiu osobu. Pri určovaní spôsobu vykonania diela je povinný akceptovať pokyny mandanta, ktoré mu počas plnenia zmluvy vydá.
- 2.5 Vykonávaním činnosti podľa čl. II ods. 1 písm. a) (stavebný dozor) je mandatárom poverená odborne spôsobilá osoba: Ing. Peter Starovič, stavebný dozor s osvedčením č. 00665 od SKSI.

Článok III Rozsah predmetu zmluvy

- 3.1 Mandatár sa v rámci výkonu činnosti podľa čl. II ods. 1 písm. a) (stavebný dozor) zaväzuje vykonávať najmä tieto činnosti:
- a) Oboznámiť sa s podkladmi podľa ktorých sa pripravuje realizácia stavby, najmä s projektom, s obsahom súvisiacich zmlúv (najmä zmluva o dielo) a prípadných ďalších vyjadrení dotknutých orgánov a organizácií;
- b) Spolupracovať pri odovzdaní staveniska zhotoviteľovi diela;
- c) Vykonávať kontrolnú činnosť formou občasného stavebného dozoru v minimálnom intervale 2-krát týždenne a v prípade, že si to situácia na stavbe vyžaduje je možné interval skrátiť alebo predĺžiť v závislosti od rozsahu a druhu vykonávanej činnosti na stavenisku a samotnej stavbe, pričom takáto zmena intervalu musí zabezpečiť riadny výkon stavebného dozoru;
- d) Kontrolovať, či sa stavba uskutočňuje podľa projektovej dokumentácie, ďalej podľa podmienok stavebného povolenia a rozhodnutí stavebného úradu a štátneho stavebného dohľadu po dobu realizácie stavby až po jej protokolárne odovzдание;

- e) Bezodkladne písomne (elektronicky) informovať mandanta o všetkých závažných skutočnostiach na stavbe a po obdržaní rozhodnutia od mandanta upovedomiť ostatných účastníkov výstavby, ktorí sú identifikovateľní najmä zo zmluvy o dielo;
- f) Kontrolovať spôsob a postup uskutočňovania stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, v súlade s nariadením vlády č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a súvisiacich predpisov ako aj dodržiavanie zákonov zabezpečujúcich ochranu životného prostredia ;
- g) Priebežne sledovať postupu výstavby, či sa stavba realizuje podľa projektovej dokumentácie a v zmysle stavebného povolenia, sledovanie kvality realizovaných prác a ich súlad s STN a technologickými postupmi a predpismi;
- h) Priebežne kontrolovať zakrývané práce, ktoré už po ich vyhotovení nebude možné dodatočne skontrolovať (napríklad vyhotovenie výstuže pred betonážou) a sledovať, či sa budujú do konštrukcie materiály, ktoré majú certifikáty preukázania zhody a či sa vykonávajú predpísané skúšky;
- i) Starostlivosť o prevádzku technického vybavenia na stavenisku, inštaláciu, odborné uloženie stavebných hmôt a výrobkov, prevádzku technického vybavenia na stavbe, vhodnosť použitia vybavenia, výrobkov a hmôt, odborné uloženie zariadení a strojov;
- j) Sledovať súlad dokumentácie stavby s priestorovou polohou;
- k) Kontrolovať a potvrdzovať množstvo vykonaných prác, ktoré sú predmetom fakturácie;
- l) Priebežne sledovať vedenie stavebného denníka z pohľadu, či je vedený v dohodnutej a zákonnej forme, aby tento dokument vystihoval najmä technické, organizačné a ekonomické okolnosti časového priebehu stavby a udalostí na stavenisku a potvrdzovať jeho pravdivosť a správnosť pečiatkou nižšie uvedenej autorizovanej osoby stavebného dozoru;
- m) V prípade zistených nedostatkov alebo väd na stavbe, riešiť ich odstránenie a ak to nie je možné, je jeho povinnosťou to bezodkladne oznámiť mandantovi a stavebnému úradu. Nariadiť nápravu nedostatkov v procese výstavby aj zastaviť ďalšie stavebné práce;
- n) Zapisovať do stavebného denníka nedostatky zistené v priebehu prác, požiadavky na ich odstránenie a ďalšie skutočnosti dôležité pre priebeh stavby a bez omeškania upozorniť na tieto skutočnosti mandanta;
- o) Priebežne kontrolovať v súlade s článkami zmluvy o dielo množstvá jednotlivých položiek, kvalitu vykonaných prác a ich súlad s platnou projektovou dokumentáciou. Odsúhlasiť vecnú a cenovú správnosť a úplnosť oceňovacích podkladov.
- p) Vyhodnotiť vykonané skúšky počas výstavby a navrhnúť kontrolné, prípadne nové skúšky, ktoré je potrebné uskutočniť. Ak predložené skúšky nevyhovujú predpísaným parametrom, resp. pri podozrení na nekvalitu niektorých prác, nariadiť nové kontrolné skúšky materiálov, resp. ukončených prác a v prípade nevyhovujúcich výsledkov nariadiť výmenu konštrukcií a to všetko v úzkej súčinnosti s mandantom ;
- q) Spolupracovať pri odovzdaní diela zhotoviteľovi a potvrdiť správnosť a pravdivosť protokolu;
- r) Spolupracovať so zamestnancami zhotoviteľa pri zabezpečení opatrení na odvrátenie alebo obmedzenie škôd pri ohrození stavby živelnými pohromami;
- s) Vykonávať dohľad nad spracovaním projektu skutočného vyhotovenia stavby, ku ktorému sa zhotoviteľ zmluvne zaviazal a potvrdiť jeho správnosť.

3.2 Mandatár sa v rámci výkonu činnosti podľa čl. II ods. 1 písm. b) (**technický/projektový dozor**) zaväzuje vykonávať najmä tieto činnosti:

- a) Oboznámiť sa s podkladmi podľa ktorých sa pripravuje realizácia stavby, najmä s projektom, s obsahom súvisiacich zmlúv (najmä zmluva o dielo) a prípadných ďalších vyjadrení dotknutých orgánov a organizácií;
- b) Oboznámiť sa so zmluvou o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na projekt, systémom implementácie Plánu obnovy a odolnosti SR, metodickou príručkou k výstavbe a obnove budov a kompletnou riadiacou dokumentáciou týkajúcou sa implementácie projektu;
- c) Podieľať sa na kontrole rozpočtu výkaz-výmer a technických podkladov v procese verejného obstarávania na zhotoviteľa stavebných prác;

- d) Pripraviť a zorganizovať odovzdanie staveniska a zabezpečiť zápis;
- e) Bezodkladne písomne (elektronicky) informovať mandanta o všetkých závažných skutočnostiach na stavbe a vyžadovať od mandanta včasné rozhodnutia.
- f) Spolupracovať s pracovníkmi projektanta vykonávajúcimi autorský dozor pri zabezpečení súladu realizovaných dodávok a prác s projektom;
- g) Sledovať, či zhotoviteľ vykonáva predpísané skúšky materiálov, konštrukcií a prác, kontrolovať ich výsledky a vyžadovať doklady, ktoré preukazujú kvalitu vykonaných prác a dodávok, atesty, protokoly;
- h) Sledovať množstvo vykonaných prác na základe podkladov od zhotoviteľa a stavebného dozoru, sledovať cenovú správnosť a úplnosť oceňovaných podkladov a faktúr z pohľadu kontroly čerpania rozpočtových položiek projektu, sledovať ich súlad s podmienkami zmluvy o dielo a zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu a zabezpečiť ich predloženie mandantovi alebo vykonávateľovi;
- i) Pravidelné vykonávanie sprievodnej fotodokumentačnej činnosti a vypracovávanie písomných správ (zápis z kontrolného dňa) o priebehu realizácie stavby, tak aby bol zachytený reálny priebeh stavby a tieto správy zasielať písomne v elektronickej forme najneskôr do 3 pracovných dní od ich vyhotovenia mandantovi na mailovú adresu osoby oprávnenej konať za mandanta vo veciach technických uvedenej v záhlaví tejto zmluvy;
- j) Kontrolovať a odsúhlasiť vecnú a cenovú správnosť platobných dokladov, splátkových listov a faktúr predkladaných zhotoviteľom a zaistiť ich včasné predloženie na úhradu;
- k) Sumarizovať dokumentáciu v súvislosti s realizáciou diela podľa zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu, ktorú má mandant uzatvorenú s vykonávateľom a spolupracovať pri sumarizácii a predkladaní žiadostí o platbu, monitorovacích správ a prípadných žiadostí o zmenu projektu v súlade so systémom implementácie Plánu obnovy a odolnosti SR;
- l) Sledovať, vyžadovať a zabezpečiť, aby spolu s dodávkou materiálov, strojov a konštrukcií bola dodaná predpísaná dokumentácia (certifikáty, preukázanie zhody, manuál údržby a obsluhy), najmä doklady o ich kvalite;
- m) Sledovať merateľné ukazovatele projektu; hlavný cieľ a špecifický cieľ projektu, pričom zodpovedá mandantovi za jeho dodržanie;
- n) Kontrolovať postupu prác podľa časového plánu resp. plánu v zmluvy o diela a zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu;
- o) Zabezpečiť prípravu podkladov resp. protokolu na záverečné protokolárne prevzatie stavby;
- p) Včas vyžiadať od zhotoviteľa a skontrolovať doklady potrebné pre odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej časti do prevádzky alebo užívania;
- q) Kontrolovať a zabezpečiť odstránenie väd a nedorobkov zo zápisu o prevzatí a odovzdaní stavby v dohodnutom termíne. V prípade neplnenia týchto termínov zo strany zhotoviteľa pripraviť a odovzdať mandantovi podklady pre uplatnenie zmluvných sankcií;
- r) Kontrolovať a zabezpečovať vypratanie staveniska zhotoviteľom, spolupracovať pri zabezpečení dokladov ku kolaudačnému konaniu stavby;
- s) Spolupracovať s mandantom pri aktualizácii zmluvných vzťahov medzi mandantom a zhotoviteľom stavby v priebehu realizácie diela;
- t) Zastupovať mandanta pri komunikácii s poskytovateľom pomoci resp. vykonávateľom vo veci realizácie diela resp. implementácie projektu a predkladať v jeho mene správy a vyžiadané dokumenty a informácie až do doby ukončenie realizácie projektu v súlade so zmluvou medzi mandantom a mandatórom.

Článok IV

Cena predmetu plnenia a platobné podmienky

- 4.1 Odplata za predmet plnenia v rozsahu určenom touto zmluvou je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Zb. o cenách v znení neskorších predpisov.

- 4.2 Mandant zaplatí mandatárovi odplatu (cenu) za činnosti v rozsahu článku II. a III. tejto zmluvy zmluvnú cenu maximálne:

| | Cena bez DPH | Cena s DPH resp. konečná cena |
|--|------------------|----------------------------------|
| Stavebný dozor (činnosť podľa čl. II ods. 1 písm. a) | 27 600,00 | 33 120,00 |
| Technický/projektový dozor investora (činnosť podľa čl. II ods. 1 písm. b) | 25 100,00 | 30 120,00 |
| Spolu: | 52 700,00 | 63 240,00 |

- 4.3 V odplate podľa tohto článku sú zahrnuté všetky náklady, ktoré mandatár nevyhnutne a účelne vynaložil pri vybavovaní záležitostí vyplývajúcich z predmetu zmluvy.
- 4.4 Podkladom pre úhradu ceny predmetu zmluvy bude faktúra vystavená mandatárom po vykonaní činnosti po častiach, pričom minimálna dĺžka fakturovaného obdobia je jeden kalendárny mesiac a časť fakturovanej ceny bude určená odhadom v percentuálnej výške zodpovedajúcej cenovému rozsahu vykonaných prác zhotoviteľom k celkovej cene diela. Faktúra sa považuje za doručení mandantovi, ak bola doručená ako doporučená zásielka alebo bola osobne prevzatá oprávnením zástupcom mandanta.
- 4.5 Faktúry musia byť predložené v 3 rovnopisoch. Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 Zák. č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.
- 4.6 Lehota splatnosti faktúr je 30 kalendárnych dní od doručenia faktúry formou bezhotovostného styku. Mandatár sa zaväzuje uhradiť Mandatárovi riadne vystavenú faktúru za dodané plnenie v súlade s touto Zmluvou najneskôr do 30 dní. V prípade, že Vykonávateľ umožní financovanie len formou predfinancovania, t. j. neposkytne Mandantovi zálohové platby, Mandatár poskytne Mandantovi na jeho žiadosť predĺženie splatnosti faktúry o ďalších 30 dní.

Článok V Čas plnenia

- 5.1 Mandatár sa zaväzuje, že kontrolnú činnosť podľa čl. II ods. 1 písm. a) (stavebný dozor) bude vykonávať v čase odo dňa začiatku výstavby resp. protokolárneho odovzdania staveniska až po odovzdanie a prevzatie stavby bez väd a nedorobkov formou písomného protokolu.
- 5.2 Mandatár sa zaväzuje, že kontrolnú činnosť podľa čl. II ods. 1 písm. b) (technický/projektový dozor investora) bude vykonávať v čase odo dňa uzatvorenia tejto zmluvy až po riadne ukončenie projektu, z ktorého je dielo financované.

Článok VI Spolupôsobenie zmluvných strán

- 6.1 Mandant sa zaväzuje, že mandatárovi poskytne v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v poskytnutí zmluvy o dielo a projektovej dokumentácie stavby, resp.: iné doklady ktoré sú nevyhnutné k vykonaniu činnosti mandatárom.
- 6.2 Mandant sa zaväzuje, že v rozsahu nevyhnutne potrebnom a v lehote osobitne na tento účel dohodnutej s Mandatárom, poskytne Mandatárovi na jeho vyzvanie spoluprácu pri zadovážení podkladov, doplňujúcich údajov, upresnení, vyjadrení, stanovísk alebo v činnosti geodeta, ktoré sú nevyhnutné na plnenie záväzkov Mandatára podľa tejto zmluvy a ktorých potreba vznikla v priebehu jej platnosti. Mandatár sa zaväzuje poskytnúť súčinnosti mandantovi ak sa rozhodne vykonať kontrolu spôsobu vykonávania diela, ktorú ako objednávateľ môže uskutočniť podľa §550 až 559 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, pričom touto kontrolou bude mandant kontrolovať aj dodržiavanie povinností mandatára vyplývajúcich mu z tejto zmluvy.
- 6.3 Mandatár sa zaväzuje odovzdať bez zbytočného odkladu Mandantovi všetky úradné doklady, veci a iné podklady, teda všetko, čo prípadne získal v súvislosti so zariadením obchodnej záležitosti podľa tejto zmluvy od tretích osôb.

- 6.4. Povinnosťou Mandatára je strieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu pre projekt, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit/overovania sú najmä:
- 1) Vykonávateľ (Ministerstvo dopravy SR) a ním poverené osoby,
 - 2) Úrad vlády SR,
 - 3) Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - 4) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/audit,
 - 5) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - 6) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - 7) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

Článok VII

Zodpovednosť za vady

- 7.1 Mandatár sa zaväzuje vykonávať kontrolnú činnosť dohodnutú v rozsahu podľa článku II. a III. tejto Zmluvy riadne a včas, v súlade s podmienkami ustanovenými v tejto Zmluve, Zmluve o dielo a v súlade s legislatívou platnou v Slovenskej republike. V prípade porušenia akejkoľvek povinnosti ktorá vyplýva mandatárovi z tejto zmluvy má mandant nárok na zmluvnú pokutu vo výške 300,-€ za každé jedno porušenie povinnosti. Popri zmluvnej pokute má mandant nárok aj na zaplatenie škody. Zmluvná pokuta je splatná do 7 dní od jej uplatnenia u mandatára.
- 7.2 Mandatár nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od mandanta ak ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ich nevhodnosť mandanta upozornil a mandant na ich použitie trval.
- 7.3 Mandatár zodpovedá za škodu na veciach prevzatých od mandanta na výkon kontrolnej činnosti. Zodpovedá tiež za škodu, ktorá vznikne mandantovi v súvislosti s výkonom kontrolnej činnosti, ak kontrolná činnosť nebola vykonávaná s odbornou starostlivosťou, riadne alebo včas.
- 7.4 Mandant je oprávnený uplatňovať nároky z porušenia povinností mandatára výlučne písomnou formou.
- 7.5 Mandant má právo na bezodkladné a bezplatné odstránenie väd zisteného nedostatku, a/alebo na náhradu škody.

Článok VIII

Ukončenie zmluvy

- 8.1 Dohodou zmluvných strán.
- 8.2 Výpoveďou, pričom:
- 1) Mandant môže zmluvu vypovedať kedykoľvek bez udania dôvodu, pričom výpoveď nadobúda účinnosť dňom jej doručenia mandatárovi.
 - 2) Mandatár môže zmluvu vypovedať s účinnosťou ku koncu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď mandantovi doručená.
- 8.3 Zásielka odoslaná poštou ktoroukoľvek zo zmluvných strán sa v zmysle tejto zmluvy považuje za doručенú aj v prípade, ak sa ako neprevzatá vráti odosielateľovi. Zásielka sa doručuje ako doporučená na adresu druhej zmluvnej strany zapísanú v obchodnom/živnostenskom/ registri. Zásielka sa považuje za doručенú deň nasledujúci po jej vrátení poštou ako neprevzatej odosielateľovi.
- 8.4 V prípade predčasného ukončenia má mandatár nárok na časť dohodnutej odplaty ktorá sa určí pomerne podľa výšky pre investovanej sumy k celkovej cene diela. Uvedené neplatí v prípade ak odplata bola dohodnutá časovou (hodinová, mesačná, ...) sadzbou alebo ak mandatár si povinnosti neplnil riadne.


Článok IX
Záverečné a ostatné ustanovenia

- 9.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť zverejnením v zmysle platnej legislatívy SR.
- 9.3 Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len po vzájomnej dohode zmluvných strán vo forme písomných dodatkov.
- 9.4 Vzťahy zmluvných strán, vyplývajúce z tejto zmluvy a v tejto zmluve bližšie neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 9.5 Zmluva je vyhotovená v 3 vyhotoveniach, z ktorých mandant obdrží 2 vyhotovenia a mandatár 1 vyhotovenie.
- 9.6 Zmluvné strany si Zmluvu prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli a prehlasujú, že Zmluvu uzavreli slobodne, vážne, zrozumiteľne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo svojimi podpismi potvrdzujú.

V Kolačne, dňa 24.06.2024

V Kolačne, dňa 24.06.2024

Za mandanta:



.....
Ing. Lýdia Petříková, starostka obce

Za mandatára:



.....
Ing. Peter Starovič, konateľ

PSSDI, s. r. o.
Vikárska 1077/13, 949 01 Nitra
IČO: 53 084 366 IČ DPH: SK2121264510
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 51376/N

SECRET
CONFIDENTIAL

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

