Zmluva o dielo na stavebné prace
uzavretd podl'a ustanovenia § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika

v platnom zneni medzi

L
Zmluvné strany

Zhotovitel’:

Obchodné meno spolo¢nosti: KUBKOSTAV s.r.0.
Adresa sidla spolo¢nosti: Stara Sobdtka 118, 979 01, Rimavska Sobota
ICO: 51812983

DIC: 2120795292

IC DPH: SK2120795292

Bankové spojenie: VUB a.s.

Cislo utu: SK98 0200 0000 0039 8425 1358
IBAN: SK98 0200 0000 0039 8425 1358
Zastupeny: konatel’ — Jakub Sihelsky

Tel: 0948068458

E-mail: vasebyvanie@kubkostav.sk

Zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu
/d’alej len ,,zhotovitel*/

a

Nazov: Mesto Revica

So sidlom: Namestie slobody 13/17, 050 80 Revuca
Zastupeny: Ing. Jalius Buchta ,MBA — primétor mesta
ICO: 00328693

DIC: 2020724805

IBAN: SK80 5600 0000 0020 0196 7001

telefonne ¢islo: +421 58 28 515 40, 0905 114 683
e-mail: primatorfirevuca.sk

Webmaster: webmaster(@revuca.sk

(d’alej ako ,,objednavatel™)

II.
Uvodné ustanovenia

2.1 Tato zmluvu uzatvaraju zmluvné strany ako vysledok zikazky s nizkou hodnotou
realizovane]j postupom podla zékona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a
doplneni niektorych zédkonov v zneni neskorsich predpisov na predmet zikazky
»Rekonstrukcia domu smitku v Reviicej*

2.2 Do predmetného postupu zaddvania zékazky predlozil sitaznu ponuku aj zhotovitel. Na
zéaklade vyhodnotenia sut'aznych ponuk predloZenych v ramci predmetného postupu zadavania
zakazky zmluvné strany uzavretim tejto zmluvy o dielo prejavuju svoju vélu dohodnut
podmienky a spdsob realizicie predmetu zdkazky v zmysle vyhldsenej sut’aZe.

HI.
Predmet zmluvy a Géel zmluvy



3.1 Predmetom tejto zmluvy je ,,Rekon$trukcia domu smitku v Reviicej“ v silade Vykazom
vymer a Navrhom na plnenie kritérii, ktoré st neoddelitelnou stcastou tejto zmluvy.
Zhotovitel’ sa zaviizuje zhotovit dielo, za podmienok uréenych v tejto zmluve a v rozsahu podla
projektovej dokumentécie.

3.2 Zhotovitel' je podla tejto zmluvy povinny vykonat dielo v sulade s predlozenou
projektovou dokumentaciou a podl'a pokynov objednavatela. Zhotovitel’ sa zavizuje odovzdat
vykonané dielo objednavatelovi riadne a v¢as. Stcast'ou diela je dodavka a montaz vSetkych
veci, ktoré boli uvedené v ponuke zhotovitela ako aj veci, ktoré st uvedené v podrobnej
Specifikdcii diela (sucast’ou tejto $pecifikacie je rozpocet a presna Specifikdcia diela).

3.3 Sucastou diela je aj stavebnd, technickd a pravna dokumentacia diela a jeho jednotlivych
poloziek, doklady o vykonanych skuskach, revizne spravy, atesty a certifikaty, uzivatel'ské
manudly, ako aj akékol'vek daldie listiny, ktorych doloZenie k predmetu diela vyplyva z
pravneho predpisu alebo z obchodnych zvyklosti; vSetky listiny musia byt vyhotovené v
slovenskom jazyku.

3.4 Zhotovitel’ vyhlasuje, ze sa pred podpisom tejto zmluvy podrobne oboznamil so vetkymi
relevantnymi podkladmi, obhliadol si miesto realizicie diela a v tejto suvislosti ako odborne
sposobild osoba so skusenostami v stavebnictve nema Ziadne otazky ¢i pripomienky. TaktieZ
skontroloval predloZzené podklady atieto nevykazuji Ziadnu vadu, na ktord by mal
objednavatel'a upozornit’ a/alebo ktora by mohla komplikovat’ realiz4ciu samotného diela.

3.5 Dalej zhotovitel' vyhlasuje, Ze ma $tidium podkladov a pripravu realizacie diela mal
dostato¢ny ¢asovy priestor a so vietkymi relevantnymi skuto¢nost'ami sa podrobne oboznamil.
3.6 Sucastou diela su aj tie prace a dodavky, ktoré nie su v ponuke zhotovitefa vyslovne
uvedené, ak ide o prace a dodavky, ktorych potreba vyplyva z beZnej organizéacie prace
zhotovitel'a alebo, ak by bez ich vykonania stratilo dielo charakter ucelenej dodavky alebo by
neplnilo poZadovany ucel alebo, ak ich potreba obvykle vyplyva z povahy diela. Objednavatel’
st vyhradzuje pravo upravit’ predmet diela na taky pocet stavebnych objektov, na aky bude mat’
zabezpecené finanéné prostriedky.

3.7 Objedndvatel’ za podmienok uvedenych v tejto zmluve prevezme riadne a véas ukondené
dielo bez vad a nedorobkov. Objednévatel’ za podmienok uvedenych v tejto zmluve zaplati cenu
diela.

3.8 Dielo je vykonané riadne, pokial’ nema Ziadne vady, je v sulade s touto zmluvou a jej
prilohami a projektovou dokumenticiou odovzdanou objednavatelom, ako aj v stlade so
vicobecnymi zavidznymi pravanymi predpismi a inymi aplikovatelnymi predpismi a
rozhodnutiami a stanoviskami organov verejnej spravy, pokial’ je pouZitel'né na dojednany téel
a pokial’ ma vlastnosti uvedené v tejto zmluve a jej prilohach.

3.9 Zhotovitel' je povinny zabezpetit, aby pocas doby realizacie projektu a udrZatelnosti
projektu nedoslo k podstatnej zmene projektu. Poruienie uvedenej povinnosti zhotovitel'om je

podstatnym poruSenim Zmluvy o dielo a objednavatel’ je povinny vratit’ NFP alebo jeho &ast’
vo vyske, ktord je umerna obdobiu, podas ktorého doslo k poruseniu podmienok v dosledku
vzniku podstatnej zmeny projektu.



3.10 Zmluvné strany berti na vedomie a re$pektuju, 7e zdkazka je financovand z nenavratného
finanéného prispevku, zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu oboma zmluvnymi
stranami. Zmluva ma odkladaciu podmienku, ato nadobudnutie u¢innosti po doruceni
rozhodnutia o schvaleni projektu.

IV.

Miesto, ¢as a sposob plnenia
4.1 Miesto realizacie stavebnych prac: Jestvujtci objekt sa nachadza v intravilane mesta Reviica
¢. parcely 2385 druh pozemku — zastavana plocha a nadvorie, ¢. parcely 2386 druh pozemku —
ostatné plocha.
4.2 Zhotovitel sa zavézuje zrealizovat’ stavebné price najneskdr v lehote do 4 mesiacov po
oficidlnom (protokolarnom) odovzdani staveniska objednavatelom v lehotach podl'a vecného
a ¢asového harmonogramu (Priloha ¢€.3 tejto zmluvy ).
4.3 Nedodrzanie terminov v sulade s vecnym a ¢asovym harmonogramom sa povaZuje za
podstatné poruSenie zmluvy a opraviiuje objednavatel’a na okamZité odstipenie od tejto
zmluvy.
4.4 Zhotovitel' je povinny bez meskania pisomne oznamit’ objednavatelovi vznik akejkolPvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje uskutoénenie stavebnych prac a ma za nasledok prediZenie
dohodnutej lehoty ukongenia stavebnych prac.
4.5 Predmet plnenia podla tejto zmluvy bude ukonéeny protokoldrnym prevzatim diela medzi
objednavatelom a zhotovitefom. Zhotovitel' je povinny najneskér pri odovzdavani diela
objedndvatel'ovi predloZit’ dokumenty a doklady, ktoré budi potvrdzovat’ uloZenie stavebného
odpadu na registrovand skladku odpadu, certifikaty pouZitych materidlov na diele a iné doklady
potrebné k riadnemu uZivaniu diela. Pokial’ bude akykoI'vek doklad absentovat, dielo sa az do
¢asu jeho predloZenia povazuje za neodovzdang.
4.6 Ak zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavizuje sa
objednavatel toto dielo prevziat’ aj v skorsom pontknutom termine.
4.7 Zhotovitel' je opravneny prerusit’ prace na diele v pripade zdsahu vysSej moci, ktorou je
prekéazka, ktord nastala nezavisle od vole zmluvnej strany povinnej plnit’ a brani jej v splneni
povinnosti ulozenej touto zmluvou, pravnym predpisom alebo rozhodnutim alebo opatrenim
spravneho organu, pokial’ neméze predpokladat’, Ze by povinnd zmluvna strana mohla tto
prekazku alebo jej nasledky prekonat’ alebo odstranit” a taktiez, Ze by mohla tato prekazku
v Case vzniku zavizku predpokladat’. Za zasah vy$Sej moci sa povaZuje najmé vojnovy konflikt,
vyskyt povodni, zemetrasenie, generalny $trajk, uskutoénenie archeologického prieskumu,
zaCatie spravnych konani v désledku vyskytu vzicnych rastlin alebo Zivodichov v lokalite,
v ktorej sa ma nachdzat’ dielo a nadobudnutie pravoplatnosti rozhodnuti spravnych organov,
ktoré brania vykonu diela.
4.8 Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze Zhotovitel je opravneny prerusit’ prace na diele
v pripade, ak z poveternostnych a klimatickych doévodov nemdze dielo vykonat v kvalite
zodpovedajucej poziadavke objednavatela na prvotriednu kvalitu diela. Takéto prerugenie musi
byt’ pisomne odsiihlasené objedndvatel'om.
4.9 Bez ohl'adu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je zhotovitel’ povinny o preruseni vykonu
diela podl'a tohto ustanovenia zmluvy pisomne informovat objedndvatel'a. V pripade, ak
objednavatel' s preruSenim prac na diele pisomne nestihlasi atrva na zhotovovani diela,



zhotovitel' je povinny okamZite pokracovat’ v zhotoveni diela, ak to neodporuje pravnym
predpisom Slovenskej republiky a vykon predmetnych prac je technicky mozny. Zmluvné
strany sa dohodli, ze zhotovitel' nezodpoveda objednavatel'ovi za vady diela, ktoré vznikli
v dosledku zhotovenia diela za nevhodnych poveternostnych podmienok na zéklade pisomného
stanoviska objednavatel'a podla predchadzajucej vety.

4.10 Termin ukoncenia diela ako aj terminy uvedené vo vecnom a ¢asovom harmonograme sa
predlZzujii o dobu opravneného preruSenia prac na diele zhotovitelom podla tejto zmluvy,
formou pisomného dodatku v sulade s §18 zakona o verejnom obstaravani.

V.

Cena za dielo
5.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za zhotovené Dielo je stanovena dohodou zmluvnych
stran v zmysle zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a v stlade
s ponukou Zhotovitel'a ako pevna zmluvna cena diela, jednostranne nemenna a predstavuje:
5.1.1 celkova zmluvna cena bez DPH 75 623,29 eur
5.1.2 sadzba 20 % DPH 15 124,66 eur
5.1.3 celkova zmluvna cena vratane DPH 90 747,95 eur
(slovom devit'desiattisicsedemstostyridsat’sedem eur devitdesiatpit’ centov)
5.2 Dohodnuta Cena je v stlade s rozpo¢tovymi nakladmi stavby uvedenymi v ponukovom
rozpocte podla objektov v €lenen{ podl'a vykazov vymer. Rozpocet (ocenené vykazy vymer) je
neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy (Priloha ¢&. 1). Zhotovitel' je povinny predloZit
Objednavatel'ovi najneskor v deti uzatvorenia tejto Zmluvy elektronicku verziu (vo formate MS
Excel alebo vjeho ekvivalente) podrobného rozpoltu azarovet je povinny predkladat
bezodkladne v elektronickej verzii (format MS Excel alebo jeho ekvivalent) kazda zmenu tohto
podrobného rozpoctu, ku ktorej ddjde pocas realizacie predmetu Zmluvy. Rozpodet musi byt
vypracovany na najniz§iu moznu uroveri poloZiek, t. j. na Grovefi zodpovedajicu polozkdm
vykazu vymer.
5.3 Vykaz vymer je ako ocenené plnenie Zmluvy pre Zmluvné strany zavizny. Zmluvné strany
berd na vedomie, Ze vykaz vymer je Uplny pre ugely vykonania Diela podFa tejto Zmluvy.
5.4 Zhotovitel vyhlasuje, Ze vykaz vymer obsahuje vetky potrebné prace a material, ktoré su
nevyhnutné na riadnu a iplni realizaciu Diela a bez ohl'adu na akékol'vek obchodné zvyklosti
beZné v odvetvi stavebnictva su v Cene zahrnuté vietky d’aliie ndklady suvisiace s plnenim
zavizkov Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy, najmé material, prepravné, vybudovanie, prevadzku
a udrzbu zariadenia staveniska, osvetlenie, straZenie stavby, likvidicie odpadu vzniknutého
¢innostou Zhotovitel'a, nédklady na Gpravu a ostatné prace spojené s uvedenfm pracovnych
pldch do stavu podl'a projektovej dokumentacie, resp. povodného stavu, obstaranie, osadenie a
udrZiavanie dopravného znadenia, nékladov na geodetické prace a vyhotovenie dokumentacie
geodetického zamerania, nédklady na pracovnu silu a ndklady na poskytnutie suvisiacich sluZieb,
poistovacie ndklady, dane (okrem DPH) a cl4, iné poplatky stvisiace s dovozom, poplatky
stivisiace s certifikdciou vyrobkov, spravne a obdobné poplatky vyberané akymkol'vek
organom verejnej moci a cena dokumentdcie, ktora je nevyhnutnd na uZivanie Diela, resp. jeho
Casti alebo s nim savisi. Ubytovanie, stravovanie a dopravu svojich zamestnancov zabezpeduje
a hradi Zhotovitel a su tieZ sti¢ast'ou Ceny.
5.5 K zmene Ceny Diela mdze prist’:



5.5.1 V pripade, Ze dielo bolo realizované v mensom rozsahu a to na zaklade skutoCne
vykonanych prac.
5.5.2 Premeranim skuto¢ne vykonanych préc, ak su vykonané v menSom rozsahu ako
boli uvedené vo vykaze vymer.
5.5.3 V pripade akejkol'vek zmeny Diela (napr. zmeny technického rieSenia, rozSirenia
alebo z(Zenia predmetu Zmluvy) nariadeného alebo schvaleného Objedndvatelom.
5.5.4 V pripade vyskytu nepredvidanych podmienok a z nich vyplyvajucich ndkladov na
zhotovenie Diela.
5.5.5 Pri zmene zdkonnej sadzby DPH.
5.6 Kazd4d zmena rozpo¢tu bude zapisania v stavebnom denniku a podpisand zéstupcami
Zhotovitel'a a Objednavatela, pripadne inymi u¢astnikmi zhotovovania Diela, napr. hlavny
projektant stavby, autorizovany geodet. V pripade sthlasu tychto ucastnikov so zmenou
rozpoctu, vypracuje Zhotovitel' dodatok k rozpoctu pre kazdy objekt, ktory bude obsahovat’:
5.6.1 rekapitulaciu Ceny, ktora bude obsahovat’ celkovil cenu Diela podla tejto Zmluvy,
Cenu podl'a uzatvorenych dodatkov k Zmluve a Cenu spolu,
5.6.2 oceneny vykaz vymer naviac prac (pokial’ budt) zaokrihleny na dve desatinné
miesta,
5.6.3 odpocet ceny menej prac (pokial’ budu) zaokrihleny na dve desatinné miesta,
5.6.4 sprievodnu spravu zddvodiujucu potrebu zmeny Ceny,
5.6.5 kopiu zapisov zo stavebného, resp. montazneho dennika,
5.6.6 d’alsie naleZitosti (zapisy, nacrtky a podobne).
5.7 Pre vypracovanie rozpoctu kazdej zmeny bude Zhotovitel’ pouZivat’ vysku jednotkovych
cien a poloZky z rozpo¢tu, ktory bol sii¢ast'ou Verejného obstaravania. V pripade, ak nebude
mozn€ pouZit’ tieto jednotkové ceny alebo poloZky, Zhotovitel’ navrhne nové jednotkové ceny
alebo polozky a predlozi ich do dvoch (2) pracovnych dni Objedndvatelovi na predbeZné
odsuhlasenie spolu:
5.7.1 s kalkulaciou ceny kazdej novej polozky na zaklade ekonomicky opravnenych
ndkladov,
5.7.2 s odpocitanim prac, ktoré nebudii vykonané.
5.8 Zhotovitel' bude predkladat’ dodatky k rozpo¢tom podla jednotlivych ¢&asti Diela
Objedndvatelovi na odsthlasenie, priom ten tieto mdZe odsuhlasit, pripade ich vrati
neodsthlasené s odévodnenim do 10 dni odo diia ich obdrzania.
5.9 Pokial’ bude zmena rozpo¢tu vyvolana zmenou mnoZstiev, ktoré viak neprekrodia Cenu
Diela, nebude to dévod na uzatvorenie dodatku k Zmluve. V takomto pripade je Zhotovitel
opravneny fakturovat’ tieto zmenené mnozstva po odsthlaseni Objednavatel'om.
5.10 Pokial' k zmene rozpoétu dbjde zinych dovodov (napr. vyskytom prac pdvodne
nezahrnutych v rozpodte, ale stvisiacich s plnenim Zmluvy), Zhotovitel’ pripravi navrh dodatku
k Zmluve, ktory posudi Objednavatel’.
5.11 Zmluvnymi stranami uzatvoreny dodatok k Zmluve, tykajici sa zmeny Ceny alebo jej
Casti, bude opraviiovat’ Zhotovitela k uplatfiovaniu novych poloZiek v stpise vykonanych
prace.
5.12 Zhotovitel' nesmie zacat' realizovat’ Ziadne prace nezahrnuté vo vykaze vymer bez
podpisaného dodatku k Zmluve, pripadne pisomného sthlasu Objednavatela. V pripade



realizacie prac bez podpisaného dodatku k Zmluve alebo pisomného suhlasu Objednavatel’a
nema Zhotovitel’ narok na platbu za takéto ¢innosti a ani pravo ich fakturovat'.

5.13 Zmluvné strany bert na vedomie, ze dodatky k Zmluve musia byt uzatvorené v stlade s
§ 18 ZoVO.

VL
Platobné podmienky

6.1 Cena diela bude fakturovana dvoma fakturami a to: po preinvestovani zhotovitel'a vo vyske
50% ceny diela, pri¢om faktura bude vystavend na zaklade Supisu vykonanych prac
odsuhlaseného objednavatel'om. Zhotovitel' vystavi faktiru najneskér do dvoch dni od
odstihlasenia Stpisu vykonanych prac a doru¢i ju objednavatelovi.
6.2 Objednavatel sa zavdzuje, Zze v pripade ak stavebny dozor nezisti rozpor medzi vykonanymi
pracami a Supisom vykonanych prac, odsthlasi predlozeny Supis vykonanych prac do desat’
dni odo dfia jeho predloZenia zhotoviteFom; ak objednavatel do desiatich dni odo diia
predloZenia Supisu vykonanych prac neoznami zhotovitel'ovi pripomienky, mé sa za to, Ze s
predloZzenym Supisom vykonanych prac sdhlasi. Ak by objednavatel’ mal k predlozenému
Supisu vykonanych prac pripomienky, budi odstranené vzajomnou dohodou objednavatel'a
a zhotovitel'a. Ak k dohode neddjde, zhotovitel' je povinny postupovat’ podla poziadaviek
objednavatela.
6.3 Objednavatel’ je povinny zaplatit’ zhotoviteFovi druht faktiiru, koneént cenu za diclo na
zéklade protokoldrneho odovzdania diela zhotoviteFom a odstraneni vsetkych vad a
nedorobkov. Zhotovitel je povinny pri protokolarnom odovzdani diela predlozit
objednavatel'ovi certifikaty pouZitych materidlov.
6.4 Faktira kone¢ného vyuctovania bude vystavena do 15 dni od preberacieho konania, na
ktorom objednavatel’ prevezme dielo od zhotovitel'a bez vad a nedorobkov.
6.5 Akéekol'vek zmeny si zmluvné strany musia pisomne odsuhlasit’ v zmysle ustanovenia §
547 Obchodného zékona a takisto legislativne zmeny v oblasti DPH, cla, dovoznej prirazky.
6.6 Cena za dodanie tovaru, uskutoénenie stavebnych prac a poskytnutie sluzby musi byt
stanovena v zmysle zékona NR SR ¢€.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov,
vyhladky MF SR ¢.87/1996 7. z., ktorou sa vykonava zakon o cendch.
6.7 Po protokolarnom odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, na zaklade preberacich
protokolov potvrdenych objedndvatel'om, na zhotovitefom vystavenu faktaru, ktorej splatnost’
Je do 60 dni odo dfia jej dorugenia objednavatelovi. Zmluvné strany vzajomne konstatuju, e
dohoda o lehote splatnosti faktiry nie je v hrubom nepomere k pravam a povinnostiam
Zhotovitel'a zo zaviazkového vzt'ahu zalozeného zmluvou.
6.8 Faktira musi obsahovat’ nalezitosti podl'a § 74 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorsich predpisov. Objedndvatel je opravneny namietat’ vecnt a formélnu
spravnost’a uplnost’ faktary ¢i jej povinnych priloh najneskdr do uplynutia lehoty jej splatnosti.
Nova lehota splatnosti zacina plynut’ od doru¢enia opravenej, zmenenej alebo doplnenej faktury
do sidla objednavatel’a.
6.9 Objednavatel’ neposkytuje preddavok, ani zdlohovu platbu.
6.10 V pripade nerealizovania diela vobec nevznikne zhotovitel'ovi pravo na vystavenie faktiry
objednavatelovi.

VIL



Zmluvné zaruky
7.1 Zhotovitel’ je zaviazany zhotovit’ dielo podl'a tejto zmluvy, ktorou sa zhotovitel' zavézuje
vSetky Casti diela spocivajtice v dodavke, ako aj vo vykonani stavebnych a montaznych prac,
dodat” kompletne v najvyssej predpokladanej kvalite, zodpovedajicej schvalenému projektu,
vratane jeho pripadnych zmien. Dielo i jeho jednotlivé ¢asti musia byt vyhotovené v kvalite
pozadovanej objednavatelom, t.j. vsulade splatnymi pravnymi predpismi, STN, ISO,
technickymi poziadavkami na tovar amusia byt vsulade spodmienkami realizacnej
projektovej dokumentacie a vykazom vymer, nevynimajuc pokyny objednavatel’a.
7.2 Pokial’ pravne predpisy alebo prislusné STN ustanovuji vykonanie skasok, osvedcujucich
dohodnuté vlastnosti diela, alebo jeho ¢asti, zhotovitel’ je povinny zabezpedit’ uskutocnenie
tychto skusok pred odovzdanim diela za ¢asti objednavatela.
7.3 Zhotovitel' poskytuje na dielo zaruku za riadne vykonanie stavebnych prac, vratane
pouzitych materialov, v dizke 60 ( Sestdesiat ) mesiacov odo dia podpisu protokolu
o odovzdani a prevzati diela. V pripade materidlov a vyrobkov tvoriacich dielo, na ktoré
poskytuje ich vyrobca osobitni zaruku dlhsiu ako v prvej vete tohto ustanovenia, plati zdru¢na
doba v dizke uvedenej vyrobcom tychto materidlov alebo vyrobkov.
7.4 V pripade zaniku zavizku zhotovitel’a zhotovit’ dielo bez toho, aby doslo k protokoldarnemu
odovzdaniu diela, za¢ina zaruéna doba plynut’ odo diia zéniku zaviizku zhotovitela zhotovit
dielo.
7.5 V pripade vyskytu vad alebo nedorobkov na Casti diela, zagina plynut’ zaru¢nd lehota za
ucelentl, samostatne funkéni ¢ast’ diela, na ktorej sa vyskytnti vady a nedorobky, aZ nasledujuci
deti po odstraneni poslednej vady a nedorobku. Po odstraneni vady alebo nedorobku st zmluvné
strany povinné spisat’ protokol podpisany obidvoma zmluvnymi stranami.
7.6 Potas zarucnej doby je zhotovitel’ povinny na svoju zodpovednost a naklady, t. j. bezplatne
po obdrZani pisomnej vyzvy objedndvatel'a odstranit’ vietky vady diela, za ktoré zodpoveda.
7.7 Zhotovitel je povinny pristipit’ k odstraneniu zdruénej vady bez zbytoéného odkladu a to
najneskor do 24 hodin pri vadach braniacich riadnej prevadzke diela a do troch dni pri vadach
ostatnych. Pri odstrafiovani zaruénej vady, zhotovitel je povinny postupovat’ tak v sulade s
pokynmi objednavatel’a alebo vlastnika alebo spravcu diela. Ak je predpokladana doba
odstranenia zarucnej vady dlhsia ako 7 dni, je zhotovitel' povinny oznamit' tato skutodnost’
pisomne najneskor v lehote 3 dni od obdrzania reklamacie.
7.8 Pred uplynutim ziru¢nej doby vyzve objednavatel’ zhotovitel'a na vykonanie obhliadky
diela a zhodnotenia jeho stavu. Obhliadka diela sa uskutoni v poslednom mesiaci zaruénej
doby a jej vysledok bude zachyteny v protokole o ukondeni zaru¢nej doby. V pripade vyskytu
vad sa tieto uvedu v protokole, pri¢om zhotovitel’ je povinny ich odstranit’ v stanovenej lehote,
inak do 30 dni od podpisu protokolu; po odstraneni vad bude tato skuto¢nost’ protokolarne
zachytena. V pripade, ak zhotovitel' vady uvedené v protokole v uvedenej lehote neodstrani,
ma objednavatel’ pravo odstranit’ vady sam alebo prostrednictvom tretej osoby na naklady
zhotovitela.
VIIL.
Postup a organizacia prace
8.1 Objednavatel’ je povinny odovzdat zhotovitelovi a zhotovitel je povinny prevziat
stavenisko najneskor 5 pracovnych dni pred zaciatkom realizacie prac.



8.2 O dobu omeskania objednédvatela s riadnym odovzdanim staveniska sa predlZuje lehota
dohodnuta v tejto zmluve na odovzdanie diela tak, e za kazdy pracovny defi omeskania
objednavatela sa tato lehota prediZi o jeden pracovny det.

8.3 Zhotovitel’ pred zacatim prac predloZi stavebnému dozoru fotodokumentaciu skutkového
stavu pristupovych komunikacii. Vytylenie staveniska a inzinierskych sieti Zhotovitel
zabezpeli na vlastné ndklady. Zhotovitel' ma pravo vykonavat’ vietky prace spdsobom, ktory
povaZzuje za najrychlej§i k riadnemu zhotoveniu diela pri reSpektovani ucelu tejto zmluvy,
pozadovanej kvality, zmluvnych terminov, planom organizacie vystavby, koordinacie prac
s tretimi osobami.

8.4 Zhotovitel sa zavdzuje poskytovat’ objedndvatelovi pocas zhotovenia diela nevyhnutné
informacie a pozadovanu sudinnost’.

8.5 Zriadenie, prevadzkovanie, likviddcia, vypratanie a vycistenie zariadenia staveniska je
zahrnuté v cene diela.

8.6  Zhotovitel' uhradi pocas vystavby vSetky naklady na energie na stavbe vratane
zabezpeCenia ich dolasnych pripojov ameradov. Vtejto suvislosti nepozaduje od
objednavatel’a Ziadnu stuc¢innost’ & zazemie.

8.7 Zhotovitel' je povinny viest' stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vietky
skuto¢nosti rozhodujiice pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych ziznamoch
zapisovat’ Udaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti, udaje o poéte zamestnancov, pocte
mechanizmov a mnoZstve realizovanych druhov préc. Povinnost' viest’ stavebny dennik kongi
protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.

8.8  Zhotovitel’ poveruje stavbyvediceho vedenim stavebného dennika.

8.9  Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt vzdy pristupny zastupcom
objedndvatela, projektanta a dotknutych organov $tétnej spravy.

8.10  Zapisy do stavebného dennika citatelne zapisuje a podpisuje stavbyvedtici vzdy v ten
defi, kedy boli prace vykonané alebo ked’ nastanu okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je
potrebné riesit’ d’alsi postup préc. VSetky strany stavebného dennika musia byt o&islované.
Medzi jednotlivymi zaznamami nesmi byt vynechané voIné miesta. Okrem stavbyvediceho
moze do stavebného dennika vykonévat’ potrebné zdznamy iba objednavatel, stavebny dozor,
spracovatel’ projektovej dokumentécie alebo prislusné orgéany $tatnej spravy.

8.11  Pokial' stavbyveduci nesuhlasi so zapisom, ktory vykona objednavatel’ alebo nim
povereny zastupca, pripadne spracovatel’ projektu, musi k tomuto zépisu zaujat’ svoje vecné
a odovodnené stanovisko.

8.12  Povereny zdstupca objednavatel'a je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa
pisomne vyjadrovat' k zédpisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitePom, ak
zodpovedaju skutoénosti.

8.13  Zhotovitel je povinny vyzvat’ objednavatel’a na kontrolu Gasti diela, ktoré buda d’aldim
postupom prac zakryté, ato pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak
zhotovitel' nesplni uvedenii povinnost, je povinny umoznit objednavatelovi vykonanie
dodato¢nej kontroly a znaSat’ néklady s tym spojené. V pripade, ak sa objednavatel’ nedostavil
na kontrolu, na ktoru bol riadne pozvany, méoZe zhotovitel’ pokratovat’ v realizacii diela. Ak
ucast’ na kontrole objednavatel'ovi znemozni prekazka, ktorti nemohol odstranit’, moze bez
zbyto¢ného odkladu pozadovat’ vykonanie dodatoénej kontroly.



8.14 Zhotovitel je povinny zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat
objednavatel'a na udast pri vykonavani skugok v stlade s projektom stavby s STN. Ak sa
objednavatel nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel' opravneny vykonat skisky bez
jeho Glasti. Zhotovitel’ je povinny v spolupraci s objedndvatelom viest' podrobny technicky
zaznam o vykonanych skuskach.

8.15 Vs3etky zmeny je zhotovitel’ povinny zdévodnit’ zdpisom do stavebného dennika. Zmeny
materidlov nesmi mat’ vplyv na kvalitu diela a mdze k nim dojst’ iba za vyslovného pisomného
stthlasu objednavatel'a. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odsithlasené stavbyvediicim
a stavebnym dozorom objednévatel'a nemaju charakter zmeny zmluvy.

8.16 Zhotovitel prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpenost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodévatelov a
ostatnych nim pozvanych 0sdb na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a
dodrziavanie predpisov bezpeénosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych
poZiarnych predpisov. Zhotovitel' je povinny zabezpetit' vybavenie protokoldrne prevzatych
stavenisk bezpetnostnym znadenim v zmysle Nariadenia vlady SR ¢&. 387/2006 Z. z.
o poziadavkach na bezpe&nostné zdravotné oznadenie pri praci a Nariadenia vlady ¢. 396/2006
Z. z. Zhotovitel je povinny dodrZiavat’ vSetky predpisy, normy, vyhlasky a zakony tykajice sa
BOZP. Zhotovitel' berie na vedomie, Ze ast’ prac modze byt vykonavana za plnej prevadzky
objednavatefa azavidzuje sa zabezpelit aoznalif stavbu tak, aby nedoSlo k urazu
zamestnancov objednavatel'a a/alebo tretich o0sob.

8.17 Zhotovitel' je povinny plnit’ ohlasovaciu povinnost’ v pripade vzniku mimoriadnych
udalosti (Urazy, poZiare, havarie a pod.) voéi prisludnym $tatnym organom a vznik takejto
udalosti oznamit’ neodkladne aj objednavatelovi za ucelom objektivneho vySetrenia a prijatia
preventivnych opatreni.

8.18 Prace, ktoré vykazuju uz v priebehu realizacie nedostatky alebo st v rozpore s STN, musi
zhotovitel’ na vlastné naklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

8.19 Zhotovitel je povinny pouzit’ pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti,
aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beZnej Gidrzbe zaru¢end poZadovana
mechanicka pevnost’ a stabilita stavby, poZiarna bezpe¢nost, hygienické poziadavky, ochrana
zdravia a zivotného prostredia a bezpecnost’ pri uzZivani stavby.

8.20 Zhotovitel' zodpoveda za &istotu a poriadok na stavbe, zavizuje sa odstranit’ vSetok odpad,
ktory je vysledkom jeho ¢innosti na svoje naklady.

8.21 Zhotovitel je povinny zu¢astiiovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude
v priecbehu realizacie diela zvoldvat’ objednavatel. Objednavatel’ minimalne 3 pracovné dni
vopred pisomne oznami zhotovitel'ovi ich presny termin.

8.22 Zhotovitel’ po¢as uskuto¢tiovania prac nesmie svojou ¢innostou bezddvodne obmedzit
plynulost’ prevadzky objednavatela, alebo subjektu, ktory je v jeho zriadovatel'skej posobnosti.
Dovod, rozsah a predpokladant alebo skuto&nti dobu obmedzenia plynulosti prevadzky je
zhotovitel’ povinny prerokovat’ s objednavatelom vopred.

8.23 Objednavatel’ si vyhradzuje pravo vykazat zo stavby akukol'vek osobu, ktord je tam so
stthlasom zhotovitel'a. Ak pdjde o pracovnika zhotovitela alebo jeho subdodavatela, tito su
povinni takuto vykdzanui osobu bezodkladne nahradit’ inou tak, aby v désledku vykazania
nedoslo k naruseniu plynulosti prac.



IX.
Subdodavatelia
9.1 Zhotovitel’ je opravneny zabezpeit' Cast realizacie Diela prostrednictvom vyluéne tych
subdodavatel'ov, ktori su uvedeni v Prilohe €. 2 Zmluvy - Zoznam subdodavatelov a zaroveri:
9.1.1 Zhotovitel je povinny najneskér do pat’ (5) pracovnych dni odo diia nadobudnutia
ucinnosti tejto Zmluvy preukazat’, Ze subdodavatelia uvedeni v Zozname subdodéavatel'ov
spifiaju podmienky Gcasti tykajtce sa osobného postavenia podla § 32 ods. 1 ZoVO a Ze
u nich neexistuju dévody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 ZoVO,
opravnenie uskutoc¢niovat’ stavebné price sa preukazuje k tej asti predmetu zakazky,
ktory ma subdodavatel plnit’.
9.1.2 Za zabezpecenie stavebnych prac prostrednictvom subdodavatelov ma Zhotovitel
zodpovednost, akoby prace vykondval sam.
9.2 Zhotovitel' je opravneny zabezpedit' Cast realizdcie Diela prostrednictvom inych
subdodavatel'ov ako podla bodu 9.1 Zmluvy iba s vopred danym pisomnym sthlasom
Objednavatela na zéklade Ziadosti Zhotovitela. Ziadost Zhotovitel'a o udelenie sthlasu s
pouZitim nového subdodavatel’a musi obsahovat’ najmé:
9.2.1 3pecifikaciu subdodavatel’a (obchodné meno, ICO, a sidlo, osoba opravnena konat’
za subdodévatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a ditum narodenia),
9.2.2 3pecifikdciu plnenia, ktoré ma v ramci realizacie Diela vykonavat’ s vyznatenym
rozpoctovych polozZiek (prilohy Vykaz vymer Zmluvy), ktoré maju byt tymto
subdodavatel'om dodané,
9.2.3 potvrdenie o opravnenosti subdodévatela poskytovat’ predmetné plnenia,
9.2.4 preukazanie splnenia podmienok Ucasti podla § 32 ods. 1 ZoVO azZe u nich
neexistuju dovody na vylicenie podla § 40 ods. 6 pism. a) aZ h) a ods. 7 ZoVOnovym
navrhovanym subdodavatel'om.
9.3 Objednavatel’ je opravneny podl'a vlastného uvazenia a bez uvedenia dévodu odmietnut
udelit’ suhlas. Do doru¢enia pisomného suhlasu Objednavatel'a Zhotovitelovi sa ma za to, Ze
Objednavatel’ Zhotovitel'ovi tento suhlas neudelil. Vietci subdoddvatelia Zhotovitel'a pocas
trvania Zmluvy musia spliiat’ podmienky podla § 41, ods. 1, pism. b) ZoVO. Zhotovitel’ je
povinny na vyzvanie Objednavatefa do desiatich (10) kalendarnych dni preukazat’ splnenie
podmienok podl'a predchadzajucej vety dokladmi v stlade so ZoVO.
9.4 Zhotovitel v predmetnej prilohe Zmluvy uvedie udaje o vietkych znamych
subdodédvatel'och, udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela vrozsahu meno
a priezvisko, kontakt a pracovna pozicia a to najneskdr v &ase uzavretia tejto Zmluvy.
9.5 Zhotovitel' je povinny ozndmit Objednavatelovi akukolvek zmenu tdajov
o subdodavatel'och.
9.6 Zhotovitel sa zavizuje riadne a v¢as plnit’ svoje zavizky (najmi finanéné zaviizky) vodi
svojim subdodavatelom podielajiicim sa na realizécii Diela. Ohl'adom kontroly plnenia
povinnosti Zhotovitel'a podl'a predchadzajiicej vety je Objednavatel’ opravneny komunikovat
priamo so subdodavatel'mi.
X.
Kontrola uskutoénenia diela
10.1 Zhotoviter berie na vedomie, Ze zna¢na Sast’ finanénych prostriedkov na zaplatenie Ceny
bude poskytnutd z verejnych zdrojov (z Eurépskych strukturalnych a investiénych fondov a zo



Statneho rozpoétu Slovenskej republiky) a preto pri nakladani s tymito prostriedkami je spojeny
osobitny pravny rezim. Vzhladom na tieto skuto¢nosti sa Zhotovitel' zavizuje dodrZiavat
vietky vieobecne zavizné pravne predpisy platné na tizemi Slovenskej republiky, ako aj
in§trukcie Objednavatel’a, ktoré mu budi v tejto stvislosti dané a sucasne sa zavizuje
bezodkladne, najneskdr do dvoch (2) pracovnych dni, poskytnut® Objedndvatelovi alebo
kontrolnym organom vietku vyZziadanu stéinnost. Zhotovitel je povinny strpiet’ vykon
kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanym tovarom, pracami a sluzbami kedykol'vek pocas
platnosti a G¢innosti zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku uzatvorene;j
medzi riadiacim organom a Objednavatelom, a to opravnenymi osobami a poskytnut’ im vsetku
potrebnu stucinnost’.

10.2 Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ spdsob uskutognenia diela zhotovitel'om
prostrednictvom zodpovednej osoby objednavatel’a.

10.3 Zodpovedna osoba objednavatela je opravnena pri zisteni vad v priebehu vykonu prac
pozadovat’ , aby zhotovitel’ takéto vady odstranil a dielo vykonaval riadnym sposobom.

10.4 Pravidld pre zmenu subdodavatelov pocas plnenia zmluvy: V pripade zmeny
subdodavatel'a pocas trvania zmluvy medzi objednavatelom a zhotovitefom je povinny
zhotovitel’ najneskor v den, ktory predchadza dniu , v ktorom ma zmena subdodéavatel'a nastat’
oznamit’ objednavatelovi zmenu subdodavatela.

XI.
Poistenie zodpovednosti za Skodu

11.1 Zhotovitel’ sa zavdzuje uzatvorit’ poistenie zodpovednosti za $kody na majetku a zdravi
tretim osobam v suvislosti s jeho ¢innostou a prevadzkou (d’alej len ,,Poistenie zodpovednosti
za §kodu®) v minimalnej vyske Ceny pocas celej doby realizacie Diela. Zhotovitel’ do p4tnast’
(15) dni odo diia nadobudnutia uéinnosti tejto Zmluvy predlozi Objednavatel'ovi doklady
preukazujice uzatvorenie Poistenia zodpovednosti za $kodu a preukazujice vysku poistenia.
Poistenie zodpovednosti za $kodu je Zhotovitel' povinny udrziavat’ do ¢asu odovzdania a
prevzatia Diela. Zhotovitel' v plnej vyske zodpoveda za pripadni $kodu spdsobenti kradeZou,
stratou, znic¢enim alebo inym poskodenim majetku tretich 0sob, ktora je nasledkom Einnosti
alebo necinnosti Zhotovitela.
11.2 Zhotovitel' Diela je d’alej povinny poistit’ Dielo minimalne vo vy$ke Ceny po dobu
vystavby azdo odovzdania a prevzatia Diela Objednavatel'om pre pripad pokodenia, zni¢enia,
straty, odcudzenia alebo vzniku inych $kod uvedenych v Zmluve.
11.3 Zhotovitel je povinny oznamit’ Objednavatel’ovi kazda poistni udalost’ pri realizacii Diela
do pat (5) pracovnych dni od jej vzniku a v rovnakej lehote je aj povinny informovat
Objednavatela o spdsobe rieSenia poistnej udalosti.
11.4  Zhotovitel je povinny na poziadanie Objedndvatel’a predloZit' uzatvorené poistné
Zmluvy a potvrdenie o platbe poisteného.
11.5 Poistenie Diela podla tohto ¢lanku Zmluvy musi kryt aj:

11.5.1 Objednavatela a Zhotovitel'a proti vetkym stratdim alebo $kodam vzniknutym

z akejkol'vek pri¢iny odo dia zacatia realizécie Diela az do ukonéenia odovzdavacieho a

preberacicho konania Diela;

11.5.2 Zhotovitel'a za vsetky $kody a naroky stvisiace s Gmrtim alebo zranenim

akejkol'vek osoby, stratou alebo poskodenim akéhokol'vek majetku (iného nez Dielo), ku



ktorym dos§lo nasledkom realizacie Diela a odstraiiovanim vad Diela a voci vietkym
narokom na nahradu $kody, sidnym konaniam, nakladom, poplatkom a vydavkom, ktor¢
v suvislosti s tym vzniknu;

11.5.3 Zhotovitel'a za straty alebo $kody na majetku (inom neZ je samotné Dielo)

spdsobené realizaciou Diela.

XII.

Sankcie
12.1 Ak sa Zhotovitel' dostane do omeskania so zhotovenim ktorejkol'vek ¢asti Diela podla
tyZzdenného harmonogramu realiza¢nych prac, ma Objednavatel’ pravo na zmluvnu pokutu vo
vySke 0,05 % z Ceny za kazdy aj zaCaty den takéhoto omeskania.
12.2 Ak vykonané Dielo bude mat akékol'vek vady, ma Objednavatel’ pravo na zmluvnt
pokutu vo vyske 1 % z Ceny.
12.3 'V pripade omeskania Zhotovitel'a so splnenim povinnosti odstranit’ vadu Dicla v lehote
urenej v Zmluve alebo v lehote dohodnutej v Zapisnici o prevzati ma Objednavatel’ po
uplynuti takejto lehoty za kazda neodstranent vadu pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 100,-
EUR za kazdy aj zacaty den, kedy vada nebola odstranena a to az do odstranenia vady.
12.4 Ak Objednavatel odstipi od Zmluvy z ddvodu porusenia Zmluvy zo strany Zhotovitela,
ma Objednévatel’ pravo na zmluvni pokutu za poruéenie Zmluvy Zhotovitelom vo vyske 10 %
z Ceny.
12.5 Ak Zhotovitel’ neza¢ne zhotovovat’ Dielo podl'a tejto Zmluvy alebo plnenie Diela prerusi
bez pisomného stihlasu Stavebného dozoru udeleného vo forme stthlasného stanoviska k zapisu
alebo osobitnym zapisom v Stavebnom denniku alebo sa plnenia Diela zrickne, ma
Objednavatel za takéto porusenie Zmluvy pravo na zmluvni pokutu vo vyske 10 % z Ceny.
12.6 Ak ZhotoviteI' porusi povinnost’ uzatvorit Poistenie zodpovednosti za $kodu
v dohodnutom rozsahu alebo takéto poistenie nebude uzatvorené pocas celej doby realizacie
Diela, ma Objednavatel’ pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 1 % z Ceny.
12.7 Ak Zhotovitel' porusi povinnost’ zabezpe&it’ realizaciu Diela vyluéne prostrednictvom
dohodnutych subdodavatefov, ma Objednavatel’ pravo na zmluvni pokutu vo vyske 1 %
z Ceny.
12.8 Zhotovitel' sa zavdzuje nahradit’ $kodu, ktord vznikne Objednavatelovi v suvislosti
s akymikol'vek povinnostami, stratami, $kodami, pokutami, narokmi, dafiami, zavizkami,
spormi, vydavkami a ndkladmi (vratane primeranych poplatkov za pravne poradenstvo,
nakladov a vydavkov na vySetrovanie), ktori Objednavatel utrpi a ktora akymkolvek
spésobom suvisi alebo vznikne na zéklade priameho & nepriameho porusenia akéhokol'vek
vyhlasenia, zaruky alebo zaviizku Zhotovitela podla tejto Zmluvy alebo iného zmluvného
vzt'ahu medzi Objedndvatelom a Zhotovitel'om, ktory podlieha tejto Zmluve.
12.9  Uplatnenim zmluvnych pokiit podla tohto ¢lanku nie je dotknuty narok Objednévatel’a
na nahradu Skody v celom rozsahu.
12.10  Akekolvek zmluvné pokuty podl'a Zmluvy budd uplatnené formou penaliza¢nej faktiry
vystavenej Objedndvatel'om so splatnostou trnastich (14) dni od jej doruéenia Zhotovitelovi.
Za nedodrzanie lehoty splatnosti zmluvnej pokuty si modZe Objednavatel uplatnit’ voéi
Zhotovitelovi trok z omeSkania ato vzmysle §369a zikona & 513/1991 Zb Obchodny
zakonnik v zneni neskor$ich predpisov.



12.11 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje Zhotovitel'a povinnosti zhotovit’ Dielo alebo
odovzdat’ doklady podl'a Zmluvy.

12.12 V pripade nedodrzania lehoty dodania a prevzatia Diela ma Objednavatel' narok na
zmluvnad pokutu vo vyske 15 % zmluvnej Ceny Diela.

XIII.
Vlastnictvo diela
13.1 Vlastnikom predmetu diela vratane jeho zhotovenych ¢asti je objednavatel’. Od okamihu
prevzatia staveniska od objedndvatel’a az do diia protokolarneho odovzdania diela, zodpoveda
zhotovitel’ za skody na diele.
13.2 Vlastnikom vsetkych veci, ktoré zhotovitel’ zaobstaral k zhotoveniu diela, je do doby ich
zabudovania do diela zhotovitel. Zhotovitel nesie zodpovednost za Skodu ako na
zhotovovanom diele, tak na veciach k jeho zhotoveniu zaobstaranych az do okamihu riadneho
odovzdania diela objednavatel’'ovi.
13.3 Vsetky podklady, ktoré boli objednavatel'om zhotovitel'ovi odovzdané a boli vlastnictvom
objednavatela, zostavaji jeho vlastnictvom a zhotovitel' za ne zodpoveda od okamihu ich
prevzatia. Po splneni svojho zavizku podla tejto zmluvy je zhotovitel povinny tieto dokumenty
vratit’ objednavatel'ovi.
13.4 Diiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela predchadza nebezpeCenstvo
vzniku $kody na filom na objednavatel'a.
13.5 Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze kazda povinnost’ uloZena zhotovitelovi touto
zmluvou alebo na jej zaklade sa povazuje za podstatni, éo zhotovitel berie na vedomie a nema
voli tomu Ziadne vyhrady.
XIV.
Odovzdanie a prevzatie diela
14.1 Objednévatel’ prevezme dielo dokonéené v stulade s touto zmluvou od zhotovitela
pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati diela, ktorého navrh pripravi zhotovitel
Protokol bude podpisany $tatutdrnymi zastupcami, alebo nimi poverenymi zastupcami.
14.2 V pripade, ak objednavatel’ odmietne prevziat’ dielo alebo neposkytne na prevzatie diela
potrebnu sicinnost’ v tom zmysle, Ze na vyzvu zhotovitel'a zaslani objednavatelovi v stlade
s ustanoveniami tejto zmluvy, nebude ziadnym spdsobom reagovat’ alebo Ze protokol
o odovzdani a prevzati diela odmietne podpisat’, bude dielo, pripadne jeho prislu$na Cast’
povazovana za odovzdanu v sdlade s touto zmluvou a zhotovitel’ je zaroven opravneny od tejto
zmluvy odstupit’.
14.3 Objednavatel’ prevezme dielo len v pripade, Ze budd zhotovené podla zavdznych noriem
a predpisov tak, aby sluzili k uréenému ticelu, bez vad a nedorobkov. Vyskyt vad a nedorobkov
na diele, nepredstavujucich prekdzku uZivania diela, nepredstavuje podla tejto zmluvy dévod
pre odmietnutie odovzdania aprevzatia diela, ak sa zhotovitel' zaviaze ich odstranit’
v primeranej lehote.
14.4 Za den odovzdania diela sa rozumie deri podpisu protokolu o odovzdavani a prevzati diela.
14.5 Najneskdr 3(tri) pracovné dni pred odovzdanim a prevzatim diela predlozi zhotovitel
objednavatel'ovi jedno vyhotovenie dokumentacie skutoéne zhotoveného diela. Spracovanie
dokumentécie skuto¢ného stavu ajej odovzdanie v poZadovanom rozsahu, aj na datovych
nosicoch sa uskutoéni najneskdr do 3 (troch) tyzdiov po odovzdani a prevzati diela.



14.6 Odovzdavanie diela sa uskutoéiiuje v mieste jeho zhotovenia.

14.7 Zhotovitel’ je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvy$ny material
na stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uZivané, pricom stavenisko je povinny vypratat
do 10 dni odo dia odovzdania a prevzatia diela.

XV.

Zhotovenie fotodokumentacie
15.1 Pre stavebné prace je zhotovitel’ povinny sthrnne zaznamenat’ geografické udaje (teda
polohu) pomocou GPS prijimata vyhotovenim fotodokumenticie a takto vyhotovenu
fotodokumentaciu predkladat’ v ramci procesu realizacie novej vystavby/rekonstrukeie v ramci
hlavnych stavebnych prac po ukonceni kaZdej z niZSie uvedenych etap (tzv. geotagging)
nasledovne:
> 1. etapa: Zemné prace — fotodokumenticia musi preukazovat’ realizaciu polozZiek:
vyznadéenie staveniska; zaklady - vykopové prace; beténové pasy a prity ocelovej vystuZe -
armovanie; podlozie pod zakladovou doskou; debnenie zakladovej dosky a vystuz vodorovne;j
podkladovej dosky — armovanie (napr. siete kari, betonarska vystuz)
> 2. etapa: Zvislé konstrukcie — fotodokumentécia musi preukazovat’ realizaciu poloziek:
vymurovanie obvodovych stien a vnutornych nosnych prekladov; vymurovanie vnatornych
priecok - nenosné preklady; vymurovanie komina a ostatnych konstrukeii
> 3. etapa: Vodorovné nosné konstrukcie (stropy) - fotodokumentacia musi preukazovat
realizaciu poloZiek: debnenie stropu, debnenie venca, debnenie prekladov, debnenie schodiska;
pruty ocel'ove] vystuZe — armovanie,
> 4. etapa: Rarové konstrukceie, instalacie a rozvody — fotodokumentacia musi preukazovat’:
kanaliza¢né rozvody a pripojku vody v zékladovej (vodorovnej podkladovej) doske; elektrické
rozvadzace (prip. pripojkova skrifia) a rozvody pevnej elektrickej instalacie zabudované pod
omietkou, v dutych stenach, v betone a v stropnych a v podlahovych dutinich; plynova
in3taldcia a zabudované plynové rozvody;
> 5. etapa: Uprava povrchov a podlahy konstrukeif — fotodokumentécia musi preukazovat’
realizaciu poloziek vnutorné omietky; zateplenie obvodovych stien;
> 6. etapa: Ostatné konStrukcie — fotodokumentacia musi preukazovat’ realizaciu poloZiek.
15.2 VSeobecné poziadavky na fotodokumentaciu si: geotagové farebné fotografie s
minimalnym rozlisenim 8MPx resp. 3264 x 2468 pixelov vo formate JPEG s GPS stradnicami
urobenia snimky, ddtumom a ¢asovymi tGdajmi, v opa¢nom pripade nutné definovat’ na
zobrazeni fotografie (napr. tabulka s textom umiestnend v rohu), pripadné dodato¢né
informacie ako napr. identifikacie stavby, nazov projektu, minimalne 2 fotografie celkového
nahladu a min. 1 fotografia detailu preukazujtcej realizaciu tzv. ,,zabudovanej“polozky, ktora
nie je mozné overit’ v ramci fyzickej kontroly na mieste.
15.3 Fotografie musia byt jasné, zaostrené, s ¢itateInym textom.

XVI.
Odstipenie od zmluvy
16.1 Objednavatel je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy v pripade ak:
a) zhotovitel’ bezddévodne neprevzal stavenisko,



b) zhotovitel sa dostal do omeskania s vykonanim diela alebo niektorého z jeho Casti oproti
terminom uvedenym v ¢asovom harmonograme o viac ako 30 dni,

¢) zhotovitel' nedodrzuje technologické postupy a neplni kvalitativno-technické parametre a
podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, vSeobecne zdviznymi
pravnymi predpismi a technickymi normami,

d) zhotovitel' nezaéne, prerusi alebo zastavi vykonavanie diela z inych dévodov ako dovodov
na strane objedndvatel’a alebo z dovodov vyskytu okolnosti vy$sej moci,

¢) objednavatel’ zisti, Ze zhotovitel' vykonava dielo prostrednictvom subdodavatela, ktory
nespiia podmienky wasti tykajiice sa osobného postavenia a existujii uneho dovody na
vylienie podla § 40 ods. 6 pism. a) aZ h) a ods. 7 zakona o verejnom obstardvani; a nie je
opravneny dodavat tovar, uskutotiiovat’ stavebné prace alebo poskytovat’ sluzbu vo vztahu
k tej Gasti predmetu zdkazky, ktord mé subdodavatel plnit’,

f) zhotovitel je v likvidacii, vo&i zhotovitePovi bolo zagaté konkurzné konanie alebo
reStrukturalizaéné konanie,

g) ak zhotovitel zmeni rozsah subdodavok a nesplni podmienky v sulade s bodom 9.4 tejto
zmluvy,

h) porusi akukol'vek povinnost’ podla tejto zmluvy, ktora sa povazuje za podstatnu,

i) ak dodavatel stratil spdsobilost’ vyzadovanu zdkonom o verejnom obstaravani pre ucast’' na
verejnom obstaravani

j) ak dodavatel neplni tic Sasti predmetu zakazky, trefou osobou, ktord sa zaviazala poskytnut
uchadzacovi alebo zaujemcovi v pisomnej zmluve podla § 34 ods. 3 tretia veta zakona o
verejnom obstaravani, technicku sposobilost” alebo odbornu sposobilost’

16.2 Odstipenie od zmluvy nadobuida t¢innost’ diiom jeho dorucenia druhej zmluvnej strane .
Odstupenie od zmluvy musi obsahovat’ presné vymedzenie dévodu odstipenia od zmluvy
v zmysle aktualneho znenia Obchodného zakonnika.

16.3 Po odstapeni od zmluvy je zhotovitel' povinny:

a) vykonat’ vietky potrebné opatrenia za uéelom zabrdnenia Skody hroziacej objednavatelovi v
suvislosti s ukonéenim realizicie diela zhotovitel'om,

b) odovzdat’ objednavatel'ovi vSetky doklady suvisiace s dokonéenou ¢astou diela, ako aj
podklady, ktoré st potrebné na dokoncenie diela,

¢) vypratat’, opustit’ a odovzdat’ objednavatel'ovi stavenisko do piatich pracovnych dni od
u¢innosti odstupenia,

d) pisomne informovat’ objednavatel'a o vietkych skutoénostiach nevyhnutnych pre dokoncenie
diela.

16.4 Zhotovitel berie na vedomie a reSpektuje, ze zakazka financovana z fondov EU, ohladom
ktorej sa uzatvara zmluva, bude predmetom administrativnej finan¢nej kontroly procesu
verejného obstardvania zo strany prislusného kontrolného organu. Schvalenie zakazky v rdmci
kontroly prislusnym kontrolnym orgdnom je zarovei podmienkou nadobudnutia Gc¢innosti
zmluvy.

16.5 Objednavatel’ ma pravo odstipit’ od Zmluvy v pripade skonéenia alebo zaniku Zmluvy o
poskytnuti nendvratného finan¢éného prispevku, uzavretej medzi Objedndvatelom ako
prijimatelom nendvratného finantného prispevku za td¢elom financovania Plneni podla
Zmluvy, a to bez ohladu na pravny titul skoncenia alebo zéniku Zmluvy o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku.



XVIL

Dorucovanie
17.1 Kazda vyzva, oznamenie alebo iny dokument, ktory mé byt podl'a tejto zmluvy doruceny
druhej zmluvnej strane, sa bude povaZovat’ za doruceny:
17.1.1 v momente dorucenia, ak bol doru¢eny dokument osobne,
17.1.2 defi po uloZeni zasielky na postovi prepravu , ak bol odoslany postou .
17.2 Pri preukazovani doruéenia dokumentu bude dostatoéné preukazat’, Ze doslo k doruceniu
alebo Ze obalka, ktorda obsahovala dokument, obsahovala riadne vypisanu adresu abola
odoslané ako doporu¢ena zasielka alebo, Ze faxova sprava bola riadne adresovand a odoslana
a 7e odosielatel' akejkoI'vek faxovej spravy moZe predlozit’ potvrdenie o faxovom prenose (
v ktorom bude uvedeny datum a ¢as prenosu ), podla konkrétnych okolnosti.

XVIIIL
Osobitné podmienky plnenia zmluvy — zriadenie pracovného miesta

18.1 V sulade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zakona ¢&. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani
a 0 zmene a doplneni niektorych zadkonov v zneni neskor$ich predpisov a ustanoveniami § 8a
zakona ¢. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchadzani v niektorych oblastiach a o ochrane pre
diskriminaciou a o0 zmene a doplneni niektorych zdkonov (antidiskriminacny zédkon) sa zmluvné
strany dohodli. Ze po¢as doby plnenia tejto zmluvy bude zhotovitel' v mieste zhotovovania diela
realizovat’ pre l'udi znevyhodnenych na trhu prace dogasné vyrovnavacie opatrenia.

18.2 Zhotovitel sa zaviizuje, ak bude potrebovat’ navysit’ svoje kapacity pre realizaciu
predmetnej stavby, zamestna na realiziciu predmetnej stavby napriklad osoby dlhodobo
nezamestnané v mieste realizacie stavby, alebo osoby z inych znevyhodnenych vrstiev
obyvatel’stva (tzn. socialny aspekt verejného obstaravania).

18.3 Pri hladani vhodnych uchadzatov o zamestnanie poskytne Objednavatel potrebnu
sucinnost’ spo&ivajucu v predlozeni zoznamu osdb, ktoré tieto predpoklady spifiaji. Splnenie
predpokladov uchadza¢mi o zamestnanie sa preukdze relevantnym potvrdenim relevantnym
potvrdenim  prisluiného Uradu prace, socidlnych veci arodiny o zaradeni uchidzada do
evidencie dlhodobo nezamestnanych.

18.4 Zamestnanim podla bodu 18.2 sa rozumie uzatvorenie pracovnej zmluvy na dobu urcitd,
pracovnej zmluvy na dobu neurditi alebo dohody o pracach vykonavanych mimo pracovného
pomeru s vybranym uchadzaCom o zamestnanie.

18.5 V pripade ak je Zhotovitel v omeskani s plnenim povinnosti podla tohto ¢lanku zmluvy,
je Zhotovitel' povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 25,00 eur za kazdy
den omeskania.

18.6 Opakované porusenie povinnosti podla tohto ¢lanku zmluvy zo strany Zhotovitel’a, resp.:
nenapravenie poruSenia tohto ¢lanku zmluvy Zhotovitelom inapriek pisomnej vyzve
Objednavatela je dovodom pre odstupenie od zmluvy pre podstatné poruSenie povinnosti
Zhotovitela.

XIX.
Zaverecéné ustanovenia



19.1 Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami. Zmluva
ma odkladaciu podmienku a to nadobudnutie u¢innosti po doruceni rozhodnutia o schvaleni
projektu.
19.2 Zmluva je vyhotovena v §tyroch origindlnych vyhotoveniach, z ktorych dve vyhotovenia
obdrzi objednavatel' a dve vyhotovenia zmluvy obdrZi zhotovitel.
19.3 Zmenu tejto zmluvy je mozné uskutoétiovat’ vylu¢ne formou pisomnych a ocislovanych
dodatkov podla zakona & 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov , podpisanymi oboma zmluvnymi stranami.
19.4 Vietky informacie, vratane listin a ostatnej dokumentacie tykajucej sa tohto zmluvneho
vztahu, su povazované obidvoma zmluvnymi stranami za doverné. S vynimkou informacii
vyziadanych tretimi osobami, ktorych oprdvnenie vyplyva z prisludnych pravnych predpisov
a informacii oznamenych pravnym a ekonomickym poradcom, Ziadna zo zmluvnych strdn nie
je opravnena pouzit, alebo poskytnut informdcie o predmete diela, alebo jeho Casti inym
osobam bez predchadzajiceho pisomného suhlasu druhej zmluvne;j strany.
19.5 Zmluvné strany bert na vedomie, e tato zmluva podlieha povinnému zverejneniu podla
zakona &. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskor§ich predpisov.
19.6 Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie su vyslovne upravené touto zmluvou,
a vietky z nej zamysl'ané vztahy sa budu riadit’, interpretovat’ a uplatfiovat’ podla prislusnych
ustanoveni slovenskych pravnych predpisov.
19.7 Vztfahy aspory vzniknuté ztejto zmluvy sa riadia vSeobecne zavéiznymi pravnymi
predpismi. Strany sa zavizuju rieit’ pripadné spory vzniknuté z tejto zmluvy, vzdy najskor
vzajomnym jednanim.
19.8 V pripade, Ze niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatnym, alebo
neuskuto¢nitel'nym, nema to vplyv na platnost’ zmluvy ako celku. Pre tento pripad sa zmluvné
strany zavizuju, ze takéto neplatné alebo neuskuto¢nitel'né ustanovenie nahradia ustanovenim
inym, ktoré ho v pravnom aj v obchodnom zmysle najbliZsie nahradzuje.
19.9 Zmluvné strany vyhlasuju, 7e si zmluvu preéitali, s jej obsahom sa riadne a podrobne
obozndmili, pri¢om vSetky ustanovenia zmluvy st im zrozumitelné a vyjadruji slobodnu
a vaznu vol'u zmluvnych stran, ktora nebola prejavena v tiesni ani za napadne nevyhodnych
podmienok, ¢o zmluvné strany potvrdzuji svojimi podpismi.
19.10 NeoddeliteI'nou sucast'ou zmluvy su:
Priloha €. 1 — Oceneny vykaz vymer
Priloha &. 2 — Zoznam subdodavatel’ov a preukazanie splnenia § 32 ods. ods. 1 ZVO
zo strany subdodavatel'ov. V zozname subdodavatel'ov bude uvedené obchodné meno
subdodavatela, sidlo, ICO subdodavatela, idaje o osobe opravnenej konaf za
subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia, predmet
Cinnosti na realizacii diela s jeho percentudlnym vyjadrenim a pisomny zavidzok
subdodavatela o poskytnuti su¢innosti dodavatel'ovi, ako to deklaruje dodavatel'.
Priloha ¢. 3 — Zoznam odborne sposobilych oséb
Priloha ¢&. 4 — Vecny a ¢asovy harmonogram postupu prac v tyzdiioch (predloZi len
uspesny uchddza¢ po odsihlaseni s verejnym obstaravatelom a projektantom pred
uzatvorenim tejto Zmluvy).



