
ZMLUVA O VÝKONE ODBORNÉHO AUTORSKÉHO DOHĽADU 
č.11.q}/5110/2024/ZNH-01/24 

Č. vykonávatel'a 7333-99 

Odborný autorský dohl'ad projektanta pre stavbu 
,,1/68 Sabinov preložka cesty" 

(ďalej len "zmluva") 
uzavretá podl'a ustanoveni § 269 ods. 2 zákona č, 513/1991 Zb. obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov (ďalej len "Obchodný zákonník") 

1.10bjednávatel' 
Obchodné meno: 
Sídlo: 
Právna forma: 

Štatutárny orgán: 
Osoba oprávnená podpísať zmluvu: 
So sídlom: 
IČO : 
DiČ : 
Bankové spojenie: 
IBAN : 
SWIFT: 
Telefón: 
e-mail: 
Korešpondenčná adresa: 

Čl. I. 

Zmluvné strany 

Slovenská správa ciest 
Bratislava, Dúbravská cesta 1152/3, PSČ 841 04 
Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, 
pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou Č. 5854/M -
95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod Č. 316/M-2005 zo 
dňa 14.2.2005, zmenená rozhodnutím MDPT SR Č . 100 zo 
dňa 11.5.2006 a č.86 zo dňa 22.5.2008, zmenená 
rozhodnutím MDVRR SR č . 162 zo dňa 24.10.2014 
zmenené rozhodnutím MDVRR SR Č . 24/2016 zo d ňa 

22 .03 .2016 a naposledy zmenené rozhodnutím MD SR 
č.37/2023 zo dňa 31.05.2023 
Mgr, Norbert Polievka, MA, generálny riad ite l' 
Ing . Maroš Kačala, riaditel' SSC, IVSC Košice 
Kasárenské námestie Č. 4, 040 01 Košice 
00003328 
2021067785 

055 1 7277 200 
sekretariat. ivsc. ke@ssc.sk 
Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest 
Košice 
Kasárenské námestie Č. 4, 04001 Košice 

Osoby oprávnené rokovať za objednávatel'a : 
- vo veciach zmluvných: Ing . Maroš Kačala , riaditel' SSC, IVSC Košice 
- vo veciach technických : Ing. Ján Luterán, námestník úseku investičnej výstavby, 

Hlavný inžinier stavby: 
(ďalej len "objednávatel"') 

1.2 V Y k o n á v ate I' 
Obchodné meno: 
Sídlo: 

Právna forma: 

Štatutárny orgán: 
v zastúpení : 

SSC IVSC Košice 

Ing. Ján Luterán 

DOPRAVOPROJEKT, a. s. 
Kominárska 141/2, 4 
832 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 

akciová spoločnosť , 

zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu 
Bratislava III , Oddiel : Sa, vložka Č . 378/B 

predstavenstvo 
Ing . Igor Jakubík, 
predseda predstavenstva a generálny riaditel' 
Ing. Martin Šutka, 
podpredseda predstavenstva a ekonomický riaditel' 
Ing . Jozef Harvančík , 

člen predstavenstva a výrobný riaditel' 
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Osoby oprávnené rokovať 
- vo veciach zmluvných: Ing . Jozef Harvanč ík , 

člen predstavenstva a výrobný riaditeľ 
Ing. Dušan Skuban, riaditeľ divízie Prešov 

- vo veciach technických Ing. Ján Paril'ák, poverený výkonom autorského dozoru 
Ing. Juraj Kopčák, koordinátor mostných objektov 

IČO 
DiČ: 
IČ DPH : 

31 322000 
2020524770 
SK2020524770 

Bankové spojenie 

Číslo účtu: 
SWIFT/BIC kód 
Telefón: 

e-mail: 

(ďalej len "vykonávatel"') 

+421 250234 111, centrála v Bratislave 
+421 51 75628 10, divízia Prešov 
dpppr@dopravoprojektsk 

(objednávatel' a vykonávatel' ďalej spolu len ako "zmluvné strany" alebo jednotlivo "zmluvná strana"). 

Čl. II. 
Východiskové podklady a údaje 

2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je: 
- cenová ponuka vykonávatel'a na odborný autorský dohl'ad zo dňa 28.02.2024, ktorá tvorí prílohu 

tejto zmluvy. 

Čl. III. 
Predmet zmluvy 

3.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok vykonávatel'a vykonávať odborný autorský dohl'ad počas 
realizácie stavby a po dokončení stavby, v rozsahu a za podmienok ustanovených v tejto zmluve a 
záväzok objednávatel'a zaplatiť cenu podl'a Čl. VI. tejto zmluvy za vykonanie odborného autorského 
dohl'adu. 

3.2 Na účely tejto zmluvy sa pod nižšie uvedenými pojmami rozumejú: 

3.2.1 "odborný autorský dohl'ad" - podl'a TP 019 Dokumentácia stavieb ciest MOV SR účinnosť od 
31.12.2021, príloha č.15 ako občasný počas realizácie stavby a po dokončení stavby podl'a 
cenovej ponuky vykonávatel'a na odborný autorský dohl'ad zo dňa 28.02.2024 a v súlade s 
touto zmluvou; 

3.2.2 "stavba" - stavba s názvom ,,1/68 Sabinov preložka cesty", ktorá je realizovaná na základe 
stavebného povolenia č. OU-PO-OCDPK-2021/01929-13, ktoré vydal Okresný úrad Prešov, 
odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, dňa 21.10.2021 a v zmysle vypracovania 
a dodania projektovej dokumentácie (PD) , konkrétne dokumentácie stavebného zámeru 
(DSZ), dokumentácie pre územné rozhodnutie (DÚR), dokumentácie pre stavebné povolenie 
(DSP) a dokumentácie na ponuku (DP) z roku: 08/2008 a aktualizácie DP z roku 03/2021. 

Čl. IV. 
Rozsah a obsah výkonu odborného autorského 

dohl'adu 

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom výkone odborného autorského dohl'adu : 

počas realizácie stavby 
zúčastniť sa na odovzdaní staveniska zhotovitel'ovi stavby, 
kontrolovať súlad zhotovovanej stavby s projektom pre stavebné povolenie v lehote 
požadovanej objednávatel'om na základe písomnej požiadavky a sledovať postup výstavby 
z lechnického a technologického hl'adiska, sledovať dodržiavanie podmienok stanovených 
v dokumentácii na ponuku, vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a technických 
normách, 
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poskytovať stanoviská a vysvetlenia k projektu pre stavebné povolenie, potrebné pre realizáciu 
stavby, 
posudzovať návrhy na zmenu realizácie stavby oproti projektu pre stavebné povolenie 
a zúčastňovať sa zmenových konaní, vyjadrovať sa k návrhom zhotovitel'a na zmeny 
dokumentácie na stavebné povolenie z technického a technologického hradiska, 
ak majú navrhované zmeny dopad na vydané stavebné povolenie, upozorniť stavebníka na tLlto 
skutočnosť, 

vyjadrovať sa požiadavkám zhotovitel'a na tzv. naviac práce, t.j. práce nad rozsah, 
účasť na operatívnych a kontrolných dňoch stavby, 
vyjadrovať sa k porovnaniu výsledkov prieskumov so skutočnosťou zistenou pri zemných 
prácach a v prípade odlišných výsledkov v spolupráci so špecialistom pre geotechniku prijímať 
návrh doplnkových riešení, 
na požiadanie objednávatel'a alebo z podmienok vyplývajúcich zo spracovanej a schválenej 
projektovej dokumentácii, zúčastniť sa na kontrole a preberaní konštrukčných vrstiev, 
stavebných konštrukcií, resp. konštrukčných prvkov, ktoré sú rozhodujúce pri realizácii 
jednotlivých objektov stavby, ako napr. základových škár, podložia, výstuže, vŕtaných 
a baranených pilót, atď, 
na základe zistených skutočností vyjadrovať sa k prípadným zmenám stavebných 
a technologických postupov, 
v prípade potreby vysvetl'ovať problémy spojené s nejasnosťami vyplývajúcimi z vyhotovených 
projektových dokumentácií, 
v prípade, že skutkový stav zistený na stavenisku nezodpovedá predpokladom uvádzaným 
v projektovej dokumentácii, navrhovať technické riešenie vyvolanej zmeny vrátane 
komplexného projektového spracovania zmeny technického riešenia spolu s výkazom výmer, 
na výzvu stavebného dozora sa odborný autorský dohl'ad dostaví na stavbu do 3 dní, 
v mimoriadnych prípadoch do 24 hodín, 
v prípade zložítých technických riešení a v prípade potreby stanoviska jednotlivých špecialistov, 
odborný autorský dohl'ad dodá svoje stanovisko v dohodnutom termíne v písomnej forme, 
je povinný zaujať stanovisko k dodržiavaniu projektových parametrov verejnej práce v zmysle 
zákona č.254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov, 
zaujíma stanovisko s vysvetlením a návrhom riešenia k prípadným skrytým vadám, 
je povinný odsúhlasiť dokumentáciu skutočného realizovania stavby (DSRS), 
zabezpečiť vypracovanie Záverečnej správy autorského dohl'adu o priebehu stavby, 
zúčastňovať sa komplexného vyskúšania, ak je v zmluve o dielo dohodnuté, že ak predmet 
diela obsahuje technologické zariadenia, ktoré parametre sa majú pred odovzdaním preveriť 
komplexnými skúškami, 
zúčastniť sa odovzdania a prevzatia stavby alebo jej častí a podpisovať zápisy o odovzdaní 
a prevzatí jednotlivých stavebných objektov a prevádzkových súborov a protokol o odovzdaní 
a prevzatí stavby; 

po dokončení stavby 
účasť na kolaudačnom konaní, 
účasť na vyhodnotení skúšobnej prevádzky, ak sa v zmluve o dielo dohodlo, 
účasť na garančných skúškach. 

4.2 Odborný autorský dohl'ad sa bude uskutočňovať prostredníctvom odborne spôsobilej osoby 
poverenej vykonávateľom. Každý výkon odborného autorského dohl'adu na stavbe bude 
zaznamenaný v stavebnom denníku. V prípade nemožnosti výkonu činnosti odborného autorského 
dohl'adu z dôvodu práceneschopnosti, resp. iných skutočností, zabezpečí za seba plnohodnotnú 
náhradu. 

Čl. V. 
Čas plnenia 

5.1 Vykonávatel' je povinný vykonávať činnosti odborného autorského dohl'adu občasne, v dohodnutých 
termínoch počas realizácie stavby apo dokončení stavby. 

5.2 Termín zahájenia výkonu odborného autorského dohľadu: 01/2024. Termín ukončenia výkonu 
odborného autorského dohľadu: 01/2028 resp. dňom nadobudnutia právoplatnosti 
kolaudačného rozhodnutia stavby. 
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VL 

Cena za dohľadu 

výkon odborného autorského dohľadu v IV. je určená 
strán v zákona 18/1996 Zz. o cenách v znení nesKorších predpisov 

s do skutočného termínu ukončenia odborného autorského dohľadu. 

6.1. ~I. Hodinová sadzba za výkon odborného autorského dohl'adu vo 56,00 EUR/hod bez 
DPH (slovom päťdesiatšesť eur za 

Predpokladaná maximálna celková cena 
69944,00 bez DPH (slovom 
odborného autorského dohľadu bude 
platných právnych predpisov. Podrobnú 
4.1 tejto zmluvy, obsahuje príloha cenová 

odborného autorského dohľadu je vo 
K cene za 

62 Zmluvné strany sa že hodinová sadzba za výkon odborného autorského dohľadu bude 
počas celej V potreby výkonu odborného autorského 

dohľadu aj v inom období sa zmluvné podľa čl. VI. bod 64 tejto 
Hodinová sadzba za odborného autorského dohľadu zahŕňa všetky náklady vykonávateľa 

s odborného autorského vrátane nákladov na dopravu. 

6.3 Podkladom pre fakturáciu bude inžinierom za objednávatel'a potvrdený skutočne 
dohl'ad vrátane skutočného hodín za vykonaný odborný 

dohľad za mesiac od začatia zmluvy Potvrdený skutočne vykonaný 
autorský dohľad vrátane skutočného hodín za vykonaný odborný autorsky dohľad bude tvoriť 
prílohu k faktúram. odbornéllo autorského dohľadu bude vykonávateľ zaznamenávať aj 
formou zápisov v stavebnom denníku. 

6.4 Všetky zmeny a 
riešené dodatkami k 

odborného autorského dohľadu nad rámec predmetu 
zmluve 

budú 

Čl. VII. 
Platobné podmienky 

7.1 uhradí na 

7.2 

skutočne vykonaného odborného autorského 
hodín za vykonaný odborný autorský dohľad ČL IV. 
zmluvy a v cene podľa ČI. VI tejto Zmluvné 

fakturácii. Vykonávateľ je povinný vždy do (15) dni po 
obdobia čiastkovú faktúru a doručiť ju 

v tomto čl. zmluvy) do podateľne Investičnej 
kvartálne obdobie kalendárneho roku, na základe inžinierom stavby 

skutočného výkonu odborného autorského dohľadu za mesačné obdobia. Kvartálnym 
obdobím sa rozumie trojmesačné kalendárne obdobie príslušného roku. Poslednú faktúru je 

a zaslať ju objednávatel'ovi do (15) dní po vydaní 
kolaudačného rozhodnutia stavby (za podmienok uvedených v tomto čl. tejto 

výstavby a správy ciest Košice za obdobie od fakturácie. 

je tridsať (30) dní odo dňa doručenia objednávateľovi. Za deň 
ktorá bude vystavená 

v tomto CL zmluvy, sa 
bode tohto 

a stránke v súlade s 
deň doručenia do podateľne 

doručené počas sviatkov 
1400 hod, budú vždy považované za 

a ani nie je 

bude uhrádzaná suma 

7.3 Každá faktúra rnusí obsahovať všetky náležitosti 
v znení neskorších predpísov len o vrátane rozdelenia 

fakturácie na notlivé druhy dodaných tovarov a služieb v ustanovení § 74 odsek 1. 
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písmeno f) tohto zákona a ako prílohy musi obsahovať dozorom 
potvrdený skutočne vykonaný doh lad vrátane skutočného 
vykonaný odborný autorský dohl'ad za mesiac. 

7.4 V že faktúra: 

7.5 

7.6 

bude obsahovať nesprávne údaje, 
nebude obsahovať všetky nn;'ro~,n 

nebude vierohodnosť 
a/alebo 
nebude doručená v súlade s podmienkami 

oprávnený vrátiť ju vykonávate"ovi na 
z bola doručená, to neplatí ak 

zriadenú pre tento účel). 

V takom sa zastavi plynutie lehoty 
faktúry objednávatel'ovi 

v tejto zmluve, 
alebo opravu (faktúra bude vrátená 

oznámi inú/osobitnú 

a nová lehota splatnosti začne 
v bode 7.2 tohto 

v prípade, ak 
až do riadneho 

7.7 okrem ak to samotná zmluva, 
za výkon odborného 

naviac požadované 
akékol'vek zálohové platby alebo 

autorského dohl'adu. Toto pravidlo platí aj pre 

7.8 Vykonávate!' nie oprávnený postúpiť tretím osobám akékol'vek 
ktoré mu vznikli podl'a alebo v súvislosti s touto zmluvou bez 

písomného súhlasu Porušenie tohto ustanovenia 
neplatnosť takéhoto pohl'adávky. 

pohl'adávky voči 

predchádzajúceho 
má za následok 

7.9 Vykonávate\' nemá právo započítať svoje pohľadávky alebo nároky voči 
pohl'adávkam alebo nárokom objednávateľa voči vykonávatel'oví na akékoľvek platby 
ani proti iným nárokom alebo pohl'adávkam objednávateľa voči 
základe zmluvy. rovnako nemá právo zadržiavať a 
ich časť, podl'a z dôvodu akýchkol'vek nárokov alebo 
objednávatel'ovL 

Čl. VIII. 
Zodpovednosť vykonávatel'a 

8.1. Vykonávateľ v rozsahu za škodu, ktorá vznikla 
osobe v dôsledku alebo v súvislosti s povinností Á, ,,_'~I'-

autorského dohľadu a to najmä nie 
objednávatel'ovi alebo v dôsledku toho, že vykonávate!' odborný 
autorský dohl'ad s odbornou starostlivosťou a/alebo osobou na výkon odborného autorského 
dohl'adu 

8.2. Vykonávatel" za to, že odborný autorský dohl'ad je vykonaný 
starostlivosťou, v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi 
technickými normami, pokynmi a podl'a podmienok dohodnutých v 

IX. 
pokuty 

9.1 V prípade oneskorenej úhrady právo si u 
na zaplatenie úroku z omeškania vo % z dlžnej čiastky za 
Vykonávate!' sa že žiadne iné sankcie voči objednávate"ovi v 

zmluve. 
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vety tohto odseku 
činnosti 

článku IV, bod 4.2 
EUR (slovom 

Čl. x. 
Doručovanie 

10.1 oznámenia budú urobené v písomnej forme a budú doručené 
zmluvnej strane. kuriérom alebo 

10.2. Takéto žiadosti a zasielané dokumenty sa budlj považovať za doručené 
a) momentom odovzdania na adrese alebo momentom odmietnutia 

osobného doručenia a doručenia oprávneným zástupcom zmluvnej alebo 
b) ) kalendárneho dňa od ich odoslania (v prípade doručovania 

žiadosti a dokumenty doručené zmluvnej strane v daný pracovný deň v čase mimo 
hod. až 1400 hod) budú vždy považované za doručené nasled 

10.4. žiadosti a dokumenty, ktoré majlJ byť zmluvnej strane doručené, budú zmluvná 
strana neoznámila zmluvnej strane iné kontaktné údaje písomným oznámením minimálne 
desať (10) dní vopred, druhej zmluvnej strane doručované výlučne na nasledovnú 
adresu: 

Objednávate!': 
adresa: Slovenská 
tei.: 055/7277 200 
e-mail: 

Vykonávate I': 

Investičná výstavba a ciest, IVSC Košice 

adresa: DOPRAVOPROJ a. s, divízia Jarkova 28 080 O 1 Prešov 

tel. +421 51 75628 10 

e-mail 

10.5. Oznámenia, žiadostí a 
jazyku. 

doručované 

11.1. 

, 
správneho alebo 

XL 
Dôvernosť informácií a ochrana 

všeobecne záväzných právnych 
vzťahoch s druhou zmluvnou 
že uchová v tajnosti všetky 
alebo ktoré sa v budúcnosti dozvie od druhej 
sa podnikaterskej činnost: alebo iných záležitostí druhej 

11.2. Okrem vyššie uvedeného, ktorákol'vek zmluvná strana má 
na účely súdneho, rozhodcovského, 
Llčastníkom, a ktoré sa vedie v sLlvislosti so zmluvou, 

budú 

údajov 

b) osobe, ktorá pre takú zmluvnú stranu spracúva a to v rozsahu 
spracovávanie dát, 

c) osobe, ktorá pre takú zmluvnú stranu obstaráva archivácíu 

v slovenskom 

zmluvy bez 

informácie: 
ktorého je 

na riadne 

to v rozsahu 
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nevyhnutnom na riadnu archiváciu zmluvy, a 
d) osobe, ktorá priamo alebo nepriamo ovláda ktorúkol'vek zo zmluvných strán. 

11.3. Každá zo zmluvných strán vynaloží primerané úsilie, aby zabránila zverejneniu alebo vyzradeniu 
akýchkol'vek dôverných informácií o vyššie uvedených záležitostiach. 

11.4. Zmluvné strany v súvislosti s uzatvorením a plnením tejto zmluvy budú spracúvať aj osobné údaje 
fyzických osôb z prostredia druhej zmluvnej strany získané v súvislostí s plnením tejto zmluvy. 
Povinnosť poskytnúť údaje príslušných fyzických osôb druhej zmluvnej strane vyplýva zmluvným 
stranám z tejto zmluvy. Ak by neboli poskytnuté, mohlo by to brániť riadnemu a včasnému 
plneniu zmluvy. Zmluvné strany sú pri spracúvaní osobných údajov povinné dodržiavať všeobecne 
záväzné práyne predpisy o ochrane osobných údajov, najmä Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EU) 2016/679 z 27. apnla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 
údajov a o vol'nom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len 
"GDPR") a zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. Na strane objednávate!'a je možné kontaktovať osobu zodpovednú za osobné údaje 
na zodpovedna.osoba@ssc.sk. V rozsahu, vakom je potrebné zmluvu alebo nadväzujúce 
podklady, vrátane v nich uvedených osobných údajov fyzických osôb, evidovať a uchovávať na 
účely daňovej, účtovnej alebo podobnej evidencie alebo tieto osobné údaje inak spracúvať na účely 
daňových, účtovných, BOZP a/alebo podobných predpisov, napr. na účely doručenia faktúry 
príslušnému pracovníkovi druhej zmluvnej strany, je zodpovedajúce uchovávanie a ďalšie 

spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie príslušnej zákonnej povinnosti zmluvnej 
strany [podl'a čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR]. Zmluvné strany spracúvajú uvedené osobné údaje [podl'a 
čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPRj, napr. za účelom komunikácie s príslušnými pracovníkmi druhej zmluvnej 
strany súvisiacej s plnením zmluvy. 

11.5. Dotknuté fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú spracúvané, majú právo na prístup k osobným 
údajom o nich, právo na ich opravu, právo na vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo 
namietať v určitých prípadoch proti spracúvaniu v prípade, ak právny základ je oprávnený záujem, 
právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. 

11.6. Zmluvná strana je povinná zabezpečiť, aby boli vykonané všetky príslušné preventívne 
opatrenia na zaistenie bezpečnosti a predchádzanie poškodeniu, strate alebo zničeniu 

osobných údajov. Pokial' sa osobné údaje jednej zmluvnej strany stanú dostupnými pre 
neoprávnenú osobu alebo ich takáto osoba získa, druhá zmluvná strana je povinná bezodkladne 
upovedomiť dotknutú zmluvnú stranu o danom neoprávnenom prístupe a postupovať v 
súčinnosti s dotknutou zmluvnou stranou pri výkone akýchkol'vek opatrení s ciel'om zmierniť 
následky straty alebo neoprávneného prístupu k osobným údajom. V stanovených prípadoch je 
zmluvná strana povinná vykonať všetky prislušné opatrenia na zabezpečenie, aby všetci jej 
zástupcovia, obchodní partneri a subdodávatelia konali v súlade s týmto ustanovením pri každom 
spracovaní osobných údajov, ktoré sú súčasťou zmluvy. 

11.7. Vykonávate!' svojim podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že mu boli poskytnuté informácie o 
spracúvaní osobných údajov objednávatel'om v rozsahu stanovenom právnymi predpismi 
upravujúcimi ochranu osobných údajov a že zabezpečil poskytnutie týchto informácií dotknutým 
osobám vykonávate!'a. Vykonávate!' je zodpovedný za to, aby dotknuté osoby dokázate!'ne 
informoval, že ich osobné údaje spracúva objednávate!'. 

Čl. XII. 
Ostatné ustanovenia 

12.1. Vykonávate!' je povinný počas vykonávania odborného autorského doh!'adu sa riadiť príslušnými 
predpismi a rešpektovať pokyny objednávatel'a. 

12.2. Na základe požiadavky objednávate!'a je vykonávatel' povinný vykonať činnosti patriace do výkonu 
odborného autorského doh!'adu v primeranom čase, v prípade nutnosti v odôvodnených 
pripadoch ihneď. 

12.3. Zodpovedným za výkon odborného autorského dohl'adu vykonávatel'a je Ing. Ján Paril'ák 

12.4. Hlavný inžinier stavby je Ing. Ján Luterán 

12.5. Vykonávatel' je povinný dodržiavať ustanovenia všetkých platných predpisov týkajúcich sa 
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s cieľom 

a ochrany zdravia 
zákona č. 124/2006 Z. z. o 

aj iným 
požiarmi Ide 

a ochrane zdravia 
zákonov v zneni neskOľších následne 

nariadenia vlády a technické súvisiacich 
normy Na úseku 
zákona č. 314/2001 Z. 
vykonávacej vyhlášky č. 

dodržiavať ustanovenia 

Čl. XIII. 
Ukončenie zmluvy 

13.1. 

13.2. Ktorákoľvek zmluvná strana je v prípade porušenia zmluvných povinností odstúpiť od 
v Obchodného zákonníka. Odstúpenie od zmluvy nadobúda účinnosť dňom 

doručenia plsomného oznámenia o odstúpeni od zmluvy druhej strane. 

13.3. V prípade, ak došlo k 
k odstúpeniu od zmluvy 
úhrady skutočne 

vznikla. 

13.4. Objednávate!' má 
Výpovedná lehota je 
doručeni výpovede 

13.5. 

13.6. Zmluvné strany zároveň berú na 
povinnosť vysporiadať všetky 

porušeniu zmluvných povinnosti 
objednávatel'a, vykonávate!' berie na 
ktorá objednávateľovi v súvislosti s 

uvedenia dôvodu. 
po 

a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo zmluvy, 
informácií a osobných údajov, nárokov na 

, ak to vyplýva z ich charakteru v zmysle právnych 

že v prípade predčasného ukončenia zmluvy, majú 
nároky vyplývajllce zo zmluvy. 

Čl. XIV. 
Záverečné ustanovenia 

14.1. Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov k zmluve, 
obidvoch ktoré budú platné, ak budú riadne a podpísané 

zmluvných strán. 

14.2. Na vzťahy osobitne touto zmluvou sa ustanovenia 
Obchodného zákonníka. 

14.3. Zmluvné strany organizačných zmien všetky a povinnosti 
z icku právnickú resp. fyzickú osobu. 

14.4. Zmluvné strany vyhlasu;ú, že si text a porozumeli mu, že ich vôl'a v ňom 
dosiahnutá je daná, Jasná a slobodná, že u nich nedošlo k omylu a že prejavy vôle sú 
dostatočne určité a zrozumitel'né, zmluvná vol'nosť nie obmedzená a na znak súhlasu s 
obsahom pripájajú svoje vlastnoručné 

14.5. Táto zmluva je vyhotovená v z si dve (2) 
a dve (2) vyhotovenia 

14.6. Táto 

zmlúv vedenom na 
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40/1964 Zb. Občiansky zákonnik v zneni neskorších predpisov a ustanovenia § 5a zákona č. 

211/2000 Z. z o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 
o slobode informácií) v znení neskoršich predpisov 

14.7. Neoddelitel'nou sLlčasťou tejto zmluvy je 
- cenová ponuka vykonávatel'a na odborný autorský dohl'ad zo dňa 28.02.2024. 

V Košiciach, dňa 
za objednávatel'a: 

············ .... ······ .. ··· .... ·· .. ······z· .... ············· 
Ing. Maroš Kačala 
riaditel' SSC IVSC Košice 

V Bratislave, dňa 13.06.2024 
za vykonávatel'a: 

í~g·. Ma~ Šutka, ............. .. 

podpred,leda predstavenstva 
a ekonomický riaditel' 

··· .. · .. ····T~I··· .. ·· .. ·· .. ···f.·· .... ····· .. · .... 
Ing. ~ef Harvančík, 
člen predstavenstva 
a výrobný riaditel' 
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DIVíZIA PREŠOV 
Jarkova 28 

DOPRAVOPRO.IEKT, a.s . 
Kominárska 141/2, 4 

832 03 Bratislava-mestská časť Nové Mesto 

Slovenská správa ciest 
080 01 Prešov 
Telefón: 051-7562810 
E-mail: dpppr@dopravoprojekt.sk 

Investičná výstavba a správa ciest Košice 
Kasárenské nám. 4 

040 01 KOŠiCE 

Váš list čísla/zo dňa Naše číslo 
98/2024-2610/7333-99 

Vybavuje/linka 
Ing. Skuban 

Miesto a dátum 
Prešov, 28.02. 2024 

Vec 1/68 Sabinov, preložka cesty 
Cenová kalkulácia· AD 

+421 907 506 105 

E-mailom zo dňa 15.02.2024 ste nás požiadali o vypracovanie aktualizácie cenovej kalkulácie na výkon 
občasného autorského dozoru (ďalej len "OAD") na stavbu ,,1/68 Sabinov, preložka cesty". Zároveň ste nám poslali aj 
upravený predpokladaný rozsah OAD, ktorý bude rozdelený na roky 2024 až 2027. 
Po oboznámení sa s upraveným predpokladaným rozsahom OAD Vám posielame nasledujúcu aktualizovanú cenovú 
kalkuláciu: 

• predpokladaný rozsah výkonu OAD v rokoch 2024 až 2027 
• navrhovaná hodinová sadzba za výkon OAD ................................ .. 

1 249 hodin 
56,00 EUR/hod 

Navrhovaná cena za výkon OAD bez DPH: 69944,00 EUR 
DPH (20 %): 13 988,80 EUR 
Navrhovaná cena za výkon OAD s DPH: 83 932,80 EUR 

Navrhovaná cena s DPH slovom: Osemdesiattritisic deväťstotridsaťdva EUR, osemdesiat centov 

S pozdravom 

Pri Io ha: Kalkulácia hodinovej sadzby 

www.dopravoprojekt.sk 
leI. spoj.:+421121502 34 111 
tej. sekr.GR:+421121502 34 470 
direclor@dopravoprojekt.sk 

Bankové spoJenle/éislo účtu 
VÚB a.s.l24402-01210200 

Ing. Dušan Skuban 
riaditeľ divízie Prešov 

Registrácia a.s. 
OR Mestského súdu Bratislava III 
Oddiel: Sa. vložka Č.: 3781B 

ICO: 31 322 000 
DiČ : 2020524770 
IČ DPH:SK 2020524770 


