

# Čiastková zmluva č. 1098/5120/2024

(ďalej len „čiastková zmluva“)

uzatvorená v zmysle **Rámcovej dohody časť III. č. 1267//6131/2020** v súlade ust. §536 a nasl. Zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a ust. §83 ods. 5 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

na predmet rámcovej dohody: **“Veľkoplošné opravy ciest I. triedy v správe SSC “ Časť III.**

## Článok I.

### Zmluvné strany

#### OBJEDNÁVATEĽ

Sídlo

Štatutárny orgán

Osoby oprávnené rokovať

vo veciach zmluvných:

vo veciach technických

Názov banky

IBAN

SWIFT

Číslo účtu

IČO

DIČ

Telefón

Právna forma

**Slovenská správa ciest**

Dúbravská cesta 1152/3

841 04 Bratislava

**Mgr. Norbert Polievka, MA, generálny riaditeľ**

Mgr. Ivica Toman, odbor právny

Ing. Juraj Joanidis, úsek investičných projektov a prevádzky

Štátna pokladnica

SPSRSKBA

0000 33 28

2021067785

rozpočtová organizácia zriadená MDPT SR (právny nástupca MDV SR) zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995 v úplnom znení pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005, zmenenú rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11.5.2006, zmenenú MDPT SR č. 86 zo dňa 22.5.2008 zmenenú rozhodnutím MDVRR SR č. 162 zo dňa 24.októbra 2014, zmenenú rozhodnutím MDVRR SR č. 24/2016 zo dňa 22. marca 2016 a naposledy zmenenú rozhodnutím MD SR č. 37/2023 zo dňa 31.05.2023

(ďalej len „objednávateľ“)

#### ZHOTOVITEĽ

Sídlo:

Štatutárny orgán

Právna forma:

Zapísaný v

IČO

IČ DPH

Názov banky

IBAN

Osoby oprávnené na rokovanie

vo veciach zmluvných

vo veciach technických

**Skanska SK a.s.**

Krajná 29, 821 04 Bratislava

Ing. Ivan Dimitrov, člen predstavenstva

Ing. Pavol Abrhan, člen predstavenstva

akciová spoločnosť

Obchodnom registeri Mestského súdu Bratislava III

oddiel: Sa, vložka č. 5012/B

31611788

SK2020478955

ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky

Ing. Ivan Dimitrov, riaditeľ závodu

Ing. Robert Humeník, oblasť manažér

Telefón, fax

E-mail

(ďalej len „zhotoviteľ“)

## **Článok II. Predmet zmluvy**

- 2.1 Túto zmluvu uzatvárajú Zhotoviteľ a Objednávateľ na základe verejného obstarávania postupom verejnej súťaže s opätovným otvorením súťaže, predmetom ktorej je uskutočnenie a vykonanie stavebných prác (zhotovenie diela):

### **„I/18 Čierne nad Topľou - Vranov nad Topľou“**

- 2.2 Touto zmluvou sa bližšie upravuje predmet Rámcovej dohody časť III. s viacerými účastníkmi s opätovným otváraním súťaže uzatvorená medzi zmluvnými stranami. Zároveň táto zmluva bližšie definuje práva a povinnosti zmluvných strán pri samotnej realizácii v rozsahu stanoveného touto zmluvou.
- 2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť dielo podľa tejto zmluvy a písomných pokynov objednávateľa, ktorými sa nemení rozsah diela, cena diela a dohodnuté zmluvné termíny pre vykonanie diela a objednávateľ sa zaväzuje vykonané dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela. Pre odovzdanie a prevzatie diela platia podmienky dohodnuté v tejto zmluve. Zmluvné strany sa dohodli, že pre prípad, ak by sa písomnými pokynmi objednávateľa mala meniť cena diela, rozsah diela, alebo termíny vykonania diela, zhotoviteľ nie je povinný tieto pokyny objednávateľa akceptovať a vykonať dielo v zmysle pokynov objednávateľa do momentu uzatvorenia písomného dodatku k tejto zmluve.
- 2.4 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú pri plnení predmetu tejto Zmluvy dodržiavať platné právne predpisy Slovenskej republiky.

## **Článok III. Termín uskutočnenia prác**

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje uskutočniť práce (vykonať dielo) nasledovne:
- |                 |  |
|-----------------|--|
| začatie prác:   | do 5 kalendárnych dní odo dňa prebratia staveniska, zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko do 5 dní od vyzvania objednávateľom (vyzvanie sa uskutoční písomne alebo e-mailom) |
| ukončenie prác: | do 40 kalendárnych dní odo dňa začatia prác.   |
- 3.2 V prípade omeškania objednávateľa so sprístupnením staveniska v dohodnutých termínoch, pokiaľ nebude dohodnuté inak, predlžuje sa automaticky termín ukončenia a odovzdania prác o rovnaký počet dní, ako trvalo omeškanie objednávateľa, práce vzhľadom na poveternostné podmienky, musia byť prevedené v zmysle platných STN.
- 3.3 Ak zhotoviteľ uskutoční práce pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ túto časť prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
- 3.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené práce prevezme v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy.
- 3.5 Dodržanie termínu plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy. Po dobu, ktorú trvá omeškanie objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia sa predlži termín dokončenia prác, pokiaľ

začiatok aj koniec tohto omeškania zhotoviteľ oznámi objednávateľovi písomne, a to do 5 dní odo dňa vzniku skutočností zakladajúcich vznik alebo zánik takéhoto omeškania.

#### Článok IV.

##### Cena

- 4.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. II tejto zmluvy je výsledkom opätovného otvárania súťaže, je maximálna a záväzná počas platnosti a účinnosti tejto čiaskovej zmluvy a tvorí prílohu č. 1. tejto zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou. Zmluvné strany prejavujú vôľu uzatvoriť túto čiaskovú zmluvu, pričom cena za predmet čiaskovej zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vykonávacích vyhlášok, ako pevná cena. Jednotkové ceny každej položky rozpočtu budú zaokrúhlené na 2 desatinné miesta a cena celkom za jednotlivé položky bude vypočítaná ako súčin množstva a jednotkovej ceny zaokrúhlenej na 2 desatinné miesta. Cena celkom za každú položku bude zaokrúhlená na 2 desatinné miesta.
- 4.2 Cena predmetu zmluvy v rozsahu článku II. tejto zmluvy je dohodnutá nasledovne:
- |                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Cena bez DPH                   | 1 436 838,78 EUR        |
| <u>DPH 20 %</u>                | <u>287 367,75 EUR</u>   |
| <b>Cena celkom vrátane DPH</b> | <b>1 724 206,53 EUR</b> |
- Slovom: Jeden milión sedemstodvadsaťštyritisíc dvestošesť eur a 53 eurocentov
- 4.3 Cena diela je zmluvnými stranami dohodnutá ako cena pevná a maximálna za zhotovenie diela v dohodnutom rozsahu a preto sú jej súčasťou i:
- cena všetkých dodávok, prác a výkonov, ktoré sú v súlade s Rozpočtom a ktoré sú potrebné pre zhotovenie diela podľa predmetu zadania tejto zmluvy, pokynov objednávateľa (ktorými sa nemení rozsah diela, cena diela a dohodnuté zmluvné termíny pre vykonanie diela),
  - všetky náklady zhotoviteľa na vykonanie diela v dohodnutom rozsahu, cena za vypracovanie alebo obstaranie všetkých dokladov, ktoré má zhotoviteľ odovzdať objednávateľovi spolu s dielom, resp. príslušnou časťou diela (dočasné dopravné značenie vrátane projektu a povolení).
- 4.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nezrealizované práce a dodávky odsúhlasené objednávateľom, stavebným dozorom budú z ceny diela odpočítané a to v cene, v akej sú zahrnuté do rozpočtu.
- 4.5 V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodu na strane objednávateľa, bude zhotoviteľ fakturovať skutočne vykonané stavebné práce podľa súpisu položiek odsúhlasených stavebným a technickým dozorom.
- 4.6 Zmluvné strany sa dohodli, že zmena ceny predmetu zmluvy je možná iba v prípade zmeny právnych predpisov upravujúcich výšku sadzby DPH.

#### Článok V.

##### Platobné podmienky

- 5.1 Podkladom pre vystavenie faktúry je zmluvnými stranami potvrdený súpis vykonaných prác a dodávok, preberacích protokolov a odsúhlasený elaborát kvality, ktorý tvorí povinnú prílohu každej faktúry, vrátane poslednej (zúčtovacej) faktúry.
- 5.2 Faktúra za vykonaný a dodaný predmet zmluvy bude vystavená v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších zmien a doplnení do 15 dní po podpísaní preberacieho protokolu. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona 222/2004 Z. z. o DPH, alebo bude obsahovať nesprávne údaje, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi spolu s

označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. Do doby doručenia opravenej, respektíve doplnenej faktúry objednávateľovi lehota splatnosti faktúry neplynie. Zhotoviteľ je povinný vystaviť a predložiť opravenú alebo doplnenú faktúru vrátane všetkých požadovaných dokumentov. Dňom doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry objednávateľovi začne plynúť nová lehota splatnosti.

- 5.3 Zmluvné strany sa zaväzujú, že počas realizácie stavby nezmenia svoj bankový účet uvedený v čl. I. tejto zmluvy.
- 5.4 Objednávateľ uhradí faktúru zhotoviteľa najneskôr do 30 dní po jej doručení. Objednávateľ nie je v omeškaní ak uhradí faktúru do 30 dní po jej doručení, ale v termíne, ktorý je na faktúre uvedený ako deň splatnosti. Za deň uhradenia príslušnej faktúry sa rozumie deň pripísania finančných prostriedkov na účet zhotoviteľa.
- 5.5 Omeškanie objednávateľa s úhradou dlžnej čiastky v lehote dlhšej ako 30 dní po lehote splatnosti je podstatným porušením tejto zmluvy.

## **Článok VI.**

### **Možnosť odmietnuť predmet zmluvy**

- 6.1 Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prevzatie predmetu zmluvy z dôvodu nedodržania technicko - kvalitatívnych podmienok stanovených touto zmluvou alebo STN.

## **Článok VII.**

### **Zodpovednosť za vady a záruka**

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že práce vykoná podľa podmienok tejto zmluvy, a že počas záručnej doby bude mať predmet zmluvy všetky vlastnosti uvedené v tejto zmluve.
- 7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Vady vykonaných prác zrejme už pri preberaní musí objednávateľ uviesť v zápisnici o odovzdaní a prevzatí prác (preberací protokol). Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní prác zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 7.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani po vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.
- 7.4 Záručná doba je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela. Pre dodávky, materiály a zariadenia s vlastnými záručnými listami je dohodnutá záručná doba v dĺžke vyznačenej v týchto záručných listoch s momentom začatia plynutia uvedeným v záručných listoch. Záručná doba sa nevzťahuje na predmety spotrebného charakteru.

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak bude dielo odovzdávané po častiach spôsobilých samostatnému odovzdaniu, tak aj záručná doba začne plynúť po častiach (t.j. okamihom odovzdania príslušnej časti diela).
- 7.5 Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady diela, za ktoré zhotoviteľ zodpovedá .
- 7.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady predmetu zmluvy bez zbytočného odkladu, ale najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia písomnej reklamácie objednávateľa, pokiaľ sa jedná o technicky primeranú lehotu.

## **Článok VIII. Podmienky uskutočnenia prác**

- 8.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje uskutočniť práce vymedzené v bode 2.1 vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce v rozsahu čl. III. tejto zmluvy.
- 8.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že práce uskutoční v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve, podľa pokynov objednávateľa (ktorými sa nemení rozsah diela, cena diela a termíny pre vykonanie diela) a v rozsahu výkaz výmer (rozpočtu), a to v požadovaných kvalitatívnych podmienkach a pri plnení predmetu tejto zmluvy bude postupovať s odbornou starostlivosťou, bude dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, slovenské technické normy a podmienky tejto zmluvy, bude sa riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
- 8.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje nezačať so stavebnými prácami pred odovzdaním staveniska. Práce zahájí až po odovzdaní staveniska objednávateľom.
- 8.4 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa odovzdania staveniska stavebný denník.
- 8.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 3 dni pred odovzdaním diela písomne vyzvať objednávateľa na jeho prevzatie. O odovzdaní a prevzatí diela v preberacom konaní sa spíše zápisnica o odovzdaní a prevzatí diela. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je odovzdanie stavebného denníka a dokumentácie o kvalite hotového diela (t.j. kvalita všetkých zabudovaných stavebných materiálov a zmesí vrátane výsledkov meraní a skúšok počas stavby a po jej ukončení).
- 8.6 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, protipožiarne opatrenia a opatrenia proti škodám, ktoré by mohli vzniknúť na majetku zhotoviteľa a objednávateľa. Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobia jeho pracovníci na majetku objednávateľa.
- 8.7 Zhotoviteľ počas uskutočňovania prác nesmie svojou činnosťou bezdôvodne obmedziť plynulosť prevádzky. Dôvod, rozsah a predpokladanú alebo skutočnú dobu obmedzenia plynulosti prevádzky je zhotoviteľ povinný prerokovať s objednávateľom vopred (pred týmto obmedzením).
- 8.8 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na mieste uskutočnenia prác. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

## **Článok IX. Zmluvné pokuty a sankcie**

- 9.1 Ak zhotoviteľ bez zavinenia objednávateľa nesplní predmet zmluvy uvedený v bode 3.1 v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,02% z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania.
- 9.2 Ak zhotoviteľ bez zavinenia objednávateľa nesplní svoju ktorúkoľvek povinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy, ktorej splnenie je viazané na určitý termín, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 166,-€.
- 9.3 Za nedodržanie kvalitatívnych parametrov stanovených STN, ktoré boli vopred zmluvnými stranami dohodnuté a ktorých nedodržanie bolo preukázané vzájomne odsúhlasenými skúškami realizovanými tiež vzájomne odsúhlasenými odborne spôsobilými osobami (laboratóriami), môže objednávateľ uplatniť zmenu záručnej doby maximálne o 36 mesiacov.
- 9.4 Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád v čase podľa bodu 7.6 zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 166,- € za každý deň omeškania.
- 9.5 Zaplatením zmluvnej pokuty a úrokov z omeškania nie je dotknuté právo na náhradu škody vo výške prevyšujúcej zmluvnú pokutu.

- 9.6 Maximálny súčet všetkých zmluvných pokút, ktoré si môže uplatniť objednávateľ voči zhotoviteľovi v zmysle tejto zmluvy, neprekročí sumu 5% z ceny diela bez DPH.

## **Článok X. Odstúpenie od zmluvy**

- 10.1 Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť, ak:
- zhotoviteľ poruší svoje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy takým spôsobom, ktorý neumožňuje vecnú a časovú realizáciu prác,
  - zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy opakovane alebo úmyselne,
  - zhotoviteľ je v omeškaní so začatím plnenia tejto zmluvy viac ako 14 dní odo dňa, kedy mali byť práce na stavenisku podľa tejto zmluvy začaté.
- 10.2 Odstúpenie je účinné dňom doručenia písomného oznámenia objednávateľa o odstúpení zhotoviteľovi.
- 10.3 Zhotoviteľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť z dôvodu omeškania objednávateľa s povinnosťou zaplatiť zhotoviteľovi akúkoľvek splatnú čiastku podľa tejto zmluvy o viac ako 30 dní. Odstúpenie je účinné dňom doručenia písomného oznámenia zhotoviteľa o odstúpení objednávateľovi.

## **Článok XI. Záverečné ustanovenia**

- 11.1 Vzťahy neupravené touto zmluvou sa primerane riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a s ním súvisiacimi právnymi predpismi. V prípade výslovného rozporu medzi ustanoveniami Rámcovej dohody a Čiastkovej zmluvy platia ustanovenia tejto Čiastkovej zmluvy. Za rozpor medzi ustanoveniami Rámcovej dohody a Čiastkovej zmluvy sa nepovažuje, ak Rámcová dohoda obsahuje skutočnosti, ktoré nie sú uvedené v Čiastkovej zmluve.
- 11.2 Meniť a dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných a očíslovaných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 11.3 Zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá zhotoviteľ a tri objednávateľ.
- 11.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že súhlasí s podmienkami verejného obstarávania určenými objednávateľom.
- 11.5 Táto zmluva podlieha zverejneniu v súlade s §5a Zákona č. 211/2000 Z.z o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 11.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v celom rozsahu, zmluvné prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ďalej že táto zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, nebola podpísaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
- 11.7 Prílohami tejto zmluvy sú:
- Príloha č. 1: Výsledný výkaz výmer
  - Príloha č. 2: Protokol úspešného účastníka EVO aukcie
  - Príloha č. 3: Zadanie z výzvy na podanie ponuky v opätovnom otvorení súťaže
  - Príloha č. 4: Zoznam subdodávateľov

V Bratislave, dňa .....  
**Slovenská správa ciest**

---

**Mgr. Norbert Polievka, MA**  
generálny riaditeľ

V Bratislave, dňa:.....  
**Skanska SK a.s.**

---

**Ing. Ivan Dimitrov**  
člen predstavenstva

---

**Ing. Pavol Abrhan**  
člen predstavenstva

Príloha č. 1: Výsledný výkaz výmer

Pol. č. pôvodného výkazu výmer	Názov kritéria	MJ	Množstvo	Jednotková cena v EUR bez DPH	Jednotková cena v EUR s DPH	Spolu v EUR s DPH
25	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 100 mm 0,254 t	m2	48 045			
26	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 110 mm 0,279 t	m2	14 770			
31	Bitúmenové postreky, nátery, posypy, spájací postrek k modifikovanej emulzii v množstve 0,2-0,7 kg zvyškového spojiva nad 200m2	m2	62 815			
33	Geomreža pre vystužovanie asfaltových vrstiev, tkaná zo skleneného vlákna 100/100 kN	m2	12 670			
37	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	48 045			
38	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 70 mm	m2	14 770			
52	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	48 045			
53	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	14 770			
65	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, kamenivom dreveným hr. 100 mm	m2	3 680			
66	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže	ks	27			
71	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dilatčných škár živíč. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 20 mm, hl. 30 mm	m	1 000			
72	Tesnenie dilatčných škár zálievkou za tepla pre komôrku s tesniacim profilom š. 20 mm hl. 30 mm	m	8 670			
73	Dočasné dopravné značenie vrátane projektu a povolení	ks	1			
<b>Spolu v EUR s DPH</b>						<b>1 724 206,53</b>



**Príloha č. 2: Protokol úspešného účastníka EVO aukcie**

**Uchádzač**

Názov: Skanska SK a.s.  
Ulica: Krajná 29  
PSC: 82104 Obec: Bratislava  
IČO: 31611788

Názov zákazky: Podzákazka č. 119

Názov evoAukcie: I/18 Čierne nad Topľou - Vranov nad Topľou

Popis evoAukcie: Elektronická aukcia na predmet podzákazky č. 119 „I/18 Čierne nad Topľou - Vranov nad Topľou".  
Pravidlá na uplatnenie kritérií v elektronickej aukcii a Aukčný poriadok sú uvedené v bodoch 15 a 16  
Výzvy na podanie ponuky do opätovného otvorenia súťaže, ktorá Vám bola zaslaná dňa 17.05.2024.

Spôsob vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena  
Dátum a čas odoslania výzvy na účasť: 24.05.2024 12:13:47  
Začiatok evoAukcie: 29.05.2024 10:00:00  
Ukončenie evoAukcie: 29.05.2024 10:20:00  
Dátum a čas generovania protokolu: 29.05.2024 10:20:01

**Výsledná ponuka podľa kritérií**

Názov kritéria	Množstvo	Merná jednotka	Vstupná hodnota	Výsledná hodnota
P. č. 25 výkazu výmer, RD-časť III.	48 045,0000	m2	191 219,1000	191 219,1000
P. č. 26 výkazu výmer, RD-časť III.	14 770,0000	m2	64 988,0000	64 988,0000
P. č. 31 výkazu výmer, RD-časť III.	62 815,0000	m2	33 920,1000	33 920,1000
P. č. 33 výkazu výmer, RD-časť III.	12 670,0000	m2	26 607,0000	26 607,0000
P. č. 37 výkazu výmer, RD-časť III.	48 045,0000	m2	524 651,4000	524 651,4000
P. č. 38 výkazu výmer, RD-časť III.	14 770,0000	m2	188 022,1000	188 022,1000
P. č. 52 výkazu výmer, RD-časť III.	48 045,0000	m2	466 036,5000	466 036,5000
P. č. 53 výkazu výmer, RD-časť III.	14 770,0000	m2	178 273,9000	178 273,9000
P. č. 65 výkazu výmer, RD-časť III.	3 680,0000	m2	12 217,6000	12 217,6000
P. č. 66 výkazu výmer, RD-časť III.	27,0000	ks	2 712,9600	2 712,9600
P. č. 71 výkazu výmer, RD-časť III.	1 000,0000	m	2 180,0000	2 180,0000
P. č. 72 výkazu výmer, RD-časť III.	8 670,0000	m	31 558,8000	31 558,8000



## Výsledný protokol evoAukcie

### Uchádzač

Názov: Skanska SK a.s.  
Ulica: Krajná 29  
PSČ: 82104 Obec: Bratislava  
IČO: 31611788

Názov zákazky: Podzákazka č. 119

Názov evoAukcie: I/18 Čierne nad Topľou - Vranov nad Topľou

Popis evoAukcie: Elektronická aukcia na predmet podzákazky č. 119 „I/18 Čierne nad Topľou - Vranov nad Topľou“. Pravidlá na uplatnenie kritérií v elektronickej aukcii a Aukčný poriadok sú uvedené v bodoch 15 a 16 Výzvy na podanie ponuky do opätovného otvorenia súťaže, ktorá Vám bola zaslaná dňa 17.05.2024.

Spôsob vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena  
Dátum a čas odoslania výzvy na účasť: 24.05.2024 12:13:47  
Začiatok evoAukcie: 29.05.2024 10:00:00  
Ukončenie evoAukcie: 29.05.2024 10:20:00  
Dátum a čas generovania protokolu: 29.05.2024 10:20:01

### Výsledná ponuka podľa kritérií

Názov kritéria	Množstvo	Memá jednotka	Vstupná hodnota	Výsledná hodnota
P. č. 73 výkazu výmer, RD-časť III.	1,0000	ks	1 819,0700	1 819,0700

Celkom: 1 724 206,5300 1 724 206,5300

**Príloha č. 3: Zadanie z výzvy na podanie ponuky v opätovnom otvorení súťaže**Názov úseku: **I/18 Čierne nad Topľou - Vranov nad Topľou**

Toto zadanie nadväzuje na Rámcovú dohodu uzavretú s účastníkmi pre časť č. III predmetu zákazky Veľkoplošné opravy ciest I. triedy v správe SSC.

Objednávateľ dopĺňa (spresňuje) Zadanie k pôvodnému opisu predmetu zákazky verejnej súťaže nasledovne:

Stavebné práce je možné zahájiť až po výzve zo strany verejného obstarávateľa.

Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko do 5 dní od vyzvania verejným (vyzvanie sa uskutoční písomne alebo e-mailom).

Lehota začatia stavebných prác: do 5 kalendárnych dní odo dňa odovzdania staveniska

Lehota ukončenia stavebných prác: do 40 kalendárnych dní odo dňa začatia prác.

Predpokladaný termín realizácie: po dohode s objednávatelom, avšak najneskorší termín ukončenia je 09/2024

	I. úsek	II. úsek	Spolu
Dĺžka:	2,485 km	4,855 km	7,340 km
Šírka priemerne:			8,700 m
Začiatok úseku (ZÚ):	256,695 km	266,551 km	
Koniec úseku (KÚ):	259,180 km	271,406 km	

**Príloha č. 4: Zoznam subdodávateľov**

Žiaden subdodávateľ nie je známy v čase uzavretia tejto čiastkovej zmluvy.