ZMLUVA O DIELO
&. 57720/27932/0ORaZP/2024

uzatvorena podl'a § 536 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorSich

Objednavatel’:
Sidlo

Statutarny zastupca
ICO

DIC

Bankové spojenie
IBAN

Tel.:

e-mail

dalej v zmluve len ,,objednavatel

a

Zhotovitel’

Sidlo

Statutarny zastupca

ICO

IC DPH

Bankové spojenie

Cislo uétu

Telefon / Fax

E-mail :
Zapisany v Obchodnom registri:
dalej v zmluve len ,,zhotovite/*

predpisov
1. Zmluvné strany

Mesto Komarno

Nam. gen. Klapku €. 1, 945 01 Komarno
Mgr. Béla Keszegh, primator mesta

00 306 525

2021035731

Ceskoslovenska obchodna banka, a.s.
SK19 7500 0000 0040 2940 3178

+421 35 2851 212

info@komarno.sk

GUTTE, s.r.o.

Pacgerok 3, 946 03 Kolarovo

Bc. Istvan Lengyel

34113100

SK2020398259

CSOB Banka

SK58 7500 0000 0040 2937 3570
0905 607 013

info@gutte.sk

OR SR vlozka ¢. 896/N

Preambula

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle § 56 zakona C¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,zdkon o verejnom obstardvani‘‘). Verejné obstaravanie bolo
vyhlasené vo Vestniku verejného obstaravania ¢. 93/2024 zo dna 15.05.2024 pod znackou

12772 - WYP.

2. Vychodiskové podklady a udaje

2.1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenova ponuka zhotovitela predlozena Vo
verejnej sutazi na predmet obstaravania s ocenenym vykazom vymer a ponukovym
rozpoCtom (priloha ¢.1) spracovana na zéklade projektovej dokumentacie s jej
doplnkami, ktoré mal zhotovitel' k dispozicii, ktoré su detailne zohl'adnené v cenovej
ponuke na zaklade oceneného vykazu vymer prac a poskytnutymi informéciami a ktora
tvori neoddelite'n sucast’ tejto zmluvy. Cenova ponuka so vSetkymi jej prilohami je
zavdznou prilohou tejto zmluvy o dielo, vratane udajov o technickych parametroch


mailto:info@komarno.sk

2.2.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

a kvalitativnych navrhov na plnenie kritérii, ktoré st pre zhotovitel'a zavizné.

Vychodiskove udaje: ]
Nazov stavby: ZVYSENIE ENERGETICKEJ UCINNOSTI BUDOVY - CENTRUM
VODLNEHO CASU (podrla projektovej dokumentacie)

Miesto stavby: MESTO KOMARNO - ¢&. p. 2139, budova so sup. &islom: 3376
3. Predmet plnenia

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: ZVYSENIE ENERGETICKEJ
UCINNOSTI BUDOVY - CENTRUM VOINEHO CASU (dalej len ,dielo”) v
zmysle projektovej dokumentacie odovzdanej objednavatelom.

Objednavatel’ touto zmluvou zadava a zhotovitel’ prebera zavdzok na zhotovenie diela a
vykonanie potrebnych prehliadok, merani, v rozsahu podla platnych pravnych predpisov,
STN noriem a vydanych stavebnych povoleni, resp. oznameni k ohlaseniu v zavislosti od
povahy stavby.

V pripade, Ze sa zo strany stavebného uradu vyzaduje kolaudacia diela, obsahom zavazku
zhotovitel'a je d’alej sucinnost’ pri kolauda¢nom konani a realizacia vSetkych ukonov,
potrebnych k vydaniu pravoplatného kolaudacného rozhodnutia na dielo, ktorého
zhotovenie je predmetom tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat’ dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ vo
vysokom Standarde stavebno-montdznych prac, pri dodrzani projektovych parametrov,
platnych STN, technologickych postupov, v§eobecne zavidznych technickych poziadaviek
na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych a bezpecnostnych predpisov, vydaného
stavebného povolenia alebo ozndmenia k ohlaseniu, tejto zmluvy a jej priloh.

Zhotovitel' zhotovi a dokon¢i dielo riadne a v€as za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve ajej prilohach, vyzve objednavatela na prevzatie diela a objednavatel sa
zavizuje za riadne dokoncené dielo bez vad a nedorobkov prevziat’ a zaplatit’ dohodnutt
cenu. PoruSenie povinnosti zhotovitel'a zhotovit® dielo riadne a vCas sa povaZuje za
podstatné poruSenie tejto zmluvy.

Objednavatel’ planuje spolufinancovat’ predmet zmluvy s pouzitim externych finanénych
zdrojov (nenéavratného financného prispevku/dotacie). V pripade ziskania takychto
finan¢nych prostriedkov z urcitého mechanizmu (napr. Rada partnerstva, Plan obnovy,
Program Slovensko, Environmentéalny fond a pod.), budt pre Zhotovitel’a platit’ pravidla
a povinnosti uvedené v konkrétnej zmluve o poskytnuti finanénych prostriedkov
uzavretej medzi Objednavatel'om ako prijimatel'om finanénych prostriedkov a prisluSnym
organom ako poskytovatel'om tychto finan¢nych prostriedkov. Zhotovitel' podpisom tejto
zmluvy berie na vedomie tito skutocnost’ a zavdzuje sa poskytnut vSetku potrebnu
siinnost stym shvisiacu. Dalej zhotovitel je povinny strpiet  vykon
kontroly/auditu/kontroly na mieste suvisiaceho s doddvanym tovarom, stavebnymi
pracami a sluzbami, kedykol'vek poc€as platnosti a uCinnosti konkrétnej zmluvy
0 poskytnuti finan¢nych prostriedkov uzavretej medzi objednavatelom ako prijimatel'om
finan¢nych prostriedkov a prislusnym organom ako poskytovatel'om tychto finanénych



3.7.

4.1.

prostriedkov, a to oprdvnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut’ im
vsetku potrebnu sucinnost’.

Porusenie akejkol'vek povinnosti zhotovitelom v zmysle bodu 3.6 tejto zmluvy sa
povazuje za podstatné porusenie zmluvy.

4. Cas plnenia

Zhotovitel’ sa zavédzuje zhotovit’ dielo v nasledovnych terminoch:

4.1.1. Zacatie: Dnom prevzatia staveniska. Zhotovite je povinny pisomne prevziat

stavenisko najneskor do S kalendarnych dni odo diia pisomnej vyzvy objednavatela
na prevzatie staveniska; bezdoévodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom
sa povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy.

4.1.2. Dokoncenie: do 4 mesiacov od prevzatia staveniska.

4.2.

4.3.

5.1.

Akakol'vek zmena terminu zhotovenia a dokoncenia oproti bodu 4.1. tejto zmluvy je
mozné V pripade, ze je zhotovite]l v omeSkani v dosledku poruSenia povinnosti
objednévatel'a podla tejto zmluvy, a to o dobu trvania tohto omeskania alebo v pripade
nemoznosti vykonat' montaze z dovodu vysSej moci v ostatnych pripadoch lehoty
uvedené v bode 4.1. zmluvy st pevné a nemenné.

Na stavenisku musi byt poc€as prac vykonavanych zhotovitel'om k dispozicii povereny
zodpovedny pracovnik zhotovitel'a, t.j. osoba stavbyveduceho, ktorej meno bude
uvedené v protokole o odovzdani a prevzati staveniska. Osoba stavbyveduceho je
opravnend a zaroven povinnd kontrolovat zhotovenie diela pocas celej doby
zhotovovania diela a pripadné nedostatky zapisovat’ do stavebného dennika, ktory musi
byt osobe stavbyveduceho dostupny pocas celej doby zhotovovania diela. Objednavatel’
je opravneny kontrolovat’ zhotovenie diela za Ucasti poverené¢ho zastupcu zhotovitela
najmenej jedenkrat tyZdenne. Okrem toho je objednavatel opravneny kontrolovat
zhotovenie diela aj bez ucasti zastupcu zhotovitel'a a to kedykol'vek. Na realizaciu tychto
prav je zhotovitel povinny poskytnit’ objednavatelovi potrebnu siCinnost, najma
umoznit® kontrolu v priestoroch vykonavania diela, zabezpecit' pristup ku vSetkym
Castiam zhotovovan¢ho diela a poskytnit’ potrebné vysvetlenie o skuto¢nostiach
stvisiacich so zhotovovanym dielom. Objednavatel’ je opravneny pre ucely kontroly
zhotovenia diela vykonat’ kontrolu v sprievode stavebného dozoru, ktory si sdm zvoli,
ako aj v sprievode prislusného znalca, ktorého si sam zvoli. Zhotovitel’ je povinny tieto
osoby vzdy pustit na miesto zhotovenia diela a umoznit im vykonat na mieste
zhotovenia diela vSetky potrebné analyzy, hodnotenia a merania ako aj d’alSie ukony
nevyhnutné pre vypracovanie pripadnych znaleckych posudkov, predloZit' im stavebny
dennik aumoZnit im vykonanie zaznamov do stavebného dennika. PoruSenie
ktorejkol'vek z povinnosti uvedenych v bode 4.3. tejto zmluvy zhotovitelom sa povaZzuje
za podstatné poruSenie tejto zmluvy.

5. Cena diela

Cena za zhotovenie diela v rozsahu c¢lanku 3. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych strdn v zmysle zakona ¢. 18/96 Z.z. o cenach v platnom zneni a vyhlasky ¢.
87/1996, spracovana na zaklade podstatnych kvalitativnych a dodacich podmienok
ur¢enych v projektovej dokumentacii a cenovej ponuky zhotovitela vo forme



5.2.

polozkovitého zéavdzného uplného ocenené¢ho vykazu vymer prac, ktory tvori
neoddelitel'nu prilohu €. 1 tejto zmluvy.

Cena za zhotovenie diela podla tejto zmluvy:

Ziklad ceny pre DPH 174 960,23 | EUR
DPH 20% 34 992,05 EUR
Celkova cena s DPH 209 952,28 EUR

Slovom dvestodevit'tisicdevit'stopat'desiatdva € dvadsat'osem centov
DPH bude uctovat zhotovitel’ podl'a platnych predpisov.

5.3.

5.4.

6.1.

6.2.

6.3.

Cena diela je konecnd a v cene diela st zahrnuté aj ndklady na vybudovanie, prevadzku,
udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska, vSetky nédklady spojené s vytyCenim
podzemnych inZinierskych sieti, dopravné ndklady, ndklady na zabezpecenie dopravnej
situacie, bezpecnostné opatrenia, vsSetky ostatné naklady zhotovitela spojené so
zhotovenim stavby, ndaklady, ktoré zhotovitel'ovi vznikn(l pri vzniku Skody a pri
odvracani hroziacich $kod, naklady na likvidaciu vsetkych odpadov, ktoré vznikni v
priebehu vystavby, ndklady spojené s odberom elektrickej energie a vody, resp. inych na
stavbe pouzitych energii, naklady spojene s vylukami a odstavkami prevadzok a zariadeni
resp. akékol'vek naklady, ktoré su potrebné na riadne a v¢asné zhotovenie diela v zmysle
tejto zmluvy.

V kalkulacii ceny diela su zahrnuté aj ndklady na odvoz sute vratane poplatku za skladku,
telefon, docasné uZivanie verejnych komunikécii, zriadenie, prevadzku a vypratanie
zariadenia staveniska, spracovanie dielenskej alebo vyrobnej dokumentacie ak to bude
potrebné, néklady na strdZenie staveniska a ndklady na spotrebu elektrickej energie a
vody, poistné stavby pocas realizacie, kompletacnéd ¢innost,, skiiSky a merania kontroly
kvality prac, opatrenia na zabezpecenie neobmedzenej prevadzky, vyroba a osadenie
informacnej tabule a pamaétnej dosky a pod.

6. Platobné podmienky
Objednavatel’ neposkytuje na plnenie predmetu zmluvy preddavok.

Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat’ overitelnym a preukazatelnym spésobom. Vo
faktirach bude objednavatelom odsuhlasend cena a mnozZstvo vykonanych prac v zmysle
zavdzného ocenen¢ho vykazu vymer prac, ktory tvori neoddelitelnti prilohu €. 1 tejto
zmluvy. Faktira musi byt zostavend prehladne a pritom sa musi dodrziavat’ poradie
poloziek a oznacenie, ktoré je v sulade s ocenenym vykazom vymer podla tejto zmluvy.

Sucastou faktury je zadstupcom objednavatel'a potvrdeny stpis vykonanych prac vo forme
polozkovitého rozpoctu s dodrzanym poradim poloziek po stavebnych objektoch a
profesiach v zmysle zavdzného ocenené¢ho vykazu vymer prac, ktory tvori neoddelite'na
prilohu €. 1 tejto zmluvy a odsthlasenej objednavky zistovaci protokol podpisany
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6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

oboma zmluvnymi stranami, rekapituldcia stavebnych prac a pripadne iné doklady
potrebné pre preukazanie druhu a rozsahu fakturovanych prac (napr. vazne listky a pod.).
Objednavatel'om poverena zodpovedna osoba vykona zistenie do 5 pracovnych dni odo
dina prevzatia kompletnej faktiry podla bodu 6.6 tejto zmluvy. Potvrdené supisy
vykonanych prac a zistovacie protokoly podpisané zodpovednymi osobami oboch
zmluvnych stran budu sluzit’ ako podklad k uhrade faktir; absencia ktoréhokol'vek
dokladu v zmysle bodu 6.3. tejto zmluvy ma za nasledok neuplnost’ faktury
a objednavatel je opravneny faktiru vratit’ zhotovitel'ovi na doplnenie.

Platby budu vykonavané bezhotovostnym prevodom na ucet zhotovitel'a uvedeny v
zahlavi tejto zmluvy a za zaplatenie faktiry sa povazuje odpisanie fakturovanej Ciastky z
uctu objednavatela v prospech uctu zhotovitel’a.

Faktara bude predlozena v piatich rovnopisoch. Supis vykonanych prac bude predlozeny
i elektronicky vo formate Excel na CD/DVD/USB.

Zhotovitel' vystavi faktiry s nalezitostami podla zakona ¢. 222/2004 Z.z. o dani z

pridanej hodnoty v platnom zneni a stvisiacich legislativnych predpisov. Faktira ma

obsahovat’ nasledovné tidaje:

- oznacenie "faktira" a jej Cislo,

- identifika¢né udaje zhotovitel'a a objednavatela (adresu sidla, ICO, DIC, IC DPH,
registracia)

- Cislo zmluvy,

- datum vystavenia, odoslania, splatnosti faktury a fakturacné obdobie,

- oznacenie peniazného ustavu a Cislo uctu, na ktory sa ma platit’ v stilade so zmluvou,

- celkovu fakturovanu sumu,

- nalezitosti pre ucely dane z pridanej hodnoty,

- oznacenie diela,

- Objednavatel'om potvrdeny stpis vykonanych prac a dodavok,

- peciatka a podpis opravnenej osoby.

Sucastou faktury musia byt nasledovné dokumenty (podpisané zastupcom objednavatel’a

a opravnenym zastupcom zhotovitel’a):

- faktura,

- zistovaci protokol,

- kryeci list, rekapitulécia a supis vykonanych prac (doloZeny i v elektronickej podobe vo
formate Excel na CD/DVD/USB).

VSetky sumy musia byt’ uvedené na 2 desatinné cisla.

Lehota splatnosti faktir sa zjednava vzajomnou dohodou oboch zmluvnych stran na 60
dni od datumu dorucenia faktiry do sidla objednavatela uvedeného v zédhlavi tejto
zmluvy. V pripade, Ze splatnost faktiry pripadne na denn pracovného volna alebo
pracovného pokoja, bude sa za den splatnosti povazovat’ najblizsi nasledujuci pracovny
deii. V pripade chybne vystavenych faktir je oObjedndvatel opravneny vratit' takéto
faktary zhotovitel'ovi a zhotovitel’ povinny nedostatky odstranit’ do 3 pracovnych dni od
doruCenia pisomnej vyzvy oObjedndvatela na odstranenie nedostatkov. Pocas doby
odstraniovania nedostatkov faktury lehota splatnosti faktary neplynie.



6.8.

6.9.

Zmluvné strany sa na lehote splatnosti uvedenej v bode 6.7 zmluvy vyslovne dohodli
a vyhlasuju, Ze jej dojednanie nie je v hrubom nepomere K pravam a povinnostiam
vyplyvajicim zo zavizkového vzt'ahu pre zhotovitela a takéto dojednanie oddvodiiuje

povaha predmetu plnenia ako aj spdsob financovania predmetu zmluvy (§ 340b ObZ).

Zmluvné strany sa dohodli, ze pohl'adavky, ktoré vzniknu z tohto zmluvného vztahu, nie

je mozné postupit’ tretej osobe a ani nie je mozné zriadit' zalozné pravo na tieto

6.10.

6.11

6.12.

6.13.

pohladavky, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Fakturacia a platenie jednotlivych prac a dodavok bude v zmysle dohody Zmluvnych

stran nasledovne:

1. Faktura po ukonceni a prevzati prac v hodnote min. 50% z celkovej ceny Diela
uvedeného v bode 5.2 tejto zmluvy Objednavatelom podla vzajomne
odsthlaseného vykazu prac, vychadzajacich z vykazu — vymer, ktory tvori prilohu
tejto zmluvy, a

2. Faktira (zaverecna) po ukonceni a prevzati prac celého (100 % z celkovej ceny)
Diela Objednavatelom podla vzijomne odsuhlaseného vykazu prac,
vychédzajucich z vykazu — vymer, ktory tvori prilohu tejto zmluvy.

. Prace, ktoré zhotovitel vykond bez prikazu oObjednavatela alebo odlisSne od
dohodnutého rozsahu, nebudd uhradené. Na poziadanie je ich zhotovitel povinny
odstranit’ v dohodnutej lehote alebo po tejto lehote moézu byt odstranené
objedndvatelom, alebo tretimi osobami, poverenymi objednavatelom na ndklady
zhotovitel'a, ktory je povinny tieto naklady uhradit’ objednavatel'ovi do 14 dni odo dia
dorucenia vyuctovania tychto nakladov.

V pripade, Ze sa pocas realizicie diela ukdZe potreba zmeny objemového alebo
konstrukéného charakteru, resp. naviac prac oproti povodnému projektu stavby alebo
ocenenému vykazu vymer, musia byt zaznamenané v stavebnom denniku a budu
rieSené v dodatku k zmluve. Naviac prace moézu byt zrealizované a uhradené az po
podpisani dodatku k zmluve zmluvnymi stranami. Pri realizécii naviac prac bude
vykonavat’ zhotovitel denné zaznamy v stavebnom denniku, a uvedie v stavebnom
denniku aj vymer naviac prac v zodpovedajucich mernych jednotkach. V stavebnom
denniku ich riadne odlisi od ostatnych zdznamov.

Zhotovitel berie na vedomie a akceptuje, Ze cena za dielo bude hradena
Z nenavratnych finanénych prostriedkov / dotacie podl’a bodu 3.6 zmluvy a Ze v
tejto suvislosti je odkladacou podmienkou splatnosti kazdej faktary reSpektovanie
mechanizmu uvolfiovania prostriedkov zo strany ich poskytovatela - riadiaceho organu
(RO) alebo sprostredkovatel'ského organu (SO); Objednévatel preto nebude v
omeskani, pokial' vykonal potrebné kroky k uhrade prislusnej faktiry, no RO/SO
prostriedky neuvol'ni, najmi avSak bez obmedzenia z dovodov na strane Zhotovitela.

7. Zarucéna doba — zodpovednost’ za vady

7.1. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo je zhotovené podl'a podmienok dohodnutych v tejto

zmluve jej prilohach a v dobe prevzatia diela objednavatelom a pocas zarucnej doby

bude mat’ zmluvne dohodnuté vlastnosti a bude sposobilé k riadnemu uzivaniu.



7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

8.1.

8.2.

8.3.

Zaru¢na doba na dielo je 60 mesiacov a na technologické dodavky zaru¢na doba v
trvani 24 mesiacov, resp. v pripade poskytnutia dlhSej zaruky dodavatelom, plati
dlhSia zaruéna doba, ktora zaCina plynut’ diiom pisomného prevzatia diela na zaklade
protokolu o odovzdani a prevzati diela alebo jeho casti, podpisaného zastupcami
obidvoch zmluvnych stran. V pripade, ze budu v preberacom konani zistené vady a
nedorobky, ktoré brania riadnemu uzivaniu celého diela, alebo niektorého stavebného
objektu ako celku, je Objednavatel’ opravneny prevzatie diela odopriet’, a to az do ich
odstranenia.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zaru¢nej doby ma zhotovitel
povinnost’ bezplatného odstranenia vady.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré¢ dielo ma v Case jeho prevzatia objednavatel'om.
Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zaruénej doby ma
objednavatel’ pravo pozadovat’ a zhotovitel’ povinnost’ bezplatne odstranit’ reklamované
vady. Reklaméaciu vad vzniknutych v zaru¢nej dobe uplatni objednavatel’ u zhotovitel’a
pisomne bezodkladne — najneskorsie v lehote do 5 dni od zistenia dovodu reklamécie,
pricom v reklamécii vadu popiSe a uvedie pozadovany spdsob jej odstranenia. Zhotovitel
je povinny na opravu reklamovanej vady ihned’ nastpit’ na obhliadku, najneskor vsak do
3 dni od uplatnenia reklamacie objednavatePom, pokial’ strany samostatne v tejto veci
nedohodntl iny termin a je povinny vadu bezplatne odstranit’ v o najkratSom technicky
moznom termine. Objednavatel’ néasledne po odstraneni vady pisomne potvrdi
zhotovitel'ovi vykonanie opravy reklamovanej vady.

Ak zhotovitel do 3 dni na odstrdnenie reklamovanej vady diela nenastipi resp.
bezdovodne prerusi odstranovanie tejto vady, resp. objedndvatel nesuhlasi s
navrhovanym terminom odstranenia vady a k jeho dohode ned6jde ani v termine do 5 dni
od uplatnenia reklamacie vady objednavatel'om, resp. zhotovitel’ vadu neodstrani ani do
14 dni odo diia oznamenia vady, je objednavatel’ opravneny zabezpecit’ odstranenie tejto
vady sam, alebo prostrednictvom tretej osoby, a to na naklady zhotovitel'a. Takto
vzniknuté naklady je zhotovitel' povinny uhradit’ objednavatelovi do 14 dni odo dna
dorucenia faktary za vykonané prace do sidla zhotovitel'a. Tym nie je dotknuté pravo
objednéavatel'a na ndhradu Skody alebo na dohodnuti zmluvna pokutu vo¢i zhotovitel'ovi.

Zarucna doba pre opravené alebo vymenené cCasti bude predlZzend o Cas od zacatia
odstrafiovania vad diela alebo vymeny reklamovanej Casti diela az do €asu ukoncenia
opravy alebo vymeny reklamovanej ¢asti diela zhotovitelom.

8. Podmienky vykonania diela

Zhotovitel' vykona dielo vo vlastnom mene a na vlastné nebezpecenstvo. Ak zhotovitel
vykona dielo prostrednictvom subdodévatel'ov, zodpoveda objednéavatelovi tak, ako by
vykonal dielo sam.

O odovzdani a prevzati staveniska spiSu zmluvné strany protokol, ktory podpiSu
opravneni zastupcovia zmluvnych stran.

Zhotovitel' je povinny zabezpeCit dielo proti kradeZi a poSkodeniu. Objednavatel
nezodpoveda za poSkodenie, odcudzenie, ani stratu veci, ktoré zhotovitel' pouZije na
vykonanie diela.



8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit oznaCenie vSetkych o0sdb pohybujicich sa na
stavenisku vratene subdodavatel'ov reflexnou vestou s oznacenim nazvu zhotovitel'a na
vlastné naklady.

Objednavatel’ sa zavédzuje odovzdat’ zhotovitel'ovi stavenisko pre vykondvanie diela v
sulade s podmienkami projektovej dokumentacie k terminu uvedenému v ¢l. 4 bod 4.1
tejto zmluvy. Objednavatel’ sa zavdzuje odovzdat’ stavenisko tak, aby zhotovitel' mohol
na nom zacCat prace v sulade s projektom a s podmienkami zmluvy. Sacasne s
odovzdanim staveniska odovzdé4 objednévatel’ zhotovitel'ovi projektovi dokumentéciu v
jednom vyhotoveni, kopiu stavebného povolenia.

Zhotovitel vytyCi pred zahdjenim prac vsSetky podzemné a nadzemné vedenia a
inzinierske siete na stavenisku. Finan¢né néklady s tym spojené s zahrnuté v cene diela.

Sucasne s prevzatim staveniska zabezpeci zhotovitel’ zriadenie ciest na prichod a prijazd
na stavenisko. Finan¢né naklady s tym spojené su zahrnuté v cene diela.

Ak v suvislosti so zacatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit’
dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach, obstard tieto prace
zhotovitel. Finan¢né néklady s tym spojené su zahrnuté v cene diela. Umiestiiovanie a
udrziavanie dopravnych znaciek v suvislosti so zhotovenim diela obstarava zhotovitel’.
Finan¢né néklady s tym spojené su zahrnuté v cene diela. Ustanovenie €l. 5 tejto zmluvy
tym nie je dotknuté.

Povolenie na docasné uzivanie verejnych, inych ploch a na rozkopavky, sa zavizuje
zabezpedit' Zhotovitel’, okrem tych, ktoré su vo vlastnictve Objednavatel'a. Poplatky a
pripadné pokuty za dlhsi ako dohodnuty ¢as uzivania uhradza Zhotovitel’, naklady s tym
spojené su sucastou ceny diela. Ustanovenia ¢l. 5 tejto zmluvy tym nie su dotknuté.

8.10. Prevadzkové, socidlne, vyrobné zariadenia, leSenia, prace spojené s prestupmi cez

8.11.

zelezobetonové konStrukcie, murované konstrukcie, plechy vratane murarskych
vypomoci a utesnenia prestupov suvisiace s predmetom zmluvy a vSetky dalSie
zariadenia a konstrukcie, potrebné pre zhotovenie diela si zabezpecuje zhotovitel' v
stlade so svojimi potrebami po odsuhlaseni u povereného zéastupcu objednavatela.
Naklady na hore uvedené prace a zariadenia ako aj na vybudovanie, prevadzkovanie,
udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska su sti¢astou ceny diela podla ¢l. 5
bod 5.2 tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost' prace a technickych zariadeni pri stavebnych
pracach, za dodrziavanie vSeobecne zavdznych pravnych predpisov tykajlcich sa
ochrany Zivotného prostredia, za bezpecnost’ a ochranu zdravia vlastnych zamestnancov
a zamestnancov svojich subdodédvatel'ov a pozZiarnu ochranu na stavbe. Zhotovitel je
povinny zabezpecit’, aby vSetci jeho zamestnanci aj zamestnanci jeho subdodavatelov
na stavenisku nosili ochranné prilby pocas celej doby zhotovovania diela. Zhotovitel je
povinny viest na stavbe prostrednictvom stavebného dennika alebo samostatnych
zapisov denne zoznam zamestnancov pracujucich na stavbe. VSetci jeho zamestnanci
vratane zamestnancov subdodavatel'ov budil poCas pohybu v aredli stavby viditelne
oznaceni identifikaénymi kartami, ktoré budu sluzit’ zaroven ako povolenie k vstupu na
stavbu. Zhotovitel' je povinny v zmysle platnych pravnych predpisov dodrziavat



8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

8.16.

8.17.

8.18.

8.19.

VyhlaSku MPSVaR SR ¢.147/2013 Z.z. pri kazdej Cinnosti (montéz, rekonStrukcia,
oprava, udrzba, obsluha, vykon odbornych prehliadok a odbornych skusok) na
vyhradenych technickych zariadeniach a k vykonu uvedenych Cinnosti sa musi pred ich
zaCiatkom preukézat’ prisluSnymi oprdvneniami a osved¢eniami.

Zhotovitel' je povinny na svoje ndklady zabezpecit’ pocas celej doby realizacie diela
koordinatora bezpec¢nosti prace a PO v zmysle platnych pravnych predpisov.

Zhotovitel je povinny dodrziavat vSetky zmluvné podmienky. V pripade, ak
objednavatel zisti, Ze zamestnanci zhotovitel’a, resp. subdodavatela zjavnym spdsobom
porusuju pracovnu disciplinu, zdsady bezpecnosti prace a ochrany zdravia, resp. iné
dohodnuté¢ podmienky, méze odstipit’ od zmluvy bez toho, aby zhotovitel'ovi vznikol
narok na nahradu pripadnej Sskody alebo inych s tym vzniknutych nakladov, suvisiacich
so zhotovenim diela.

Zhotovitel' je pri zhotoveni diela povinny dodrziavat pravne predpisy na ochranu
zivotného prostredia. Zhotovitel je povinny predchadzat znecistovaniu a
poskodzovaniu zivotného prostredia. V pripade, ak zhotovitel pri svojej ¢innosti porusi
povinnosti na ochranu Zivotného prostredia, je zodpovedny za vSetky vzniknuté Skody a
je povinny ich nahradit. V pripade, ak za poruSenie povinnosti zhotovitel'a v oblasti
zivotného prostredia bude prisluSnym organom uloZend sankcia za znecistovanie
a/alebo poskodzovanie Zivotného prostredia, ulozené sankcie je povinny uhradit’ v plnej
vyske zhotovitel.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel' odstrani na
vlastné naklady vsetky odpady, ktoré su vysledkom jeho stavebnej ¢innosti ako aj nim
zavinené znecistenie verejnej komunikacie. V pripade, Ze zhotovitel' tito svoju
povinnost’ porusi, zabezpeci splnenie tejto povinnosti objedndvatel na naklady
zhotovitel’a.

Zhotovitel' je povinny pri kazdom Uniku nebezpecnych latok do okolité¢ho prostredia
alebo pri kazdej ekologickej havarii informovat’ objednavatel'a a vzniknuta havariu na
svoje naklady odstranit’.

Zhotovitel' zabezpec¢i na vlastné naklady na dopravu a skladovanie strojov, zariadeni
alebo konStrukcii, montdzneho materidlu, vSetkych stavebnych hmot a dielcov,
materidlov a vyrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko. Naklady s tym spojené su
sucastou ceny diela.

Zhotovitel' si zabezpeC€i na vlastné naklady v sulade s platnymi STN, predpismi a
vyhlaskami napojenia na odber elektrickej energie, UZitkovej vody a inych potrebnych
vyuZiteI'nych energii. Naklady na thradu vsetkych spotrebovanych energii si sticast'ou
ceny diela.

Zhotovitel’ sa zavdzuje vyzvat’ objednavatela na kontrolu vSetkych prac, ktoré maja byt’
zakryté, alebo sa stanti nepristupnymi minimalne 48 hodin vopred nahldsenim
poverenému zastupcovi objednavatela a zdpisom v stavebnom denniku a dolozit’ k
zabudovanym materidlom pozadované skusky a atesty. Ak sa objednavatel’ nedostavi
bez vysvetlenia a nevykona kontrolu tychto prac, bude zhotovitel’ pokracovat’ v pracach.
Ak objednavatel’ bude dodato¢ne pozadovat’ odkrytie tychto prac, je zhotovitel' povinny



8.20.

8.21.

9.1

9.2.

9.3.

toto odkrytie vykonat’ na nédklady objedndvatel’a, a ak sa pri dodato¢nej kontrole zisti, ze
prace neboli riadne vykonané, bude odkrytie prac v zmysle tohto bodu zmluvy na
naklady zhotovitel'a. Zhotovitel' bude predkladat’ objednavatel'ovi atesty a certifikaty
akosti materidlov a vyrobkov podla zakona ¢. 56/2018 Z.z. o posudzovani zhody
vyrobku, spristupfiovani uréené¢ho vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych
zakonov V zneni neskor$ich predpisov. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze vSetky materidly
pouzité na zhotovenie diela budu nové, prvej akosti a budu zodpovedat vsSetkym
platnym normam a smerniciam o stavebnych vyrobkoch platnych v EU.

Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii stavebného diela musia spiiat’ podmienky a
poziadavky, uvedené v zdkone NR SR ¢. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v
platnom zneni a v zékone €. 56/2018 Z.z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupfiovani
urc¢eného vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych zakonov Vv zneni neskorsich
predpisov.

Zhotovitel’ sa zavézuje, ze pocas celého trvania bude Dielo realizovat’ prostrednictvom
osdb, ktorymi preukazoval splnenie podmienok ucasti podla § 34 ods. 1 pism. g)
zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani, t.j. pomocou nasledujucich odbornych
pracovnikov:

Hlavny stavbyvedici:

Meno, priezvisko, titul: Ing. Milan Bilka
Cislo osved¢enia: 00606
Pravny vzt'ah so Zhotovitel'om: Dohoda

Zhotovitel' sa d’alej zavdzuje nahlasit’ akukol'vek zmenu tejto osoby minimélne 5
pracovnych dni dopredu. V pripade ak doéjde k zmene tejto osoby, ktora nebola
V pracovnopravnom vztahu so Zhotovitelom, Zhotovitel musi preukazat’, Ze aj nova
osoba spiiia podmienky ucasti tykajuce sa osobného postavenia a nesmt u nej existovat’
dovody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zdkona ¢. 343/2015 Z. z.
0 verejnom obstaravani. Uvedené zmeny bude mozné tieZ uskutociiovat’ len pisomne
formou dodatkov podl'a bodu 17.3 tejto Zmluvy.

9. Ochrana zivotného prostredia

Pri stavebnej ¢innosti treba v maximalnej miere reSpektovat’ vSetky predpisy tykajuce sa
ochrany Zivotného prostredia, pricom sa treba riadit najméd ustanoveniami Zakona o
posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie, zakona ¢. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a
krajiny v zneni neskorsich predpisov a Vyhlasky MZP SR &. 170/2021 Z.z., ktorou sa
vykonava zakon ¢. 543/2002 o ochrane prirody a Krajiny v zneni neskor$ich predpisov a
prislusnou legislativou, zohl'aditujucou poziadavky podl'a jednotlivych zloZiek Zivotného
prostredia.

Povinnost'ou uchadzacov je oboznamit’ sa so vSetkymi poziadavkami a obmedzeniami
vyplyvajucimi z vyjadreni prislusnych Statnych organov ochrany prirody a krajiny a tieto

zahrnut’ do Navrhovanej zmluvnej ceny.

Zhotovitel vykond vSetky opatrenia pre splnenie vSetkych uvedenych predpisov a
pravidiel pre ochranu Zivotného prostredia. V priestore Staveniska alebo v pracovnom
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9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10

9.11.

9.12.

priestore nebude akceptované akékol'vek znecistenie. Budi zavedené nevyhnutné
bezpecnostné opatrenia na prevenciu takéhoto znecistenia a ich plnenie bude bez
vynimiek vyzadované.

Zhotovitel' pouzije technologické postupy vystavby, ktoré¢ budia zaruCovat’ nevyhnutni
zaruku prevencie ekologického dopadu nadmerného hluku, prachu, vibracii atd’. na
pracovnikov, miestnych obyvatel'ov, a pod. Preventivne opatrenia budu realizované aj
pozdiz prepravnych tras.

Zhotovitel’ bude pri nakupe materidlov brat’ do tivahy nielen ich cenu a kvalitu, ale taktiez
ich vplyv na Zivotné prostredie pocas vyrobného procesu.

Zhotovitel’ je povinny v priebehu stavby obmedzit’ Skodlivé vplyvy pracovnych ¢innosti a
ich dosledky na zivotné prostredie. Jednd sa predovSetkym o hluk, znelistovanie
ovzdusSia, znecistovanie komunikécii, znecistovanie vody a ochranu zelene.

Na Stavenisko nesml byt privdiZzané a ani na fiom na akykolvek ucel pouZivané
nebezpecné latky, pokial’ Zhotovitel’ nedostal v predstihu pisomné povolenie Stavebného
dozoru stavby a pokial’ nema nevyhnutné opravnenie. Poloha kazdého skladu a zasobarne
nebezpeénych latok na Stavenisku musi byt’ pisomne schvalena Stavebnym dozorom.

Pri manipulécii s nebezpecnymi latkami Zhotovitel' zabezpeci vSetky opatrenia v stlade s
platnymi pravnymi predpismi a splni vSetky povinnosti vyplyvajice z platnych pravnych
predpisov, v prvom rade zo zadkona o odpadoch.

Zhotovitel' nebude bez predchadzajiceho pisomného sthlasu prislusného uradu, podla
zakonov SR o ochrane Zivotného prostredia a ostatnej slvisiacej platnej legislativy,
inStalovat’ ziadne pece, bojlery alebo iné¢ podobné agregaty resp. zariadenia pracujice na
baze akéhokol'vek paliva, ktoré modze produkovat Skodliviny znecistujuce ovzdusie.
Zhotovitel nebude na Stavenisku palit’ Ziadny stavebny odpad, alebo iné materialy.

. Zhotovitel’ bude vykonavat’ svoju stavebnu ¢innost’ tak, aby minimalizoval ich vplyv na
pozemné komunikicie v rdmci a okolo staveniska. Zat'azenie vSetkych nékladnych
vozidiel vyuZzivanych pre prepravu materidlov a zariadeni neprekroc¢i zakonné
obmedzenia stanovené Ministerstvom dopravy SR. Preprava materidlu a zariadenia bude
vykonavana v sulade s platnou legislativou.

M3 sa za to, ze vSetky naklady spojené s uvedenymi opatreniami na ochranu Zivotného
prostredia st zahrnuté v Navrhovanej zmluvnej cene Zhotovitel'a. VSetky pristroje a
zariadenia na kontrolu Zivotného prostredia obstarané Zhotovitelom zostani jeho
majetkom a budu odstranené po ukonceni Zmluvy.

Poziadavky na ochranu prirody a krajiny st predovSetkym definované v zakone ¢.
543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorSich predpisov. Pokial’ sa
vystavba bude vykonavat’ v Gizemi, kde plati zvySend ochrana prirody, pozaduje sa, aby
sa vykopové prace vykonavali ru¢ne z dovodu, aby tazké mechanizmy nemohli
zdevastovat’ Zivotné prostredie a aby pri terénnych pracach nedoSlo ku znecisteniu
povrchovych a podzemnych vod latkami Skodiacimi vodam z pouZzivanych
mechanizmov. Zhotovitel v Uzemiach so zvySenou ochranou Zivotného prostredia
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10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

zabezpe¢i dosledné dodrziavanie obvodu Staveniska. Pri pracach nemdze dojst’ k
poskodeniu chranenych stromov a chranenych biotopov v blizkosti stavby.

10. Nakladanie s odpadmi

Z hladiska nakladania s odpadmi je potrebné riadit’ sa ustanoveniami zdkona NR SR ¢.
79/2015 Z.z. o odpadoch, dalej Vyhlaskou MZP SR &. 365/2015 Z.z. ktorou sa
ustanovuje kataloég odpadov v zneni vyhlasky &. MZP SR 320/2017 Z.z. Je treba vziat
do tivahy aj VSeobecné zaviazné nariadenie o nakladani s komunalnym odpadom a
ostatnym odpadom. Toto nariadenie je vydavané v jednotlivych regionoch a vyhlaskou
MZP SR ¢&. 366/2015 Z. z. o evidenénej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v zneni
neskorsich predpisov.

Evidencia odpadov bude vedena podla vyhlasky MZP SR &. 371/2015 Z.z. ktorou sa
vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch zakona o odpadoch v zneni
neskorSich predpisov. Za zatriedenie, evidenciu a odvoz odpadu bude zodpovedny
Zhotovitel'. Jednotlivé odpady budi zhromazd'ované oddelene podla druhov na
prislusnych miestach alebo v prislusnych zhromazd'ovacich prostriedkoch a budu
odvazané a zneSkodnované opravnenymi osobami.

Zhotovitel' je povinny recyklovat’ vSetok pouzitelny odpad, len ostatny prebytocny
materidl (odpad) bude uloZzeny mimo Staveniska na autorizovanych skladkach, a to v
sulade s platnou slovenskou legislativou o nakladani s odpadmi, najmi so zdkonom NR
SR ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov a vyhlaskou MZP SR ¢&. 365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje katalég odpadov
v zneni vyhlasky & MZP SR 320/2017 Z.z . Uvedené nema vplyv na povinnost
Zhotovitel'a dodrziavat’ povinnosti vyplyvajiice z metodickych priruc¢iek Ministerstva
zivotného prostredia SR a Ministerstva dopravy SR uvedenych nizsie v tomto ¢lanku
zmluvy.

Zhotovitel' si ur¢i skladku podla vlastného uvédZenia. Ponukova cena za odvoz a
uskladnenie zeminy/sute v ramci jednotlivych stavebnych objektov bude pevné a nebude
ju mozné menit’ v zavislosti na vzdialenosti skladky od Staveniska.

K preberaciemu konaniu Diela Zhotovitel' predlozi organu Statnej spravy odpadového
hospodarstva doklady s uvedenim mnozstiev vzniknutého odpadu a zakonny sposob
jeho zhodnotenia, resp. zneSkodnenia.

Poplatky za uloZenie odpadov sa riadia zdkonom NR SR ¢. 329/2018 Z.z. o poplatkoch
za ulozenie odpadov, v zneni neskorSich predpisov.

Navrhovana zmluvna cena bude zahfiat’ vSetky poplatky za naloZenie, odvoz a uloZenie
odpadov na skladkach odpadov alebo nédklady na iné nakladanie a manipuldciu s

odpadmi v sulade s u€innymi vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi.

Zemina uréend na spatny zasyp bude dopravovand a skladovana na medziskladkach
zriadenych Zhotovitel'om.

Riadené skladky pre uloZenie prebytocnej zeminy, sute a ostatného odpadu si
uchéadzac¢/Zhotovitel’ zaisti sam.
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10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

Z dbévodu ochrany prostredia Zhotovitel je povinny pri demolacnych pracach
zamedzit' vzniku nadmernej praSnosti napr. nasytenim prasnych miest v priestore
uré¢enom k demoldacii vodou, eventualne vytvorenim vodnej clony, a pod.

Zhotovitel’ zabezpe¢i aby najmenej 70% (hmotnosti) stavebného odpadu a
odpadu z demolacii, vyprodukovaného pocas realizacie stavby alebo demolacie,
neznecisteného §kodlivinami, bolo pripravenych na opétovné pouZzitie, recyklaciu
a d’alSie zhodnotenie materialu a to vratane Cinnosti spatného zasypavania, pri
ktorych sa vyuZije odpad ako ndhrada za iné materialy. Zhotovitel’ pred
zabudovanim recyklovaného stavebného odpadu predlozi certifikit o jeho
vhodnosti na zabudovanie do konkrétnej casti diela.

V pripade nedosiahnutia ciela bude Zhotovitel povinny zabezpecit' pripravu na
opdtovné pouzitie, recyklaciu a zhodnotenie stavebného odpadu a odpadu z demolacie,
vratane zasypavacich prac. Zhotovitel' a/alebo spolocnost’ opravnend na nakladanie s
odpadmi — zberova spolo¢nost’ - riadne preukaze dosiahnutie ciela a to hmotnost'ou
odpadu, ktory bol recyklovany/pripraveny na recyklaciu/zhodnoteny a to napr.
vaznym listkom a ddtumom odovzdania.

Zhotovitel’ preukazuje splnenie podmienky DNSH podla bodu 10.11 tejto zmluvy v
procese realizacie Diela po vyprodukovani stavebného odpadu prostrednictvom
dokladov preukazujicich spdsob, akym bolo nalozené so stavebnym odpadom:

1. doklad o odovzdani stavebnych odpadov a odpadov z rekonStrukcie
spolo¢nosti opravnenej na nakladanie s odpadmi (spolo¢nost’ opravnend na
zber odpadov, spolo¢nost opravnend na prevadzkovanie zariadenia na
zhodnocovanie alebo znesSkodnovanie stavebnych odpadov a odpadov z demolécif)
— Priloha €. 3 tejto zmluvy s nazvom Suhrnny dokument sumarizujuci udaje o
vzniku odpadu a sposobe nakladania s nim, ktory obsahuje:

- identifikdciu odovzdavajuceho — pdvodcu odpadu (realizatora stavebnych
prac),

- identifikaciu stavby, z ktorej odpad pochadza,

- identifikaciu spolo¢nosti opradvnenej na nakladanie s odpadmi, ktord odpad
prebera,

- identifikaciu odpadu (katalogové &islo odpadu podla prilohy ¢. 1 Katalogu
odpadov),

- spdsob nakladania s odpadom a

- datum odovzdania odpadu,

- sumarizdciu Udajov o vzniknutych stavebnych odpadoch a o néslednom
nakladani s nimi (na preukdzanie splnenia poziadavky, ze asponn 70 %
hmotnosti odpadu, ktory je mozZné opdtovne pouZit, recyklovat alebo
zhodnotit’, bolo recyklovanych alebo inak materidlovo zhodnotenych).

2. doklad, preukazujiuci opravnenost’ osoby, ktora odpad podla
predchadzajiceho bodu prebera, nakladat’ s odpadom spésobom, uvedenym
v predchadzajiucom bode, t. j.:

a) suhlas podla § 97 ods. 1 zadkona o odpadoch (ak nakladanie s odpadom
podlieha sthlasu) alebo

b) registraciu podla § 98 ods. 1 zakona o odpadoch (ak nakladanie s odpadom
nepodlieha sthlasu).
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10.14.

10.15.

10.16.

10.17.

10.18.

Najmenej 70 % vsetkych vyrobkov z dreva pouzitych pri renovacii konStrukeii,
oplastenia a povrchovych uprav bude recyklovanych / opétovne pouzitych, alebo
pochadzajucich z trvalo udrzatene obhospodarovanych lesov, ako su
certifikované certifikaénymi auditmi tretich stran vykoniavanymi akreditovanymi
certifikaénymi organmi, napr. Normy FSC / PEFC alebo ekvivalentné normy.
Sposob splnenia podmienky DNSH uvedenej v bode 10.14 tejto zmluvy:
Zhotovitel je povinny predlozit’ certifikat, ktorym bude deklarovat’, ze najmenej 70 %
vSetkych vyrobkov z dreva pouzitych pri renovacii konstrukcii, oplastenia a
povrchovych tprav bolo recyklovanych / opdtovne pouzitych, alebo pochadzajucich z
trvalo udrzatelne obhospodarovanych lesov, ak su certifikované certifikacnymi
auditmi tretich strdn vykondvanymi akreditovanymi certifikatnymi organmi, napr.
Normy FSC / PEFC alebo ekvivalentné normy.

Zhotovitel’ je povinny reSpektovat’ a dodrziavat’ Poziadavky spojené s principom
»vyrazne nenaruSit’ Ministerstva dopravy SR pocéas zhotovenia diela
zhotovitePom, v zmysle ktorého Ziadny projekt podporeny z prostriedkov
mechanizmu nemoZe vyrazne naruSit’ Ziaden z environmentilnych ciel’ov
uvedenych v ¢l. 17 Eurépskeho parlamentu A Rady (EU) 2020/852 o vytvoreni
ramca na ul’ahéenie udrzatePnych investicii a 0 zmene nariadenia (EU) 2019/2088
(tzv. nariadenie o taxonémii) (U. V. EU L 198, 22.6.2020, s. 13 — 43). PoZiadavky
su dostupné na:
https://www.mindop.sk/uploads/Plan%200bnovy/Obnova%?20budov/Pr%C3%ADloha
%20¢.%203.1%20-%204%20Metodickd%20pr%C3%ADrucka%20-
%20budovy%20v%20Plane%200bnovy%20SIPOO.pdf

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat Metodicku priruc¢ku k vystavbe a obnove budov
Ministerstva Zivotného prostredia SR, kde st definované a sprehl'adnené zavézné
poziadavky pre investicie spojené s vystavbou alebo obnovou budov v Plane obnovy a
poskytnuté usmernenia, ktoré popisuji akym spdsobom je nutné alebo mozné
poziadavky plnit. Metodickd prirucka obsahuje prehl'ad informacii a usmerneni
potrebnych k plneniu poZiadaviek v zmysle nariadenia o mechanizme, vykonavacieho
rozhodnutia Rady a poziadaviek definovanych v Plane obnovy. Metodicka prirucka je
dostupna na https://www.minzp.sk/files/poo/poloniny/priloha-c-5-metodicka-prirucka-
k-vystavbe-obnove-budov.pdf

V zmysle predmetnej metodickej priru¢ky Ministerstva Zivotného prostredia SR
je Zhotovitel povinny splnitt POZIADAVKY SPOJENE S PRINCiPOM
,VYRAZNE NENARUSIT* (DO NO SIGNIFICANT HARM — DNSH) a taktieZ
v zmysle PoZiadaviek spojené s principom ,vyrazne nenaruSit’ Ministerstva
dopravy SR a to najmai, nie v§ak vylu¢ne splnit’ podmienku postupovat’ v sulade
s Programom predchadzania vzniku odpadu SR, Protokolom EU o nakladani s
odpadom zo stavieb a demolacii a zikonom ¢. 372/2021 Z. z., ktorym sa meni a
dopiiia zakon & 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov a ktorym sa menia a dopiiiaji niektoré
zakony.
https://www.mindop.sk/uploads/P1%C3%A1n%200bnovy/Obnova%20budov/Priloha-
6-v-zneni-0zn-3_20032023.pdf

11. Zmluvné pokuty
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https://www.mindop.sk/uploads/Pl%C3%A1n%20obnovy/Obnova%20budov/Priloha-6-v-zneni-ozn-3_20032023.pdf

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

115.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

Ak sa zhotovitel’ dostane do omeskania s dokon¢enim alebo splnenim diela podla ¢l. 4
bod 4.1 podbod 4.1.2 tejto Zmluvy zavdzuje sa zaplatit’ zmluvni pokutu vo vyske
0,05 % z ceny diela bez DPH podl'a ¢lanku 5 bodu 5.2. za kazdy zacaty den omeSkania
az do dna riadneho dokoncenia a splnenia diela.

Ak bez zavinenia objedndvatela sa zhotovitel dostane do omeSkania s prevzatim
staveniska podl'a ¢lanku 4 bod 4.1 podbod 4.1.1 tejto Zmluvy, objednavatel ma pravo
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500,-EUR za kazdy deni omeskania.

Ak vzniknt okolnosti, pre ktoré objednéavatel’ dielo v sulade s ¢lankom 8 tejto zmluvy
prevezme aj s vadami a nedorobkami, alebo pri vzniku vady diela resp. jeho Casti v
zarucnej dobe, objednavatel’ vyzve zhotovitel'a a zaroven uréi primeranu lehotu na ich
odstranenie. Ak si zhotovitel' nesplni svoju povinnost’ v lehote urenej objednavatelom
podl'a predchadzajucej vety, zhotovitel sa zavizuje =zaplatit zmluvni pokutu
nasledovne:

0,15 % z celkovej ceny diela bez DPH podrla ¢lanku 5 bodu 5.2. za kazdy den az do

dia odstranenia vady, pri vade braniacej uZivaniu celého diela,

0,15 % z ceny prislu$ného stavebného objektu bez DPH podla ¢lanku 5 bodu 5.2.

za kazdy den az do dna odstranenia vady, pri vade brédniacej uzivaniu niektorého

stavebného objektu alebo jeho Casti, ale nie braniacej uzivaniu celého diela,

0,1 % z ceny prislusného stavebného objektu bez DPH za kazdy den az do dna

odstranenia vady alebo jeho casti, pokial' zhotovitel' vadu neodstrani vo vzajomne

pisomne dohodnutej lehote. "

Posudenie predmetnej vady alebo nedorobku sa uskuto¢ni do 7 dni od jej vzniku a jej
Opravnené narokovanie a Uplatnenie zmluvnych pokat méze nastat’ az po ich posudeni.

Ak zhotovitel' neuvol'ni stavenisko do 3 pracovnych dni po vyzve objednavatelom,
zavézuje sa zaplatit’ zmluvna pokutu vo vyske 0,5 % z celkovej ceny diela podla bodu
5.2. za kazdy den omeskania.

Ak objednavatel’ zisti, Ze zhotovitel nedodrzal kvalitativne parametre urCené pre
vykonanie diela v zmysle tejto zmluvy, objednavatel’ ma narok na zmluvna pokutu vo
vyske 500,-Eur za kazdy zisteny nedostatok a to aj opakovane. Zaplatenim zmluvne;j
pokuty nie je dotknutd povinnost’ zhotovitela vykonat’ dielo v sulade s touto zmluvou.

V pripade omeskania objednavatel'a s thradou ceny diela Specifikovanej v ¢lanku 5
bode 5.2. moze zhotovitel uplatnit Grok z omeSkania v zdkonnej vyske urokov
z omeskania, najviac v§ak do vysky sumy, s thradou ktorej je objednavatel’ v omeskani.

Ak Zhotovitel' porusi povinnost’ tykajucu sa poskytnutia alebo doplnenia vykonovej
zabezpeky stavby uvedenych v ¢lanku 13. tejto zmluvy, zaplati Objednéavatelovi
zmluvna pokutu za kazdy dent omeSkania vo vyske 500,00 EUR (slovom: pét'sto eur). V
pripade ak omeSkanie bude trvat’ viac ako 60 dni zaplati Objednavatel'ovi jednorazovi
zmluvnua pokutu vo vyske 5 % z celkovej zmluvnej ceny diela bez DPH.

Zmluvné pokuty musia byt vyuctované pisomne, inak st neplatné.
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11.10. Zmluvné pokuta je splatnd v plnom rozsahu do 15 dni od prvej pisomnej vyzvy

objednavatela, resp. zhotovitel'a a bude splnend pripisanim penaznych prostriedkov vo
vyske zmluvnej pokuty na ucet objednavatela, resp. zhotovitela.

11.11. Zaplatenim zmluvnej pokuty sa zhotovitel nezbavuje povinnosti splnenia diela,

zabezpeceného zmluvnou pokutou v zmysle tejto zmluvy.

11.12. Uplatnenim vysSie uvedenych sankcii nie je dotknuté pradvo objedndvatela na

nahradu Skody spdsobenej vadami diela, omeSkanim dokoncenia a splnenia diela
alebo nesplnenim technickych a technologickych garantovanych parametrov podla
projektovej dokumentacie a pravo na ndhradu Skody sposobenej na majetku
objednavatela, ktoré sposobi zhotovitel’ pri zhotovovani diela.

11.13. Zmluvné strany vyslovne vyhlasuja, ze vSetky zmluvné pokuty dohodnuté v tejto

12.1.

12.2.

12.3.

13.1.

13.2.

zmluve, t.j. ich pravny dovod aj vyska, boli dohodnuté slobodne a vazne, pri dodrzani
zasady zmluvnej volnosti, su v sulade s dobrymi mravmi, so zasadami poctivého
obchodného styku a s obchodnymi zvyklost'ami platnymi v obchodnom odvetvi podl'a
predmetu tejto zmluvy. Vyznam povinnosti zabezpecovanych zmluvnou pokutou je
primerany a zodpoveda dohodnutej vyske zmluvnej pokuty. Zmluvnym strandm nie su
zname ziadne okolnosti, ktoré by mohli spdsobit’ neplatnost’ dojednania o zmluvnych
pokutéch.

12. Nebezpecenstvo Skody na diele

Zhotovitel' znaSa akékol'vek nebezpefenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby,
kym ho zhotovitel' riadne nesplni a nedokon¢i a kym ho objedndvatel’ od zhotovitel'a
protokolarne neprevezme. Prevzatim zhotovenej veci objednavatelom prechddza na
neho nebezpecenstvo Skody na zhotovenom diele.

Zhotovitel' zodpoveda za Skody pocas uskuto¢iiovania diela, stavba sa realizuje na
zodpovednost’ zhotovitel'a, zhotovitel' zodpoveda za Skody na majetku, zranenia alebo
usmrtenia svojich pracovnikov a tretich osdb, ktoré moéZu nastat’ po€as vykonavania
prac alebo ako ich dosledok. Zhotovitel je povinny na vlastné naklady odstranit’ vSetky
Skody na vykonavanom diele, ktoré vzniknu pocas obdobia od zacatia prac na diele do
jeho protokolarneho prevzatia objednavatel'om.

Prevzatim veci poskytnutych objedndvatelom na vykonanie diela prechadza
nebezpecenstvo Skody na zhotovitel'a az do doby prevzatia diela objednavatel'om.

13. Vykonova zabezpeka

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel’ je povinny obstarat’ si na svoje naklady a
zlozit' v prospech objednavatela zabezpeku na splnenie svojho zmluvného zavizku
vykonat’ dielo podla tejto zmluvy riadne a vcas (d’alej len ,,vykonova zabezpeka“) vo
vyske rovnajucej sa 5 % z dohodnutej ceny diela s DPH.

Vykonova zabezpeka mdze byt zloZzené vo forme:
13.2.1. finan¢nej hotovosti poukazanej na ucet objednavatel’a uvedeny v tejto zmluve,
13.2.2. finan¢nej hotovosti viazanej (vinkulovanej) na ucte zhotovitel'a v prospech
objednavatel’a alebo
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13.2.3. bankovej zaruky alebo poistenia zaruky podla bodu 13.3 tohto ¢lanku tejto
zmluvy

13.3. V pripade, ak bude vykonova zabezpeka obstarana a zlozena vo forme bankovej zaruky,
alebo poistenim zaruky (d’alej ako ,,BZ/PZ*), musi spliiiat’ nasledovné naleZitosti:

13.3.1. BZ/PZ bude vystavena najmenej vo vyske 5 % z ceny diela s DPH v prospech
objednavatel’a,

13.3.2.BZ/PZ bude vystavend bankou, pobockou zahrani¢nej banky alebo
zahrani¢nou bankou, alebo poistovinou, pobockou zahrani¢nej poistovne alebo
zahrani¢nou poist'oviiou

13.3.3.jedind podmienka &erpania BZ/PZ bude pisomna Ziadost objednavatela o jej
erpanie dorudend banke alebo poistovni v sulade s bodom 13.5 tohto &lanku
tejto zmluvy, priCom prilohou pisomnej ziadosti o Cerpanie BZ/PZ bude
ozndmenie objednavatela podla bodu 13.5 tohto clanku tejto zmluvy;
objednavatel' je opravneny dorudit ziadost' o &erpanie BZ/PZ banke alebo
poistovne najskor v denl nasledujiici po uplynuti lehoty uvedenej vo vyzve
objednévatel'a podl'a bodu 13.5 tohto ¢lanku tejto zmluvy.

13.4. Zhotovitel sa zavdzuje predlozit objedndvatelovi doklad o zlozeni vykonovej
zabezpeky v lehote do 5 pracovnych dni odo diia odovzdania staveniska. V pripade ak
je vykonova zabezpeka zloZzena vo forme financnej hotovosti na ucet objednavatel’a, je
dokladom o zlozeni vypis z G¢tu zhotovitel'a potvrdzujici odoslanie prislusnej finan¢nej
hotovosti v prospech G¢tu objednédvatel'a. V pripade, ak je vykonové zdbezpeka zlozena
vo forme financnej hotovosti viazanej (vinkulovanej) na ucte zhotovitel'a v prospech
objednévatela, je dokladom o zloZeni potvrdenie banky o vinkulacii alebo fotokdpia
zmluvy o vinkuldcii medzi bankou a zhotovitelom a vypis z U¢tu zhotovitela. V
pripade, ak je vykonova zabezpeka zlozena vo forme BZ/PZ, je dokladom listina o
vystaveni BZ/PZ zo strany banky alebo poist'ovne.

13.5. Objednavatel’ je opravneny pouzit vykonovu zabezpeku na uspokojenie svojich
splatnych penaznych narokov, ktoré mu podla tejto zmluvy vznikni v pripade, ak
zhotovitel' porusi svoju povinnost’ vykonat’ dielo riadne a vCas. Pravo objednavatel’a
pouzit vykonovii zabezpeku trvd od zloZenia vykonovej zibezpeky, do zaniku
vykonovej zabezpeky podla bodu 13.6 tohto ¢lanku tejto zmluvy. Objednavatel je
povinny oznamit’ zhotovitel'ovi zdmer pouzit vykonovl zébezpeku so Specifikovanim
jeho rozsahu a dovodov, a to v lehote min. 5 pracovnych dni pred planovanym
pouzitim. V pripade, ak zhotovitel' svoju povinnost’ v uvedenej lehote dodato¢ne splni,
objednavatel’ nepristipi k pouzitiu vykonovej zdbezpeky.

13.6. V pripade, ak objednavatel bude musiet’ pristipit’ k pouzitiu len casti vykonovej
zabezpeky pocas realizacie diela, Zhotovitel' je povinny doplnit’ vykonovl zédbezpeku
tak, aby pocas celej doby realizacie diela mala hodnotu uvedenti v bode 13.1 tohto
¢lanku tejto zmluvy.

13.7. Vykonova zdbezpeka zanikd okamihom prevzatia diela objednavatel'om, t.j. okamihom
podpisu preberacieho protokolu k dielu. V pripade, ak su v preberacom protokole k
dielu uvedené drobné vady a nedorobky, zanika vykonova zabezpeka okamihom
podpisu potvrdenia o ich odstraneni. V pripade, ak bola vykonova zébezpeka zlozena
formou finan¢nej hotovosti poukazanej na ucet objedndvatel’a, zavdzuje sa objednavatel
vratit’ zloZzenl zdbezpeku na ucet zhotovitel'a do 7 dni od zaniku vykonovej zabezpeky.
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13.8.

14.1.

14.2.
a)

b)

c)
d)

e)

f)
9)

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

Nesplnenie povinnosti poskytnutia alebo doplnenia vykonovej zabezpeky sa povazuje
za podstatné porusenie zmluvy a Objednavatel’ ma pravo od zmluvy odstapit’ a uplatnit’
si zmluvnu pokutu podla bodu 11.8 ¢lanku 11. tejto zmluvy.

14. Ostatné ustanovenia

Zhotovitel’ ¢estne vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykonavat’ zivnost’ v rozsahu, v akom si
to vyzaduje tato zmluva.

Podstatnym porusenim zmluvy je aj:
neprevzatie staveniska pre zacatie realizacie diela podl'a bodu 4.1.1 zmluvy o viac ako
5 dni odo dna dorucenia pisomnej vyzvy Objednavatel’a
prekrocCenie terminu riadneho dokoncenia diela podl'a bodu 4.1.2 zmluvy o viac ako 30
dni,
zhotovenie diela, ktoré nedosahuje zakladné akostné technické ukazovatele podl'a
prislusnych STN,
vadné plnenie zmluvy zo strany zhotovitela, na ktoré bol pisomne upozorneny, a ktoré
v dohodnutej lehote neodstranil,
ak zhotovitel’ v rozpore s ustanoveniami zmluvy zastavil realizaciu predmetu tejto
zmluvy alebo inak prejavil svoj imysel nepokracovat’ v plneni zmluvy.
likvidacia, konkurz alebo konkurzné konanie zhotovitel’a,
ak zhotovitel' bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatel’a prevedie prava
a zavizky vyplyvajuce z tejto zmluvy na tretie osoby,

V pripade podstatného porusenia zmluvy mé objednavatel’ pravo odstupit’ od zmluvy.
Uc¢inky odstiipenia od zmluvy nastavaji v okamihu dorucenia pisomného prejavu druhej
strany.

Objednévatel’ je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy aj v pripade, ak neziska finan¢né
prostriedky blizsie $pecifikované v bode 3.6 tejto zmluvy.

V pripade likvidacie, konkurzu alebo konkurzného konania zhotovitel'a, je zhotovitel
povinny o tychto skuto¢nostiach pisomne upovedomit’ objednavatela bez zbytocného
odkladu, a objednavatel ma po doruceni takejto informécie pravo odstupit’ od tejto
zmluvy. Zaroven je povinny pisomne upovedomit’ objednavatel'a o zmenach vo svojich
vlastnickych pomeroch, inak zodpovedd objednavatelovi za vzniknutd Skodu.
Objednavatel’ ma pravo odstupit’ od tejto zmluvy aj Vv pripade poruSenia informacnej
povinnosti zhotovitela o svojom konkurze, konkurznom konani alebo likvidacii.

Zhotovitel' sa zavdzuje, ze ak Poskytovatel' finan¢nych prostriedkov (nenéavratného
finan¢ného prispevku/dotacie) vyzve objednavatel'a na predlozenie dokladov v ramci
realizdcie diela, o ktorych tdto zmluva nepojedndva, je zhotovitel povinny na
poziadanie takéto doklady predlozit’ objednavatelovi.

Zhotovitel’ umozni organom SSD a nimi prizvanym znalcom pristup na stavenisko a
do stavby a vytvori podmienky pre vykon dohladu.
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14.8.

14.9.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

Zhotovitel je povinny predlozit’ ako prilohu k zmluve o dielo aj tlacenu aj elektronicka
verziu podrobného rozpoctu vo formate MS EXCELL a zaroven zabezpecit kazdu
zmenu takéhoto rozpoctu v tlaCenej aj elektronickej verzii vo formate MS EXCELL.

Zhotovitel' je povinny uzavriet zmluvu o poisteni zodpovednosti za Skodu, a to za
ucelom krytia pripadnych $kdd spdsobenych pri realizécii Diela, najneskér do dna
prevzatia staveniska, ak takito zmluvu nemal uz podpisanu skor. Poistna suma musi byt
minimalne v hodnote celkovej ceny Diela v EUR s DPH uvedenej v bode 5.2 tejto
zmluvy. Poistnd zmluva s urenou poistnou sumou musi byt platna a i€¢innd pocas
platnosti tejto zmluvy; porusenie tejto povinnosti je podstatné.

15. Vys$§ia moc

Ziadna zo zmluvnych stran nie je zodpovedna za nesplnenie povinnosti stanovenych
touto zmluvou alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokial’ bolo sposobené okolnost'ami
vylucujucimi zodpovednost’ (d’alej len vyssia moc).

Pre ucely tejto zmluvy sa za vyS$iu moc povazuju mimoriadne okolnosti braniace
docasne alebo trvalo splneniu v nej stanovenych povinnosti, pokial nastali po jej
uzatvoreni nezavisle na voli povinnej strany a pokial’ nemohli byt tieto okolnosti alebo
ich nésledky povinnou stranou odvratené, ani pri vynalozeni vSetkého usilia, ktoré je
rozumné v danej situacii pozadovat. Zmluvna strana, ktora sa dozvie o existencii
udalosti vysSej moci, je povinnd otom bezodkladne pisomne informovat druha
zmluvnu stranu. Ak udalost’ vys$ej moci trva viac ako 60 dni odo dia jej oznamenia
druhej zmluvnej strane, ma kazd4 zmluvna strana pravo odstupit’ od tejto zmluvy.

Konkrétne sa za vysSiu moc v zmysle tejto zmluvy povazuju — vojna, nepriatelské
akcie, invazia, ¢iny cudzich nepriatelov, vzbura, revolucia, povstanie, vojensky puc,
nasilné prevzatie moci, obcianska vojna, radidcia, kontamindcia radioaktivitou z
jadrovych paliv a jadrovych odpadkov, radioaktivne toxické vybusniny alebo iné
nebezpecné vlastnosti akychkolvek jadrovych vybusnych zariadeni alebo ich jadrovych
komponentov, tlakové viny sposobené lietadlami alebo inymi vzdusSnymi objektmi,
vytrznosti, obcianske nepokoje, rozvrat, pokial sa netykaju len zamestnancov
zhotovitela alebo jeho subdoddvatelov, ucinky prirodnych sil, ktoré sa nedali predvidat
a preto ani skuseny zhotovitel nemohol proti nim podniknut nalezité opatrenia.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zhotovitel’ je opravneny prerusit’ prace na diele
Vv pripade zasahu vySSej moci alebo ak zpoveternostnych dévodov nemdze dielo
vykonat’ v kvalite zodpovedajucej poziadavke objednavatela na prvotriednu kvalitu
diela. Takéto prerusenie musi byt pisomne odsuhlasené objednavatelom a zapisané
Vv stavebnom denniku.

Termin ukoncenia diela ako aj terminy uvedené v harmonograme prac sa automaticky
(t.j. bez podpisania Dodatku k zmluve o diclo ) predlzujt:
a) 0 dobu opravneného prerusenia prac na diele zhotovitel'om podrla tejto zmluvy,

b) 0 dobu zodpovedajicu dobe, pocas ktorej nebolo mozné vykonavat’ dielo z dovodu
na strane objednévatel’a, o tejto skuto¢nosti musi byt spisany s objednévatel'om
pisomny protokol,
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16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

17.1.

C) 0 dobu, pocas ktorej zhotovitel neméze vykonavat dielo z dovodu vykonavania
alebo nevykondvania prac tretich osob zabezpeCenych alebo poverenych
objednavatel'om v stvislosti so staveniskom, o tejto skuto¢nosti musi byt’ spisany
s objednévatel'om pisomny protokol.

16. Vysporiadanie finan¢nych vzt’ahov za osobitnych podmienok

S ohladom na skutoCnost, Ze cena diela bude spolufinancovand z finan¢nych
prostriedkov (NFP/dotacie) podl'a bodu 3.6 tejto zmluvy, zhotovitel’ berie na vedomie,
7e moOze prist’ k situacii, kedy bude objednavatel’ povinny vratit’ finanéné prostriedky
(prip. ich cast’) na zéklade vyzvy poskytovatela finan¢nych prostriedkov alebo na
zaklade rozhodnutia organov verejnej moci, ktoré si opravnené vykonavat’ kontrolu nad
pouzitim finan¢nych prostriedkov.

Zmluvné strany dojednavaju pre pripad podstatného porusenia tejto zmluvy zo strany
zhotovitela, spoc¢ivajucom zhotovit’ dielo riadne a v¢as, zmluvna pokutu vo vyske 30 %
z ceny diela, ktora je zhotovitel', zaviazany zaplatit' Objednavatel'ovi, aj ked’ poruSenim
tejto povinnosti nevznikne objednavatelovi Skoda. Objednavatel’ je zadroven opravneny
pozadovat’ nahradu Skody sposobenej v poruseni povinnosti, na ktora sa vztahuje
zmluvnd pokuta, aje oprdvneny domdhat' sa nadhrady Skody presahujicej zmluvnu
pokutu.

Tymto sa zavizuje zhotovitel objedndvatel'ovi ako dlznikovi, Ze splni zavdzok voci
jeho veritel'ovi, ak tento vznikol v stvislosti s poruSenim tejto zmluvy, spo€ivajicom v
nedodrzani akychkol'vek zmluvnych podmienok zo strany zhotovitela a/alebo iného
pochybenia zhotovitel'a, najmé zhotovit’ dielo riadne a vcas; pre vylicenie akychkol'vek
spornosti a pochybnosti, a pre zachovanie pravnej istoty, sa toto ustanovenie povazuje
za dohodu o prevzati plnenia podl'a § 534 Obc¢ianskeho zakonnika v rezime podla § 262
Obchodného zékonnika.

Tymto sa zavizuje zhotovitel’ ako sl'ubujuci, Ze nahradi objednavatel'ovi ako prijemcovi
akukol'vek Skodu, ktora mu vznikne v suvislosti s nepreplatenim / nevyc€erpanim celého
NFP/dotacie alebo aj len casti NFP/dotacie poskytovatelom NFP/dotacie, s ktorym
objednavatel’ ma uzatvorent zmluvu o poskytnuti NFP/dotacie, v sivislosti s poruSenim
tejto zmluvy spocivajicom v nedodrzani akychkol'vek zmluvnych podmienok zo strany
zhotovitel'a a/alebo iného pochybenia zhotovitel'a, najmd zhotovit' dielo riadne
a vcas; pre vylucenie akychkol'vek spornosti a pochybnosti, a pre zachovanie pravnej
istoty, sa toto ustanovenie povazuje za slub odSkodnenia podla § 725 az § 728
Obchodného zékonnika.

Zhotovitel' nie je opravneny previest’ svoje prava a povinnosti (akikol'vek pohl'adavku
ajej sprislusenstvo apod.) ztejto zmluvy na tretiu osobu bez pisomného suhlasu

objednavatela.

Zéavazok plnit’ za objednavatela alebo nahradit’ objednavatel'ovi plnenie podla tohto
¢lanku zmluvy trvaju bez ¢asového obmedzenia.

17. Zaverecéné ustanovenia

Zmluva nadobuda platnost’ diilom podpisania oboma zmluvnymi stranami.
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17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

17.8.

17.9.

Zmluva nadobudne v sulade s § 47a Obcianskeho zakonnika ucinnost diom
nasledujucim po dni jej zverejnenia V Centralnom registri zmlav za splnenia
nasledujicej odkladacich podmienok kumulativne:

A) vydanim rozhodnutia poskytovatela/RO/SO o poskytnuti podpory formou NFP alebo
dotacie a sucasného splnenia vsetkych podmienok objednavatelom k cerpaniu
poskytnutych financnych prostriedkov.

B) nadobudnutia uicinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP alebo inej obdobnej zmluvy

C) ak poskytovatel/RO/SO vyzaduje kontrolu verejného obstaravania, Zmluva o dielo
nadobudne ticinnost az ukoncenim tejto kontroly, ak kontrolny organ (UVO, RO,
SO, poskytovatel dotdcie a pod.) neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo
mohli mat' vplyv na vysledok VO, pricom rozhodujuci je datum dorucenia zaznamu z
kontroly prijimatelovi. Ak boli v ramci kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré
mali alebo mohli mat vplyv na vysledok VO, zmluva nadobudne uicinnost momentom
dorucenia pisomnej akceptdacie navrhovanej ex ante financnej opravy uvedenej v
sprave z kontroly vypracovanej kontrolnym organom a kumulativneho splnenia
podmienky na uplatnenie ex ante financnej opravy.

Okamihom podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnymi stranami je prejaveny suhlas s
celym jej obsahom.

Menit’ alebo dopliiovat’ obsah tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov,
ktoré budi datované, cCislované a podpisané Statutdrnymi zastupcami obidvoch
zmluvnych strdn. Pre platnost’ dodatkov k tejto zmluve sa vyzaduje dohoda o celom
obsahu. Len tak sa dodatok stava sucastou zmluvy. Uzavretie dodatku musi byt
v sulade so zakonom ¢. 343/2015 Z.z. 0 verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni
niektorych zédkonov.

Vsetky spory vyplyvajuce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v suvislosti s nou, budu
zmluvné strany riesit’ predovsetkym vzdjomnou dohodou.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo ktoré medzi
nimi vzniknua z pravnych vzt'ahov vyplyvajtcich z tejto Zmluvy alebo v stvislosti s fiou,
vratane sporov o platnost, vyklad, zruSenie Zmluvy a pravnych ukonov stran, budu
prejednéavat’ a rozhodovat’ vyluéne prislusné sudy Slovenskej republiky.

Zmluvné vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného
zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorSich predpisov a ostatnymi suvisiacimi
pravnymi predpismi.

Objednavatel’ pripusta plnenie predmetu zmluvy subdodavkami. Objednavatel’ vSak
vyzaduje, aby Zhotovitel’ v Prilohe ¢. 2 Zmluvy o dielo uviedol
e Obchodné meno subdodévatel’a
e Udaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatel'a v rozsahu meno a priezvisko,
adresa pobytu, datum narodenia.

Zhotovitel' je povinny oznamit’ Objedndvatel'ovi akukol'vek zmenu tudajov o kazdom
subdodavatelovi pocas plnenia predmetu zdkazky a to bezodkladne, najneskor v den

nasledujicom po dni, kedy k zmene doslo.

Pravidla pre zmenu subdodavatel’'ov pocas plnenia Zmluvy o dielo:
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V pripade zmeny subdodavatel’a pocas trvania Zmluvy o dielo medzi Objednavatel'om a
Zhotovitel'om, pri¢om zmenou sa rozumie vymena povodne navrhnutého subdodavatela
alebo vstup d’alSiecho nového subdodavatel’a, je povinny Zhotovitel najneskor v den,
ktory predchadza dnu, v ktorom mé& zmena subdodavatela nastat, oznamit
Objednévatel'ovi zmenu subdodédvatela a v tomto ozndmeni uviest udaje o novom
subdodavatel'ovi podl'a bodu 17.7. tejto Zmluvy o dielo.

Zarove plati, Ze aj kazdy novy subdodavatel’ musi spiiiat’ podmienky G&asti tykajuce sa
osobného postavenia ako samotny Zhotovitel a neexistovali u neho dovody na
vylacenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az g) a ods. 7 a8 zakona ¢. 343/2015 Z.z.
0 verejnom obstardvani.

17.10. Ak sa pri diioch neuvéadza ¢i sa jednd o den pracovny alebo kalendarny, zmluvné
strany sa dohodli, Ze ide o deil kalendarny.

17.11. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky pisomnosti s touto zmluvou suvisiace, si budi
dorucovat’ na adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy. V pripade, Zze u niektorej zo
zmluvnych strdn dojde k zmene adresy pre dorucovanie, je zmluvnd strana, u ktorej
zmena nastala, povinnd tito skutocnost bezodkladne pisomne oznamit druhej
zmluvnej strane s uvedenim novej adresy pre dorucovanie. Zmluvné strany sa dohodli,
ze akékol'vek pisomnost, adresovana druhej zmluvnej strane v suvislosti s touto
zmluvou, sa bude povazovat’ za doru€ent aj diiom, kedy sa zéasielka vrati odosielajuce;j
zmluvnej strane spét’ ako nedorucena.

17.12. Zmluvné strany potvrdzuji, ze zmluva vratane jej platnych priloh je zrozumitelna,
nebola uzavretd v tiesni, ze si ju pred podpisom precitali a porozumeli jej obsahu, na
dokaz ¢oho zmluvu vlastnoruéne podpisali.

17.13. Tato zmluva je vyhotovena v Siestich rovnopisoch, z ktorych Styri si ponecha
objednévatel’ a dva zhotovitel.

17.14. Neoddelite'nou stcastou tejto zmluvy st prilohy:
e Priloha €. 1 — Rozpocet stavby (Ziadame predlozit’ aj vo formate MS EXCEL!)
e Priloha €. 2 — Zoznam subdodavatel'ov
e Priloha ¢. 3 - Sthrnny dokument sumarizujici udaje o vzniku odpadu a sposobe
nakladania s nim

V Komarne, dna 02.07.2024 V Kolarove, dna 01.07.2024
Za Objednavatera: Za Zhotovitel’a:
Mgr. Béla Keszegh Bce. Istvan Lengyel
primator mesta Konatel spolo¢nosti
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Priloha €. 1 - Cenova ponuka uchadzaca — ocenenv vvkaz vvmer - rozpocet
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Priloha &. 2 - Udaje o subdodavatel’och

(v pripade potreby pridat riadky)
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Priloha ¢. 3 - Suhrnny dokument sumarizujuci udaje o vzniku odpadu a sposobe
nakladania s nim

Informacie o prijimatelovi

Nazov prijimatela
ICO:

Ulica:
Obec:
PSC:

Identifikator projektu:

Datum: Podpis:

Pravnicka osoba (zhotovitel)

N&zov spolo¢nosti / obchodné meno
ICO:

Ulica:
Obec:
PSC:

Tymto vyhlasujem na svoju Eest, ze som zabezpe€il(a), aby najmenej 70 % (hmotnosti) stavebného odpadu
aodpadu z demolacii, vyprodukovaného pocas realizacie stavby alebo demolacie, neznedisteného
Skodlivinami, bolo pripravenych na opatovné pouZitie, recyklaciu a a iné materialové zhodnotenie a to vratane
¢innosti spatného zasypavania, pri ktorych sa vyuZije odpad ako nahrada za iné materialy. Zaroven
vyhlasujem, Ze informécie uvedené v tomto suhrnnom dokumente su pravdivé.

Som si vedomy(a) nasledkov, ktoré by ma postihli v pripade uvedenia nepravdivych udajov v tomto vyhlaseni.

Datum: Podpis:

Prehlad nakladania so stavebnym odpadom a odpadom z demolacii

Firma opravnena na nakladanie s odpadmi — zberova spolo¢nost’

Nazov / obchodné meno spoloénosti:

ICO:

Ulica:

Obec: PSC:

Odpad
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Kéd odpadu podla
Katalégu odpadov

Nazov odpadu
Katalégu odpadov

podla

Kategdria
odpadu

Hmotnost
odpadu [f]

Spbsob  nakladania s
odpadom

Celkova hmotnost odovzdaného odpadu [t]:

Hmotnost odpadu, ktory bol pripraveny na opétovné pouZitie / recyklovany / inak materialovo zhodnoteny:

Identifikator prilohy — vaznych listkov:

Datum odovzdania:

Tabulku nizsie vypliiate vzdy

Celkovd  hmotnost’
vzniknutého odpadu

Hmotnost’ odpadu, ktory bol pripraveny na opatovné | Podiel*
poutzitie / recyklovany / inak materialovo zhodnoteny:

*Doplnte zdévodnenie len v pripade nedosiahnutia ciefa zabezpecit pripravu na opatovné
pouZitie, recyklaciu ainé materialové zhodnotenie stavebného odpadu a odpadu z demolacie,
vratane zasypavacich prac ako nahrady za iné materidly, v rozsahu minimalne 70 % hmotnosti

odpadu:
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