

Zmluva o dielo č. 415-24-BA

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

Čl. 1. Zmluvné strany

Na jednej strane:	Obec Malý Lapáš
Sídlo:	Hlavná ulica 87/4, 951 04 Malý Lapáš
IČO:	00611174
DIČ:	2021269668
Štatutárny orgán:	PaedDr. Peter Švec, Ph.D. - starosta obce
Bankové spojenie:	Prima banka, a.s.
č. účtu:	SK28 5600 0000 0008 5462 4001

(ďalej len „objednávateľ“)

a

na strane druhej:	Vedúci účastník
Obchodné meno:	FERRMONT, a.s.
Sídlo, (miesto podnikania):	Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchov
IČO:	31 619 916
DIČ:	2020441907
IČ DPH:	SK2020441907
Štatutárny orgán:	Ing. Radovan Lahoda, predseda predstavenstva Ján Ružička, podpredseda predstavenstva Ing. Juraj Rutzký, člen predstavenstva Ing. Tomáš Focko, člen predstavenstva Ing. Martin Lahoda, člen predstavenstva
Bankové spojenie:	VÚB a.s.
č. účtu:	0381140372/0200
Zapísaný v:	OR Okresného súdu Trenčín Oddiel: Sa, vložka č. 10737/R
mailová adresa:	bratislava@ferrmont.sk
telefón:	02 / 3278 0010

	Účastník
Obchodné meno:	AAA MIDEA s.r.o.
Sídlo, (miesto podnikania):	Dvorská 23, 940 02 Nové Zámky
IČO:	47 642 343
DIČ:	2023993763
IČ DPH:	SK2023993763
Štatutárny orgán:	Peter Habrman, konateľ
Zapísaný v:	OR Okresného súdu Nitra Oddiel: Sro, vložka č. 36670/N
(ďalej len „zhotoviteľ“).	

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok procesu verejného obstarávania v zmysle § 56 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Čl. 2. Predmet plnenia zákazky

- 2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí kompletnú dodávku a realizáciu stavebných prác na predmet zákazky: „**ČOV Malý Lapáš-rozšírenie kapacity**“ (ďalej aj ako „Dielo“) v rozsahu podľa projektovej dokumentácie a následne výkazu výmer. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmetné dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
- 2.2. Predmetom zmluvy je uskutočnenie stavebných prác podľa:
 - a) podmienok uvedených v tejto zmluve,
 - b) požiadaviek a náležitostí uvedených v projektovej dokumentácii na uskutočnenie stavebných prác, ktorou disponujú obe zmluvné strany,
 - c) oceneného položkovitého výkazu výmer, ktorý je Prílohou č. 1 tejto zmluvy,
 - d) platných právnych predpisov súvisiacich s realizáciou predmetu tejto zmluvy,
 - e) záväzného harmonogramu prác, ktorý zhotoviteľ predložil objednávateľovi, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy (ďalej aj „Harmonogram“),
 - f) požiadaviek a pokynov oprávnených zástupcov objednávateľa, ako aj dojednaní oprávnených zástupcov zmluvných strán na kontrolných poradách (resp. dňoch) stavby, uvedených v stavebnom denníku, alebo inou písomnou formou.

Čl. 3. Čas plnenia

- 3.1. Zmluva o dielo sa uzatvára do ukončenia zákazky celkom, do jej písomného protokolárneho odovzdania a prevzatia objednávateľom podľa tejto zmluvy.
 - 3.1.1. Lehota plnenia predmetu zákazky podľa čl. 2 tejto zmluvy je do **24 mesiacov** odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo pričom objednávateľ písomne vyzve zhotoviteľa na prevzatie staveniska v súlade s čl. 7.2. zmluvy najneskôr do 10 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy podľa platného právneho poriadku Slovenskej republiky.
 - 3.1.2. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou plnenia podľa tejto zmluvy, zaväzuje sa objednávateľ dielo prevziať aj v zhotoviteľom skoršej ponúkanej lehote.
- 3.2. Dielo je možné realizovať aj počas víkendov a iných voľných dní mimo štátnych sviatkov za predpokladu dodržania osobitných právnych predpisov.
- 3.3. Splnenie lehoty pre zhotovenie diela podľa bodu 3.1.1. je podmienené riadnym a včasným poskytovaním súčinnosti zo strany Objednávateľa na základe písomnej žiadosti Zhotoviteľa.

Čl. 4. Cena zákazky

- 4.1. Cena za zhotovenie predmetu zákazky v rozsahu podľa Čl. 2. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách, vyhláškou č. 87/1996 Z. z., a je vyjadrená zhotoviteľom oceneným výkazom výmer.
- 4.2. Cena za zhotovenie celého diela podľa čl. 2. tejto zmluvy je
- 4.2.1. **785 900,00 EUR** s DPH (sedemstoosemdesiatpäťtisícdeväťstoeur)
 - 4.2.2. pričom výška DPH je 130 983,33 EUR
 - 4.2.3. cena bez DPH je **654 916,67 EUR**
- 4.3. Cena za dielo je cena konečná a zahŕňa odplatu za splnenie všetkých zmluvných záväzkov zhotoviteľa vyplývajúcich zo zmluvy o dielo, ako aj náhradu akýchkoľvek nákladov alebo výdavkov zhotoviteľa vynaložených na riadne vykonanie a odovzdanie diela objednávateľovi spĺňajúceho stanovený účel v rozsahu podľa zmluvy o dielo a jej príloh.
- Jednotkové ceny za výkony, práce a dodávky uvedené vo výkaze výmer sú považované za konečné a platné počas trvania tejto zmluvy. Jednotkové ceny sú pevné a predpokladá sa, že pokrývajú všetky náklady a výdavky za uvedenú položku, i keď to nie je v opise položky podrobne vyšpecifikované. Ceny a sadzby uvedené v ocenenom výkaze výmer úplne zahŕňajú cenu prác popísaných v jednotlivých položkách v nadväznosti na technické špecifikácie, vrátane všetkých nákladov a výdavkov, ktoré sa vyžadujú a môžu súvisieť s úplnou realizáciou diela, vrátane dočasných diel, materiálu, dodávky, montáže, všetkých skúšok, dočasných prác, zariadenia prístupu na stavenisko, poplatkov, všetkých rizík, záväzkov a povinností konkrétne uvedených alebo nepriamo vyplývajúcich z dokumentov a na ktorých je výkaz výmer založený.
- 4.4. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi finančný preddavok.
- 4.5. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľom.

Čl. 5. Platobné podmienky

- 5.1. Priebežná fakturácia bude raz mesačne a lehota splatnosti faktúr bude 60 dní.
- 5.2. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Súčasťou faktúry je súpis vykonaných prác v cenovom ohodnotení.
- 5.3. Súpis vykonaných prác, ktorých cena je predmetom zhotoviteľom vystavenej faktúry, musí byť potvrdený stavebným dozorom, t.j. musí byť opatrený pečiatkou objednávateľa a podpisom stavebného dozoru. Stavebný dozor je povinný potvrdiť súpis vykonaných prác najneskôr do 3 (troch) pracovných dní od predloženia faktúry (súpisu) zhotoviteľom. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak stavebný dozor bez vážneho písomného dôvodu neodsúhlasí súpis vykonaných prác v dohodnutej dobe, platí, že so súpisom vykonaných prác súhlasí a objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas uhradiť cenu týchto prác.
- 5.4. Stavebný dozor zabezpečí objednávateľ.
- 5.5. Faktúra musí byť objednávateľovi doručená vrátane všetkých príloh v 6 originálnych vyhotoveniach.
- 5.6. Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúr, ktoré musia mať náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a v znení § 3a ods. 1 zák. č. 500/2001 Z. z.
- 5.7. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju v lehote splatnosti zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší

- plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.
- 5.8. Lehota splatnosti faktúr je **60 dní** od doručenia objednávateľovi. V prípade, že splatnosť faktúry prípadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň.
- 5.9. Platby budú vykonávané bezhotovostným platobným stykom na účet zhotoviteľa. Za zaplatenie faktúry sa považuje odpísanie fakturovanej čiastky z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.
- 5.10. Ak je objednávateľ v omeškaní z úhradou faktúry, môže zhotoviteľ účtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,03 % z nezaplatennej sumy za každý deň omeškania.
- 5.11. Zmluvné strany sa dohodli na zložení kaucie na riadne a včasné plnenie povinností zhotoviteľa z tejto zmluvy počas realizácie diela, ktorú je zhotoviteľ povinný zložiť najneskôr v deň podpisu zmluvy vo výške **10%** z ceny za dielo uvedenej v čl. IV. bod 4.2.3 zo zmluvnej hodnoty diela v podobe zloženia hotovosti na účet objednávateľa alebo formou bankovej záruky uvedenej vo výzve na podpis tejto zmluvy o dielo.
- 5.12. Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť kauciu bez úrokov na účet zhotoviteľa nasledovne:
- čiastku vo výške 2/3 kaucie v lehote do 14 kalendárnych dní odo dňa odstránenia všetkých väd a nedorobkov zistených na odovzdávanom a preberacom konaní, ktorých zoznam bude prílohou obojstranne podpísaného protokolu o odovzdaní a prevzatí diela a
 - čiastku vo výške 1/3 kaucie v lehote do 14 dní odo dňa odstránenia všetkých väd a nedorobkov zistených na kolaudačnom konaní, ktorých zoznam bude prílohou protokolu z kolaudačného konania.
- 5.13. Objednávateľ je oprávnený uspokojiť si z kaucie svoje nároky z väd diela, nároky na zaplatenie zmluvnej pokuty, náhradu škody, náklady vzniknuté v dôsledku odstúpenia od zmluvy a iné nároky, ktoré nebudú zhotoviteľom riadne a včas uspokojené.
- 5.14. V prípade, že realizácia stavebných prác Diela nebude zahájená do 6 mesiacov od dátumu podania ponúk, bude mať Zhotoviteľ právo na úhradu navyše nákladov, vyplývajúcich z inflácie cien a materiálov (valorizácie).

Čl. 6. Záručná doba a zodpovednosť za vady

- 6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený podľa technického zadania, projektovej dokumentácie, výkazu výmer a podmienok tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve a bude spôsobilý na riadne užívanie.
- 6.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet plnenia má v čase jeho odovzdania objednávateľovi, ako i za tie, ktoré sa prejavia počas trvania záručnej doby.
- 6.3. Záručná doba na celú zákazku je **60 mesiacov** a začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotoviteľ odovzdal pri odovzdaní a prevzatí diela záručné listy, sa vzťahuje záručná doba podľa týchto záručných listov.
- 6.4. V čase trvania záručnej doby má objednávateľ predovšetkým nárok na bezplatné odstránenie vady.
- Za vadu sa nepovažuje chyba, ktorá sa vyskytla v dôsledku neprimeraného užívania, úmyselného poškodenia alebo v dôsledku chyby v projektovej dokumentácii, pokiaľ nebolo možné od zhotoviteľa očakávať, aby vadu projektovej dokumentácie spoznal.
- 6.5. Nárok na bezplatné odstránenie vady uplatní objednávateľ bezodkladne po zistení tejto vady písomnou formou u zhotoviteľa. Za písomnú formu sa považuje aj e-mailová správa.
- 6.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd diela v zmysle bodu 6.2. tohto článku zmluvy do 7 dní od prevzatia písomného uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a reklamované vady odstrániť v dobe dohodnutej zmluvnými stranami s prihliadnutím na povahu

reklamovanej vady. To neplatí, ak vada má charakter havárie. V tomto prípade zhotoviteľ začne s odstraňovaním väd ihneď.

Ak nejde o haváriu, tak v prípade nepriaznivého počasia alebo iných skutočností, ktoré nastali nezávisle od vôle zhotoviteľa a ktoré bránia začatiu alebo odstraňovaniu reklamovaných väd, sa zmluvné strany dohodli, že zhotoviteľ začne s odstraňovaním a reklamovanú vadu odstráni bez zbytočného odkladu po odpadnutí prekážky.

- 6.7. Vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní budú zapísané v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí stavby s uvedením termínu ich odstránenia. Ďalej bude dojednaný postup, resp. spolupôsobenie objednávateľa pri ich odstraňovaní. O odstránení všetkých závad, resp. nedorobkov sa vyhotoví záznam, ktorý bude dokladom pre úhradu zadržanej čiastky faktúry.
- 6.8. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku vady diela počas záručnej doby, má zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vadu diela ich opravou ak sú opraviteľné, alebo ak časti diela nie sú opraviteľné, tak ich bezplatne vymeniť za nové. V prípade, ak vada diela nebude odstrániteľná, avšak nebráni riadnemu užívaniu veci, objednávateľ je oprávnený požadovať zľavu z ceny za dielo, alebo odstúpiť od zmluvy. V prípade ak vada diela nebude odstrániteľná a vada bráni riadnemu užívaniu veci, objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy. Odstúpením od zmluvy nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody.
- 6.9. V prípade omeškania zhotoviteľa so začatím odstraňovania reklamovaných väd alebo s odstránením reklamovaných väd, alebo ak zhotoviteľ odmietne vady odstrániť, je objednávateľ oprávnený tieto vady odstrániť resp. dať odstrániť treťou osobou na náklady zhotoviteľa, ktorý je povinný objednávateľovi uhradiť náklady vynaložené na odstránenie väd, a to do 14 dní odo dňa ich písomného uplatnenia u zhotoviteľa. V prípade, že zhotoviteľ náklady vynaložené na odstránenie v uvedenom termíne objednávateľovi neuhradí, je objednávateľ oprávnený použiť k uplatneniu svojho nároku realizačnú zábezpeku, alebo iné právne inštitúty na vymáhanie svojich nárokov.
- 6.10. Na vady diela sa podporne vzťahujú ustanovenia § 560 - 565 Obchodného zákonníka, ak si vzájomné práva a povinnosti neupravili zmluvné strany v tejto zmluve inak.
- 6.11. Nároky na náhradu škody sa spravujú ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 6.12. Záručná doba odo dňa uplatnenia reklamácie vady do jej odstránenia neplynie.
- 6.13. Aplikáciu dispozitívnych ustanovení § 440 ods. 1 druhá veta a ust. § 440 ods. 2 Obchodného zákonníka účastníci zmluvy na ich zmluvný vzťah vylučujú.

Čl. 7. Podmienky vykonania diela

- 7.1. Zhotoviteľ zrealizuje dielo vo svojom mene, na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo, pri vlastnom zabezpečení bezpečnosti práce a zabezpečení plnenia všetkých legislatívnych opatrení a požiadaviek Objávateľa a podmienok tejto zmluvy vzťahujúcich sa na zhotovenie diela.
- 7.2. Objávateľ je povinný odovzdať a zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko pre vykonávanie stavebných prác zbavené práv tretích osôb v termíne do 10 dní po doručení výzvy na prevzatie staveniska zhotoviteľovi objednávateľom.
- 7.3. Ak dielo nebude začaté, alebo ak objednávateľ právom odstúpil od zmluvy, zhotoviteľ si nemôže uplatniť ušlý zisk.
- 7.4. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko.
- 7.5. Objávateľ zabezpečí rozhodnutia orgánov verejnej správy a iných dotknutých osôb, potrebné pre riadne vykonanie diela v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, počnúc dňom účinnosti tejto zmluvy, a to výlučne právoplatné a vykonateľné stavebné povolenie v zmysle zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon)

- v znení neskorších predpisov.
- 7.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať technológie výstavby a použitie materiálov podľa projektovej dokumentácie bez požadovania zmien projektu.
 - 7.7 Zhotoviteľ je počas prác povinný dodržiavať technológie, platné pre zabudovávateľský materiál.
 - 7.8 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, za dodržiavanie bezpečnostno – právnych predpisov (najmä v oblasti protipožiarnej ochrany, BOZP a životného prostredia). Zhotoviteľ zodpovedá za činnosti ustanovené v § 3 ods.1 Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z.
 - 7.9 Za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ zodpovedá aj za prestoje vzniknuté z tohto dôvodu a za nároky uplatnené tretími osobami súvisiace s prípadným poškodením týchto vedení a sietí.
 - 7.10 Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky zabezpečí a poplatky za ne znáša zhotoviteľ. Po ukončení stavby sa zhotoviteľ zaväzuje zabráť verejné priestranstvá ako aj rozkopávky upraviť do pôvodného stavu.
 - 7.11 Zhotoviteľ je povinný nahradiť objednávateľovi škodu, ktorú mu spôsobil svojím konaním vrátane nedbanlivosti a to v skutočnom rozsahu. Nárok na náhradu škody nevyklučuje právo objednávateľa uplatniť zmluvnú pokutu v súlade s podmienkami zmluvy.
 - 7.12 Ak konanie zhotoviteľa v súvislosti a v čase plnenia predmetu zmluvy má za následok porušenie predpisov v oblasti BOZP, PO a životného prostredia a tieto porušenia budú mať za následok udelenie pokuty objednávateľovi zo strany orgánov verejnej alebo štátnej správy podľa príslušných právnych predpisov, odškodní zhotoviteľ objednávateľa v celej výške zaplatenej pokuty.
 - 7.13 Ak konanie zhotoviteľa v súvislosti a v čase plnenia predmetu zmluvy má za následok poškodenie zdravia ľudí a majetku tretích osôb a tieto uplatnia nároky voči objednávateľovi, zhotoviteľ odškodní objednávateľa za uspokojenie týchto nárokov v plnej výške.
 - 7.14 Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu na majetku objednávateľa, ktorú spôsobí v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy.
 - 7.15 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
 - 7.16 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Ak sa zistí pri dodatočnej kontrole, že práce neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa.
 - 7.17 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať minimálne 3 pracovné dni vopred objednávateľa k účasti na skúškach podľa bodu 7.22. tohto článku zmluvy.
 - 7.18 Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvalo prístupný. Denné záznamy sa vyhotovujú minimálne vo dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu. Denné záznamy zapisuje oprávnený pracovník zhotoviteľa.
 - 7.19 Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah stavebného denníka a pripájať svoje stanovisko k zápisom.
 - 7.20 Objednávateľ sa stáva vlastníkom zhotovovaného diela tak, ako je dielo zhotovované, ale nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele znáša zhotoviteľ až do protokolárneho odovzdania a prevzatia diela.
 - 7.21 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je aj úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie diela.
 - 7.22 Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí stavby spíšu zmluvné strany ihneď po skončení

- stavebných prác a dodávok na základe písomnej výzvy zhotoviteľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr do 3 dní od dokončenia Diela vyzvať objednávateľa zápisom do stavebného denníka na prevzatie diela. Objednávateľ je povinný dielo prevziať do 15 dní od výzvy zhotoviteľa na prevzatie diela.
- 7.23. Dielo sa považuje za prevzaté podpisom zápisu o odovzdaní a prevzatí diela oboma zmluvnými stranami. V prípade, že objednávateľ
- bezdôvodne odmietne prevziať dielo alebo
 - odmietne prevziať dielo s drobnými vadami, alebo s drobnými nedorobkami, ktoré nijako nebránia užívaniu diela alebo dielo sa považuje za prevzaté márnym uplynutím doby na prevzatie diela.
- 7.24. Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí stavby so stanovením termínu ich odstránenia. Tieto vady a nedorobky musia byť odstránené najneskôr do 3 dní po podpísaní protokolu.
- 7.25. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch zákazky stanovených technickým zadáním, projektovou dokumentáciou, touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.
- 7.26. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti technickému zadaniu a projektovej dokumentácii.
- 7.27. Zhotoviteľ sa zaväzuje spolu s dielom odovzdať aj 4 vyhotovenia projektovej dokumentácie so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác.
- 7.28. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi doklad (kópiu, ktorá tvorí Prílohu č. 3 tejto zmluvy) o poistení pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú svojou činnosťou s dojednaným poistným plnením minimálne vo výške **600 000,00 EUR**, s platnosťou a účinnosťou počas celej doby trvania tejto zmluvy ako aj doklad preukazujúci zaplatenie poistného na aktuálne poistné obdobie najneskôr v deň odovzdania a prevzatia staveniska podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ bude udržiavať toto poistenie tak, aby poskytovalo krytie za stratu alebo škodu, za ktorú zodpovedá zhotoviteľ v priebehu akýchkoľvek činností počas realizácie diela.
- 7.29. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať činnosť v rozsahu Čl. 2. tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť počas celej doby realizácie diela platnosť takéhoto oprávnenia. Ak objednávateľ o to požiada, je zhotoviteľ povinný umožniť mu nahliadnuť do tohto oprávnenia, resp. na požiadanie objednávateľa zhotoviť osvedčené fotokópie tohto oprávnenia. Zhotoviteľ ďalej vyhlasuje, že je zapísaný v registri partnerov verejného sektora a bude riadne zapísaný aj po dobu realizácie diela a trvania záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy.

Čl. 8. Zmluvné pokuty a iné sankcie

- 8.1. V prípade, ak zhotoviteľ bude v omeškaní s ukončením diela v termíne podľa bodu 3.1.1, je objednávateľ oprávnený uplatniť si voči nemu právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny uvedenej v bode 4.2.1. za predmet zmluvy, a to za každý začatý deň omeškania.
- 8.2. V prípade, že zhotoviteľ nepredloží do troch pracovných dní právoplatnú zmluvu o poistení (v zmysle článku 7.28 tejto zmluvy) je objednávateľ oprávnený vymáhať zmluvnú pokutu vo výške 1 000 Euro (slovom: jedentisíc eur) za každý deň nepredloženia poistnej zmluvy.
- 8.3. Za nedodržanie povinností ustanovených v bezpečnostno – právnych predpisoch, ktoré vie

preukázať objednávateľ (postačuje zhotovenie fotografických dôkazov), je oprávnený objednávateľ uplatniť nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 500 € za každé jednotlivé porušenie a to aj opakovane.

- 8.4. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutých termínoch zo zápisnice z odovzdania a prevzatia diela, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu 150 EUR za každý kalendárny deň omeškania a za každú vadu a nedorobok až do doby ich odstránenia.
- 8.5. Ak zhotoviteľ bude v omeškaní s odstraňovaním väd diela počas záručnej doby, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 150 EUR za kalendárny deň omeškania a za každú vadu a nedorobok, až do doby odstránenia závad.
- 8.6. Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním reklamovanej vady v čase do 7 dní od doručenia výzvy na ich odstránenie, objednávateľ má právo zadať túto opravu inému zhotoviteľovi a to na náklady zhotoviteľa bez prerušenia plynutia záručnej doby. Objednávateľ má teda nárok na náhradu nákladov vynaložených na odstránenie väd diela treťou osobou, a to vo výške v akej boli náklady na odstránenie týchto väd vyúčtované objednávateľovi treťou osobou (iným zhotoviteľom). Odstránenie reklamovaných väd na náklady zhotoviteľa treťou osobou nebude mať vplyv na zachovanie zmluvných záruk poskytnutých zhotoviteľom a neruší nárok na uplatnenie zmluvných sankcií.
- 8.7. Ak je objednávateľ v omeškaní z úhradou faktúry, môže zhotoviteľ účtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,03 % z nezaplatennej sumy za každý deň omeškania.
- 8.8. Úhrada ktorejkoľvek zmluvnej pokuty podľa tejto Zmluvy nezavahuje zhotoviteľa povinnosti porušenú povinnosť splniť dodatočne, ani akýchkoľvek iných povinností podľa tejto Zmluvy, najmä povinnosti zhotoviť Dielo riadne a včas.
- 8.9. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvné pokuty uvedené v tomto článku považujú za primerané porušenej povinnosti.

Čl. 9. Vyššia moc a odstúpenie od zmluvy

- 9.1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú všetky udalosti, ktoré sa nedajú naplánovať ani prekonať po podpísaní zmluvy a ktoré sa dajú považovať za neodvratné a neobyčajné udalosti ako napríklad vojna, požiar, záplavy, extrémne poveternostné podmienky, znemožňujúce montáž alebo iné katastrofy, štrajky obmedzenia importu alebo exportu zavedené vládou, meškanie riadiaceho orgánu s úhradou platieb objednávateľovi a všetky ostatné udalosti, ktoré sú mimo vplyvu zmluvných strán (vis maior).
- 9.2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc a preukázala ju, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej strane.
- 9.3. Objednávateľ i zhotoviteľ sa dohodli, že za podstatné porušenie povinností treba považovať najdôležitejšie povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy, najmä nedodržanie dohodnutého časového harmonogramu realizácie diela, neprevzatie staveniska, neprevzatie riadne vyhotoveného diela, neodstránenie vytknutej vady, ktorá bráni riadnemu užívaniu diela v dohodnutej lehote, alebo ak táto lehota nebola dohodnutá v primeranej lehote danej vo výzve objednávateľa, vadné plnenie zhotoviteľa (napríklad v dôsledku nesúladu s STN), na ktoré bol objednávateľom počas realizácie diela písomne upozornený a ten napriek upozorneniu takéto vadné plnenie neodstránil v dohodnutých termínoch, alebo ak zhotoviteľ napriek upozorneniu zo strany objednávateľa opakovane porušuje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o dielo, nepravdivosť, alebo neúplnosť vo vyhláseniach učených v tejto zmluve, nedodržanie technických parametrov diela ako i iné závažné povinnosti stanovené Obchodným zákonníkom, alebo touto zmluvou, dlhodobé

omeškanie s úhradou faktúr.

- 9.4. Objednávateľ môže od tejto zmluvy okamžite odstúpiť, ak zhotoviteľ bezdôvodne predlžuje dobu odovzdania predmetu plnenia, alebo podstatným spôsobom porušuje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy.

Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy v nadväznosti na správy z kontrol a posúdení verejného obstarávania, ak poskytovateľ, alebo kontrolujúci, resp. posudzujúci orgán neschváli predmetné verejné obstarávanie, ktoré bolo podkladom k uzatvoreniu tejto zmluvy.

Objednávateľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy aj v prípade odňatia, odopretia, zrušenia, alebo akejkoľvek formy straty svojho nároku /práva/ na nenávratný finančný príspevok, alebo jeho časť, vzhľadom na tú skutočnosť, že tento príspevok má byť zdrojom financovania predmetu zmluvy.

Objednávateľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy aj v prípade akejkoľvek negatívnej správy orgánov, inštitúcií a subjektov oprávnených vykonať kontrolu, alebo posúdenie tohto verejného obstarávania a nárokov objednávateľa ako prijímateľa, alebo uchádzača o prijatie plnenia, pokiaľ ich správy budú z hľadiska objednávateľa negatívne, alebo nepriaznivé.

Objednávateľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy aj vtedy, ak vzhľadom na zmenu pomerov nemožno od neho spravodlivo požadovať, aby zotrval v záväzkovom vzťahu.

Zhotoviteľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy v prípadoch stanovených Obchodným zákonníkom.

- 9.5. Zmluvná strana, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od zmluvy, má právo požadovať od druhej zmluvnej strany aj náhradu škody, okrem prípadov charakterizovaných ako vyššia moc.
- 9.6. Hociktorá zo zmluvných strán môže odstúpiť od tejto zmluvy, ak voči druhému účastníkovi bolo začaté konkurzné konanie, alebo reštrukturalizačné konanie, alebo bol podaný návrh na začatie takéhoto konania.
- 9.7. Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na zaplatenie zmluvných pokút, ani ďalších záväzkov, ktoré odstúpením od zmluvy nezanikajú (napr. povinnosť odstrániť vady diela v záručnej dobe). Zaplatením zmluvných pokút nie je dotknuté právo na náhradu škody.
- 9.8. Zmluvné strany sa zaväzujú, že ihneď budú informovať druhú zmluvnú stranu o tom, že sú v kríze, v úpadku, ako i o tom, že ich veriteľ má vymáhatelnú pohľadávku, alebo nastali také skutočnosti, z ktorých vznikla hrozba konkurzu, reštrukturalizácie, úpadku alebo krízy.
- 9.9. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú momentom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane.

Čl. 10. Ostatné ustanovenia

- 10.1. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovanej zákazky na pravidelných kontrolných dňoch, ktoré bude zvolávať objednávateľ, najmenej však raz za jeden mesiac.
- 10.2. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť projektovou dokumentáciou, výkazom výmer, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
- 10.3. Zmluvné strany majú právo ukončiť platnosť tejto zmluvy odstúpením od zmluvy z dôvodov závažného porušenia ustanovení tejto zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán.
- 10.4. V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na diele z dôvodov na strane objednávateľa, má zhotoviteľ nárok na zaplatenie dohodnutej ceny dovedy zhotoveného diela, resp. jeho časti.
- 10.5. Ďalej objednávateľ vyžaduje, aby subdodávateľ, ktorý sa vyskytne v priebehu plnenia záväzku bol zhotoviteľom oznámený v Návrhu o Zmenu objednávateľovi minimálne 14 dní predtým než tento nový subdodávateľ – osoba, začne poskytovať plnenie subdodávateľskou formou zhotoviteľovi pri

plnení predmetu zmluvy. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti ohľadne osobného postavenia v súlade s § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní takejto osoby predloží zhotoviteľ objednávateľovi do piatich dní odo dňa predloženia Návrhu. V opačnom prípade takúto osobu nebude objednávateľ v plnení predmetu zákazky akceptovať a takejto osobe nebude umožnený prístup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Ďalej objednávateľ vyžaduje, aby takýto subdodávateľ - osoba, spĺňala a dodržiavala požiadavky určené v bezpečnostno-právnych predpisoch, pričom za prípadné porušenie predpisov takýmto subjektom nesie zodpovednosť zhotoviteľ. Subdodávateľ, ktorý podľa § 11 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora.

Čl. 11. Záverečné ustanovenia

- 11.1. Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto zmluvou, sa riadia Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi.
- 11.2. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených obidvoma zmluvnými stranami. Pomenovanie jednotlivých článkov zmluvy má iba informačný charakter, preto akékoľvek práva a povinnosti môžu byť zakotvené aj v ktoromkoľvek článku bez ohľadu na ich pomenovanie.
- 11.3. Práva a povinnosti z tejto zmluvy o dielo predchádzajú aj na prípadných právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán.
- 11.4. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny údajov dôležitých pre bezproblémové plnenie zmluvy druhej strane. Písomnosti sa doručujú na adresu zmluvných strán uvedenú v záhlaví. Akúkoľvek zmenu adresy pre doručenie zmluvnej strany sú povinné oznámiť druhej zmluvnej strane ihneď po ich zmene. Písomnosti sa doručujú na adresu účastníkov poštou, kuriérom, alebo osobne. Písomnosť adresovaná objednávateľovi môže byť osobne odovzdaná aj na obecnom úrade; písomnosť adresovaná zhotoviteľovi môže byť odovzdaná konateľovi spoločnosti, kdekoľvek bude zastihnutý. Pri odmietnutí prevzatia písomnosti platí fikcia doručenia písomnosti. Nevyzdvihnutá písomnosť po uplynutí úložnej doby sa považuje za doručenie (fikcia doručenia).
- 11.5. Zhotoviteľ (dodávateľ Projektu) je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby sú najmä:
 - a) Ministerstvo vnútra SR a ním poverené osoby,
 - b) Útvary následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - d) Orgány auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v pís. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
- 11.6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:

Príloha č. 1 -	ocenový výkaz výmer
Príloha č. 2 -	záväzný harmonogram prác
Príloha č. 3 -	kópia poisťovnej zmluvy
Príloha č. 4 -	zoznam subdodávateľov

Príloha č. 5 - úradne overené oprávnenie stavbyvedúceho
Príloha č. 6 - doklad o zložení kaucie

Ak niektorá z uvedených príloh v čase uzavretia zmluvy neexistuje, stane sa prílohou tejto zmluvy momentom jej vzniku.

11.7 Táto zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, z ktorých objednávateľovi budú doručené po jej podpise tri a zhotoviteľovi dve vyhotovenia.

11.8 Táto zmluva nadobudne platnosť podpisom oboch zmluvných strán a účinnosť nadobudne po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že:
bude podpísaná zmluva o poskytnutí NFP medzi Objednávateľom a poskytovateľom NFP a riadiaci orgán doručí poslednú správu z ex post kontroly verejného obstarávania s kladným výsledkom a zároveň po zverejnení v zmysle platných právnych predpisov.

a zároveň v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle verejného obstarávateľa.

V Malý Lapáš dňa: 3. 4. 2024

Za objednávateľa:
PaedDr. Peter Švec, Ph.D. - starosta obce



V Púchove dňa: 3. 4. 2024

Za zhotoviteľa:
Ing. Tomáš Focko, člen predstavenstva




Ing. Juraj Rutzký, člen predstavenstva



V Nových Zámkoch dňa:

Peter Habrman, konateľ



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **ČOV Malý Lapáš-rozšírenie kapacity**

JKSO

Názov objektu

EČO

Názov časti

Miesto

IČO

DIČ

Objednávateľ **Obec Malý Lapáš**

Projektant **PRESTA spol. s r.o.**

Zhotoviteľ **FERRMONT a.s. Púchov**

31 619 916

2020441907

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

03 / 2024

	Náklady na	Náklady celkom	
	Prevádzkové súbory	302 001,53	
	Stavebné objekty	305 215,14	
	Všeobecné položky	47 700,00	
	Náklady spolu:	654 916,67	
	DPH - 20%	130 983,33	
	Náklady spolu s DPH:	785 900,00	

Projektant	Dátum a podpis	Pečiatka
Ing. Oto Tkačov, PhD.	31.10.2023	
Objednávateľ	Dátum a podpis	Pečiatka

ZHOTOVITEĽ:
FERRMONT, a.s.

10.5.2024

Ing. TOMÁŠ FOKKO



ROZPOČET

Stavba : ČOV Malý Lapáš-rozšírenie kapacity

Objekt:

Časť:

CPA: 42.21.12

Objednávateľ: Obec Malý Lapáš

Zhotoviteľ: Ferrmont a.s., Púchov

Dátum: 03/2024

REKAPITULÁCIA NÁKLADOV			
Prevádzkové súbory			
PS 01 Mechanické predčistenie a ČS		77 590,17	
PS 02 Biologické čistenie		161 692,06	
PS 03 Prevádzkový rozvod silnoprúdu a automatizovaný systém riadenia technologického procesu		62 719,30	
Prevádzkové súbory SPOLU:		302 001,53	
Stavebné objekty			
SO 01 Čerpacia stanica		26 414,00	
SO 02 Objekt biologického čistenia		185 841,04	
SO 02 Objekt biologického čistenia - stavba	177 964,75		
SO 02 Objekt biologického čistenia - elektro	7 876,29		
SO 03 Prepojovacie potrubia		48 550,38	
SO 04 Oplotenie		8 785,31	
SO 05 Spevnené plochy		7 145,23	
SO 06 Terénne a sadové úpravy		23 681,63	
SO 07 NN rozvody		4 797,55	
Stavebné objekty SPOLU:		305 215,14	
Všeobecné položky			
Realizačný projekt		15 000,00	
Dodávateľská a konštruktérska dokumentácia		3 000,00	
Geodetické práce - vytýčenie stavby - porealizačné zameranie stavby - geometrické plány		3 500,00	
Zariadenie staveniska		10 000,00	
Prevádzkový poriadok		5 500,00	
Odborné prehliadky a skúšky, revízie		4 500,00	
Individuálne a komplexné skúšky		3 200,00	
Zaškolenie obsluhy		500,00	

ROZPOČET

Stavba : ČOV Malý Lapáš-rozšírenie kapacity

Objekt:

Časť:

CPA: 42.21.12

Objednávateľ: Obec Malý Lapáš

Zhotoviteľ: Ferrmont a.s., Púchov

Dátum: 03/2024

Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby			
- stavebná časť		1 500,00	
- strojno-technologická časť			
- elektro-technologická časť			
Kompletná dokumentácia potrebná k odovzdaniu diela, kolaudácii stavby a uvedeniu do prevádzky		1 000,00	
Všeobecné položky SPOLU:		47 700,00	
Náklady spolu			
Prevádzkové súbory		302 001,53	
Stavebné objekty		305 215,14	
Všeobecné položky		47 700,00	
Náklady spolu:		654 916,67	

ROZPOČET

Stavba : ČOV Malý Lapáš-rozšírenie kapacity
 Objekt: PS 01 Mechanické predčistenie a ČS
 Časť:
 CPA: 42.21.12

Objednávateľ: Obec Malý Lapáš
 Zhotoviteľ: Ferrmont a.s., Púchov
 Dátum: 03/2024

Por. čís.	Skrátený popis	Merná jedn.	Množ.	Jednotk. cena	Náklady celkom
					Dodávka
1.1	P1 a,b - Ponorné kalové čerpadlo dopravované médium splašková odpadová voda, dopravované množstvo Q=5,6 l/s, h=4,2 m tepelná ochrana motora (termistory), elektromotor s vnútorným vlastným chladením inštalácia do mokrej komory, Hydraulická časť vyrobená z abráziiodolného materiálu menovitý výkon cca 1,7 kW, snímač prieniku vody do olejovej komory, napájanie 3x400 V pri 50 Hz, silový a monitorovací kábel o dĺžke 10 m, vyhodnocovacia jednotka snímača prieniku vody. Päťkové koleno materiál kolena šedá liatina, horný držiak vodiacich tyčí vrátane kotviaceho materiálu,	ks	2,00	5 639,78	11 279,56
1.2	Vodiace tyče čerpadiel z nerezovej ocele, 4 ks	m	24,00	42,90	1 029,60
1.3	Podperné konštrukcie vodiacich tyčí z nerezovej ocele	kg	12,00	25,75	309,00
1.4	Reťaz z nerezovej ocele	bm	16,00	13,73	219,68
1.5	Držiak prenosného zdvíhacieho zariadenia z koróziivzdornej ocele - 2 ks x 8,6 kg	kg	17,20	30,90	531,48
1.6	Prenosné zdvíhacie zariadenie s ručným navijakom - nosnosť - 150 kg	ks	1,00	2 132,15	2 132,15
1.7	JC - Strojne stierané hrablice štandardné prevedenie, so zateplením a vyhrievaním, h=2,27 m, š.medzier 6 mm,sklon 75° (alternatívne skrutkovicové hrablice), osadené v nerzovom prítokovom žľabe.	ks	1,00	26 435,50	26 435,50
1.8	El. rozvádzač hrabíc	ks	1,00	3 346,62	3 346,62
1.9	Prítokový žľab česlí vrátane podperných konštrukcií z koróziivzdornej ocele	kg	124,00	20,60	2 554,40
1.10	Výtlačné potrubie z prečerpávacej komory z nerzu DN 50 vrátane tvaroviek a príchytok	bm	4,00	328,87	1 315,48
1.11	Nosné a podperné konštrukcie potrubí, z koróziivzdornej ocele	kg	16,00	24,03	384,48
1.12	Kotviaci a spojovací materiál - nerez	kg	12,00	17,17	206,04
1.13	Montáž prevádzkového súboru, vrátane dopravy materiálu a pracovníkov a ostatných nákladov spojených s realizáciou prevádzkového súboru	hod	494,00	25,92	12 804,48
1.14	Odnímateľný kontajner sendvičového typu 4,0x2,435x2,5 m - dodávka a montáž	kpl	1,00	15 041,70	15 041,70
1.15	PS 01 Mechanické predčistenie a ČS			CELKOM:	77 590,17

ROZPOČET

Stavba : ČOV Malý Lapáš-rozšírenie kapacity

Objekt : PS 02 Biologické čistenie

Časť:

CPA: 42.21.12

Objednávateľ: Obec Malý Lapáš

Zhotoviteľ: Ferrmont a.s., Púchov

Dátum: 03/2024

Por. čís.	Skrátený popis	Merná jedn.	Množ.	Jednotk. cena	Náklady celkom
					Dodávka
2.1	Dosadzovací kužeľ sklaminátový ø 4,5 m zložený zo šiestich segmentov	ks	1,00	21 118,63	21 118,63
2.2	Predĺženie dosadzovacieho kužela	ks	1,00	1 508,47	1 508,47
2.4	Nosná konštrukcia sklaminátového kužela z koróziivzdornej ocele	kg	286,00	23,83	6 815,38
2.5	Recirkulačná mamutka DN150	ks	1,00	2 262,71	2 262,71
2.6	Mamutka pre odťah z hladiny DN100	ks	2,00	980,51	1 961,02
2.7	Nosné konštrukcie mamutiek z koróziivzdornej ocele pre dva reaktory	kg	48,00	37,71	1 810,08
2.8	Odtokové žľaby reaktorov - 2ks z koróziivzdornej ocele pre dva reaktory	kg	136,00	26,07	3 545,52
2.9	Odtokové potrubie vrátane tvaroviek z PVC DN150	bm	8,00	143,30	1 146,40
2.10	Nosné konštrukcie žlabov a odtokového potrubia reaktorov z koróziivzdornej ocele	kg	26,00	37,71	980,46
2.11	PM c Ponorné kalové miešadlo umiestnené v denitrifikačnej časti nádrže miešané médium: aktivovaná zmes P= cca 1,5 kW, 3x400 V, 50 Hz, Príslušenstvo: 10 m kábel vodiaca tyč 50x50x4 mm; 6 m; oceľ AISI 304) žeriav pre vodiacu tyč 50x50; nosnosť 70 kg; oceľ AISI 304 sieťový záves kábla - PVC vrátane držiakov kábla sonda prieniku kvapaliny do motora monitorovacia jednotka hmotnosť cca 60 kg Zabudovaná tepelná ochrana vinutia statora a sonda priesaku upchávkou	ks	1,00	7 810,49	7 810,49
2.12	Reťaz z nerezovej ocele	bm	8,00	13,73	109,84
2.13	P4 - Ponorné kalové čerpadlo - prebytočný kal h = 5 m, Q = 4,8 l/s, P = cca 1,3 kW, 400V Príslušenstvo: pätkové koleno DN 80 horný držiak vodiacich tyčí 2" vodiace tyče - 2x6 m - 2", oceľ AISI 304 Zabudovaná tepelná ochrana motora a sonda priesaku do motora	ks	1,00	5 639,78	5 639,78
2.14	Vodiace tyče čerpadla z nerezovej ocele, 2 ks	m	12,00	42,90	514,80
2.15	Reťaz z nerezovej ocele	bm	8,00	13,73	109,84
2.16	Výtlačné potrubie od čerpadla P4, mat. PVC ø90 vrátane tvaroviek a príchytok	bm	6,00	224,34	1 346,04
2.17	Nosné a podperné konštrukcie pre prebytočný kal z koróziivzdornej ocele	kg	92,00	22,32	2 053,44

ROZPOČET

Stavba : ČOV Malý Lapáš-rozšírenie kapacity

Objekt : PS 02 Biologické čistenie

Časť:

CPA: 42.21.12

Objednávateľ: Obec Malý Lapáš

Zhotoviteľ: Ferrmont a.s., Púchov

Dátum: 03/2024

Por. čís.	Skrátený popis	Merná jedn.	Množ.	Jednotk. cena	Náklady celkom
					Dodávka
2.18	Držiak prenosného zdvíhacieho zariadenia z koróziivzdornej ocele - 2 ks	kg	8,60	22,32	191,95
2.19	Oko FLYGT Lift	ks	2,00	113,14	226,28
2.20	Lanko z koróziivzdornej ocele ø4mm	bm	25,00	7,54	188,50
2.21	Obslužná lávka s ochranným zábradlím mat: pozinkovaná oceľ - dl 7,4 m, š = 700 mm	kg	1 290,00	12,02	15 505,80
2.22	Zábradlie - dl. 6 m mat: pozinkovaná oceľ	kg	60,00	19,74	1 184,40
2.23	Pororošty lávky, mat: sklolaminátový kompozit	m ²	5,20	257,51	1 339,05
2.24	Kyslíková sonda s vyhodnocovačom,	ks	1,00	8 740,08	8 740,08
2.25	DK c,d Dúchadlo pre dodávku vzduchu v aktivácii dúchadlá zapojené na frekv. menič 26-50 Hz (rozsah regulácie:35 až 50 Hz) Qpriem = cca 150 m3/h Δp=40 kPa (tlaková difirencia) dúchadlo je v protihlukovom kryte elektromotor s úpravou pre riadenie frekvenčným meničom Pmotora = cca 3,0 kW rozsah dodávky pre 1 dúchadlo: - dúchadlo, tlmič na saní s filtrom, tlmič na výtlaku, - združený rozbehový a poistný ventil, spätná klapka, pružné pripojenie výtlaku, elektromotor a prevod s automatickým dopínaním, rám, pružné uloženie, - manometer na saní a výtlaku, protihlukový kryt s vlastným vetraním	ks	2,00	5 567,22	11 134,44
2.26	Tlakomer vrátane držiaka a trojcestného tlakomerového kohúta	ks	1,00	449,38	449,38
2.27	Armatúry rozvodu vzduchu - guľový uzáver DN 80	ks	2,00	163,61	327,22
2.28	Potrubia rozvodu vzduchu na reaktor z PVC DN 80	bm	10,00	124,18	1 241,80
2.29	Prívod vzduchu k mamutkám, PVC DN 5/4" vrátane guľových uzáverov a tvaroviek	bm	12,00	121,52	1 458,24
2.30	Guľové uzávery na zvodoch k prevzdušňovacím elemntom PVC 1 1/2" (alt. PP, nerez)	ks	4,00	44,62	178,48
2.31	Nosné konštrukcie rozvodu vzduchu od dúchadiel a k mamutkám z PVC	kg	36,00	21,12	760,32
2.32	Nosné konštrukcie rozvodu vzduchu z nerezovej ocele	kg	48,00	37,71	1 810,08

ROZPOČET

Stavba : ČOV Malý Lapáš-rozšírenie kapacity

Objekt : PS 02 Biologické čistenie

Časť:

CPA: 42.21.12

Objednávateľ: Obec Malý Lapáš

Zhotoviteľ: Ferrmont a.s., Púchov

Dátum: 03/2024

Por. čís.	Skrátený popis	Merná jedn.	Množ.	Jednotk. cena	Náklady celkom
					Dodávka
2.33	Prevzdušňovací systém PVC DN 50 vrátane perforovanej PP membrány a držiakov - aktivácia	bm	79,50	153,86	12 231,87
2.34	Zvody prevzdušňovacieho systému vrátane držiakov	ks	4,00	205,15	820,60
2.35	Protihluková stena	ks	1,00	2 202,57	2 202,57
2.36	Ostatný kotviaci a spojovací materiál - pozink.	kg	126,00	9,11	1 147,86
2.37	Ostatný kotviaci a spojovací materiál - nerez	kg	256,00	15,19	3 888,64
2.38	Montáž prevádzkového súboru, vrátane dopravy materiálu a pracovníkov a ostatných nákladov spojených s realizáciou prevádzkového súboru	hod	920,00	41,23	37 931,60
2.39					
2.40	PS 02 Biologické čistenie			CELKOM:	161 692,06

ROZPOČET

Stavba : ČOV Malý Lapáš-rozšírenie kapacity
Objekt : PS 03 Prevádzkový rozvod silnoprúdu a
 automatizovaný systém riadenia
 technologického procesu

Objednávateľ: Obec Malý Lapáš

Časť:
 CPA: 42.21.12

Zhotoviteľ: Ferrmont a.s., Púchov
 Dátum: 03/2024

Por. čís.	Skrátený popis	Merná jedn.	Množ.	Jednotk. cena dod. + montáž	Náklady celkom
					dod. + montáž
3.1	Rozvádzač RM1 - Skriňa rozvádzača - Výzbroj rozvádzača vrátane výroby rozvádzača - Odborné prehliadky a skúšky (revízia)-rozv. - Spracovanie označovacích bužíriek a popisov, logo - Spracovanie výrobnnej a sprievodnej dokumentácie k rozvádzaču - Osadenie rozvádzača RM1	ks	1,00	17 238,32	17 238,32
3.2	Deblokačná skriňa, vrátanie montáže	ks	2,00	886,36	1 772,72
3.3	Drobný montážny materiál - sada	ks	1,00	415,79	415,79
3.4	Kábelové rozvody vrátanie uloženia, ukončenia a pripojenia	m	120,00	12,96	1 555,20
3.5	Kábové žľaby odolné voči vlhkosti, vrátanie veka, spojovacieho a nosného materiálu	m	40,00	87,87	3 514,80
3.7	Oceľové nosné konštrukcie pre kábelové trasy	kg	42,00	7,66	321,72
3.8	Dielektrický koberec pred rozvádzačom	m	1,50	68,22	102,33
3.9	Ochranné pospájanie - vodič CYY, zelenožltý, vrátanie pripojenia	m	20,00	2,13	42,60
3.10	IPa, IPb - Indukčný prietokomer na výtlaku do reaktora DN50, PN10 s oddelenou montážou - meranie odpadových vôd dopravovaných na biologický stupeň s oddelenou montážou vyhodnocovacej jednotky, merací rozsah 0,5 až 5 m/s, - presnosť 0,5%, - materiál telesa C-ocel', elektród Cr-ocel', výstielky teflon, - analógový výstup 4 až 20 mA, - napájanie 230 VAC pri 50 Hz, - stupeň krytia IP 68,	ks	2,00	5 265,14	10 530,28
3.11	Plavákový spínač, kompaktné prevedenie, vrátanie príslušenstva a montáže	ks	3,00	382,22	1 146,66
3.12	Optická kyslíková sonda, ponorná, vrátanie príslušenstva a montáže, Kontrolér pre digitálne sondy, dvojkanálový, vr. karty pre komunikáciu s PLC, vrátanie príslušenstva a montáže	ks	1,00	12 308,88	12 308,88

ROZPOČET

Stavba : ČOV Malý Lapáš-rozšírenie kapacity

Objekt : PS 03 Prevádzkový rozvod silnoprúdu a
automatizovaný systém riadenia
technologického procesu

Objednávateľ: Obec Malý Lapáš

Časť:

CPA: 42.21.12

Zhotoviteľ: Ferrmont a.s., Púchov

Dátum: 03/2024

Por. čís.	Skrátený popis	Merná jedn.	Množ.	Jednotk. cena	Náklady celkom
				dod. + montáž	dod. + montáž
3.13	Komunikačná sieť zariadení MaR pripojených po komunikácii - prevodníky, rozbočovače, T-kusy, zakončovače, káble, koncovky, konektory - sada	ks	1,00	2 532,45	2 532,45
3.15	Drobný montážny materiál	sada	1,00	1 177,89	1 177,89
3.16	Odborné prehliadky a skúšky, revízie - Meranie izolačných stavov káblov, protokoly - Pomontážne kontroly, funkčné skúšky, oživenie s technológiou	ks	1,00	2 061,30	2 061,30
3.17	Spracovanie sprievodnej technickej dokumentácie - Sprievodná technická dokumentácia - Vypracovanie podkladov pre prevádzkové predpisy - Spracovanie dokumentácie skutočného	ks	1,00	4 617,31	4 617,31
3.18	Zaškolenie obsluhy - elektročasť	ks	1,00	1 036,53	1 036,53
3.19	Ostatné náklady spojené s realizáciou diela - koordinácia prác, kompletácia, doprava ... - komplet	ks	1,00	2 344,52	2 344,52
3.20	PS 03 Prevádzkový rozvod silnoprúdu a automatizovaný systém riadenia technologického procesu			CELKOM:	62 719,30

Stavba : ČOV Malý Lapáš-rozšírenie kapacity
 Objekt : SO-01 Čerpacia stanica

ROZPOČET

Por. číslo	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Memá jednotka	Množstvo výmera	Jednotková cena	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE					
1	Čerpanie vody do 10m do 500 l/min	hod	720,000	6,89	4 960,80
2	Pohotovosť čerpacej súpravy do 10m do 500 l/min	deň	30,000	4,48	134,40
3	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	9,625	18,08	174,02
4	Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	51,869	57,51	2 982,99
5	Výkop studne spúšťanej do 4 m2 v horn. tr. 1-4 hl. do 10 m	m3	5,247	88,01	461,79
6	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 6 m	m3	51,869	9,59	497,42
7	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	m3	0,476	2,00	0,95
8	Vodorovné premiestnenie výkopu do 500 m horn. tr. 1-4	m3	32,375	2,52	81,59
9	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	29,119	11,91	346,81
10	Uloženie sypaniny na skládku	m3	32,375	1,12	36,26
11	Zásyp zhutnený v uzatvorených priestoroch	m3	29,119	19,69	573,35
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:					10 250,38
2 - ZÁKLADY:					
12	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	m2	17,500	0,33	5,78
13	Osadenie plášťa studne z betónových skruží celokruhových vnút. priemer 1 m	m	4,800	84,42	405,22
14	Skruž studňová TBH 1-100 100x59x9	kus	8,016	45,48	364,57
15	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného	m3	5,737	60,14	345,02
16	Základové dosky z betónu prostého tr. C16/20	m3	0,716	143,62	102,83
17	Debnenie základových dosiek zhotovenie	m2	3,119	22,66	70,68
18	Debnenie základových dosiek odstránenie	m2	3,119	4,24	13,22
19	Základové pásy z betónu prostého tr. C16/20	m3	0,834	148,34	123,72
20	Debnenie základových pásov zhotovenie	m2	8,344	21,07	175,81
21	Debnenie základových pásov odstránenie	m2	8,344	4,53	37,80
2 - ZÁKLADY spolu:					1 644,65
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE					
22	Kompletné konštr. z betónu prostého tr. C 12/15 hr. 150-300 mm	m3	0,581	166,63	96,81
23	Kompl. konštr. ČOV, nádrží, vodojemov, kanálov z bet. prost. tr. C 25/30 hr. 150	m3	0,499	218,48	109,02
24	Kompletné konštr. bet. žel. vodost. tr. V 4 T 50 C 25/30 hr. 150-300 mm	m3	6,696	223,15	1 494,21
25	Debnenie komplet. konšt. neomietaných plôch rovinných z bet. vodost., zhotovenie	m2	72,014	83,29	5 998,05
26	Debnenie komplet. konšt. neomietaných plôch rovinných z bet. vodost., odstránenie	m2	72,014	13,10	943,38
27	Výstuž kompletných konštrukcií z ocele 10 505	t	1,004	1 859,76	1 867,20
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:					10 508,67
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					
28	Lôžko pod dlažbu zo štrkopiesku hr.do 100 mm	m2	4,940	6,98	34,48
29	Osadenie prestupov z oceľ. rúr do 600 mm	kus	3,000	45,28	135,84
30	Konštrukcia z nerezu	kg	105,000	19,47	2 044,35
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:					2 214,67
5 - KOMUNIKÁCIE					

Por. číslo	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Merá jednotka	Množstvo výmera	Jednotková cena	Spolu
31	Kladenie betónovej dlažby pre chodcov do lôžka z kameniva ťaženého	m2	4,940	19,22	94,95
32	Doska obkladová 50x50x10	kus	19,958	9,38	187,21
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:					282,16
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
33	Mazanina z betónu prostého tr.C 20/25 hr. nad 120 do 240 mm	m3	0,716	183,64	131,49
34	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	3,119	20,23	63,10
35	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	3,119	6,26	19,52
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:					214,11
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
36	Osadenie pororošov z kompozitu vrátane rámov	kus	3,000	21,53	64,59
37	Pororošť z kompozitu včetně osadzov.rámu plný	m2	1,380	287,70	397,03
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:					461,62
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:					25 576,26
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti					
38	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	m2	4,775	0,38	1,81
39	Lak asfaltový ALP-PENETRÁL sudy	t	0,001	2 271,07	2,27
40	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	m2	4,775	6,84	32,66
41	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	m2	5,491	4,63	25,42
42	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,024	47,61	1,14
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:					63,30
783 - Nátery					
43	Nátery betónových konštrukcií základným a 1x ochranným náterom-Bornit	m2	37,649	20,57	774,44
783 - Nátery spolu:					774,44
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:					837,74
Za rozpočet celkom					26 414,00

Odberateľ: Obec Malý Lapáš
 Projektant: PRESTA spol. s r.o.
 Dodávateľ: Ferrmont a.s., Púchov

Spracoval: Ing. Végh
 JKSO :
 Dátum: 03/2024

Stavba :ČOV Malý Lapáš-rozšírenie kapacity
 Objekt :SO-02 Objekt biologického čistenia - stavba

ROZPOČET

Por. číslo	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Merná jednotka	Množstvo výmera	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNE PRÁCE					
1	Čerpanie vody do 10m do 500 l/min	hod	1 440,000	6,89	9 921,60
2	Pohotovosť čerpacej súpravy do 10m do 500 l/min	deň	30,000	4,48	134,40
3	Odstránenie ornice s premiestnením do 250 m	m3	39,900	2,81	112,12
4	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	437,906	8,98	3 932,40
5	Výkop studne spúšťanej do 4 m2 v horn. tr. 1-4 hl. do 10 m	m3	8,307	88,01	731,10
6	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 4 m	m3	70,065	7,31	512,18
7	Vodorovné premiestnenie výkopu do 500 m horn. tr. 1-4	m3	133,412	2,52	336,20
8	Nakladanie výkopu nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	204,819	3,07	628,79
9	Uloženie sypaniny na skládku	m3	133,412	1,12	149,42
10	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	204,819	5,32	1 089,64
11	Obsyp objektu bez prehodenia sypaniny	m3	99,675	37,16	3 703,92
12	Obsyp objektu príplatok za prehodenie sypaniny	m3	99,196	14,34	1 422,47
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:					22 674,24
2 - ZÁKLADY					
13	Zhutnenie podlažia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	m2	166,750	0,33	55,03
14	Osadenie plášt'a studne z betónových skruží celokruhových vnút. priemer 1 m	m	7,600	84,42	641,59
15	Skruž studňový TBH 1-100 100x59x9	kus	13,026	45,48	592,42
16	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného	m3	15,216	60,14	915,09
17	Základové pásy z betónu prostého tr. C12/15	m3	0,416	148,38	61,73
2 - ZÁKLADY spolu:					2 265,86
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE					
18	Murivo nosné z tehál POROTHERM 30 P+D P12 MVC 2,5	m3	23,879	268,16	6 403,39
19	Montáž prefabrik. prekladov pre svetlosť otvoru do 105 cm	kus	8,000	8,25	66,00
20	Preklady keramické 120/65/1250 mm	kus	8,000	13,34	106,72
21	Kompletné konštr. z betónu prostého tr. C 12/15 hr. 80-150 mm	m3	7,582	187,04	1 418,14
22	Kompletné konštr. bet. žel. vodost. tr. V 4 T 50 C 25/30-XC2(SK)-S3	m3	77,051	233,33	17 978,31
23	Debnenie komplet. konštrukcií neomietaných plôch rovinných, zhotovenie	m2	3,590	54,35	195,12
24	Debnenie komplet. konštrukcií neomietaných plôch rovinných, odstránenie	m2	3,590	9,65	34,64
25	Debnenie komplet. konšt. neomietaných plôch rovinných z bet. vodost., zhotovenie	m2	328,025	83,29	27 321,20
26	Debnenie komplet. konšt. neomietaných plôch rovinných z bet. vodost., odstráneni	m2	328,025	13,10	4 297,13
27	Výstuž kompletných konštrukcií z ocele 10 505	t	11,558	1 859,76	21 495,11
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:					79 315,76
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					
28	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C25/30	m3	3,015	174,57	526,33
29	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	m2	20,100	21,60	434,16
30	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	m2	20,100	6,29	126,43
31	Výstuž stužujúcich pásov, vencov BSt 500 (10505)	t	0,373	2 362,68	881,28
32	Schodišťové konštrukcie zo železobetónu tr. C25/30	m3	0,645	227,00	146,42

Por. číslo	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Merná jednotka	Množstvo výmera	Jednotková cena	Spolu
33	Výstuž schodišťových konštrukcií BSt 500 (10505)	t	0,128	2 210,28	282,92
34	Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m zhotovenie	m2	5,280	44,84	236,76
35	Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m	m2	5,280	7,58	40,02
36	Stupne dusané z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr. C16/20	m	9,100	15,04	136,86
37	Debnenie stupňov priamočiarych zhotovenie	m2	3,822	25,02	95,63
38	Debnenie stupňov priamočiarych odstránenie	m2	3,822	5,58	21,33
39	Lôžko pod dlažbu zo štrkopiesku hr.do 100 mm	m2	17,100	6,98	119,36
40	Osadenie prestupov z oceleí. rúr do 600 mm	kus	3,000	45,28	135,84
41	Konštrukcia z nerezú	kg	70,000	19,47	1 362,90
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:					4 546,24
5 - KOMUNIKÁCIE					
42	Kladenie betónovej dlažby pre chodcov do lôžka z kameniva ťaženého	m2	17,100	19,22	328,66
43	Doska obkladová okapový chodník 50x50x10	kus	69,084	9,38	648,01
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:					976,67
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
44	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí hladká Baumit	m2	89,350	22,35	1 996,97
45	Omietka vonk. stien tenkovrstv. Terranova Terrasol silikónová roztieraná hrubozr	m2	88,646	26,14	2 317,21
46	Omietka vonk. stien Terranova Terra-Marmolit mramorové zrná hrubozrnná	m2	10,050	40,26	404,61
47	Obklad vonk. bet. konštrukcií doskami Kombidoska hr. 50 mm	m2	10,248	34,96	358,27
48	Poter pieskocem. stupňov 600 kg cem./m3 ocel. hladený hr. 2 cm	m2	4,368	25,81	112,74
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:					5 189,80
7 - NÁSYPY, PODKLADY, DLAŽBY, OBKLADY					
49	Špeciálna podlaha liata epoxidová hr. 6 mm	m2	12,905	161,76	2 087,51
7 - NÁSYPY, PODKLADY, DLAŽBY, OBKLADY spolu:					2 087,51
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
50	Skúška vodotesnosti betónovej nádrže do 1000 m3	m3	211,200	2,90	612,48
51	Voda pitná pre všetkých odberateľov len vodné	m3	211,200	1,29	272,45
52	Zhotovenie tesnenia prac. škáry napučiavacími pásmi	m	68,200	19,30	1 316,26
53	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m	m2	101,050	11,34	1 145,91
54	Vyčistenie priemyselných budov alebo hál	m2	65,410	5,56	363,68
55	Vyčistenie nádrží, čistiarní, žľabov, kanálov v. do 3,5 m	m2	65,410	3,63	237,44
56	Príplatok za vyčistenie priestorov v. nad 3,5 m	m2	65,410	1,46	95,50
57	Osadenie poklopov z kompozitu, vrátane rámov	kus	2,000	27,69	55,38
58	Poklop z kompozitu včetně osadzovacieho rámu plný 1000/1000 zateplený	m2	1,655	409,47	677,67
59	Presun hmôt nádrže a zásobníky monolit. v. do 25 m	t	529,486	27,90	14 772,66
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:					19 549,43
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:					136 605,51
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti					
60	Izolácia proti tlakovej vode vodorovná 1x Hydrobit 1x NAP 1x NA	m2	10,050	26,76	268,94
61	Izolácia proti tlakovej vode vodorovná-tekutá fólia	m2	14,000	49,59	694,26
62	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,091	47,61	4,33
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:					967,53
712 - Povlakové krytiny					

Por. číslo	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Merná jednotka	Množstvo výmera	Jednotková cena	Spolu
63	Povlaková krytina striech jednoduchých do 30° asf. šindlom lepením s debnením	m2	97,005	82,36	7 989,33
63a	Povlaková krytina stiech šikmých do 30° pásmi NAIP prikotvením	m2	97,005	11,85	1 149,51
64	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 6 m	t	1,829	38,24	69,94
712 - Povlakové krytiny spolu:					9 208,78
762 - Konštrukcie tesárske					
65	Montáž kotevných želiéz	kus	38,000	3,59	136,42
66	Prvky kov.kotev., styk.a iné pre výr.a mont.dokonč.výr - od 1,01 do 2,5 kg	kg	38,000	12,34	468,92
67	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 120 do 224 cm2	m	345,600	12,04	4 161,02
68	Debnenia striech rovných z dosiek OSB 3 skrutk. na krokvy na zraz hr. dosky 25mm	m2	97,005	7,51	728,51
69	Doska drevoštiepková OSB 3 - 25 mm - 331207	m2	100,885	20,39	2 057,05
70	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	m3	6,138	43,84	269,09
71	Rezivo ihl.neomiet.stred. akost'I	m3	6,752	658,62	4 447,00
72	Záklop stropov z dosiek OSB skrutk. na trámy na pero a drážku hr. dosky 22 mm	m2	23,820	25,99	619,08
73	Doska drevoštiepková OSB 3 - 18 mm - 331205	m2	24,773	13,38	331,46
74	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	t	3,636	77,39	281,39
762 - Konštrukcie tesárske spolu:					13 499,94
764 - Konštrukcie klampiarske					
75	Klamp.poplast. pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m-	m	22,300	44,23	986,33
76	Klamp. poplast. pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-125	kus	4,000	46,15	184,60
77	Klamp. poplast. pl. rúry odpadové kruhové d-120	m	13,200	50,97	672,80
78	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	t	0,112	102,10	11,44
764 - Konštrukcie klampiarske spolu:					1 855,17
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
79	Montáž zábradlia schodišť z rúrok do muríva, do 15 kg	m	4,400	5,53	24,33
80	Zábradlie šikmé z rúrok	kg	66,500	10,81	718,87
81	Montáž zábradlia rovného do 20 kg	m	6,550	7,22	47,29
82	Zábradlie rovné z rúrok	kg	131,000	12,22	1 600,82
83	Odvetrávacía striežka v hrebeni strechy	m	9,500	518,20	4 922,90
84	Montáž a dodávka odvetr.mriežok	kus	2,000	492,00	984,00
85	Montáž a dod.okien plastových včetně parapetu a oplechovania	m2	2,160	519,57	1 122,27
86	Montáž a dodávka dverí plastových vstupných	m2	3,940	793,35	3 125,80
87	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	t	0,588	66,60	39,16
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:					12 585,44
783 - Nátery					
88	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email	m2	11,150	12,52	139,60
89	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	m2	11,150	4,37	48,73
90	Nátery tesárskych konštr. syntetické lazur. lakom 3x lakovanie	m2	23,000	4,92	113,16
91	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada)	m2	220,056	5,18	1 139,89
92	Nátery omietok stien olejové dvojnásobné +1x email +2x plné tmel.	m2	55,980	22,06	1 234,92
93	Nátery betónových povrchov dvojnásobné na báze asfaltu	m2	217,600	2,10	456,96
783 - Nátery spolu:					3 133,26
784 - Maľby					
94	Pačok 2x váp. mliekom s obrús. a presádr. v miest. do 3,8m	m2	33,370	0,99	33,04
95	Maľba zo zmesí prášk. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	m2	33,370	2,28	76,08
784 - Maľby spolu:					109,12

Por. číslo	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Merná jednotka	Množstvo výmera	Jednotková cena	Spolu
---------------	--	-------------------	--------------------	--------------------	-------

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:

41 359,24

Za rozpočet celkom

177 964,75

42

Odberateľ: Obec Malý Lapáš
 Projektant: PRESTA spol. s r.o.
 Dodávateľ: Ferrmont a.s. Púchov

Spracoval: Ing. Végh
 JKSO :
 Dátum: 03/2024

Stavba :ČOV Malý Lapáš-rozšírenie kapacity
 Objekt :SO-02 Objekt biologického čistenia - elektro

ROZPOČET

Por. číslo	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Merná jednotka	Množstvo výmera	Montáž jedn.cena	Montáž celkom	Dodávka jedn.cena	Dodávka celkom
1-Elektroinštalácia							
1	Krabica prístrojová KP 68	ks	5,00	0,84	4,20	1,96	9,80
2	Krabica prístrojová hlboká	ks	6,00	1,44	8,64	3,36	20,16
3	Odvíčkovanie a zavičkovanie krabíc	ks	11,00	0,44	4,84	1,02	11,22
4	Kábel CYKY 3A x 1,5	m	40,00	0,69	27,60	1,62	64,80
5	CYKY 3C x 1,5	m	70,00	0,69	48,30	1,62	113,40
6	CYKY 3C x 2,5	m	60,00	0,92	55,20	2,14	128,40
7	CYKY-J 4x10	m	10,00	3,07	30,70	7,17	71,70
8	Ukončenie vodičov v rozváž. do 2,5mm	ks	23,00	0,56	12,88	1,30	29,90
9	Ukončenie vodičov do 10mm	ks	8,00	1,08	8,64	2,51	20,08
10	Jednopolový vypínač pod om. radenie 1 IP54	ks	2,00	5,77	11,54	13,47	26,94
11	Sériový prepínač striedavý pod om. Radenie 5A, IP54	ks	2,00	6,87	13,74	16,02	32,04
12	Striedavý prepínač pod om IP54, Radenie 6	ks	2,00	5,77	11,54	13,47	26,94
13	Zásuvka 16A,230V pod omietku IP54	ks	3,00	5,63	16,89	13,13	39,39
14	Ochranné pospojovanie Cy 16 zel/žlt.	m	30,00	1,56	46,80	3,63	108,90
15	Svietidlo žiarivkové stropné 2x36W, IP65	ks	9,00	28,56	257,04	66,64	599,76
16	Svietidlo žiarovkové nástenné s pohybovým snímačom IP 23	ks	2,00	18,81	37,62	43,88	87,76
17	Hlavná uzemňovacia zbernica HUZ-Typ EPS1	ks	1,00	12,51	12,51	29,19	29,19
18	Jednorámik	ks	1,00	0,96	0,96	2,25	2,25
19	Dvojrámik	ks	4,00	2,60	10,40	6,06	24,24
20	Trojrámik	ks	1,00	4,33	4,33	10,11	10,11
21	Podružný materiál z ceny dodávky	ks	1,00	31,05	31,05	72,45	72,45
22	1-Elektroinštalácia spolu :				655,42		1 529,43
23	2 - Rozvádzače						
	Rozvádzač R1						
	Rozvádzač kovový zapustený s dvierkami farba biela, 36 modulová, krytie IP30/20						
	náplň:						
	vypínač I 3P 40 / 40A						
	istič C60N 10/1/B-10A						
	C60N 16/1/B-16A						
24	C60N 16/3/B-16A	ks	1,00	284,77	284,77	664,47	664,47
	Prúdový chránič kombinovaný						
	DPNaVigi 16/0,03/B/16A						
	Prúdový chránič ID 4P 40A/0,03						
	Zvodič prepätia FLP-275 V S B+C						
	Spínacie hodiny (Zopnúť každých 30min, na 5 min.)						
	Podružný materiál						
	Osadenie rozvádzača R1						
25	Rozvádzač RM – nešpecifikovaný	ks	1,00	832,14	832,14	1 941,66	1 941,66
26	Rozvádzač zásuvkový istený SCAME 632.223-101/4 2x230V+400V/32A - R2	ks	1,00	48,42	48,42	112,98	112,98
27	2 - Rozvádzače spolu:				1 165,33		2 719,11
28	3. Bleskozvod, Uzemnenie budovy pásouinou FeZn 30/4 - dodávka a montáž v zmysle PD	kpl	1,00	417,00	417,00	1 390,00	1 390,00

Por. číslo	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Merná jednotka	Množstvo výmera	Montáž jedn.cena	Montáž celkom	Dodávka jedn.cena	Dodávka celkom
---------------	--	-------------------	--------------------	---------------------	------------------	----------------------	-------------------

29

Rozpočet spolu :

7 876,29

ROZPOČET

Stavba: ČOV MALÝ LAPÁŠ - rozšírenie kapacity

Objekt: SO - 3 PREPOJOVACIE POTRUBIA

Objednávateľ: obec MALÝ LAPÁŠ

Zhotoviteľ: Ferrmont a.s., Púchov

Miesto: MALÝ LAPÁŠ

Spracoval: Ing. Végh

Dátum: 03/2024

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Práce a dodávky HSV

48 438,83

Zemné práce

29 585,32

1	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	193,212	17,91	3 460,43
2	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapážených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	193,212	1,81	349,71
3	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	196,400	6,11	1 200,00
4	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	310,640	10,49	3 258,61
6	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	196,400	3,72	730,61
5	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	310,640	6,97	2 165,16
7	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	193,212	65,52	12 659,25
9	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	68,470	5,39	369,05
10	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	68,470	6,51	445,74
11	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	68,470	14,42	987,34
12	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	68,470	0,99	67,79
13	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	124,742	5,68	708,53
14	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	38,080	45,43	1 729,97
15	Dodávka piesku pre obsyp potrubia	m3	38,080	38,16	1 453,13

Vodorovné konštrukcie

1 372,55

16	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	12,390	67,24	833,10
37	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklapy a mreže, výšky do 100 mm	ks	10,000	12,55	125,50
19	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 8/10	m3	0,270	163,21	44,07
20	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	3,600	24,30	87,48
21	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr.C 8/10 pod poklapy a mreže, výška do 100 mm	ks	10,000	28,24	282,40

Rúrové vedenie

16 049,72

42	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 40 mm	m	17,000	0,47	7,99
43	HDPE rúra PE100 40x3,7/100m PN16 (SDR11) -pre tlakový rozvod pitnej vody PIPELIFE	m	18,581	3,65	67,82
44	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 63 mm	m	34,000	0,72	24,48
45	HDPE rúra PE100 63x5,8/100m PN16 (SDR11) -pre tlakový rozvod pitnej vody PIPELIFE	m	37,162	8,98	333,71
46	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 90 mm	m	24,000	1,42	34,08
47	HDPE rúra PE100 90x8,2/100m PN16 (SDR11) -pre tlakový rozvod pitnej vody PIPELIFE	m	26,232	19,04	499,46
48	Montáž potrubia kanalizačného z korugovaných rúr - PVC-U tesniacich gum. krúžkom v sklone do 20 % DN 300 mm	m	45,000	3,20	144,00
49	PVC rúra 250/3m -korugovaný kanalizačný systém SN8 PIPELIFE	ks	4,372	133,43	583,36

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
50	PVC rúra 300/3m -korugovaný kanalizačný systém SN8 PIPELIFE	ks	12,023	197,95	2 379,95
25	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	51,000	5,06	258,06
22	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	75,000	1,27	95,25
26	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	24,000	7,80	187,20
51	Skúška tesnosti kanalizácie D 250	m	12,000	3,74	44,88
52	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	33,000	3,99	131,67
24	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	ks	9,000	315,53	2 839,77
27	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	27,000	79,13	2 136,51
28	Skruž rovná 100/50/9 TECHNO TIP	ks	22,220	77,64	1 725,16
29	Skruž šikmá/kónus 100-63/58/9 KPS TECHNO TIP	ks	5,050	95,50	482,28
30	Vyrovnávací prstenec 63/6	ks	2,020	17,74	35,83
31	Vyrovnávací prstenec 63/8	ks	4,040	17,52	70,78
32	Vyrovnávací prstenec 63/10	ks	4,040	20,89	84,40
33	Šachtové dno 100/100 otvor max. 60; s bet. kynetou a PS bez šachtových prechodiek	ks	5,050	281,16	1 419,86
34	Šachtová vložka DN 300 pre PVC hladké	ks	11,110	43,17	479,62
53	Zriadenie šachiet prefabrikovaných 4-10t	ks	5,000	93,19	465,95
35	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	5,000	43,03	215,15
36	Poklop kanalizačný komplet okrúhly, trieda D 400kN, DO-600 H, H 115	ks	5,000	207,38	1 036,90
38	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	58,000	2,07	120,06
39	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	17,000	1,23	20,91
40	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	103,000	1,21	124,63

Presun hmôt HSV

1 431,24

41	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	27,450	52,14	1 431,24
----	--	---	--------	-------	----------

Práce a dodávky PSV

111,55

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

111,55

54	Potrubie z ocel. rúr pozink. bezšvík. bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	2,000	32,68	65,36
55	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 25	ks	1,000	12,23	12,23
56	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút. plniaceho, vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 1	ks	1,000	6,98	6,98
57	Ventil k vodovodným armatúram záhradný KE 522 T 1"	ks	1,000	26,98	26,98

Celkom

48 550,38

Odberateľ: Obec Malý Lapáš
 Projektant: PRESTA spol. s r.o.
 Dodávateľ: Ferrmont a.s., Púchov

Spracoval: Ing. Végh
 JKSO :
 Dátum: 03/2024

Stavba :ČOV Malý Lapáš-rozšírenie kapacity
 Objekt :SO-04 Oplotenie

ROZPOČET

Por. číslo	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Merná jednotka	Množstvo výmera	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNE PRÁCE					
1	Hĺbenie šachiet v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	2,646	76,34	202,00
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:					202,00
2 - ZÁKLADY					
2	Základové pätky z betónu prostého tr. C16/20	m3	2,739	137,49	376,59
2 - ZÁKLADY spolu:					376,59
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE					
3	Osadzovanie stĺpikov plotových oceľových do 2,6 m so zaliatím MC	kus	27,000	11,89	321,03
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:					321,03
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
4	Rozobratie plotov v. do 250 cm z tyčí, lát, dosiek, plechu alebo drôt. pletiva	m	50,300	9,43	474,33
5	Presun hmôt pre oplotenie, obj. zvláštne pre chov živoč., rôzne monol. v. do 3 m	t	6,816	12,04	82,06
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:					556,39
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:					1 456,01
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
6	Montáž oplotenia, pletivom, výšky do 2,0 m	m	68,600	3,88	266,17
7	Montáž oplotenia, ostnatým drôtom, výšky nad 2,0 m	m	68,600	0,64	43,90
8	Montáž napínacieho drôtu	m	205,800	0,94	193,45
9	Priháčkovanie strojového pletiva k napínaciemu drôtu	m	205,800	0,55	113,19
10	Montáž vrát a vrátok v oplotení na stĺpiky oceľové do 8 m2	kus	1,000	59,15	59,15
11	Pletivo FLUIDEX 524, výš.175 cm, bal.25 m - GT600006	kus	2,744	206,69	567,16
12	Drôt napínací PVC - pr.dr.(mm)/dĺž.dr.(m) - 2,4/100 - FT100035	kus	2,058	16,91	34,80
13	Stĺpik T SPECIAL, rozm.prof.50 mm, dĺž.3,00 m - PR305020	kus	21,000	21,55	452,55
14	Vzpera L, rozm.prof.40 mm, dĺž.2,50 m - PR202508	kus	6,000	13,75	82,50
15	Drôt ostnatý poplastovaný ATAC 25, dĺž.100 m - FR200010	kus	0,686	37,71	25,87
16	Vráta z oceľovýchtrubkových profilov galvanizované na diaľk otváranie 3300x2050	kus	1,000	5 433,55	5 433,55
17	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	t	0,856	66,60	57,01
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:					7 329,30
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:					7 329,30
Za rozpočet celkom					8 785,31

Odberateľ: Obec Malý Lapáš
Projektant: PRESTA spol. s r.o.
Dodávateľ: Ferrmont a.s., Púchov

Spracoval: Ing. Vég
JKSO :
Dátum: 03/2024

Stavba :ČOV Malý Lapáš-rozšírenie kapacity
Objekt :SO-05-Spevnené plochy

ROZPOČET

Por. číslo	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Memá jednotka	Množstvo výmera	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNE PRÁCE					
1	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	35,544	10,19	362,19
2	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	m3	35,544	2,52	89,57
3	Násypy nezhutnené	m3	35,544	1,45	51,54
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:					503,30
2 - ZÁKLADY					
4	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. ld do 0,8	m2	88,860	0,33	29,32
2 - ZÁKLADY spolu:					29,32
5 - KOMUNIKÁCIE					
5	Podklad zo štrkopiesku hr. 150 mm	m2	88,860	7,51	667,34
6	Podklad z cementom stmelenej zrnitej zmesi CBGM C12/15 hr. 150 mm	m2	88,860	17,90	1 590,59
7	Separačná fólia	m2	88,860	5,12	454,96
8	Kryt cementobetónový komunikácií skupiny 3 a 4 hr. 200 mm	m2	88,860	22,78	2 024,23
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:					4 737,12
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
9	Výstuž cementobetónového krytu plôch zo zvar. sietí KARI hm. do 7,5 kg/m	t	0,766	1 498,17	1 147,60
10	Dilat. škáry , rezanie vyst. krytu pozdl. klbové š. 4 mm, hl. do 30	m	25,000	20,61	515,25
11	Ošetrovanie cementobetónovej plochy vodou	m2	88,860	0,03	2,67
12	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt betónový	t	102,422	2,05	209,97
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:					1 875,49
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:					7 145,23
Za rozpočet celkom					7 145,23

Odberateľ: Obec Malý Lapáš
 Projektant: PRESTA spol. s r.o.
 Dodávateľ: Ferrmont a.s., Púchov

Spracoval: Ing. Végh
 JKSO :
 Dátum: 03/2024

Stavba :ČOV Malý Lapáš-rozšírenie kapacity
 Objekt :SO-06 Terénne a sadové úpravy

ROZPOČET

Por. číslo	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Memá jednotka	Množstvo výmera	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNE PRÁCE					
1	Odstránenie ruderálneho porastu v rovine	m2	240,000	1,21	290,40
2	Odstránenie stariny v rovine s odvozom do 20 km	m2	240,000	1,81	434,40
2a	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100 m3	m3	72,000	2,61	187,92
3	Založenie parkového trávnik výševom v rovine	m2	180,000	1,19	214,20
4	Založenie parkového trávnik výševom vo svahu 1:5-1:2	m2	60,000	1,89	113,40
5	Zmes trávna parková okrasná	kg	18,320	8,22	150,59
6	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 20 cm	m2	240,000	5,60	1 344,00
7	Špeciálna zemina (zem., rašelina, kompost) Floravita VL	t	48,000	293,73	14 099,04
8	Plošná úprava terénu, nerovnosti do +-100 mm v rovine	m2	180,000	1,47	264,60
9	Plošná úprava terénu, nerovnosti do +-100 mm vo svahu 1:2-1:1	m2	60,000	4,68	280,80
10	Výkop jamiek v výmenou pôdy do 50%, objemu 0,125-0,40 m3 v rovine	kus	20,000	22,78	455,60
11	Rozrušenie pôdy do hĺbky 50-150 mm v rovine	m2	180,000	1,18	212,40
12	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine	m2	180,000	0,24	43,20
13	Obrobenie pôdy valcováním v rovine	m2	180,000	0,04	7,20
14	Obrobenie pôdy hrabaním na svahu 1:5-1:2	m2	60,000	0,36	21,60
15	Obrobenie pôdy valcováním na svahu 1:5-1:2	m2	60,000	0,05	3,00
16	Vysadenie dreviny s balom v rovine priemer balu 300-400 mm	kus	20,000	6,96	139,20
17	Vždyzelené kríky	kus	20,000	77,35	1 547,00
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:					19 808,55
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
18	Zhotovenie betónového žliabku pre odvedenie vody zo strechy	m	10,000	133,53	1 335,30
19	Presun hmôt pre sadové úpravy do 5000 m vodorovne, bez zvislého presunu	t	41,726	60,82	2 537,78
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:					3 873,08
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:					23 681,63
Za rozpočet celkom					23 681,63

Odberateľ: Obec Malý Lapáš
Projektant: PRESTA spol. s r.o.
Dodávateľ: Ferrmont a.s. Púchov

Spracoval: Ing. Végh
JKSO :
Dátum: 03/2024

Stavba : ČOV Malý Lapáš-rozšírenie kapacity
Objekt : SO 07 NN rozvody

ROZPOČET

Por. číslo	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Merná jednotka	Množstvo výmera	Montáž jedn.cena	Montáž celkom	Dodávka jedn.cena	Dodávka celkom
------------	---	----------------	-----------------	------------------	---------------	-------------------	----------------

Prípojka NN

1	Kábel CYKY-J 3x50+25	m	45,00	9,72	437,40	27,22	1 224,90
2	Kábel CYKY-J 3x35+25	m	10,00	7,86	78,60	22,01	220,10
3	Kábel CYKY-J 4x10	m	35,00	2,56	89,60	7,17	250,95
4	Ukončenie káblov do 4x10	ks	2,00	2,60	5,20	7,27	14,54
5	Ukončenie káblov do 4 x35	ks	2,00	4,11	8,22	11,50	23,00
6	Ukončenie káblov do 4 x50	ks	2,00	4,98	9,96	13,94	27,88
7	Káblková koncovka 4 x 35	ks	1,00	5,91	5,91	16,56	16,56
8	Káblková koncovka 4 x 50	ks	1,00	6,87	6,87	19,23	19,23
9	Poistková patróna 63A		3,00	1,65	4,95	4,63	13,89
10	Poistková patróna 50A		3,00	1,65	4,95	4,63	13,89
11	Poistková patróna 40A	ks	6,00	1,65	9,90	4,63	27,78
12	Skriňa PSR3	ks	1,00	243,23	243,23	681,03	681,03
13	Podružný materiál	ks	1,00	47,20	47,20	110,13	110,13
14		SPOLU:			951,99		2 643,88

15							
16	2 - ZEMNE PRÁCE						
17	Výkop ryhy 35 x 80 cm	m	55,00	3,13	172,15	8,76	481,80
18	Zamurovanie a začistenie SR3	ks	1,00	12,97	12,97	36,31	36,31
19	Zriadenie káblového lôžka so zatehlovaním v smere kábla	m	55,00	0,94	51,70	2,64	145,20
20	Výstražná fólia PVC š.33cm, červená	m	60,00	0,24	14,40	0,67	40,20
21	Zásyp ryhy 35 x 80	m	55,00	1,18	64,90	3,31	182,05

2 - ZEMNE PRÁCE spolu :

Rozpočet celkom :


Rozpočet spolu :

316,12
1 268,11
3 529,44
4 797,55

PREDPOKLADANÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM PRÁC

Akcia: ČOV Malý Lapáš-rozšírenie kapacity

Objekt, oddiel, práca	Doba výstavby: mesiace											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Prebratie staveniska												
geodetické práce												
Stavbné objekty												
SO 01 Čerpača stanica												
SO 02 Objekt biologického čistenia												
SO 03 Prepojovacie potrubia												
SO 04 Oplotenie												
SO 05 Spevnené plochy												
SO 06 Terénne a sadové úpravy												
SO 07 NN rozvody												
Strojnotechnologická časť												
PS 01 Mechanické predčistenie a ČS												
PS 02 Biologické čistenie												
PS 03 Prevádzkový rozvod silnoprúdu a automatizovaný systém riadenia technologického procesu												
všeobecné položky												
individuálne a komplexné skúšky												
zaškolenie obsluhy												
Odovzdanie stavby												
Vyčistenie staveniska												



Dodatok č. 4 k poistnej zmluve č. 800 400 6397



Poistovateľ

ČSOB Poistovňa, a.s.

Žižkova 11, 811 02 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 31 325 416, IČ DPH: SK7020000218

Zapísaná v OR SR Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vl. č. 444/B

Poštová adresa: P. O. BOX 815 63, 815 63 Bratislava

Infolinka: 0850 111 303

zastúpený: Bc. Jana Kohútová, vzťahový manažér senior - SME, Divízia externej distribúcie poisťovne
Ing. Richard Panák, vzťahový manažér senior - SME, Divízia externej distribúcie poisťovne

Poistník

FERRMONT, a.s.

Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchov, Slovenská republika

IČO: 31 619 916, IČ DPH: SK2020441907

Zapísaná v OR SR Okresného súdu Trenčín, odd.: Sa, vl.č. 10737/R

Číslo účtu: SK23 0200 0000 0003 8114 0372

zastúpený: Ing. Tomáš Focko, člen predstavenstva
Ing. Juraj Rutzký, člen predstavenstva

Poistený č. 1

zhodný s poistníkom

Poistený č. 2

FERRMONT, a.s. - odštepňný závod

Tuřanka 1222/115, Slatina, 627 00 Brno, Česká republika

IČO: 036 36 046

Zapísaná v OR ČR Krajského súdu Brno, odd.: A, vl.č. 26082

uzavreli podľa § 788 a nasl. Občianskeho zákonníka (ďalej len „OZ“) tento dodatok k poistnej zmluve

poistenia zodpovednosti za škodu

(ďalej len "dodatok"), ktorý spolu s poistnou zmluvou č. 800 400 6397 tvorí neoddeliteľný celok.

ČASŤ I.

ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Účinnosť poistnej zmluvy: od 06.04.2017 00:00 h. do na dobu neurčitú.
2. Účinnosť dodatku č. 4: od 20.10.2021 00:00 h.
3. Vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia touto poistnou zmluvou, jej prípadnými dodatkami, poistnými podmienkami poisťovateľa, ktoré sú prílohou zmluvy a tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.
4. Správcom tejto zmluvy je Ing. Matej Hergovič, tel. č. 0902 980 208, e-mail: mahergovic@csob.sk
5. Sprostredkovateľ poistenia: C&C Insurance service, s.r.o., tel. č. 0902 978 012, e-mail: brezansky@insr.sk
6. Predmet dodatku: Zmluvné strany sa dohodli, že týmto dodatkom sa:
 - a) mení poistná suma pre poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu uvedená v Časti II., Čl. 6,
 - b) na základe písm. a) mení Časť III. Poistné, splatnosť poistného.Znenie poistnej zmluvy v zmysle tohto dodatku sa mení nasledovne:

ČASŤ II. OBSAH ZMLUVY

Druh poistenia	Poistenie zodpovednosti za škodu
Článok 1 Poistné podmienky	Pre poistenie platia a rozsah poistenia určujú Všeobecné poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti za škodu VPP ZOD 2012 (ďalej len „VPP ZOD 2012“)
Článok 2 Poistená činnosť	Poistenou činnosťou sú vybrané činnosti uvedené vo výpise z Obchodného registra poisteného, ktorý je platný ku dňu začiatku poistenia podľa tejto zmluvy, je jej prílohou a tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.

Vybrané činnosti:

- kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod
- kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti- veľkoobchod
- výroba, dodávka a montáž technologických zariadení čistiarí odpadových vôd
- dodávka a montáž vzduchotechnických zariadení a klimatizácie
- výroba úžitkových autodoplnkov a autoprislušenstva
- zámočnicke práce
- zvaračské práce
- uskutočňovanie pozemných stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác
- uskutočňovanie inžinierskych stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác
- opravy vyhradených technických zariadení - plynových
- výroba, montáž, rekonštrukcia, údržba vyhradených technických zariadení - plynových
- prípravné práce k realizácii stavby
- dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
- práce so stavebnými mechanizmami
- výroba výrobkov z gumy a plastov
- výroba čerpadiel, kompresorov, ventilov a armatúr
- výroba zdvíhacích a manipulačných zariadení
- výroba chladiacich, ventilačných a filtračných zariadení
- výroba strojov pre hospodárske odvetvia
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien
- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
- prenájom hnuťelných vecí
- opravy vyhradených technických zariadení tlakových

Článok 3
Územný rozsah poistenia

Poistenie sa dojednáva s územnou platnosťou Európa vrátane Slovenskej republiky.

Článok 4
Rozsah poistenia

Touto zmluvou sa dojednáva poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu vrátane ušlého zisku podľa Čl. 4, ods. 1 VPP ZOD 2012, (ďalej len „poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu“).

Článok 5
Dojednané klauzuly

- ZOD 003 - Užívané nehnuteľnosti
- ZOD 005 - Veci prevzaté
- ZOD 007 - Regresné nároky Sociálnej a zdravotných poisťovní
- ZOD 010 - Vadný výrobok a vadne vykonaná práca

Článok 6
Poistná suma, sublimit

Pre jednotlivé poistené riziká sa dojednáva nasledujúca poistná suma a sublimit:

Poistené riziko	Výška poistnej sumy v Eur	Výška sublimitu v Eur
Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu	2 000 000,00	-----
ZOD 003 - Užívané nehnuteľnosti	-----	300 000,00
ZOD 005 - Veci prevzaté	-----	50 000,00
ZOD 007 - Regresné nároky Sociálnej a zdravotných poisťovní	-----	30 000,00
ZOD 010 - Vadný výrobok a vadne vykonaná práca	-----	1 500 000,00

Článok 7
Spoluúčast'

Pre poistené riziko zmluvy sa dojednáva nasledujúca spoluúčast':

Poistené riziko	Výška spoluúčasti v Eur
Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škody	10%, min. 500,00
ZOD 003 - Užívané nehnuteľnosti	10%, min. 500,00
ZOD 005 - Veci prevzaté	10%, min. 500,00
ZOD 007 - Regresné nároky Sociálnej a zdravotných poisťovní	10%, min. 500,00
ZOD 010 - Vadný výrobok a vadne vykonaná práca	10%, min. 500,00

ČASŤ III.
POISTNÉ, SPLATNOSŤ POISTNÉHO

- Poistné podľa § 796 OZ je bežné.
- Ročné poistné vrátane dane z poistenia za poistenie podľa tejto zmluvy pozostáva z:

Poistené riziko	Poistné v Eur
1. Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škody	5 232,08
2. ZOD 003 - Užívané nehnuteľnosti	135,86
3. ZOD 005 - Veci prevzaté	296,72
4. ZOD 007 - Regresné nároky Sociálnej a zdravotných poisťovní	231,10
5. ZOD 010 - Vadný výrobok a vadne vykonaná práca	2 130,54
SPOLU	8 026,30

Obchodná zľava: 25 %	
Ročné poistné vrátane dane z poistenia po obchodnej zľave v Eur:	6 019,72
Daň z poistenia v Eur:	445,91
Ročné poistné bez dane z poistenia v Eur:	5 573,81

- Poisťovateľ poskytol poistníkovi zľavu 5 % za dlhodobosť poistenia (3 roky), ktorá je zahrnutá vo vyššie uvedenej obchodnej zľave. Ak poistník vypovie túto poistnú zmluvu skôr ako k 06.04.2023, je povinný doplatiť poisťovateľovi poistné zodpovedajúce zľave poskytnutej za dlhodobosť poistenia najneskôr do 30 dní od ukončenia účinnosti tejto zmluvy.
- Doplatok poistného za tento dodatok vo výške **361,24 Eur** je splatný najneskôr do 14 dní odo dňa uzavretia dodatku.
- Celkové poistné vo výške **6 019,72 Eur** bude platené ročne ku dňu **06.04.** bežného roka.
- Poistné poukáže poistník prikazom k úhrade na účet poisťovateľa číslo: **SK39 7500 0000 0002 5501 5933**
variabilný symbol: **8004006397** (číslo zmluvy)

ČASŤ IV.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- Vznik škodovej udalosti je poistník povinný nahlásiť bez zbytočného odkladu v súlade so Všeobecnými poistnými podmienkami poisťovateľa na Call centrum likvidácie, tel. **0850 311 312**.
- Ostatné ustanovenia poistnej zmluvy č. 800 400 6397 vrátane príloh č. 1, 2 a 3 a jej predchádzajúcich dodatkov, ktoré neboli týmto dodatkom dotknuté, ostávajú nezmenené.
- Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:
 - Príloha č. 1 – Výpis z obchodného registra poisteného č. 1,
 - Príloha č. 2 – Vyplnený a podpísaný rizikový dotazník,
 - Príloha č. 3 - Výpis z obchodného registra poisteného č. 2.
- Ak sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným alebo neúčinným, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy. Zmluvné strany miesto neplatného alebo neúčinného ustanovenia dohodnú nové znenie ustanovenia, ktoré sa najviac priblíži účelu, ktorý zmluvné strany v čase uzavretia zmluvy sledovali.
- Poistné sumy v tejto zmluve stanovil poistník a/alebo poistený na vlastnú zodpovednosť.
- Poistník/poistený prehlasuje, že:
 - sa oboznámil s obsahom poistnej zmluvy, jej dodatkami a prílohami, poistnými podmienkami a zmluvnými dojednaniami prislúchajúcimi k dojednanému poisteniu, platnými a účinnými ku dňu uzavretia zmluvy, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou, s rozsahom nárokov z nej vyplývajúcich a súhlasí s jej uzavretím a súčasne potvrdzuje prevzatie uvedených dokumentov

- v písomnej podobe,
- všetky údaje vrátane osobných údajov a odpovedí na písomné otázky poisťovateľa uvedené v zmluve týkajúce sa poistenia sú pravdivé a úplné, a berie na vedomie, že na základe odpovedí na otázky týkajúcich sa dojednávaneho poistenia vykonáva poisťovateľ ocenenie poisťovaného rizika a rozhoduje o prijatí poistenia,
 - si je vedomý následkov, ktoré môžu mať nepravdivé alebo neúplné odpovede na povinnosť poisťovateľa plniť,
 - bol pred uzavretím poisťovnej zmluvy oboznámený s dôležitými zmluvnými podmienkami uzavretia poisťovnej zmluvy v zmysle platného zákona o poisťovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poisťovníctve“) a prevzal ich v písomnej podobe.
7. Okrem povinností stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi a príslušnými všeobecnými a osobitnými poistnými podmienkami sú poisťník ako aj osoba, ktorá zastupuje poisťníka na základe plnomocenstva povinní poskytnúť poisťovateľovi údaje a ich zmeny potrebné na jeho identifikáciu podľa z. č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve v znení neskorších právnych predpisov.
8. Tento dodatok obsahuje 4 strany a je vyhotovený v troch vyhotoveniach, z ktorých poisťník obdrží jedno, sprostredkovateľ jedno a poisťovateľ jedno vyhotovenie.
9. Poisťník prehlasuje, že: ☐ je ☐ nie je osobou s osobitným vzťahom k poisťovní. V prípade kladnej odpovede je vzťah:.....
Poisťník/poistený vyhlasuje, že vyhlásenie o osobitnom vzťahu k poisťovní je pravdivé. Berie na vedomie, že v prípade, ak je toto vyhlásenie nepravdivé, zmluva je v zmysle § 71 ods. 1 platného zákona o poisťovníctve neplatná.
10. V prípade nedoručenia dodatku k poisťovnej zmluve do sídla poisťovateľa v lehote 2 (slovom dvoch) mesiacov odo dňa účinnosti tohto dodatku k poisťovnej zmluve je príslušný dodatok k poisťovnej zmluve považovaný za neplatný.
11. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento dodatok prečítali, že porozumeli jeho obsahu, uzavreli ho slobodne, vážne, nie v tiesni, nie za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ho podpisujú,

Bratislava, 19.10.2021

Ing. Tomáš Focko

odtlačok pečiatky a podpis poisťníka
a poisteného
číslo a séria dokladu totožnosti:

Ing. Juraj Rutzký

odtlačok pečiatky a podpis poisťníka
a poisteného
číslo a séria dokladu totožnosti:

Bratislava, 19.10.2021

Bc. Jana Kohútová

odtlačok pečiatky a podpis poisťovateľa

Ing. Richard Panák

ČESTNÉ VYHLÁSENIE O SUBDODÁVKACH

Uchádzač: FERRMONT, a.s
so sídlom: Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchov
IČO: 31 619 916

týmto vyhlasujem, že v zákazke - predmet zákazky:

„ČOV Malý Lapáš -rozšírenie kapacity“

- a) ~~nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám (tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel zmeny subdodávateľov počas plnenie zmluvy, ktoré sú uvedené v súťažných podkladoch).¹~~
b) budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam:¹

navrhovaní subdodávatelia:

Subdodávateľ	Druh Prác	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa	
Ampera s.r.o.	elektrotechnik	Ing.Jaroslav Klč	

Vyhlasujem, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť.

V Púchove dňa 19.3.2024



Ing.Tomáš Focko-člen predstavenstva



Slovenská komora stavebných inžinierov

O s v e d č e n i e

o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti

Slovenská komora stavebných inžinierov osvedčuje, že

Ing. Vladimír Götz

13. 6. 1963
narodený/á



vykonal/a skúšku odbornej spôsobilosti podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb.
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch
v znení neskorších predpisov pre výkon činnosti

stavbyvedúci

s odborným zameraním **Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb**

s evidenčným číslom **10563*30***

Oprávnenie splnomocňuje vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe
podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov.

8. 12. 2006
Dátum vydania




prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD.
Predseda SKSI

Osvedčujem, že táto listina doslovne súhlasí
s predloženým originalom /osvedčeným odpisom/
skladajúcim sa z 1 strán. Ide o odpis úplný /čiastočný/.
Na listine boli vykonané tieto zmeny,
doplňky keďže
v Bratislave dňa 2. 10. 2019



Lucia Vajdeťová
Lucia Vajdeťová
pracovník poverený notárom

Osvedčujem, že tento úplný odpis (kópia,
listiny pozostávajúci z - 2 - strán sa
doslovne zhoduje s jej úplným prvopisom
pozostávajúcim z - 2 - strán
V Bratislave dňa 07. 11. 2016



Osvedčujem, že predložená listina doslovne
súhlasí s predloženým originalom (osvedčeným
odpisom, skladajúcim sa z 2-3 listov (strán)
Ide o odpis úplný (čiastočný). Zmeny a doplňky
V Bratislave dňa 17. 12. 2018

Vykonaním legalizácie alebo
vidimácie notár nezodpovedá
za obsah listiny



Veronika Lukáčsová
pracovníčka poverená
notárom

Bratislava, dňa 28.06.2024

Banková záruka č. 009020339831

1. Boli sme informovaní o tom, že združenie obchodných spoločností pod názvom „Združenie ČOV Malý Lapáš FERRMONT, a.s. – AAA MIDEA s.r.o.“ založené Zmluvou o združení, ktorého členmi sú:
 - spoločnosť FERRMONT, a.s., so sídlom Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchov, IČO: 31 619 916, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka číslo: 10737/R ako Vedúci účastník a
 - spoločnosť AAA MIDEA s.r.o., so sídlom Dvorská 23, 940 02 Nové Zámky, IČO: 47 642 343 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 36670/N ako Účastník(ďalej ako „Zhotoviteľ“) má v úmysle uzavrieť s Vami, Obec Malý Lapáš, Hlavná ulica 87/4, 951 04 Malý Lapáš, IČO: 00611174 (ďalej ako „Beneficiant“) Zmluvu o dielo č. 415 24-BA, predmetom ktorej je realizácia diela s názvom: „ČOV Malý Lapáš–rozšírenie kapacity“ (ďalej ako „Zmluva“), pričom záväzok Zhotoviteľa voči Vám zo Zmluvy vykonať dielo má byť zabezpečený bankovou zárukou.
2. Vychádzajúc z vyššie uvedeného a z príkazu spoločnosti FERRMONT, a.s., so sídlom Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchov, IČO: 31 619 916, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka číslo: 10737/R Vám týmto my, Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 341/B (ďalej ako „Ručiteľ“) za účelom zabezpečenia záväzkov Zhotoviteľa zo Zmluvy, dávame svoju bankovú záruku (ďalej len „Záruka“) a neodvolateľne sa týmto zaväzujeme zaplatiť Vám, Beneficiantovi, akúkoľvek čiastku/čiastky až do maximálnej sumy Záruky

65 491,67 EUR**(slovom: šesťdesiatpäťtisícštyristodevät'desiatjeden a 67/100 euro)****(ďalej len „Zaručená suma“),**

a to za podmienok stanovených v tejto záručnej listine, najneskôr piaty pracovný deň nasledujúci po doručení Vašej písomnej výzvy na zaplatenie, identifikujúcej túto Záruku uvedením jej čísla, v ktorej uvediete, že Zmluva uzatvorená so Zhotoviteľom je platná a účinná a že Zhotoviteľ si nespĺnil svoje záväzky voči Vám podľa Zmluvy, a špecifikujete, ako si ich nespĺnil („Výzva na zaplatenie“).

3. Výzva na zaplatenie musí byť vyhotovená v jazyku tejto Záruky, a musí nám byť doručená v listinnej podobe na adresu nášho sídla, aktuálne zapísanú v Obchodnom registri.
4. Zaručená suma tejto Záruky sa automaticky znižuje o každú takú sumu, ktorú vykonáme na základe Výzvy na zaplatenie ako platbu z tejto Záruky.
5. Táto Záruka je platná odo dňa jej vystavenia.
Platnosť tejto Záruky skončí tým z nižšie uvedených dní, ktorý nastane najskôr (ďalej ako „Deň uplynutia platnosti záruky“):

VUB, a.s.

Oddelenie 070001 – Analýza a administrácia úverového portfólia
Tel.: +421 2 5056 1111
E-mail: bankove_zaruky@vub.sk, www.vub.sk

Všeobecná úverová banka, a.s.
Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava
Obchodný register: Mestský súd Bratislava III
Oddiel: Sa, vložka číslo: 341/B, IČO: 31320155

VÚB je členom skupiny **INTESA  SANPAOLO**

- (i) dňom kedy nám bude vrátený originál tejto záručnej listiny; alebo
- (ii) dňom kedy bude zo Záruky vyplatená celá Zaručená suma; alebo
- (iii) dňom kedy nám bude doručené písomné prehlásenie Beneficienta, podľa ktorého nás ako Ručiteľa uvoľňuje zo všetkých našich záväzkov z tejto Záruky (ďalej ako „Uvoľnenie“); alebo
- (iv) dňom 31.08.2026.

Vaša Výzva na zaplatenie spĺňajúca podmienky uvedené v tejto záručnej listine nám musí byť doručená najneskôr v Deň uplynutia platnosti záruky.

6. Pre účely identifikácie osôb konajúcich za Vás ako Beneficienta pri podaní Výzvy na zaplatenie/Uvoľnenia:
 - (i) Výzva na zaplatenie/Uvoľnenie musia obsahovať alebo k nim musí byť pripojené potvrdenie Vašej banky o tom, že dokument Výzvy na zaplatenie/Uvoľnenie bol podpísaný osobami oprávnenými konať za Vašu spoločnosť; alebo
 - (ii) Vaša Výzva na zaplatenie/Uvoľnenie musia byť podpísané osobou oprávnenou konať za Vás, pričom k Výzve na zaplatenie/Uvoľneniu priložíte kópiu dokumentu preukazujúceho oprávnenosť podpisujúcej osoby na podpísanie Výzvy na zaplatenie/Uvoľnenia a podpisy na Výzve na zaplatenie/Uvoľnení musia byť úradne overené.
7. Táto Záruka nie je prevoditeľná na žiadnu tretiu osobu a táto Záruka platí len pre Vás ako Beneficienta.
8. Táto Záruka sa spravuje podľa Jednotných pravidiel pre záruky vyplatiteľné na požiadanie, revízia 2010, publikácia Medzinárodnej obchodnej komory číslo 758.
9. Táto Záruka sa spravuje a bude vykladaná podľa právneho poriadku platného v Slovenskej republike, pričom všetky zúčastnené strany sa podriaďujú výlučnej právomoci súdov Slovenskej republiky pre prípad akýchkoľvek sporov, otázok a záležitostí, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s touto Zárukou.

Banková záruka č. 009020339831

Všeobecná úverová banka, a.s.

v zastúpení:

VÚB, a.s.

Meno: Ing. Zuzana Rovenská
Funkcia: Middle Office expert

Všeobecná úverová banka, a.s.

v zastúpení:

Meno: Ing. Kateřina Urbanová
Funkcia: Middle Office špecialista

Oddelenie 070001 – Analýza a administrácia úverového portfólia
Tel.: +421 2 5055 1111
E-mail: bankove_zaruky@vub.sk, www.vub.sk

Všeobecná úverová banka, a.s.
Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava
Obchodný register: Mestský súd Bratislava III
Oddiel: Sa, vložka číslo: 341/B, IČO: 31320155

VÚB je členom skupiny **INTESA**  **SANPAOLO**