1.1.

1.2.

1.3.

2.1.1.

2.2.

2.3.

24.

ZMLUVA O DIELO

ZMLUVNE STRANY

Zhotovitel’

Obchodné meno: DOMIVO s.r.o.

Sidlo: Moca 5, 946 37 Moca

ICO: 5225623

DIC: 2120957190

IC DPH: SK2120957190

Zapis: v Obchodnom registri Okresného stidu, Oddiel: SRO
vlozka ¢.:47715/N

Bankové spojenie: VUB a.s.

Cislo uétu: SK37 0200 0000 0000 0040 8289 1756

Zastipeny: Peter VOros

(d’alej iba ako ,,Zhotovitel*)

Objednavatel’

Obchodné meno: Obec Nova Vieska

Sidlo: Nova Vieska 294, 94342 Nova Vieska
ICO: 00309141

DIC: 2021060569

Zastupeny: Mgr. Valéria Geri - starostka obce

(d’alej len ako ,,Objednavatel*)

Zmluvné strany uzatvaraji podla § 536 anasl. Obchodného zdkonnika tato zmluvu
o dielo (dalej len "Zmluva"):

PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto Zmluvy je zavizok Zhotovitela zhotovit’ pre Objednavatela riadne a v¢as
dielo — stavbu ,,ZARUBNY MUR - RAMPA PRE TELESNE POSTIHNUTYCH* (d’alej
len ,,Dielo*), v rozsahu podl'a bodu 2.2. Zmluvy, a to na zaklade projektovej dokumentacie
(dalej len ,,Projektova dokumentacia®), a zavdzok Objednavatela zhotovené Dielo

prevziat’ a zaplatit’ Zhotovitel'ovi cenu vo vySke a spésobom d’alej urenym v Zmluve.
Dielom sa pre ucely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebnych prac podl’a rozpoctu,
ktory je prilohou tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny zhotovit Dielo len vrozsahu uvedenom v bode 2.2. Zmluvy.
Zhotovitel' je opravneny zrealizovat prace nad rdmec rozsahu Diela, alebo v znizenom
rozsahu, vymedzeného v bode 2.2. Zmluvy len na zdklade predchadzajiceho pisomného
suhlasu Objednavatel’a (d’alej len ,,Naviac prace®).

K zmene ceny Diela moze prist’:
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2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

3.1.
3.1.1.

3.2.

3.3.

e V pripade, Ze dielo bolo realizované v menSom rozsahu a to na zéklade skutocne
vykonanych prac.

e Premeranim skuto¢ne vykonanych prac, ak st vykonané v menSom rozsahu ako boli
uvedené vo vykaze vymer.

e V pripade akejkol'vek zmeny Diela (napr. zmeny technického rieSenia, rozSirenia
alebo zzenia predmetu Zmluvy) nariadeného alebo schvaleného Objednavatel'om.

e V pripade vyskytu nepredvidanych podmienok a z nich vyplyvajicich nakladov na
zhotovenie Diela.

e Pri zmene zdkonnej sadzby DPH.

Pre vypracovanie rozpoc¢tu kazdej zmeny bude Zhotovitel' pouzivat vysku jednotkovych

cien a polozky z rozpoctu, ktory bol sucastou Verejného obstaravania. V pripade, ak

nebude mozné pouzit’ tieto jednotkové ceny alebo polozky, Zhotovitel navrhne nové

jednotkové ceny alebo polozky a predlozi ich do dvoch (2) pracovnych dni

Objednavatel’'ovi na predbezné odsuhlasenie spolu:

e s kalkulaciou ceny kazdej novej polozky na zdklade ekonomicky opravnenych
nakladov,

e s odpocitanim prac, ktoré nebudu vykonané.

Zhotovitel' nesmie zacat realizovat Zziadne prace nezahrnuté vo vykaze vymer bez

pisomného suhlasu Objednéavatela. V pripade realizacie prac bez pisomného suhlasu

Objednavatel'a nema Zhotovitel’ narok platbu za takéto ¢innosti a ani pravo ich fakturovat’.

Pokial' k zmene rozpoétu doéjde z inych dovodov (napr. vyskytom prac pdvodne

nezahrnutych v rozpocte, ale suvisiacich s plnenim Zmluvy), Zhotovitel’ pripravi navrh

dodatku k Zmluve, ktory postidi Objednavatel. Zmluvnymi stranami uzatvoreny dodatok k

Zmluve, tykajici sa zmeny Ceny alebo jej Casti, bude opraviiovat’ Zhotovitela k

uplatiiovaniu novych poloziek v supise vykonanych prac.

Zmluvné strany bert na vedomie, Ze dodatky k Zmluve musia byt’ uzatvorené v stlade s §

18 zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani.

Zhotovitel sa zavidzuje zhotovit’ pre Objednavatel’a Dielo s odbornou starostlivost'ou podl'a

podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, na svoje naklady, vo vlastnom mene, na svoje

nebezpeCenstvo, riadne, vCas, bez vad a nedorobkov, a odovzdat zhotovené Dielo

Objednavatel'ovi v zodpovedajucej kvalite.

CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY
Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit’ dielo v nasledovnych terminoch:

Zacatie: zhotovenie diela zacina dilom prevzatia staveniska. Zhotovitel' je povinny
pisomne prevziat stavenisko najneskdér do 5 dni odo dia prevzatia pisomnej vyzvy
objednavatel’a na prevzatie staveniska. Objednavatel’ moze tito vyzvu zaslat’ zhotovitel'ovi
aj elektronicky, t.j. emailom. Bezdovodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitel'om
sa povazuje za podstatné porusSenie tejto zmluvy.

Dokondenie: Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit dielo do 2 mesiacov od prevzatia
staveniska.

Postupové (priebezné) terminy realizacie Diela moze Objednavatel’ urcit’ po prerokovani
so Zhotovitelom v harmonograme postupu prac na zéklade projektovej dokumentacie.
Objednavatel’ mé pravo kedykol'vek odstupit’ od zmluvy alebo jej Casti, ktora eSte nebola
splnena, a to aj bez udania dévodu.
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4.2.

4.3.

4.4.
4.5.

4.6.

4.7.

5.2.

5.3.

54.

CENA DIELA

Celkova cena za kompletné zrealizovanie Diela je :.
Cena v EUR bez DPH 14 995,15 €
DPH v EUR 2 999,03 €
Cena v EUR s DPH 17 994,18 €

Cena zahrna aj vedlajSie rozpoctové naklady, najmd zameranie stavby, zriadenie
staveniska, oplotenie staveniska ¢i iné bezpe¢nostné opatrenia a podobne.

Fakturacia a platenie jednotlivych prac a dodavok bude v zmysle dohody Zmluvnych
stran vykonavané po prevzati celého (100%) Diela ObjednavatePom podl'a bodu 4.5
tejto zmluvy.

Faktira bude vystavena na zaklade Zhotovitelom predlozenych, Objednavatelom ako aj
Stavebnym dozorom podla bodu 5.1 potvrdenych supisov skuto¢ne vykonanych prac na
Diele.

Vykonané Naviac prace povodne nezahrnuté do Diela budu fakturované osobitne po ich
predchddzajicom vecnom, cenovom a terminovom odsthlaseni Zmluvnymi stranami.
Zhotovitel’ sa zavdzuje pri oceflovani Naviac prac pouzit' rovnakd metodiku a jednotkové
ceny tak, ako ich pouzil pri spracovani svojej ponuky v rdmci rozpoctu.

Lehota splatnosti faktur je 60 dni od ich dorucenia Objednavatelovi.

Fakttru je zhotovitel’ opravneny vystavit az po dokonceni celého Diela a po prevzati Diela
Objednavatelom. Po vystaveni faktary nie je Zhotovitel opravneny vystavit
Objednavatelovi ziadnu daliu faktiru, ktorou by fakturoval cenu prac a dodavok
vykonanych na Diele pred odovzdanim Diela Objednavatel’ovi.

Objednavatel’ je opravneny zapocitat’ akukol'vek svoju i nesplatnii pohl'adavku, ktort ma
vo¢i Zhotovitelovi, s pohladdvkou, 1 nesplatnou, ktora vznikne z tejto zmluvy
Zhotovitel'ovi vo¢i Objednavatelovi. Zapocet pohl'adavok moze Objednavatel’ uplatnit’ pri
uhrade faktary ZhotoviteTl’a.

Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to pradvne predpisy pripustaju, ze vylucuju
pravo Zhotovitel'a zapocitat’ akukol'vek jeho pohladavku voci Objednavatelovi oproti
akejkol'vek pohl'adavke Objednavatela.

ZHOTOVENIE DIELA
Zhotovitel' poveri riadenim prac na Diele pracovnikov spiiiajucich odbornt spdsobilost’ v
zmysle zakona ¢.136/1995 Z.z. v zneni neskorSich predpisov o odbornej spdsobilosti na

vybrané ¢innosti vo vystavbe.

V cene za zhotovenie Diela su obsiahnuté aj vSetky nédklady spojené s vybudovanim,
prevadzkou, udrzbou a vypratanim staveniska Zhotovitelom. Ako stcast’ staveniska je
Zhotovitel povinny vytvorit zastupcom Objedndvatela a vedeniu stavby vhodné
materidlne podmienky potrebné pre riadny vykon Stavebného a autorského dozoru a pre
konanie kontrolnych dni stavby.

Zhotovitel' zabezpe¢i na svoje ndklady oplotenie, strdZenie a osvetlenie staveniska,
dopravné znacenie ak je to potrebné.

Ak v stvislosti so zaCatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit’
dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikéaciach, obstara a uhradi tieto
znacky ako aj stym suvisiace prace Zhotovitel. VSetky plochy a objekty zariadeni
staveniska je Zhotovitel povinny umiestnit’ na pozemkoch Objednavatel'a. Povolenie na
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docCasné uzivanie verejnych a inych ploch a na rozkopavky obstara a poplatky za ne znasa
Zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dlhsi ako dohodnuty cas uzivania uhradza
Zhotovitel’.

5.5. Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpecuje
Zhotovitel v sulade s Projektovou dokumenticiou. Néklady na vybudovanie,
prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska su stcastou
zmluvnej ceny za Dielo.

5.6.  Zhotovitel' je povinny bez zbyto¢ného odkladu po podpise tejto Zmluvy urcit pre
vykonanie prac zodpovedného veduceho stavby.

5.7.  Zhotovitel’ je povinny viest odo dna zacatia realizacie Diela o pracach, a dodavkach, ktoré
vykonava, stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju vsSetky rozhodujuce
skutoCnosti  tykajice sa realizovaného Diela. Zhotovitel je povinny predlozit
Objednavatelovi denny zdznam najneskdr nasledujuci den po zapise. Objednavatel je
opravneny najneskor do 3 pracovnych dni od predlozenia zaznamu v stavebnom denniku
poznacit’ svoj suhlas, pripadne nesuhlas s obsahom denné¢ho zdznamu, a to s uvedenim
dovodov nesuhlasu. Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a prevzatia Diela a
uchovéva sa minimalne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie prdv zo zodpovednosti za
vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebny dennik na stavbe
trvalo pristupny.

5.8.  Zhotovitel' sa zavizuje, ze pisomne vyzve Objedndvatela tri pracovné dni vopred k
obhliadke, a kontrole tych casti Diela, ktoré Objednavatel pocas realizacie Diela urci
zapisom v stavebnom denniku. Zhotovitel' je povinny vzdy vyzvat Objednavatela aj
prostrednictvom zdpisu v stavebnom denniku na preverenie prac, ktoré budu d’al$im
postupom prac zakryté alebo sa stanll nepristupnymi, a to asponl tri pracovné dni vopred.
Ak Zhotovitel' nesplni uvedenti povinnost, je povinny umoZznit Objednavatelovi
vykonanie dodato¢nej kontroly a znasat’ naklady s tym spojené.

5.9. Zhotovitel' sa zavdzuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim prisluSnej casti
Diela alebo celého Diela vyzvat’ Objednévatel’a na jej (jeho) prevzatie, a to zapisom do
stavebného dennika a pisomnym ozndmenim, Ze cast’ Diela alebo celé Dielo je pripravené
k odovzdaniu. Stcasne s vyzvou na prevzatie diela doru¢i Zhotovitel Objednavatelovi
v dvoch vyhotoveniach vSetky doklady preukazujice GspeSné vykonanie vSetkych skuasok
predpisanych osobitnymi predpismi, zavdznymi normami a projektovou dokumentaciou,
vratane atestov vyrobkov a zariadeni, potvrdenych zaru¢nych listov a prevadzkovych
predpisov na obsluhu Diela alebo jeho casti, ktoré méa alebo by vzhladom na stav
rozostavanosti Diela mal mat’ ku dilu vystavenia vyzvy na prevzatie diela k dispozicii.

5.10. Dielo alebo jeho cast’ je riadne vykonané az uspeSnym vykonanim vSetkych skuSok
predpisanych vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi, zdvdznymi normami a
Projektovou dokumentaciou a predlozenim dokladov o tychto skiskach Objednévatelovi.
Zhotovitel sa zavidzuje pisomne vyzvat’ Objednéavatela aspon 10 pracovnych dni vopred k
ucasti na skuSkach Diela alebo jeho casti, priCom ucast’ Zhotovitel'a na tychto skuskach je
povinna. Zhotovitel’ je povinny viest’ podrobny technicky zdznam o vykonanych skuskach
a odovzdat’ ich Objednavatelovi.

5.11. Objednavatel’ ma lehotu 5 dni na prezretie Diela a dokumentacie pred podpisom
odovzdavajuceho protokolu.
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5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

5.18.

5.19.

6.2.

Objednavatel’ nie je povinny prevziat' Dielo alebo jeho Cast’, ak nie je riadne vykonané,
najmd ak v Case, kedy ma dojst’ k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho Casti, vykazuje
Dielo alebo jeho ¢ast’ vady alebo nedorobky.

Vadou sa rozumie aj odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovenych
Projektovou dokumentaciou, touto Zmluvou, vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi
alebo technickymi normami.

Nedorobkom sa rozumie aj nedokoncena praca oproti Projektovej dokumentacii. Na ucely
uplatnovania narokov zo zaruky za Dielo sa nedorobky povazuju za vady Diela.

O odovzdani a prevzati Diela si Zmluvné strany povinné po prezreti Diela
Objednavatelom spisat’ protokol, ktory podpisu opravnené osoby Zmluvnych stran.
Zhotovitel' je povinny odstranit’ vady, ktoré¢ boli zistené pri preberacom konani a su
uvedené v protokole o odovzdani a prevzati Diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s
Objednavatel'om, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, Ze
Zhotovitel' neza¢ne prace na odstranovani tychto vad vcas alebo ich véas neodstrani, je
Objednavatel’ opravneny objednat’ si ich odstranenie na naklady Zhotovitel'a u tretej osoby
alebo vady odstranit’ sdm na na naklady Zhotovitel'a, pricom je opravneny uhradit’ naklady
potrebné na odstranenie takychto vad z prostriedkov Zadrzného.

Zhotovitel’ pripasta plnenie predmetu zmluvy subdodavkami. Kazdy subdodéavatel’ spiiia
alebo najneskor v ¢ase plnenia bude spiiiat’ podmienky podla § 32 ods. 1 pism. €) a pism.
f) a nem6zu existovat’ u neho dévody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7
zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
v zneni neskorSich predpisov. Opravnenie dodavat’ tovar, uskutociovat stavebné prace
alebo poskytovat’ sluzbu sa preukazuje vo vztahu k tej Casti predmetu zakazky alebo
koncesie, ktory ma subdodavatel plnit.

V pripade zmeny subdodéavatela pocas trvania zmluvy medzi Objednavatelom a
Zhotovitel'om je povinny Zhotovitel’ najneskor v den, ktory predchadza diu, v ktorom ma
zmena subdodavatel’a nastat’ ozndmit’ Objednéavatel'ovi zmenu subdodavatela a v tomto
oznameni uviest’ udaje podl'a bodu 5.17 tejto zmluvy.

Zhotovitel' v prilohe ¢. 2 ktejto zmluve uvedie udaje o vSetkych znamych
subdodavatel'och, tidaje o osobe opravnenej konat za subdoddvatela v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, daitum narodenia.

ZARUKA

Zhotovitel' poskytuje na Dielo zaruku. Zhotovitel zodpoveda za to, ze zhotovené Dielo
bude mat’ pocas celej zaruCnej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude
vyhovovat’ poziadavkam technickych noriem a vSeobecne zavéznych pravnych predpisov.
Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednéavatelovi, a
za vady, ktoré vznikli pocas zarucnej doby.

Zarucéné doba zacina plynat odo dna nasledujuceho po podpise protokolu o odovzdani a
prevzati diela zmluvnymi stranami. Zaru¢na doba sa kon¢i uplynutim 60 mesiacov
plyntcich od odovzdania celej stavby Diela Objednavatelovi. Pri vyrobkoch,
zabudovanych materialoch, prvkoch a technologickych zariadeniach sa kon¢i zaru¢na doba
uplynutim doby zhodnej s dizkou zaruénej doby poskytovanej ich vyrobcom, minimalne
vSak doby 24 mesiacov plyntcej odo dila odovzdania celej stavby Diela Objednavatelovi.
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6.3.

6.4.

6.5.

7.2.

7.3.

Zhotovitel sa zavdzuje zacat s odstranovanim pripadnych vad Diela bez zbytocného
odkladu po doruceni oznamenia vady Objednavatel'om, pri vadach ohrozujucich prevadzku
stavby alebo vyvolavajucich nebezpecenstvo vzniku bezprostrednej skody do 24 hodin od
dorucenia oznamenia vady Objednavatel'om. Zhotovitel’ sa zavidzuje odstranit’ vadu v ¢o
najkratSom technicky moznom ¢ase, vzdy vSak najneskor do 8 dni od doru¢enia ozndmenia
vady Objednavatelom, pokial’ sa nedohodol s Objedndvatelom inak. Pri vadach Diela
uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati Diela sa za doruCenie ozndmenia vady
Zhotovitel'ovi povazuje podpisanie tohto protokolu oboma Zmluvnymi stranami.

Ak Zhotovitel' vadu v€as neodstrani, je Objednavatel’ opravneny ziadat’ primerant zl'avu z
ceny Diela, alebo dodanie ndhradného predmetu plnenia, alebo je opravneny odstupit’ od
Zmluvy alebo zabezpecit' odstranenie vady na naklady Zhotovitela tretou osobou,
pripadne sam tito vadu odstranit’ na naklady Zhotovitel'a. Néklady na odstranenie vady
Objednavatelom alebo nim poverenou tretou osobou moéze Objednavatel uhradit’ z
prostriedkov Zadrzného. Ak Objednavatel’ zvoli ndrok na dodanie ndhradného predmetu
plnenia, je Zhotovitel’ povinny ho dodat’ do 10 dni od uplatnenia naroku.

Rovnaké prava ako prava uvedené v bode 6.4. Zmluvy méa Objednévatel i v pripade, ak je
vada diela neodstranitel'na.

ZMLUVNE POKUTY

Ak Zhotovitel’ nevykona a neodovzdé Dielo riadne (bez vad) a véas, je Zhotovitel' povinny
zaplatit’ Objednéavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z celkovej ceny Diela vratane
DPH za kazdy zacaty denn omeSkania s odovzdanim Diela riadne (bez vad) a vcas, okrem
pripadu, Ze omesSkanie nastalo v dosledku okolnosti majiacich povahu vysSej moci

(prirodna katastrofa, vojna, atd’.).

Ak Zhotovitel nezacne odstranovat Objednavatelom ozndment vadu vcas, alebo ak
Zhotovitel’ neodstrani vadu v¢as, je Zhotovitel’ povinny Objednéavatel'ovi zaplatit’ zmluvna
pokutu vo vyske 100,- € za kazdu vadu a kazdy zacaty dent omeSkania az do dna, kedy
Zhotovitel pristlpi k odstraiiovaniu vady.

Zhotovitel je povinny zmluvné pokuty zaplatit’ v den, kedy na ne vznikne narok. Narokom
na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany na nahradu Skody
spOsobenej porusenim povinnosti zabezpecCenej zmluvnou pokutou, a to ani Skody
presahujlcej vySku zmluvnej pokuty.

8. OSOBITNE PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY — SOCIALNY ASPEKT (SAPZ0006)

8.1.

8.2.

V stilade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zédkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov a ustanoveniami § 8a
zakona €. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchadzani v niektorych oblastiach a o ochrane
pred diskriminéaciou a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (antidiskrimina¢ny zékon)
sa zmluvné strany dohodli, Ze po€as doby plnenia tejto zmluvy bude zhotovitel’ v mieste
zhotovovania diela realizovat pre l'udi znevyhodnenych na trhu priace docasné
vyrovnavacie opatrenia.

Zhotovitel’ sa zavizuje, ak bude potrebovat’ navySit’ svoje kapacity pre realizaciu
predmetnej stavby, zamestnid na realizaciu predmetnej stavby napriklad osoby
dlhodobo nezamestnané v mieste realizacie stavby, alebo osoby z inych
znevyhodnenych vrstiev obyvatel’stva.
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8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

Pri hl'adani vhodnych uchadzatov o zamestnanie poskytne Objednéavatel potrebnu
su¢innost spoéivajucu v predloZeni zoznamu osob, ktoré tieto predpoklady spiiaja.
Splnenie predpokladov uchddzacmi o zamestnanie sa preukaze relevantnym potvrdenim
prisluiného Uradu prace, socialnych veci a rodiny o zaradeni uchadza¢a do evidencie
dlhodobo nezamestnanych.

Zamestnanim podl'a bodu 8.2 sa rozumie uzatvorenie pracovnej zmluvy na dobu urcita,
pracovnej zmluvy na dobu neurcitd alebo dohody o pracach vykonavanych mimo
pracovného pomeru s vybranym uchadzaCom o zamestnanie.

V pripade ak je Zhotovitel’ v omeskani s plnenim povinnosti podl'a tohto ¢lanku zmluvy, je
Zhotovitel' povinny zaplatit Objednévatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 25,00 EUR za
kazdy dent omeskania.

Opakované poruSenie povinnosti podla tohto ¢lanku zmluvy zo strany Zhotovitel’a, resp.
nenapravenie porusenia tohto ¢lanku zmluvy Zhotovitel'om i napriek pisomnej vyzve
Objednavatel’a je dovodom pre odstiipenie od zmluvy pre podstatné porusenie povinnosti
Zhotovitel’a.

9. OSOBITNE PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY — ZELENE ASPEKTY (ZAOH0001 +

ZAOH0002)

9.1.

9.2.

9.3.

10.

10.1.

10.2.
10.3.

10.4.

V sulade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov sa zmluvné strany
dohodli, Ze pocas doby plnenia tejto zmluvy bude zhotovitel' v mieste zhotovovania diela
aplikovat’ kombinaciu zelenych aspektov ¢. ZAOH0001 a ZAOHO0002 z ,, Katalogu SZVO
(spolocensky zodpovedného verejného obstaravania) - vyuZitie socidalnych a zelenych
aspektov‘* vydaného Instititom verejného obstaravania.

Zhotovitel’ je povinny vykonat’ triedenie odpadu priamo na stavenisku a nasledne
vykonat’ spiitny odber, recyklaciu alebo opitovné pouzitie obalov, ktoré si stucast'ou
dodania stavebného materidlu v ziujme reSpektovania predmetnych zelenych
aspektov verejného obstaravania.

Uvedené opatrenie povazuje Objednavatel’ za nevyhnutné k zabezpeceniu Cistoty miest a
obci, znizeniu odpadu v sidlach a v Zivotnom prostredi prostrednictvom predchédzania
vzniku odpadu, triedenia, recykléacie a zneSkodiiovania odpadov.

ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vzt'ahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto Zmluvy, ale flou vyslovne
neupravené sa vztahuju prisluSné ustanovenia obchodného zakonnika.

Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy moZzno uskutocnit’ len pisomne.

Tato zmluva nadobuda platnost’ dilom jej uzavretia a v zmysle § 47a ods. 1 Obcianskeho
zakonnika v zneni neskorSich predpisov nadobuda uc¢innost’ dilom nasledujucim po dni jej
zverejnenia.

Povinnosti vyplyvajice zo Zmluvy o poskytnuti NFP a to najma:

a) povinnost zhotovitel'a strpiet’ vykon kontroly/auditu/kontroly na mieste suvisiaceho s
doddvanym tovarom, stavebnymi pracami a sluzbami, kedykol'vek pocas platnosti a
ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP, a to opravnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu a poskytnut’ im vSetku potrebntl suc¢innost,
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b) pravo ziadatela/prijimatela bez akychkol'vek sankcii odstapit od zmluvy so
zhotovitelom v pripade, kedy eSte nedoSlo k plneniu zo zmluvy medzi
ziadateTom/prijimatelom a zhotovitelom a vysledky kontroly poskytovatela
neumoziuju financovanie vydavkov vzniknutych z tohto obstaravania.

10.5. Zmluvné strany vyhlasuji, ze Zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli a na znak
suhlasu ju podpisuju.
10.6. Zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch, po 2 pre kazda Zmluvnu stranu.
10.7. Neoddelite'nou sucastou tejto zmluvy su prilohy:
e Priloha ¢. 1 - Cenova ponuka uchadzaca — oceneny vykaz vymer - rozpocet
e Priloha &. 2 — Udaje o subdodavateloch

Za Zhotovitel’a: Za Objednavatela:

V Moci, dna 16.11.2023 V Novej Vieske, dna 08.07.2024

LcoszasernlicoslidianesTon...... (AN ag) T
Peter Voros Mgr. Valéria Geri
Konatel starostka obce
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Priloha €. 1 - Cenova ponuka uchadza¢a — nacenenv vvkaz vvmer - rozpocet
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Priloha €. 2 — Zoznam vSetkvch znamych subdodavatel’ov
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