Mesto Stropkov
Stojiska polopodzemnych kontajnerov na komunalny odpad v meste Stropkov — ul. Hrn¢iarska
Zmluva o dielo ¢. 01072024

ZMLUVA O DIELO ¢&. 01072024
uzavreta v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorSich
predpisov

(L1
Zmluvné strany

1.10bjednavatel’: Mesto Stropkov

Sidlo: Mestsky urad, Hlavna 38/2, 091 01 Stropkov
Zastupeny: JUDr. Ondrej Brendza, primator mesta
Osoby oprévnené rokovat’

vo veciach technickych: Ing. Ladislav Moravec

ICO: 00331007

DIC: 2020822496

IC DPH: nie sme platcom DPH

Bankové spojenie: VUB, a. s.

IBAN: SK98 0200 0000 0000 2732 8612

Tel. 054 4868802

FAX: 054 4868805

E — mail: prednosta@stropkov.sk
www.stropkov.sk

1.2 Zhotovitel
Obchodné meno: REDOX-ENEXs. r. o.
Sidlo: Zlatovska 2416/33H, 911 05 Trencin
Statutarny zastupca: Ing. Jan Hricko, konatel’ spolo¢nosti
Osoby opravnené rokovat’
vo veciach zmluvnych: Ing. Jan Hricko, konatel’ spolo¢nosti
vo veciach technickych: Jana Penjakova, projektovy manaZzér
Bankové spojenie: CSOB a. s. Trenéin
Cislo iétu: 4023490266/7500
IBAN: SK29 7500 0000 0040 2349 0266
1CO: 50407821
DIC: 2120312898
ICO DPH: SK2120312898
Telefon: 032/640 11 93
Fax: -
E — mail: office@redox-enex.sk
Zapisany v Obchodnom registri Okresného siidu Tren¢in, odd. Sro, vl. ¢. 33347/R

Preambula

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle § 3 zadkona ¢. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (d’alej len ,,zdkon o verejnom
obstaravani‘). Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného
obstaravania — zadavanie zakazky podl'a §117 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov.

Cl.2
Predmet plnenia
2.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela - stavby ,,Stojiska polopodzemnych kontajnerov
na komunalny odpad v meste Stropkov - ul. Hrné¢iarska“ zhotovitel'om pre objednavatel’a.
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Stojiska polopodzemnych kontajnerov na komunalny odpad v meste Stropkov — ul. Hrn¢iarska
Zmluva o dielo ¢. 01072024

2.2 Zhotovite sa zavdzuje zhotovit pre objednévatela dielo vo vlastnom mene, na svoje
nebezpedenstvo v dojednanom &ase a podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve. Dalej sa
zavazuje zhotovené dielo odovzdat objednavatelovi riadne, véas, bez vad a nedorobkov
braniacich uzivaniu, v zodpovedajucej kvalite.

2.3 Objednavatel’ sa zavizuje dielo zhotovené v stlade s touto zmluvou prevziat’ a zaplatit’ za dielo
dohodnuti cenu podl'a platnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

2.4 Zhotovitel' potvrdzuje, Zze sa v plnom rozsahu obozndmil s rozsahom a povahou diela, st mu
znadme technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizécii diela a disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su na kvalitné zhotovenie diela potrebné.

CL3
Rozsah a spésob plnenia a splnenia

3.1  Préce, ktoré st predmetom tejto zmluvy a st potrebné pre zhotovenie diela podl'a ¢lanku 2. bod
2.1 budui vykonané na zaklade :
a) tejto podpisanej zmluvy o dielo,

b) projektovej dokumentacie
¢) Vyzvy na predkladanie ponuk,
d) suhrnného polozkového rozpoctu (Priloha €. 1 tejto zmluvy),
e) Ohlasenia uskuto¢nenia drobnej stavby ¢. 2023/303

3.2 Stavebné prace vratane montaze potrebné na zhotovenie diela podla ¢l. 2, bod 2.1 budu
vykonané v rozsahu prilohy ¢. 1 Sihrnny poloZzkovy rozpocet tejto zmluvy o dielo.
3.3 Ostatné Casti plnenia predmetu zmluvy
3.3.1. Dodanie kompletnych dokladov tykajucich sa realizacie stavby a jej
kvality v  dvoch vyhotoveniach.
3.4  Spdsob splnenia predmetu zmluvy

Povinnost’ zhotovit’ dielo riadne a vcas si zhotovitel’ splni :

3.4.1.  Pre predmet zmluvy uvedeny v bode 3.2 zrealizovanim predmetného diela podpisanim
preberacieho protokolu, bez vad a nedorobkov braniacich uzivaniu a splnenim
pripadnych podmienok uzivania tykajticich sa predmetu tejto zmluvy a to v termine
dohodnutom v tejto zmluve o dielo.

Pre predmet zmluvy uvedeny v bode 3.3 protokolarnym odovzdanim objednavatelovi
v jeho sidle a to v rozsahu, termine a poc¢te vyhotoveni dohodnutych touto zmluvou.

Cl 4
Cas a miesto plnenia
4.1 Termin realizacie diela:
Termin zacatia: do 3 dni odo diia odovzdania a prevzatia staveniska.
Termin ukoncenia: do 90 dni odo diia zacatia.

4.2 Zhotovitel’ je povinny bez mesSkania informovat’ objednavatela o vzniku udalosti, ktora brani
alebo stazuje realizaciu diela, s dosledkom omeskania doby vystavby dohodnutej touto zmluvou.
V pripade, Ze zhotovitel' bude v omeskani s plnenim z dévodov spocivajucich na jeho strane viac
ako 14 dni, povaZuje sa toto omeSkanie alebo nesplnenie si povinnosti za podstatné porusenie
zmluvy.

4.3 Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko do 3 dni odo dna G¢innosti zmluvy. Na prevzatie
staveniska vyzve objednavatel’ zhotovitel'a najneskor 2 dni pred lehotou, ktoru uréi objednavatel’
na toto prevzatie staveniska. Tuto skutocnost’ ozndmi objednavatel’ e-mailom zhotovitel'ovi na
adresu uvedenu v tejto zmluve o dielo v ¢lanku L.
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Mesto Stropkov
Stojiska polopodzemnych kontajnerov na komunalny odpad v meste Stropkov — ul. Hrn¢iarska
Zmluva o dielo ¢. 01072024

4.4 Miesto plnenia: PreSovsky samospravny kraj, okres Stropkov, , k. . Stropkov, pac. ¢. KNC

1250/1, zastavana plocha a nadvorie, ulica Hrnéiarska, pri bytovom dome ¢. 1650/37.

CL5
Cena predmetu zmluvy

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢l. II. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle §3 zak. ¢. 18/1996 Z. z. o cenéch ako cena maximalna

5.2 Cenu je mozné zmenit' v priebehu realizacie diela iba v pripade zmeny sadzby DPH zakonom.
Cena diela je:
Cena bez DPH 32 250,00 eur
DPH 20 % 6 450,00 eur
Celkova cena diela 38 700,00 eur

Slovom: Tridsat'osemtisicsedemstoeur 00/100

5.3 Suhrnny polozkovy rozpocet vratane vedlajSich rozpoctovych nakladov stavby, kompletacnej
¢innosti a doplnkovych nakladov vratane krycieho listu rozpoctu, tvori prilohu €. 1 tejto zmluvy
o diclo a je pre vymedzenie predmetu zavazny.

5.4 V kalkulécii ceny diela st zahrnuté podl'a potreby aj naklady na odvoz odpadov vratane poplatku
za skladku, telefon, doCasné uzivanie verejnych komunikécii, poplatky, vytyCenie stavby,
vytyCenie inzinierskych sieti, zriadenie, prevadzku a vypratanie zariadenia staveniska, projekt
skutoného vyhotovenia, porealizacné zameranie, spracovanie dielenskej alebo vyrobnej
dokumentacie, naklady na strazenie staveniska a naklady na spotrebu elektrickej energie a vody,
poistné stavby pocas realizacie, kompleta¢na ¢innost’, skasky, revizie a merania kontroly kvality
prac a pod..

5.5 Cena uvedena v bode 5.2 pokryva cely zmluvny zaviazok a vSetky nalezitosti a veci nevyhnutné na
riadne vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy a ktoré umoznia objednavatelovi riadne
nakladanie s odovzdanym predmetom zmluvy.

CL 6
Platobné podmienky

6.1 Zhotovitel’ uplatituje narok na tthradu prac a dodavok podl'a zmluvy po splneni predmetu plnenia.

6.2 Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym sposobom. Faktira musi byt zostavena
prehl'adne a pritom musi dodrziavat’ poradie poloziek a oznacenie, ktoré je v sulade s ocenenym
popisom prac podla zmluvy. Sucastou je vykaz skutoéne vykonanych mnoZstiev. Vykaz
vykonanych mnozstiev musi byt potvrdeny stavebnym dozorom objednéavatela, pripadne d’al$imi
pisomne poverenymi osobami.

6.3 Zhotovitel’ predlozi objednavatel'ovi do 3 pracovnych dni po skonceni plnenia pred vystavenim
faktury na vecna kontrolu vo dvoch vyhotoveniach vykaz vykonanych mnozstiev prac a
dodavok. Objednavatel’ overi ich spravnost’ v lehote do troch dni od obdrzania podpisom opravneného

pracovnika. Na zaklade takto overeného vykazu bude zhotovitel’ opravneny vystavit’ fakturu.
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Mesto Stropkov
Stojiska polopodzemnych kontajnerov na komunalny odpad v meste Stropkov — ul. Hrn¢iarska
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6.4 Objednavatel’ sa zavdzuje uhradit’ zhotovitelovi vystavenu faktiaru v lehote splatnosti 30 dni od
jej obdrzania, Zhotovitel nemoze voci objednévatelovi uplatnit’ sankcie, pokial oneskorenie
uhrady bolo spdsobené bankou objednavatela.

6.5 Faktura musi mat’ predpisané nalezitosti podla § 71 zak. ¢. 222/2004 Z. z. v zneni noviel a
priloZzené¢ doklady umoziujiuce posudit’ opravnenost fakturdcie. Faktary budu predkladané
v §tyroch vyhotoveniach pre objednavatel’a.
Nalezitosti faktir :
a) oznacenie “faktira” a jej Cislo,
b) identifikaéné tidaje objednavatel'a a zhotovitela (ICO, DIC, sidlo),registracia
c¢) oznacenie banky a ¢islo uctu, na ktory sa ma platit,
d) ¢islo zmluvy a oznacenie fakturovanej Casti diela,
e) deni vystavenia a odoslania faktury a lehotu jej splatnosti, faktura¢né obdobie,
f) fakturovana suma,
g) nalezitosti pre ucely dane z pridanej hodnoty,
h) objedndvatel'om potvrdeny supis vykonanych prac a dodavok vo dvoch
vyhotoveniach,
i) peciatka a podpis.
6.6 Ak zhotovitel' doruci nespravne vyhotovenu, alebo neuplnu fakturu alebo pripojené doklady,
objednavatel’ je opravneny fakturu vratit. V takom pripade plynie nova lehota splatnosti faktary.

6.7 Zhotovitel nie je opravneny jednostranne zmenit’ cenu dohodnutu v tejto zmluve.

6.8 Zmluvné strany sa dohodli, ze pohl'adavky, ktoré vzniknl z tohto zmluvného vzt'ahu, nie je mozné
postupit’ tretej osobe a ani nie je mozné zriadit’ zadlozné pravo na tieto pohl'addvky, ak sa zmluvné
strany nedohodnu inak.

6.9 Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ nie je v omeskani s lehotou splatnosti v zmysle ods. 6.4
tejto zmluvy po dobu, po ktorti nemohol svoju povinnost’ plnit’ nadsledkom okolnosti vzniknutych na
strane zhotovitel'a. V tomto pripade sa doba uvedena v ods. 6.4 predlzuje o tito dobu.

6.10  Prace, ktoré zhotovitel' vykona bez prikazu objednavatela alebo odliSne od dohodnutého
rozsahu, nebudu uhradené. Na poziadanie je ich zhotovitel' povinny odstranit’ v dohodnutej lehote
alebo po tejto lehote mézu byt odstranené na jeho naklady.

CL7
Zarucéna doba — zodpovednost’ za vady

7.1 Dielo $pecifikované v €l. 2 ods. 2.1 zmluvy sa povazuje za ukoncené jeho odovzdanim a prevzatim,
o ¢om sa spiSe pisomny protokol o odovzdani aprevzati predmetu zmluvy, ktory musi byt
podpisany oboma zmluvnymi stranami.

7.2 Zhotovitel' vyhlasuje, Ze predmet zmluvy Specifikovany v ¢l. 2 ods. 2.1 ma pozadovanu akost,
mnozstvo a vyhotovenie v zmysle dohodnutych podmienok v tejto zmluve, platnych pravnych
predpisov, STN, a ostatnych predpisov.

7.3 Zaruéna doba na predmet zmluvy Specifikovany v €l. 2 ods. 2.1 je 60 mesiacov na stavebné prace,
na pevné Casti kontajnera: telo Sachty, oplastenie 10 rokov, na pohyblivé asti kontajnera: hlavné
veko a veko vhadzovacieho otvoru, rychloupinaci systém, zberné vrece 2 roky a zacina plynat
dilom odovzdania diela zhotovitel'om. O odovzdani predmetu zmluvy Specifikovanom v ¢l. 2 ods.
2.1 sa spiSe protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, ktory musi byt podpisany oboma
zmluvnymi stranami.

7.4 Ak zhotovitel porusi povinnosti ustanovené v ods. 7.2, ma predmet zmluvy vady. Za vady
predmetu zmluvy sa povazuje aj vyhotovenie iného diela, nez ur€uje zmluva, a vady v dokladoch
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potrebnych na uzivanie diela ako aj pravne vady.

7.5 Oznamenie vad predmetu zmluvy $pecifikovanom v ¢l. 2 ods. 2.1 (reklamacia) musi byt’ vykonané
len pisomne, inak je neplatné. Musi obsahovat’ oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a
popis, ako sa vada prejavuje. Rozoznédvaju sa :

1

zjavné vady, t.j. vady, ktoré objednavatel’ zistil, resp. mohol zistit’ odbornou prehliadkou pri
preberani predmetu zmluvy Specifikovanom v ¢l. 2 ods. 2.1 . Musia byt’ reklamované zapisanim
v protokole o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy s uvedenim dohodnutych terminov ich
odstranenia,

skryté vady, t.j. vady, ktoré objednavatel nemohol zistit' pri prevzati predmetu zmluvy
Specifikovanom v ¢l. 2 ods. 2.1 a vyskytnu sa v zarucnej dobe. Objednavatel’ je povinny ich
reklamovat’ u zhotovitel'a bez zbytocného odkladu po ich zisteni. Zhotovitel' je povinny
reklamaciu odstranit’ do 3 pracovnych dni po jej obdrzani .

7.6 Zhotovitel' je povinny vyhotovit' pisomny doklad o naprave, alebo odstraneni vady opatreny
podpismi oboch zmluvnych stran a datumom, spolu s popisom odstranenej vady.

7.7 Pocas doby od nahlasenia opravnenej reklamacie az po odstranenie vady neplynie zaru¢na doba.

7.8 Naroky objednavatel’a z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim zakona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodného zakonnika v platnom zneni, v takomto pripade objednavatel moze:

a)

b)

¢)
d)

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

pozadovat’ odstranenie vad dodanim casti diela za vadnu cast’ diela, dodanie chybajicej
Casti diela a pozadovat’ odstrdnenie pravnych vad,

pozadovat’ odstranenie vad opravou diecla, ak st vady opravitel'né,

pozadovat’ primeranu zl'avu z dohodnutej ceny diela alebo

odstapit’ od zmluvy.

CL8
Podmienky vykonania diela

Dielo zrealizuje zhotovitel’ v sulade so sitaznymi podmienkami objednavatel'a danymi v sutazi
na vyber zhotovitela diela, ponuky zhotovitela, podmienok tejto zmluvy, v sulade s
poziadavkami vyplyvajucimi z povoleni, v stlade s platnymi technickymi normami, platnymi
pravnymi vSeobecno zaviznymi predpismi ako i s poziarnymi a bezpecnostnymi predpismi
a vSeobecne zadviznymi nariadeniami platiacimi pre danu lokalitu.

O odovzdani a prevzati staveniska spiSu zmluvné strany protokol, ktory podpisu opravneni
zastupcovia zmluvnych stran.

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi sucasne so staveniskom:

a) odberové miesta elektrickej energie a vody a dohodne spdsob merania a G¢tovania odberov
zhotovitel’a,

Zhotovitel vybuduje zariadenie staveniska podla dohody s objedndvatelom a zabezpeci
viditeI'né oznacenie stavby, zabezpe¢i prijazd a vyjazd na stavenisko podl'a platnych nariadeni
v danej lokalite.

Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska (zabezpecuje zhotovitel
Vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska su

sucast’ou ceny predmetu zmluvy.

Zhotovitel' zodpovedd za Cistotu komunikacii, po ktorych dovaza material a mechanizmy
a odvaza zo staveniska zeminu a iny odpad a za poriadok a bezpecnost’ na stavbe. Pripadné
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Skody z porusenia tejto povinnosti uhradi zhotovitel’ objedndvatel'ovi a uspokoji naroky tretich
0s0b.

8.6 Zhotovitel uhradi pocas vystavby vsetky naklady na energie na stavbe vratane zabezpecenia ich
docasnych pripojov a meracov, vratane telefonu.

8.7  Zhotovitel' do 7 dni po odovzdani diela zabezpeci zo staveniska odpratanie techniky, zariadenia
staveniska a pripadného nepotrebného materialu.

8.8 Umiestnenie a udrziavanie dopravnych znaciek v stvislosti s priebehom prac v stlade
s predpismi o pozemnych komunikaciach zabezpeci a uhradi zhotovitel’.

8.9 Zhotovitel' sa zavizuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat ustanovenia vyhlasky ¢.

147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia

pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na

vykon niektorych pracovnych ¢innosti a nariadenie vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych

bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkdch na stavenisko na stavbe, ktord je predmetom

zmluvy a tiez zabezpecit’ plnenie povinnosti zamestnavatel'a na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci na stavenisku v stlade s tymto nariadenim.

8.10 Zhotovitel' méze vykonat dielo este pred dojednanym ¢asom.

8.11 Zodpovednost’ za Sskody na predmete zmluvy S$pecifikovanym v ¢l. 2 ods. 2.1 prechadza na
objednavatela diiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy oboma
zmluvnymi stranami.

8.12 Pri plneni predmetu zmluvy zhotovitel pouzije polozapustené kontajnery MOLOK
DominoGlobal

8.13 Zmluvu mozno zmenit pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania v zmysle ustanoveni

§ 18 zakona 343/2015 Zéakona o verejnom obstardvani v zneni neskorSich zmien a doplnkov.
Zmena zmluvy musi byt oboma zmluvnymi stranami uzavretd pisomne.Ak Objednévatel
pozaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:

8.13.1 Objednavatel’ vystavi poziadavku na zmenu zmluvy a Zhotovitelovi ju predlozi pisomne
prostrednictvom Zmenového listu.

8.13.2 Zhotovitel' v lehote do 10 pracovnych dni odo dna dorucenia poziadavky na zmenu zmluvy
respektive vinej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu
pozadovanej zmeny, vykona ocenenie zmeny zmluvy pozadovanej Objednavatel'om.

8.13.3 V pripade, ze dojde k navyseniu rozsahu prac z dovodu nepredvidate'nych okolnosti, tak sa ich
cena urci:

a) pri polozkach obsiahnutych v priloZenom ponukovom rozpoéte stavby k
zmluve bude zachovana ich jednotkova cena
b) pri polozkach nenachadzajucich sa v priloZenom rozpocte, ale obsiahnutych

v cenniku podl'a spracovanej predpokladanej hodnoty zdkazky budi cennikové ceny
pozadovanych naviac prac upravené smerom dole o % vypocitané ako percentualny
rozdiel medzi zmluvnou cenou a rozpoc¢tovou cenou z projektovej dokumentécie za
cely predmet plnenia.

c) pri polozkach nenachadzajicich sa v prilozenom rozpocte a ani v cenniku
podl'a spracovanej predpokladanej hodnoty zakazky bude ich cena predmetom
rokovania, na ktoré Zhotovitel’ pripravi kalkulaciu obsahujucu rozbor jednotkovych
cien podl'a kalkula¢ného vzorca:
priamy material
priame mzdy
Ostatné priame naklady (odvody z miezd, stroje a tarifna doprava)

Vyrobna rézia zo zakladne 2 + 3
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Spravna rézia zo zékladne 2 + 3 + 4
Vedl'ajsie rozpoctové ndklady + kompletizacna cinnost’
Zisk zo zakladne 2+ 3 +4+5+6
Jednotkova cena spolu:
Priamy material:
cena bude dolozena prisluSnym uctovnym, alebo inak overitelrnym dokladom
s dopocitanim obstaravacich nakladov (plati aj pre Specifikacie).
Priame mzdy:
Budu pouzité tarifné mzdy pre prislusni profesiu a tarifna triedu Zhotovitel'a
upravené o nezaruc¢enu ¢ast mzdy v urcenej vyske.
Ostatné priame nédklady:
Odvody zo mzdovych ndkladov podla S$tatom vydanych predpisov v Case
spracovania ceny, sadzby stroj hodin budd podla cennikov firmy CENEKON (v
pripade, ze cenniky nebudi obsahovat pouzity stroj, predlozi dodavatel
individualnu kalkulaciu strojhodiny), v pripade prendjmu podkladom bude prislusna
faktura prenajimatel’a, resp. dopravcu.
Sadzby nepriamych nakladov:
(podrla skuto¢nych rezijnych nakladov firmy)
- vyrobna rézia HSV 9 %
- vyrobna rézia PSV 9 %
- spravna rézia HSV 3 %
- spravna rézia PSV 3 %
- VRN 2 %
- Kompletizacna prirazka 1 %
- zisk 3 %
8.13.4 Prace, ktoré Zhotovitel’ vykonal bez zadania, ktoré je pisomne
potvrdené Objednavatel'om, alebo bez Objednavatelom pisomne schvalenej cenovej ponuky,
alebo v dosledku svojvol'ného odchylenia od zmluvy, nie je povinny Objednavatel zaplatit’.

8.13.5 Objednavatel’ v lehote do 5 dni odo dna dorucenia ocenenia
zmeny zmluvy resp. v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od
rozsahu pozadovanej zmeny, rozhodne ¢i trva na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.
V pripade, Ze Objednavatel’ suhlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tato bude oboma zmluvnymi
stranami pisomne uzavreta zmena zmluvy.

8.13.6 Zhotovitel' je opravneny vystavit faktGru za podmienok
uvedenych v ¢lanku 6 Platobné podmienky tejto zmluvy a na zaklade zmeny zmluvy a
Objednavatel’ je potom povinny takto vystavenu faktiru Zhotovitelovi uhradit’ v sulade
s podmienkami dohodnutymi v zmluve o dielo.

8.13.7 V pripade, ak rozsah zmien pozadovanych dodatoc¢ne
Objednavatelom ma vplyv na lehotu plnenia, sit zmluvné strany opravnené pristipit’ ku zmene
lehoty plnenia.

8.13.8 V pripade, Ze zmenu zmluvy bude pozadovat Zhotovitel,

postupuji zmluvné strany analogicky podla bodu 8.13. Naviac prace pozadované zo strany
Zhotovitel'a mézu byt realizované len na zaklade zmeny zmluvy.

8.14 Zhotovitel' najneskdr ku dnu odovzdania a prevzatia staveniska bude mat uzatvorené poistenie
zodpovednosti za Skodu spdsobenu pri vykone povolania alebo uzatvorené poistenie zodpovednosti za
Skodu podnikatela pocCas celej doby realizdcie zmluvy v minimalnej vyske zmluvnej ceny. Tuto
skutocnost’ zhotovitel  preukaze predlozenim koépie dokladu, ktory potvrdzuje, Ze ma uzatvorené
poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobenti pri vykone povolania alebo uzatvorené poistenie
zodpovednosti za Skodu podnikatela pocas celej doby plnenia v minimalnej vyske zmluvnej ceny
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CL9
Zmluvné pokuty

9.1 V pripade omeskania zhotovitel'a s vykonanim diela Specifikované¢ho v ¢l. 2 ods. 2.1 v termine
uréenom Vv ¢l. 4 ods 4.1 mdze objedndvatel’ uplatnit’ zmluvna pokutu vo vySke 0,05 % za kazdy
deit omeskania z ceny diela Specifikovanej v ¢l. 5 ods 5.2.

9.2 V pripade omeskania objedndvatela s thradou ceny diela $pecifikovanej v €l. 5 ods. 5.2 v termine
Specifikovanom v €l. 4 ods.4.1 moéze zhotovitel' uplatnit’ urok z omeskania vo vyske 0,05 % za
kazdy den omeskania z nezaplatenej Casti ceny diela.

9.3 Zmluvné strany si dohodli v pripade omeskania zhotovitel'a s odstranenim zjavnych a skrytych
vad v terminoch Specifikovanych v ¢l. 7 ods. 7.6, objednavatel’ si moZe uplatnit’ zmluvna pokutu
vo vyske 33,00 € za kazdy den omeskania.

Cl. 10
Ostatné ustanovenia

10.1 Zhotovitel bude pri realizacii predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivost'ou.
zavazuje sa dodrziavat’ vSeobecne zaviazné predpisy, technické normy a podmienky tejto
zmluvy.

10.2 Pod vySSou mocou sa rozumeju okolnosti, ktoré nastali po uzavreti zmluvy ako vysledok
nepredvidatelnych a zmluvnymi stranami neovplyvniteI'nych prekazok. V pripade, ze takato
okolnost’ brani v plneni povinnosti podla tejto zmluvy zhotovitel'ovi alebo objednavatelovi,
bude povinnd strana zbavena zodpovednosti za ¢iasto¢né alebo Uplné nesplnenie zavizkov
podl'a zmluvy zmluvnymi stranami primerane o dobu, po ktorti pdsobili tieto okolnosti.

10.3 Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze najneskor ku ditu prevzatia staveniska predlozi k nahliadnutiu platni
Poistnt zmluvu na krytie rizik zo stavebnej vyroby pri realizacii zakazky.

10.4 Zmluvné strany maju pravo ukoncit’ platnost’ zmluvy z dévodov zdvazného porusenia ustanoveni
zmluvy ktoroukol'vek zo zmluvnych stran:
10.4.1 vypoved'ou s 1-mesa¢nou vypovednou lehotou
alebo
10.4.2 odstapenim od zmluvy.

10.5 Vypovedna lehota zadina plynut’ prvym dilom nasledujiceho mesiaca po doruceni vypovede
druhej zmluvnej strane.

10.6 Za z&dvazné poruSenie zmluvy sa povazuje:
prekrocenie lehoty splatnosti faktiur objednavatelom o viac ako 30 dni,
prekroc¢enie terminov zhotovenia diela uvedenych v ¢l. 4 o viac ako 7 dni,
neprevzatie staveniska zhotovitel'om v lehote uvedenej v ¢l. 4 zmluvy.

10.7 V pripade docasného prerusenia alebo definitivneho zastavenia prac na diele z dovodov na strane
objednavatel’a, zaplati objednavatel’ zhotovitel'ovi skuto¢ne vynaloZzené naklady.

Cl 11
Zaverecné ustanovenia

11.1  Zmluva nadobtida platnost’ diiom podpisania oboma zmluvnymi stranami.

11.2  Zhotovitel suhlasi so zverejnenim tejto zmluvy. Tato zmluva ucinnost’ nadobudne nasledujici
den po jej zverejneni. Tuto skutocnost’ oznami objednavatel’ e-mailom zhotovitel'ovi na adresu
uvedenu v zmluve o dielo v ¢lanku 1.

11.3  Akékol'vek zmeny a doplnky zmluvy sa budua robit’ formou pisomnych dodatkov potvrdenych
obidvoma zmluvnymi stranami.
11.4  Pokial nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa prava a povinnosti zmluvnych stran, ako
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aj pravne pomery znej vyplyvajuce, vznikajuce a stvisiace, zdkonom ¢. 513/1991 Zb.
Obchodného zakonnika v platnom zneni.

11.5  Vsetky spory vyplyvajuce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v suvislosti s fiou, budi zmluvné
strany riesit’ predovsetkym vzajomnou dohodou.

11.6  Zmluva je zavdzna aj pre pravnych nastupcov obidvoch zmluvnych stran.

11.7  Tato zmluva je vyhotovena v Siestich (6) vyhotoveniach, z ktorych Styri (4) vyhotovenia obdrzi
objednavatel’ a dve (2) vyhotovenia obdrzi zhotovitel.

11.8  Zmluvné strany vyhlasujt, ze si zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli, Ze nebola uzavreta v
tiesni, alebo za nédpadne nevyhodnych podmienok a na zaklade sthlasu s fiou ju podpisuju.

11.9  NeoddeliteI'nou sucastou tejto zmluvy je priloha:

. 1 - Stthrnny polozkovy rozpocet

¢

¢. 2 - Harmonogram plnenia zmluvy
¢. 3 — Zoznam ekvivalentnych poloziek (neuplatiluje sa)
¢. 4 - Ohlasenie uskuto¢nenia drobnej stavby ¢. 2023/303
V Trencine, dha 03.07.2024 V Stropkove, dia 4.7.2024
zhotovitel objednavatel’
Ing. Jan Hricko JUDr. Ondrej Brendza
konatel’ spolo¢nosti primator mesta
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