ZMLUVA O DIELO C. 1/2024

uzatvorené v zmysle § 536 a nasl. zdkona &. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len,,Obchodny zdkonnik“) a zdkona 343/2015 Z.z. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (d’alej len ZVO)

(d’alej v texte len ,,Zmluva®)

Clénok 1.
ZMLUVNE STRANY
N4azov organizicie: Prevadzkareti obce Lendak
Sidlo organizicie: Revolu¢na 1285/1A, 059 07 Lendak
Statutarny orgén: Ing. Peter Budzak, $tatutirny zastupca
ICO: 35514 698
DIC: 202 071 0263
IC DPH: SK 202 071 0263
Bankové spojenie: Fio banka a.s. pobotka zahraninej banky.
IBAN: SK43 8330 0000 0025 0146 6262
Zastupca na rokovanie vo veciach:
a) zmluvnych: Ing. Peter Budzék, $tatutdrny zastupca
b) a technickych: Ing. Peter Budzdk, $tatutdrmy zastupca
(d’alej len “Objednévatel’ )
. Néazov: EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.0.
Sidlo: Strednd 126, 059 91 Velky Slavkov
Statutarny orgén: Ing. Werner Frank
Zapisand v: Okresného sidu Presov, oddiel Sro, vlozka 2541P
ICO: 31714030
DIC: 2020517422
IC DPH: SK2020517422
Bankové spojenie: " UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IBAN: SK42 1111 0000 0066 2330 0007
Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:
a) zmluvnych: Ing. Werner Frank
b) technickych: Ing. Werner Frank
Cislo telefonu: +421 905 627 263
Cislo faxu:
Email: svitanaj@ekoservis.sk, ekoservis@ekoservis.sk

(d’alej len “Zhotovitel™)



Clénok I1.
PREAMBULA

Objednavatel’ a Zhotovitel' sa touto zmluvou dohodli na uskutoneni diela s ndzvom:
., Dodanie technologického vybavenia pre stavbu: Novostavba zdstavby rodinnych
domov, miestnej komunikdcie avedenia inZinierskych sieti SO 02 Splalkovi
kanalizécia“, pri ktorej Zhotovitel' poskytne odborné spracovanie a vystavbu diela
a objednévatel poskytne kplneniu zmluvy stfinnost auhradi mu za podmienok
ustanovenych v tejto zmluve za jeho sluzby a vykonané stavebné prace cenu dohodnuti
v tejto zmluve.

Clénok IIL
PREDMET ZMLUVY

3.1.1 Zmluvné strany sa dohodli, % predmetom tejto Zmluvy s stavebné préce v ramci projektu

3.1.2

3.2
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4.1.

4.2

,,Dodanie technologického vybavenia pre stavbu: Novostavba zdstavby rodinnych domov,
miestnej komunikdcie avedenia ininierskych sieti SO 02 Splaskovd kanalizdcia®,.
Predmet zmluvy je Specifikovany v Prilohe &. 1 tejto Zmluvy tvoriacej neoddelitelna
stast’ tejto Zmluvy (d’alej len ,,Dielo®).

Dielo bude realizované v sulade s prilohami & 1 a &. 2 tejto Zmluvy, niZ¥ie uvedenymi
podkladmi a pokynmi ObjednavateFa. Zhotovitel' sa zavizuje realizovat’ pre Objednavatela
predmet Zmluvy podla podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnoZstve a cenach
uvedenych v tejto Zmluve, a to najmi:

podla technickej $pecifikacie;

v dohodnutom ¢ase;

podra oceneného vykazu vymer;

podFa svojej ponuky predloZenej vo verejnej sifaZi, na ziklade ktorej bol vybrany
ako Zhotovitel' predmetu Zmluvy.

Zhotovitel potvrdzuje, Z¢ sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, Z¢ si mu znéme technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii,

a e disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost’ami, ktoré s k realizécii Projektu
potrebné, a %e doklady a dokumenty nim poskytnuté k Projektu boli vyhotovené v sulade
s iplnym obozndmenim sa s Projektom a boli vyhotovené upine a kompletne a Zhotovitel
do nich zahrnul vietky prace a naklady, ktoré by mu mohli v savislosti s realizéciou
Projektu, resp. Diela vzniknit'.

Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujii svoju vél'u vzdjomne spolupracovat
pri realizicii predmetu Zmluvy v silade s niZdie uvedenymi podmienkami pritom sa
zaviizuj poskytnit’ si vzdjomnii stid¢innost’ nevyhnutnii pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Clanok IV.
KVALITA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel sa zavizuje dodat’ predmet Zmluvy bez vad anedostatkov braniacich jeho
riadnemu pouZivaniu,

Pri realizécii Diela postupuje Zhotovitel samostatne v silade s prisludnymi vSeobecne
zAvaznymi pravnymi predpismi, ak su tieto predpisy v silade s pravom Eurdpske; unie



4.3.

4.4.

4.5.

5.1.

5.2

5.3
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a slovenskymi technickymi normami, v sulade s projektovou dokumentéciou a je viazany
pripadnymi pokynmi Objednévatel'a. Zhotovitel' pri realizdcii Diela nepouZije materiél,
oktorom je v dasejeho pouZitia zndme, Ze je Skodlivy. PouZije materidly, ktoré
spitaju podmienky a poZiadavky uvedené vzikone & 90/1998 Z. z. o
stavebnych vyrobkoch v tiplnom zneni zdkona &. 314/2004 Z. z., technické poZiadavky na
poZiarnu bezpetnost pri vystavbe podPa vyhlasky MV SR & 94/2004 Z, z., ktorou sa
ustanovuji technické poZiadavky na protipoZiarnu bezpe&nost’ pri vystavbe a pri uZivani
stavieb a technické poZiadavky na pouZitie v zdravotnickom zariadeni.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa obozndmil so vietkymi podkladmi vymenovanymi v bode 3.2
tejto Zmluvy, ktoré mu boli Objednévatefom poskytnuté, ako aj so skutkovym stavom
buduceho staveniska, ktorych sa realizicia Diela tyka a je si vedomy toho, Ze v priebehu
vystavby nemdZe uplatiiovat’ niroky na tiprava zmluvnych podmienok.

Zhotovitel zaroveii vyhlasuje, Ze poskytnuté podklady povaZuje za liplné a dostatoné na
ocenenie realizécie kompletného Diela.

Zhotovitel sa zavéizuje vykonat' Dielo na vlastné nédklady a na vlastné nebezpedenstvo,
sodbornou  starostlivostou, vsilade stechnickymi ahygienickymi normami
a podmienkami stanovenymi touto Zmluvou a vieobecne zéviznymi pravnymi predpismi.

Clinok V.
CENA A PLATOBNE PODMIENKY

Zmluvné strany sa dohodli v zmysle §3 zdkona &. 18/1996 Z.z. o cenédch v zneni neskorSich
predpisov na cene za cely predmet Zmluvy :

Spolu bez DPH 58 483,01 - eur
DPH 20% 11 696,60 - eur
Spolu 70 179,61 - eur

Slovom: sedemdesiattisicstosedemdesiatdevit’ eur Sestdesiatjeden centov s DPH
Ceny budid vy¢islené v Eurdch a zaoknihlené na 2 desatinné miesta.

Daii z pridanej hodnoty bude uétovana Zhotovitel'om vo vyske uréenej prisluSnym pravnym
predpisom v dobe zdaniteI'ného plnenia.

Zmluvné strany vyslovne uvédzaji, Ze dohodnut Cena za Dielo je Gplné a zdvéznd. Menit'
alebo dopltiat tito Zmluvu je moZné len formou pisomnych dodatkov podpisanych
obidvoma zmluvnymi stranami v silade s ustanovenim § 18 zdkona &. 343/2015 Z. z.
v zneni neskorich predpisov. Pre urgitost’ budticeho vykladu, tito zmluva sa mdéZe menit’
alebo zrudit iba pisomne.

VysSie uvedend Cena za Dielo zahriuje vietky nédklady potrebné k vykonaniu Diela v
rozsahu definovanom touto Zmluvou, k vyski$aniu a odovzdaniu Diela do uZivania vratane
vedlajdich ndkladov na zriadenie a odstrinenie zariadenia staveniska, pomocnych
konstrukcii (leSenia a pod.), dopravnych nakladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za
skladky, poistného, vykonania predpisanych skuSok, zabezpe&enie bezpe&nosti a poriadku
na stavbe a prilahlych pouzivanych komunikaciach, odvozu stavebnych odpadov, ako aj
naklady na vodné, stodné, elektricki energiu, podrobné vytytenie diela zhotovitel'om, resp.



5.5

5.6

5.7

5.8
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5.10

fyzickou alebo pravnickou osobou opravnenou vykondvaf geodetické a kartografické
¢innosti, Gprav podkodenych pléch do pévodného stavu a pod.

Objednéavatel sa zaviizuje po dobu platnosti tejto Zmluvy v&as zaplatit' Cenu za Dielo, ktora
je vypoditana v silade so Zmluvou.

Zhotovitel nie je oprivneny bez predchédzajiceho pisomného sihlasu Objednévatela
menit’ obsah a rozsah dod4vanych prac, neZ ako si uvedené v Prilohe &. 1 tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel’' bude fakturovat’ cenu dodévok a prac na zéklade
sipisu dodavok a vykonanych préc po ukongeni jednotlivych kalenddrnych mesiacov.
Prilohou faktiry buda podrobné stipisy dodanych tovarov, vykonanych stavebnych prac a
sluzieb za fakturované obdobie dokumentujuce pinenie DodavateFa a odsuhlasené
objednavatelom, Zhotovitel' zasle ObjednavatePovi dva origindly prislusnej faktiry s
prilohami a zavéizuje sa na poZiadanie Objednévatel'a vystavit' v oddvodnenych pripadoch
dalie originaly dotknutej faktiry.

Faktira je splatn4 v zmysle § 340b ods. 1 Obchodného zékonnika v platnom zneni do 30 dni
od jej dorudenia Objednavatelovi. Lehota splatnosti zatina plynit’ diiom nasledujicim po
dni, v ktorom bola faktira preukdzatelne dorugend Objedndvatel'ovi. Cena bude uhradend
na ti¢et Zhotovitel'a uvedeného v zdhlavi tejto Zmluvy.

Faktira musi obsahovat’ naleZitosti podla § 71 ods. 2 zdkona &. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v platnom zneni. Sﬁej sa Zmluvné strany dohodli, Ze predloZena faktira
bude obsahovat’ aj tidaje, ktoré nie si uvedené v zdkone o DPH, a to:

a) dislo Zmluvy,

b) termin splatnosti faktary,

c) forma thrady,

d) oznadenie pefiaZného Wstavu a &islo uétu, na ktory sa ma platba vykonat',

€) meno, podpis, odtladok petiatky a telefonické spojenie vystavovatela faktiry,

) prilohou ka?dého vyhotovenia faktury bude dodaci list — sipis dodanych prac za
fakturované obdobie s vyznatenim jednotkovej ceny za fakturovani poloZku potet
jednotiek, celkové cena. Za odsuhlaseny sipis pric a doddvok sa povaZuje taky sipis,
ktory je na ka¥dej strane oznafeny petiatkou a podpisom Zhotovitefa
a Objednavatela,

£ prilohou faktiry musi byt aj supis vykonanych doddvok a préc vo forméte MS Excel.

V pripade, %e faktira (dafiovy doklad) bude obsahovat’ nesprivne alebo netplné udaje,
Objednéavatel je opravneny vrétit' ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel' je povinny
faktdru (dafiovy doklad) podl'a charakteru nedostatku opravit,, alebo vystavit novi. Po dobu
opravy t. j. prepracovania a doplnenia nespravnej alebo netiplnej faktiry nie je Objednavatel
v ome¥kani s jej tthradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnene;j faktiry za¢ne nanovo
plyntt’ odo diia jej dorudenia ObjednévateTovi.

Prace, ktoré Zhotovitel nevykon4, vykona bez pisomného prikazu Objednavatefa alebo
odchylne od projektovej dokumentécie bez pisomného prikazu Objednavatela a
dojednanych zmluvnych poedmienok, Objednévatel’ neuhradi. Ak Zhotovitel' vykona prace
bez pisomného prikazu Objednivatela alebo odchylne od projektovej dokumentacie a
dojednanych zmluvnych podmienok na vyzvu Objednévatela ich Zhotovitel' na vlastné
naklady odstrani. V pripade, Ze ich na vyzvu Objednévatefa neodstrani, urobi tak
Objednévatel’ na néklady Zhotovitel'a.
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6.4.
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Clinok VL.
CAS PLNENIA

Zhotovitel’ sa zaviizuje, Ze zrealizuje predmet plnenia dojednany €lanku IIl. tejto Zmluvy, a
to podla stanoveného harmonogramu realizicie projektu. Zhotovitel' predloZi podrobny
harmonogram realizicie projektu k podpisu tejto Zmluvy.

Termin zadatia realizicie prac bude po u€innosti tejto Zmluvy.

Termin ukon&enia realizicie prac bude najneskor do 31.07.2024.

DodrZiavanie lehoty podla bodu 6.1 tohto &élanku Zmluvy je podmienené riadnym a v&asnym
spolupdsobenim Objednévatela (poskytnutim sucinnosti Objednévatel'a) dohodnutym v tejto
Zmluve,

V pripade, Ze Zhotovitel me$kd s poskytnutim plneni podla tejto Zmluvy zddvodov
nie na strane Objedn4vatela, resp. nie z dévodov vy$Sej moci, Objednavatel' bude Ziadaf
ndhradu $kody vo vyske urlenej podla bodu 13.1. tejto Zmluvy, pritom Zmluva zostava
v platnosti. Objedndvatel' uréi Zhotovitelovi primerany, dodatotny &as plnenia Zmluvy
a vyhlési, Ze po pripadnom bezvyslednom uplynuti tejto lehoty uplatni sankcie a odstupi od
Zmluvy.

Termin realizAcie predmetu Zmluvy je moZné prediZit len na zaklade vz4jomnej dohody
zmluvnych stran, a to iba v odévodnenych pripadoch, ktorymi st nepriaznivé poveternostné
podmienky, kedy sa terminy predlZuji o dobu, podas ktorej zhotovitel' nemohol zadat’ alebo
pokradovat’ v pracach a Gpravéch. Za nepriaznivé poveternostné podmienky sa povaZuji
dni, poas ktorych nie je moZné vykondvat’ prace pri dodrZani technologického postupu pric
(dazd’, nizke teploty pod +0 °C potas diia od 07:00-17:00).

Zhotovitel’ je opradvneny prerusit’ price v tychto pripadoch vy33ej moci - vojna, povodei,
zemetrasenie, vybuch, teroristicky 1tok, ktord by mohla ohrozit’ kvalitu prac alebo prekazky,
ktoré nastali nezivisle od jeho vdle a brania splneniu jeho povinnosti a ak nemoZno rozumne
predpokladat’, Ze by Zhotovitel tito prekédZku odvrétil, alebo predpokladal, a ktord by v &ase
uzavretia Zmluvy Zhotovitel' predvidal. Zhotovitel’ nie je v omeskani ani v pripade, ak do
priebehu vykonévania Diela zasiahne svojim rozhodnutim orgén $titnej spravy s nasledkom
napr. pozastavenia stavebnych prac. Price je Zhotovitel oprdvneny prerudit len na
nevyhnutne nutni dobu. Tieto skutoénosti potvrdzuje Objednavatel’ z4pisom v stavebnom
denniku.

Primeranid dobu, kedy bola prica Zhotovitelom preruend zdbvodov podla
predchadzajuceho bodu Zmluvy, je Zhotovitel opravneny uplatnit' prdvo na predlZenie
terminu dokondenia Diela. Preruenie vykonu Diela je Zhotovitel' povinny bez zbyto¢ného
odkladu oznamit' Objednévatelovi a si¢asne ozndmit’ predpokladany rozsah neplnenia, resp.
oneskorenia s plnenim. Ak by takato prekdZka spdsobila prerudenie plnenia Zmluvnych
z4viizkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodn na inych opatreniach, prip.
na inych postupoch d’al¥ej realizicie Zmluvy. Obdobny nérok mé Zhotovitel' v pripade, kedy
do%lo k oneskoreniu prace z dévodu na strane Objednavatela. Néavrh, pripadné Zmluvné
tpravy predloZi Zhotovitel' najneskér do p#t’ dni, od kedy odpadli dévody preruenia.

V pripade, ak Objednévatel rozhodne o preruSeni prac z titulu vadného, technicky chybného
alebo Zmluve nezodpovedajiceho plnenia zo strany Zhotovitela, ndrok na prediZenie terminu
dokonéenia Diela Zhotovitel'ovi nevznika.



6.7.

6.8.

6.9.

7.1.

8.1

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze ipravu lehoty plnenia bude uplattiovat’ len v pripade, Ze z dovodov
vysiie uvedenych nebude technicky moiné Dielo, pripadne &ast’ Diela dokonéit' za
dohodnutych podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotovitel sa zaviizuje, Ze iv takychto
pripadoch vyvinie maximalne usilie k dodrZaniu pdvodnej lehoty pre dokonéenie Diela.

Omegkanie Zhotovitel'a vzniknuté z dovodu omedkania subdodédvatela Zhotovitela alebo
tretej strany, ktorti pouZil na zhotovenie Diela sa povaZuje za omeSkanie Zhotovitela.

Objednivatel mé pravo pisomne vyzvat Zhotovitela na preruSenie zhotovenia Diela.
Objednavatel’ mé pravo vyzvat' zhotovitela na prerulenie zhotovenia diela len z dovodov
vy$Sej moci, vykonu tradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom pripade v zédujme
predchadzania vzniku $k6d na zdravi a majetku. V pripade prerulenia zhotovenia Diela na
zéklade vyzvy Objednévatela sa doba zhotovenia Diela automaticky predliZuje o dobu
prerudenia zhotovenia Diela. V pripade preruienia zhotovenia Diela je Zhotovitel' povinny
vykonat' len prace, ktoré zabrania vzniku $kody na doposial zhotovenom Diele a je povinny
ObjednéavatePa upozomit na vznik hroziacej Skody alebo poskodenia Diela. Objednévater je
povinny zaplatit’ Zhotovitelovi cenu za Dielo za vetky préce vykonané ku dilu prerulenia
zhotovenia Diela.

Clinok VIL
MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Miesto plnenia predmetu Zmluvy: k. 0. Lendak, parcely KN-C 1748/51.

Clinok VIIL.
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN, ZMLUVNE POKUTY

Préva a povinnosti Objednévatel'a

a)  Objednéavatel’ je oprdvneny kontrolovat’ plnenie predmetu Zmluvy v kaZzdom stupni
jeho realizacie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel' poruduje svoje povinnosti, ma pravo
¥iadat’, aby Zhotovitel' odstranil vady vzniknuté vadnou realizéciou predmetu Zmluvy
adalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej, pisomne
Zmluvnymi stranami odsthlasenej dobe, nesplni svoju povinnost, mé Objednévatel
pravo odstipit’ od Zmluvy;

b)  Plénované kontroly budéi vykonavané minimélne pred plinovanym vystavenim faktiry
zo strany Zhotovitel'a. Kontroly organizuje Objednévatel a na zdklade vyzvy niektorej
Zmluvnej strany, alebo na zéklade &asového planu vopred dohodnutého Zmluvnymi
stranami;

c) Objednavaterl je povinny uhradit’ cenu dohodnutd v Clanku V., bod 5.1;

d) Objednévatel je povinny urdit pri odovzdani staveniska Zhotovitelovi hranice
staveniska; vstupy na stavenisko; informovat’ Zhotovitela a podzemnych vedeniach,
ktoré prechidzaji staveniskom aktoré koliduji s Dielom; urtit Zhotovitelovi
podmienky pre realiziciu stavebnych pric; odovzdat’ Zhotovitelovi zdkladné smerove
a vy$kové body a vytytovacie vykresy Diela a pod.



8.2 Préva a povinnosti Zhotovitela

a)

b)

d)

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpetit’ &innost’ potrebnu na zabezpetenie
predmetu Zmluvy;

Zhotovitel' je povinny uviest zoznam svojich subdodivatelov spolu s predmetom

subdodavky a podielom na celkovej realizicii Diela v Prilohe & 2 tejto Zmluvy.

Zhotovitel' je opravneny zmenit subdoddvatela len s predchadzajiucim pisomnym

sihlasom Objednévatela. Ziadost ozmenu subdodévatela pisomne predkladd

Zhotovite! Objednévatel'ovi minimélne 5 pracovnych dni pred planovanym ddtumom

zmeny subdodévatela. Zhotovitel' je v silade s §41 ZVO povinny uvadzat' aktuilne

iidaje o svojich subdodivateloch, Udaje o osobich oprdvnenych konat za

subdodavatel'ov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia, idaje o

predmete subdoddvky a podiele subdodévatela na celkovej realizécii Diela. Tieto

informécie uvadza Zhotovitel' v Prilohe & 2 tejto Zmluvy. Zhotovitel' je povinny
poZadovat od subdodévatelov poskytovanie aktudlnych uidajov podla predchédzajiice;
vety a je povinny bezodkladne poskytovat’ aktualizované Gdaje Objedndvatelovi. Ak

Zhotovitel' hodld zmenit’ subdodévatel'a potas trvania Zmluvy, je povinny spolu so

¥iadostou o zmenu subdodavatela poskytnit’ Objednévatelovi vietky udaje podla

tohto odstavca a doklady preukazujice splnenie podmienok uéasti tykajice sa osobného
postavenia nového subdodédvatela vtakom rozsahu, vakom sa poZadovali od
povodného subdodévaterla s prihliadnutim na rozsah subdodévky.

Zhotovitel je povinny plnit’ vietky povinnosti podla zdkona o verejnom obstardvani

ainych suvisiacich pravnych predpisov (o. i. zékon & 315/2016 Z.z. o registri

partnerov verejného sektora aozmene adoplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov), najmi
i.  prostrednictvom opravnenej osoby viest' a udrZiavat' svoj aktudlny zdznam v
registri partnerov verejného sektora,

ii. zabezpegit splnenie povinnosti podPa pism. i) uka?dého subdodavatela
a navrhovaného subdodavatel'a, ktory vie alebo ma vediet’, Ze nim poskytované
plnenia stivisia s plnenim predmetu tejto zmluvy,

iii. oznamovat Objednavatelovi aktudlne tuidaje o svojich subdodavateloch, Gdaje
o osobach opréavnenych konat za subdodavatelov v rozsahu podla zikona
0 verejnom obstardvani, idaje o predmete subdoddvky a podiele subdodévatela
na plneni predmetu zmluvy,

iv. zabezpetit, aby subdodévatelia spifiali podmienky Gtasti tykajiice sa osobného
postavenia nového subdodéavatela v takom rozsahu, v akom sa poZadovali
od pévodného subdodavatela s prihliadnutim na rozsah subdodavky; novy
subdodavatel musi byt oprivneny dodavat' tovar, poskytovat’ sluZzby, resp.
vykonavat stavebné prace v rozsahu predmetu subdodavky.

Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby jeho zamestnanci, pracovnici alebo
subdodéavatelia a ich zamestnanci alebo pracovnici dodrZiavali zdkaz poZivania
alkoholickych népojov alebo inych omamnych a psychotropnych latok a aby pod ich
vplyvom nevykondvali price podla tejto Zmluvy. Porudenie tejto povinnosti sa
povaZuje za zavazné poruSenie Zmluvy;

Zhotovitel’ je povinny udrZiavat’ poriadok a &istotu na stavenisku; likvidovat’ odpady
v stulade s prisludnymi pravnymi predpismi;



g)

h)

i)

k)

)

Zhotovite! je povinny zabezpeit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho
subdodavatel'ov dodrZiavali zasady hygieny;

ZhotoviteP je povinny najmenej tri dni vopred informovat’ Objedndvatela o tom, Ze
vykonané price budi zakryté aaby v pripade zAujmu vykonal kontrolu tychto
vykonanych préc, ktoré boli zakryté. Pri poruseni tejto povinnosti je povinny umoZnit’
Objednavatelovi vykonanie dodato&nej kontroly a znasat’ néklady s tym spojené;

Zhotovite! je povinny dodrZiavat’ podmienky na zaistenie bezpefnosti a ochrany
zdravia pri zabezpetovana préac spojenych s vykonom Diela v rozsahu ustanovenom
zédkonom NR SR &. 124/2006 o bezpenosti a ochrane zdravia pri prici a o zmene
a splneni niektorych zdkonov v zneni neskor$ich predpisov a vyhlaskou &. 147/2013,
ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi sivisiacich a podrobnosti o odborne;j spdsobilosti
na vykon niektorych pracovnych &innosti a d'al$imi osobitnymi predpismi;

Zhotovitel' je povinny vykonat' opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpednosti
a ochrany zdravia pri préci, vratane zabezpe&enia informécii, vzdelavania a organizéacie
préce pre svojich zamestnancov na pracovisku, kde prace vykonava;

Zhotovitel je povinny vykondvat ¢&innosti aplnit pracovné povinnosti len
zamestnancami, ktori sprﬁajﬁ predpoklady na vykon préce so zretel'om na ich zdravotny
stav, najmi na vysledok postdenia ich zdravotnej spdsobilosti na pracu, schopnosti,
kvalifikaéné predpoklady a odbornii spdsobilost’ podla pravnych predpisov a ostatnych
predpisov na zaistenie bezpetnosti a ochrany zdravia pri préci;

Zhotovitel' je povinny vykondvat’ &nnosti a plnif pracovné povinnosti s vy3Sim
rizikom, pri ktorych mdZe vzniknut’ zdvaZné poskodenie zdravia zamestnancov, alebo
pri ktorych &astejSie vznika poskodenie ich zdravia, mbZe zamestnanec Zhotovitel'a len
na zdklade platného preukazu, osvedfenia alebo dokladu. Zhotovitel' je povinny
odborni: spésobilost’ potrebnii na vykon préce preukézat’ prislu¥nou dokumentéciou;

Zhotovitel je povinny zabezpelit, aby jeho zamestnanci pouZivali pracovné
prostriedky, na ktoré st vykonavané pravidelné kontroly alebo skusky opravnenou
osobou;

Zhotovitel’ je povinny zabezpe&it' plnenie opatreni na ochranu pred poZiarmi urfené
zédkonom MV SR & 314/2001 o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorSich predpisov
pri &innostiach spojenych so zvy$enym nebezpetenstvom vzniku poZiaru, ak také
ginnosti vykonava;

Zhotovitel’ spini svoju povinnost’ vykonat' predmet Zmluvy jeho riadnym a dplnym
dokondenim a riadnym splnenim vetkych zaviizkov Zhotovitela v silade s touto
Zmluvou a odovzdanim predmetu Zmluvy Objednavatel'ovi. Zhotovitel protokolarne
odovzd4 prace Objednavatelovi a Objednavatel’ je povinny ukonéené price prevziat,
ak sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by branili jeho riadnemu uZivaniu. Ak ma
predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, v preberacom protokole Zmluvné strany
dohodn, s prihliadnutim na charakter vid alebo nedorobkov, primeranti lehotu na ich
odstranenie, ak tito Zmluva neustanovuje inak;

Zhotovitel' sa zavéizuje odstranit’ vietok odpad vzniknuty v stvislosti s realizaciou
predmetu Zmluvy a naloZit' s nim v siilade so zdkonom &. 79/2015 Z. z. 0 odpadoch a o
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zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorSich predpisov. Zhotovitel
zodpoved4 za poriadok a &istotu na mieste vykonévania préc a je povinny na vlastné
néklady denne odstratiovat’ odpad a negistotu spdsobent jeho ¢innostou. Pri realizicii
praéc musi zabezpetit pracovisko tak, aby nedochddzalo k znefisteniu okolitych
priestorov;

0) Zhotovitel sa zavizuje, Ze pre zariadenie staveniska vyuZije len priestory / plochy
uréené ObjedndvateTom. Zhotovitel' vykond také opatrenia, aby bolo stavenisko a jeho
dasti vhodne zabezpedené tak, aby nedochddzalo ku 3koddm, ktoré vzniknd
odcudzenim, po¥kodenim alebo inou formou vandalizmu na Diele po¢as trvania tejto
Zmluvy. V pripade, %e dbjde ku vzniku $kody odcudzenim, poskodenim alebo inou
formou vandalizmu na predmete tejto Zmluvy alebo jeho &asti, potom za tito Skodu
v celom rozsahu zodpovedd Zhotovitel. Zhotovitel sa zaviizuje, Ze umoZni vstup na
stavenisko zamestnancom kontrolnych organov Slovenskej republiky, pod dohl'adom
stavbyvedticeho alebo majstra a za (i¢asti zastupcu ObjednévateTa, s ciefom odstihlasit’
alebo skontrolovat’ priebeh prac. Zhotovitel je povinny vytvorit oprévnenym
kontrolnym zamestnancom primerané podmienky na riadne av&asné vykonanie
kontroly, riadne predkladat’ vetky vyZiadané informécie a listiny tykajuce sa realizicie
predmetu tejto Zmluvy.

Ak Objednéavatel’ neuhradi Zhotovitelovi faktiry v lehote splatnosti, uvedenej v Clanku V.
tejto Zmluvy, je povinny zaplatit Zhotovitefovi vrok zome¥kania vo vydke urdenej
vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi.

Ka¥dd Zmiuvnd strana je povinnd bezodkladne informovat’ druhii Zmiluvni stranu
o okolnostiach, resp. prekazkach, ktoré jej moZu branit’ riadne plnit’ predmet Zmluvy.

Kad4 Zmluvn4 strana je tiez povinnd informovat’ drubi Zmluvnu stranu s dostatoénym
predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré brénia realizovat’ predmet Zmluvy
v planovanom termine.

Zmluvné strany nie st v ome3kani v pripadoch vy3%ej moci, ak tieto skuto¢nosti bezodkladne
pisomne oznamia druhej strane, alebo st okolnosti vy$3ej moci vieobecne zndme.

Clanok IX. ]
STAVBYVEDUCI A STAVEBNY DENNIK

Objedn4vatel'a bude osobne a systematicky sledovat’ postup prac, ich kvalitu a vykonavat
zépisy v stavebnom denniku. Zhotovitel je povinny mu toto denne umoZnit. Tym
Objednévatel nepreberd v zmysle zdkona &. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni neskorSich
predpisov (d’alej len ,,Stavebny zékon“) zodpovednost za riadne prevedenie Diela, ktoré
prinaleZ{ Zhotovitelovi.

Zhotovitel’ poveril vykonavanim funkcie stavbyvediceho zodpovedného za prevedenie Diela
v stilade so znenim tejto Zmluvy: Ing. Peter Frank, osvedtenie o odbornej spdsobilosti pre
ginnost’ stavbyvediceho &. 09471*%23-31*

Stavbyvedici alebo jeho zéstupca, ako zodpovedna osoba Zhotovitel'a, musi byt na stavbe,
resp. mieste vykonu Diela pritomny. Zhotovitel' musi mat’ na stavenisku neustile zodpovednu
osobu, ktors zodpoved4 za kontrolu prace, je povinnd informovat’ Objednévatel’a, resp. jeho
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zéstupcov o vietkych zmenéch, nezrovnalostiach, odchylkach, pokial' k nim prislo,
v priebehu vykondvania prac.

Zhotovitel’ je povinny viest’ denné zdznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne po
celi dobu plnenia zavizkov v stavebnom denniku tak, ako to ukladd Stavebny zdkon,
vyhlaska Ministerstva Zivotného prostredia &islo 453/2000 Z. z. a to vyhradne v slovenskom
jazyku. Objednévatel je povinny sledovat obsah dennika ak zépisom prip4jal svoje
stanovisko do troch pracovnych dni odo diia zipisu, ak to vyZaduje povaha zéznamu
v stavebnom denniku. V pripade, Ze Zhotovitel povaZuje rieSenic takejto veci za
bezodkladné, je povinny tito skutodnost’ v zazname uviest a bezodkladne o tejto skuto&nosti
informovat’ Objednévatela.

Zhotovitel’ prostrednictvom stavbyvediiceho, pripadne nim pisomne poverenej osoby, bude
do stavebného dennika zapisovat’ vietky tidaje, ktoré sii ddleZité pre riadne vykonanie Diela,
aktoré maji vplyv na plnenie zéviizku zo Zmluvy, najmid ddaje o stave staveniska
a pracoviska, poéasia, rozsahu a spdsobe vykonanych préc, nasadenia pracovnikov, strojoch
v pripade ich napojenia na energeticku siet’ stavby, popr. Objednévatel'a, udaje o zalati
aukondeni préce & udalosti a prekéZok, vzt'ahujiice sa k stavbe Diela, poasie s dennou
teplotou a pod.

Clinok X.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Celé Dielo sa povaZuje za skon&ené po ukondeni vietkych prac v zmysle Zmluvy, t. j. po
riadnom ukonteni vietkych stavebnych pric na Diele, pokial’ su tieto price ukon&ené riadne
v dohodnutom rozsahu.

Objednévatel Dielo prevezme v celku po ukondeni pric. Zhotovitel bude informovat
pisomne alebo zépisom v stavebnom denniku Objednévatela o pripravenosti Diela na jeho
odovzdanie minimélne tri pracovné dni vopred. Nasledne si Zmluvné strany dohodnt presny
termin odovzdania Diela.

10.2.1 Objednavatel prevezme Dielo len v pripade, Ze bude zhotovené podla odovzdanych
podkladov, projektovej dokumentacie, zaviznych noriem a predpisov tak, aby riadne
sliZilo k uréenému ugelu.

10.2.2 Pripravenost’ Diela na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel' Objedndvatelovi oznami
pisomne.

10.2.3 Zhotovitel' je povinny k odovzddvaciemu a preberaciemu konaniu pripravit' na
odovzdanie vetky doklady osvedujiice kvalitu a kompletnost’ Casti Diela min.
v troch vyhotoveniach a to najma:

a) Prislugnii képiu &asti Stavebného dennika,
b) Spravy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skiiSok — bez

zavad,

c) Vysledky merani a ski§ok platné ku ditu odovzdania Diela, pasporty, revizne
knihy alebo iné dokumenty,

d) Doklady o preukézani zhody vyrobkov s technickymi ¥pecifikdciami, resp.
certifikaty,

€) Osved&enia o vykonanych skuskach pouZitych materidlov a vyrobkov,

) Zépisnice o prevereni konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa
stali nepristupnymi,

g) Doklad o sp6sobe likvidécie odpadov,
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h) Fotodokumenticia realizdcie stavby Diela uloZenom na USB kI'i¢i vo
forméte .jpg alebo .jpeg,
i) Pokyny k uZivaniu a Gidrzbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivych &asti,

10.2.4 Ak Zhotovitel nebude mat doklady uvedené v bode 10.2.3, okrem dokladov
uvedenych v pism. a) , pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovaZuje sa Dielo
za riadne pripravené k prevzatiu. V danom pripade méZe Objednéavatel’ odopriet
prevzatie Diela.

10.2.5 Ak pri odovzdani a prevzati Diela budu zistené vady alebo nedorobky, nepovaZuje
sa Dielo za riadne vykonané a zavézok Zhotovitel'a sa nepovaZuje za riadne a v&as
splneny. Objednavatel je opravneny takto poniknuté Dielo neprevziat',

Za deit odovzdania alebo defi ukon&enia tispe$ného preberania Diela sa rozumie deii podpisu
protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Zodpovednost’ Zhotovitela za eventudlne vady Diela, podlichajice zaruke (Clanok XI.) nie
je odovzdanim Diela dotknuta.

V dohodnutej lehote sa zdstupca ObjednavateFa zigastni prehliadky dokonCovaného Diela,
pri nej bude postdena jeho kvalita a Giplnost’ vykonanych préc a vytipované pripadné vady
a nedorobky, ktoré je nutné odstranit’ do doby odovzdania Diela, protokoldmou formou.
K takejto prehliadke vyzve Zhotovitel' Objedndvatela aspoil pat’ dni vopred pred terminom
konania prehliadky.

Odovzdanie Diela sa uskutoéiiuje v mieste jeho zhotovenia.

Kompletné Dielo ako celok sa povaZuje za odovzdané ditom podpisu preberacieho protokolu
poslednej asti Diela. Pri tomto preberani bude odovzdany aj:

a. Kompletny stavebny dennik;

b. doklady uvedené v bode 10.2.3.

Clanok XI.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpovedd za to, ¥e plnenia predmetu Zmluvy budid poskytnuté v silade
s ustanovenim Clanku III. a budi mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Zhotovitel sa zaviizuje dodat’ predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v Clanku IIL tejto Zmluvy
v silade s projektovou dokumenticiou a Slovenskymi technickymi normami alebo
eurépskymi normami, vztahujicimi sa na predmet plnenia a na stavebni Cast
zhotoveného diela poskytuje zdruku 60 mesiacov. Zdruéna doba na strojné zariadenia je v
rozsahu podl'a zaruky poskytnutej jej vyrobcom, min. viak 24 mesiacov. Zarutné doba zatina
plynat’ odo dila prevzatia zhotoveného diela bez vad a nedorobkov objednavatel'om.

Plnenie ma vady ak:
a) nie je dodané v dohodnutej kvalite,
b) vykazuje nedostatky, t. j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujice
Obchodného zékonnika.
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Objednévatel je povinny pripadnu reklaméaciu Diela pisomne alebo telefonicky uplatnit
bezodkladne po jej zisteni, maximalne do pitndstich pracovnych dni. Zhotovitel' je povinny
zadaf odstrafiovat’ vadu do 48 hodin od jej oznimenia a odstréanit’ ju najneskér do 96 hodin
od jej telefonického alebo pisomného nahlisenia. V pripade zivainej reklamécie ktorej
riedenie si vyZaduje viac asu Zmluvné strany spi$u do troch pracovnych dni zépis, ktory urci
podmienky rieSenia reklamécie, a ktory obe strany na znak sthlasu podpiSu. Za pisomne
uplatnent reklaméciu sa povaZuje aj reklamécia, ktori Objedndvatel’ zaSle Zhotovitel'ovi e-
mailom a zérovefi doplni do 3 pracovnych dni doporu&enou listovou zdsielkou, pri€om za deii
nahlasenia problému — reklamécie e-mailom pre po&itanie a dodrZanie lehot sa povaZuje defi
odoslania e-mailu Objedndvatelom ZhotoviteFovi.

Zhotovitel je povinny vyjadrit’ sa k oznameniu Objednavatela o vadich predmetu Zmluvy
bez zbytoného odkladu, najneskdr viak do 3 dni odo diia jeho dorudenia. Za tym ugelom sa
Zmluvné strany zaviizuju vykonat' obhliadku reklamovanej vady a o vykonanej obhliadke
spisat’ pisomny protokol podpisany oprivnenymi zistupcami oboch Zmluvnych stran,
v ktorom dohodni aj termin zadatia a ukonZenia odstrafiovania reklamovanych vad.
Zhotovitel' sa zavizuje potas zaruCnej doby bezplatne odstranit’ vady predmetu Zmluvy
oznimené mu Objedndvatefom, a to v termine stanovenom v protokole z obhliadky
reklamovanej vady. Za tym G&elom je Objednavatel’ povinny umoZnit’ Zhotovitefovi vstup
do priestorov Objednavatel’a.

Zaruena doba zagina plyniif difom nasledujiicim po dni odovzdania kompletného Diela bez
véd, t. j. diiom podpisu preberacieho protokolu poslednej &asti Diela, resp. ditom podpisu
posledného protokolu o odstraneni vad a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberani Diela,
resp. jeho &asti. Plynutie ziru¢nej doby sa prerusi diiom uplatnenia prava Objednéavatela na
odstranenie vad doru¢enim reklamécie.

Vady diela, uvedené v odovzdévacom a preberacom protokole, strany nepovaZuji za kone¢ni
moznost reklamdcie zjavnych vad zo strany Objednévatela a odovzdanie diela sa nepovaZuje
za prehliadku diela Objednavatefom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zakonnika.

Ak Zhotovitel’ neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednévatel’ mé pravo ich
odstranit’ na niklady Zhotovitel'a.

Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedajit Zmluve a poZadovanym skudkam,
musi Zhotovitel’ na vlastné naklady odstréanit’ a nahradit’ bezchybnymi.

Objednavatel’ je povinny umoZnit’ ZhotovitePovi pristup k Dielu, kde sa maju vady diela,
zistené podas zérutnej doby, odstrafiovat’,

Na vyzvu Objednavatel'a je Zhotovitel' povinny podas doby trvania zaru¢nej doby odstranit’
vietky vady a nedostatky Diela, vzdjomne odsithlasené, na svoju zodpovednost’ a néklady,
bez ohPadu & uZ vznikli chybou konstrukcie, prevedenim dopravy, montaZou alebo pouZitim
nevhodného materialu, alebo z iného dévodu, za ktory Zhotovitel' zodpoveda.

Zhotovitel' prebera zéviizok odstranenia vietkych vzijomne odsdhlasenych vad v zdruénej
dobe a sudasne sa zavizuje, Ze v priebehu vykondvania rdznych prac, suvisiacich s touto
Zmluvou, bude realizovat’ opatrenia zamedzujice vzniku nekvalitne prevedenych préc, alebo
poskodeni u? zrealizovanych prac ato potinajic kontrolou doddvanych materidlov
a vjrobkov aich atestov, kontrolou dodrZiavania technologickych postupov, vratene prac
a &innosti svojich pripadnych subdodavatelov.
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Zarutna lehota na reklamovanu &ast’ Diela sa predlZuje o dobu od diia uplatnenia opravnene;)
reklamécie do dita podpisania protokolu o odstréneni vady oboma Zmluvnymi stranami.

Pred uplynutim ziru¢nej doby bude na zéklade vyzvy Zhotovitel'a za pritomnosti Zhotovitel'a
a Objednavatela pripadne ich prdvnych néstupcov vykonané vyhodnotenie garanénej
prevadzKy a zisteni, &i boli odstranené doteraz reklamované vady. Konanie zvold ktorakol'vek
zo Zmluvnych stréan v poslednom mesiaci pred uplynutim lehoty ziru¢nej doby.

Pre zabezpedenie riadnej obsluhy a udrzby je Zhotovitel' povinny odovzdat’ Objednévatelovi
pokyny k uZivaniu audrzbe zhotoveného Diela ajeho jednotlivych Zasti. Pokial takéto
pokyny nebudii Objednévatelovi odovzdané, nemdze Zhotovitel pri reklamécidch odmietnut’
vadu s tym, Ze vada vznikla nedostato¢nou alebo vadnou udrZzbou alebo obsluhou.

Clanok XII.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel zodpoved4 za vietky ¥kody, ktoré vzniknii Objednavatel'ovi v dosiedku poruSenia
jeho povinnosti, vyplyvajicich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vy3ky vzniknutej Skody.

Zhotovitel sa zaviizuje, Ze odSkodni Objednavatel'a v stivislosti s akoukol'vek Skodou, ktora
bola Objednévatelovi spdsobené v dbsledku konania alebo opomenutia Zhotovitela,

V pripade vzniku $kody poruSenim povinnosti vyplyvajicich z tejto Zmluvy ktorejkofvek
Zmluvnej strane, m4 druha strana nérok na thradu vzniknutej 3kody.

Clanok XIIL :
ZABEZPECENIE ZAVAZKOV

Zmluvné strany sa dohodli, 2e v pripade porusenia zdviizkov Zhotovitela je Objednavatel
opréavneny uplatnit’ si niZ$ie uvedené zmluvné pokuty u Zhotovitela a Zhotovitel’ je povinny
tieto pokuty Objedndvatelovi uhradit’:

¢ ZanedodrZanie terminu dokon&enia Diela, zmluvni pokutu vo vyske 0,2% z celkovej
Ceny za Dielo bez DPH za kaZdy zataty pracovny deil omeSkania.

e 7Zaomeskanie s odstrdnenim vad a nedorobkov v termine uvedenom v odovzdavacom
a preberacom protokole, alebo v dohodich o odstrineni reklamovanych vad
v zaru¢nej dobe sa Zhotovitel' zavézuje zaplatit’ zmluvni pokutu vo vyke 100,00 €
za kazdy deft omegkania Zhotovitel'a az do doby ich skutoéného odstrédnenia.

e V pripade zistenia poZitia alkoholu, resp. inych omamnych latok alebo pracou pod ich
vplyvom, v pripade zistenia porudenia zdkazu faj¢it v Objektoch Objedndvaterla,
podPa bodu 8.2 pismeno c) tejto Zmluvy, u pracovnikov Zhotovitel'a, zmluvnii pokutu
vo vyske 100,00 € za kaZdého pracovnika za kaXdé jednotlivé poruenie. Tymto
nezanikd ndrok Objednavatela na odstiipenie od Zmluvy.

e V pripade porudenia inej povinnosti podla tejto Zmluvy, za ktorit nie je urdena
individudlna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvni pokutu vo vyske 200,00 € za kazdé
jednotlivé porusenie, a to aj opakovane.



e V pripade porudenia povinnosti Zhotovitel'a tykajiicej sa zmeny subdodavatelov (bod
8.2.pismeno b) Zmluvy) sa toto poruenie povaZuje za podstatné porusenie Zmluvy a
Objednévatel' ma pravo:

- odstupit’ od Zmluvy
— ménérok na zmluvni pokutu vo vyske 0,5% z celkovej hodnoty diela za kazdé
porudenie povinnosti uvedenych v tomto bode.

13.2. Odstipenie od Zmluvy neznamen4 zanik naroku na zmluvnii pokutu alebo na nédhradu Skody.

13.3. Zaplatenim zmluvnej pokuty nezaniké ndrok Objednévatela na nihradu $kody v zmysle ust.

14.1.

§ 373 a nasl. zdkona & 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskor3ich predpisov alebo
pripadné odstiipenie od Zmluvy.

CLANOK XIV.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Vietky oficidlne oznidmenia medzi Zmluvnymi stranami na ziklade tejto Zmluvy, budu
uvedené v liste, podpisanom oprdvnenym zastupcom Zmluvnej strany, ktord ozndmenie
odosiela, alebo faxom, pripadne e-mailom, ktory bude bezprostredne potvrdeny zaslanim
listu. Vietky ozndmenia budu zasielané doporutenym listom s dorutenkou, resp. dorucené
inym preukaznym spdsobom, na adresy uvedené v zéhlavi tejto Zmluvy a na niZSie uvedené
zodpovedné osoby:

za Zhotovitela:

a) pre rieSenie zmluvnych a obchodnych zéleZitosti:
titul, meno a priezvisko, funkcia: Ing. Werner Frank — konatel’ spolo¢nosti
Tel: +421 905 627 263
Email: svitanaj@ekoservis.sk, ekoservis@ekoservis.sk

b) Zatechnické rieSenie:
titul, meno a priezvisko, funkcia: Ing. Wemer Frank — konatel’ spolotnosti
Tel: +421 905 627 263
Email: svitanai@ekoservis.sk, ekoservis@ekoservis.sk

za Objednévatel’a:
a) pre riefenie zmluvnych a obchodnych zileZitosti:
titul, meno a priezvisko, funkcia: Ing. Peter Budzak, Statutdrny zastupca
Tel: +421 948 445 375

Email: prolendak@gmail.com

b) Zatechnické riesenie:
titul, meno a priezvisko, funkcia : Ing. Peter Budzdk, 3tatutirmy zéstupca
Tel: +421 948 445 375
Email: peter.budzak@lendak.sk

14.2. Zmluvné strany sa dohodli, ¢ v3etky skutoZnosti, ktoré sa v sdvislosti s plnenim tejto

Zmluvy navzdjom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa povaZujii za obchodné tajomstvo
podra § 17 Obchodného zdkonnika.



14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

15.1

152

15.3

Vietky spory, ktoré vzniknii z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo
ukondenie sa Zmluvné strany zavizuji prednostne rie$it vzijomnymi zmierovacimi
rokovaniami a dohodami. V pripade, Z¢ sa vzdjomné spory Zmluvnych strdn vzniknuté
v suvislosti s plnenim z4viizkov podla Zmluvy alebo v sivislosti s fiou nevyriefia, Zmluvné
strany sa dohodli a sthlasia, Ze vietky spory vzniknuté zo Zmluvy, vritane sporov o jej
platnost’, vyklad alebo ukonlenie, budii riefené na miestne a vecne prislusnom sude
Slovenskej republiky podra pravneho poriadku Slovenskej republiky.

Za okolnosti vyludujice zodpovednost' Zmluvnych stran podFa tejto Zmluvy sa povaZuje
prekdka, ktord nastala nezdvisle od vole Zmluvnej strany a brani jej v splneni
jej povinnosti, ak nemoZno rozumne predpokladat’, ¢ by Zmluvn4 strana tito prekazku
alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a dalej Ze by v éase vzniku zavézku tito
prekazku predvidala. Uginky vylutujice zodpovednost’ si obmedzené iba na dobu dokial
trva prekézka, s ktorou su tieto uginky spojené. Zodpovednost’ Zmluvnej strany nevylutuje
preka¥ka, ktord nastala aZ v Sase, ked’ bola Zmluvné strana v omeSkani s plnenim svojej
povinnosti, alebo vznikla z jej hospodarskych pomerov.

Akékol'vek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy mozno uskuto¢nit’ len pisomne vo forme
dodatku(ov) k Zmluve, podpisanymi opravnenymi zdstupcami Zmluvnych stran, inak je
zmena & doplnenie Zmluvy neplatné. Zmena zmluvy sa riadi pravidlami definovanymi
v zékone o verejnom obstaravani.

Této Zmluva podlieha podFa zdkona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov povinnému
zverejneniu. Poskytovatel’ berie na vedomie povinnost’ Objednévatel'a na zverejnenie tejto
Zmluvy ako aj jednotlivych faktir vyplyvajicich z tejto Zmluvy a svojim podpisom dava
siihlas na zverejnenie tejto Zmluvy vritane prilohy v plnom rozsahu.

Zmluva nadobuda udinnost difom nasledujiicim po dni zverejnenia tejto zmluvy podla
ustanovenia § Sa zédkona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéciém a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov (zékon o slobode informécif) v zneni neskor3ich predpisov
a v stilade s ustanovenim § 47a ods. 1 zdkona &. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni
neskor$ich predpisov.

Clénok XV.
TRVANIE ZMLUVY A UKONCENIE ZMLUVNEHO VZTAHU

Riadne ukon&enie zmluvného vztahu zo Zmluvy nastane splnenim zavéizkov Zmluvnych
stran.

Mimoriadne ukondenie zmluvného vztahu vyplyvajiceho zo Zmluvy nastiva dohodou
Zmluvnych stran v pisomnej forme alebo odstipenim od Zmluvy. V pripade akéhokol'vek
spbsobu skon&enia zmluvného vzt'ahu medzi Objednévatelom a Zhotovitel'om, Objednévatel
vysporiada pohladédvky Zhotovitel'a podl'a bodu 15.8 tohto &lanku Zmluvy.

Od Zmluvy mdZe ktorakolvek zo Zmluvnych stran odstipit’ v pripadoch podstatného
porusenia Zmluvy. Objednavatel si takisto vyhradzuje pravo bez akychkol'vek sankeii
odstipit od zmluvy v pripade, kedy efte nedoSlo k plneniu zo zmluvy a vysledky
administrativnej finan&nej kontroly Poskytovatela finantného prispevku neumoZiiuju
financovanie vydavkov spojenych s plnenim tejto zmluvy. Objednévatel je opravneny
odstipit’ od Zmluvy aj v pripadoch predvidanych v § 19 ZVO.



15.4 Naugely Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy sa povaZuje najmé:

15.5

15.6

15.7

15.8

16.1

a) preukazané poruSenie praviych predpisov SR a ES v rdmci realizécie predmetu Zmluvy
stvisiacich s ¢innostou Zmluvnych stran;

b) opakované poruenie zaviizkov Zmluvnych stran vyplyvajicich z tejto Zmluvy;

c) zastavenie realizicie predmetu Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitela, pricom toto
zastavenie realizicie predmetu Zmluvy nie je z dévodov na strane Objedndvatel'a;

d) vyhlasenie konkurzu alebo re¥trukturalizdcie na majetok Zhotovitela alebo
Objednévatela, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo
vstup Zhotovitel'a do likvidacie;

e) opakované dodanie predmetu Zmluvy od Zhotovitefa s vadami (vady v mnoZstve,
v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako uruje Zmluva, vady v dokladoch
potrebnych k uZivaniu) a s prdvnymi vadami,

f) dodanie predmetu Zmluvy Zhotovitefom v omeskani o viac ako 7 kalendarnych dni,

g) porusenie bodu 8.2, pismeno c) Zmluvy,

h) iné podstatné porusenie podla textu Zmluvy

V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvnd strana oprévnena od Zmluvy odstipit’
bez zbytotného odkladu po tom, ako sa o tomto poruseni dozvedela. V pripade nepodstatného
poruenia Zmluvy je Zmluvna strana oprévnend odstipit’, ak strana, ktord je v ome3kani,
nesplnf svoju povinnost ani v dodato&nej primeranej lehote, ktord jej na to bola poskytnuta.
Aj v pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana oprivnena postupovat’ ako pri
nepodstatnom porufeni Zmluvy. Vtomto pripade sa takéto porufenie Zmluvy bude
povaZovat' za nepodstatné poruSenie Zmluvy.

Odstipenie od Zmluvy je Glinné diiom dorucenia pisomného ozndmenia o odstupeni
od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

Odstiipenim od Zmluvy zanikaju vietky prava a povinnosti strin zo Zmluvy okrem ndrokov
na nahradu $kody, narokov na zmluvné, resp. zakonné sankcie, ktoré sa tykaju konania, resp.
opomenutia Zmluvnej strany pred uginnostou odstipenia od Zmluvy, resp. po u¢innosti
pokial ide o povinnosti suvisiace sodvozom odpadov, resp. Cistenim priestorov
Objednévatela a nérokov vyplyvajicich z ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zaruky
a zodpovednosti za vady tych &asti predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstipenia zrealizované.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstipenia od Zmluvy:

a) &ast dodaného azhotoveného predmetu Zmluvy a uhradend Objedndvatelom zostava
vlastnictvom Objednavaterla,

b) Objednavaterl je d’alej povinny uhradit’ ZhotoviteTovi cenu tych Zasti predmetu Zmluvy,
ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objedndvatelom do diia
nadobudnutia u¢innosti odstipenia od Zmluvy,

¢) Zhotovitel vystavi vytiétovaciu faktiru do 21 dni od nadobudnutia i¢innosti odstipenia
od Zmluvy. Pre splatnost’ faktiry sa primerane uplatnia ustanovenia CL V. tejto Zmluvy.

' Clinok XVI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vzfahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajice ztejto Zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené sa primerane vztahuji prisluiné ustanovenia Obchodného zdkonnika
a stivisiacich vieobecne zaviiznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a ES.



16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

NeoddeliteI'na sucast’ tejto Zmluvy tvoria prilohy
Priloha & 1 — Rozpoéet — Cenové ponuka uspe$ného uchadzata
Priloha &. 2 — Informécie o subdodavateloch

Zmluva je vyhotovena v 3tyroch rovnopisoch, ztoho tri obdrZi Objednévatel' a jeden
Zhotoviter'.

V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo
neudinnym, nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostdvaji platné
a G¢inné. Zmluvné strany sa v takom pripade zavizuji dodatkom k tejto Zmluve nahradit’
neplatné alebo net€inné ustanovenie ustanovenim platnym alebo #¢innym znenim, ktoré &o
najlepsie zodpoveda pévodne zamyl'anému ttelu ustanovenia neplatného alebo neuginného.
Do uzavretia takého dodatku plati zodpovedajiica pravna uprava vieobecne ziviznych
pravnych predpisov Slovenskej republiky.

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze si text tejto Zmluvy riadne a dosledne preditali, porozumeli jej
obsahu a préavnym G&inkom z nej vyplyvajucich. Ich zmluvné prejavy st dostatoZne jasné,
urdité a zrozumitené. Podpisujiice osoby sii opravnené k podpisu tejto Zmluvy ana znak
slobodného a vaZneho sthlasu ju podpisali.

Zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami.

V Lendaku, dna: J3:.1:2224 v VECHT Stavioy ,dita 1332224

------------------------------- Io.uoon-unu .o

PREVADZKAREN OBCE LEND.

Revoludng 1285/1A, 059 07 Lcnd‘:ll:{
- ) 1CO: 38514 698

RIGI 3620110263 I DPH; 8K20207 10262

............................ Mobyi 4048 137 059 e TP PP PP
"‘Oﬂgjednévatel’ Z.]Jotovitel’

Priloha &islo 1 — Rozpodet z cenovej ponuky uspedného uchadzata

Priloha &islo 2 — Informécie o subdodavatel'och



PRILOHA &1
Rozpo&et — Cenova ponuka Gspedného uchddzata



REKAPITULACIA STAVBY

Kéd: 23112

Stavba: OEZ Lendak terpacia stanica
JKSO:

Miesto: Lendak

Obiednévatel:

Zhotovital:
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.0., Sirednd 128, 059 91 Velky Slavkov
Projekiant:

Spracovatel;
Ing. Peter Budzdk

Poznamka:

Cena bex DPH

Sadzba dane Zdklad dane

DPH zékladnd 20,00%
miZena 20,00%

Cena s DPH v EUR

Projektant

Détum a podpls: Pellatka

Objednivatel

Datum a podpis: Pediatka

Spracovatel

Détum a podpls:

Zhotovitef

Détum a podpis:

Swans 126

ICO:

I€ DPH:

1CO:

IC DPH:

1C0o:

(] dPH:

ICO;

I& DPH:

10.5.2024

31714030
SK2020517422

58 483,01

Vyika dane
11 596,60

70 179,61

Pediatka



REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kéd: 23-112
Stavba: OEZ Lendak &erpacia stanica
Miesto: Lendak Datum:
Objedndvatel: Prevéadzkered oboe Lendsk, Revolutnd 1285/1A, 059 O7 Lendak Projektant;
Zhotovite: EKOSERVIS SLOVENSKO s.1.0., Stredna 126, 059 81 Velky Spracovatel:
Kéd Popls
Néklady z rozpo&tov
PS 01 Technologické vybavenie

23112 OEZ Lendak &erpacia stanica

Strenn 2z 6

10.05.2024
Ing. Peter Budzak

Cona bezDPH {EUR]  Cana s DPH [EUR]

58 483,01 70 179,61
57 203,86 68 844,75
1 279,05 1 534,86



KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:
OEZ Lendak &erpacia stanica
JKSO: KS:
Miesto: Lendak Datum:
Objednavatef: Prevadzkared oboe Lendak, Revoluéna 1285/1A, 059 07 Lendak 1C0:
i€ DPH:
Zhotovitel: I1CO:
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.0., Stredna 126, 059 91 Velky Slavkov I€ DPH:
Projektant: 1ICO:
IC DPH:
Spracovatef: ICO:
Ing. Maro3 Petrek IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH
Ziklad dane Sadzba dane
DPH zékladna 0,00 20,00%
mniZend 1 279,05 20.00%
Cena s DPH v EUR
Projektant Spracovatel
Déatum a podpis: Petlatka Datum a podpis:
Objednévatel Zhotoviter
Datum a podpis: Petiatika Détum a podpis:

Strana 3z 6

10.05.2024

31714030
§K2020617422

1 279,05
Vyka dane
0,00

255,81

1 534,86

Petiatka

Petiatka



ROZPOCET
Stavba:

OEZ Lendak &erpacia stanica

Miesto:

Objednavatefl
Zhotovitel:

PC Typ Kod

Néklady z rozpoétu

K 210802381.5
:341110034000.5
2108002015
341110002200.5
210010080.5

345710005500,
210010091.S
345710006700
210193063.5

ERO000006106

'2101 20407.8
IEMP000000389

210010064.5
346710004000
|Ex0000000761
4604900125

17

a3
Ex!!x&xtxxx:xaz.t

283230008000

210222020.8

-
[ -]

/ 364410058800.5
{Poot
ooz
R001

M

46-M
23 K 4602021435

| =
[ -]

21

NN
le&‘&' =

=

=]

24 K 480560143.S

25 K 480620013.8

VP

XRXAXXXXXXZX

Lendak

Popis

MJ

Kabet hinikovy silovy, uloZeny v rirke NAYY 0,61 kV

4§25

Kabel hiinfkovy NAYY-J 4x25 mm2 RE
#abel medeny uloZeny v nirke CYKY 450/750 V 5x6

Ké&af me&eny‘ CYKY-J 5x6 mm2 _
Rurka ohybna elektroingtalatna z HDPE, D 40 uloZena

volne

"Ruirka ohybnd 09040 dvojpiddtové korugovand z

HDPE, bezhalogénové, D 40 mrn

'Rirka ohybna slektroingtalating z HDPE, D 63 uloYena

voine

Rurka ohybné dvojpléstove HDPE, KOPOFLEX BA KF
109063 BA, D 63, KOPOS

3 3 3 38 3 3 3

3

Skrifla RE plastova, trojfdzova, }adnoianfnm odberatel ks

Rozvédzat RE1.0 FE L xxA P2 3F 2TF VSE pilier

Zemngé prace vykonavané pri externych montaZnych pracach

Hibenie kablovej ryhy strojne 35 cm Zirokej a 60 cm

.hiboke], v zemine triedy 3
Ruény zésyp nezap. kéblovej ryhy bez zhutn. zeminy,
35 cm &irokej, 60 cm hiboke] v zemine {r. 3

Proviz. (prava terénu v Zemine tr. 3, aby nerovnosti

Todb. UV filter bez okna .
Isti€ vzduchovy trojpolovy do 125 A na DIN liStw | ks
Istic PL7 263391 26A/3P B 10KA . ks
Rurka elektroinstalatna ocefova, zavitova, typ 6029, m
‘uloZeng pevne
Rirka ocelové zévilova 6029 ZNM S, pozinkovand - m
sendzimir, D 37 mm, KOPOS
Paska viazacla §_728 7,9x1067mm nerez ks
‘Rozvinutie a uloZenie vystraznej folie z PE do ryhy, m
§irka do 33 cm
Vystraind fole PE, &xhr 300x0,08 mm, dl. 250 m, ferbs ' m
\Garvens, HAGARD .
Uzemfiovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 n
vritane izolécie spojov, pre vonkajSie prace
Pésou‘na uzemfiovacia FeZn 30 x 4 mm kg
Podru!np matertsl %
Podruina prér.a %
Revizia i sub.
Prace a dodavky M

m

m

m2

terénu neboli vatsie ako 2 cm od vodor.hladiny

Prace naviac

Strana 426

MnoZetvo

10,1:)(:!(7!2
10,000
12.000!
12,000
12,000 ;
10,000.
10,000
1 000

1,000
1,000
1,000
3,000
3000

10,000

20,000

20,000

10,000

10,000
2,500
2,500
1,000

20.000

20,000

7.000

J.cena [EUR]

10.05.2024

Projektant:
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.0., Stredna 126, 059 91 Velky Slavkov  Spracovatel:

Ing. Maros Pefrek

Cena celkom [EUR]
1 279,05
1,65 16,50
2,90 29,00
0.85| 10,20
_ 385, 46,20
1,26/ 15,38
0,55 6,60
1.72] 1720
1,26 12,50
18,77 18,77
260,00 260,00
7,95 7.95
22,80 22,80
229 6.87
9,87 20,61
141 14,10
0.92 18,40
0,20 4,00
1,65 16,50
1,80 18,00
50,00 125,00
50,00 125,00
300,00 300,00
158,49
158,49
432 86,40
295 56,00
1,87 13,00
0,00
9.00
0,00
0.00
0,00
0.00
_ Dol
0,00!
0.00!
0,00



PC Typ Kéd Popls (YN MnoZstvo  J.cene [EUR]  Cena celkom [EUR]
K 0,00
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POCET
Novostavba zéstavby rodinnych domov miesinaj komunikacie a vedenia inZinlerskych sieli
Miesto stevby: Lendak
P$ 01 Technologické vybavenia Serpace] stanice
Prevédzkarei) obce Landsk, Revolulné 1285/1A, 059 07 Lendak

Projektent: EKOSERVIS SLOVENSKO s. 1. 0., Stredné 126, Velky Slavkov
5 06/2024
sl ; Jedriotk.
- Conav€bez]  Celkom v €
Ehal. Skriteny. nézov polasky fetapy! .3 3. IMer.JadIMnatetvol ~ DPH bez DPH
8. Separainé dorpacia jednotka, V=400 |, 2x terpadio  Q=12,841/s,H=12,13m,
1 3,7 KW/400V ks | 1000 | 4535000 45 350,00|
2 |Elekiricky rozvadzat separatinej ferpace] jednatiy ks 1,000 4 300,00 4 300,00
3 |P1 Cerpedic priesakove) vody H=4,0m, Q=2,38 U's, p=0,4kW/230V ks__| 2,000 1.330,00 2 660,00
4_|HDPE lemovy nélruok d200 ke | 1,000 42,00 42,00|
§_|PP priruba DN 200 ks | 1,000 60,00 58,00
6 {PVCU Rara SN8 - KG ML DN 200 m_{ 0500 22,00 11,00}
7__|PVCU Presuvka KG 200 _ks | 1,000 9,00 9,00
8 [NoZovy postvat DN 200 ks | 1,000 £20,00 £80,00
8 |Potnble nerez 114,32 m | 3500 21.00 94,50
10_|Koleno nerez 114,32 /00° ks | 4,000 26,50 102,00
1 |!m ndkruZok nerez 114,32 ks | 8000 410 32,60
| _12_|Priruba nerez DN 100/ PN10 ks | 8,000 18,30 148,40
13_|PVCU R SNB - KG ML DN 110 m_| 2000 11,20 22,40
14_|PVCU Koleno KG 110x87* ke | 2000 3,70| 7,40
16_|PVCU Presuvika KG 110 ks | 2000 Z{ol 5,80]
nékrutok d110 ks | 1,000 18,00| 18,00
17_|PP prirsba DN 100 ks | 1,000 26,00] 28,00
18 _{PVC vetracta hlavica DN 100 ks ] 2000 12,00 24,00
18 [HDPE potruble d 60 / PN10 m_ | 1,300 420 5,46}
20 |HDPE Gulovy ventil unispojkovy DN40 ks | 1.000 14,00] 14,00}
21_|[PPun d50 ks | 1,000 5,10] 5,10|
22_|PP unispolka koleno d50/ 90° ks | 1,000 4,90] 4,90
23_|PP unispojke koleno d50/ 45" ks | 1,000 7,200 7,20
24 |HDPE lemovy nékrutok d50 ks | 1,000 5,501 5,60
25 |PP priruba DN 40 ks_ | 1,000 11,00 11,00}
26 _|Konaoly, kotviach, spojovaci, pomocny materid) kg | 15000 9,50 142,50
[ 27 Monté3 tachnolégie ks | 1,000 2 660,00 2 560,00
{ 28 |Dodévke montéde nerezového Eachiového rebrika kompl. | 1,000 200,00 200,00
29 _{Presun hmdt pre ocefové konltrukcie % | 7.100 50,00 355,00
CELKOM 57 203,98
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