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Zmluva  o  d ie l o  
na zhotovenie stavebných prác   

„Rekonštrukcia plynovej kotolne a výmena potrubia ZŠ v Chynoranoch“ 

 uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka 

 

Čl. I 

Zmluvné strany  

 

Objednávateľ:   Obec Chynorany 

Sídlo:    Cintorínska č. 45/1, 956 33 Chynorany  

Štatutárny orgán:  Mgr. Veronika Bezáková 

    starostka 

Bankové spojenie:                 VÚB banka, a.s. 

IBAN:                                     SK82 0200 0000 0000 0292 7192 

BIC/SWIFT:                           SUBASKBX 

IČO:                                      00310 506 

DIČ:                                      2021277951 

(ďalej len ako „objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare) 

 

Zhotoviteľ:    RS technology s. r. o. 

Sídlo:    Česká 103/15, 831 03 Bratislava 

Štatutárny orgán:             Mgr. Peter Murín - splnomocnenec 

Bankové spojenie:   UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,  

IBAN:    SK79 1111 0000 0014 7414 6006 

BIC/SWIFT   UNCRSKBXXXX 

IČO:    51 240 378 

DIČ DPH:   SK2120661312 

Zapísaný v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, vložka č.124425/B. 

(ďalej len ako „zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare) 

(ďalej objednávateľ a zhotoviteľ spolu ako „zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare) 

Podkladom na uzavretie tejto zmluvy o dielo na zhotovenie stavebných prác „Rekonštrukcia 

plynovej kotolne a výmena potrubia ZŠ v Chynoranoch“ podľa § 536 a násl. Zákona č. 

513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“) je Výzva 

na predloženie cenovej ponuky a ponuka zhotoviteľa predložená objednávateľovi dňa 

15.07.2024 v rámci zadávania zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) 
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Čl. II 

Predmet zmluvy 

2.1. Predmetom zmluvy je uskutočnenie stavebných prác – ktoré budú pozostávať najmä 
z demontáže pôvodných stacionárnych, atmosférických, plynových kotlov a montáže 
nových kondenzačných, závesných, plynových kotlov, zapojených do kaskády a 
osadených v novej rámovej konštrukcii a s ďalších podstatných súčastí rekonštrukcie, 
ako expanzomaty, vyvložkovanie komína, čerpadlá, úpravňa vody, výmenník tepla, nové 
potrubie, tepelná izolácia potrubia, rozvody plynu, rekonštrukcia potrebnej 
elektroinštalácie a elektroinštalácia MaR, odborné skúšky a ostatné položky v zmysle 
projektovej dokumentácie „Rekonštrukcia plynovej kotolne ZŠ v Chynoranoch v súlade 
s platnou legislatívou“ vypracovanej spoločnosťou Proma Energy s.r.o., Bytčická 16, 010 
01 Žilina a položkového rozpočtu stavby, ktoré tvoria prílohy č.1 a č. 2 zmluvy (ďalej aj 
„stavba“, alebo „stavebné práce“ alebo „práce“), za podmienok uvedených v Stavebnom 
povolení č.: 6233/2024-33118-11-U2 vydaného Mestom Partizánske dňa 24.06.2024, 
v Odbornom posudku lokalizácia úniku vody na potrubí kúrenia ZŠ Chynorany 
vypracovaného spoločnosťou AKVATECHNIK, J.G.Tajovského 545/7, 971 01 Prievidza 
a dohodnutých v zmluve o dielo. 

2.2. Súčasťou predmetu zmluvy je okrem prác uvedených v bode 2.2 tohto článku zmluvy aj 
doprava, demontáž, odvoz stavebného odpadu na skládku, jeho likvidácia (vrátane 
nebezpečných odpadov) a poplatok za uloženie odpadu, odvoz a likvidácia obalov, 
priebežné čistenie staveniska a priestorov dotknutých stavebnou činnosťou, 
vybudovanie, prevádzka, stráženie, likvidácia a vypratanie staveniska, náklady na 
spotrebu elektrickej energie a vody ako i splnenie požiadaviek zo stavebného povolenia 
a z vyjadrení dotknutých orgánov a organizácii. 

2.3. Predmet zmluvy bude vyhotovený na vysokej kvalitatívnej úrovni stavebných prác podľa 
platnej projektovej dokumentácie stavby, vypracovanej spoločnosťou Proma Energy 
s.r.o., Bytčická 16, 010 01 Žilina, stavebného povolenia, odborného posudku, platných 
STN, vyhlášok, technologických postupov, všeobecne záväzných technických 
požiadaviek na realizáciu stavebných prác, platných právnych, prevádzkových a 
bezpečnostných predpisov v súlade s rozhodnutiami dotknutých orgánov a organizácií. 

2.4. Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie predmetu zmluvy budú 
platne certifikované, schválené na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci 
Európskej únie a budú vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne 
záväzným právnym predpisom, resp. musia byť v súlade so zákonom č. 56/2018 Z. z. o 
posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov. 

2.5. V prípade projektom predpísaných technológií, materiálov a zariadení môže zhotoviteľ 
použiť ekvivalentné riešenie pri dodržaní platných STN a všetkých kvalitatívnych, 
technických a estetických parametrov, stanovených projektovou dokumentáciou. V 
takom prípade bude ekvivalentné riešenie pred zabudovaním do stavby vopred 
odsúhlasené objednávateľom a zhotoviteľom projektovej dokumentácie a v prípade 
potreby dotknutými orgánmi a organizáciami. Použitie schváleného ekvivalentného 
riešenia zo strany zhotoviteľa nemôže byť dôvodom na zvýšenie zmluvnej ceny a na 
predĺženie termínu dodania/zhotovenia predmetu zmluvy, súčasne môže byť aj 
dôvodom na zníženie zmluvnej ceny, ktorá sa upraví formou dodatku k zmluve. 

2.6. Nakladanie s odpadmi je zhotoviteľ povinný realizovať v zmysle príslušných právnych 
predpisov upravujúcich nakladanie s odpadmi a podľa podmienok uvedených v 
stavebnom povolení, t.j. vrátane dokladovania o naložení s odpadom. O nakladaní s 
odpadmi zo stavby je povinný viesť evidenciu podľa § 2 a všetky odpady vzniknuté pri 
realizácii musí zahrnúť do ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním podľa §3 
vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v 
znení neskorších predpisov. Náklady na odvoz odpadu sú zahrnuté v kalkulácii ceny. 
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Prípadné škody/postihy, ktoré vzniknú objednávateľovi zanedbaním povinností 
zhotoviteľa v tejto súvislosti bude hradiť zhotoviteľ. V prípade, že zo strany správneho 
orgánu dôjde k udeleniu pokuty alebo inej sankcie voči objednávateľovi z dôvodu 
pochybenia na strane zhotoviteľa v tejto veci, túto znáša a uhradí v určenej lehote 
zhotoviteľ. V opačnom prípade objednávateľ túto pokutu alebo sankciu odpočítať z 
najbližšie zhotoviteľom doručenej faktúry, s čím zhotoviteľ súhlasí. 

2.7. Predmet zmluvy bude považovaný za splnený po zhotovení a dodaní stavby, t. j. 
potvrdením zápisnice o odovzdaní a prevzatí stavby a po dodaní nasledujúcej 
dokumentácie zo strany zhotoviteľa: 

2.7.1. projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia, 

2.7.2. stavebný denník, 

2.7.3. certifikáty a atesty použitých materiálov, 

2.7.4. doklad o uložení odpadu na skládku, 

2.7.5. správy o vykonaných odborných skúškach a odborných prehliadkach    

         a skúškach, 

2.7.6. záručné listy a návody na obsluhu a ostatnú dokumentáciu v slovenskom jazyku, 

2.7.7. prevádzkový poriadok kotolne, 

2.7.8. ostatné doklady súvisiace s predmetom zmluvy potrebné k uvedeniu do užívania. 

Nedodanie ktorejkoľvek časti uvedenej dokumentácie zhotoviteľom je dôvodom 

neprevzatia predmetu zmluvy objednávateľom, čím sa zhotoviteľ dostáva do omeškania 

s dodaním/zhotovením predmetu zmluvy podľa čl. III bodu 3.1 tejto zmluvy. 

2.8. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu 
zmluvy, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii 
predmetu zmluvy a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú 
k zhotoveniu predmetu zmluvy potrebné. 

2.9. Objednávateľ sa zaväzuje od zhotoviteľa predmet zmluvy prevziať a uhradiť cenu za 
jeho vykonanie v súlade so zmluvou. Súčasťou plnenia bude aj odovzdanie dokladov 
vzťahujúcich sa k predmetu zmluvy. 

2.10. Objednávateľ sa zaväzuje: 

2.10.1. zápisnične odovzdať stavenisko, 

2.10.2. poskytnúť zhotoviteľovi súčinnosť, t.j. strpieť v nevyhnutnom čase a rozsahu 
vykonávanie stavebných prác, 

2.10.3. zápisnične prevziať dokončený predmet zmluvy, doklady a príslušnú 
dokumentáciu skutočného vyhotovenia predmetu zmluvy na základe výzvy 
zhotoviteľa v dohodnutom termíne. 

2.11. Zhotoviteľ sa zaväzuje: 

2.11.1. viesť prostredníctvom ním poverenej osoby stavebný denník, do ktorého bude 
zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre stavebné práce, 

2.11.2. dodržiavať pokyny dané objednávateľom počas plnenia predmetu zmluvy, 

2.11.3. dodržať predpísané parametre stavby, uvedené v projektovej dokumentácii, 

2.10.1  dodať/zhotoviť predmet zmluvy v lehote podľa čl. III tejto zmluvy. 
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Čl. III 

Termín a miesto dodania 

3.1. Zhotoviteľ zhotoví a dodá predmet zmluvy špecifikovaný v čl. II tejto zmluvy najneskôr 
do 2 mesiacov odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska. 

3.2. Zhotoviteľ začne s preberaním staveniska do 3 pracovných dní od zaslania výzvy 
objednávateľa k prebratiu staveniska a začne s plnením predmetu zmluvy do 7 
kalendárnych dní odo dňa prebratia staveniska.  

3.3. Miestom dodania predmetu zmluvy : Základná škola Valentína Beniaka s materskou 
školou Chynorany, Školská 186/13, 956 33 Chynorany. 

3.4. Pod dodaním predmetu zmluvy sa rozumie jeho zhotovenie a zápisničné odovzdanie 
a prevzatie, vrátane odovzdania všetkých dokumentov súvisiacich s predmetom zmluvy. 
Zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa na fyzické a zápisničné prevzatie predmetu 
zmluvy minimálne 3 pracovné dni vopred. 

 

Čl. IV 

Cena za predmet zmluvy 

4.1. Cena za predmet zmluvy bude stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so 
zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. 
z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. 
o cenách v znení neskorších predpisov, podľa schválenej projektovej dokumentácie, 
s možnosťou jej úpravy len v prípade: 

4.1.1. ak jej úprava nebude v rozpore s ustanovením § 18a zákona o verejnom 
obstarávaní a európskou legislatívou, 

4.1.2. zmien vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, 

4.1.3. ak bude znížená. 

4.2. Zmluvná cena za predmet zmluvy je stanovená v EUR nasledovne: 

4.2.1 zmluvná cena bez DPH 153 227,71 EUR 

4.2.2 20 % sadzba DPH   30 654,54 EUR 

4.2.3 zmluvná cena vrátane DPH 183 873,25 EUR 

Slovom: stoosemdesiattritisíc osemstosedemdesiattri EUR a dvadsaťpäť centov.  

(ďalej ako „zmluvná cena“) 

4.3. Ak zhotoviteľ je platcom DPH uvedie celkovú zmluvnú cenu za predmet zmluvy s DPH. 
Ak zhotoviteľ nie je platcom DPH uvedie celkovú zmluvnú cenu za predmet  zmluvy bez 
DPH a na skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní.  

4.4. Zmluvná cena obsahuje všetky náklady zhotoviteľa  na uskutočnenie stavebných prác 
podľa tejto zmluvy, najmä náklady na prácu, stroje , zariadenia a vybavenia, ich údržbu, 
náklady na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, likvidácia odpadu, 
poistenie. 

4.5. V prípade, že zhotoviteľ zistí potrebu vykonania prác, ktoré nie sú obsiahnuté 
v položkovom rozpočte, písomne upozorní na túto skutočnosť objednávateľa a po 
vzájomnej dohode ich ocení najneskôr pred uskutočnením prác a podľa cenníkov, ktoré 
použil pre oceňovanie výkazu výmer pri vypracovaní svojej ponuky (zmluvnej ceny). 

4.6. Za naviac práce sa nebudú považovať tie práce, ktoré sú obsiahnuté v položkovom 
rozpočte a neboli zhotoviteľom ocenené v jednotlivých položkách. 
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4.7. V prípade, ak skutočne vykonaný rozsah prác bude nižší ako rozsah prác uvedený 
v položkovom rozpočte, zhotoviteľ si tieto nerealizované práce nezapočíta do zmluvnej 
ceny. 

4.8. Všetky odsúhlasené zmeny prác, naviac práce a dodávok a návrh dodatku k uzavretej 
zmluve musí zhotoviteľ písomne predložiť objednávateľovi ešte pred začatím ich 
realizácie a musia byť objednávateľom odsúhlasené formou dodatku k zmluve, 
v opačnom prípade objednávateľ nie je povinný tieto naviac práce a dodávky uhradiť.  

 

Čl. V 

Platobné podmienky 

5.1. Zmluvné strany sa dohodli na bezhotovostnom platobnom styku bez zálohovej platby. 

5.2. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi zmluvnú cenu za predmet zmluvy dohodnutú v čl. IV 
odsek 4.2. tejto zmluvy na základe zhotoviteľom vyhotovenej a doručenej faktúry. 
Podkladom pre vyhotovenie faktúry bude zápisničné odovzdanie a prevzatie stavby 
zrealizovanej podľa tejto zmluvy. Výška ceny uvedená vo faktúre bude v súlade s touto 
zmluvou a bude vecne a finančne zodpovedať objemu vykonaných prác a hodnote 
zabudovaného materiálu, ktoré budú uvedené v súpise vykonaných prác potvrdených 
oprávnenou osobou objednávateľa. 

5.3. Faktúra za zrealizovaný predmet zmluvy bude doručená objednávateľovi do 15 dní odo 
dňa zápisničného odovzdania a prevzatia stavby objednávateľom, podľa ukončenia 
v súlade s čl. III odsek. 3.1. zmluvy. 

5.4. Lehota splatnosti faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne 
objednávateľa. 

5.5. Zhotoviteľom predložená faktúra ako daňový doklad, musí byť vyhotovená v súlade so 
zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 
Neoddeliteľnou prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác a dodávok, podpísaný 
oprávnenou osobou objednávateľa. 

5.6. Miestom doručenia faktúry v listinnej forme je Obecný úrad Chynorany, Cintorínska 45/1, 
956 33 Chynorany. 

          

Čl. VI 

Stavenisko 

6.1. Zhotoviteľ vybuduje v prípade potreby stavenisko. Úhrady za vybudovanie, 
prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou 
zmluvnej ceny. 

6.2. Zhotoviteľ zabezpečí denné upratanie staveniska po ukončení prác, ako aj priľahlých 
komunikačných priestorov, ktoré znečistí svojou činnosťou. 

 

Čl. VII 

Vykonanie predmetu zmluvy 

7.1 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť realizovať predmet zmluvy, v rozsahu podľa č. II zmluvy,    
jeho riadnym dokončením a zápisničným odovzdaním bez závad. 

7.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že si pred podpisom tejto zmluvy stavenisko a jeho okolie obhliadol, 
overil si s tým súvisiace dostupné informácie v takej miere, že je plne oboznámený z jeho 
tvarom a charakterom, s možnosťami prístupu na stavenisko, s hydrologickými 
a klimatickými podmienkami a zhotoviteľ v tejto súvislosti nebude požadovať 
od objednávateľa žiadne ďalšie plnenie. 
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7.3 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že vedením uskutočňovania stavby poveril odborne 
spôsobilú osobu – stavbyvedúceho. Zodpovedá taktiež za bezpečnosť práce, ochranu 
zdravia zamestnancov, bezpečnosť technických zariadení pri stavebných prácach, za 
dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a STN, týkajúcich sa činností 
pri vykonávaní predmetu zmluvy a ochrany životného prostredia. Pokiaľ porušením tejto 
povinnosti zhotoviteľa vznikne škoda v priestoroch staveniska, alebo v jeho obvode, 
náklady spojené s odstránením tejto škody bude znášať zhotoviteľ. 

7.4 Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu životného prostredia staveniska  i okolitých priestorov 
a za  dodržiavanie nočného a nedeľného pokoja.  

7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri výkone svojej činnosti postupovať s maximálnou 
zodpovednosťou a odbornou starostlivosťou, dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia 
pri práci v zmysle Vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny č. 147/2013 Z. 
z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti 
na výkon niektorých pracovných činností v znení vyhlášky MPSVaR SR č. 46/2014 Z.z., 
ako aj vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., ktorou sa stanovujú podrobnosti na 
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, 
zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré 
sa považujú za vyhradené technické zariadenia a súvisiacich predpisov upravujúcich 
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, na stavenisku a požiarnu ochranu. Zhotoviteľ 
zodpovedá za primeranosť, stabilitu a bezpečnosť všetkých pracovných postupov 
a metód a je povinný zaistiť bezpečnosť všetkých osôb oprávnených nachádzať sa na 
stavenisku a vykonať všetky potrebné opatrenia na predchádzanie vzniku škôd na 
majetku a na zdraví a živote. 

7.6 Zhotoviteľ je povinný od prvého dňa realizácie stavby viesť stavebný denník a viesť 
v ňom všetky skutočnosti týkajúce sa stavby, najmä čas a postup prác, údaje 
o pracovníkoch a ich počtoch, rozsah prác, prípadne odchýlky od projektovej 
dokumentácie, vyjadrenia projektanta, dotknutých osôb. 

7.7 Zhotoviteľ je povinný v pravidelných intervaloch informovať objednávateľa o stave 
vykonávaných prác a to buď osobne alebo telefonicky a na kontrolnom dni, ktorý sa 
uskutoční podľa dohody zmluvných strán, najneskôr do piatich dní od obdržania  žiadosti 
objednávateľa zhotoviteľom. 

7.8 Zhotoviteľ je povinný riadiť sa pri realizácii stavby písomnými pokynmi objednávateľa, 
pričom ak budú pokyny objednávateľa podľa názoru zhotoviteľa nevhodné, zhotoviteľ je 
povinný na túto skutočnosť písomne upozorniť objednávateľa. 

7.9 Zhotoviteľ je povinný pri realizácii predmetu zmluvy dbať na to, aby nedošlo vplyvom 
jeho činnosti k poškodeniu susedných nehnuteľností. Prípadné škody, ktoré by vznikli 
zanedbaním jeho povinností, bude hradiť zhotoviteľ. V prípade, že na základe podnetu 
vlastníkov, správcov alebo nájomcov susedných nehnuteľností dôjde k udeleniu pokuty, 
alebo inej sankcie voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, túto 
znáša a uhradí v určenej lehote zhotoviteľ. 

7.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje akúkoľvek ním spôsobenú alebo zapríčinenú škodu vzniknutú 
počas realizácie stavebných prác bezodkladne odstrániť  tak, že uvedie vec do 
pôvodného stavu alebo uhradí vzniknutú škodu. 

7.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky osoby vykonávajúci práce na stavbu budú zreteľne 
označení názvom zhotoviteľa. 

7.12 Zhotoviteľ je povinný mať počas celej doby realizácie stavebných prác riadne uzatvorené 
poistenie proti poškodeniu predmetu zmluvy s výškou poistného krytia minimálne vo 
výške  zmluvnej ceny, poistenie škody vniknutej odcudzením, stratou alebo poškodením 
majetku zhotoviteľa dodaného na stavenisko, poistenie zodpovednosti zamestnancov za 
škodu spôsobenú zamestnávateľovi. 
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7.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť si na svoje náklady dodávku energií (voda, elektrina 
a pod.) počas celej realizácie stavebných prác, vrátane zriadenia prípojok a inštalácie 
meračov. Poplatky, ktoré vzniknú so zriadením prípojok  a dodaním služieb znáša 
zhotoviteľ. 

7.14 Zhotoviteľ zodpovedá taktiež za bezpečnosť práce, ochranu zdravia zamestnancov, 
bezpečnosť technických zariadení pri stavebných prácach, za dodržiavanie všeobecne 
záväzných právnych predpisov a STN, týkajúcich sa činností pri vykonávaní predmetu 
zmluvy a ochrany životného prostredia. Pokiaľ porušením tejto povinnosti zhotoviteľa 
vznikne škoda v priestoroch staveniska, alebo v jeho obvode, náklady spojené 
s odstránením tejto škody bude znášať zhotoviteľ. 

7.15 Zhotoviteľ zápisnične odovzdá predmet zmluvy objednávateľovi a objednávateľ 
ukončený    predmet zmluvy prevezme, ak sa nevyskytnú také vady, ktoré budú brániť 
riadnemu užívaniu predmetu zmluvy. 

7.16 Pripravenosť na odovzdanie predmetu zmluvy bude zhotoviteľ povinný objednávateľovi 
oznámiť najneskôr 3 dní vopred. 

7.17 Pre odovzdanie predmetu zmluvy bude platiť: 

7.17.1 Zmluvné strany vyhotovia zápis o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy     
podpísaný oprávnenými osobami. Zápis bude obsahovať najmä základné údaje 
dokončeného predmetu zmluvy, súpis zistených vád, súpis drobných vád 
a nedorobkov, ktorých charakter nebude brániť užívaniu predmetu zmluvy (ak sa 
takéto vyskytnú), dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, prípadne 
dohodu o iných právach zo zodpovednosti za vady. Zhotoviteľ bude povinný 
nedorobky a vady odstrániť v dohodnutej lehote. 

7.17.2 Súčasťou zápisu bude: 

7.17.2.1 certifikáty a atesty použitých materiálov, 

7.17.2.2 ostatné dokumenty súvisiace s predmetom zmluvy potrebné 
k uvedeniu do užívania uvedené v čl. II ods. 2.9 

 

Čl. VIII 

Záručná doba a zodpovednosť za vady predmetu zmluvy 

8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že celý predmet zmluvy bude zhotovený podľa projektovej 

dokumentácie „Rekonštrukcia plynovej kotolne ZŠ v Chynoranoch v súlade s platnou 

legislatívou“ vypracovanej spoločnosťou Proma Energy s.r.o., Bytčická 16, 010 01 Žilina 

a položkového rozpočtu stavby, Stavebného povolenia č.: 6233/2024-33118-11-U2 

vydaného Mestom Partizánske dňa 24.06.2024 a Odborného posudku lokalizácia úniku 

vody na potrubí kúrenia ZŠ Chynorany vypracovaného spoločnosťou AKVATECHNIK, 

J.G.Tajovského 545/7, 971 01 Prievidza. 

8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady predmetu zmluvy v zmysle § 560 a nasl. Obchodného 

zákonníka. Zhotoviteľ prevezme záruku za akosť predmetu zmluvy v zmysle § 563 ods. 

2, resp. § 429 až 431 Obchodného zákonníka. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet 

zmluvy bude počas záručnej doby spôsobilý na zmluvný účel a zachová si počas tejto 

lehoty dohodnuté vlastnosti. 

8.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, spôsobené dodržiavaním nevhodných pokynov 

daných objednávateľom, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil 

a objednávateľ na ich dodržaní písomne trval, alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť 

nemohol zistiť. 

8.4 Záručná doba na predmet zmluvy je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa zápisničného 

odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy objednávateľom. Pri výrobkoch, predpísaných 
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projektom, platí záručná doba ustanovená výrobcom. Presný termín ukončenia záručnej 

doby zmluvné strany zapíšu do zápisu z odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy. 

8.5 Objednávateľ je povinný písomne oznámiť zhotoviteľovi vady predmetu zmluvy bez 

zbytočného odkladu, najneskôr do uplynutia záručnej doby. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať 

s odstraňovaním prípadných vád predmetu zmluvy bezodkladne od uplatnenia písomnej 

oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstráni v čo najkratšom technicky 

možnom čase, najneskôr do 5 dní od uplatnenia písomnej reklamácie objednávateľa. 

Odstraňovanie záručných vád je bezplatné. 

8.6 Objednávateľ bude oprávnený v prípade vadného plnenia uplatniť tieto nároky: 

8.1.1. výmenu vadného predmetu zmluvy za predmet zmluvy bez vád, 

8.1.2. odstránenie vád opravou, ak sú opraviteľné, 

8.1.3. odstúpenie od zmluvy. 

8.7 Ak pôjde o vadu, ktorá by mohla spôsobiť alebo spôsobila na predmete zmluvy vznik 
havarijného stavu, zhotoviteľ sa zaväzuje nastúpiť na odstránenie vád bezodkladne od 
ich oznámenia objednávateľom, ktoré v tomto prípade môže byť telefonicky na čísle 
0904 643 959 alebo 0915 853 503 a prostredníctvom e-mailu: m.kralik@rstn.sk . 

 

Čl. IX 

Zmluvné pokuty a úrok z omeškania 

9.1. V prípade omeškania zhotoviteľa s riadnym a včasným plnením predmetu zmluvy 
v dohodnutých termínoch podľa čl. III zmluvy, je zhotoviteľ povinný zaplatiť 
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5% zo zmluvnej ceny za každý deň 
omeškania, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

9.2. V prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením prípadných vád a nedorobkov zistených 
pri prevzatí predmetu zmluvy a vád zistených počas záručnej doby, je zhotoviteľ povinný 
zaplatiť zmluvnú  pokutu vo výške 100 EUR za každý deň omeškania a za každú vadu, 
ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

9.3. V prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením staveniska, je zhotoviteľ povinný 
zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 100 EUR za každý deň omeškania, ak sa zmluvné 
strany nedohodnú inak. 

9.4. V prípade porušenia povinnosti uvedenej v čl. VI ods. 6.2 a v čl. VII ods. 7.3, 7.6, 7.7, 
7.11 a 7.12 je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- 
EUR za každé jedno porušenie. 

9.5. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry v dohodnutej lehote, zhotoviteľ je 
oprávnený uplatniť nárok na úrok z omeškania vo výške určenej nariadením vlády č. 
21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka. 

9.6. Uhradením zmluvnej pokuty zhotoviteľom nezaniká nárok objednávateľa na náhradu 
škody. 

 

Čl. X 

Osobitné ustanovenia 

10.1 Zhotoviteľ, jeho subdodávatelia podľa zákona č.315/2016 Z.z. o registri partnerov 
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o registri 
partnerov verejného sektora“) musia byť v súlade s § 11 ods.1 zákona zapísaný do 
registra partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora 
(ďalej len „register partnerov verejného sektora“). Objednávateľ nesmie uzavrieť zmluvu 
so zhotoviteľom, ak v čase uzatvorenia zmluvy nebude mať on, jeho subdodávatelia 

mailto:m.kralik@rstn.sk
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alebo subdodávatelia podľa zákona o registri partnerov verejného sektora splnenú 
podmienku zápisu v registri partnerov verejného sektora  a ktorého konečným 
užívateľom výhod zapísaným v registri partnerov verejného sektora je niektorý 
z verejných funkcionárov podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní 
(týka sa aj konečných užívateľov výhod subdodávateľa tohto zhotoviteľa, ktorý má 
povinnosť zápisu do RPVS). 

10.2 Objednávateľ neuzatvorí túto zmluvu so zhotoviteľom, ak v čase uzatvorenia zmluvy 
bude mať zhotoviteľ uložený zákaz účasti podľa § 183 ods. 2 písm. b) zákona o verejnom 
obstarávaní.  

10.3 Objednávateľ môže podľa § 19 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní odstúpiť od 
zmluvy, ak dodávateľ v čase uzatvorenia zmluvy nebol zapísaný v registri partnerov 
verejného sektora alebo ak bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora, alebo 
ak mu bol právoplatne uložený zákaz účasti podľa § 182 ods. 3 písm. b) zákona o 
verejnom obstarávaní. 

10.4 Zmluvné strany sa zaväzujú ihneď písomne oznámiť druhej zmluvnej strane závažné 
skutočnosti, ktoré nastali po podpise zmluvy a súvisia s predmetom zmluvy. 

10.5 Ak zhotoviteľ počas realizácie stavebných prác preukázateľne pri vynaložení všetkého 
úsilia nebude môcť niektoré materiály, výrobky alebo hmoty, predpísané schválenou 
projektovou dokumentáciou obstarať, bude s objednávateľom rokovať o použití 
náhradných hmôt, materiálov alebo výrobkov, pričom budú musieť byť dodržané 
projektované parametre a parametre STN. Tieto zmeny budú podliehať schváleniu 
projektovej dokumentácie objednávateľom a zhotoviteľom. 

10.6 Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastanú po uzavretí zmluvy ako 
výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. 
V prípade, že takáto okolnosť bude brániť v plnení povinností podľa zmluvy 
zhotoviteľovi, alebo objednávateľovi, bude povinná zmluvná strana zbavená 
zodpovednosti za čiastočné, alebo úplné nesplnenie záväzkov podľa zmluvy zmluvnými 
stranami primerane o dobu, po ktorú pôsobili tieto okolnosti. Ak sa plnenie zmluvy alebo 
jej etapy stane nemožným do 12 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, zmluvná 
strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú zmluvnú stranu 
o úpravu zmluvy dodatkom. Ak nedôjde k dohode, bude mať zmluvná strana, ktorá sa 
odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. 

10.7 Ak sa zhotoviteľ v súvislosti s plnením povinností podľa zmluvy dostane do súdneho 
konania s treťou osobou, alebo by takého súdne konanie hrozilo, bezodkladne o tom 
vyrozumie objednávateľa. Objednávateľ bude povinný na požiadanie zhotoviteľa dať 
ihneď k dispozícii zhotoviteľovi všetky potrebné informácie a podklady. Táto povinnosť 
vznikne príslušným vyrozumením. Uvedená povinnosť bude platiť recipročne aj pre 
zhotoviteľa, pokiaľ by sa do takéhoto konania dostal objednávateľ. Vzájomná podpora 
sa poskytne v prípadoch, ak nedošlo k porušeniu všeobecne záväzných právnych 
predpisov v súvislosti s plnením zmluvy. 

 

Čl. XI 

Ukončenie zmluvy 

11.1 Zmluvu možno ukončiť: 

11.1.1 splnením v dohodnutej dobe, na ktorú bola uzavretá, 

11.1.2 písomnou dohodou zmluvných strán, 

11.1.3 výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán, 

11.1.4 odstúpením od zmluvy  
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11.2 Zmluvný vzťah môže byť skončený písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných 
strán i bez uvedenia dôvodu. Zmluvné strany sa dohodli na 1 mesačnej výpovednej 
lehote, ktorá začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po 
doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane. 

11.3 Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť: 

11.3.1 v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy zhotoviteľom, za podstatné 
porušenie zmluvy sa považuje: 

11.3.1.1 omeškanie zhotoviteľa zo začatím plnenia predmetu zmluvy podľa čl. 
III ods. 3.2 zmluvy o viac ako 15 dní od dohodnutého termínu 

11.3.1.2 omeškanie zhotoviteľa s odovzdaním plnenia predmetu zmluvy podľa 
čl. III ods. 3.1 zmluvy o viac ako 15 dní od dohodnutého termínu 
dodania, zhotoviteľovi vzniká nárok na úhradu len skutočne 
vynaložených nákladov odsúhlasených objednávateľom, znížených 
o výšku zmluvnej pokuty, 

11.3.1.3 ak zhotoviteľ preukázateľne nerealizuje stavebné práce 
v požadovanom rozsahu a kvalite a ani po predchádzajúcom 
písomnom upozornení objednávateľa nedôjde do 7 dní k náprave  

11.3.1.4 neodovzdá stavebné práce v požadovanom rozsahu a kvalite 

11.3.2 v prípade nepodstatného porušenia zmluvy, len ak zhotoviteľ nesplní svoju 
povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá mu na to bola poskytnutá, 

11.3.3 v prípade opakovaného porušenia akýchkoľvek povinností zhotoviteľom, ktoré 
vyplývajú z ustanovení tejto zmluvy alebo z ustanovení všeobecne záväzných 
právnych predpisov, za opakované sa považuje preukázateľne porušenie 
dvakrát a viackrát. 

11.4 Odstúpenie je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení. 

11.5 Odstúpením od zmluvy nezanikajú práva a povinnosti zmluvných strán týkajúce 
sa náhrady škody, zmluvnej pokuty a zodpovednosti za vady.  

 

Čl. XIII 

Záverečné ustanovenia 

13.1 Táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu podľa § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. 

z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 

Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú 

niektoré zákony. Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť objednávateľa zverejniť túto 

zmluvu ako aj jednotlivé faktúry vyplývajúce z tejto zmluvy a svojim podpisom dáva 

súhlas na zverejnenie tejto zmluvy v plnom rozsahu. 

13.2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po jej zverejnení v zmysle predchádzajúceho odseku. 

13.4. Zmluvu možno meniť a dopĺňať formou písomných dodatkov, podpísaných oprávnenými 

zástupcami oboch zmluvných strán len v prípade, ak nebudú v rozpore s ustanovením § 

18 zákona o verejnom obstarávaní a európskou legislatívou. 

13.5.  Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha k zmluve: 

- príloha č. 1: Projekt stavby 

- príloha č. 2: Položkový rozpočet stavby 
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- príloha č. 3: Stavebné povolenie 

- príloha č. 4: Odborný posudok 

13.6. Zmluvné vzťahy, neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej 

republiky a Európske únie. 

13.7. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, po dva rovnopisy pre každú zmluvnú 

stranu. 

13.8. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah zmluvy je prejavom ich slobodnej vôle, zmluva 

nebola uzavretá v  tiesni a ani za zvlášť nevýhodných podmienok. Súčasne vyhlasujú, 

že si ju riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu rozumeli a na znak súhlasu ju 

vlastnoručne podpísali. 

 

 

V Bratislave, dňa                    V Chynoranoch, dňa 

 

 

 

Za zhotoviteľa:      Za objednávateľa: 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––        –––––––––––––––––––––––––––––– 

            Mgr. Peter Murín                Mgr. Veronika Bezáková 
  splnomocnenec                 starostka obce 


