Centrélne ¢islo zmluvy: 481/2024

ZMLUVA O DIELO

na zhotovenie projektovej dokumentaicie a Licen¢na zmluva

uzatvorena podl'a § 536 a nasl. zékona €. 513/1991 Zb. Obchodny zédkonnik v zneni neskorSich predpisov
a podl'a zakona ¢. 185/2015 Z. z. Autorsky zakon v zneni neskorsich predpisov

1.1

1.2

Nézov:

Sidlo:

1CO:

DIC:

Statutarny zastupca:
zastupca pre veci zmluvné:
zastupca pre veci technické:

telefon:
e-mail:
gestor PD:

telefon:

e-mail:

bankové spojenie:

¢. uctu IBAN:

(d’alej len ,,Objednavatel™)

Obchodné meno:

Sidlo:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Statutarny zastupca:

reg. ¢islo SKA:

zastupca pre veci zmluvné:
telefon:

e-mail:

zastupca pre veci technické:
bankové spojenie:

¢. uctu IBAN:

(d’alej len ,,Zhotovitel)

CL1

ZMLUVNE STRANY

Mesto Trnava

Hlavna ¢. 1,917 71 Trnava

00313114

2021175728

JUDr. Peter Brocka, LL.M., primator

JUDr. Peter Brocka, LL.M.

Ing. Dusan Béres, MsU Trnava — vedici odboru
investi¢nej vystavby

033/32 36 134

dusan.beres@trnava.sk

Ing. Martin Cvi¢ela, PhD., MsU Trnava — odbor
investi¢nej vystavby, referat projektovej pripravy stavieb
033/32 36 133

martin.cvicela@trnava.sk

VUB Trnava

SK59 0200 0000 0000 2692 5212

AOSI, s.r.o.

Zaluzicka 101/15, 821 01 Bratislava — m.¢. Ruzinov
55613 934

2122053076

SK2122053076

Ing. arch. Irenej Seres, konatel’
2305AA SKA

Ing. arch. Irenej Seres

0904 843 121

irenej@quse.sk

Ing. arch. Irenej Seres

(d’alej Zhotovitel’ a ,,Objednavatel™ spolu len ,,Zmluvné strany)
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PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvaraju tuto zmluvu ako vysledok verejného obstaravania realizovaného podla § 117
zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov na predmet zdkazky ,,Zmena a doplnenie projektu interiéru klientskeho centra
pre Mestsku policiu v Trnave®.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

Cl2
PREDMET ZMLUVY
Vychodiskové udaje:
Dielo: Zmena a doplnenie projektu interiéru klientskeho centra pre Mestsku policiu
v Trnave

(dalej aj ,,dielo®)

Zhotovitel' vyhotovi v rozsahu zadania a poziadaviek Objednavatela Specifikovanych

V prilohe €. 1 tejto zmluvy a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve (dalej aj ,,ZoD*) vo

vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ pre Objednavatel’a dielo $pecifikované v bode 2.3.a v

¢l. 3 tejto zmluvy a Objednavatel’ sa mu za to zavézuje zaplatit’ cenu vo vyske a za podmienok

dohodnutych v €l. 7 a v €l. 8 tejto zmluvy. Zhotovitel’ je opravneny plnit’ dielo aj prostrednictvom

inych 0s6b za podmienok dohodnutych podla osobitnych ustanoveni tejto zmluvy.

Dielo podla tejto zmluvy sa Zhotovitel’ zavizuje vyhotovit’ v rozsahu ¢asti diela nasledovne:

2.3.1. vypracovanie realizaéného projektu (RP) — projektu pre stavebné povolenie
a realizaciu stavby

2.3.2. vypracovanie realiza¢ného projektu NN pripojky

2.3.3. koordinacia projektovej dokumentacie

2.3.4. vykon odborného autorského dohPadu (OAD)

2.3.5. sucinnost’ v procese verejného obstaravania na vyber zhotovitela stavby
2.3.6. sucinnost’ pri realizacii projektu (diela)

Pre vylucenie pochybnosti sa zmluvné strany dohodli, Ze plnenie predmetu zmluvy podla tejto
zmluvy musi Zhotovitel’ vykonat’ a zrealizovat’ za podmienok dohodnutych touto zmluvou a d’alej
stiCasne najmé, nie vylucne aj:

24.1. za dodrzania regulativov platnej uzemnoplanovacej dokumenticie mesta V Case
plnenia predmetu zmluvy, a to aj za predpokladu, Ze pride k uprave/zosuladeniu tychto
regulativov pre tucely investicného zameru sledovaného touto zmluvou
Objednavatel'om az pocas platnosti tejto zmluvy,

24.2. za dodrzania stanovisk dotknutych organov a organizéacii vratane strategickych
dokumentov mesta platnych v ¢ase vyhotovenia diela, d’alej aj odbornych podkladov
a prieskumov rozhodujucich pre spracovanie diela a vypracovanych v rozsahu
potrebnom pre vypracovanie projektu stavby,

24.3. za dodrzania pravnych predpisov a ich vykonavacich pravnych noriem vztahujucich
sa na obstaravanie izemnoplanovacej dokumentacie a obstarania stavebnotechnickej
dokumentacie (diela) spdsobilej na ziskanie stavebného povolenia k stavbe, ato aj
Vv pripade, Ze sa ich obsah a podmienky vykonatelnosti pocas platnosti tejto zmluvy
upravia alebo zmenia,

24.4. za dodrZania opisu predmetu zakazky, ktory tvori Prilohu €. 1 tejto zmluvy.

Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze:

2.5.1. podstatnym poruSenim zmluvy st vylu¢ne skutkové pripady, ktoré su touto zmluvou
oznacené ako podstatné porusenie zmluvy

2.5.2. v pripade porusenia inych povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie st touto zmluvou

oznacené ako podstatné porusenia zmluvy je povinna zmluvna strana povinna vykonat
napravu v nahradnej, technicky primeranej lehote urenej opravnenou zmluvnou
stranou, pricom takato lehota na vykonanie napravy nesmie byt kratSia ako 10 dni,
pokial’ v tejto zmluve nie je dohodnuté inak.
Dohodnuty rozsah diela uvedeny v bode 2.3. a v €l. 3 je mozné zmenit’ len na zaklade pisomného
dodatku podpisané¢ho obidvoma zmluvnymi stranami.
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CL3
VYMEDZENIE OBSAHU A ROZSAHU PREDMETU ZMLUVY

Realiza¢ny projekt (RP)

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

Zhotovitel’ vypracuje realiza¢nu dokumentaciu — realizaény projekt (RP), pricom spracovanie
projektovej dokumenticie v uvedenom stupni znamend, Ze projektova dokumentacia bude
podkladom pre vydanie stavebného povolenia a aj pre samotnu realiziciu stavby.
Zhotovitel' vyhotovi aktualizdciu a doplnenie realizacného projektu priestoru pre Klientske
centrum Mestskej policie v Trnave. Obsahom RP bude projektové riesenie 'ahkého obvodového
plasta (COP) a suvisiacich konstrukcii, rieSenie prestupov ocelovych prvkov na obvodovej
konstrukcii a rieSenie priestoru Satne na novu funkciu socidlnych zariadeni. Jestvujaci projekt pre
interiér priestoru je potrebné aktualizovat’, implementovat’ na novy stav obvodového plasta a
rozdelit’ ho na 2 etapy:
3.2.1. zrealizované konstrukcie a prace
3.2.2. nerealizované a novo-navrhované konstrukcie a prace, vratane vsetkych profesii a
vykazu vymer s rozpoctom.
Dokumentacia v tomto stupni bude vypracovana s povinnym obsahom, ktory je pre tuto Cast’ diela
vyzadovany platnymi pravnymi a/alebo technickymi normami alebo je obsah tejto Casti diela
uréeny v inych ustanoveniach tejto zmluvy. Suc¢astou plnenia budi min. 2 konzultacie rieSenia
pocas spracovania PD s Objednavatel’om.
Zhotovitel' je povinny poskytnit’ sucinnost’ Objednavatelovi, ktord bude k tejto Casti diela
vyziadana pred samotnym uradnym postupom stavebného tradu alebo inak dotknutého organu
VO veci vydania stavebného povolenia alebo ohldsenia stavebnych uprav, pripadne bude vyplyvat’
z pokynu Objednavatela pre potreby zhotovenia tejto Casti diela, pricom tato sucinnost’ je
Zhotovitel' povinny poskytnut’ bez naroku na zmenu ceny za tato Cast’ diela a Vv rozsahu
nevyhnutne potrebnom, s ¢im Zhotovitel’ bez vyhrad sthlasi.

Realizaény projekt NN pripojky

3.5.

3.6.

3.7.

Zhotovitel’ vypracuje realizacnu dokumentaciu NN pripojok (z verejného rozvodu do pripojkove;j
skrine vratane rozvodov do samotného objektu), priCom spracovanie projektovej dokumentacie
vV uvedenom stupni znamena, ze projektova dokumenticia bude podkladom pre vydanie
stavebného povolenia a aj pre samotnu realizaciu stavby.

Dokumentacia v tomto stupni bude vypracovana s povinnym obsahom, ktory je pre tato Cast’ diela
vyzadovany platnymi pravnymi a/alebo technickymi normami alebo je obsah tejto Casti diela
ureny v inych ustanoveniach tejto zmluvy. Stucast'ou plnenia budi min. 2 konzultacie rieSenia
pocas spracovania PD s Objednavatel’om.

Zhotovitel' je povinny poskytniit’ suc¢innost Objednavatelovi, ktora bude k tejto Casti diela
vyziadana pred samotnym uradnym postupom stavebného tradu alebo inak dotknutého organu
vo veci vydania stavebného povolenia alebo ohlasenia stavebnych uprav, pripadne bude vyplyvat
z pokynu Objednavatela pre potreby zhotovenia tejto Casti diela, priCom tato sucinnost’ je
Zhotovitel' povinny poskytnut’ bez naroku na zmenu ceny za tato Cast’ diela a Vv rozsahu
nevyhnutne potrebnom, s ¢im Zhotovitel’ bez vyhrad sthlasi.

Koordinacia projektovej dokumentacie

3.8.

3.9.

Objednavatel’ poveruje podla § 3 ods. 1 Nariadenia vlady SR €. 396/2006 Z. z. Zhotovitel'a

koordinaciou projektovej dokumentacie a Zhotovitel je povinny vykonavat koordinaciu

projektovej dokumentacie v rozsahu podl'a § 5 Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. a v stilade

S § 12 zékona ¢. 254/1998 Z. z., resp. podl'a platnych pravnych predpisov v case poskytnutia

plnenia.

Zhotovitel’ ako koordinator zabezpecuje koordinaciu projektovej dokumentacie a jej zmien z

hl'adiska zaistenia bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, ktora zahfiia

3.9.1. uplatiiovanie poziadaviek na projektovi dokumentaciu a jej zmeny, ktoré musia
zohl'adnit’ v§eobecné zasady prevencie tykajlce sa bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci pri
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- architektonickych, technickych alebo organizacnych rieSeniach, na zaklade
ktorych sa planuju prace, ktoré sa budu vykonavat’ sucasne alebo budu na seba
nadvézovat

- urcovani ¢asu trvania jednotlivych préc alebo ich etap

3.9.2. vypracovanie planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, ktory ustanovi pravidla
na vykonavanie prac na stavenisku; plan obsahuje aj osobitné opatrenia pre jednotlivé
prace s osobitnym nebezpecenstvom uvedené v prilohe €. 2 Nariadenia vlady SR ¢.

396/2006 Z. z.

3.9.3. vypracovanie podkladu, ktory obsahuje prislusné informacie o bezpecnosti a ochrane
zdravia pri praci, ktoré je potrebné zohl'adniovat’ pri vSetkych d’al§ich pracach.

Odborny autorsky dohlad (OAD)

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

3.15.

3.16.

Zhotovitel je povinny vykonavat odborny autorsky dohlad od zacatia realizacie stavby (od
odovzdania staveniska dodavatelovi stavby) a pocas realizacie stavby podl'a vypracovanej
projektovej dokumentacie overenej Vstavebnom konani, resp. jej schvalenych zmien
a pravoplatného stavebného povolenia, az do nadobudnutia pravoplatnosti kolaudacného
rozhodnutia k stavbe.

Zhotovitel' sa zavizuje vykonat odborny autorsky dohlad na svoje naklady ana svoje
nebezpecenstvo, podl'a pokynov Objednavatela, prislusnych platnych STN EN vztahujicich sa
na jeho vykonanie, vSeobecnych zaviaznych predpisov a v termine realizacie stavby alebo jej Casti.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze vykon a rozsah odborného autorského dohl'adu bude podla prilohy
¢. 4 aktualneho sadzobnika UNIKA, minimalne vSak v tomto rozsahu:

3.12.1. ucast’ na odovzdani staveniska dodavatel'ovi stavby v zmysle investi¢nej akcie

3.12.2. dohl'ad nad dodrzanim projektovej dokumentacie pri realizécii stavby

3.12.3. sledovanie postupu vystavby z technického hl'adiska a z hl'adiska ¢asového planu
vystavby

3.12.4. posudzovanie navrhov dodavatela stavby v zmysle investi¢nej akcie na zmeny

a odchylky oproti projektovej dokumenticie z pohladu dodrzania technicko-
ekonomickych parametrov stavby, dodrzania lehdt vystavby, pripadne dalSich

ukazovatel'ov

3.125.  vyjadrenia Kk poziadavkam o vdacSie mnozstvo vyrobkov a vykonov oproti
prerokovanej projektovej dokumentacii

3.12.6. v pripade, ze skutkovy stav nezodpoveda predpokladom v projektovej dokumentacii,
navrhovanie technického rieSenia vyvolanej zmeny

3.12.7. zaujima stanovisko s vysvetlenim a navrhom rieSenia k pripadnym vadam projektove;j
dokumentécie pri realizacii stavby

3.12.8. ucast na kontrolnom dni pocas realizicie stavby podla vyzvy Objednavatela
a dodavatela stavby

3.12.9. ucast’ na odovzdani a prevzati stavby alebo jej asti

3.12.10. Gcast na kolauda¢nom konani.

Stucastou odborného autorského dohladu je tiez povinnost' Zhotovitel'a spolupracovat’ pri
vypracovani kontrolného a skisobného planu s budiicim dodévatel'om stavby v zmysle § 12 ods.
1 pism. a) bod 3 zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov.

V ramci odborného autorského dohl'adu musi byt Objednavatel’ informovany bezodkladne,
najneskor do 3 dni o zisteniach 0 nedodrzani projektovej dokumentacie, pravnych predpisov
a technickych noriem.

Predmet plnenia odborného autorského dohl'adu sa povazuje za splneny pisomnym potvrdenim
technického dozoru Objednavatel'a ako investora alebo iného povereného pracovnika
Objednavatel'a o vykone odborného autorského dohl'adu nad realizaciou stavby.

Zhotovitel' sa zavdzuje pripadné vady a chyby v projektovej dokumentacii (RP), ktoré
nebudi/neboli odstranené formou reklamacie pocas zarucnej doby k RP bezodplatne odstranit’ v
ramci vykonu odborného autorského dohl'adu.
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Sucinnost’ v procese verejného obstaravania na vyber dodavatela stavby

3.17. Zhotovitel' na vyzvu Objednavatela je povinny poskytnut’ potrebnil a vyziadani sucinnost
Vv procese verejného obstaravania (vyberu dodavatel’a stavby podla zakona ¢. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstaravani) na podklade diela vyhotoveného Zhotovitel'om.

3.18. Zhotovitel' je povinny poskytnut’ Objednavatelovi riadnu stéinnost’ a V pripade potreby
bezodkladne v lehote urcenej alebo vyzadovanej zakonom o verejnom obstaravani, inak
najneskor v lehote dvoch pracovnych dni od zadania poziadavky, pisomne reagovat’ na otazky
tykajuce sa diela (projektovej dokumentacie), ktoré bude potrebné zodpovedat na zaklade
podnetov zaujemcov vo verejnom obstardvani na dodanie stavby na podklade diela podla tejto
zmluvy. Zhotovitel' nie je opravneny odmietnut’ poskytnutie suéinnosti. Casové obmedzenie
urc¢ené na hodiny poskytnutia suc¢innosti si zmluvné strany nezjednavaju.

Sucinnost’ pri realizacii projektu — diela

3.19. Zhotovitel na vyzvu Objednavatela je povinny poskytnut’ potrebnt a vyziadanu stcinnost
V pripade, ak Objednavatel’ na zaklade diela vyhotoveného podla tejto zmluvy bude realizovat
stavbu.

3.20.  Zhotovitel je povinny poskytnut’ suc¢innost’ vo vzt'ahu k nim zhotovenému dielu v lehote urcene;j
Objednavatelom vo vyzve na poskytnutie sucinnosti, ktord nesmie byt kratSia ako 3 dni.
Zhotovitel’ nie je opravneny odmietnut’ poskytnutie su¢innosti. Casové obmedzenie uréené na
hodiny poskytnutia su¢innosti si zmluvné strany nezjednavaju.

3.21. PoruSenie akejkol'vek povinnosti Zhotovitel'a ustanovenej v ¢l. 3 tejto zmluvy, ktorym sa
ustanovuje minimalny povinny obsah arozsah predmetu zmluvy, sa povazuje za podstatné
porusenie tejto zmluvy Zhotovitel'om.

ClL 4
ZAKLADNE POVINNOSTI ZHOTOVITELA PRI ZHOTOVENI A DODANI DIELA

4.1.  Pred zacatim vypracovania diela je Zhotovitel’ povinny si rieSené uzemie fyzicky obhliadnut’ za
ucelom zakladného stavebno-technického prieskumu a za tymto Gcelom si od Objednavatela
vyziadat' vSetky potrebné podklady ainformacie, ktoré suvisia s vykonavanim diela.
Objednavatel je povinny vsetky jemu dostupné informécie poskytnat’ Zhotovitel'ovi.

4.2.  Dielo musi byt spracované v sulade:

4.2.1. so zakonom ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zakon) v zneni neskorSich predpisov, resp. platnou pravnou Upravou vo vztahu
K izemnému planovaniu, izemnému a stavebnému konaniu

4.2.2. so zakonom ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych
stavebnych inZinieroch v zneni neskorsich predpisov

4.2.3. s vyhlaSkou Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 453/2000 Z. z.,
ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona v zneni neskorSich
predpisov

4.2.4. s vyhlaskou ¢. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujui podrobnosti o vSeobecnych
technickych poziadavkach na vystavbu o vSeobecnych technickych poziadavkach na
stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnost'ou pohybu a orientacie

4.2.5. so vSetkymi platnymi technickymi predpismi a normami STN vztahujucimi sa dielo
Vv ase jeho vyhotovenia a odovzdania

4.2.6. so zakonom €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v platnom zneni

4.2.7. so zakonom ¢. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o

zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni

4.2.8. so zakonom ¢. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny

4.2.9. S prislusnymi slovenskymi technickymi normami, europskymi normami, v§eobecno-
technickymi poziadavkami na vystavbu, ktoré sa vztahuju na zhotovenie diela, ktoré
je Zhotovitel’ povinny na svoje naklady sam preverit’ a pri zhotoveni diela nasledne
dodrzat’ a aplikovat’ na svoju zodpovednost’



4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.
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4.2.10. s ostatnymi prisluSnymi platnymi pravnymi predpismi, pricom pre vylicenie
pochybnosti plati, ze dielo musi byt spracované v sulade so vSetkymi pravnymi
predpismi aich vykonavacimi pravnymi normami platnymi a uéinnymi v Case
odovzdania diela, a to aj v pripade, Ze k ich zmene pride az po podpise tejto zmluvy.

Zhotovitel’ pri spracovavani diela bude zavdzne dodrziavat’ a reSpektovat’:

4.3.1. regulativy izemného planu mesta Trnava

4.3.2. strategické dokumenty mesta, s ktorymi Zhotovitel'a Objednavatel’ oboznami

4.3.3. vyjadrenia a stanoviskd dotknutych orgdnov a organizicii, najmi, nie vylucne
spravcov inzinierskych sieti, pokial budu pre spracovanie diela potrebné, alebo
vyziadané

4.3.4. vychodiskové podklady, pokyny a pripomienky Objednéavatel'a

4.3.5. vyjadrenia a pokyny Objednavatela - odbornych pracovnikov MsU v Trnave v ramci

pracovnych rokovani, pracovnych porad k rozpracovanosti diela a konzultacii

Dielo bude d’alej povinne vypracované:

44.1. na zéklade vykonnostnych a funkénych poziadaviek, ktoré modzu zahiat
environmentalne charakteristiky; technické poziadavky sa musia urcit’ tak, aby boli
zrejmé vsetky podmienky a okolnosti délezité na vypracovanie ponuky

4.4.2. s odkazom na technické Specifikécie v poradi: slovenské technické normy, ktorymi sa
prevzali eurdpske normy, eurdpske technické osvedCenia, spolocné technické
Specifikacie, medzinarodné normy, iné technické referencné systémy zavedené
europskymi normalizaénymi organizaciami, alebo ak také neexistuju, narodné
technické osvedcenia alebo narodné technické Specifikacie tykajtice sa projektovej
dokumentacie, uskutoCnenia stavebnych prac a pouZzivania stavebnych vyrobkov,
technické S$pecifikacie, ktoré pochadzaju z priemyselného odvetvia a si tymto
odvetvim vSeobecne uznavané, normy pre oblast’ obrany a Specifikdcie obranného
materialu, ktoré st obdobné tymto normam; takyto odkaz musi byt doplneny slovami
»alebo ekvivalentny*

4.4.3. na zaklade uvedenych vykonnostnych a funkénych poziadaviek s odkazom na uvedené
technické Specifikacie, ktoré sluzia ako prostriedok na zabezpeCenie suladu s
vykonnostnymi a funkénymi poziadavkami, alebo s odkazom na uvedené technické
Specifikacie pre niektoré charakteristiky a odkazom na uvedené vykonnostné alebo
funkéné poziadavky pre ostatné charakteristiky.

Zhotovitel’ sa zavédzuje zohl'adnovat’ a navrhovat Objednavatel’'ovi rieSenia Setrné k Zivotnému

prostrediu. Zhotovitel' sa pritom inspiruje poznatkami Eurdpskej komisie k jednotlivym

produktovym skupinam (dostupné aj v slovenskom jazyku) na:
http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm.

Technické poziadavky diela sa nesmi odvolavat’ na konkrétneho vyrobcu, vyrobny postup,

obchodné oznacenie, patent, typ, oblast’ alebo miesto povodu alebo vyroby, ak by tym dochadzalo

k znevyhodneniu alebo k vyluceniu urCitych zaujemcov alebo tovarov, ak si to nevyzaduje

predmet zakazky. Takyto odkaz mozno pouzit’ len vtedy, ak nemozno opisat’ predmet zakazky

/polozky/ dostatoéne presne a zrozumitelne, a takyto odkaz musi byt doplneny slovami ,,alebo

ekvivalentny*.

Ak sa pouzije v diele odkaz na konkrétneho vyrobcu, vyrobny postup, obchodné oznalenie,

patent, typ, oblast’ alebo miesto povodu alebo vyroby dodavatel' uvedie, ¢o sa povazuje za

ekvivalentné s oznacenim vsetkych parametrov, ktoré maju byt pri ekvivalentnosti skimané s

odovodnenim preo je dany parameter potrebny. Opis predmetu plnenia nesmie odkazovat

priamo a ani nepriamo na jedného vyrobcu a ani jeho vyrobok.

Polozky v ¢asti Naklady stavby — polozkovy rozpocet a vykaz vymer musia byt v zmysle kodov

rozpoctovych cennikov, vykaz vymer musi obsahovat’ konkrétne vypocty mnozstiev jednotlivych

poloziek (dizky, plochy, kubatiry, mnozstva). Kalkuldciu nakladov pozadujeme spracovani
podla primeranych ocefiovacich nastrojov. Pri realizaénom projekte sa vyzaduje spracovat
podrobny vykaz vymer a rozpocet s realizacnou podrobnost'ou s ocenenim jednotlivych poloziek

a vo vykaze vymer aj dokumentécia (staci v 1 paré) vypoctu figiir a mnozstiev.

Pri vypracovani projektovej dokumentacie bude Zhotovitel' dodrziavat’ vSetky ustanovenia tejto

zmluvy a bude sa riadit’ vychodiskovymi podkladmi odovzdanymi Objednavatel'om, pisomnymi
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zaznamami z kontrolnych porad, ako aj vyjadreniami spravcov inzinierskych sieti a dotknutych
organov $tatnej spravy. Zhotovitel' sa zavidzuje konzultovat' vyhotovenie diela so spravcami
inzinierskych sieti — najmé, nie vylucne overit’ si existenciu, polohu, technicky stav a funk¢nost’
jestvujucich inzinierskych sieti, moznosti napojenia, nutnost’ prekladky ¢i ochrany jednotlivych
inzinierskych sieti. Naklady na dodatocné overenie resp. vytycenie inzinierskych sieti za u¢elom
plnenia tejto zmluvy a zapracovania nutnej prekladky a/alebo ochrany IS znasa Zhotovitel
v celkovej cene diela.

Zhotovitel' sa zavézuje, Ze opravnené pripomienky a poziadavky dotknutych organov Statnej
spravy, spravcov inzinierskych sieti zapracuje do projektovej dokumentacie po prerokovani
s Objednavatel'om, a to najneskor do 10 dni po tom, ¢o sa o nich dozvedel, ak neddjde k dohode
0 inom termine tak, aby terminy plnenia diela podl'a tejto zmluvy boli dodrzané.

Objednavatel’ pozaduje a Zhotovitel’ je povinny projektovit dokumentaciu vypracovat’ pre dany
typ stavby tak, aby obsah a rozsah projektovej dokumentacie zavdzne zodpovedal odporacanému
obsahu realiza¢ného projektu podla aktualneho sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien
projektovych prac a inzinierskych ¢innosti UNIKA.

Porusenie povinnosti, aj ¢iastkovych povinnosti ustanovenych v ¢l. 4 zmluvy Zhotovitelom sa
povazuje za podstatné porusenie zmluvy.

CL.5
VZAJOMNA SUCINNOST ZMLUVNYCH STRAN PRI PLNENIi ZMLUVY

Objednavatel’ poskytne najneskor do 5-ich pracovnych dni od nadobudnutia G¢innosti zmluvy
Zhotovitel'ovi pre ucely zhotovenia diela elektronickou formou na mailové konto Zhotovitel'a
(zastupcu pre veci technické) vstupné podklady v rozsahu:

5.1.1. Projektova dokumentacia (jestvujica)

5.1.2. Grafické zobrazenie izemia — vyrez z technickej mapy mesta v digitalnej forme, ktory
ma iba informativny charakter a nie je mozné vypracovavat’ projektovii dokumentaciu
len na zaklade tohto podkladu.

Vstupné udaje poskytnuté Objednavatel'om podla bodu 5.1. je Zhotovitel' povinny na vlastné

naklady a zodpovednost’ verifikovat’.

Zhotovitel' je povinny pouzit podklady predlozené Objednavatelom podla bodu 5.1. len

za ucelom plnenia tejto zmluvy. V opa¢nom pripade si Objednavatel’ vyhradzuje pravo uplatnit

narok na nahradu skody sposobent Zhotovitel'om.

V pripade, ze pre vypracovanie diela budi potrebné d’alSie podklady alebo sucinnost’ zo strany

Objednavatel’a neuvedena v tejto zmluve na tarchu Objednavatel’a a/alebo na tarchu Zhotovitel’a,

zavazuje sa ju Objednavatel’ na zaklade pisomnej vyzvy Zhotovitel'a poskytnat’ bezodkladne,

resp. Vv terminoch a za podmienok dohodnutych zmluvnymi stranami tak, aby boli dodrzané
lehoty a terminy plnenia diela podla tejto zmluvy.

Zhotovitel' bude informovat’ Objednavatela o stave rozpracovanosti diela na pravidelnych

kontrolnych poradach, ktoré bude Zhotovitel zvolavat a organizovat — 1x pri zacati

vypracovavania kazdej Casti diela, 1X v zavere pred odovzdanim prislusnej Casti diela, d’alej
minimalne 1x v rozpiti kazdych 14-30 dni realizacie kazdej Casti diela v termine dohodnutom
zmluvnymi stranami (postacuje zaslanim navrhu elektronicky z mailového konta Zhotovitela —
zastupcu pre veci technické na mailové konto Objednéavatela — gestora PD, ktory navrhnuty
termin elektronicky potvrdi, resp. upravi po dohode so Zhotovitel'om) a d’alej vzdy podl'a potreby
na zaklade zvolania kontrolnej porady zo strany Zhotovitel'a alebo Objednavatela. Zaznamy

z porad bude pisomne spracovavat’ Zhotovitel’, pricom ich musi zastupca Objednéavatel’a pisomne

odsuhlasit’, pripadne doplnit’ najneskdr do 3 pracovnych dni od ich predloZenia. Tieto zaznamy

budt sucastou dokladovej Casti diela. V pripade potreby moéze zvolat’ pracovné stretnutie aj

Objednavatel’, ato najskdr 3 dni predo diom uskuto¢nenia kontrolnej porady/pracovného

stretnutia. Zhotovitel' nie je oprdvneny odmietnut’ ucast’ na takto zvolanej kontrolnej

porade/pracovnom stretnuti Objednavatelom, pricom uvedené odmietnutic sa povazuje za
podstatné porusenie zmluvy zo strany Zhotovitela.
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CL.6
CAS PLNENIA A SPOSOB ODOVZDANIA DIELA

Zhotovitel' sa zavizuje vyhotovit' a odovzdat' dielo v rozsahu dohodnutom v tejto zmluve
v dohodnutych lehotach / terminoch nasledovne samostatne pre kazdu ¢ast’ diela:

6.1.1. Realiza¢ny projekt (RP) — vcelom rozsahu projektu pre stavebné povolenie
a realizéciu stavby:
- zaciatok: diiom nadobudnutia u¢innosti zmluvy o dielo
- ukoncenie: do 6 tyzdilov od zacatia

6.1.2. Realiza¢ny projekt NN pripojky — v celom rozsahu:
- zaCiatok: diiom nadobudnutia u¢innosti zmluvy o dielo
- ukoncenie: do 6 tyzdilov od zacatia

6.1.3. Koordinacia projektovej dokumentacie:
- zaCiatok: diiom nadobudnutia u¢innosti zmluvy o dielo
- ukoncenie: do nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia k stavbe
(koordinacna ¢innost)
- najneskor do 6 tyzdilov od zacatia spracovavania RP odovzdat’ dokumentaciu k
projektu (plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, plan uzivania verejnej
prace - navrh, kontrolny a skiSobny plan stavby - navrh)

6.1.4. Odborny autorsky dohl’ad:
- zaCiatok: dinom nadobudnutia uéinnosti zmluvy o dielo na dodanie stavby
a odovzdanim staveniska, podl'a toho, ktora skuto¢nost’ nastane neskor
- ukoncenie: do nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia k stavbe

6.1.5. Sucinnost’ v procese verejného obstaravania:
- zaciatok: na vyzvu Objednavatela
- ukoncenie: za podmienok podla tejto zmluvy o dielo

6.1.6. Sucinnost’ pri realizacii projektu, diela:
- zaCiatok: na vyzvu Objednavatela
- ukoncenie: za podmienok podla tejto zmluvy o dielo

Dodrzanie dohodnutych terminov je zavislé od poskytnutia potrebnej a opravnenej sucinnosti
Objednavatel'om dohodnutej v tejto zmluve, pricom terminy poskytnutia suc¢innosti musia byt’
dohodnuté pisomne, priCom postacuje zapis z pracovnej porady. Po dobu meskania
Objednavatela s poskytnutim su¢innosti nie je Zhotovitel' v omeskani so splnenim povinnosti
odovzdat’ dielo, resp. jeho cast' v dohodnutom termine. V takomto pripade plati, zZe termin
odovzdania diela sa predlZzuje o dobu uréenti na dni od marneho uplynutia lehoty dohodnutej na
poskytnutie sucinnosti do dna skuto¢ného poskytnutia sucinnosti.

Zhotovitel’ splni povinnost’ vyhotovit’ dielo, resp. jeho ¢ast’ jeho odovzdanim riadne a bez vad
Objednavatelovi na zaklade protokolu o odovzdani a prevzati diela podpisaného oboma
zmluvnymi stranami. Objednévatel nie je povinny dielo prevziat’, ak ma vady. Dielo sa povazuje
za vyhotovené diilom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela oboma zmluvnymi
stranami. Protokol sa vyZaduje aj v pripade, pokial’ predmetom plnenia je Cast’ diela, ktora
Zhotovitel’ vykona poskytnutim sluzby alebo vykonanim ¢innosti.

Dielo bude vypracované v slovenskom jazyku. Objednavatel’ vyZaduje a Zhotovitel’ je povinny
odovzdat® graficku i textovu ¢ast’ v hasledovnom rozsahu:

6.4.1. Realiza¢ny projekt (RP) a Realizaény projekt NN pripojky — findlna verzia
v celom rozsahu:
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- Vpisomnej (tlaenej) forme v 6 vyhotoveniach, rozpocet a vykaz vymer v 2
vyhotoveniach
- v elektronickej forme na digitalnom nosi¢i (CD) v 2 vyhotoveniach s nasledujiucim
obsahom:
e Subor ¢. 1 bude obsahovat’ :
- vykresovu ¢ast’ vo forme dgn, dwg v stiradnicovom systéme S-JTSK
- textovu cast’ vo formate kompatibilnom s MS Word (doc resp. docx)
- tabulkovu ¢ast’ formate kompatibilnom s MS Excel (xIs resp. xIsx)
e Subor ¢. 2 bude obsahovat’
- vykresovu ¢ast, textovu ¢ast, tabul’kovu Cast’ vo forme Adobe pdf
e Subor €. 3 bude obsahovat:
- vizualizacie vo formate PDF a JPG v prezencnej kvalite

Zhotovitel' je povinny ako stcast’ zhotoveného diela ako celku odovzdat Objednavatelovi
dokladova ¢ast’ suvisiacu s poskytnutymi sluzbami alebo plnenim podla tejto zmluvy.
Miniméalny — povinny obsah tejto dokladovej Casti predstavuje:

6.5.1. vSetky zaznamy z kontrolnych porad, (kazdy zaznam spracovany do 3 pracovnych dni
odo dna kontrolnej porady, ktory bude pripomienkovany uc¢astnikmi konania)

6.5.2. vSetky zaznamy z konzultécii a z rokovani so vSetkymi spravcami inzinierskych sieti,
situacie sieti overené prisluSnym spravcom sieti

6.5.3. vietky zdznamy z konzultacii a z rokovani s dotknutymi organmi S$tatnej spravy,

pripadne iné zapisy medzi Objednavatelom a Zhotovitel'om, ak sa také v priebehu
zhotovenia diela vyskytli

6.5.4. zaznamy zrokovania so vSetkymi inymi dotknutymi tretimi osobami, ak budu
podliehat’ k projektovému rieseniu diela.

Nedodrzanie ur¢eného rozsahu odovzdaného diela podla ktoréhokol'vek bodu €l. 6 sa povazuje

za podstatné porusenie zmluvy zo strany Zhotovitel’a.

CL.7.
CENA DIELA

Cena diela je stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle zadkona ¢. 18/1996 Z. z. 0 cenach
Vv zneni neskorSich predpisov je kone¢na a predstavuje sumu:

Celkova zmluvna cena: 5.550,00 eur bez DPH

Celkova zmluvna cena: 6.660,00 eur s DPH, slovom Sest’tisicSest’sto eur.

7.1.1 Realizac¢ny projekt (RP)

Architektonické a stavebné rieSenie 1700, 00 €
Protipoziarna bezpecnost’ stavby 150, 00 €
Klimatizacia 200, 00 €
Zdravotechnika 250, 00 €
Vykurovanie 200, 00 €
Elektroinstalacia - silnoprad 200, 00 €
Elektroinstalécia - slaboprad 100, 00 €
Vzduchotechnika 1150, 00 €
Vykaz vymer + rozpocet 350, 00 €
Cena spolu bez DPH 4.300,00 €
DPH 20% 860,00 €
Cena celkom s DPH 5 160,00 €
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7.1.2. Realiza¢ny projekt NN pripojky

Cena bez DPH 500, 00 €
DPH 20% 100, 00 €
Cena celkom s DPH 600, 00 €

7.1.3. Odborny autorsky dohPad (OAD) — 30 hod x 25,00 €/hod

Cena bez DPH 750, 00 €
DPH 20% 150, 00 €
Cena celkom s DPH 900, 00 €

7.1.4. CELKOVA CENA DIELA

Cena bez DPH 5550, 00 €
DPH 20% 1110, 00 €
Cena celkom s DPH 6 660, 00 €

V cene si zahrnuté vSetky nevyhnutné a suvisiace sluzby potrebné na vyhotovenie diela a
nalezitosti predchadzajice spracovaniu projektovej dokumenticie potrebné na vydanie
prislusnych povoleni a ndsledne na realizaciu stavby a zisk Zhotovitel’a.

Pre vyltéenie pochybnosti plati, Ze v celkovej cene diela podl'a bodu 7.1. je zahrnuta aj:

7.3.1. cena diela podla bodu 2.3.3. zmluvy, t. j. koordinacia projektovej dokumentacie
V rozsahu urenom v €l. 3 tejto zmluvy

7.3.2. cena diela podl'a bodu 2.3.5. zmluvy, t. j. sucinnost’ pri verejnom obstaravani na
dodavatel’a stavby (stavebnych prac) v rozsahu uréenom v ¢l. 3 tejto zmluvy

7.3.3. cena diela v rozsahu podl’a bodu 2.3.6. zmluvy, t. j. sa¢innost pri realizacii projektu
V rozsahu ur¢enom v ¢l. 3 tejto zmluvy

7.3.4. cena/odplata za plnenie podl'a ¢l. 12 zmluvy (licen¢na zmluva), t. j. licencia/licencie,
suvisiace prava a sthlasy na pouzitie diela podla Autorského zakona podla tejto
zmluvy.

V pripade zmeny postavenia (statusu) Zhotovitel'a z neplatcu DPH na platcu DPH uvedené
nezaklada narok Zhotovitel'a na zmenu ceny diela (t.j. navySenie ceny diela o DPH) a v takomto
pripade sa bude hl'adiet’ na ponuku Zhotovitel’a, ktort predlozil vo verejnom obstaravani, ako na
celkovu cenu diela vratane DPH.

CL 8
PLATOBNE PODMIENKY

Podkladom pre thradu ceny za dielo za podmienok dohodnutych touto zmluvou budu faktiry
vystavené Zhotovitel'om po protokolarnom odovzdani diela, resp. jeho Casti.

Zhotovitel bude moct’ vystavit’ fakturu za podmienok podla tejto zmluvy az po prekontrolovani
a schvaleni $truktiry a rozsahu odovzdanej Casti diela Objednavatel'om, az na zaklade coho bude
Zhotovitel' vyzvany Objednédvatel'om elektronicky na mailové konto Zhotovitel'a (zastupca pre
veci zmluvné) uvedené v zahlavi tejto zmluvy k vystaveniu faktiry, a to najneskor do 14 dni po
odovzdani prislusnej Casti diela podla tejto zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.
Schvalenie $truktury a rozsahu odovzdanej Casti diela Objednavatel'om nezbavuje Zhotovitel'a
zodpovednosti za riadne spracovanie diela, za odborne a technicky spravne a prevadzkyschopné
vypracovanie dokumentacie a technickych podkladov, za ich Gplnost, vecnt spravnost’ a za stlad
diela so vSetkymi platnymi vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi a platnymi technickymi
normami. PredloZzenie nelplnej dokumenticie, dokumentécie s odporujucimi si podkladmi
arozpormi medzi dokumentéaciou, technickou spravou a d’al§$imi podkladmi a evidentnymi
arozpoznatelnymi vadami dokumentacie, pripadne ak predlozené podklady budu neuplné,
nejednoznacné alebo nedostatoné, vratane nezohladnenia zadania, Standardov materidlov
a vyrobkov a technickych Specifikacii, nebude Objednavatel'om povazované za splnenie zavézku
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Zhotovitel'a z hl'adiska vecného rozsahu, pozadovanej struktury a rozsahu odovzdanej Casti diela
atakto odovzdané dielo je Objedndvatel opravneny odmietnut. Pokial budi zo strany
Objednavatela vznesené pripomienky k Struktire a rozsahu odovzdaného diela (pre splnenie
riadne a vcas postacuje zaslanie pripomienok elektronicky na mailové konto Zhotovitel'a —
zastupcu pre veci zmluvné), Zhotovitel je povinny odstranit’ pripomienky bezodkladne, najneskor
Vv lehote 7 dni od ich vznesenia (Iehota sa pocita odo diia nasledujiceho po dni preukazate'ného
odoslania pripomienok na mailové konto Zhotovitel'a), pricom o odovzdani diela po odstraneni
Objednavatelom vznesenych pripomienok zo strany Zhotovitela sa vyzaduje opdtovné
protokolarne odovzdanie diela, resp. namietanych Casti Struktiry a rozsahu odovzdanej Casti
diela, priCom na takto odovzdané dielo sa opédtovne vzt'ahuje postup dojednany podla prvej vety
tohto bodu. Pokial' nebudu v lehote podla prvej vety tohto bodu zo strany Objedndvatela
vznesené pripomienky k Struktare a rozsahu odovzdaného diela, povazuje sa dielo za odsuhlasené
a Zhotovitel’ ma pravo vystavit’ faktiru za dielo, a to aj bez vyzvania Objednavatel'om, ale az
marnym uplynutim lehoty podl’a prvej vety tohto bodu.

Lehota splatnosti fakttry je 14 dni od dorucenia faktary Objednavatel'ovi.

Podmienky vystavenia faktir:

8.4.1. Realizacny projekt (RP)

Termin: po protokolarnom odovzdani RP v rozsahu bodu 3.1.-3.4. a 6.4.1. zmluvy a jeho
odsuhlaseni/schvaleni podl'a bodu 8.2. zmluvy

Suma: 80% ceny podl'a bodu 7.1.1. zmluvy

Termin: po zapracovani vSetkych vyjadreni jednotlivych spravcov sieti a organov §tatnej
a verejnej spravy a opravnenych pripomienok Objednavatel’a do RP

Suma: 10% ceny podl'a bodu 7.1.1. zmluvy

Termin: po nadobudnuti pravoplatnosti stavebného povolenia, najneskér vsak do 8
mesiacov od odovzdania a protokolarneho prevzatia realiza¢nej dokumentacie

Suma: 10% ceny podl'a bodu 7.1.1. zmluvy

8.4.2. Realizaény projekt NN pripojky

Termin: po protokolarnom odovzdani RP v rozsahu bodu 3.5.-3.7. a 6.4.1. zmluvy a jeho
odsuhlaseni/schvaleni podl'a bodu 8.2. zmluvy

Suma: 60% ceny podl'a bodu 7.1.2. zmluvy

Termin: po zapracovani vsetkych vyjadreni jednotlivych spravcov sieti a organov Statnej
a verejnej spravy a opravnenych pripomienok Objednavatela do RP

Suma: 20% ceny podla bodu 7.1.2. zmluvy

Termin: po nadobudnuti pravoplatnosti stavebného povolenia, najneskoér vSak do 8
mesiacov od odovzdania a protokolarneho prevzatia realiza¢nej dokumentacie

Suma: 20% ceny podl'a bodu 7.1.2. zmluvy

8.4.3. Vykon odborného autorského dohl’adu

Termin: po nadobudnuti pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia stavby

Suma: podla skuto¢ne uskutocnenych OAD vykonov (poskytnutych hodin OAD)
dokladovanych podla zapisov v stavebnom denniku z ceny podla bodu 7.1.3.
zmluvy

Pri nedodrzani povinného rozsahu odborného autorského dohl'adu v zmysle tejto
zmluvy Zhotovitelom, si Objednavatel vyhradzuje pravo cenu za odborny
autorsky dohlad nevyplatit, pripadne ju alikvotne znizit podla skuto¢nej
spoluprace so zastupcami Objednavatel’a.

Faktira musi obsahovat’ vSetky naleZitosti podl'a platného pravneho predpisu o DPH a sti¢asne
musi obsahovat’ minimalne tieto obsahové nalezitosti:
8.5.1. identifikacné udaje Zhotovitela:

- obchodné meno a sidlo (totozné s idajom v zahlavi zmluvy o dielo)

- 1COo

- DIC/IC DPH
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9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.
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- Bankové spojenie
- Cislo tttu IBAN
8.5.2. identifika¢né idaje Objednavatela:
- nazov asidlo
- ICO
- DIC
8.5.3. poradové Cislo faktary
8.5.4. datum, kedy bolo plnenie/dielo odovzdané

8.5.5. datum vyhotovenia faktary

8.5.6. datum splatnosti faktury

8.5.7. centralne Cislo zmluvy

8.5.8. rozsah a oznacenie plnenia/diela odovzdaného v zmysle zmluvy o dielo

8.5.9. fakturovana suma, t.j. cena diela resp. prisluSnej casti diela, za vyhotovenie

a odovzdanie ktoré¢ho je faktura vystavena s uvedenim fakturovanych poloziek podl'a
tejto zmluvy
8.5.10.  meno osoby, ktora fakturu vystavila za Zhotovitel'a
8.5.11. peciatka a podpis opravnenej osoby za Zhotovitela.
Adresa Objednavatel’a pre dorucenie fakttry/faktar: Mesto Trnava, Trhova 3, 917 71 Trnava.
V pripade, Ze faktira nebude obsahovat’ predpisané nalezitosti, Objednavatel’ je opravneny
vratit’ ju Zhotovitel'ovi na doplnenie, resp. odstranenie nedostatkov. V takom pripade neplynie
lehota splatnosti a nova lehota splatnosti faktiry za¢ne plynat’ diiom dorucenia opravenej
faktury Objednavatelovi.

CL.9
ZODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUKA

Zhotovitel'a ako odborne spdosobila osoba vykona dielo, najmé, nie vyluéne projektovu ¢innost’ a
zodpoveda Objednavatelovi za spravnost’ a uplnost’ vypracovania diela, resp. jeho ¢asti podl'a
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, vykonavacich predpisov a technickych noriem.
Zhotovitel' vypracovaného diela v Casti realizaény projekt K stavbe zodpoveda aj za jeho
realizovatelnost’.

Zhotovitel’ sucasne zodpoveda za to, ze dielo je zhotovené v stlade s podmienkami dohodnutymi
v tejto zmluve a urCené zavdznym opisom predmetu zakazky, tvoriacim Prilohu ¢. 1 zmluvy
a dielo pocas zarucnej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve a bude sposobilé pre
ucel sledovany touto zmluvou, t.j. pre realizaciu investi¢nej akcie — dodanie stavby.

Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze podstatné porusenie tejto zmluvy alebo jej opakované porusenia,
ktoré nie s podstatné predstavuju zavazné porusenie profesijnych povinnosti v zmysle bodu 101
preambuly smernice Eurépskeho parlamentu a Rady 2014/24/EU z 26. februara 2014 o verejnom
obstardvani a o zruSeni smernice 2004/18/ES.

Zhotovitel' vypracuje dielo, resp. jeho cast’ vo vlastnom mene ana vlastni zodpovednost
a zaroven vyhlasuje, Ze ma opravnenie na vSetky ¢innosti za i¢elom vyhotovenia diela v zmysle
zakona €. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch
Vv zneni neskorsich predpisov alebo rovnocenné opravnenie podla pravneho poriadku Eurépske;j
unie, ktoré je akceptovatelné pravnym poriadkom SR. Zhotovitel je povinny na vyziadanie
Objednavatela toto opravnenie predlozit’ k nahliadnutiu. Zhotovitel’ je povinny za podmienok
dohodnutych touto zmluvou prizvat na vypracovanie Casti diela d’alSie opravnené, odborne
spdsobilé osoby, ak nie je opravneny niektort ¢ast’ diela vypracovat’ sam. V pripade spracovania
Casti diela v subdodavke Zhotovitel' zaroven zodpoveda za to, ze subdodavatelia budi mat
rovnako vSetky potrebné opravnenia a je povinny na poZziadanie Objednavatela predlozit’ aj
opravnenie konkrétnych subdodavatel'ov. PoruSenie tejto povinnosti sa povazuje za podstatné
porusenie zmluvy zo strany Zhotovitel’a.

Zarucna doba na dielo je 60 mesiacov a zacina plynut’ odo dna jeho protokolarneho odovzdania
Objednavatel'ovi.

Zhotovitel’ bez vyhrad stihlasi s tym, Ze ¢o do rozsahu svojej zodpovednosti ako Zhotovitel’ diela,
resp. Casti diela zodpoveda voci Objednavatel'ovi v nasledovnom rozsahu:
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9.6.1.
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9.6.3.
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zodpovednost’ za vady diela, t.j. zodpovednost’ za vady samotného projektu. V danom
pripade ide o vady diela, ktoré¢ vie Zhotovitel' odstranit’ v rdmci zaruky na dielo
a/alebo v ramci vykonu odborného autorského dohladu podla tejto zmluvy. Vo
vzt'ahu k tejto zodpovednosti je Objednavatel’ opravneny na uplatnenie:

a) prava na odstranenie vady diela

b) naroku na zmluvni pokutu

C) prava odstapit’ od zmluvy o dielo

zodpovednost' za vady stavby (stavebného diela) spdsobené vadami projektu.
V danom pripade ide o vady diela spocivajuce najmi, nie vyluéne v absencii
projektového riesenia akejkol'vek obsahovej Casti diela a/alebo nevhodne, neodborne
navrhnutom technickom projektovom rieseni diela s oh'adom na povinnost’ spracovat
dielo s odbornou starostlivost'ou vecne a technicky spravne, ale d’alej bez ohl'adu na
povod a jeho preukazovanie nesplnenia si tohto zavazku Zhotovitel'a. Pre vylucenie
pochybnosti plati, Ze za uvedené vady diela sa povazuju najmi zistené vady diela
(vady realiza¢ného projektu) pri dodani stavby na podklade diela (realizacného
projektu), ktoré¢ maji povod v konani alebo opomenuti Zhotovitel'a a ktoré maji za
nasledok zmenu/doplnenie/opravu projektového rieSenia diela a tieto zmeny vyvolaju
alebo st sposobilé vyvolat’ naviac prace pri dodani stavby. Vo vztahu k tejto
zodpovednosti je Objednédvatel’ opravneny na uplatnenie:

a) prava na zmluvnt pokutu

zodpovednost’ za §kodu sposobenti na stavbe, jej zariadeni a prisluSenstve vadami
diela (realizaéného projektu). V danom pripade ide o vady diela, ktoré po zrealizovani
stavebného diela (dodani stavby) na podklade diela podl'a tejto zmluvy z dévodu vady
diela (realiza¢ného projektu) spdsobia alebo si spdsobilé spdsobit’ znehodnotenie
a/alebo Skodu na stavebnom diele. Vo vztahu k tejto zodpovednosti je Objednavatel’
opravneny na uplatnenie:

a) naroku na zmluvni pokutu

b) prava na nahradu Skody.

Zhotovitel podl'a bodu 9.6.1. tohto ¢lanku zmluvy zodpoveda za vady, ktoré ma dielo, resp. Cast’
diela v ¢ase jeho odovzdania Objednavatel'ovi. Pri uplatneni tejto vady diela sa zmluvné strany
dohodli na nasledovnych podmienkach:

9.7.1.

9.7.2.

9.7.3.

9.7.4.

za vady zistené po odovzdani diela zodpoveda Zhotovitel' v zarucnej dobe, ak boli
spdsobené porusenim jeho povinnosti pri zhotoveni diela

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov
poskytnutych Objednavatel'om a Zhotovitel’ ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti
nemohol zistit' ich nevhodnost, alebo na nevhodnost podkladov Objednavatela
upozornil ale Objednavatel trval na ich pouziti pri vyhotoveni diela

uplatnenie naroku z vad diela je Objednavatel povinny uplatnit’ u Zhotovitel'a
bezodkladne po zisteni vady v pisomnej forme (postacuje aj v elektronickej podobe
na mailové konto Zhotovitel'a — zastupcu pre veci zmluvné uvedené v zahlavi tejto
zmluvy)

Zhotovitel’ sa zaviazuje zacat’ s odstraniovanim vad diela ihned’, najneskor do 7 dni po
pisomnom uplatneni reklamacie a vady odstranit’ v ¢o najkratSom Case — lehote, ktorej
dizku dohodna zmluvné strany pisomne. V pripade, Ze nebude dohodnuta lehota na
odstranenie vady diela podla predchadzajucej vety, tak je Zhotovitel povinny
odstranit’ vady diela vo vSeobecnej technicky primeranej lehote, a to maximalne 14
dni od povinnosti zacatia odstranovania vady/vad diela, s ¢im Zhotovitel’ bez vyhrad
suhlasi. PorusSenie tejto povinnosti sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy zo
strany Zhotovitel’a.

Zhotovitel’ podl'a bodu 9.6.2. tohto ¢lanku zmluvy zodpoveda za to, Ze dielo (realizacny projekt)
je zhotovené tak, Ze na jeho zaklade je mozné realizovat’ predmetnua stavbu v zmysle investi¢nej
akcie pri dodrzani diela, a to vykresovej Casti projektovej dokumentacie (realizacného projektu)
a vykazu vymer, ktory je sucastou realizatného projektu pre realizaciu stavby. Za vadu diela
Z dovodov na strane Zhotovitel'a sa povazuje kazdy skutkovy pripad, pri ktorom odstranenie vady
diela spo¢iva v zmene/oprave/doplneni vykresovej Casti projektu a/alebo vykazu vymer bude mat’
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za nasledok naviac prace a/alebo navySenie ceny dodavanej stavby, a to vyluéne z dévodu vecnej
a rozsahovej nespravnosti/nestladu vykresovej dokumentacie a vykazu vymer a/alebo netiplnosti
projektovej dokumentacie, najmi, nie vylucne Vv pripade (i) vynechania projektovej prace pre
uceleny stavebny objekt stavby, resp. jeho Cast’ a/alebo uceleny subor prac a dodavok v ramci
jedného stavebného objektu stavby, resp. jeho Casti, vratane alebo s tym stuvisiaceho vynechania
prac a dodavok v rozpoéte, resp. vo vykaze vymer pre uceleny stavebny objekt stavby, resp. jeho
Cast’ a/alebo uceleny stubor prac a dodavok v ramci jedného stavebného objektu stavby, resp. jeho
Casti, (ii) nespravnosti projektovej prace pre uceleny stavebny objekt stavby, resp. jeho Cast’
a/alebo uceleny subor prac a dodédvok v ramci jedného stavebného objektu stavby, resp. jeho Casti,
vratane alebo s tym suvisiaceho vynechania prac a dodavok v rozpocte, resp. vo vykaze vymer
pre uceleny stavebny objekt stavby, resp. jeho Cast’ a/alebo uceleny subor prac a dodavok v ramci
jedného stavebného objektu stavby, resp. jeho casti. Tato zodpovednost je dohodnutd ako
objektivna zodpovednost’ Zhotovitel'a. Porusenie tejto povinnosti sa povazuje za podstatné
porusenie zmluvy zo strany Zhotovitela.

Zhotovitel’ za vady stavebného diela (stavby), pokial’ bude ich pdvod v projektovej dokumentacii

(realizacného projektu) podl'a bodu 9.8. tohto ¢lanku zmluvy, nezodpoveda za takéto vady

stavebného diela alebo jeho jednotlivych Casti vyvolané vadnym dielom podrla tejto zmluvy, v

pripade:

9.9.1. ak potreba zmeny/opravy/doplnenia vykresovej Casti projektu a/alebo vykazu vymer
bude odovodnena poziadavkami Objednavatela alebo nepredvidatelnymi
okolnostami nemajicimi povahu v konani Zhotovitel’a pri zhotoveni diela

9.9.2. ak boli pouzité¢ podklady prevzaté od Objednavatela, resp. ktoré vyplynuli zo
spoluposobenia a su¢innosti Objednavatela a Zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vSetkej
odbornej starostlivosti nemohol zistit’ ich nevhodnost, pripadne na to upozornil
Objednavatel’a a ten na ich pouziti trval

9.9.3. ak dodavatel’ stavby zmeni stavebnu realizaciu stavby oproti schvalenej projektove;j
dokumentécii bez suhlasu Zhotovitel'a
9.9.4. ak neboli dodévatel'om stavby dodrzané stavebno-technické parametre stavby podl'a

projektovej dokumentacii, vSeobecne platné pravne predpisy a technické normy,
predpisané technické a technologické postupy stanovené vyrobcami pouzitych
vyrobkov a materialov, ak neboli dodrzané parametre stavby ako celku, najmi
Vv oblasti spolupdsobenia pouzitych stavebnych prvkov a materialov, v oblasti stability
stavby, stavebno-fyzikalnych parametrov stavby, v kvalite pouzitych materialov
a vyrobkov alebo ak neboli pouzité potrebné akosti zabudovanych hmot, materialov a
vyrobkov dodavanych dodavatel'om stavby

9.9.5. za nedodrzanie vyhotovenia projektom vyZiadanej vyrobnej pripravy v podobe
vyrobnej/dielej alebo technickej dokumentacie, ktorti pred zacatim prac je povinny
vyhotovit' dodavatel’ stavby alebo ju nepredlozi na schvalenie Zhotovitel'ovi pri
vykone OAD podla tejto zmluvy

9.9.6. ak bez suhlasu Zhotovitel'a vykona pred alebo pocas realizacie stavby ktokol'vek
v potvrdenej projektovej dokumentacie zmeny alebo akékol'vek ipravy bez suhlasu
Zhotovitela

9.9.7. zmeny skuto¢nych nakladov stavby dodanej podrl'a diela (realiza¢ného projektu), ktoré

st sposobené zmenami vyvolanymi zmenami alebo vykyvmi cien a dostupnosti
stavebnych materialov a prac ako okolnostami, ktoré nebolo mozné z dovodu
plynutia ¢asu medzi dodanim diela podl'a tejto zmluvy a zaciatkom stavby predvidat’
ani pri vynalozeni vSetkého usilia, ktoré je mozné od Zhotovitel'a spravodlivo
pozadovat.
Zhotovitel’ sa na zaistenie pripadnych narokov na nahradu skody Objednavatel’a z tejto zmluvy
zavizuje ku dnu Géinnosti tejto zmluvy na vlastné naklady uzatvorit’ poistenie zodpovednosti za
Skodu, ktora by mohla vzniknut’ v stvislosti s vykonom jeho ¢innosti, ¢innosti jeho zamestnancov
alebo v suvislosti s ¢innost'ou a prevadzkou jeho subdodavatel'ov, ktoré poistenie bude povinne
zahfnat’ minimalne nasledovné poistné/skodové pripady:
9.11.1.  skodu za vady diela, t.j. za vady samotného projektu (bod 9.6.1. zmluvy)
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9.11.

9.12.

9.13.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.
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9.11.2.  $kodu za vady stavby (stavebného diela) spdsobené vadami diela — realiza¢ného
projektu (bod 9.6.2. zmluvy)
9.11.3.  skodu spdsobent na stavbe, jej zariadenia a prislusenstva vadami diela — realiza¢ného
projektu (bod 9.6.3. zmluvy)
Minimalna poistna suma pre poistenie zodpovednosti za $kodu podla bodu 9.10. tohto ¢lanku
bude vo vyske ceny diela. Zhotovitel je povinny predlozit’ Objednavatelovi doklady
preukazujiice uzatvorenie poistenia zodpovednosti za Skodu a preukazujiice vySku poistenia
najneskor k datumu nadobudnutia G€innosti tejto zmluvy a sucasne preukaze, ze uz uzavrel takéto
poistenie formou kopie poistenia, potvrdenim poistovne o uzavreti poistky alebo potvrdenim
poistného makléra. Pokial’ Zhotovitel’ pozadované doklady nepredlozi v stanovenej lehote alebo
vyske, ide o podstatné porusenie zmluvy zo strany Zhotovitel'a a Objednavatel’ méa ndrok na
zmluvni pokutu a na odstipenie od zmluvy o dielo bez finanénych narokov Zhotovitela.
Poistenie je Zhotovitel' povinny udrziavat’ v platnosti na vlastné naklady minimalne pocas
zarucnej doby na dielo podla bodu 9.5. tohto ¢lanku zmluvy a sicasne d’alej pocas realizacie
stavby az do doby jej ukoncenia (t.j. nadobudnutia pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia na
predmetnii stavbu), a to aj v pripade prediZenia doby vystavby. Naklady na poistenie st su¢astou
ceny diela (odmeny) Zhotovitel'a podl'a bodu 7.1. tejto zmluvy.
Pre vylucenie pochybnosti sa zmluvné strany dohodli, ze Zhotovitel’ sa nezbavuje zodpovednosti
za vady diela nim spdsobené podla tejto zmluvy v pripade, Ze uplatneny narok nebude uznany
poistoviiou vramci likvidacie poistnej/Skodovej udalosti. V takomto pripade bude pre
opravnenost’ a ustalenost’ naroku Objednavatel’a rozhodujuce odborné posudenie takéhoto naroku
plyntceho z vady diela kvalifikovanym odbornym posudenim — napr. znaleckym posudkom,
s ¢im zmluvné strany bez vyhrad suhlasia.
Objednavatel’ si vyhradzuje pravo zapoctu svojich narokov na zaplatenie zmluvnych pokut
a nahrad uplatnenych voci Zhotovitel'ovi S0 splatnym zavazkom/pohl'adavkou Zhotovitel'a podla
fakturovanej ceny diela. V pripade, ze Objednavatel’ uvedené pravo nevyuzije, nezanika mu
opravnenie SvVOje naroky uplatnit’ Si 0sobitne, t.j. mimo fakturacie diela resp. jeho ¢asti formou
samostatnej vyzvy.

CL. 10
ZMLUVNE POKUTY A NAHRADA SKODY

V pripade, Ze Zhotovitel’ nedoda dielo, resp. jeho prislusni ¢ast’ riadne v termine/terminoch podl'a
¢l. 6 tejto zmluvy, Objednavatel’ ma pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny prislusnej
Casti diela bez DPH za kazdy den omeskania az do jeho prevzatia Objednavatel'om. Pri omeskani
diela o viac ako 30 dni ma Objednavatel’ pravo na zmluvna pokutu vo vyske 0,2 % z ceny
prislusnej casti diela bez DPH za kazdy den omeskania po¢nic diiom nasledujicim po 30 dni
omeskania az do jeho prevzatia Objednavatel'om.

V pripade omeskania Objednavatela s thradou faktury méa Zhotovitel’ pravo na trok z omeskania
vo vyske 0,05 % z dlZznej sumy bez DPH za kazdy dent omeskania. Pri omeskani s tthradou faktury
0 viac ako 30 dni ma Zhotovitel’ pravo na tirok z omeskania vo vyske 0,2 % z dlznej sumy bez
DPH za kazdy deii omeskania po¢ntic diiom nasledujiicim po 30 dni omeskania az do zaplatenie
dlznej sumy.

Ak sa Zhotovitel' dostane do omeSkania s odstranenim vad diela — realizaéného projektu podla
bodu 9.7.4. tejto zmluvy, je Objednavatel’ opravneny uplatnit’ vo¢i Zhotovitel'ovi zmluvnii pokutu
vo vyske 0,05 % z ceny prislusnej Casti diela bez DPH za kazdy deni omeskania. Pri omeskani
s odstranenim vad projektovej dokumentacie o viac ako 30 dni ma Objednavatel’ pravo na
zmluvnu pokutu vo vyske 0,2 % z ceny prislusnej Casti diela bez DPH za kazdy dent omeskania
poc¢nuc ditom nasledujucim po 30 dni omeskania.

V pripade, ze Zhotovitel’ neposkytne riadne a/alebo véas Objednavatel'ovi plnenie v zmysle bodu
3.8.-3.9. tejto zmluvy (t.j. koordinacia projektovej dokumentacie), ma Objednavatel’ pravo na
uplatnenie zmluvnej pokuty 300 eur za kazdy pripad neposkytnutia plnenia vcas a/alebo
neposkytnutie plnenia riadne.
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10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

11.1.

11.2.
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V pripade, Ze Zhotovitel’ neposkytne v zmysle bodu 3.18. a 3.20. tejto zmluvy riadnu a v¢asnt
st¢innost’ Objednavatel'ovi, ma Objednavatel’ pravo na uplatnenie zmluvnej pokuty 200 eur za
kazdu neposkytnutl si¢innost’ v¢as, alebo za stcinnost’ neposkytnutu riadne.

V pripade nepredlozenie alebo oneskorenia s predlozenim poistnej zmluvy podl’a bodu 9.11. tejto
zmluvy je Zhotovitel’ povinny na vyzvu Objednavatel’a uhradit’ zmluvna pokutu vo vyske 300
eur. Zmluvnu pokutu je Objednavatel’ opravneny uplatnit’ si aj za opakované porusSenie tejto
zmluvnej povinnosti Zhotovitel'om.

Pri zistenej vade diela (realiza¢ného projektu) podl'a bodu 9.6.1. a/alebo 9.6.2. a/alebo 9.6.3. tejto
zmluvy z doévodov na strane Zhotovitel'a, je Objednavatel’ opravneny uplatnit’ vo¢i Zhotovitel'ovi
za kazdy jednotlivy pripad poruSenia zmluvy zmluvntl pokutu vo vyske 10% z ceny prislusnej
Casti diela. Celkovy rozsah takto uplatnenych zmluvnych poktit nemdze presiahnut’ 50% celkovej
ceny diela.

Pri podstatnom poruseni tejto zmluvy, pri ktorych nie je osobitne dojednana sankcia v tomto
¢lanku zmluvy, resp. v tejto zmluvy, je Zhotovitel' povinny na vyzvu Objednavatel'ovi uhradit’
zmluvnu pokutu vo vyske 300 eur za kazdé aj opakované podstatné porusenie zmluvy.

Pri poruseni tejto zmluvy, ktoré nie oznacené ako podstatné poruSenie zo strany Zhotovitel’a, kedy
k naprave zo strany Zhotovitel'a nepride ani v nahradnej, technicky primeranej lehote urcenej
Objednavatel'om v sulade s bodom 2.5.2. tejto zmluvy, je Objednavatel’ opravneny uplatnit’ si
zmluvni pokutu a Zhotovitel’ je vtedy povinny uhradit’ Objednavatel'ovi zmluvnil pokutu vo
vyske 100 eur za kazdé, aj opakované porusenie zmluvy. Za opakované porusenie tejto zmluvy,
ktoré nie je podstatnym porusenim sa povazuje porusenie identickej povinnosti dva krat.
Zmluvné strany sa dohodli, ze zmluvné pokuty dohodnuté v tomto ¢lanku zmluvy si opravnena
strana uplatni vyzvou s vystavenim samostatnej faktiry doru¢enej druhej strane so splatnostou
14 dni od ich dorucenia.

Ustanovenim o zmluvnej pokute nie je dotknuty narok opravnenej strany na ndhradu Skody vo
vyske prevySujucej zmluvna pokutu.

Cl.11
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Objednavatel’ ma pravo od tejto zmluvy odstapit’, ak porusenie zmluvy druhou zmluvnou stranou
znamena jej podstatné poruSenie. Zmluvné strany povazuju za podstatné porusenie tejto zmluvy
skutkové pripady, ktoré su v osobitnych ustanoveniach tejto zmluvy oznacené za podstatné
porusenie zmluvnych povinnosti Zhotovitelom. Odstupit’ od zmluvy je mozné len pisomne,
odstupenie od zmluvy sa dorucuje na adresu sidla druhej zmluvnej strany, ktora je uvedena
v zahlavi zmluvy (¢l. 1. zmluvy) alebo prostrednictvom elektronickych prostriedkov do
elektronickej schranky druhej zmluvnej strany v zmysle platnej pravnej Gpravy. V pripade
pisomného odstiipenia od zmluvy doru¢ovaného na adresu sidla Zhotovitel'a sa zmluvné strany
dohodli, ze takato pisomnost’ (zasielka) zasieland poStou doporucene sa povazuje za dorucenu
dinom, ked’ ju adresat prijal alebo odmietol prijat. VSetky pisomnosti sa povazuju za dorucené aj
v pripade, ak zmluvna strana svojim konanim alebo opomenutim zmari dorucenie pisomnosti a
pisomnost’ posta vrati ako nedoru¢enti. Uginky dorugenia nastavaji v defi, ked’ bude pisomnost’
(zasielka) vratena odosielatel'ovi. Odstapenie od zmluvy je G¢inné ditom jeho dorucenia druhej
zmluvnej strane.

V pripade porusenia zmluvy, ktoré nie je v zmluve oznaéené ako podstatné, moze v zmysle tejto
zmluvy Objednavatel’ odstapit’ od zmluvy az po marnom uplynuti primeranej lehoty na napravu
(splnenie porusenej povinnosti) druhou zmluvnou stranou uréenou touto zmluvou alebo
stanovenou Vv sulade s bodom 2.5.2. tejto zmluvy, s upovedomenim o mozZnosti odstipenia od
zmluvy, pokial’ nepride v tejto lehote k naprave. Objednavatel’ je opravneny odstipit’ od zmluvy
az marnym uplynutim tejto lehoty. Zmluvné strany postupuju podla tohto bodu v nasledovnych

pripadoch:

11.2.1. nedodrzanie lehdt dohodnutych v tejto zmluve viac ako 7 dni, pricom oznamenie
o odstupeni je potrebné bezodkladne po uvedenej lehote adresovat’ druhej zmluvne;j
strane
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11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

12.1.

12.2.

12.3

12.4.

Centrélne ¢islo zmluvy: 481/2024

11.2.2. ak Zhotovitel bude preukazatelne vykonavat dielo vrozpore spodmienkami
dohodnutymi vtejto zmluve. Musi ist ovady, na ktoré bol Zhotovitel
Objednavatel'om v priebehu zhotovenia diela pisomne upozorneny a ktoré napriek
upozorneniu neodstranil v dohodnutej lehote

11.2.3. v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy prestal vykonavat dielo, alebo inak prejavuje
svoj umysel nepokracovat’ vo vyhotoveni diela, a to minimalne po dobu 7 dni,

11.2.4.  nezapracuje pripomienky spravcov inzinierskych sieti alebo dotknutych organov
Statnej spravy v termine podl’a tejto zmluvy

11.2.5. na plnenie zmluvy pouzije osoby bez prislusnych opravneni alebo odmietne uviest’

apreukazat’ ich odborna spdsobilost’ na plnenie
11.2.6.  ak Zhotovitel porusi iné ustanovenia/povinnosti podl'a tejto zmluvy
Objednavatel’ si mimo dévodov a skutkovych pripadov uvedenych v ods. 11.1a 11.2 tejto zmluvy
najma4, nie vyluéne s oh'adom na moznosti buducej realizacie stavby podla diela zhotovovaného
podl’a tejto zmluvy, vyhradzuje pravo odstupit’ od zmluvy zo strany Objednavatela bez uvedenia
dévodu a/alebo bez zavinenych pri¢in zo strany Zhotovitel'a pocas zhotovovania diela, priCom
v takomto pripade uhradi Objednavatel cenu diela podla preukdzatelného stupiia
rozpracovanosti, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. S uplatnenim uvedeného prava
Objednavatel’a a postupu vysporiadania vzajomnych zavizkov Zhotovitel' bez vyhrad stihlasi.
Odstiipenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy, okrem narokov na
nahradu skody, narokov na zmluvné, resp. zakonné sankcie a narokov vyplyvajucich z ustanoveni
tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za ¢ast’ diela, ktora bola zrealizovana
do ¢asu odstupenia od zmluvy.
Zhotovitel’ je opravneny od zmluvy odstapit’ v pripade, ak Objednavatel’ odmietne poskytnat’
potrebnl su¢innost’ a plnenie podmienok dohodnutych podla tejto zmluvy, ktoré by podstatnym
sposobom znemoziovalo Zhotovitelovi plnit' podmienky a dodrzat’ zaviazky uvedené v tejto
zmluve. Odmietnutie poskytnutia sucinnosti zo strany Objednévatela je Zhotovitel povinny
preukazat’ — podrobne dokladovat’ a Specifikovat’.
Odstipenim od zmluvy nezanik4 narok na zmluvné pokuty a na nahradu skody.

CL12
AUTORSKE PRAVA A LICENCNA ZMLUVA

Zmluvné strany beri na vedomie, ze dieclo, resp. Cast diela, ktorymi s projektové
podklady/stadie/posudky/prieskumy a projektové dokumentacie vypracované a dodané pri plneni
povinnosti podla zmluvy, ktoré st vysledkom tvorivej dusevnej Cinnosti autorov, pokial’ su
vnimatel'né zmyslami, st samostatné autorské diela chranené podla zakona ¢. 185/2015 Z. z.
Autorského zakona v zneni neskorsich predpisov (,,Autorsky zakon) bez ohl'adu na ich podobu,
obsah, kvalitu, G¢el, formu vyjadrenia a mieru dokoncenia. Zhotovitel’ vykonava vo svojom mene
ana svoj ucet majetkové prava k autorskym dielam podrla tejto zmluvy v rozsahu prislusnych
ustanoveni Autorského zakona.

Pre vylucenie pochybnosti plati, ze akékol'vek architektonické diela, vyhotovené podla tejto
zmluvy, najmi urbanistické, architektonické, priestorové, dispozi¢né, farebné a dizajnérske
rieSenia, projektovd dokumenticia v rozsahu Stidie, dokumenticia pre vydanie uzemného
rozhodnutia, realiza¢na dokumentacia a kazda d’alSia projektova dokumentacia vyhotovena podl'a
tejto zmluvy ako aj d’alsie podklady vypracované v suvislosti s plnenim Zhotovitel'a podla tejto
zmluvy, ktoré napiiiajii znaky diela v zmysle Autorského zakona, sa d’alej pre tGcely tejto zmluvy
oznacuju ako ,,dielo* alebo ,,Cast’ diela®.

Autormi diela st: Ing. arch. Irenej Seres, autorizovany architekt 2305AA SKA (dalej aj ,,autor®)
Jednotlivé autorské diela vyjadrené v projektovych podkladoch/stadiach/posudkoch/
prieskumoch a projektovych dokumentaciach je mozné pouzit’ vyhradne v rozsahu a na tcel, na
ktory boli autorom vyhotovené a Zhotovitelom na zaklade Zmluvy dodané. PouZitie v inom
rozsahu a na iny ucel, ako si zmluvné strany dohodli, je mozné len na zéklade osobitne uzatvorene;
zmluvy v zmysle prislusnych ustanoveni Autorského zadkona s autorom, resp. nositelom prav
(Zhotovitel'om).
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12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

12.10.
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Akakol'vek ina zmena alebo iny zasah do autorskych prav k autorskym dielam podla zmluvy,

ktorych vyjadrenim su projektové podklady/stadie/posudky/prieskumy a projektové

dokumentécie dodané Zhotovitelom za i€elom plnenia podla tejto zmluvy nad ramec tejto
zmluvy je mozny iba na zaklade pisomného sthlasu opravnenych oso6b (autorov) a v zmysle
prislusnych ustanoveni Autorského zékona.

K dielu v zmysle Autorského zakona vytvoreného Zhotovitelom podla tejto zmluvy udel'uje

Zhotovitel Objednavatel'ovi licenciu na pouzitie diela v neobmedzenom vecnom, ¢asovom

atuzemnom rozsahu pre tucely sledované touto zmluvou, aza tymto ucelom udel'uje

Objednavatel'ovi suhlas:

12.6.1. na pouzitie a uzivanie diela alebo Casti diela na ucely shvisiace s ¢innostou
Objednavatela, ako aj rozhodovat o jeho pouziti za ucelom sledovanym touto
zmluvou, najmé/nie vyluéne pre Gcely pouzitia diela ako podkladu pre spracovanie
projektovej dokumentacie k stavbe a/alebo ako podkladu pre verejné obstaravanie
podla zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov pre potreby vyberovych konani na
spracovatela diela pri jeho rozpracovanosti, pre potreby vyberovych konani na
dodavatel’a stavby a pod.

12.6.2. dielo alebo cast’ diela upravovat, menit’ a spracovavat’ za ucelom sledovanym touto
zmluvou

12.6.3. vyhotovovat’ rozmnoZeniny a zaznamy diela alebo jeho Casti

12.6.4. uskuto¢nit’ adaptaciu, usporiadanie alebo akékol'vek iné spracovanie alebo upravy
diela

12.6.5. spajat’ dielo s inymi dielami alebo dielo zaradit’ do suborného diela alebo databazy

12.6.6. pouzit’ dielo alebo jeho Casti na vytvorenie nového diela

12.6.7. verejne vykonat’ dielo, zverejnit’ a rozsirovat’ dielo

12.6.8. akymkol'vek inym spdsobom podl'a volnej tvahy Objednavatel’a pouzit’ dielo v celom

rozsahu majetkovych prav, ktoré inak prisluchaji autorovi v zmysle ustanoveni
Autorského zékona, pricom za tymto ucelom je Objednavatel” opravneny udelit’ tretej
osobe suhlas na pouzitie diela v rozsahu licencie (sublicencia) alebo je opravneny
licenciu zmluvou postupit’ za ucelom sledovanym touto zmluvou na tretie osoby, za
ucelom ktorym udeluje Zhotovitel v sulade s § 558 zakona ¢. 513/1991 Zb.
(Obchodny zakonnik) Objednavatel'ovi svoj vyslovny a neobmedzeny suhlas s
pouzitim diela na iné Gcely ako Ucely sledované touto zmluvou.
Objednavatel” sa pri pouziti diela, resp. jeho Casti v ramci udelenej licencie podla tejto zmluvy
zavdzuje povinne uvadzat' meno a priezvisko Zhotovitel'a ako autora diela, resp. oznaCovat’
Zhotovitel'a na vSetkych rozmnoZeninach diela nalezitym spésobom pri kazdom pouziti diela, a
to podl'a spésobu pouzitia diela, resp. jeho Casti.
Zhotovitel' v postaveni autora udeluje tato licenciu Objednavatel'ovi ako sthlas na akékol'vek
pouzitie diela podl'a § 19 ods. 4 Autorského zakona v stulade s trvanim majetkovych prav podla
§ 32 Autorského zakona.
Odmena Zhotovitel'a za poskytnutie licencie je sucast'ou ceny diela, resp. ceny za prislusnt Cast’
diela vo forme vystavenej faktury/faktir Zhotovitela za dielo. Licenciu/sublicenciu nadobudnuta
podla tejto zmluvy nie je Objednavatel’ povinny vyuzit. Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze
Zhotovitel' d’alej udel'uje Objednavatelovi licenciu aj pre pouzitie rozpracovanej Casti diela
Vv pripade, ze doslo k ukonceniu tejto zmluvy o dielo za predpokladu, ze rozpracovana cast’ diela
bude pouzitda vylucne sposobom a Vrozsahu smerujicom k ukonceniu resp. kompletizacii
projektovej dokumenticie anasledne realizacie stavebného diela aza predpokladu, ze
rozpracovana Cast’ diela bola riadne uhradend, vyporiadana podla tejto zmluvy. Odplata za
udelenie takejto licencie (k rozpracovanej Casti diela) je zahrnuta v cene diela, resp. prislusnej
Casti diela. Pre vylucenie pochybnosti plati, ze licencia/licencie uvedené v tomto ¢lanku zmluvy
vstupuju do u¢innosti v okamihu, ked’ dielo, resp. jednotlivé Casti diela ku ktorym patri autorska
ochrana za podmienok stanovenych touto zmluvou st uhradené vo fakturovanej vyske.
Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je nositelom vsetkych autorskych prav k dielu alebo Casti diela podl'a
vy$8ie uvedeného bodu v rozsahu, v akom udelil Objednavatel'ovi licencie/sublicencie a dielo
nebude pri jeho odovzdani Objednéavatelovi zatazené akymikol'vek pravami tretich osdb.
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12.11.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.
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V pripade, pokial’ by sa na diele podielali autorsky aj iné osoby ako Zhotovitel’ (subdodavatelia),
Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze si zaistil opravnenie s dielom nakladat’ a opravnenie poskytovat
licenciu /sublicenciu najeho pouzitie v takom rozsahu, v akom to ustanovuje tato licencna
zmluva. Zhotovitel' za tymto tcelom vyhlasuje, Ze vSetci autori/spoluautori autorskych diel
a/alebo originalni nositelia majetkovych prav k autorskym dielam sthlasia s udelenim
licencie/sublicencie zo Zhotovitel'a na Objednavatel’a a s udelenim licencie/sublicencie a/alebo
postipenim licencie/sublicencie z Objednavatela na tretie osoby bez obmedzenia. Zhotovitel
d’alej vyhlasuje, ze naroky autorov/spoluautorov/origindlnych nositel'ov majetkovych prav k
autorskym dielam podla tohto ¢lanku zmluvy st v plnom rozsahu vysporiadané a/alebo za tieto
naroky sam a v plnom rozsahu zodpoveda tak, aby Objednavatel mohol nerusene pouzivat
autorské diela podla tejto zmluvy, a to bez akychkol'vek narokov autorov/spoluautorov/
originalnych nositel'ov majetkovych prav k autorskym dielam podl'a tohto ¢lanku zmluvy voci
Objednavatel'ovi.

V pripade, ak sa po uzatvoreni tejto zmluvy preukaze neopravnené alebo nedostatocné/netplné
poskytnutie licenénych/sublicenénych prav Zhotovitelom Objednavatel'ovi a v tej suvislosti si
bude akykol'vek autor/spoluautor/origindlny nositel’ majetkovych prav k autorskym dielam podla
tejto zmluvy uplatinovat akékolvek majetkové naroky voci Objednavatelovi z titulu
neopravneného pouzitia autorského diela podla tejto zmluvy, zavizuje sa Zhotovitel' uvedené
naroky vysporiadat’ a/alebo nahradit’ Objednavatelovi v plnom rozsahu aktkol'vek Skodu,
vzniknuti Objednévatel'ovi v ddsledku porusenia povinnosti Zhotovitel'a podla tejto zmluvy,
ktora mu vznikne z dovodu, ze vyhlasenie Zhotovitel'a povazoval Objednavatel’ za pravdivé.

CL. 13
SUBDODAVATELIA

Zhotovitel' je opravneny vykonat cast’ plnenia predmetu tejto zmluvy prostrednictvom
subdodavatela uvedeného v Prilohe ¢. 3 tejto zmluvy, ktora tvori neoddelitelnu sucast’ tejto
zmluvy.
Pocas trvania zmluvy je Zhotovitel’ opravneny zmenit’ alebo doplnit’ subdodavatel’a uvedeného v
Prilohe ¢. 3 tejto zmluvy na zaklade pisomného oznamenia zmeny zastupcovi Objednavatela
opravnenému na rokovanie vo veciach technickych uvedenému v zahlavi tejto zmluvy. Zmenou
subdodavatel’a nie je dotknutd zodpovednost Zhotovitel'a za plnenie povinnosti podla tejto
zmluvy. Zhotovitel' je opravneny plnit' povinnosti podla tejto zmluvy alebo jej ¢ast nim
navrhnutym novym subdodavatelom len ak ho Objednavatel' pisomne schvali, priCom pre
vylucenie pochybnosti plati, ze zmena subdodavatel’a je G¢innd diiom pisomného schvalenia
anevyzaduje sa uzatvorenie dodatku k tejto zmluve. V pripade, ak Objednavatel do 10
kalendarnych dni odo diia, v ktorom mu Zhotovitel’ poskytne vsetky udaje o navrhovanom novom
subdodavatel'ovi podla tohto ¢lanku zmluvy, pisomne Zhotovitel'ovi neoznami, ¢i schvaluje
alebo zamieta navrh nového subdodavatela, plati, ze nového subdodéavatela schvalil.
Objednavatel nie je opravneny subdodavatel'a odmietnut’ bezddévodne.
Zhotovitel’ sa zavizuje spolu s oznamenim zmeny alebo doplnenia subdodavatel’a uviest’ udaje o
fiom v rozsahu podla § 41 ods. 3 zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani. Pisomné
oznamenie o zmene subdodavatela obsahuje najma:
13.3.1. obchodné meno/nazov subdodavatel’a,
13.3.2. udaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatel’a v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, datum narodenia,
13.3.3. rozsah subdodavky vyjadreny v eurach,

13.3.4. skuto¢nost, ¢i je subdodavatel’ zapisany v Registri partnerov verejného sektora, ak
taktito povinnost’ ma podla osobitnych predpisov,

13.3.5. doklad o opravneni realizovat’ plnenie,

13.3.6. dovod zmeny pévodného dodavatel’a,

13.3.7.  datum zmeny alebo pribratia subdodavaterla.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze Priloha €. 3 tejto zmluvy obsahuje aktudlne a uplné udaje v zmysle

ustanovenia § 41 ods. 3 zdkona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani. Zmenu udajov
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13.5.

13.6.

14.1.

14.2.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.
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akéhokol'vek subdodavatela je Zhotovitel povinny oznamit” Objednavatel'ovi bezodkladne za
podmienok a v rozsahu ustanovenom touto zmluvou.

Neoznamenie zmeny subdodavatela zo strany Zhotovitel'a alebo neoznamenie zmeny udajov
0 aktualnom subdodavatelovi za podmienok podla tejto zmluvy sa povazuje za podstatné
porusenie zmluvy Zhotovitelom.

Zhotovitel’ sa zavizuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania
tejto zmluvy, ak mu taka povinnost’ vyplyva zo zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej
len ,,zakon o registri partnerov verejného sektora). Subdodavatel’ uvedeny v prilohe tejto zmluvy
a kazdy novy subdodavatel’ a/alebo osoba v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) siedmy bod zakona o
registri partnerov verejného sektora minimalne po dobu trvania subdodavatel'skej zmluvy musia
byt zapisani v registri partnerov verejného sektora v zmysle zdkona o registri partnerov verejného
sektora, ak im tak(to povinnost zakon uklada. Zhotovitel je povinny na poziadanie
Objednavatela predlozit’ vSetky zmluvy so subdodavatel'mi. Porusenie povinnosti podl'a tohto
bodu sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy Zhotovitel'om.

CL 14
OSTATNE USTANOVENIA

Akékol'vek zmeny tejto zmluvy mézu byt urobené vylucéne v stlade s § 18 zakona ¢. 343/2015
Z. z. 0 verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych predpisov v platnom zneni.

V pripade, Ze prekazky v plneni zmluvy vzniknt z dévodov nezavinenych Zhotovitel'om, alebo
nastanu udalosti znemoziujuce riadne plnenie (napr. mimoriadna udalost’, vys$sia moc a pod.), Cas
plnenia bude adekvatne upraveny pisomnym dodatkom k zmluve podpisanym oboma zmluvnymi
stranami.

ClL 15
ZAVERECNE USTANOVENIA

Vztahy touto zmluvou priamo neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika
a suvisiacich platnych pravnych predpisov. V pripade, Zze pocas platnosti zmluvy nastapi do
uc¢innosti zmena alebo nahradenie akejkol'vek legislativy, ktora je obsahom zmluvnych dojednani
podla tejto zmluvy alebo ktora sa vztahuje na plnenie tejto zmluvy, nastupuje povinnost’
Zhotovitel'a postupovat’ podla takejto legislativy, ato od okamihu jej Géinnosti, aza tymto
ucelom zabezpecit sulad diela podl'a tejto zmluvy s touto legislativou. Pre vyluc¢enie pochybnosti
plati, ze splnenie uvedenej povinnosti Zhotovitel'om je suc¢astou ceny diela. Pokial’ uvedené bude
mat’ vplyv na obsah inych zavidzkov dojednanych touto zmluvou, uzatvoria zmluvné strany
dodatok k zmluve, ktorym obsah zmluvy primerane upravia vo vztahu k G¢innej legislative, resp.
jej zmene.

Tato zmluva nadobuda platnost dhom podpisania zmluvnymi stranami a G¢innost diom
nasledujucim po zverejneni v Centralnom registri zmlav v zmysle platnej legislativy SR. Pre
ucinnost’ zmluvy je rozhodujlice prvé zverejnenie v Centralnom registri zmlav.

Zmluvné strany sa dohodli, ze zmeny jednotlivych ustanoveni tejto zmluvy je mozné
vykonat' vyluéne pisomnou formou, ato formou ocislovanych dodatkov podpisanych
Statutarnymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

Prilohy:

Priloha €. 1 Opis predmetu zakazky

Priloha ¢. 2 Cenova ponuka Zhotovitel'a

Priloha ¢. 3 Zoznam subdodavatel'ov a podiel subdodavok

Zmluvné strany prehlasuji, Ze su plne sposobilé na pravne ukony, ze si zmluvu preéitali,
S jej obsahom sa zoznamili a sthlasia s nim, ze zmluva bola uzavreta podl'a ich pravej a
slobodnej vole, zrozumitel'ne, urcite a vazne, ze nebola uzavreta v tiesni ani za napadne
nevyhodnych podmienok, ¢o svojim podpisom potvrdzuju.

Tato zmluva je vyhotovena v Siestich rovnopisoch, z ktorych po podpisani Objednavatel’ obdrzi
pat vyhotoveni a Zhotovitel’ jedno vyhotovenie.
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V Trnave, dia: 24.07.2024

Za Objednavatel’a:

JUDr. Peter Brocka, LL.M., V.I.
primator mesta

Centrélne ¢islo zmluvy: 481/2024

V Bratislave, dna: 08.07.2024

Za Zhotovitel’a:

Ing. arch. Irenej Seres, V.r.
konatel’
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Centrélne ¢islo zmluvy: 481/2024

Priloha ¢.1 Zmluvy o dielo

Opis predmetu zakazky

Realiza¢ny projekt (RP) — projekt pre realizaciu stavby, ktory bude podkladom pre vydanie
stavebného povolenia ako aj samotnu realizaciu stavby

Jedna sa o aktualizaciu a doplnenie realizatného projektu priestoru pre Klientske centrum Mestske;j
policie v Trnave. V doplneni projektu ide o rieSenie 'ahkého obvodového plasta (COP) a
suvisiacich konstrukeii, rieSenie prestupov ocel'ovych prvkov na obvodovej konstrukcii a rieSenie
priestoru $atne na novu funkciu wc. PredoSly projekt pre interiér priestoru je potrebné aktualizovat,
implementovat’ na novy stav obvodového plasta a rozdelit’ ho na 2 etapy:

1. uz zrealizované konstrukcie a prace

2. este nerealizované a novonavrhované konstrukcie a prace, plati pre vSetky profesie aj vykaz
vymer s rozpoctom.

Stucast'ou ponuky st aj min. 2 konzultacie rieSenia pocas spracovania PD.

Realizacny projekt NN pripojky

Koordinacia projektovej dokumentacie podl’a § SNV SR €. 396/2006 Z. z. a podPla § 12 zikona
¢. 254/1998 Z. z., resp. podla platnych pravnych predpisov v Case poskytnutia plnenia.

Odborny autorsky dohlad (OAD)

Sucinnost’ v procese verejného obstaravania na vyber zhotovitela stavby

Sucinnost’ pri realizacii projektu (diela)
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Centréalne &islo zmluvy: 481/2024

Priloha ¢.2 Zmluvy o dielo

Cenova ponuka Zhotovitel’a

CENOVA PONUKA

nazmenu a doplnenie projektu interiéru klientského centra pre Mestsku policiu v Trnave

- jednostupnovy projekt

Investor:

Mestsky urad v Trnave
Trhovd 3

917 71 Tmava

ROZSAH ZADANIA:

Spracovatel:
Gulaéova Seres architekti

AOSI sr.o.

Zéluzicka 101/15

821 01 Bratislava - mestska cast Ruzinov
ICO: 55613934

Kontaktna osoba:

Ing. arch. Irenej Seres - konatel’
Autorizovany architekt 2305AA SKA
0904 843 121
irenej.seres@gmail.com

Zadanim je aktualizdcia a doplnenie realizacného projektu priestoru pre Klientské centrum Mestskej policie
v Trnave. V doplneni projektu ide o riesenie lahkého obvodového plasta (LOP) a suvisiacich konstrukcii, riesenie
prestupov ocelovych prvkov na obvodovej konstrukcii a rieSenie priestoru $atne na novu funkciu we. Predosly
projekt pre interiér priestoru je potrebné aktualizovat, implementovat na novy stav obvodového plésta a rozdelit
ho na 2 etapy: 1. uz zrealizované konstrukcie a prace a 2. este nerealizované a novonavrhované konstrukcie
a prace, plati pre vSetky profesie aj vykaz vymer s rozpoctom. Sticastou ponuky su aj min. 2 konzultacie riesenia

pocas spracovania PD.

REALIZACNA DOKUMENTACIA ZAHRNA:

- architektonicko-stavebné riesenie (navrh LOP a suvisiacich konstrukcii, navrh we, aktualizacia pov. riesenia,

rozdelenie projektu interiéru na etapy, koordinacia profesii, vizualizécie nového riesenia) 1700,- eur

- protipoziama bezpecnost stavby (aktualizacia pov. riesenia, prepocet na novy LOP) 150,- eur

- klimatizécia (aktualizacia pov. riesenia, nové pozicie klim. jednotiek, vypocet tepelnej zétaze)  200,- eur

- zdravotechnika (aktualizécia pov. rieSenia, nové trasy pre kondenz klimatizacie + nové wc) 250 eur

- vykurovanie (aktualizacia pov. rieenia, prepocet tep. strat, navrh novych vyk. telies + nové we)  200,- eur

- elektroinstaldcie - silnoprud (aktualizécia pov. riesenia + nové wc, sticasnost odberov) 200, eur
- slabopnid (aktualizacia pov. rie$enia) 100,- eur
- realizacny projekt NN pripojky 500,- eur

- vzduchotechnika (navrh niteného vetrania s rekuperaciou, odvetranie nového wc) 1150,- eur

- vykaz vymer + rozpocet (aktualizacia povodného riesenia o nové konstrukcie, rozdelenie projektu

interiéru na etapy, spracovanie vratane figur)

: jektowi dob ik ik

350,- eur

4800,- eur bez DPH
Spoloénostje platcom DPH
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Centréalne &islo zmluvy: 481/2024

ODOVZDANIE:
Dokumentacia bude vypracovana v mierke 1:50, pripadne podrobnejsej podla potreby.

Odovzdanie 6x tlacené paré, 6x v elektronickej forme na CD alebo USB kl'ici vo forméate .PDF
Cas spracovania 6 tyzdrov od potvrdenia CP, pripadne podpisu zmluvy od dielo

PODKLADY:

Pre zaCiatok prac je potrebna aktualizacia stavu priestoru - obhliadka priestoru, bude potrebné spristupnit
priestor.
Pre vyprojektovanie NN pripojky su potrebné:

- zmluva o pripojeni, pripadne navrh zmluvy o pripojeni zo ZSD

- geodeticky zamerana trasa a terén od trafostanice po rieseny priestor

PODKLADY:

- inZiniersku cinnost
- dielenski dokumentaciu
- autorsky dozor (Gcast na kontrolnych drioch, odsuhlasovanie vzoriek, dielenskej dokumentacie)

V pripade potreby objednania autorského dozoru je dozor tctovany hodinovo v cene 25,- eur / hod.

V Bratislave 6.6.2024 Ing. arch. Irenej Seres
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Centrélne ¢islo zmluvy: 481/2024

Priloha ¢.3 Zmluvy o dielo

Zoznam subdodavatel’ov a podiel subdodavok

na zakazke: ,,Zmena a doplnenie projektu interiéru klientskeho centra pre Mestsku
policiu v Trnave.«

Podpisom tejto zmluvy zhotovitel’ vyhlasuje, Ze na realizacii predmetu zékazky:

[] sanebudi podielat subdodévatelia a cely predmet uskutoénime vlastnymi kapacitami

X sabudi podielat nasledovni subdodévatelia :

Subdodavatel Osoba opravnena konat’za | Predmet subdodavky Podiel plnenia v
A P z
(nazov, obchodné meno, subdodavatela Popis prac %_ z celkoveh_o
sidlo/miesto podnikania, vykonavanych objemu plnenia
1€0) subdodavatelom podl'a zmluvy
DGVC, s.r.o.,
Stromova 8, N
1 . . Protipoziarna

831 03 Bratislava - mestska | 1ng. arch. Vratislav Dugovi¢ bezpednost stavby 3,5

¢ast’ Nové Mesto,
ICO: 50548131

Ing. Cubomir Supej,
01323 Visiiové 683, Ing. Cubomir Supej Klimatizacia 4.7
1CO: 33375399

H_pros.r. 0.,

Andreja Mraza 3161/9,
821 03 Bratislava - mestska Ing. Juraj Herda Zdravotechnika 58
Cast’ Ruzinov,

1CO: 52071588

PROBAS s.r.o.,
4 Rakova 130,
023 51 Rakova,
1CO: 53220609

Ing. Rastislav Baska Vykurovanie 4,7

EXTELI-PROJEKT s.r.o.,
5| Pod Haluskovecom 313/14, _ Elektroinstalacia -

Ing. Jan Ki3ela silnoprud a slaboprud 7.0
082 61 Raziany,

ICO: 51663171
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Centrélne ¢islo zmluvy: 481/2024

HEVENTA, s.r.0.,

Karpatska ulica 367/16,

6 - N
915 01 Nové Mesto nad Ing. Filip Slovacek

Vahom,

1CO: 55745717

Vzduchotechnika 26,7

Upozornenie: Subdoddvatel musi spliiat podmienky vicasti tykajiice sa osobného postavenia podla § 32 ods. 1 pism.
e) af) zakona o verejnom obstardavani a nemézu existovat' u neho dévody na vylicenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az
g) a ods. 7 a 8 zdkona o verejnom obstaravani (opravnenie dodavat tovar, uskutociovat stavebné prace alebo
poskytovat’ sluzbu preukazuje subdodavatel’ vo vztahu k tej casti predmetu zdakazky, ktory md plnit) a ak ma
povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora, musi byt zapisany v registri partnerov verejného

sektora.



