Zmluva o dielo na stavebné prace
uzavretd podl'a ustanovenia § 536 a nasl. zdkona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
v platnom zneni medzi

L
Zmluvné strany

Zhotovitel’:
Obchodné meno spolo¢nosti: ARKO SK, s.r.0.
Adresa sidla spolo¢nosti: Hody 1335, 924 01 Galanta
ICO: 47 605 821
DIC: 202 403 0041
Bankové spojenie: TATRABANKA, a.s.
IBAN:
Zastipeny: Edita Dobosova, konatel’
Tel: +421 907 224 887
E-mail: arkosksrol@ gmail.com

Zapisany v Obchodnom registri Okresného stidu
/d’alej len ,,zhotovitel™/

a

Nézov: Obec Kosuty

So sidlom: Kosuty €. 20, 925 09 Kosuty
Zastupeny: Mgr. Zdenka Macicova, starostka obce
ICO: 00 306 045

DIC: 202 115 35885

telefénne Eislo: +421/ 31/ 784 9130

e-mail: obeckosuty@obeckosuty.sk

(d’alej ako ,,objednavatel*)

I1.
Uvodné ustanovenia

2.1 Tato zmluvu uzatvaraji zmluvné strany ako vysledok zakazky s nizkou hodnotou
realizovane] postupom podla zdkona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene
a doplneni niektorych zadkonov v zneni neskorSich predpisov na predmet zakazky
~ZATEPLENIE HASICSKEJ ZBROJNICE* v obci Kosity. ;
2.2 Do predmetného postupu zaddvania zakazky predlozil sutaznti ponuku aj zhotovitel’. Na
zéklade vyhodnotenia sutaznych ponuk predloZzenych v ramci predmetného postupu
zadivania zdkazky zmluvné strany uzavretim tejto zmluvy o dielo prejavujii svoju volu
dohodnut’ podmienky a spdsob realizacie predmetu zakazky v zmysle vyhlasenej sut'aZe.

II.
Predmet zmluvy a tcel zmluvy



3.1 Predmetom tejto zmluvy je ,,ZATEPLENIE HASICSKEJ ZBROJNICE® v obci
Kosuty vstlade Vykazom vymer a Navrhom na plnenie kritérii, ktoré su neoddelitel'nou
sucastou tejto zmluvy. Zhotovitel’ sa zavézuje zhotovit’ dielo, za podmienok uréenych v tejto
zmluve a v rozsahu podFa projektovej dokumentacie.

3.2 ZhotoviteI' je podla tejto zmluvy povinny vykonat" dielo v sulade s predloZzenou
projektovou dokumentaciou a podla pokynov objednavatela. Zhotovitel sa zavizuje
odovzdat’ vykonané dielo objednavatel'ovi riadne a v&as. Suastou diela je dodavka a montaz
vSetkych veci, ktoré boli uvedené v ponuke zhotovitela.

3.3 Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze sa pred podpisom tejto zmluvy podrobne oboznamil so vietkymi

relevantnymi podkladmi, obhliadol si miesto realiz4cie diela a v tejto svislosti ako odborne
spOsobila osoba so skiisenostami v stavebnictve nemd Ziadne otazky ¢i pripomienky. TaktieZ.
skontroloval predlozené podklady atieto nevykazuju Ziadnu vadu, na ktord by mal
objednavatel'a upozornit’ a/alebo ktora by mohla komplikovat’ realizaciu samotného diela.
3.4 Dalej zhotovitel' vyhlasuje, ¢ ma $tadium podkladov a pripravu realizacie diela mal
dostatoCny Casovy priestor aso vSetkymi relevantnymi skutoénostami sa podrobne
oboznamil.
3.5 Sucast’ou diela su aj tie prace a dodavky, ktoré nie si v ponuke zhotovitel'a vyslovne
uvedené, ak ide o prace a dodavky, ktorych potreba vyplyva z beZnej organizacie prace
zhotovitel'a alebo, ak by bez ich vykonania stratilo dielo charakter ucelenej dodavky alebo by
neplnilo poZadovany ucel alebo, ak ich potreba obvykle vyplyva z povahy diela.

3.6 Objednavatel’ za podmienok uvedenych v tejto zmluve prevezme riadne a v&as ukondené
dielo bez vad a nedorobkov. Objednévatel' za podmienok uvedenych v tejto zmluve zaplati
cenu diela.

3.7 Dielo je vykonané riadne, pokial nema ziadne vady, je v shlade s touto zmluvou a jej
prilohami a projektovou dokumentaciou odovzdanou objednavatelom, ako aj v stlade so
vSeobecnymi z&vdznymi prdvnymi predpismi a inymi aplikovatePnymi predpismi a
rozhodnutiami a stanoviskami organov verejnej spravy, pokial’ je pouZitelné na dojednany
ucel a pokial’ ma vlastnosti uvedené v tejto zmluve a jej prilohach.

Iv.
Miesto, ¢as a spésob plnenia

4.1 Miesto realizécie stavebnych prac:

Miesto stavby : Kogtty, budova hasi¢skej zbrojnice

Obec Kostty, okr. Galanta

4.2 Zhotovitel’ sa zavizuje zrealizovat’ stavebné prace najneskor v lehote do jedného mesiaca
po oficidlnom (protokolarnom) odovzdani staveniska objedndvatefom.

4.3 NedodrZanie terminu v stilade s bodom 4.2 sa povaZuje za podstatné poruSenie zmluvy
a opraviiuje objednévatel'a na okamzité odstipenie od tejto zmluvy.

4.4 Zhotovitel' je povinny bez meskania pisomne oznamit’ objednavatel'ovi vznik akejkol'vek
udalosti, ktora brani alebo stazuje uskuto¢nenie stavebnych prac a ma za nasledok prediZenie
dohodnutej lehoty ukonéenia stavebnych prac.

t



4.5 Predmet plnenia podl'a tejto zmluvy bude ukondeny protokolarnym prevzatim diela medzi
objednavatelom a zhotovitefom. Zhotovitel' je povinny najneskor pri odovzdavani diela
objednavatel'ovi predloZit’ dokumenty a doklady, ktoré budi potvrdzovat’ uloZenie stavebného
odpadu na registrovanu skladku odpadu, certifikaty pouzitych materidlov na diele ainé
doklady potrebné k riadnemu uZivaniu diela. Pokial’ bude akykol'vek doklad absentovat, dielo
sa az do Casu jeho predloZenia povazuje za neodovzdané.

4.6 Ak zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavizuje sa
objednévatel toto dielo prevziat’ aj v skorSom ponuknutom termine.

4.7 Zhotovitel' je oprdvneny prerusit’ prace na diele v pripade zdsahu vysSej moci, ktorou je
prekazka, ktord nastala nezavisle od vdle zmluvnej strany povinnej plnit’ a brani jej v splneni
povinnosti uloZenej touto zmluvou, pravnym predpisom alebo rozhodnutim alebo opatrenim
spravneho organu, pokial’ nemdZe predpokladat, e by povinna zmluvna strana mohla tuto
prekazku alebo jej nasledky prekonat alebo odstranit” a taktieZ, Ze by mohla tito prekazku
v ¢ase vzniku zavézku predpokladat’. Za zisah vy$8ej moci sa povaZuje najmi vojnovy
konflikt, vyskyt povodni, zemetrasenie, generalny Strajk, uskuto&nenie archeologického
prieskumu, zacatie spravnych konani v dosledku vyskytu vzacnych rastlin alebo Zivo&ichov
v lokalite, vktorej sa md nachddzat’ dielo a nadobudnutie pravoplatnosti rozhodnuti
spravnych organov, ktoré brania vykonu diela.

4.8 Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze Zhotovitel’ je opravneny prerusit’ prace na diele
v pripade, ak z poveternostnych a klimatickych dbévodov nemdze dielo vykonat v kvalite
zodpovedajucej poZiadavke objednévatela na prvotriednu kvalitu diela. Takéto prerusenie
musi byt pisomne odstihlasené objednavatel'om.

4.9 Bez ohl'adu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je zhotovitel' povinny o preruseni vykonu
diela podla tohto ustanovenia zmluvy pisomne informovat' objednavatela. V pripade, ak
objednavatel' s preruSenim pric na diele pisomne nesthlasi atrvd na zhotovovani diela,
zhotovitel' je povinny okamZite pokratovat’ v zhotoveni diela, ak to neodporuje pravnym
predpisom Slovenskej republiky a vykon predmetnych prac je technicky moZny. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze zhotovitel' nezodpoveda objednavatelovi za vady diela, ktoré vznikli
v dosledku zhotovenia diela za nevhodnych poveternostnych podmienok na zéaklade
pisomného stanoviska objednavatela podl'a predchadzajucej vety.

4.10 Termin ukoncenia diela ako aj terminy uvedené vo vecnom a <&asovom
harmonograme sa predlZuji o dobu oprdvneného prerusenia prac na diele zhotovitelom
podla tejto zmluvy, formou pisomného dodatku vstlade s §18 zikona o verejnom
obstaravani.

V.
Cena za dielo
5.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za zhotovené Dielo je stanovena dohodou zmluvnych
stran v zmysle zdkona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a v stilade
s ponukou Zhotovitel'a ako pevnd zmluvna cena diela, jednostranne nemenn4 a predstavuje:
celkovii zmluvnu cenu 55 786,20 Eur (slovom pétdesiatpittisic sedemstoosemdesiatsest’ eur
a dvadsat’ centov). Zhotovitel nie je platcom DPH!



5.2 Dohodnuta Cena je v stlade s rozpoc¢tovymi nakladmi stavby uvedenymi v ponukovom
rozpote podla vykazov vymer. Rozpotet (ocenené vykazy vymer) je neoddelitelnou
sicast'ou tejto Zmluvy (Priloha &. 1).
5.3 Vykaz vymer je ako ocenené plnenie Zmluvy pre Zmluvné strany zavézny. Zmluvné
strany beri na vedomie, Ye vykaz vymer je uplny pre d&ely vykonania Diela podla tejto
Zmluvy.
5.4 Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze vykaz vymer obsahuje vietky potrebné prace a material, ktoré su
nevyhnutné na riadnu a uplni realizaciu Diela a bez ohFadu na akékol'vek obchodné zvyklosti
bezné v odvetvi stavebnictva si v Cene zahrnuté vietky d’alSie naklady suvisiace s plnenim
zavdzkov Zhotovitela podla tejto Zmluvy, najmid materidl, prepravné, vybudovanie,
prevadzku a Gdrzbu zariadenia staveniska, osvetlenie, straZenie stavby, likvidacie odpadu
vzniknutého ¢innost'ou Zhotovitel'a, naklady na tupravu a ostatné prace spojené s uvedenim
pracovnych ploch do stavu podla projektovej dokumentécie, resp. pdvodného stavu,
5.5 K zmene Ceny Diela méze prist”:
5.5.1 V pripade, Ze dielo bolo realizované v mengom rozsahu a to na zéklade skuto&ne
vykonanych prac.
5.5.2 Premeranim skutodne vykonanych prac, ak st vykonané v mensom rozsahu ako
boli uvedené vo vykaze vymer.
5.5.3 V pripade akejkol'vek zmeny Diela (napr. zmeny technického rieSenia, rozsirenia
alebo ziiZenia predmetu Zmluvy) nariadeného alebo schvaleného ObjednavateFom.
5.5.4 V pripade vyskytu nepredvidanych podmienok a z nich vyplyvajicich nakladov
na zhotovenie Diela.
5.5.5 Pri zmene zékonnej sadzby DPH.
5.6 Kazdd zmena rozpo&tu bude zapisand v stavebnom denniku a podpisana zéastupcami
Zhotovitel'a a Objednavatela, pripadne inymi uéastnikmi zhotovovania Diela, napr. hlavny
projektant stavby, autorizovany geodet. V pripade sthlasu tychto uastnikov so zmenou
rozpoctu, vypracuje Zhotovitel’ dodatok k rozpoctu pre kazdy objekt, ktory bude obsahovat
5.6.1 rekapituléciu Ceny, ktora bude obsahovat’ celkovii cenu Diela podra tejto Zmluvy,
Cenu podla uzatvorenych dodatkov k Zmluve a Cenu spolu,
5.6.2 oceneny vykaz vymer naviac prac (pokial' budu) zaokriihleny na dve desatinné
miesta,
5.6.3 odpocet ceny menej prac (pokial budi) zaokrithleny na dve desatinné miesta,
5.6.4 sprievodnu spravu zddvodiiujicu potrebu zmeny Ceny,
5.6.5 kopiu zapisov zo stavebného, resp. montazneho dennika,
5.6.6 dalsie naleZitosti (zapisy, nacrtky a podobne).
5.7 Pre vypracovanie rozpo&tu kaZdej zmeny bude Zhotovitel’ pouzivat vySku jednotkovych
cien a polozky z rozpottu, ktory bol sugast'ou Verejného obstaravania. V pripade, ak nebude
moZné pouZit’ tieto jednotkové ceny alebo poloZky, Zhotovitel' navrhne nové jednotkové ceny
alebo poloZky a predloZi ich do dvoch (2) pracovnych dni Objednévatel'ovi na predbezné
odsthlasenie spolu:
5.7.1 s kalkulaciou ceny kazdej novej polozky na zaklade ekonomicky opréavnenych
nékladov,
5.7.2 s odpogitanim prac, ktoré nebuda vykonané.



5.8 Pokial bude zmena rozpoctu vyvoland zmenou mnoZstiev, ktoré v§ak neprekroéia Cenu
Diela, nebude to dovod na uzatvorenie dodatku k Zmluve. V takomto pripade je Zhotovitel
opravneny fakturovat’ tieto zmenené mnozstva po odsuhlaseni Objednavatel'om.

5.10 Pokial' k zmene rozpoétu dojde zinych dovodov (napr. vyskytom prac pdvodne
nezahrutych vrozpocte, ale suvisiacich s plnenim Zmluvy), Zhotovitel' pripravi navrh
dodatku k Zmluve, ktory postdi Objednavatef.

5.11 Zmluvnymi stranami uzatvoreny dodatok k Zmluve, tykajuci sa zmeny Ceny alebo jej
Casti, bude opravilovat’ Zhotovitel'a k uplatiiovaniu novych poloziek v stupise vykonanych
préce.

5.12 Zhotovitel' nesmie zadat’ realizovat Ziadne prace nezahrnuté vo vykaze vymer bez
podpisan¢ho dodatku k Zmluve, pripadne pisomného suhlasu Objednavatela. V pripade
realizacie prac bez podpisaného dodatku k Zmluve alebo pisomného sthlasu Objednavatela
nema Zhotovitel’ narok na platbu za takéto ¢innosti a ani pravo ich fakturovat’.

5.13 Zmluvné strany beri na vedomie, Zze dodatky k Zmluve musia byt’ uzatvorené v stlade
s § 18 ZoVO.

VL

Platobné podmienky
6.1 Cena diela bude fakturovana po preinvestovani zhotovitel'a vo vySke 100% ceny diela,
pricom faktira bude vystavena na ziklade Supisu vykonanych prac odsahlaseného
objednavatel'om. Zhotovitel' vystavi faktiru najneskor do dvoch dni od odsthlasenia Supisu
vykonanych préac a doru¢i ju objednavatelovi.
6.2 Objednavatel’ sa zavizuje, ze v pripade ak stavebny dozor nezisti rozpor medzi
vykonanymi pracami a Supisom vykonanych préac, odsuhlasi predloZzeny Supis vykonanych
prac do desat’ dni odo diia jeho predlozenia zhotovitelom; ak objednavatel’ do desiatich dni
odo diia predlozenia Stupisu vykonanych prac neozndmi zhotovitel'ovi pripomienky, ma sa za
to, Ze s predlozenym Supisom vykonanych prac sthlasi. Ak by objednavatel’ mal k
predloZzenému Supisu vykonanych prac pripomienky, budi odstranené vzajomnou dohodou
objednévatel'a a zhotovitel'a. Ak k dohode ned6jde, zhotovitel je povinny postupovat’ podla
poziadaviek objednavatela.
6.3 Objednavatel’ je povinny zaplatit' zhotovitel'ovi kone¢ni cenu za dielo na zaklade
protokolarneho odovzdania diela zhotovitel'om a odstraneni vSetkych vad a nedorobkov.
Zhotovitel je povinny pri protokolarnom odovzdani diela predloZit objednavatelovi
certifikaty pouzitych materidlov.
6.4 Akékol'vek zmeny si zmluvné strany musia pisomne odsuhlasit’ v zmysle ustanovenia §
547 Obchodného zakona a takisto legislativne zmeny v oblasti DPH, cla, dovoznej prirazky.
6.5 Cena za dodanie tovaru, uskutoénenie stavebnych prac a poskytnutie sluzby musi byt
stanovena v zmysle zdkona NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskor§ich predpisov,
vyhlasky MF SR ¢.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cenich.
6.6 Po protokolarnom odovzdani aprevzati predmetu zmluvy, na zédklade preberacich
protokolov potvrdenych objednidvatelom, na zhotovitefom  vystaventi faktaru, ktorej
splatnost’ je do 30 dni odo dia jej doru¢enia objednavatelovi.
6.7 Faktura musi obsahovat’ néleZitosti podl'a § 74 zékona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorsich predpisov. Objednévatel je opravneny namietat’ vecnu a formalnu



spravnost’ auplnost faktiry &i jej povinnych priloh najnesk6ér do uplynutia lehoty jej
splatnosti. Nova lehota splatnosti za¢ina plynut’ od dorudenia opravenej, zmenene]j alebo
doplnenej fakttry do sidla objednéavatela.
6.8 Objednavatel’ neposkytuje preddavok, ani zadlohovii platbu.
6.9 V pripade nerealizovania diela vdbec nevznikne zhotovitel'ovi pravo na vystavenie faktury
objednavatelovi.
VIL

Zmluvné zaruky
7.1 Zhotovitel’ je zaviazany zhotovit' dielo podla tejto zmluvy, ktorou sa zhotovitel' zavizuje
vietky &asti diela spog&ivajuce v dodavke, ako aj vo vykonani stavebnych a montaznych prac,
dodat’ kompletne v najvyssej predpokladanej kvalite, zodpovedajucej schvalenému projektu,
vratane jeho pripadnych zmien. Dielo i jeho jednotlivé Casti musia byt vyhotovené v kvalite
poZzadovanej objednavatelom, tj. vstlade splatnymi pravnymi predpismi, STN, ISO,
technickymi poZiadavkami na tovar amusia byt vsulade spodmienkami realizaCnej
projektovej dokumentécie a vykazom vymer, nevynimajic pokyny objednavatel’a.
7.2 Pokial’ pravne predpisy alebo prisluiné STN ustanovuji vykonanie skisok, osvedCujicich
dohodnuté vlastnosti diela, alebo jeho &asti, zhotovitel’ je povinny zabezpegit' uskuto¢nenie
tychto skuiSok pred odovzdanim diela za ucasti objednavatela.
7.3 Zhotovitel' poskytuje na dielo zdruku za riadne vykonanie stavebnych prac, vratane
pouzitych materidlov, v dizke 60 ( 3estdesiat ) mesiacov odo diia podpisu protokolu
o odovzdani aprevzati diela. V pripade materidlov a vyrobkov tvoriacich dielo, na ktoré
poskytuje ich vyrobca osobitni zaruku dlh§iu ako vprvej vete tohto ustanovenia, plati
zéru¢na doba v dizke uvedenej vyrobcom tychto materidlov alebo vyrobkov.
7.4 Vpripade zéniku zavéizku zhotovitela zhotovit dielo bez toho, aby doslo
k protokolarnemu odovzdaniu diela, za¢ina zaruénd doba plynit odo dia zaniku zavézku
zhotovitel'a zhotovit’ dielo.
7.5 V pripade vyskytu vad alebo nedorobkov na &asti diela, zacina plynit’ zaru¢na lehota za
ucelent, samostatne funk&énti Cast’ diela, na ktorej sa vyskytni vady anedorobky, az
nasledujici defi po odstréneni poslednej vady anedorobku. Po odstraneni vady alebo
nedorobku st zmluvné strany povinné spisat’ protokol podpisany obidvoma zmluvnymi
stranami.
7.6 Poas zarucnej doby je zhotovitel povinny na svoju zodpovednost' a néklady, t. j.
bezplatne po obdrZani pisomnej vyzvy objednavatel'a odstranit’ vietky vady diela, za ktoré
zodpoveda.
7.7 Zhotovitel’ je povinny pristipit’ k odstrneniu zaru¢nej vady bez zbytocného odkladu a to
najneskdr do 24 hodin pri vadéch braniacich riadnej prevadzke diela a do troch dni pri vadach
ostatnych. Pri odstratiovani zaru¢nej vady, zhotovitel’ je povinny postupovat’ tak v silade s
pokynmi objednavatel’a alebo vlastnika alebo spravcu diela. Ak je predpokladana doba
odstranenia zaru¢nej vady dlhsia ako 7 dni, je zhotovitel povinny ozndmit’ tato skutoénost
pisomne najneskdr v lehote 3 dni od obdrzania reklamécie.
7.8 Pred uplynutim ziruénej doby vyzve objednavatel’ zhotovitel'a na vykonanie obhliadky
diela a zhodnotenia jeho stavu. Obhliadka diela sa uskuto&ni v poslednom mesiaci zaru¢ne;j
doby a jej vysledok bude zachyteny v protokole o ukondeni zaruénej doby. V pripade vyskytu
vad sa tieto uvedu v protokole, pritom zhotovitel' je povinny ich odstrénit’ v stanovenej



lehote, inak do 30 dni od podpisu protokolu; po odstraneni vad bude tato skutoEnost
protokolarne zachytend. V pripade, ak zhotovitel’ vady uvedené v protokole v uvedenej lehote
neodstrani, ma objednavatel’ pravo odstranit’ vady sam alebo prostrednictvom tretej osoby na
néklady zhotovitela.
VIIIL.

Postup a organizacia prace
8.1 Objednavatel’ je povinny odovzdat zhotovitePovi a zhotovitel je povinny prevziat
stavenisko najneskor 2 pracovné dni pred zadiatkom realizécie prac.
8.2 O dobu omeskania objedn4vatel'a s riadnym odovzdanim staveniska sa predlZuje lehota
dohodnuta v tejto zmluve na odovzdanie diela tak, e za kazdy pracovny defi omeskania
objednavatela sa tato lehota prediZi o jeden pracovny deri.
8.3 Zhotovitel' sa zavizuje poskytovat’ objednavatelovi podas zhotovenia diela nevyhnutné
informdcie a poZadovani si¢innost’.
8.4 Zriadenie, prevadzkovanie, likviddcia, vypratanie a vy&istenie zariadenia staveniska je
zahrmuté v cene diela.
8.5  Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ vSetky
skutoCnosti rozhodujiice pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych ziznamoch
zapisovat’ Udaje o €asovom postupe prac, ich akosti, udaje o potte zamestnancov, pocte
mechanizmov a mnoZstve realizovanych druhov prac. Povinnost viest stavebny dennik koné&i
protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.
8.6  Zhotovitel poveruje stavbyveduceho vedenim stavebného dennika.
8.7  Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt vzdy pristupny zastupcom
objedndvatel'a, projektanta a dotknutych orgénov Statnej spravy.
8.8 Zapisy do stavebného dennika Citate'ne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v ten
defi, kedy boli prace vykonané alebo ked’ nastant okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je
potrebné riesit’ d'al§i postup prac. VSetky strany stavebného dennika musia byt olislované.
Medzi jednotlivymi zdznamami nesmt byt vynechané vol'né miesta. Okrem stavbyveduceho
mdZze do stavebného dennika vykondvat' potrebné zaznamy iba objednavatel’, stavebny dozor,
spracovatel' projektovej dokumentacie alebo prislusné organy $tatnej spravy.
8.9  Pokial' stavbyvedici nesthlasi so zapisom, ktory vykona objednavatel’ alebo nim
povereny zastupca, pripadne spracovatel projektu, musi k tomuto zapisu zaujat’ svoje vecné
a oddévodnené stanovisko.
8.10  Povereny zastupca objednavatel’a je povinny podpisovat’, ako aj v pripade potreby sa
pisomne vyjadrovat k zdpisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitelom, ak
zodpovedaju skuto¢nosti.
8.11 VSetky zmeny je zhotovitel povinny zddvodnit zipisom do stavebného dennika.
Zmeny materidlov nesmi mat’ vplyv na kvalitu diela a méZe k nim dojst’ iba za vyslovného
pisomného sthlasu objednavatela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odsthlasené
stavbyveducim a stavebnym dozorom objedndvatel’a nemajt charakter zmeny zmluvy.
8.12 Zhotovitel’ prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpe¢nost' a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov
a ostatnych nim pozvanych os6b na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie
a dodrZiavanie predpisov bezpe€nosti prace a ochrany zdravia pri préci, ako aj platnych
poZiarnych predpisov. Zhotovitel' je povinny zabezpegit' vybavenie protokolérne prevzatych



stavenisk bezpe&nostnym znadenim v zmysle Nariadenia vlady SR ¢&. 387/2006 Z. z.
o poziadavkach na bezpe&nostné zdravotné oznalenie pri praci a Nariadenia vlady ¢.
396/2006 Z. z. Zhotovitel’ je povinny dodrZiavat’ vSetky predpisy, normy, vyhlaSky a zdkony
tykajuce sa BOZP. Zhotovitel' berie na vedomie, Ze &ast’ prac mdze byt vykondvana za plne;j
prevadzky objednavatela a zaviizuje sa zabezpe€it' a oznaCit’ stavbu tak, aby nedoslo k urazu
zamestnancov objednévatel'a a/alebo tretich osdb.

8.13 Zhotovitel' je povinny plnit ohlasovaciu povinnost’ v pripade vzniku mimoriadnych
udalosti (urazy, poZiare, havarie a pod.) vo¢i prislusnym Statnym orgédnom a vznik takejto
udalosti oznamit’ neodkladne aj objednavatel'ovi za i¢elom objektivneho vySetrenia a prijatia
preventivnych opatreni.

8.14 Prace, ktoré vykazuju uz v priebehu realizacie nedostatky alebo si v rozpore s STN,
musi zhotovitel’ na vlastné naklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

8.15 Zhotovitel' je povinny pouZit' pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také
vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beZnej udrZbe zaruCena
pozadovand mechanicka pevnost' astabilita stavby, poZiarna bezpenost, hygienické
poZiadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpe¢nost’ pri uZivani stavby.

8.16 Zhotovitel' zodpoveda za &istotu a poriadok na stavbe, zavdzuje sa odstranit’ vSetok
odpad, ktory je vysledkom jeho ¢innosti na svoje naklady.

8.17 Zhotovitel' je povinny zudastiiovat’ sa pracovnych porad akontrol na stavbe, ktoré
bude v priebehu realizacie diela zvolavat’ objednavatel. Objednavatel’ minimalne 3 pracovné
dni vopred pisomne oznami zhotovitel'ovi ich presny termin.

8.18 Zhotovitel' podas uskuto¢fiovania prac nesmie svojou ¢innostou bezdévodne obmedzit
plynulost prevadzky objednavatela, alebo subjektu, ktory je vjeho zriadovatelskej
posobnosti. Dévod, rozsah a predpokladanu alebo skutoénd dobu obmedzenia plynulosti
prevadzky je zhotovitel’ povinny prerokovat’ s objednavatelom vopred.

IX.
Kontrola uskuto¢nenia diela

9.1 Objednavatel' je opravneny kontrolovat’ spdsob uskutoénenia diela zhotovitefom
prostrednictvom zodpovednej osoby objednavatela.
9.2 Zodpovedn4 osoba objednévatel’a je opravnend pri zisteni vad v priebehu vykonu prac
pozadovat , aby zhotovitel’ takéto vady odstranil a dielo vykonaval riadnym sposobom.
9.3 Pravidlda pre zmenu subdodavatelov pocas plnenia zmluvy: V pripade zmeny
subdodavatela podas trvania zmluvy medzi objedndvatefom a zhotovitefom je povinny
zhotovitel’ najneskér v def, ktory predchadza diiu , v ktorom mé zmena subdodévatela nastat
oznamit’ objednavatel'ovi zmenu subdodavatela.

X.
Vlastnictvo diela
10.1 Vlastnikom predmetu diela vratane jeho zhotovenych &asti je objednavatel’. Od okamihu
prevzatia staveniska od objednavatel’a az do diia protokolarneho odovzdania diela, zodpoveda
zhotovite!l’ za §kody na diele.
10.2 Vlastnikom vietkych veci, ktoré zhotovitel' zaobstaral k zhotoveniu diela, je do doby ich
zabudovania do diela zhotovitel. Zhotovitel nesie zodpovednost za Skodu ako na



zhotovovanom diele, tak na veciach k jeho zhotoveniu zaobstaranych aZ do okamihu riadneho
odovzdania diela objednavatelovi.

10.3 Vsetky podklady, ktoré boli objednavatelom zhotovitelovi odovzdané a boli
vlastnictvom objednavatela, zostavaju jeho vlastnictvom a zhotovitel' za ne zodpovedd od
okamihu ich prevzatia. Po splneni svojho zavizku podla tejto zmluvy je zhotovitel' povinny
tieto dokumenty vrétit’ objednavatel’ovi.

10.4 Diiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela predchadza nebezpecenstvo
vzniku $kody na fiom na objednévatela.

XL

Odovzdanie a prevzatie diela
11.1 Objednavatel’ prevezme dielo dokoncené v sulade stouto zmluvou od zhotovitela
pisomnym protokolom o odovzdani aprevzati diela, ktorého navrh pripravi zhotovitel.
Protokol bude podpisany $tatutarnymi zastupcami, alebo nimi poverenymi zastupcami.
11.2 V pripade, ak objednavatel’ odmietne prevziat’ dielo alebo neposkytne na prevzatie diela
potrebnu stéinnost’ v tom zmysle, Ze na vyzvu zhotovitel'a zaslanti objednavatel'ovi v sulade
s ustanoveniami tejto zmluvy, nebude Ziadnym spdsobom reagovat alebo Ze protokol
o odovzdani a prevzati diela odmietne podpisat, bude dielo, pripadne jeho prislusné cast
povazovana za odovzdanu v stlade s touto zmluvou a zhotovitel' je zaroven opravneny od
tejto zmluvy odstupit’.
11.3 Objednavatel prevezme dielo len v pripade, Ze buda zhotovené podla zaviznych noriem
apredpisov tak, aby slizili kurenému ucelu, bez vad anedorobkov. Vyskyt vad
a nedorobkov na diele, nepredstavujtcich prekazku uzivania diela, nepredstavuje podla tejto
zmluvy dovod pre odmietnutie odovzdania a prevzatia diela, ak sa zhotovitel' zaviaZe ich
odstranit’ v primerane;j lehote.
11.4 Za deni odovzdania diela sa rozumie defi podpisu protokolu o odovzdavani a prevzati
diela.
11.5 Odovzdévanie diela sa uskuto¢iiuje v mieste jeho zhotovenia.
11.6 Zhotovitel’ je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvy$ny material
na stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uZivané, pri¢om stavenisko je povinny vypratat’
do 10 dni odo diia odovzdania a prevzatia diela.

XII.

Odstupenie od zmluvy
12.1 Objednavatel je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy v pripade ak:
a) zhotovitel’ bezdovodne neprevzal stavenisko,
b) zhotovitel' sa dostal do omeskania s vykonanim diela alebo niektorého z jeho cCasti oproti ,
terminom uvedenym v ¢asovom harmonograme o viac ako 30 dni,
¢) zhotovitel' nedodrzuje technologické postupy a neplni kvalitativno-technické parametre a
podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, vSeobecne zavéznymi
pravnymi predpismi a technickymi normami,
d) zhotovitel’ nezaéne, prerusi alebo zastavi vykonavanie diela z inych dévodov ako dévodov
na strane objednavatela alebo z d6vodov vyskytu okolnosti vy$sej moci,



¢) objednavatel zisti, Ze zhotovitel' vykonava dielo prostrednictvom subdodévatela, ktory
nespiia podmienky ugasti tykajice sa osobného postavenia a existuji uneho dévody na
vyluCenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zdkona o verejnom obstaravani; a nie je
opravneny dodavat’ tovar, uskutoéiiovat’ stavebné prace alebo poskytovat’ sluzbu vo vzt'ahu
k tej Casti predmetu zakazky, ktord ma subdodévatel’ plnit’,
f) zhotovitel je v likvidacii, voi zhotovitel'ovi bolo zacaté konkurzné konanie alebo
re$trukturaliza¢né konanie,
g) zhotovitel porusi akiikol'vek povinnost’ podla tejto zmluvy, ktora sa povaZuje za podstatnu,
12.2 Odstapenie od zmluvy nadobuda G&innost’ diiom jeho doru€enia druhej zmluvnej strane .
Odstapenie od zmluvy musi obsahovat’ presné vymedzenie dévodu odstipenia od zmluvy
v zmysle aktudlneho znenia Obchodného zakonnika.
12.3 Po odstupeni od zmluvy je zhotovitel’ povinny:
a) vykonat’ vietky potrebné opatrenia za i¢elom zabranenia $kody hroziacej objednavatel'ovi
v savislosti s ukon¢enim realizacie diela zhotovitel'om,
b) odovzdat’ objedndvatel'ovi vSetky doklady suvisiace s dokonenou Castou diela, ako aj
podklady, ktoré st potrebné na dokoncenie diela,
c) vypratat’, opustit’ a odovzdat’ objednavatelovi stavenisko do piatich pracovnych dni od
ucinnosti odstipenia,
d) pisomne informovat’ objedndvatela o vSetkych skutoCnostiach nevyhnutnych pre
dokoncenie diela.
12.4 Zhotovitel' berie na vedomie a re$pektuje, Ze zékazka financovana z fondov EU,
ohl'adom ktorej sa uzatvara zmluva, bude predmetom administrativnej financnej kontroly
procesu verejného obstardvania zo strany prislusného kontrolného organu.
13.5 Objednavatel’ ma pravo odstipit’ od Zmluvy v pripade skoncenia alebo zaniku Zmluvy o
poskytnuti nendvratného finanéného prispevku, uzavretej medzi Objednavatelom ako
prijimatefom nenavratného finanéného prispevku za ucelom financovania Plneni podla
Zmluvy, a to bez ohladu na pravny titul skonenia alebo zaniku Zmluvy o poskytnuti
nendvratného finanéného prispevku.
XIV.

Dorudovanie
12.1 Kazda vyzva, ozndmenie alebo iny dokument, ktory ma byt podla tejto zmluvy
doru¢eny druhej zmluvnej strane, sa bude povazovat’ za dorueny:
12.1.1 v momente dorucenia, ak bol doru¢eny dokument osobne,
12.1.2 deti po uloZeni zasielky na poStovu prepravu , ak bol odoslany poStou .
12.2 Pri preukazovani doru¢enia dokumentu bude dostatoéné preukazat’, Ze doslo k doru€eniu
alebo ze obalka, ktora obsahovala dokument, obsahovala riadne vypisani adresu abola
odoslana ako doporu¢end zasielka alebo, Ze faxova sprava bola riadne adresovana a odoslana
a ze odosielatel’ akejkol'vek faxovej spravy mozZe predlozZit’ potvrdenie o faxovom prenose (
v ktorom bude uvedeny datum a ¢as prenosu ), podl'a konkrétnych okolnosti.

XIV.
Zaverecné ustanovenia



14.1 Tato zmluva nadobida platnost dfiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami
a ucinnost’ defi po zverejneni zmluvy v CRZ.
14.2 Zmluva je vyhotovena v §tyroch  origindlnych vyhotoveniach, zktorych dve
vyhotovenia obdrZi objednavatel' a dve vyhotovenia zmluvy obdrzi zhotoviter’.
14.3 Zmenu tejto zmluvy je mozné uskutoétiovat’ vyluéne formou pisomnych a ocislovanych
dodatkov podla zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskor§ich predpisov , podpisanymi oboma zmluvnymi stranami.
14.4 Vsetky informdcie, vratane listin a ostatnej dokumentacie tykajucej sa tohto zmluvného
vztahu, su povazované obidvoma zmluvnymi stranami za doverné. S vynimkou informécii
vyziadanych tretimi osobami, ktorych opravnenie vyplyva z prislusnych pravnych predpisov
a inform4cii oznamenych pravnym a ekonomickym poradcom, Ziadna zo zmluvnych stran nie
je opravnena pouzit, alebo poskytnit’ informacie o predmete diela, alebo jeho Casti inym
osobam bez predchadzajiceho pisomného stihlasu druhej zmluvne;j strany.
14.5 Zmluvné strany beru na vedomie, Ze tato zmluva podlieha povinnému zverejneniu podla
zékona ¢&. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe kinforméacidm a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.
14.6 Prava apovinnosti zmluvnych stran, ktoré nie si vyslovne upravené touto zmluvou,
a vietky z nej zamyslané vzt'ahy sa budi riadit’, interpretovat’ a uplatiiovat’ podl'a prisludnych
ustanoveni slovenskych pravnych predpisov.
14.7 Vztahy aspory vzniknuté ztejto zmluvy sa riadia vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi. Strany sa zavézuju riesit’ pripadné spory vzniknuté z tejto zmluvy, vzdy najskor
vzajomnym jednanim.
14.8 V pripade, Ze niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatnym, alebo
neuskuto&nitelnym, nema to vplyv na platnost’ zmluvy ako celku. Pre tento pripad sa zmluvné
strany zavizuju, Ze takéto neplatné alebo neuskutoénitelné ustanovenie nahradia ustanovenim
inym, ktoré ho v pravnom aj v obchodnom zmysle najbliZ$ie nahradzuje.
14.9 Zmluvné strany vyhlasuji, Ze si zmluvu preditali, s jej obsahom sa riadne a podrobne
oboznamili, priom v3etky ustanovenia zmluvy su im zrozumitelné a vyjadruji slobodnd
a vaznu vdl'u zmluvnych stran, ktora nebola prejavena v tiesni ani za ndpadne nevyhodnych
podmienok, ¢o zmluvné strany potvrdzuju svojimi podpismi.
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