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Mandátna zmluva 
uzatvorená podľa § 566 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení, zákona č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov 

 

Článok I 

Zmluvné strany 

 

1.1 Mandant: 

Názov:  Obec Topoľčianky  

Sídlo:  Hlavná 53/114 95193 Topoľčianky 

IČO:  00308536 

DIČ:  2021038041 

IČ DPH:  neplatca 

Štatutárny zástupca:  Juraj Mesko (starosta) 

(ďalej len „mandant“) 

a 

 

1.2 Mandatár:    

Názov: MIROSLAV PETROVIČ, s.r.o. 

Sídlo: Obycká 7/99, 951 93 Machulince 

IČO: 51151898 

DIČ: 2120620700 

IČ DPH: SK2120620700 

Štatutárny zástupca: Miroslav Petrovič (konateľ) 

IBAN: SK 3009000000005138113422  

(ďalej len „mandatár“) 

 

Článok II 

Predmet zmluvy 

 

2.1 Mandatár sa zaväzuje, že za podmienok dojednaných v tejto zmluve bude vykonávať 

kontrolnú a súvisiacu činnosť v súvislosti s realizáciou stavebných prác na diele/stavbe 

mandanta – obnova a zvýšenie energetickej efektívnosti budovy kultúrneho domu a obecného 

úradu v obci Topoľčianky (budova so súpisným číslom 53), ktorá je postavená na parcele číslo 

C-KN 258/2 v katastrálnom území Topoľčianky v rámci implementácie projektu č. 02I02-

29-V01/211 s názvom „Obnova budovy obecného úradu Topoľčianky s dôrazom na 

energetickú efektívnosť“ z Komponentu 2 Plánu obnovy a odolnosti SR v rámci výzvy č. 

02I02-29-V01 na predkladanie žiadostí o prostriedky mechanizmu s názvom „Obnova 

verejných historických a pamiatkovo chránených budov č. 02I02-29-V01“ Plánu obnovy a 

odolnosti SR (ďalej len „projekt“) vyhasenej Ministerstvom dopravy SR ako vykonávateľom 

(ďalej len „vykonávateľ“). Zmluva sa uzatvára za účelom zabezpečenia kvalitnej, 

profesionálnej, komplexnej a v prospech mandanta vykonávanej činnosti tak, aby bola 

dodržaná lehota realizácie stavby podľa zmluvy o dielo a projektu podľa zmluvy o poskytnutí 

prostriedkov mechanizmu. Jedná sa o službu resp. činnosť: 

a) Stavebný dozor ako orgánu architektonickej a stavebnej správy a stavebného dozoru 

uskutočňovaný v súvislosti so začiatkom výstavby diela/stavby, počas výstavby ako aj 

následného procesu kolaudácie diela/stavby vykonávaný odbore spôsobilou osobou 

(osoba oprávnená vykonávať stavebný dozor pred daný druh stavby na základe 

osvedčenia SKSI alebo ekvivalent) v rozsahu poskytovaných činnosti v súlade s 

príslušnou legislatívou (napr. stavebný zákon) a požiadavkami projektu a jeho 

financovaním z Komponentu 2 Plánu obnovy a odolnosti SR (napr. Systém 

implementácie Plánu obnovy a odolnosti SR, Metodická príručka k výstavbe a obnove 

budov) od času určeného vyzvaním mandanta na poskytovanie služieb (predpoklad – 
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začatie stavebných prác) až do úspešnej kolaudácie diela (predpoklad cca  7-8 mesiacov), 

a to podľa predloženej projektovej dokumentácie, vydaných povolení, zmluvy o dielo 

uvedenej v ods. 2.2 a podmienok stanovených v tejto zmluve a zmluve o poskytnutí 

prostriedkov mechanizmu mandanta s vykonávateľom výzvy, z ktorej je realizácia 

diela/stavby financovaná; 

b) Technický/projektový dozor investora ako zástupca záujmov mandanta počas celého 

stavebného procesu uskutočňovaný v súvislosti s dielom/stavbou, a to pred a počas 

výstavby ako aj počas následného procesu kolaudácie diela/stavby až do ukončenia 

realizácie projektu v rozsahu poskytovaných činnosti v súlade s príslušnou legislatívou 

(napr. stavebný zákon) a pokynmi mandanta a požiadavkami projektu a jeho 

financovaním z Komponentu 2 Plánu obnovy a odolnosti SR (napr. Systém 

implementácie Plánu obnovy a odolnosti SR, Metodická príručka k výstavbe a obnove 

budov) od uzatvorenia tejto zmluvy až do ukončenia realizácie projektu (predpoklad cca 

12 mesiacov), a to podľa predloženej projektovej dokumentácie, vydaných povolení, 

zmluvy o dielo uvedenej v ods. 2.2 a podmienok stanovených v tejto zmluve a zmluve 

o poskytnutí prostriedkov mechanizmu mandanta s vykonávateľom výzvy, z ktorej je 

realizácia diela/stavby financovaná; 

 

2.2 Pri plnení tejto zmluvy sa mandatár zaväzuje dodržať všeobecné záväzné predpisy, technické 

normy, dojednania v tejto zmluve a bude sa riadiť pokynmi mandanta, zápismi a dohodami 

zmluvných strán aby bol zabezpečený účel, ktorý má dozor plniť, teda kontrolná činnosť 

sledujúca či stavba sa uskutočňuje v súlade s platnými technickými normami, právnymi 

predpismi a so zmluvou o dielo uzatvorenou medzi mandantom ako objednávateľom 

a zhotoviteľom (ďalej len „zmluva o dielo“). 

 

2.3  Výkon činností je mandatár povinný zabezpečiť s náležitou odbornou starostlivosťou, v súlade 

so záujmami mandanta ako aj v súlade s platnými právnymi normami, najmä v súlade s § 46b 

stavebného zákona. 

 

2.4 Pri vykonávaní dozoru postupuje mandatár samostatne s riadnou odbornou starostlivosťou 

a pri realizácii predmetu plnenia podľa tejto zmluvy je povinný akceptovať pokyny mandanta, 

ktoré mu počas plnenia zmluvy vydá. 

 

2.5  Vykonávaním činnosti podľa čl. II ods. 1 písm. a) (stavebný dozor) je mandatárom poverená 

odborne spôsobilá osoba: Miroslav Petrovič (e.č. SKSI: 05707*10-20*). 

 

Článok III 

Rozsah predmetu zmluvy 

 

3.1 Mandatár sa v rámci výkonu činnosti podľa čl. II ods. 1 písm. a) (stavebný dozor) zaväzuje 

vykonávať najmä tieto činnosti: 

a) Oboznámiť sa s podkladmi podľa ktorých sa pripravuje realizácia stavby, najmä 

s projektom, s obsahom súvisiacich zmlúv (najmä zmluva o dielo) a prípadných ďalších 

vyjadrení dotknutých orgánov a organizácií; 

b) Spolupracovať pri odovzdaní staveniska zhotoviteľovi diela; 

c) Vykonávať kontrolnú činnosť formou občasného stavebného dozoru v minimálnom 

intervale 2-krát týždenne a v prípade, že si to situácia na stavbe vyžaduje je možné 

interval skrátiť alebo predĺžiť v závislosti od rozsahu a druhu vykonávanej činnosti na 

stavenisku a samotnej stavbe, pričom takáto zmena intervalu musí zabezpečiť riadny 

výkon stavebného dozoru; 

d) Kontrolovať, či sa stavba uskutočňuje podľa projektovej dokumentácie, ďalej podľa 

podmienok stavebného povolenia a rozhodnutí stavebného úradu a štátneho stavebného 

dohľadu po dobu realizácie stavby až po jej protokolárne odovzdanie; 
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e) Bezodkladne písomne (elektronicky) informovať mandanta o všetkých závažných 

skutočnostiach na stavbe a po obdržaní rozhodnutia od mandanta upovedomiť ostatných 

účastníkov výstavby, ktorí sú identifikovateľní najmä zo zmluvy o dielo; 

f) Kontrolovať spôsob a postup uskutočňovania stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť 

a ochrana zdravia pri práci, v súlade s nariadením vlády č. 396/2006 Z.z. o minimálnych 

bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a súvisiacich predpisov ako aj 

dodržiavanie zákonov zabezpečujúcich ochranu životného prostredia ; 

g) Priebežne sledovať postupu výstavby, či sa stavba realizuje podľa projektovej 

dokumentácie a v zmysle stavebného povolenia, sledovanie kvality realizovaných prác a 

ich súlad s STN a technologickými postupmi a predpismi; 

h) Priebežne kontrolovať zakrývané práce, ktoré už po ich vyhotovení nebude možné 

dodatočne skontrolovať (napríklad vyhotovenie výstuže pred betonážou) a sledovať, či sa 

zabudovávajú do konštrukcie materiály, ktoré majú certifikáty preukázania zhody a či sa 

vykonávajú predpísané skúšky; 

i) Starostlivosť o prevádzku technického vybavenia na stavenisku, inštaláciu, odborné 

uloženie stavebných hmôt a výrobkov, prevádzku technického vybavenia na stavbe, 

vhodnosť použitia vybavenia, výrobkov a hmôt, odborné uloženie zariadení a strojov; 

j) Sledovať súlad dokumentácie stavby s priestorovou polohou; 

k) Kontrolovať a potvrdzovať množstvo vykonaných prác, ktoré sú predmetom fakturácie;  

l) Priebežne sledovať vedenie stavebného denníka z pohľadu, či je vedený v dohodnutej 

a zákonnej forme, aby tento dokument vystihoval najmä technické, organizačné a 

ekonomické okolnosti časového priebehu stavby a udalostí na stavenisku a potvrdzovať 

jeho pravdivosť a správnosť pečiatkou nižšie uvedenej autorizovanej osoby stavebného 

dozoru; 

m) V prípade zistených nedostatkov alebo vád na stavbe, riešiť ich odstránenie a ak to nie je 

možné, je jeho povinnosťou to bezodkladne oznámiť mandantovi a stavebnému úradu. 

Nariadiť nápravu nedostatkov v procese výstavby aj zastaviť ďalšie stavebné práce; 

n) Zapisovať do stavebného denníka nedostatky zistené v priebehu prác, požiadavky na ich 

odstránenie a ďalšie skutočnosti dôležité pre priebeh stavby a bez omeškania upozorniť 

na tieto skutočnosti mandanta; 

o) Priebežne kontrolovať v súlade s článkami zmluvy o dielo množstvá jednotlivých 

položiek, kvalitu vykonaných prác a ich súlad s platnou projektovou dokumentáciou. 

Odsúhlasiť vecnú a cenovú správnosť a úplnosť oceňovacích podkladov. 

p) Vyhodnotiť vykonané skúšky počas výstavby a navrhnúť kontrolné, prípadne nové 

skúšky, ktoré je potrebné uskutočniť. Ak predložené skúšky nevyhovujú predpísaným 

parametrom, resp. pri podozrení na nekvalitu niektorých prác, nariadiť nové kontrolné 

skúšky materiálov, resp. ukončených prác a v prípade nevyhovujúcich výsledkov nariadiť 

výmenu konštrukcií a to všetko v úzkej súčinnosti s mandantom ; 

q) Spolupracovať pri odovzdaní diela zhotoviteľovi a potvrdiť správnosť a pravdivosť 

protokolu; 

r) Spolupracovať so zamestnancami zhotoviteľa pri zabezpečení opatrení na odvrátenie 

alebo obmedzenie škôd pri ohrození stavby živelnými pohromami; 

s) Vykonávať dohľad nad spracovaním projektu skutočného vyhotovenia stavby, ku 

ktorému sa zhotoviteľ zmluvne zaviazal a potvrdiť jeho správnosť. 

3.2 Mandatár sa v rámci výkonu činnosti podľa čl. II ods. 1 písm. b) (technický/projektový 

dozor investora) zaväzuje vykonávať najmä tieto činnosti: 

a) Oboznámiť sa s podkladmi podľa ktorých sa pripravuje realizácia stavby, najmä 

s projektom, s obsahom súvisiacich zmlúv (najmä zmluva o dielo) a prípadných ďalších 

vyjadrení dotknutých orgánov a organizácií; 

b) Oboznámiť sa so zmluvou o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na projekt, systémom 

implementácie Plánu obnovy a odolnosti SR, metodickou príručkou k výstavbe a obnove 

budov a kompletnou riadiacou dokumentáciou týkajúcou sa implementácie projektu; 

c) Podieľať sa na kontrole rozpočtu výkaz-výmer a technických podkladov v procese 

verejného obstarávania na zhotoviteľa stavebných prác; 
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d) Pripraviť a zorganizovať odovzdanie staveniska a zabezpečiť zápis; 

e) Bezodkladne písomne (elektronicky) informovať mandanta o všetkých závažných 

skutočnostiach na stavbe a vyžadovať od mandanta včasné rozhodnutia.  

f) Spolupracovať s pracovníkmi projektanta vykonávajúcimi autorský dozor pri zabezpečení 

súladu realizovaných dodávok a prác s projektom; 

g) Sledovať, či zhotoviteľ vykonáva predpísané skúšky materiálov, konštrukcií a prác, 

kontrolovať ich výsledky a vyžadovať doklady, ktoré preukazujú kvalitu vykonaných 

prác a dodávok, atesty, protokoly; 

h) Sledovať množstvo vykonaných prác na základe podkladov od zhotoviteľa a stavebného 

dozoru, sledovať cenovú správnosť a úplnosť oceňovaných podkladov a faktúr z pohľadu 

kontroly čerpania rozpočtových položiek projektu, sledovať ich súlad s podmienkami 

zmluvy o dielo a zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu a zabezpečiť ich 

predloženie mandantovi alebo vykonávateľovi; 

i) Pravidelné vykonávanie sprievodnej fotodokumentačnej činnosti a vypracovávanie 

písomných správ (zápis z kontrolného dňa) o priebehu realizácie  stavby, tak aby bol 

zachytený reálny priebeh stavby a tieto správy zasielať písomné v elektronickej forme  

najneskôr do 3 pracovných dní od ich vyhotovenia mandantovi na mailovú adresu osoby 

oprávnenej konať za mandanta vo veciach technických  uvedenej v záhlaví tejto zmluvy; 

j) Kontrolovať a odsúhlasiť vecnú a cenovú správnosť platobných dokladov, splátkových 

listov a faktúr predkladaných zhotoviteľom a zaistiť ich včasné predloženie na úhradu; 

k) Sumarizovať dokumentáciu v súvislosti s realizáciou diela podľa zmluvy o poskytnutí 

prostriedkov mechanizmu, ktorú má mandant uzatvorenú s vykonávateľom 

a spolupracovať pri sumarizácii a predkladaní žiadostí o platbu, monitorovacích správ 

a prípadných žiadostí o zmenu projektu v súlade so systémom implementácie Plánu 

obnovy a odolnosti SR; 

l) Sledovať, vyžadovať a zabezpečiť, aby spolu s dodávkou materiálov, strojov a 

konštrukcií bola dodaná predpísaná dokumentácia (certifikáty, preukázanie zhody, 

manuál údržby a obsluhy), najmä doklady o ich kvalite; 

m) Sledovať merateľné ukazovatele projektu; hlavný cieľ a špecifický cieľa projektu, pričom 

zodpovedá mandantovi za jeho dodržanie; 

n) Kontrolovať postupu prác podľa časového plánu resp. plánu v zmluvy o diela a zmluvy 

o poskytnutí prostriedkov mechanizmu; 

o) Zabezpečiť prípravu podkladov resp. protokolu na záverečné protokolárne prevzatie 

stavby; 

p) Včas vyžiadať od zhotoviteľa a skontrolovať doklady potrebné pre odovzdanie a 

prevzatie stavby alebo jej časti do prevádzky alebo užívania; 

q) Kontrolovať a zabezpečiť odstránenie vád a nedorobkov zo zápisu o prevzatí a odovzdaní 

stavby v dohodnutom termíne. V prípade neplnenia týchto termínov zo strany zhotoviteľa 

pripraviť a odovzdať mandantovi podklady pre uplatnenie zmluvných sankcií; 

r) Kontrolovať a zabezpečovať vypratanie staveniska zhotoviteľom, spolupracovať pri 

zabezpečení dokladov ku kolaudačnému konaniu stavby; 

s) Spolupracovať  s mandantom pri aktualizácii zmluvných vzťahov medzi mandantom a 

zhotoviteľom stavby v priebehu realizácie diela; 

t) Zastupovať mandanta pri komunikácii s poskytovateľom pomoci resp. vykonávateľom vo 

veci realizácie diela resp. implementácie projektu a predkladať v jeho mene správy 

a vyžiadané dokumenty a informácie až do doby ukončenie realizácie projektu v súlade 

so zmluvou medzi mandantom a mandatárom. 

 

Článok IV 

Cena predmetu plnenia a platobné podmienky 

 

4.1 Odplata za predmet plnenia v rozsahu určenom touto zmluvou je stanovená dohodou 

zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Zb. o cenách v znení neskorších predpisov. 
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4.2 Mandant zaplatí mandatárovi odplatu (cenu) za činnosti v rozsahu článku II. a III. tejto zmluvy 

zmluvnú cenu maximálne:  

 Cena bez DPH  Cena s DPH resp. 

konečná cena 

Stavebný dozor (činnosť podľa čl. II 

ods. 1 písm. a) 

33.328,22 39.993,86 

+Technický/projektový dozor 

investora (činnosť podľa čl. II ods. 1 

písm. b) 

33.328,22 39.993,86 

Spolu: 66.656,44 79.987,72 

4.3 V odplate podľa tohto článku sú zahrnuté všetky náklady, ktoré mandatár nevyhnutne a účelne 

vynaložil pri vybavovaní záležitostí vyplývajúcich z predmetu zmluvy. 

4.4 Podkladom pre úhradu ceny predmetu zmluvy bude faktúra vystavená mandatárom po 

vykonaní činnosti po častiach, pričom minimálna dĺžka fakturovaného obdobia je jeden 

kalendárny mesiac a časť fakturovanej ceny bude určená odhadom v percentuálnej výške 

zodpovedajúcej cenovému rozsahu vykonaných prác zhotoviteľom k celkovej cene diela. 

Faktúra sa považuje za doručenú mandantovi, ak bola doručená ako doporučená zásielka alebo 

bola osobne prevzatá oprávnením zástupcom mandanta.  

4.5 Faktúry musia byť predložené v 3 rovnopisoch. Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 

Zák. č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. 

4.6 Lehota splatnosti faktúr je 30 kalendárnych dní od doručenia faktúry formou bezhotovostného 

styku. Vzhľadom na financovanie diela aj z finančných prostriedkov verejných rozpočtov a 

EŠIF, verejný obstarávateľ nebude v omeškaní s platením ceny za dielo, ak cenu za dielo 

zaplatí v lehote do 5 dní od pripísania súvisiacich peňažných prostriedkov z verejných 

rozpočtov na bankový účet mandanta (posun splatnosti). Splatnosť však môže byť takto 

predĺžená maximálne na 60 dní od lehoty splatnosti faktúry. 

 

Článok V 

Čas plnenia 

 

5.1 Mandatár sa zaväzuje, že kontrolnú činnosť podľa čl. II ods. 1 písm. a)  (stavebný dozor) bude 

vykonávať v čase odo dňa začiatku výstavby resp. protokolárneho odovzdania staveniska až 

po odovzdanie a prevzatie stavby bez vád a nedorobkov formou písomného protokolu. 

5.2 Mandatár sa zaväzuje, že kontrolnú činnosť podľa čl. II ods. 1 písm. b) (technický/projektový 

dozor investora) bude vykonávať v čase odo dňa uzatvorenia tejto zmluvy až po riadne 

ukončenie projektu, z ktorého je dielo financované. 

 

Článok VI 

Spolupôsobenie zmluvných strán 

 

6.1 Mandant sa zaväzuje, že mandatárovi poskytne v nevyhnutnom rozsahu potrebné 

spolupôsobenie, spočívajúce najmä v poskytnutí zmluvy o dielo a projektovej dokumentácie 

stavby, resp.: iné doklady ktoré sú nevyhnutné k vykonaniu činnosti mandatárom. 

6.2 Mandant sa zaväzuje, že v rozsahu nevyhnutne potrebnom a v lehote osobitne na tento účel 

dohodnutej s Mandatárom, poskytne Mandatárovi na jeho vyzvanie spoluprácu pri zadovážení 

podkladov, doplňujúcich údajov, upresnení, vyjadrení, stanovísk alebo v činnosti geodeta, 

ktoré sú nevyhnutné na plnenie záväzkov Mandatára podľa tejto zmluvy a ktorých potreba 

vznikla v priebehu jej platnosti. Mandatár sa zaväzuje poskytnúť súčinnosti mandantovi ak sa 

rozhodne vykonať kontrolu spôsobu vykonávania diela, ktorú ako objednávateľ môže 

uskutočniť podľa §550 až 559 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov, pričom touto kontrolou bude mandant kontrolovať aj dodržiavanie 

povinností mandatára vyplývajúcich mu z tejto zmluvy. 
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6.3 Mandatár sa zaväzuje odovzdať bez zbytočného odkladu Mandantovi všetky úradné doklady, 

veci a iné podklady, teda všetko, čo prípadne získal v súvislosti so zariaďovaním obchodnej 

záležitosti podľa tejto zmluvy od tretích osôb. 

6.4.  Povinnosťou Mandatára je strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným 

tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí 

prostriedkov mechanizmu pre projekt, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku 

potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania sú najmä: 

a) Vykonávateľ (Ministerstvo dopravy SR) a ním poverené osoby, 

b) Úrad vlády SR, 

c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, 

d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na 

výkon kontroly/auditu, 

e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 

f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 

g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými 

právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ. 

 

Článok VII 

Zodpovednosť za vady  

 

7.1  Mandatár sa zaväzuje vykonávať kontrolnú činnosť dohodnutú v rozsahu podľa článku II. a 

III. tejto Zmluvy riadne a včas, v súlade s podmienkami ustanovenými v tejto Zmluve, Zmluve 

o dielo a v súlade s legislatívou platnou v Slovenskej republike. V prípade porušenia 

akejkoľvek povinnosti ktorá vyplýva mandatárovi z tejto zmluvy má mandant nárok na 

zmluvnú pokutu vo výške 300,-€ za každé jedno porušenie povinnosti. Popri zmluvnej pokute 

má mandant nárok aj na  zaplatenie škody. Zmluvná pokuta je splatná do 7 dní od jej 

uplatnenia u mandatára.   

7.2  Mandatár nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od 

mandanta  ak ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, 

prípadne na ich nevhodnosť mandanta  upozornil a mandant  na ich použití trval. 

7.3 Mandatár zodpovedá za škodu na veciach prevzatých od mandanta  na výkon kontrolnej 

činnosti. Zodpovedá tiež za škodu, ktorá vznikne mandantovi  v súvislosti s výkonom 

kontrolnej činnosti, ak kontrolná činnosť nebola vykonávaná s odbornou starostlivosťou, 

riadne alebo včas. 

7.4  Mandant je oprávnený uplatňovať nároky z porušenia povinností mandatára výlučne písomnou 

formou. 

7.5  Mandant má právo na bezodkladné a bezplatné odstránenie vád zisteného nedostatku, a/alebo 

na náhradu škody.  

 

Článok VIII 

Ukončenie zmluvy 

 

8.1  Dohodou zmluvných strán. 

8.2 Výpoveďou, pričom: 

a) Mandant môže zmluvu vypovedať kedykoľvek bez udania dôvodu, pričom výpoveď 

nadobúda účinnosť dňom jej doručenia mandatárovi. 

b) Mandatár môže zmluvu vypovedať s účinnosťou ku koncu kalendárneho mesiaca 

nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď mandantovi doručená. 

8.3 Zásielka odoslaná poštou ktoroukoľvek zo zmluvných strán sa v zmysle tejto zmluvy považuje 

za doručenú aj v prípade, ak sa ako neprevzatá vráti odosielateľovi. Zásielka sa doručuje ako 

doporučená na adresu druhej zmluvnej strany zapísanú v obchodnom/živnostenskom/ registri. 

Zásielka sa považuje za doručenú deň nasledujúci po jej vrátení poštou ako neprevzatej 

odosielateľovi. 
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8.4 V prípade predčasného ukončenia má mandatár nárok na časť dohodnutej odplaty ktorá sa určí 

pomerne podľa výšky pre investovanej sumy k celkovej cene diela. Uvedené neplatí v prípade 

ak odplata bola dohodnutá časovou (hodinová, mesačná, ...) sadzbou alebo ak mandatár si 

povinnosti neplnil riadne. 

 

Článok IX 

Záverečné a ostatné ustanovenia 

 

9.1  Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť 

zverejnením v zmysle platnej legislatívy SR v Centrálnom registri zmlúv. 

9.3 Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len po vzájomnej dohode zmluvných strán 

vo forme písomných dodatkov. 

9.4 Vzťahy zmluvných strán, vyplývajúce z tejto zmluvy a v tejto zmluve bližšie neupravené, sa 

riadia príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných 

právnych predpisov. 

9.5 Zmluva je vyhotovená v 3 vyhotoveniach, z ktorých mandant obdrží 2 vyhotovenia a mandatár 

1 vyhotovenie. 

9.6 Zmluvné strany si Zmluvu prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich 

porozumeli a prehlasujú, že Zmluvu uzavreli slobodne, vážne, zrozumiteľne, nie v tiesni ani 

za nápadne nevýhodných podmienok, čo svojimi podpismi potvrdzujú. 

 

                                                       

V Topoľčiankach, dňa 2. augusta 2024 V Topoľčiankach, dňa 2. augusta 2024  

 

   

 

Za mandanta:                                                             Za  mandatára: 

 

 

 

........................................ .......................................... 


