ZMLUVA O DIELO

(d’alej len ,,zmluva®)

Cislg zmluvy objednavatela: 072024MK
Cislo zmluvy zhotovitel'a: 072024

uzavreta podl'a § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorsich
predpisov v sulade so zakonom ¢.343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni

niektorych zakonov

Preambula

Tato zmluva sa uzatvara uplatnenim postupu zadavania zakazky podla §1, ods. 4 zakona ¢. 343/2015
Z. z. 0 verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

Na jednej strane:

Nézov:
Sidlo organizacie:

Pravna forma:
Statutar:

ICO:

DIC:

Telefon:

E-mail:

Bankové spojenie:
Cislo ti¢tu (IBAN):

(d’alej len ,,objednavatel*)

na strane druhej:

Obchodné meno:

Sidlo (miesto podnikania):

ICO:

DIC:

IC DPH:
Statutarny organ:
Telefon:

E-mail:

Bankové spojenie:
Cislo u¢tu (IBAN):
Zapisany v:

Cislo zapisu

(d’alej len ,,zhotovitel™)

(,,in-house zakazka“)

Cl. 1. Zmluvné strany

Obec Jasenov

Obecny urad Jasenov 337

066 01 Jasenov

Samosprava

Ing. Lucia Sukel'ova — starostka obce
00690074

2021166125

057 /7722708
obecnyurad@jasenov.sk

VUB banka, a. s.

SK80 0200 0000 0000 2132 1532

Jasenovska s.r.o.

Hlavna 337, 066 01 Jasenov

48170828

2120101500

SK2120101500

Magr. Jaroslav Koval - konatel’

057 772 27 08

jasenovskasro@gmail.com

SLSP, as.

C. uétu: SK96 0900 0000 0050 7323 9701
Obchodny register Okresného tdu Presov
Oddiel Sro, Vlozka ¢islo 31654/P



mailto:obecnyurad@jasenov.sk
mailto:jasenovskasro@gmail.com

2.1.

2.2.

2.3.

24,

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

3.1.

Cl. 2. Predmet plnenia diela

Zhotovitel’ sa zavizuje, ze zabezpeci kompletni dodavku a realizaciu stavebnych prac na
predmet diela: ,,Spolo¢né zariadenia v obci Jasenov - Komunikacie“ (d’alej aj ako
»Dielo“)v rozsahu podl'a spracovanej projektovej dokumentacie a vykazu vymer. Zhotovitel’
sa zavédzuje vykonat’ predmetné dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost'.
Predmetom zmluvy je uskuto¢nenie stavebnych prac podrla:
a) podmienok uvedenych v tejto zmluve,
b) projektovej dokumentacie,
c) vratane poziadaviek a nalezitosti tam uvedenych, oceneného polozkového vykazu vymer,
ktory je prilohou ¢. 1 tejto zmluvy,
d) platnych pravnych predpisov stvisiacich s realizaciou predmetu tejto zmluvy,
e) zavazného ¢asového harmonogramu realizacie diela, ktory tvoriprilohu €. 2 tejto zmluvy,
f) poziadaviek a pokynov zastupcov objednavatel'a opravnenych v zmysle tejto zmluvy, ako
aj dojednani opravnenych zastupcov zmluvnych strdn na kontrolnych poradach (resp.
dioch) stavby, uvedenych v stavebnom denniku alebo inou pisomnou formou.

V pripade vzniku akejkol'vek skody objednavatelovi z dévodu realizacie diela v rozpore s

podkladmi sa zhotovitel' zavdzuje nahradit’ objednavatelovi vzniknutd Skodu v celom

rozsahu.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze s odbornou starostlivostou vyhodnotil dokumentaciu podrla ¢l. 2.2.

tejto zmluvy, povahu staveniska, pricom uvedené skutoCnosti nebrania riadnej realizacii

Diela, a zhotovitel tieto skuto¢nosti zohl'adnil vo svojej ponuke.

Zhotovitel’ prehlasuje, Ze:

- sa obozndmil s projektovou dokumenticiou stavby a so sprievodnou a sthrnnou
technickou spravou,

- na zéklade predloZeného vykazu vymer bola vypracovana cena diela,

- si preveril sprdvnost vypoc¢tu vykazu vymer na zidklade predlozenej projektovej
dokumentacie. Zistené pripadné kladné alebo minusové odchylky vykazu vymer od
projektovej dokumentacie predloZenej objednavatel'om st zahrnuté v ocenenom vykaze
vymer. V pripade, ze odchylky vo vykaze vymer zisti zhotovitel’ az pocas realizacie
stavby, je zhotovitel’ povinny ich vykonat’ na svoje naklady.

Zhotovitel bude uskutocnovat’ prace suvisiace s predmetom zmluvy na profesionalnej tirovni

v stlade s technologickymi postupmi pri dodrzani vSetkych platnych noriem, technickych

predpisov, pri dodrzani platnych legislativnych tprav o ochrane Zivotného prostredia,

bezpecnosti prace a podobne.

Dielo zhotovené (vykonané) podla tejto zmluvy bude preverené komplexnymi skaskami,

ktoré preukazu spolahliva funkciu diela. Zaznamy o skaskach budi odovzdané

objednavatelovi.

Akékol'vek zmeny pri vykonavani diela podliehaju vzajomnému odsuhlaseniu ucastnikov

zmluvy formou dodatku k tejto zmluve v zavislosti od podmienok stanovenych v zmluve o

prideleni finan¢nych prostriedkov.

Zmluvné strany sa zavdzuju v pripade nestladu tejto zmluvy s podmienkami danymi

niektorym z poskytovatel'ov finanénych prostriedkov v zmysle ¢l. 5., bodu 5.1 tejto zmluvy

na realizdciu predmetu tejto zmluvy, zosuladit' podmienky tejto zmluvy s podmienkami
danymi tymto poskytovatel'om.

CL 3. Cas plnenia

Zmluva o dielo sa uzatvara do ukoncenia diela celkom, do jeho pisomného protokolarneho
odovzdania a prevzatia objednavatel'om podla tejto zmluvy.

3.1.1. Lehota plnenia predmetu zakazky podla ¢l. 2.1. tejto zmluvy je urend na zéklade

Zavazného Casového harmonogramu realizacie diela, a predstavuje 18 mesiacov odo dna
protokolarneho odovzdania staveniska zhotovitel'ovi, pricom objednavatel odovzda
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3.1.2.

3.2.

3.3.

3.4.

41.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.
4.8.

4.9.

4.10.
4.11.

stavenisko zhotovitel'ovi podl'a platného pravneho poriadku Slovenskej republiky.
Predpokladany termin splnenia predmetu zmluvy je:

a) zaciatok vystavby: 1. april 2025

b) ukonéenie vystavby: 18mesiacov odo dia zacatia vystavby.

Ak zhotovitel’ pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou plnenia podla tejto
zmluvy, zavazuje sa objednavatel’ dielo prevziat aj v zhotovitelom skorSej ponuknutej
lehote.

Dielo je mozné realizovat’ aj pocas vikendov a inych voI'nych dni mimo Statnych sviatkov
za predpokladu dodrzania osobitnych pravnych predpisov.

Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ podl'a tejto zmluvy riadnym ukoncenim a odovzdanim
diela objednavatel'ovi v zmysle ¢l. 7., bodu 7.40.-7.41. tejto zmluvy.

CL. 4. Cena diela

Cena za zhotovenie predmetu diela v rozsahu podl'a ¢l. 2. tejto zmluvy je stanovena
dohodou zmluvnych strdn v stilade so zdkonom ¢. 18/1996 Z. z. o cenéch, vyhlaskou ¢.
87/1996 Z. z., av stlade s cenovou ponukou zhotovitel'a, ktorti predlozil pri zadavani
zakazky, ktorého vysledkom je tato zmluva, aje vyjadrena zhotovitelom ocenenym
vykazom vymer na zaklade predloZenej cenovej ponuky zo dia 22.04.2022.

Cena za zhotovenie celého diela podl’a ¢l. 2. tejto zmluvy je:

Cena bez DPH: 204 351,77 EUR
DPH 20 %: 40 870,35 EUR
Cena spolu s DPH: 245 222,12 EUR

(slovom: dvestostyridsat’pit'tisic dvestodvadsat’dva EUR, dvanast’ centov)

V cene za zhotovenie diela su zahrnuté stavebné prace spojené s dielom, vratane
odovzdania kompletnej dokumentécie (napr. navod na pouzitie zariadeni, atesty, revizne
spravy a pod.), vodorovnej i zvislej dopravy a dalsi presun hmét, rezijny, montazny
material, vSetky prace, dodavky, energie, naklady spojené¢ s vykonanim skuSok, resp.
atestov diela ako aj vSetky sluzby, resp. naklady suvisiace so zhotovenim diela a
vyplyvajtce pre zhotovitela z tejto zmluvy.

V cene za zhotovenie diela si zahrnuté aj naklady na geodetické prace (naklady na
vyty¢enie stavby, vyhotovenie po realizaéného zamerania a geometrického planu stavby
vratane geodetického zamerania adresnych bodov v zmysle ¢l. 7. Podmienky vykonania
diela).

V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu
a vypratanie zariadenia staveniska zhotovitel'om.

Dohodnuté cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovena ako maximalna. V pripade,
ak sa niektoré prace podl'a vykazu vymer nevykonaju, alebo vykonaji v mensom rozsahu,
zhotovitel’ tieto nevykonané prace nebude objednavatelovi fakturovat’ a uplatnovat’ si za
ne uhradu.

V cene diela st zohl'adnené vsetky stazené podmienky realizécie diela.

Jednotkové ceny jednotlivych poloziek st pevné a nerevidovatelné, tak ako st uvedené
Vv ponuke uchadzaca.

Zhotovitel sa nemodZze odvolavat’ na svoje chyby, opomenutia, omyly alebo akikol'vek int1
pricinu za i¢elom zvySenia ceny.

Objednavatel’ neposkytne zhotovitel'ovi finanény preddavok.

Prace, ktoré zhotovitel' vykona odchylne od schvalenej projektovej dokumentacie alebo
bez prikazu objednavatel’a, nebudu objednavatel'om uhradené.



5.1

5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

Cl. 5. Platobné podmienky

Zdroj finan¢nych prostriedkov na predmet zmluvy bude:

-z dotaénych prostriedkov Ministerstva investicii a regionalneho rozvoja Slovenskej

republiky, (d’alej ako ,,poskytovatelia finanénych prostriedkov®),

- zvlastnych zdrojov rozpoctu obce Jasenov ako objednavatel’a.
Cenu za zhotovenie diela uhradi objednavatel’ na zaklade ciastkovych faktir, ktoré
zhotovitel’ vystavi a odosle objednavatelovi vzdy 1x mesacne.
Zhotovitel’ musi svoje prace vyuctovat’ overitelnym spdsobom. Sucast’'ou faktury je stupis
vykonanych préc v cenovom ohodnoteni.
Stpis vykonanych prac, ktorého cena je predmetom zhotovitel'om vystavenej faktary, musi
byt vopred potvrdeny stavebnym dozorom, t.j. musi byt’ opatreny peciatkou objednavatela
a podpisom stavebného dozoru.
Zhotovitel’ je opravneny fakturovat’ len cenu za skutocne vykonané prace.
Stavebny dozor zabezpeéi objednavatel’ v zmysle ¢l. 7., bodu 7.34. tejto zmluvy.
Faktara musi byt objednédvatelovi dorucena vratane vSetkych priloh v 6 originalnych
vyhotoveniach.
Zhotovitel zodpoveda za spravnost’ a uplnost’ faktir, ktoré musia mat’ nalezitosti daiového
dokladu v zmysle zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich
predpisov a v zneni § 3a ods. 1 Obchodného zakonnika.
V pripade, ze faktura nebude obsahovat’ nalezitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel’
je opravneny vratit' ju zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie
lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti za¢ne plynat dorucenim opravenej faktury
objednavatelovi.
Lehota splatnosti faktir je 60 dni od dorucenia objednavatel'ovi. V pripade, ze splatnost’
faktary pripadne na $tatny sviatok alebo den pracovného pokoja, bude sa za den splatnosti
povazovat’ najblizsi nasledujuci pracovny den.
Platby budu vykonavané bezhotovostnym platobnym stykom na ucet zhotovitela. Za
zaplatenie faktiry sa povazuje odpisanie fakturovanej cCiastky uctu objednavatela
Vv prospech uctu zhotovitela.
Ak je objednavatel v omeskani s uhradou faktiry, moéze zhotovitel uctovat
objednavatel'ovi urok z omeskania v sadzbe podla § 369 ods. 2 Obchodného zakonnika.
V sulade s § 41 ods.7 zdkona o verejnom obstaravani sa zmluvné strany dohodli, ze
Vv pripade, ak si zhotovitel’ nesplni svoje financné povinnosti voci subdodavatel'om, ktorych
zhotovitel’ navrhol na plnenie Diela podl'a prilohy ¢. 3 tejto zmluvy, t.j. nevykonava uhrady
jednotlivych faktur za prace a dodavky, ktoré pre neho realizuju objednavatel'ovi znami
subdodavatelia, a zaroven subdodavatelia poziadaju objednavatela o priamu thradu za
prace adodavky, objednavatel mdéze poskytnit zhotovitelovi primeranti lehotu na
vykonanie napravy, v ktorej méze zhotovitel' namietat’, Ze voci subdodavatel'ovi nema
ziadne podlznosti, ¢o musi zhotovitel' vierohodne preukazat. Pocas plynutia takto
poskytnutej lehoty je objednavatel’ opravneny zadrzat’ vyplatu Ciastkovych faktir (resp.
konec¢nu fakturu), vystavenych zhotovitel'om az do ¢asu, kedy nebudu zavizky zhotovitel'a
voéi subdodavatelom zaplatené. PoCas doby zadrzania podl'a tohto bodu zmluvy nie je
objednéavatel’ v omeskani so zaplatenim svojich peniaznych zavézkov voci zhotovitelovi
a zhotovitel'ovi nevznikne narok na ziadne zakonné ani zmluvné sankcie. Pokial’ ned6jde
zo strany zhotovitela Vv lehote poskytnutej objednavatelom k uspokojeniu
subdodavatel'skych narokov voéi zhotovitel'ovi a toto uspokojenie nebude v tejto lehote
objednavatelovi pisomne preukazané¢ alebo nebude objednavatelovi preukazané, ze
zhotovitel’ nema vo¢i subdodavatel'ovi ziadne zavizky, je objednavatel’ opravneny, ale nie
povinny, uspokojit’ narok subdodavatela voéi zhotovitel'ovi priamo, a tym sa zbavit
svojich zavézkov voci zhotovitel'ovi z tejto zmluvy do vysky pohladdvky subdodéavatel’a,
ktor objednavatel’ uspokojil, s ¢im zhotovitel vyslovuje suhlas. Skutocnost, ze
objednavatel vykond platbu subdodavatelovi, oznami objednavatel’ zhotovitel'ovi
minimalne 7 dni pred tym, nez objednavatel’ faktiiru vystavenu subdodavatelom uhradi.
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

7.1.

7.2.

Narok zhotovitel'a na thradu ceny diela do vysky uhrady vykonanej objednavatelom
priamo subdoddvatelovi, zanikd dilom tejto tthrady objednévatelom subdodéavatelovi
zhotovitela. V pripade, ak zhotovitel' uz objednavatelovi prislusné prace fakturoval, je
povinny bezodkladne vystavit’ opravny danovy doklad bez poloziek zodpovedajucich
pracam uhradenym subdodavatelovi objedndvatelom, a pripadne uz prijati platbu
zodpovedajiicu tymto pracam objednavatelovi vratit’.

Cl. 6. Zaruéna doba a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy bude zhotoveny podl'a technického
zadania, projektovej dokumentacie, vykazu vymer a podmienok tejto zmluvy, ze kvalita
diela je v sulade so zavdaznymi technickymi a odbornymi normami, pravnymi predpismi
a ze pocas zaru¢nej lehoty bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovitel' zodpoveda za vSetky nim zavinené Skody, ktoré vzniknll tretim osobam
z dovodu porusenia jeho povinnosti, alebo v dosledku realizacie diela.

Zhotovitel’ zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v Case jeho odovzdania objednavatelovi.
V pripade zjavnych vad objednavatel’ dielo neprevezme, kym nebudu vady odstranené. Za
vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel’ iba vtedy, ak existovali
v ¢ase odovzdania diela, ale neboli zjavné alebo ak boli spdsobené porusenim jeho
povinnosti.

Zaru¢na lehota na Dielo je 60 mesiacov a zacina plynut’ odo dna odovzdania Diela
objednavatelovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotovite odovzdal pri odovzdani
a prevzati diela zarucné listy, sa vzt'ahuje zarucna doba podla tychto zaru¢nych listov.

V Case trvania zarucnej doby ma objednavatel’ narok na bezplatné odstranenie vady. Za
vadu sa nepovazuje chyba, ktord sa vyskytla v dosledku neprimeraného uzivania,
umyselného poskodenia.

Narok na bezplatné odstranenie vady uplatni objednavatel’ bezodkladne po zisteni tejto
vady pisomnou formou u zhotovitel’a.

Zhotovitel’ sa zaviazuje zacat’ s odstraiovanim pripadnych vad Diela do 7 dni od prevzatia
pisomného uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatel’a a reklamované vady odstranit’
vV dobe dohodnutej zmluvnymi stranami s prihliadnutim na povahu reklamovanej vady.
V pripade nepriaznivého pocasia alebo inych skutocnosti, ktoré nastali nezavisle od vole
zhotovitela, a ktoré brania zacatiu alebo odstranovaniu reklamovanych vad, sa zmluvné
strany dohodli, Ze zhotovitel' zacne s odstrafiovanim a reklamovanu vadu odstrani v
nahradnej objednavatel'om stanovenej lehote.

V pripade, Ze zhotovitel neodstrani reklamované zaru¢né vady ani Vv nahradnej
objednavatel'om stanovenej lehote, je objednavatel’ opravneny nechat’ tieto vady odstranit’
tretou osobou a naklady vyuctovat’ zhotovitel'ovi. Zhotovitel’ sa zavizuje tieto naklady
uhradit’ v plnej vyske do 21 kalendarnych dni odo dna dorucenia nia faktury, ktorou mu
boli tieto naklady vyuctované.

Reklamované vady, ktoré oznaci objednavatel’ za havarijné, je zhotovitel’ povinny

odstranit’ do 24 hodin od ich nahlasenia. St to najma tie vady, na zaklade ktorych nemoze
objednavatel’ dielo uzivat’ a hrozi mu majetkova ujma.

CL. 7. Podmienky vykonania diela

Zhotovitel’ zrealizuje dielo na svoje naklady a pri vlastnom zabezpeceni bezpe¢nosti prace
a zabezpeCeni plnenia vSetkych legislativnych opatreni a poziadaviek objednavatela
uvedenych v projektovej dokumentacii vzt'ahujucich sa na zhotovenie diela. Zhotovitel
zabezpeci projekt do¢asného dopravného znacenia pocas vystavby.

Objednavatel’ je povinny odovzdat a zhotovitel' sa zavizuje prevziat stavenisko pre
vykonavanie stavebnych prac zbavené prav tretich os6b v termine do 7 dni po doruceni
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7.3.

7.4,

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9

7.10.
7.11.

7.12.

7.13.

7.14.

7.15.

vyzvy na prevzatie staveniska zhotovitel'ovi objednavatelom.
Objednavatel’ odovzd4 zhotovitelovi stavenisko pisomne — bude spisany protokol o
prevzati staveniska. Protokol bude obsahovat’ aj:

- odovzdanie hranic staveniska

- odovzdanie vyjadreni spravcov sieti

- body napojenia na el. energiu, vodu, kanalizaciu pre ucely zariadenia staveniska

a realizicie diela.
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze na zaklade objednavatelom odovzdanych vyjadreni
spravcov sieti, d4 vytycit’ podzemné a nadzemné inzinierske siete (vedenia) a zabezpeci,
ze jeho pracovnici budd pri pracach v okoli sieti postupovat’ s najvySSou opatrnostou.
Zhotovitel' zodpoveda za skody spdsobené tym, Ze jeho pracovnici nepostupovali podla
tohto odstavca.
Zhotovitel' oznaCi stavbu predpisanym sposobom, stavenisko oploti nepriehladnym
oplotenim po jeho celom obvode a zabezpeci proti vstupu tretich osob.
Zhotovitel’ sa zavdzuje po ukonceni a prevzati vSetkych prac dat’ stavenisko do povodného
stavu.
Zhotovitel' je povinny zabezpeit vytyCenie stavby v zmysle schvalenej projektovej
dokumentacie fyzickou alebo pravnickou osobou opravnenou vykonavat geodetické
a kartografické ¢innosti. VytyCovaci protokol overeny autorizovanym geodetom odovzda
objednavatel'ovi pred zaciatkom realizacie vykopovych prac.
Po ukoncéeni vystavby je zhotovitel povinny zabezpeCit zameranie novostavby -
vypracovanie po realiza¢ného zamerania stavby a geometrického planu stavby pre Gcely
vydania kolauda¢ného rozhodnutia v ratane geodetického zamerania adresnych bodov
objektu, osobou opravnenou vykonavat geodetické a kartografické ¢innosti. Uvedené je
zhotovitel’ povinny predlozit’ objednavatel'ovi najneskdr ku odovzdaniu stavby.
Ak dielo nebude zacaté, zhotovitel’ si nemoze uplatnit’ usly zisk.
Zhotovitel' zabezpe¢i na svoje naklady dopravu a skladovanie vSetkych materialov,
stavebnych hmét a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni aich presun zo skladu na
stavenisko.
Objednavatel’ zabezpeci vsetky absentujuce rozhodnutia organov verejnej spravy a inych
dotknutych o0s6b, potrebné pre riadne vykonanie diela v stlade s platnym pravnym
poriadkom Slovenskej republiky, po¢ntc diiom G¢innosti tejto zmluvy.
Zhotovitel' sa zavdzuje dodrzat technologie vystavby a pouzitie materidlov podla
projektovej dokumentacie bez pozadovania zmien projektu. Toto sa nevzt'ahuje na pouzitie
ekvivalentov uvedenych v ponuke zhotovitel’a, ktora predlozil vo verejnom obstaravant,
ktorého vysledkom je tato zmluva.
Zhotovitel’ zodpoveda v plnom rozsahu za protipoziarnu ochranu diela a zavdzuje sa pocas
vykonania diela vykonat' potrebné opatrenia na zabranenie vzniku poziaru, resp. ingj
havérie v zmysle platnych pravnych predpisov.
Zhotovitel’ je povinny, dodrziavat BOZP a Smernice Poziarnej ochrany, zabezpecovanie a
plnenie uloh na tiseku BOZP v zmysle Zakona €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane
zdravia pri praci a zmene a doplneni niektorych zédkonov v platnom zneni a Smernice
Poziarnej ochrany v zneni Zékona €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni
neskorSich predpisov na odovzdanom stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli.
Zhotovitel’ sa zavézuje, ze bude reSpektovat’ charakter diela, ¢o predpoklada v plnej miere
re$pektovanie podmienok vyplyvajucich z Vyhlasky MZP SR ¢&. 532/2002 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti o vSeobecnych technickych poziadavkach na vystavbu a o
vSeobecnych technickych poziadavkach na stavby uZivané osobami s obmedzenou
schopnostou pohybu a orientacie.
Zhotovitel’ zabezpeci a zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia svojich zamestnancov,
svojich subdodavatelov ako aj osdb, ktoré sa v mieste plnenia diela ako staveniska
nachadzaju. Zhotovitel je povinny zaradit’ na vykonanie diela len osoby odborne spdsobilé
a zaSkolené podl'a platnych predpisov BOZP a poziarnej ochrany. Zhotovitel’ je povinny
preverovat’ ich znalosti a sustavne zabezpeCovat' kontrolu dodrziavania prislusnych
predpisov. Zhotovitel' sa zavdzuje odovzdat objednavatelovi ku diiu zacatia prac s

6



7.16.

7.17.

7.18.

7.19.

7.20.

7.21.

7.22.

7.23.

7.24.

7.25.

7.26.

vykonanim diela platny doklad o vykonanom Skoleni svojich zamestnancov a o0sob
poverenych vykonanim diela z predpisov BOZP a poziarnej ochrany, ako aj doklady o ich
odbornej a zdravotnej sposobilosti k vykonu c¢innosti podla tejto zmluvy. V zaujme
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany je najmi povinnostou:

- dodrziavat’ pravne predpisy na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a
ostatné pravne predpisy a pokyny na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri
praci,

- dodrziavat’ zasady bezpecného spravania sa na stavenisku,

- dodrziavat’ urené pracovné postupy,

- nepouzivat alkoholické napoje a neuzivat’ iné omamné prostriedky v pracovnom case
a nenastupovat’ pod ich vplyvom do préce,

- dodrziavat’ zdkaz fajCenia na stavenisku,

- oznamovat svojmu nadriadenému nedostatky a zavady, ktoré by mohli ohrozit
bezpec¢nost’ alebo zdravie pri praci a podla svojich moznosti zi¢astiiovat’ sa na ich
odstranovani,

- konat tak, aby svojou ¢innostou neohrozovali ostatné osoby nachadzajiice sa na
stavenisku.

Zhotovitel’ zodpoveda za akékol'vek poskodenie, zniCenie a stratu materidlu ur¢eného na
zhotovenie diela, za pripadné zranenie alebo usmrtenie 0s6b a za vsetky Skody vzniknuté
havariou, ku ktorym dojde pocas, alebo v dosledku vykonania prac v rdmci tejto zmluvy,
resp. jej jednotlivych dodatkov.

Zhotovitel’ zodpoveda v plnom rozsahu za $kodu na majetku objednéavatel’a, ktort sposobi
v stvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy.

Zhotovitel' odstrani na vlastné naklady odpady, ktoré st vysledkom jeho ¢innosti pri
realizacii diela a to najneskor v lehote dohodnutej pri preberacom konani.

Zhotovitel' zodpoved4d za bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov, za
dodrziavanie bezpe¢nostno — pravnych predpisov (najmid v oblasti protipoziarnej
ochrany, BOZP a zivotného prostredia). Zhotovitel' zodpoveda za ¢innosti ustanovené v §
3 0ds.1 nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z.z.

Zhotovitel' zabezpe&i pre vedenie stavby stavbyvediiceho, ktory musi spiat’ odbornu
spdsobilost’ podl'a zakona ¢. 138/1992 Zb. 0 autorizovanych architektoch a autorizovanych
stavebnych inzinieroch v zneni neskorSich predpisov S odbornou spdsobilostou
stavbyvediceho odborom podl'a predmetu zmluvy a s praxou v oblasti predmetu zmluvy-
Opravnenost’ stavbyvediceho podla predchadzajucej vety zhotovitel' dokladuje
predloZzenim prislusného OsvedCenia 0 vykonani odbornej skusky pre Ccinnost’
stavbyveduici s odbornym zameranim podl'a predmetu zmluvy. Stavbyveduci dokladuje
svoju prax potvrdenim od zamestnavatela alebo ¢estnym vyhlasenim o dizke odbornej
praxe ak ide 0 SZCO.

Zhotovitel poveruje vykonom funkcie stavbyvediceho: ........ccccoiiiiiiiiiininnn, ,
osvedcenie o vykonani odbornej skusky €. ......ccocoiiiiiiiiiiiinns

Ak pocas realizacie stavby nastane zmena v 0S0be stavbyveduceho, novy stavbyveduci
musi preukazat’ splnenie vsetkych podmienok uvedenych v bode 7.21. tohto ¢lanku.

Za poskodenie podzemnych vedeni a inZinierskych sieti zodpoveda zhotovitel’. Zhotovitel
zodpoveda aj za prestoje vzniknuté z tohto dovodu a za naroky uplatnené tretimi osobami
suvisiace s pripadnym poskodenim tychto vedeni a sieti.

Povolenie na doCasné uzivanie verejnych ainych ploch ana rozkopavky zabezpeci
zhotovitel'. Po ukonceni stavby sa zhotovitel’ zavdzuje zabraté verejné priestranstva ako aj
rozkopavky upravit’ do pdvodného stavu.

Zhotovitel’ je povinny nahradit’ objednavatel'ovi $kodu, ktori mu spdsobil svojim konanim
vratane nedbanlivosti a to v skuto¢nom rozsahu, v pripade, ak dielo nebude vylucne
z dovodov na strane Zhotovitel'a vykonané v termine podla ¢lanku 3., bodu 3.1. tejto
zmluvy. Narok na nahradu $skody nevylucuje pravo objednavatel’a uplatnit’ zmluvna pokutu
v stilade s podmienkami zmluvy.

Ak konanie zhotovitel'a v stvislosti a v ¢ase plnenia Diela méa za nasledok porusenie



7.27.

7.28.

7.29.

7.30.

7.31.

7.32.

7.33.

7.34.
7.35.

7.36.

7.37.

7.38.

7.39.

7.40.

7.41.

predpisov v oblasti BOZP, PO a Zivotného prostredia atieto porusenia budi mat’ za
nasledok udelenie pokuty objednavatel'ovi zo strany organov verejnej alebo §tatnej spravy
podl'a prislusnych pravnych predpisov, odskodni zhotovitel' objednavatel’a v celej vyske
zaplatenej pokuty.

Ak konanie zhotovitel'a v suvislosti a v ¢ase plnenia Diela ma za nésledok poskodenia
zdravia l'udi a majetku tretich osob a tito uplatnia naroky voci objednavatelovi, zhotovitel
odskodni objednavatela za uspokojenie tychto narokov v plnej vyske.

Zhotovitel’ zodpoveda v plnom rozsahu za $kodu na majetku objednavatel’a, ktora sposobi
V suvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy.

Zhotovitel’ zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel’ odstrani na vlastné
naklady odpady, ktoré st vysledkom jeho €innosti. V pripadné skody, ktoré mézu vzniknat
zanedbanim jeho povinnosti v stvislosti s nakladanim so vzniknutym odpadom, bude
zodpovedny zhotovitel’.

Zhotovitel' sa zavédzuje preukazatelne vyzvat' objednavatel’a na kontrolu vsetkych prac,
ktoré maju byt zakryté alebo sa stant nepristupnymi, minimalne 3 pracovné dni vopred.
Ak sa objednavatel nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, bude zhotovitel
pokracovat’ v pracach. Ak objednavatel’ bude dodato¢ne pozadovat’ odkrytie tychto prac,
je zhotovitel' povinny toto odkrytie vykonat’ na ndklady objednavatela. Ak sa zisti pri
dodatocnej kontrole, ze prace neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na
naklady zhotovitel’a.

Zhotovitel' je povinny odo diia prevzatia staveniska viest' o pracach, ktoré vykonava,
stavebny dennik. V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe trvalo pristupny.
Denné zaznamy sa vyhotovuji minimalne vo dvoch vyhotoveniach, po jednom pre kazdu
zmluvnu stranu. Denné zaznamy zapisuje opravneny pracovnik zhotovitel’a.

Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a pripéjat’ svoje stanovisko
k zapisom prostrednictvom osoby poverenej v bode 7.33. tohto ¢lanku.

Objednavatel’ poveruje k stavebnému (technickému) dozoru
dielai. ; osoba poverena objednavatelom k stavebnému
(technickému) dozoru diela je rovnako opravnena aj vykonavaniu zaznamov do stavebného
dennika.

Zhotovitel’ je povinny reSpektovat’ a plnit’ bez omeskania poziadavky stavebného dozoru.
Objednavatel' je opradvneny kedykol'vek kontrolovat vykonavanie predmetu zmluvy
zhotovitelom. Ak objednavatel zisti, ze zhotovitel' vykonava predmet zmluvy v rozpore so
svojimi povinnostami, je objednavatel opravneny dozadovat’ sa toho, aby zhotovitel
okamzite odstranil vady vzniknuté vadnym vykonavanim predmetu zmluvy na vlastné
naklady a predmet zmluvy vykonaval riadnym spdsobom. Ak tak zhotovitel’ neurobi ani v
primeranej lehote mu na to poskytnutej, je objednavatel’ opravneny odstupit’ od zmluvy.
Kontrolovat' prace za objednavatela vykonava S$tatutarny organ objednavatela, resp.
opravnena osoba objednavatel’a napr. technicky dozor objednéavaterla.

Zhotovitel’ je povinny kedykol'vek umoznit’ objednavatel'ovi a zamestnancom

kontrolnych organov Slovenskej republiky vstup na stavenisko.

Zhotovitel' je povinny predlozit' od vSetkych vyrobkov a zariadeni platné certifikaty,
osvedCenia o zhode, osvedcenia o kvalite, o akosti od slovenskych skasobni, doklad o
uskladneni odpadov a pod.

Podmienkou odovzdania aprevzatia Diela je Uspesné vykonanie vsetkych skuSok
predpisanych osobitnymi predpismi, zaviznymi normami a projektovou dokumentaciou.
Doklady o tychto skaskach podmieriuju prevzatie Diela. Za kompletnost’ a spravnost’
skusok a ich kladny vysledok zodpoveda dodavatel’ pocas trvania zaru¢nej doby.
Preberaci protokol o odovzdani a prevzati stavby spiSu zmluvné strany po skonceni
stavebnych prac a dodavok na zaklade pisomnej vyzvy zhotovitel'a. Zhotovitel’ sa zaviazuje
najneskor do 3 dni od dokoncenia Diela vyzvat objednéavatela zépisom do stavebného
dennika na prevzatie Diela. Objednavatel je povinny zacat’ preberacie konanie do 7 dni od
vyzvy zhotovitel'a na prevzatie Diela.

Objednavatel podpise protokol len za sucasného splnenia nasledovnych podmienok:



7.42.

7.43.

7.44.

7.45.

7.46.

7.47.

7.48.

7.49.

7.50.

7.51.

7.52.

7.53.

7.54.

7.55.

- zhotovitel’ preukaze realizaciu diela v tiplnom stlade s projektovou dokumentaciou
a touto zmluvou,
- zhotovitel’ preukaze sulad realizacie diela s idajmi uvedenymi v stavebnom denniku,
- zhotovitel' preukaze vSetky atesty, certifikaty, revizie a spravy k jednotlivym
stavebnym a technologickym celkom v stlade s pravnymi predpismi a normami
platnymi na uzemi SR,
- zhotovitel’ vypratal stavenisko.
V case od podpisania zapisnice o odovzdani a prevzati staveniska oboma zmluvnymi
stranami do podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela oboma zmluvnymi stranami
a odbornym zastupcom znasa nebezpecenstvo akejkol'vek skody na diele zhotovitel’.
Zhotovitel' predlozi verejnému obstaravatel'ovi doklad (uradne osvedCent kdpiu, ktora
tvori prilohu €. 5 tejto zmluvy) 0 poisteni pre pripad zodpovednosti za Skodu spdsobent
svojou ¢innostou s dojednanym poistnym plnenim minimalne vo vyske hodnoty celého
diela (v zmysle ¢l. 4., bodu 4.2. tejto zmluvy), s platnost'ou a ucinnost'ou pocas celej doby
trvania diela, ako aj doklad preukazujuci zaplatenie poistného na aktualne poistné obdobie
najneskor v deii odovzdania a prevzatia staveniska podla tejto zmluvy.
Zhotovitel’ bude udrziavat’ toto poistenie tak, aby poskytovalo krytie za stratu alebo Skodu,
za ktoru zodpoveda zhotovitel’ v priebehu akychkol'vek ¢innosti pocas realizacie diela.
Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykonavat’ ¢innost’ v rozsahu ¢l. 2. tejto zmluvy.
Zhotovitel' je povinny zabezpecit' pocCas celej doby realizacie diela platnost’ takéhoto
opravnenia. Ak objednavatel’ o to poziada, je zhotovitel’ povinny umoznit’ mu nahliadnut’
do tohto opravnenia, resp. na poziadanie objednavatela zhotovit’ overené fotokopie tohto
opravnenia.
Zhotovitel' sa zavizuje, ze dodavku tovarov potrebnych pre zhotovenie diela, bude
realizovat mimo Casu dopravnej $picky, dopravu tovarov bude organizovat' tak aby
zabezpecil ¢o najvicsie dodavky (na jednu dodavku nalozi ¢o najviac tovarov, pricom
dodrzi osobitné pravne predpisy v oblasti dopravy) a tym znizi dopravné kolony a emisie.
Zhotovitel' sa zavdzuje, ze bude efektivne a hospodarne vyuzivat’ zdroje na stavenisku
(voda, elektricka energia a pod.). Tiez, sa zhotovitel zavidzuje, ze zabezpeci recyklaciu
alebo vhodné zneSkodnenie odpadov (obalov a pod.) zo stavebného tovaru.
Zhotovitel' bude vykonavat' pravidelné monitorovanie ¢innosti, ktoré maju podstatny
a negativny vplyv na zivotné prostredie, tieto ¢innosti zniZi na minimalnu mieru, ¢im znizi
zatazenie zivotného prostredia realizaciou diela.
Zhotovitel’ za zavizuje plnit’ povinnosti stavebnika vo vztahu k stavenisku podl’a ust. § 431
stavebného zdkona a suvisiacich pravnych predpisov.
Zhotovitel’ je povinny si vo vlastnom mene zmluvne zabezpecit’ a uhradit’ vSetky naklady
spojené s pouzitim pripojok inzinierskych sieti pre ucely realizacie stavby do okamihu jej
odovzdania objednavatel'ovi.
Zhotovitel’ sa zavéazuje platit’ svojim subdodavatel'om za riadne vykonané prace riadne a
v€as v pripade, ak si objednavatel” taktiez splnil svoju povinnost’ a uhradil zhotovitel'ovi
cenu za predmetné prace. Zhotovitel’ sa zavdzuje mat’ zapisanych koneénych uzivatel'ov
vyhod v registri Partnerov verejného sektora, to sa vztahuje tiez na subdodavatel’a, ak mu
povinnost’ zapisu vyplyva z platnych pravnych predpisov.
Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu komunikacii, po ktorych bude dovazat material, resp.
odvazat’" vzniknuty stavebny odpad aza poriadok abezpecnost na mieste realizacie
predmetu zakazky. Pripadné Skody z porusSenia tejto povinnosti uhradi zhotovitel’.
Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za spdsobeni Skodu (vratane Skody spOsobnej
osobami, ktoré sa budu podielat’ na plneni predmetu zmluvy.

Stavba musi byt’ vyhotovend podla poskytnutej projektovej dokumentécie a pri dodrzani jej

parametrov, platnych STN (EN), technologickych postupov, vSeobecne zavidznych
technickych poziadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych a bezpecnostnych
predpisov, V sulade s rozhodnutiami dotknutych organov S$tatnej spravy a samospravy
a organizacii v povol'ovacom konani.

Zhotovitel' je povinny pocas vystavby zabezpeCit, aby pri realizacii zakazky tato
negativnymi vplyvmi neobtazovala okolie a aby uskutocnenie stavebnych prac



8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

neohrozovala kvalitu zivotného prostredia. Zhotovitel’ zabezpeci, ze vystavba bude mat’ ¢o
najmensi vplyv na zivotne prostredie. V pripade, ze v dosledku nedodrzania tejto
povinnosti dojde k udeleniu pokuty alebo inej sankcie, resp. iného opravneného naroku
voc¢i objednavatelovi, z dévodu pochybenia na strane zhotovitel'a, za tieto naroky
zodpovedad zhotovitel’, ktory sa zarovenl zavdzuje na ich vysporiadanie a uhradenie
V urcenej lehote.

Cl. 8. Zmluvné pokuty

V pripade, ak zhotovitel’ nedokon¢i Dielo (t.j. Dielo nebude odovzdané a prevzaté v zmysle
¢l. 7.40. a 7.41. tejto zmluvy) v lehote podl'a bodu 3.1., je objednavatel’ opravneny uplatnit’
si vo¢i nemu narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny Diela uvedenej v ¢l. 4., a
to za kazdy zacaty deni omeSkania.

Za nedodrzanie povinnosti ustanovenych v bezpec¢nostno—pravnych predpisov, ktoré¢ vie
preukazat’ objednavatel’ (postaCuje zhotovenie fotografickych dékazov), je opravneny
objednavatel’ uplatnit’ narok voci zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 200,- € za kazdé
jednotlivé porusenie, a to aj opakovane.

Za nedodrzanie povinnosti vyplyvajucich z ¢lanku 10.6. tejto zmluvy je opravneny
objednavatel’ uplatnit’ vo¢i zhotovitel'ovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 1 000,- € a to
aj opakovane.

Ak zhotovitel' bude vykondvat' dielo v rozpore s predlozenym Zaviznym cCasovym
harmonogramom realizacie diela (priloha ¢. 2 tejto zmluvy), ma objednavatel’ pravo
vymahat od zhotovitel'a zmluvni pokutu za kazdé mesSkanie jednotlivych etap vo
vyske 100,00 EUR za kazdy aj zacaty deii omeSkania.

V pripade, ze zhotovitel’ nezlozi vykonovu zaruku v lehote uréenej v ¢lanku 11., bode 11.1.
tejto zmluvy ma objednavatel’ pravo vymahat’ od zhotovitel'a zmluvnu pokutu za kazdy den
omeskania vo vyske 0,5 % z vysky vykonovej zaruky uvedenej v ¢lanku 11., bode 11.1.
tejto zmluvy

Za nedodrZanie povinnosti vyplyvajtcej z ¢l. 7. Podmienky vykonania diela tejto zmluvy
je opravneny objednavatel’ uplatnit’ vo¢i zhotovitel'ovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske
1 000,- € za kazdé jedno porusenie aj opakovane.

Zaplatenim zmluvnej pokuty podla tohto ¢lanku pravo na ndhradu skody druhej strany za
zodpovedajlice porusenie povinnosti nie je dotknuté.

C1. 9. Vyssia moc a odstipenie od zmluvy

Pre ucely tejto zmluvy sa za vys$Siu moc povazuju vSetky udalosti, ktoré sa nedaju
naplanovat’ ani prekonat’ po podpisani zmluvy, a ktoré sa daju povazovat' za neodvratné
aneobycajné udalosti ako napriklad vojna, poziar, zaplavy, extrémne poveternostné
podmienky, znemoznujuce montaz alebo iné katastrofy, Strajky, obmedzenia importu alebo
exportu zavedené vladou, ktoré si mimo vplyvu zmluvnych stran a maja podstatny vplyv
na plnenie zmluvy (vis major).

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vy$sej moci,
strana ktora sa bude chciet’ odvolat’ na vys$iu moc, poziada druhu stranu o Gpravu zmluvy
vo vzt'ahu k predmetu, cene a Casu plnenia. Ak nedojde k dohode, ma strana, ktora sa
odvolala na vyssiu moc, pravo odstipit’ od zmluvy. Uinky odstiipenia nastant diiom
dorucenia oznamenia druhej strane.

Objednavatel’ izhotovitel' sa dohodli za podstatné povazovat vSetky povinnosti
vyplyvajuce z tejto zmluvy.

Objednavatel’ méze odstapit’ od zmluvy v tychto pripadoch:

a) ked’ sa situacia zhotovitel'a zmeni do takej miery, ze technické alebo finan¢né zaruky,
ktoré ponuka, nie su zlucitelné s povahou a dolezitost'ou prac jemu zverenych,
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9.5.

9.6.
9.7.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

b) z dévodu porusenia podmienok a podkladov tejto sut’aze zhotovitel'om,

) z dovodu nedodrzania kvality prace a materialov, podvodu,

d) z dovodu neplnenia zavizkov alebo odmietnutia sa prispdsobit’ poziadavkam
objednavatela dojednanych v tejto zmluve,

e) ked’ zhotovitel' zavaznym spdsobom porusi ustanovenia tejto zmluvy alebo nedodrzi
lehoty pre realizaciu diela podl'a ¢l. 3. tejto zmluvy,

f) ked’ zhotovitel' sa bez pisomného suhlasu objednavatela odkloni od projektovej
dokumentacie alebo podkladov,

g) ked zhotovitel’ pri realizacii diela porusi bezpe¢nostné, technické alebo kvalitativne
normy, ustanovené touto zmluvou, alebo zakonom.

Zmluvnd strana, ktord z uvedenych dévodov odstupi od zmluvy, mé pravo pozadovat’ od
druhej zmluvnej strany nahradu §kody, okrem pripadov charakterizovanych ako vyssia moc
v zmysle ustanovenia bodu 9.1. tohto ¢lanku.

Dalsie moznosti odstupenia od zmluvy ustanovuje § 19 zakona o verejnom obstaravani.
Odsttapenie od zmluvy je t€¢inné odo dna nasledujiceho po dni dorucenia jeho pisomného
vyhotovenia zhotovitel'ovi, priCom zmluvné strany sa dohodli, Ze takato pisomnost’ sa aj
v pripade jej neprevzatia Ci odmietnutia prevzatia z akéhokol'vek dévodu na strane
zhotovitel'a povazuje za doruc¢enu 3.dilom odo dia jej odoslania objednavatel'om.

Cl. 10. Ostatné ustanovenia

Zhotovitel bude informovat’ objednavatel’a o stave rozpracovanej zakazky na pravidelnych
kontrolnych diioch, ktoré bude zvolavat’ objednavatel’, spravidla raz za jeden mesiac.
Objednavatel’ a zhotovitel’ sa zavdzuju, Ze obchodné a technické informéacie, ktoré im boli
zverené zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu,
alebo tieto informacie nepouziju pre iné ucely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
Zhotovitel' bude pri plneni Diela postupovat’ s odbornou starostlivostou. Zavizuje sa
dodrziavat’ vSeobecne zavidzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
Zhotovitel' sa bude riadit’ projektovou dokumentaciou, vykazom vymer, zhotovitelom
navrhnutym zavdznym c¢asovym harmonogramom realizacie diela (priloha ¢. 2 tejto
zmluvy), pokynmi objednavatel'a, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov
zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov $tatnej spravy.

V pripade doc¢asného prerusenia alebo definitivneho zastavenia prac na Diele z dvodov na
strane objednavatela, ma zhotovitel’ narok na zaplatenie dohodnutej ceny dovtedy

zhotoveného Diela, resp. jeho Casti.

Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze subjekty nizsie uvedené maju pravo u neho vykonat
kontrolu obchodnych dokumentov a vecnu kontrolu v stvislosti s realizaciou projektu
pocas desiatich rokov po skonCeni realizacie schvaleného projektu a zhotovitel’ im je
povinny poskytnat’ potrebna su¢innost’. Subjektmi opravnenymi na vykonanie kontroly
u zhotovitel’a st najma:

a) Poskytovatel’ a nim poverené osoby;

b) Najvyssi kontrolny trad SR a nim poverené osoby;

¢) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismenach a) a b) v sulade s prislusnymi pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

Zhotovitel’ m6ze realizovat’ dielo prostrednictvom subdodavatel'ov, ktorych zoznam tvori
prilohu €. 3 tejto zmluvy. Ak sa v priebehu plnenia vyskytne objektivna potreba vymeny
(zmeny) subdodavatel’a, objednavatel’ vyzaduje, aby novy subdodavatel’ bol opravneny
dodavat’ tovar, uskutoc¢iiovat’ stavebné prace vo vztahu k tej Casti predmetu zakazky, ktorti
ma subdodavatel’ plnit, pricom tento subdodavatel musi byt zhotovitelom oznameny
v Navrhu na zmenu subdodavatela (d’alej len ,Navrh na zmenu subdodavatela“)
objednéavatelovi minimalne dva pracovné dni predtym nez tento novy subdodavatel’ zacne
poskytovat’ plnenie zhotovitel'ovi pri plneni predmetu zmluvy. Zhotovitel tiez uvedie udaje
0 osobe opravnenej konat’ za subdodavatel’a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu,
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111

11.2

11.3

datum narodenia, telefonny a e-mailovy kontakt. Subdodavatel’ musi spiiat’ povinnosti
Vv zmysle zakona ¢. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov. Ak zhotovitel' nepredlozi
vysSie uvedené dokumenty, takéhoto subdodavatela nebude objednavatel v plneni
predmetu zékazky akceptovat’ a takémuto subdodévatel'ovi, nebude umozneny pristup na
miesto plnenia predmetu zmluvy. Dalej objednévatel vyzaduje, aby schvaleny
subdodavatel’ pocas prac dodrziaval poziadavky uréené v bezpecno-pravnych predpisoch,
pricom za pripadné porusenie predpisov takymto subjektom nesie zodpovednost’
zhotovitel’.

Cl. 11. Zaverecné ustanovenia

Prava a povinnosti oboch zmluvnych stran, pokial’ nie su stanovené touto zmluvou, sa
riadia Obchodnym zakonnikom a stvisiacimi predpismi.

Akékol'vek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budt robit’ formou pisomnych dodatkov
potvrdenych obidvoma zmluvnymi stranami, pokial’ nebudu v rozpore s § 18 ods. 2
zakona o verejnom obstaravani.

Tato zmluvu su zmluvné strany opravnené menit’ vo forme pisomného dodatku k tejto
zmluve pocas jej trvania najmad, nie vsak vyluéne, v nasledovnych pripadoch, ak:

11.3.2. ich potreba vyplynula z okolnosti, ktoré objednavatel’ nemohol pri vynalozeni nalezitej

starostlivosti predvidat’,

11.3.3. ide najmé o zmenu terminu plnenia z dévodov:

114

115

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

a) vzniku skutocnosti definovanych ako vysSia moc v zmysle ¢lanku 9.,
bodu 9.1. tejto zmluvy,

b) ak nastane krizova situacia v zmysle zakona o civilnej ochrane v platnom
zneni.

Prava a povinnosti z tejto zmluvy o dielo predchadzaju aj na pripadnych pravnych
nastupcov obidvoch zmluvnych stran. Zhotovitel nie je bez predchadzajiuceho pisomného
suhlasu objednavatel’a opravneny postipit’ akiikoI'vek pohl'addvku voci objednavatel'ovi
na tretiu osobu.
Zhotovitel’ nie je opravneny jednostranne zapocitat’ akukol'vek svoju pohl'adavku voci
pohl'adavke objednavatela, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnu inak.
Obidve zmluvné strany sa zavizuju bez zbyto¢ného odkladu ohlasit’ vSetky zmeny udajov
dolezitych pre bezproblémové plnenie zmluvy druhej strane.
Pri zmene zmluvy sa zmluvné strany budt riadit’ § 18 zakona o verejnom obstaravani, a tak
ako je uvedené v bode 11.2. a 11.3. tohto ¢lanku.

Neoddelite'nou sucastou tejto zmluvy st prilohy:
Priloha €. 1: Rozpocet (oceneny vykaz, vymer)

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach, z ktorych objednavatelovi buda
dorucené po jej podpise dve a zhotovitel'ovi dve vyhotovenia.

Tato Zmluva nadobudne platnost’ diiom podpisu zmluvnych stran a G¢innost’ nadobudne
dinom nasledujucom po dni jej zverejnenia na webovom sidle verejného obstaravatel'a za
sucasného splnenia podmienky nadobudnutia G€innosti zmluvy o poskytnuti dotdcie na
obstaranie nagjomnych bytov uzavretej medzi objednavatel'om a Ministerstvom dopravy, a
vystavby Slovenskej republiky a nadobudnutia u¢innosti zmluvy o poskytnuti Gveru
uzavretej medzi objednavatelom a Statnym fondom rozvoja byvania ako poskytovatel'mi
finan¢nych prostriedkov v zmysle ¢lanku 5., bodu 5.1. tejto zmluvyv stlade s § 47a
Obcianskeho zakonnika v platnom zneni Vv spojeni s § 5a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o
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slobodnom pristupe ku informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zdkon o
slobode informaécii) v zneni neskorsich predpisov.

V Jasenove, dia: .......ccceeeeneen. V Jasenove dia: ..........oe....

Za objednavatel’a: Za zhotovitela:

Ing. Lucia Sukel’ova Mgr. Jaroslav Koval’
starostka obce konatel’ spolo¢nosti
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Priloha ¢. 3 k Zmluve o dielo

Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok:

Subdodavatel
(obchodné
meno, sidlo
alebo miesto
podnikania,
I1CO)

Udaje o osobe
opravnenej
konat’ za
subdodavatel’a
(meno

a priezvisko, tel.

¢islo, e-mail,
adresa pobytu,
datum
narodenia)

Popis prac
vykonavanych
subdodavatel'om
(odkaz na
stavebny objekt,
jeho cast’,
pripadne polozky)

Podiel plnenia
zmluvy v %
z celkového

objemu
stavebnych
prac

Podiel plnenia
zmluvy vo finan.
vyjadreni
v EUR bez DPH

Uchédzac¢ uvadza udaje o subdodévatel’'och, ak su mu znami.
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Priloha ¢. 4 k Zmluve o dielo

Zoznam pontkanych ekvivalentnych poloZiek:

Objekt

(ast) P.c. | Kod cennika

Kad polozky

P6vodné
oznacenia popis
poloZky,
stavebného dielu,
remesla uvedeny
vo Vykaze
Vymer

Nové
oznacenie,
(navrhovany
ekvivalent)
polozky,
stavebného
dielu, remesla

Popis
parametrov
navrhovaného
ekvivalentu

Ekvivalenty sa nepouZiji.Pouziju sa nasledovné ekvivalenty:*

"Nehodiaci sa text vymazat.
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