ZMLUVA O POSKYTNUTi PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY
A ODOLNOSTI

uzavreta podla § 269 ods. 2 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov a podla §
14 zakona €. 368/2021 Z. z. 0 mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a 0 zmene a doplneni niektorych

zakonov v zneni neskorSich predpisov

Nazov:

Sidlo:

Pravna forma:
ICO:

Bankové spojenie:
Cislo ¢tu:

IBAN:

Statutarny organ/konajica osoba:

(dalej ako ,Vykonavatel)
a

Nazov:

Sidlo:

ICO:

Statutarny organ/konajlica osoba:

Adresa pre doru¢ovanie?:
Postova adresa’:

Bankove spojenie:
Cislo uctu:

IBAN:

(dalej ako ,Prijimatel”)

medzi

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Racianska 71, 813 11, Bratislava - mestska ¢ast Nové Mesto

Statna rozpoctova organizacia v zmysle zékona €.523/2004 Z. z.
o rozpoGtovych pravidlach verejnej spravy a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

00166073

Statna pokladnica. Radlinského 32, 810 05 Bratislava

JUDr. Andrej Holék, generalny tajomnik sluZzobného uradu

Krajsky sud v KoSiciach
Sturova 29, 041 51 Kosice
00215783

JUDr. Frederika Zozulakova

Statna pokladnica

(Vykonavatel a Prijimatel sa pre ucely tejto Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a
odolnosti oznacuju dalej spolo¢ne aj ako ,zmluvné strany“ a kazdy z nich jednotlivo len ako ,zmluvna strana®“.

!'Vypini sa v pripade, ak adresa pre dorugovanie (korespondenéna adresa) zmluvnej strany odli$na od adresy jej sidla.
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1.1.

1.2.

1.3.

2.1.

2.2.

2.3.

24.

2.5.

2.6.

2.7.

Clanok 1. UVODNE USTANOVENIA

Neoddelitelnu sucast Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti tvori
Priloha €. 1, ktort tvoria VSeobecné zmluvné podmienky (dalej len ,VZP*), v ktorych sa v nadvaznosti
na § 273 zékona €. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,Obchodny
zakonnik)  blizSie upravuju prava, povinnosti a postavenie zmluvnych stran vratane postupov pri
poskytovani a pouzivani Prostriedkov mechanizmu a Priloha €. 2, ktor tvori Opis Projektu. Zmluva
o0 poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti vratane vSetkych priloh v zneni
neskorSich zmien adoplneni sa vtexte oznaCuje ako ,Zmluva“. Zmluva o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti bez priloh v zneni neskorsich zmien a doplneni sa v texte
oznacuje ako ,Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu®.

Pojmy pouzité v tejto Zmluve su definované vo VZP, v Pravnom ramci a/alebo v Zavaznej dokumentacii.
Zmluvu je potrebné vykladat so zretelom a v nadvaznosti na Pravny ramec, Priame vyzvanie a Zavaznu
dokumentaciu. Ak je pojem v tejto Zmluve definovany odline ako v Pravnom ramci, a/alebo v Zavaznej
dokumentacii, na ucely tejto Zmluvy sa bude vykladat podla definicie uvedenej v tejto Zmluve.

Ak z kontextu nevyplyva iny zamer, kazdy odkaz v Zmluve na akykolvek dokument znamena prislusny
dokument v zneni jeho dodatkov a inych zmien a kazdy odkaz na ktorykolvek pravny predpis znamena
prislusny pravny predpis v uéinnom zneni. V pripade Uplného zrudenia a nahradenia dokumentov alebo
pravnych predpisov novymi dokumentmi alebo novymi pravnymi predpismi sa odkaz v Zmluve spravuje
ustanovenim novych dokumentov alebo pravnych predpisov, ktoré su svojim obsahom a podstatou
najblizSie k zruSenym alebo nahradzanym dokumentom alebo pravnym predpisom.

Clanok 2. PREDMET A UCEL ZMLUVY

Zmluvné strany uzatvaraju tito Zmluvu za Gcelom realizacie €asti investicie v ramci Planu obnovy
a odolnosti Slovenskej republiky (dalej len ,,Plan obnovy*) prostrednictvom Projektu Specifikovaného
vods. 2.3 ¢lanku 2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, pri¢om podmienky Realizacie
Projektu su okrem Zmluvy a Pravneho ramca upravené aj v Zavaznej dokumentécii.

Zmluvné strany uzatvaraju tuto Zmluvu na zaklade Priameho vyzvania na uzatvorenie Zmluvy
o poskytnutie prostriedkov mechanizmu zo dfia 4.6. 2024. (dalej len ,Priame vyzvanie®).

Predmetom tejto Zmluvy je uprava prav a povinnosti zmluvnych stran, ako aj vymedzenie zmluvnych
podmienok pre poskytnutie a pouzitie Prostriedkov mechanizmu na realizaciu Projektu, ktory je
predmetom Priameho vyzvania:

Nazov Projektu: Modernizacia budovy Krajského sidu v KoSiciach - faza 1. Uprava projektove;
dokumentécie a zabezpedenie inZinierskej Cinnosti, autorského dozoru a stavebného dozoru afaza 2.
realizacia stavebnych prac.

Kéd Projektu: 15101-13-P21-00021

Nazov investicie: Investicia 1: Reorganizacia sudov - renovacia budov

Nazov komponentu: Komponent 15 — Reforma justicie

Vykonavatel sa zavazuje, ze na zaklade Zmluvy poskytne Prostriedky mechanizmu Prijimatelovi za
ucelom financovania Projektu, a to v sllade s ustanoveniami Zmluvy, Zavaznou dokumentéaciou
a Pravnym ramcom.

Prijimatel sa zavazuje prijat poskytnuté Prostriedky mechanizmu, pouzit ich v stlade s podmienkami
stanovenymi v Zmluve, Pravhom ramci a Zavaznej dokumentacii a zabezpelit Realizaciu Projektu
podla Zmluvy Riadne a V€as tak, aby bol dosiahnuty Ciel Projektu a udrzany po¢as Doby udrzatelnosti
Projektu.

Podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uvedené v Priamom vyzvani a vyplyvajice
z Pravneho ramca musia byt splnené aj po€as platnosti a ucinnosti Zmluvy, ak z Priameho vyzvania,
Zavaznej dokumentacie alebo charakteru podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu
nevyplyva nieco iné. Preruenie pInenia alebo poru$enie dodrzania podmienok poskytnutia Prostriedkov
mechanizmu podla prvej vety sa povaZuje za podstatné poruSenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP, ak
z Pravneho ramca alalebo zo Zavéaznej dokumentacie nevyplyva vo vztahu k jednotlivym podmienkam
poskytnutia Prostriedkov mechanizmu iny postup.

V suvislosti s preukazanim pinenia Ciefa Projektu je Prijimatel povinny zabezpecit, aby boli osobné tdaje
spracuvané v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi; uvedené plati bez ohladu na to, ¢i ide
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2.8.

3.1.

3.2.

3.3.

34.

3.5.

3.6.

3.7.

0 osobné Udaje ziskané od dotknutej osoby alebo o Udaje ziskané z informacného systému tretej osoby. Na
Ucely Zmluvy je dotknutou osobou - fyzicka osoba v zmysle €l. 4 ods. 1 nariadenia Eurépskeho Parlamentu
a Rady EU ¢&. 2016/679 o ochrane fyzickych 0sdb pri spracivani osobnych tdajov a o volnom pohybe
takychto Udajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES (dalej len ,vSeobecné nariadenie o ochrane Udajov”).
Vykonavatel sa zavazuje vyuzivat dokumenty suvisiace s Priamym vyzvanim ako aj Projektom vylucne
osobami na to opravnenymi podla Pravneho ramca a Zavaznej dokumentacie zapojenymi najmé do
procesu registracie, posudzovania, riadenia, auditu, monitorovania a kontroly Priameho vyzvania a/alebo
Projektu a ich zmluvnymi partnermi, ktori su viazani zavazkom micanlivosti, ¢im nie su dotknuté osobitné
predpisy tykajuce sa poskytovania informacii povinnymi osobami. Prijimatel' zaroven berie na vedomie
zverejnenie informécii, vratane osobnych Udajov, o Prijimatefovi a Projekte v nevyhnutnom rozsahu na
Ucely zoznamu prijimatelov, ktory zverejfiuje a aktualizuje Vykonavatel na svojom webovom sidle v stlade
s § 16 ods. 8 zakona o mechanizme.

Clanok 3. VYDAVKY A FINANCOVANIE PROJEKTU

Vrozsahu, spdsobom a za podmienok stanovenych vtejto Zmluve, Pravnom ramci aZavéznej
dokumentacii Vykonavatel' poskytne Prijimatelovi Prostriedky mechanizmu maximéine do vysky
24 432 472,67 EUR bez DPH (slovom dvadsatstyri miliénov Styristotridsatdvatisic Styristosedemdesiatdva
eur a Sestdesiatsedem centov), tj. 29318967,20 EUR sDPH (slovom dvadsatdevat miliénov
tristoosemnasttisic devatstoSestdesiatsedem eur a dvadsat centov) ¢o predstavuje 100 % (slovom : jedno
sto percent) z Celkovych opravnenych vydavkov.

Prijimatef vyhlasuje, ze:

a) ma zabezpedené zdroje financovania Projektu vo vy$ke sumy 0,00 EUR (slovom: nula eur), ¢o
predstavuje 0 % (slovom: nula percent) z Celkovych opravnenych vydavkov,

b) v pripade vzniku vydavkov v suvislosti s Realizaciou Projektu, ktoré nie su Celkovymi opravnenymi
vydavkami a budl nevyhnutné na dosiahnutie Ciela Projektu ana jeho udrZanie poas Doby
udrzatelnosti Projektu, zabezpeci zdroje financovania na thradu vSetkych takychto vydavkov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze financovanie Projektu Vykonavatelom z Prostriedkov mechanizmu sa
bude realizovat systémom zalohovej platby, predfinancovania, refundacie a ich kombinaciou.
Konecna vyska sumy Prostriedkov mechanizmu poskytnutych na Realizaciu Projektu sa uri na zaklade
Schvalenych opravnenych vydavkov, pricom maximéalna vySka Prostriedkov mechanizmu podfa ods.
3.1 ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu poskytovana Vykonavatelom nesmie byt
prekroCena. Prijimatel siCasne berie na vedomie, Ze vySka poskytnutych Prostriedkov mechanizmu,
ktora bude skutoCne uhradena Prijimatel'ovi, zavisi od vysledkov Prijimatefom vykonaného obstaravania
sluzieb, tovarov a stavebnych prac, od posudenia vysky jednotlivych vydavkov s ohfadom na pravidla
posudzovania hospodarnosti, efektivnosti, uCelnosti a ucinnosti vydavkov, ako aj od splnenia ostatnych
podmienok uvedenych v Zmluve, vratane podmienok opravnenosti vydavkov podla ¢lanku 4 VZP.

Obdobie opravnenosti vydavkov zacina plynat diiom 01.01.2023 a konci najneskér 30.06. 2026 (dalej

len ,,Obdobie opravnenosti vydavkov®).

Prijimatel’ sa zavazuje, Ze pri Realizécii Projektu neddjde ku Dvojitému financovaniu podfa ¢lanku 1

V/ZP. Prijimatel sa zavazuje, Ze neprijme a nebude poZadovat dotéciu, prispevok, grant alebo inu formu

podpory na Realizaciu Projektu, na ktory su poskytované Prostriedky mechanizmu, ktora by

predstavovala Dvojité financovanie z inych zdrojov z rozpoétu Eurépskej Gnie (dalej len ,,EU?), z inych
nastrojov finanénej podpory poskytnutej Slovenskej republike (dalej len ,,SR*) zo zahranicia alebo z inych
verejnych zdrojov. Prijimatel zaroven vyhlasuje, ze mu nebola poskytnuta dotécia, prispevok, grant alebo
in& forma podpory na Realizaciu Projektu, na ktorl pozaduje poskytnutie Prostriedkov mechanizmu,
ktora by predstavovala Dvoijité financovanie z verejnych zdrojov, zdrojov EU alebo inych nastrojov
financnej podpory poskytnutej SR zo zahrani¢ia. Ak sa Prijimatel dozvie o skuto&nostiach, ktoré by mohli
predstavovat Dvoijité financovanie pod'a tejto Zmluvy alebo podla &l. 9 nariadenia (EU) 2021/241 alebo
sa dozvie o tom, Ze na dosiahnutie Ciela Projektu boli alebo maju byt Prijimatelovi poskytnuté prostriedky

z verejnych zdrojov, zdrojov EU alebo inych nastrojov finanénej podpory poskytnutej SR zo zahranicia, ktoré

by mohli predstavovat Dvojité financovanie, je povinny o tychto skutoénostiach informovat Vykonavatela

bezodkladne potom, ako sa o nich dozvedel. V pripade poruSenia uvedenych povinnosti ide o podstatné
porudenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

Prijimatel, na ktorého sa vztahuje povinnost zapisu do registra partnerov verejného sektora, vyhlasuje, ze

je zapisany v registri partnerov verejného sektora podfa zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov

verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zakon
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o registri partnerov®) a tento zapis bude trvat minimalne pocas doby uvedenej v § 4 ods. 1 zakona o registri
partnerov. Ak Prijimatel’ nesplini povinnost podla tohto odseku, ide o podstatné porusenie Zmluvy podia
¢lanku 11 VZP.

3.8.  Prijimatel poskytne Vykonavatel'ovi spolu so Ziadostou o platbu (najmé poskytnutie predfinancovania,
zU&tovanie zalohovej platby alebo priebezna platba) nazov / obchodné meno alCO dodavatelov a
subdodavatelov, audaje o Koneénom uzivatefovi vyhod dodavatefov vrozsahu meno, priezvisko
a datum narodenia, ak je Prijimatel osobou povinnou postupovat' pri zadavani zakazky podfa pravidiel
verejného obstaravania v stlade pravnymi predpismi EU alebo pravnymi aktami EU alebo zakonom o
verejnom obstaravani; uvedené sa neuplatni, ak dodavatel je subjektom verejnej spravy podla § 3 ods. 1
zakona o rozpoctovych pravidiach.

3.9.  Prijimatel berie na vedomie, Ze Prostriedky mechanizmu a kazda ich €ast je finanénym prostriedkom
vyplatenym zo Statneho rozpoctu SR. Prostriedky mechanizmu su zdrojovo kryté z prostriedkov z rozpoctu
Eurdpskej Unie a neopravnené nakladanie s nimi méze predstavovat trestny €in poSkodzovania finanénych
zaujmov Eurépskej Unie. Na kontrolu a audit pouzitia tychto finanCnych prostriedkov a na ukladanie a
vymahanie sankcii za poruenie finanénej discipliny sa vztahuje rezim upraveny v Zmluve, Pravnom ramci
a Zavaznej dokumentacii. Prijimatel je povinny strpiet’ vykon kontroly a auditu pouZitia Prostriedkov
mechanizmu zo strany Vykonavatel'a a inych Opravnenych oséb v stlade s ¢lankom 13 VZP.

3.10. Prijimatel sa zavéazuje, Zze poskytnutim alebo pouzitim Prostriedkov mechanizmu nedéjde k poruseniu
restriktivnych opatreni alebo sankcii EU, k porueniu inych sankcii alebo obdobnych opatreni, k
dodrziavaniu ktorych sa SR zaviazala, ani k poruSeniu zakona €. 289/2016 Z. z. o vykonavani
medzinarodnych sankcii a o doplneni zakona €. 566/2001 Z. z. o cennych papieroch a investiénych sluzbach
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o cennych papieroch) v zneni neskorSich predpisov. V
pripade poruSenia uvedenych povinnosti ide o podstatné porudenie Zmluvy podfa élanku 11 VZP.

Clanok 4. OSOBITNE USTANOVENIA

41. Zmluvné strany sa dohodli, Ze:
4.1.1. Prijimatel sa zavazuje predkladat Ziadosti o platbu (dalej len ,ZoP*) nasledovne:
Pri vydavkoch, ktoré vznikli pred uzatvorenim tejto Zmluvy, Prijimatel predklada ZoP formou
refundacie do 2 (slovom: dvoch) mesiacov od nadobudnutia uéinnosti Zmluvy. V pripade
financovania vydavkov, ktoré vznikli alebo vznikni po nadobudnuti U¢innosti Zmluvy plati, Ze
Prijimatel predklada ZoP v zavislosti od uplatneného systému financovania:
()  do 2 (slovom: dvoch) mesiacov od vzniku vydavku pri refundacii,
(i) do 10 (slovom: desiatich) pracovnych dni od doruéenia faktiry za dodané sluzby alebo
tovary pri predfinancovani,
(i) minimalne mesiac pred planovanym &erpanim vydavkov pri zalohovych platbach.

Zéaveredn( ZoP Prijimatel predlozi najneskor do 30 kalendamych dni po Ukonéeni vecnej realizacie
Projektu. V pripade kombinacie systémov financovania plati, 7e ZoP sa predklada samostatne za
kazdy jeden z uplatfiovanych systémov financovania. Vzor ZoP Prijimatela uréi Vykonavatef
v Zavaznej dokumentacii.
4.1.2. Za ucelom pravidelného ziskavania informéacii o implementacii Projektu méa Prijimatel' povinnost
predkladat’ monitorovacie spravy nasledovne:
4121 Prva monitorovacia sprdva bude predlozend najneskor do 2 mesiacov od datumu
nadobudnutia u¢innosti Zmluvy , pokial v danom monitorovacom obdobi nebola predloZena
Z0P, ktorej sigastou boli monitorovacie udaje,
4.1.2.2 Prijimatel bude pocas Realizacie Projektu prekladat monitorovacie spravy v zmysle él. 5,
ods. 3 VZP v Stvrtronej periodicite, a to vzdy do 5 (slovom piatich) pracovnych dni od
skoncenia kalendarneho Stvrtroka, za ktory sa monitorovacia sprava predkladd, ak sa
Vykonavatel nedohodne s Prijimatel'om na inej periodicite predkladania monitorovacich
sprav,
4.1.2.3 Prijimatel je povinny predlozit Vykonavatelovi zaverenu monitorovaciu spravu spolu so
zavereénou ZoP,
4.1.2.4 Prijimatel bude poCas Doby udrzatelnosti Projektu prekladat nasledné monitorovacie
spravy v zmysle ¢l. 5. ods. 5 VZP, ktoré musia byt predlozené najmenej kazdych 12
mesiacov odo diia Ukonéenia realizacie Projektu.
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4.2.

43.

44.

45.

4.6.

4.7.

4.8.

5.1.

S ohfadom na charakter Prijimatefa a Projektu sa na zmluvny vztah nasledovné ustanovenia VZP neaplikuji:
4.21.  Clanok 12 ods. (3) VZP

Doba udrzatelnosti Projektu je 5 (slovom: pat) rokov.

Poskytnutim Prostriedkov mechanizmu nesmie dojst k poskytnutiu Statnej pomoci/pomoci de minimis v rozpore
s pravidlami EU pre $tatnu pomoc, resp. pravidlami EU pre pomoc de minimis a zakonom &. 358/2015Z.z.0
Uprave niektorych vztahov v oblasti Statnej pomoci a minimalnej pomoci a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov (zakon o Statnej pomoci). Prijimatel sa zavédzuje, ze poCas Realizacie Projektu a Doby
udrzatelnosti Projektu neddjde k zmene skutoCnosti, na zaklade ktorych by bolo moZné posudit poskytnutie
Prostriedkov mechanizmu, ako poskytnutie $tatnej pomoci/pomoci de minimis v rozpore s pravidiami EU a
SR pre $tatnu pomoc, resp. pravidlami EU a SR pre pomoc de minimis. Ak Prijimater tito podmienku porusi,
ide o podstatné poruSenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

Ak Prijimatel zmeni charakter Aktivit alebo bude v ramci Projektu alebo v suvislosti s nim vykonavat
akékolvek Ukony, v dosledku ktorych by doSlo k poskytnutiu Statnej pomoci/pomoci de minimis v rozpore
s uplatnite/nymi pravidlami EU a SR pre oblast $tatnej pomoci, s uplatnitelnymi pravidlami EU a SR pre pomoc
de minimis alebo so zakonom o $tatnej pomoci, ide o podstatné poruSenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP
a Prijimatel’ je povinny vratit a zaroveri Vykonavatel je povinny vymoct vratenie Statnej pomoci/pomoci de
minimis poskytnutej v rozpore s uplatnitelnymi pravidlami vyplyvajucimi z pravnych predpisov SR alebo
pravnych aktov EU, spolu s Grokmi vo vyske, v lehotach a spdsobom vyplyvajlicim z prislunych pravnych
predpisov SR a pravnych aktov EU.

Prijimatel je povinny zabezpecit, aby bol Projekt v stlade s Principom ,vyrazne nenarusit” v stlade s ¢l. 5
ods. 2 Nariadenia (EU) 2021/241 a spifial vieobecne zavazné pravne predpisy v oblasti energetiky, klimy a
Zivotného prostredia, vSeobecne zavazné pravne predpisy v oblasti posudzovania vplyvov na Zivotné
prostredie, vratane poZiadaviek vyplyvajlcich z ustanoveni ramcovej smernice o vode, predovsetkym ¢l. 4 a
11, tykajucich sa realizacie potrebnych opatreni na zmiernenie nepriaznivych vplyvov na vodu, chranené
biotopy a druhy priamo zavislé od vody. Tieto zahffiaju, tam kde je to technicky uskutoénitelné a ekologicky
relevantné v zavislosti od pritomnych ekosystémov, opatrenia tykajuce sa zabezpelenia prepustania
ekologickych prietokov, migracie ryb (napr. priprava projektovej dokumentacie pre vystavbu rybovodov),
manazmentu sedimentov a opatrenia na ochranu habitatov s ohlfadom na dosiahnutie dobrého stavu alebo
potencialu dotknutého vodného utvaru. Projekt nemoze vyrazne narusit Ziaden z environmentalnych cielov
(zmiernenie zmeny klimy; adaptacia k zmene klimy; udrzatelné vyuzivanie a ochrana vodnych a morskych
zdrojov; prechod na obehové hospodarstvo; prevencia a kontrola znecistovania; ochrana a obnova biodiverzity
a ekosystémov) uvedenych v €l. 17 nariadenia o taxondmii v zmysle Priameho vyzvania. V pripade porusenia
uvedenej povinnosti ide o podstatné porusenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

Prijimatel sa zavazuje predlozit Vykonavatelovi vSetky podklady potrebné k vypracovaniu Stidie
uskutoénitelnosti Projektu podla nariadenia vlady ¢. 174/2019 Z. z. o podmienkach vypracovania $tidie
uskutoCnitelnosti investicie a $tudie uskutoénitefnosti koncesie v platnom zneni a poskytnat suéinnost pri
zapracovani odportéani z hodnotenia Ministerstva financii SR, predpokladanej hodnote zakazky a kritériam,
ktoré maju byt pouZité pri obstaravani.

V pripade ak Studia uskutoCnitelnosti Projektu a/alebo hodnotenia Ministerstva financii SR podla
predchadzajiceho odseku vyhodnotia, ze navrhnuté rieSenie Projektu alebo jeho obstaravania je neefektivne
alebo nehospodarne, Prijimatel je povinny preverit a vyuzit moZnosti takych uprav v zmysle odporuéani z
hodnotenia Ministerstva financii SR, ktoré umoznia dosiahnut hlavné ciele Projektu pri zabezpeceni
vyzadovanej efektivnosti. Ak tak neurobi, uvedené sa méze povazovat za podstatné poruSenie Zmluvy podla
¢lanku 11 VZP a Vykonavatel ma pravo od Zmluvy odstupit.

Clanok 5. KOMUNIKACIA A DORUCOVANIE

Zmluvné strany sa dohodli, ze ich komunikacia stvisiaca so Zmluvou si pre svoju zavaznost vyzaduje
pisomnu formu, v ramci ktorej st zmluvné strany povinné uvadzat kod Projektu a nazov Projektu podla ods.
2.3. ¢lanku 2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Zmluvné strany vyuZivaju pre svoju
komunikaciu prednostne elektronicki formu komunikacie. Zmluvné strany sa zavazuiju, ze v nevyhnutnych
pripadoch méze mat' takato komunikacia pisomnu formu v listinnej podobe a zmluvné strany budi v tomto
pripade pre vzajomnu pisomnu komunikaciu v listinnej podobe pouzivat postové adresy uvedené v zahlavi
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Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, ak nedoslo k oznameniu zmeny adresy spdsobom
v sulade s ¢lankom 10 VZP.

5.2. Zmluvné strany sa dohodli, ze pisomna forma komunikacie v listinnej podobe sa bude uskutocfiovat

prostrednictvom doporu¢eného doru€ovania zasielok.

5.3. Zmluvné strany si zarover dohodli ako mimoriadny spdsob doruCovania pisomnych zasielok v listinnej

54.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

podobe doruCovanie osobne alebo prostrednictvom kuriéra; takéto doruCenie Vykonavatefovi je mozné
vylu€ne v uradnych hodinach podatelne Vykonavatela zverejnenych verejne pristupnym spbsobom.
Elektronickou formou komunikacie podla ods. 5.1. ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu
sa rozumie najma:

5.4.1. beZna komunikacia prostrednictvom informaéného systému pre Plan obnovy, ak Vykonavatel
ozndmil Prijimatelovi moZnost komunikovat prostrednictvom takého informaéného systému.
Sposob, podmienky a rozsah takejto komunikacie upravi Vykonavatel v Zavaznej
dokumentacii,

5.4.2. v ostatnych pripadoch komunikécia prostrednictvom elektronickej spravy (e-mailu); zmluvné
strany sa zavazuju pouZivat emailové adresy oznamené podla ods. 5.7.1. ¢lanku 5 Zmluvy o
poskytnuti prostriedkov mechanizmu, ak nedoslo k ozndmeniu zmeny adresy v sulade s
¢lankom 10 VZP,

54.3. komunikacia prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy; zmluvné strany sa zavazuju
mat zriadené a aktivne elektronické schranky (zo strany Vykonavatela nejde o vykon verejnej
moci, iba o vyuzivanie existujucich technickych prostriedkov vhodnych na komunikaciu).

V pripade dorucenia ozndmenia, vyzvy, Ziadosti alebo iného dokumentu (dalej ako ,pisomnost®) sa za def

dorugenia zmluvnej strane do elektronickej schranky prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy

bola pisomnost ulozena do elektronickej schranky zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresat o tom
nedozvedel.

Pisomnost zasieland zmluvnej strane v listinnej podobe poda Zmluvy sa povaZuje pre uéely Zmluvy za

doruéenu, ak dojde do sféry dispozicie zmluvnej strany na adrese uvedenej v zahlavi Zmluvy o poskytnuti

prostriedkov mechanizmu, a to aj v pripade, ak adresat pisomnost neprevzal, pricom za defi dorucenia

pisomnosti sa povazuje den, kedy doslo k:

5.6.1.  uplynutiu GloZnej (odbernej) lehoty pisomnosti zasielanej zmluvnej strane poStou, ak neddjde
k jej vrateniu podia ods. 5.6.3. ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu,

5.6.2. odopretiu prijatia pisomnosti, v pripade odopretia prevzatia pisomnosti doru¢ovanej postou alebo
osobnym doru¢enim,

5.6.3. vrateniu pisomnosti odosielatelovi, v pripade vratenia zasielky spat (bez ohladu na pripadnu
poznamku ,adresat neznamy*),

podla toho, ktora skutoénost nastane skér.

Pisomnost alebo zasielka doruovana prostrednictvom e-mailu bude povazovana za doruent momentom,
kedy bude elektronicka sprédva k dispozicii pristupna na e-mailovom serveri sliZiacom na prijimanie
elektronickej poty zmluvnej strany, ktora je adresatom, teda momentom, kedy zmluvnej strane, ktora je
odosielatelom, pride potvrdenie o uspesSnom doruceni zasielky; ak nie je objektivne z technickych dovodov
mozné nastavit automatické potvrdenie o uspeSnom doruéeni zasielky, zmluvné strany vyslovne suhlasia
s tym, ze ich vzajomna komunikacia podla tohto odseku nebude prebiehat prostrednictvom e-mailu. Za
Ucelom realiz&cie doru¢ovania prostrednictvom e-mailu sa zmluvné strany zavazuju:

5.7.1.  vzéjomne si pisomne oznamit svoje emailové adresy, ktoré budi v ramci tejto formy komunikacie
zavazne pouzivat a aktualizovat, pri¢om nesplinenie tejto povinnosti bude zataZovat ti zmluvni
stranu, ktora aktualizaciu neoznamila, a zasielka doru¢ena na neaktualnu e-mailovu adresu sa
bude povazovat na UCely tejto Zmluvy za riadne dorucend,

5.7.2.  vzajomne si pisomne ozndmit vietky udaje, ktoré budu potrebné pre tento spdsob dorucovania,

5.7.3. zabezpedit nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spifiat vSetky
parametre pre spinenie poziadavky tykajicej sa potvrdenia doruCenia elektronickej spravy,
vratane pripojenych dokumentov; ak to nie je objektivne mozné z technickych dévodov, zmluvna
strana, ktord ma tento technicky problém, jeho existenciu ozndmi druhej zmluvnej strane,
pricom sa uplatni postup podfa ods. 5.7 prvej vety za bodkoCiarkou ¢lanku 5 Zmluvy o
poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

Prijimatel je zodpovedny za riadne oznaCenie poStovej schranky na uCely pisomnej komunikacie

zmluvnych stran.
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5.9.

6.1.

6.2.

6.3.

Zmluvné strany sa zavazujl, ze vzajomna komunikacia bude prebiehat v slovenskom jazyku, ¢eskom
jazyku alebo v jazyku uréenom ako akceptovatelnom v Priamom Vyzvani. Kazda dokumentacia
predkladana Prijimatefom v suvislosti so Zmluvou alebo s Projektom bude predkladana v slovenskom
jazyku, Ceskom jazyku alebo v jazyku uréenom ako akceptovate/nom v Priamom Vyzvani. V pripade, ak
bola dokumentécia vyhotovena v inom jazyku ako v jazyku podla druhej vety, pre jej pouZitie pre Ucely
Projektu alebo Zmluvy je potrebny Uradny preklad do slovenského jazyka, ak Vykonavatel' v Priamom
Vyzvani alebo v Zavaznej dokumentécii neurci inak.

Clanok 6. ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami. Tato Zmluva je podfa
§ 5a ods. 1 zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplineni niektorych
zakonov (zékon o slobode informécii) v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zékon o slobode informacii)
povinne zverejiovanou zmluvou a nadobuda ucinnost kalendarnym driom nasledujucim po kalendarnom
dni jej prvého zverejnenia v Centralnom registri zmlav. Za su¢asného reSpektovania ochrany osobnosti
a ochrany osobnych udajov zmluvné strany vyhlasuju, Ze Zmluva neobsahuje Ziadne chranené
informacie, ktoré sa nemdzu spristupnit podfa prislusnych ustanoveni zakona o slobode informécii.

Tito Zmluvu je mozné menit alebo dopiiat len na zaklade vzajomnej dohody oboch zmluvnych stran,

pricom akékolvek zmeny alebo dopinenia musia byt vykonané vo forme pisomného a vzostupne

ocislovaného dodatku k Zmluve, pokial v tejto Zmluve (najmé v ¢lanku 10 VZP) nie je stanovené inak.

Tato Zmluva sa uzatvéra na dobu ur€itd a jej platnost a uéinnost konéi 30. kalendarny def po predloZeni

poslednej Naslednej monitorovacej spravy, ktoru je Prijimatel' povinny predlozit Vykonavatefovi v

sulade s ods. 5 ¢lanku 5 VZP, ak Vykonavatel v tejto lehote Prijimatefovi neoznamil, Ze ma namietky vo

vztahu k pineniu povinnosti vyplyvajucich zo Zmluvy. V pripade, Ze takéto namietky Vykonavatel

Prijimatelovi oznamil, u¢innost Zmluvy kon¢i driom, kedy Vykonavatel dorui Prijimatefovi oznamenie

o vysporiadani namietok. V pripade, ak sa na Prijimatela nevztahuje povinnost predkladat Nasledné

monitorovacie spravy, konCi platnost a u€innost Zmluvy Finanénym ukonéenim Projektu. OdliSne od

predchadzajucej vety konéi platnost a u€innost Zmluvy v pripade:

6.3.1. ods. 4 pism. g) €lanku 2 VZP, ¢lanku 13 a 14 VZP, ktorych platnost a ucinnost’ konéi 31.
decembra 2031 alebo po tomto datume vysporiadanim finanénych vztahov medzi
Vykonavatelom a Prijimatefom na zaklade Zmluvy, ak nedo$lo kich vysporiadaniu k 31.
decembra 2031;

6.3.2. tych ustanoveni Zmluvy, ktoré maju sankCny charakter pre pripad porudenia povinnosti
vyplyvajucich pre Prijimatela, s vynimkou zmluvnej pokuty, priCom ich platnost a G¢innost konci
s platnostou a uéinnostou predmetnych ¢lankov.

6.3.3. Projektu, vramci ktorého doSlo k poskytnutiu Statnej pomoci/pomoci de minimis; platnost
a ucinnost ods. 4 pism. g) ¢lanku 2 VZP a &lanku 14 VZP trvéa po dobu stanovenu v bodoch (i) a
(ii) tohto odseku:

(i) platnost a ucinnost ods. 4 pism. g) ¢lanku 2 VZP konCi uplynutim 10 rokov po uplynuti 30.
kalendarneho dna po predioZeni poslednej Naslednej monitorovacej spravy, ktord je
Prijimatel’ povinny predloZit Vykonavatelovi v sulade s ods. 5 ¢lanku 5 VZP, ak Vykonavatel
vtejto lehote Prijimatelovi neoznamil, Zze ma namietky vo vztahu k plneniu povinnosti
vyplyvajucich zo Zmluvy. V pripade, ze takéto namietky Vykonavatel Prijimatelovi
oznamil, platnost a Gcinnost’ Zmluvy konéi uplynutim 10 rokov odo dna, kedy Vykonavatel
doruci Prijimatelovi oznamenie o vysporiadani namietok a

(ii) platnost’ a ucinnost’ &lanku 14 VZP v suvislosti s vymahanim $tatnej pomoci/pomoci de
minimis poskytnutej v rozpore s uplatnitelnymi pravidlami vyplyvajdcimi z pravnych predpisov SR
a pravnych aktov EU kon&i uplynutim 10 rokov po uplynuti 30. kalendarneho diia po prediozeni
poslednej Naslednej monitorovacej spravy, ktord je Prijimatel povinny predlozit
Vykonavatelovi v stlade s ods. 5 &lanku 5 VZP, ak v tejto lehote Vykonavatel neoznamil
Prijimatelovi, zZe ma namietky vo vztahu k plneniu povinnosti vyplyvajucich zo Zmluvy.
V pripade, ze takéto namietky Vykonavatel Prijimatelovi oznamil, platnost a u¢innost Zmluvy
konci 10 rokov odo diia, kedy Vykonavatel doruci Prijimatefovi oznamenie o vysporiadani
namietok.
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6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

Prijimatel vyhlasuje, Ze mu nie st zname Ziadne okolnosti, ktoré by negativne ovplyvnili jeho opravnenost
alebo opravnenost Projektu podfa podmienok stanovenych v Priamom vyzvani. Nepravdivost tohto
vyhlasenia Prijimatela sa povazuje za podstatné poruSenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

Prijimatel vyhlasuje, ze vSetky vyhlasenia zaslané Vykonavatel'ovi pred podpisom Zmluvy, sU pravdivé a
zostavaju Ucinné pri uzatvoreni Zmluvy v nezmenenej forme. Nepravdivost tohto vyhlasenia Prijimatela
sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

Pripadné spory vyplyvajuce z tejto Zmluvy sa rieSia prednostne dohodou alebo pokusom o zmierlivé
rieSenie veci. V pripade, ak sa uvedené nepodari dosiahnut, je ktorakolvek zo zmluvnych stran opravnena
obratit sa na vecne a miestne prislusny sud v SR.

Ak sa akékolvek ustanovenie Zmluvy stane neplatnym alebo neucinnym v désledku jeho rozporu s
pravnymi predpismi SR alebo pravnymi aktmi EU, nespdsobi to neplatnost alebo netginnost celej Zmluvy,
ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany sa v takom pripade zavazuju bezodkladne
vzéjomnym rokovanim nahradit neplatné alebo neucinné zmluvné ustanovenie novym platnym
ustanovenim tak, aby zostal zachovany ucel Zmluvy a obsah jednotlivych ustanoveni Zmluvy.

Ak zavézkovy vztah vyplyvajuci zo Zmluvy medzi Vykonavatelom a Prijimatefom s ohfadom na ich
pravne postavenie nespada pod vztahy uvedené v § 261 Obchodného zakonnika, zmluvné strany vykonali
volbu prava podla § 262 ods. 1 Obchodného zékonnika a vyslovne suhlasia, Ze ich zavazkovy vztah
vyplyvajuci zo Zmluvy sa bude riadit Obchodnym zakonnikom. Zarover zmluvné strany suhlasia a beru
na vedomie, ze od momentu uzavretia Zmluvy je vztah medzi Vykonavatelom a Prijimatefom vztahom
sukromnopravnym.

Podla § 401 Obchodného zakonnika Prijimatel’ vyhlasuje, Ze predlzuje premli¢aciu dobu na
pripadné naroky Vykonavatela tykajuce sa vratenia poskytnutych Prostriedkov mechanizmu
alebo ich ¢asti na 10 rokov od doby, kedy premi¢acia doba zacala plynut po prvy raz, alebo do
ukoncenia prebiehajuceho sudneho alebo iného konania, podfa toho, ktora skuto¢nost nastane
neskor.

Zmluvné strany vyhlasuiju, Ze ich vola vyjadrena v tejto Zmluve je slobodna a vazna, text Zmluvy si riadne
precitali a jeho obsahu porozumeli, Zmluvu neuzatvaraju v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok
aich zmluvna volnost nie je inak obmedzena. Svoju volu byt viazané touto Zmluvou zmluvné strany
vyjadruju svojimi podpismi tejto Zmluvy.

Tato Zmluva je v listinnej podobe vyhotovend v 5 rovnopisoch, z toho 2 pre Prijimatefa a3 pre
Vykonavatela. Uvedeny pocet listinnych rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vztahuje aj na uzavretie
kazdého dodatku k Zmluve. Dohoda zmluvnych stran o pocte rovnopisov sa neuplatni v pripade, ak k
uzavretiu Zmluvy (resp. dodatku k nej) dochadza elektronicky v stlade so zakonom €. 272/2016 Z. z. o
ddveryhodnych sluzbach pre elektronické transakcie na vnutornom trhu a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov (zakon o ddveryhodnych sluzbach) v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o
déveryhodnych sluzbach®). V pripade, ak k uzavretiu Zmluvy (resp. dodatku k nej) dochadza elektronicky,
datumy podpisov zmluvnych stran su uvedené pri kvalifikovanych elektronickych podpisoch/pecatiach
zmluvnych stran, ak nie je pouzita kvalifikovana elektronickd Casova peCiatka podla zakona
o doveryhodnych sluzbach.

Neoddelitelnou su¢astou Zmluvy su Prilohy:

Priloha &. 1 VZP
Priloha €. 2 Opis Projektu

V Bratislave dfia .........cccocoevvernnneenn V KoSiciach dia .................
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Krajsky sud v Kosiciach
v zastupeni v zastlpeni
JUDr. Andrej Holak JUDr. Frederika Zozul'akova
generalny tajomnik sluzobného uradu predsedniCka sudu
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Priloha €. 1 Zmluvy

VSEOBECNE ZMLUVNE PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTi PROSTRIEDKOV
MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI

Obsah
Clanok 1. VSEOBECNE USTANOVENIA ... es e e e eeee e e seeeees e e seeeeseenee 1
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Clanok 3. VEREJNE OBSTARAVANIE SLUZIEB, TOVAROV A PRAC PRIJIMATELOM ... 8
CIAN0K 4. OPRAVNENE VYDAVKY ..o eee e e es s ss e e s eseeeeeseees e seeeesesesseseneeeeeeee 9
Clanok 5. MONITOROVANIE PROJEKTU A POSKYTOVANIE INFORMACH ..., 10
Clanok 6. INFORMOVANOST, KOMUNIKACIA A VIDITELNOST ... 11
Clanok 7. VLASTNICTVO A POUZITIE VYSTUPOV ... es e seesss s ees s 12
Clanok 8. PREVOD A PRECHOD PRAV A POVINNOSTI ... eeeee e 14
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CIANOK 11. UKONCENIE ZMLUVY ..o eeeee e se e eees s ee s ee s se e ss e ee s eeseeeseeseseeeseessene 20
Clanok 12. ZABEZPECENIE POHLADAVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNA POKUTA ..., 22
CIAN0K 13. KONTROLA A AUDIT ..o eeee e e seeseeeeeee s se s ee e e s ee s eeseeeseeeeseeeseessene 24
Clanok 14. VYSPORIADANIE FINANCNYCH VZTAHOV ... 25
Clanok 15. MENY A KURZOVE ROZDIELY ..o es e ess s sese 26
CIANOK 16. UCTY PRIIIMATELA. ... eee e eees e e e ee s se e s s ee s es e eeseees e es e eesee 27
CIANOK 17. PLATBY oo s e e e s s es e e s e s ee s ee s esesee s es e eeseeeeseeee e eesens 27
Clanok 17a. Systém PredfiANCOVANIA .................eveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeseeseeseeseees s eeeeeseesee s seeeeeeeee 28
Clanok 17b. Systém ZAIONOVYCH PIAHED ............oovvvveeereeveeeee e 29
CIANOK 17C. SYSEM FEIUNGACIE ... ee e s e eeeese s eeeeeeee 31

Clanok 1. VSEOBECNE USTANOVENIA

1. Tieto vSeobecné zmluvné podmienky (dalej len ,VZP“) st neoddelitefnou sucastou Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu a blizSie upravuju prava a povinnosti zmluvnych stran pri poskytnuti Prostriedkov
mechanizmu zo strany Vykonavatela Prijimatelovi a pri Realiz&cii Projektu Prijimatefom. Zmluva o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti vratane vetkych priloh v zneni neskorSich zmien
a doplneni sa v texte oznaCuje ako ,Zmluva“. Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu
obnovy a odolnosti bez priloh v zneni neskorSich zmien a doplneni sa v texte oznaCuje ako ,Zmluva o
poskytnuti prostriedkov mechanizmu®. Ak by niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami Zmluvy
0 poskytnuti prostriedkov mechanizmu, platia ustanovenia Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Ak
by niektoré ustanovenia Zavéznej dokumentacie boli v rozpore s ustanoveniami Zmluvy, platia ustanovenia
Zmluvy.

2. Pojmy pouzité v VZP su zavazné pre celu Zmluvu. Pojmy pouZzivané v Zmluve su najma:

Aktivita — sthrn &innosti realizovanych Prijimatelom v ramci Projektu na to vy€lenenymi finanénymi
prostriedkami pocas Obdobia realizacie Projektu stanoveného v Priamom vyzvani; Aktivity Projektu su
uvedené v Prilohe €. 2 Opis Projektu;

ARACHNE - $pecificky IT nastroj na hibkovii analyzu Gdajov s ciefom uréit projekty nachyiné na rizika
podvodu, konflikt zaujmov a Nezrovnalosti;

Bezodkladne — najneskor do siedmich pracovnych dni od vzniku skuto€nosti rozhoduijlicej pre pocitanie
lehoty; to neplati, ak Zmluva stanovuje odlidnu lehotu platnu pre konkrétny pripad;

Celkové opravnené vydavky — maximalna suma vydavkov stanovena v ods. 3.1. ¢lanku 3 Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, ktora je pldnovand a urena na financovanie Projektu (t,.
Prostriedky mechanizmu a spolufinancovanie Prijimatefa), pricom Celkové opravnené vydavky tvoria vecny
aj financny rdmec pre vznik Oprévnenych vydavkov. Pre UCely tejto Zmluvy je pouZivand terminoldgia



,vydavky* aj pre ,naklady” podia zakona €. 431/2002 Z. z. utovnictve v zneni neskorSich predpisov (dalej
len ,zakon o Uctovnictve®);

Ciel' Projektu - kvantitativne a kvalitativne dosiahnutie vystupov a vysledkov Projektu, ktoré maju byt
zabezpeéené Realizaciou Projektu v silade so Zmluvou a ich nasledné udrzanie poCas Doby udrzatelnosti
Projektu v sulade s ¢lankom 4 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Ciel projektu je blizSie
Specifikovany v Prilohe €. 2 Opis projektu;

Doba udrzatelnosti Projektu — doba, poCas ktorej sa Prijimatel zavazuje udrzat (zachovat) Ciel
Projektu, ktorej dizka je uréena vé&lanku 4 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Doba
udrzatelnosti Projektu za¢ina plynut v kalendarny den, ktory nasleduje po kalendarnom dni, v ktorom do$lo
k Finanénému ukonceniu Projektu;

Dvojité financovanie - Dvojitym financovanim sa rozumie najma situacia, ak sa na Realizaciu Projektu
alebo jeho Casti alebo na dosiahnutie vysledku Projektu alebo jeho Casti dospeje nielen pouZzitim
Prostriedkov mechanizmu, ale aj vyuzitim inych zdrojov z rozpoé&tu EU, z inych nastrojov finanénej podpory
poskytnutej Slovenskej republike zo zahraniia alebo z inych verejnych zdrojov, pri¢om takéto pouZitie
nebolo vopred odsuhlasené Vykonavatelom. Za Dvgjité financovanie sa povaZuije aj situécia, ak vysledok
Projektu alebo jeho Casti je preukazovany Eurdpskej komisii v ramci réznych nastrojov podpory bez ohfadu
na spdsob preukazovania vysledku. Dvojité financovanie predstavuje aj poruSenie ustanovenia ¢lanku 9
Nariadenia (EU) &. 2021/241.

Finanéné ukonéenie Projektu — def, kedy po UkonCeni vecnej realizacie Projektu boli Prijimatelovi
uhradené/zictované Prostriedky mechanizmu;

Koneény uzivatel vyhod - fyzickd osoba podla § 6a zakona €. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legaliz&ciou
prijmov z trestnej Cinnosti a 0 ochrane pred financovanim terorizmu a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov.

Konflikt zaujmov — postup v rozpore s § 24 zakona o mechanizme a/alebo v rozpore s ¢l. 61 nariadenia
Eurépskeho parlamentu a Rady (EU, Euratom) €. 2018/1046 z 18. jula 2018 o rozpoctovych pravidlach,
ktoré sa vztahuju na vSeobecny rozpocet Unie, 0 zmene nariadeni (EU) &. 1296/2013, (EU) &. 1301/2013,
(EU) &. 1303/2013, (EU) &. 1304/2013, (EU) &. 1309/2013, (EU) &. 1316/2013, (EU) &. 223/2014, (EV) &.
283/2014 a rozhodnutia €. 541/2014/EU a o zrueni nariadenia (EU, Euratom) &. 966/2012 v platnom zneni.
Lehota — ak nie je v Zmluve uvedené inak, za dni sa povazuju pracovné dni. Lehota urCena podfa dni za€ina
plynat prvym pracovnym dfiom nasledujucim po kalendarnom dni, kedy nastala skuto¢nost uréujica
zaciatok lehoty. Lehota konci okamihom uplynutia posledného dnia lehoty. Lehota pocitana podra tyzdnov,
mesiacov alebo rokov na ucely Zmluvy za¢ne plynut diiom, kedy nastala skutoénost, ktora je rozhodujuca
pre jej zaiatok a konéi uplynutim toho kalendarneho dia, ktory sa svojim pomenovanim alebo islom
zhoduije s driom, ked nastala skutoCnost ur€ujuca zaciatok lehoty. Ak takyto kalendarny defi v mesiaci nie
je, pripadne koniec lehoty na posledny def v mesiaci. Ak nepripadne posledny defi lehoty na pracovny def,
ale na sobotu, nedelu alebo na def pracovného pokoja podia zakona Narodnej rady Slovenskej republiky
C 241/1993 Z.2.0 ététnych sviatkoch, dﬁoch pracovného pokoja a pamétnych dﬁoch v zneni neskoréich
v predchadzajucej vete sa neuplatni v pripade, ak ukonCenie pInenla ma nastat’ najneskdr v konkrétne
stanoveny datum ozna¢eny diiom, mesiacom a rokom; v tomto pripade sa za defi ukoncenia plnenia
povazuje prave tento datum bez ohladu na iné okolnosti;

Nezrovnalost' — akékolvek poru$enie ustanovenia prava Eurdpskej Unie (dalej len ,EU*) vyplyvajice z
konania alebo opomenutia hospodarskeho subjektu, ddésledkom Coho je alebo by bolo podkodenie
vSeobecného rozpodtu EU alebo rozpodtov fiou spravovanych, bud zmensenim, alebo stratou vynosov
plynticich z vlastnych zdrojov vyberanych priamo v mene EU alebo neopravnenou vydajovou polozkou
podla &l.1 ods. 2 nariadenia Rady (ES, Euratom) &. 2988/95 U. v. EU z 18. decembra 1995 o ochrane
finanénych zaujmov Eurdpskych spologenstiev v platnom zneni. Na ucely spravnej aplikacie podmienok
tejto definicie Nezrovnalosti sa pri posudzovani skutoénosti a zistenych nedostatkov pod pojmom
nezrovnalost rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti. Nezrovnalostou sa rozumie najméa podvod, korupcia,
Konflikt zaujmov a Dvojité financovanie z Prostriedkov mechanizmu a inych nastrojov podpory Eurépske;
Unie;

Narodna implementaéna a koordinac¢na autorita alebo NIKA - organ uréeny zakonom o mechanizme,
ktorého pdsobnost je upravena v § 4 zakona o mechanizme;

Obdobie realizacie Projektu — obdobie od Zacatia realizacie Projektu az po Ukoncenie vecnej realizacie
Projektu;



Okolnost' vylucujiica zodpovednost' alebo OVZ - prekazka, ktord nastala nezavisle od véle, konania
alebo opomenutia zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat,
Ze by zmluvna strana tuto prekazku alebo jej nasledky odvrétila alebo prekonala, a tiez Ze by v ¢ase vzniku
zavazku tlto prekazku predvidala. Uginky okolnosti vylu&ujicej zodpovednost sii obmedzené iba na dobu,
pokial tato prekdZka trva. Zodpovednost zmluvnej strany nevyluCuje prekédzka, ktord vznikla zjej
hospodarskych pomerov. Na posudenie toho, €i urcita skuto€nost je OVZ, sa pouziju ustanovenia upravené
v tejto Zmluve, a podporne aj ustanovenie § 374 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik (dalej len
,Obchodny zakonnik®), ustalené vyklady a judikatura k tomuto ustanoveniu. Za OVZ na strane Vykonavatela
sa povazuje aj uzatvorenie Statnej pokladnice. Za OVZ sa nepovazuje plynutie lehdt v rozsahu, ako
vyplyvaji z pravnych predpisov Slovenskej republiky (dalej len ,SRY) a pravnych aktov EU, Zavazne;
dokumentécie a tejto Zmluvy;

Opis Projektu — tvori Prilohu €. 2 Zmluvy a obsahuje najmé& relevantné Udaje poskytnuté v Kladne
posudenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu. Suastou Opisu Projektu je najm& RozpoCet
Projektu, definovanie Ciela Projektu, vratane jeho kvantifikicie (ak relevantné), Aktivity Projektu a ich
¢asovy harmonogram;

Opravnené ohdobie realizacie Projektu — obdobie, v ramci ktorého je Prijimatel povinny zrealizovat
Projekt a ukonéit vecnu realizaciu Projektu. Opravnené obdobie realiz&cie Projektu Vykonavatel urci
v Priamom vyzvani;

Opravnené vydavky — vydavky, ktoré skutoCne vznikli aboli uhradené Prijimatelom v suvislosti s
Realizaciou Projektu podla Zmluvy, ak spifiaju pravidla (resp. kritéria) opravnenosti vydavkov uvedené
vZmluve. Za Opravnené vydavky sa povazuju aj vydavky vykazované zjednoduSenym spdsobom
vykazovania, pri ktorych sa ich skuto¢ny vznik nepreukazuije;

Opravnena osoba — osoba a/alebo organ, ktora je opravnena vykonat kontrolu/audit Projektu v zavislosti
od typu kontroly/auditu, uréend v Pravnom ramci. Za Opravnenu osobu je povaZzovana najma:

a) Vykonavatel,

b) Sprostredkovatel,

) NIKA,

) Urad vladneho auditu,

) Ministerstvo financii SR,

Najvyssi kontrolny urad SR,

) Organy Statnej spravy podla § 2 zakona €. 35/2019 Z. z. o finanCnej sprave a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

h) Protimonopolny drad SR,

i) Eurdpska komisia,

j) Organ zabezpedujlci ochranu finanénych zaujmov EU,

k) Eurdpsky Urad pre boj proti podvodom (OLAF),

[) Eurdpsky dvor auditorov (EDA),

m) Eurdpska prokuratira (EPPO),

n) Urad pre verejné obstaravanie,

alalebo kazda osoba poverena v sulade s Pravnym rdmcom niektorym z vy$$ie uvedenych subjektov.
Pravny ramec — pravne predpisy alebo pravne akty EU, vieobecne zavazné pravne predpisy SR, zmluvy,
dohody, administrativne dojednania a iné, ktoré upravuju vztahy medzi Vykonavatelom a Prijimatelom (a to
priamo alebo nepriamo tym, Ze upravuju skutoCnosti, ktoré mézu mat vplyv na prévne vztahy medzi
Vlykonavatelom a Prijimatelom). Pravny ramec tvoria najma:

a) pravne predpisy alebo pravne akty EU — primarne pramene prava EU (najmé zakladajice zmluvy;
doplnky a dodatky, protokoly a deklaracie, pripojené k zmluvam; dohody o pristipeni k EU); sekundarne
pramene prava EU (nariadenia, smerice, rozhodnutia, odporucania, stanoviska a ostatné dokumenty,
z ktorych vyplyvaju prava a povinnosti, ak boli zverejnené v Uradnom vestniku EU), a to najmé:

i. nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU, Euratom) &. 2018/1046 z 18. jila 2018 o
rozpoctovych pravidlach, ktoré sa vztahuju na vSeobecny rozpocet Unie, 0 zmene nariadeni (EU)
¢. 1296/2013, (EU) &. 1301/2013, (EU) €. 1303/2013, (EU) &. 1304/2013, (EU) &. 1309/2013, (EU)
¢. 1316/2013, (EU) &. 223/2014, (EU) &. 283/2014 a rozhodnutia &. 541/2014/EU a o zruseni
nariadenia (EU, Euratom) ¢. 966/2012 v platnom zneni (dalej len ,nariadenie o rozpodtovych
pravidlach®),
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ii. nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241 z 12. februara 2021, ktorym sa zriaduje
Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti v platnom zneni (dalej len ,nariadenie (EU)
2021/241),

iii. nariadenie Rady (ES, Euratom) &. 2988/95 U. V. EU z 18. decembra 1995 o ochrane finanénych
zaujmov Eurépskych spologenstiev v platnom zneni (dalej len ,nariadenie o ochrane finan¢nych
zaujmov ES"),

iv. nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2020/852 o vyraznom narueni plnenia
environmentalnych ciefov v platnom zneni (nariadenie o taxonémii),

v. vykonavacie rozhodnutie Rady o schvaleni posudenia planu obnovy a odolnosti Slovenska (ST
10156/21; ST 10156/21 COR1; ST 10156/21 ADD 1) (dalej len ,Vykonavacie rozhodnutie Rady*),

vi. delegované nariadenie Komisie (EU) 2021/2105 z 28. septembra 2021, ktorym sa dopiia

nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241, ktorym sa zriaduje Mechanizmus na

podporu obnovy a odolnosti, vymedzenim metodiky vykazovania socialnych vydavkov,
delegované nariadenie Komisie (EU) 2021/2106 z28.septembra 2021, ktorym sa dopifia
nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241, ktorym sa zriaduje Mechanizmus na
podporu obnovy a odolnosti, stanovenim spolo¢nych ukazovatefov a podrobnych prvkov
hodnotiacej tabulky obnovy a odolnosti,
viii.nariadenie Eurdpskeho Parlamentu a Rady EU & 2016/679 o ochrane fyzickych oséb pri
spractvani osobnych Udajov a 0 volnom pohybe takychto Udajov, ktorym sa zruSuje smernica
95/46/ES (dalej len ,vSeobecné nariadenie o ochrane udajov”),
ix. smernica Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2017/1371 o boji proti podvodom, ktoré po$kodzuju
finanéné zaujmy Unie, prostrednictvom trestného prava,
x. nariadenie Komisie (EU) &. 651/2014 zo 17. jina 2014 o vyhlaseni urcitych kategérii pomoci za
zlugitelné s vnitornym trhom pod'a ¢lankov 107 a 108 zmluvy (U. v. EU L 187, 26.6.2014, s. 1).
b) pravne predpisy SR, a to najma:
i. zakon o mechanizme,
ii. zakon €. 523/2004 Z. z. o rozpoctovych pravidlach verejnej spravy a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o rozpoctovych pravidlach®) ,
iii. zékon €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o VO),
iv. zakon €. 357/2015 Z. z. o finan¢nej kontrole a audite a 0 zmene a dopineni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o finanénej kontrole®),
v. Obchodny z&konnik,
vi. zakon €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,Obg&iansky
zakonnik®),

zakon €. 358/2015 Z. z. o Uprave niektorych vztahov v oblasti Statnej pomoci a minimélnej pomoci

a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o $tatnej pomoci) v zneni neskorSich predpisov

(dalej len ,z&kon o $tatnej pomoci),

viii.zakon €. 575/2001 Z. z. o organizacii Cinnosti vlady a organizacii Ustrednej $tatnej spravy v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,kompetenény zakon"),

iX. zakon o Uctovnictve,

X. zakon €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon
o DPH"),

xi. zakon €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych

zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zakon o registri partnerov verejného sektora”),

zakon €. 395/2002 Z. z. o archivoch a registratirach a o doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov,
Xiii. z&kon €. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodarskej sutaZe a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov
(dalej len ,zakon o ochrane hospodarskej sttaze"®).

c) ostatné dokumenty, zmluvy, dohody, administrativne dojednania a iné, ktoré upravuju vztahy medzi
Viykonavatelom a Prijimatelom ¢i uz priamo alebo nepriamo, a to najma:

i.  Plan obnovy a odolnosti SR schvaleny uznesenim vlady SR €. 221 z 28. aprila 2021 v platnom
zneni (dalej len ,Plan obnovy*),

ii.  Dohoda o financovani k Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti uzavreta medzi Eurépskou
komisiou a Slovenskom zo 7. oktdbra 2021 (dalej len ,Dohoda o financovani®) v platnom zneni,

Vii.

Vii.

Xii.



jii. ~ Operagna dohoda k Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti uzavretd medzi Eurdpskou
Komisiou a Slovenskom zo 16. decembra 2021 s prilohami v platnom zneni (dalej len ,Operaéna
dohoda®).

Preddavkova platba — thrada finanénych prostriedkov zo strany Prijimatela v prospech dodavatela vopred,
t.j. pred dodanim dohodnutych tovarov, poskytnutim sluZieb alebo vykonanim stavebnych prac; v beznej
obchodnej praxi sa pouziva aj pojem ,,z&loha“ alebo ,,preddavok” a pre doklad, na zaklade ktorého sa
Uhrada realizuje, sa pouziva aj pojem ,zalohova faktura® alebo ,,preddavkova faktura“. Podmienky tykajuce
sa vyuzivania preddavkovych platieb, vratane moznosti ich vyuzitia v ramci Realizacie projektu, si upravené
v Z&vaznej dokumentacii;
Predmet Projektu — hmotne zachytitelna podstata Projektu, ktorej nadobudnutie, realizacia, rekonstrukcia,
modernizacia, poskytnutie alebo iné aktivity opisané v Projekte boli spolufinancované z Prostriedkov
mechanizmu; moZe ist napriklad o stavbu, zariadenie, dokumentéciu, ini vec, majetkovu hodnotu alebo
pravo, pricom jeden Projekt mdze zahffiat aj viacero Predmetov Projektu;
Priame vyzvanie na uzatvorenie Zmluvy o poskytnutie prostriedkov mechanizmu (dalej aj ,Priame
vyzvanie®) — priame vyzvanie podla § 13 ods. 1 zakona €. 368/2021 Z. z. 0 mechanizme na podporu obnovy
a odolnosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov predstavuje podnet a
zakladny metodicky podklad, na zaklade ktorého Prijimatel uzatvara Zmluvu s Prijimatelom,
Princip ,,vyrazne nenarusit™ — znamena nepodporovat alebo nevykonavat hospodérske Cinnosti, ktoré
vyrazne poSkodzuju akékolvek environmentaine ciele, v relevantnych pripadoch v zmysle &lanku 17
nariadenia (EU) 2020/852;
Projekt - suhr aktivit, na ktoré sa vztahuje poskytnutie Prostriedkov mechanizmu v Kladne postdene;
Ziadosti o prostriedky mechanizmu a ktoré realizuje Prijimatel v sulade s touto Zmluvou;
Prostriedky mechanizmu - suma finanénych prostriedkov z verejnych zdrojov uréena na vykonavanie
Planu obnovy poskytovana Prijimatelovi na Realiz&ciu Projektu, vychédzajlca z Kladne posudenej ziadosti
o prostriedky mechanizmu, podla podmienok Zmluvy, Pravneho ramca a Zavaznej dokumentacie.
Maximalna vySka Prostriedkov mechanizmu (prva veta ods. 3.1. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu) predstavuje urcité % z Celkovych oprévnenych vydavkov, priCom skutoéne vyplatené
Prostriedky mechanizmu predstavuju uréité % z Celkovych opréavnenych vydavkov, ktoré su schvalené
Vlykonavatelom podfa tejto Zmluvy, Pravneho ramca aZ&véaznej dokumentécie. VySka skutoCne
vyplatenych Prostriedkov mechanizmu méze byt rovna alebo nizSia ako Maximalna vyska Prostriedkov
mechanizmu;
Realizacia Projektu — suhrn innosti realizovanych Prijimatelom v rdmci Projektu uskuto€fiovanych
realizaciou Aktivit Projektu definovanych v Prilohe €. 2 Opis projektu, na to vy€lenenymi finanCnymi
prostriedkami v stlade so Zmluvou;
Riadne - uskutoCnenie Ukonu alebo opomenutie konania v stlade so Zmluvou, Pravnym ramcom,
Zavaznou dokumentéciou, Priamym vyzvanim a s prisludnou schémou pomoci, ak ide o poskytnutie $tatnej
pomoci/pomoci de minimis;
Schémy statnej pomoci/schémy pomoci ,,de minimis“, spolo¢ne aj ako ,,schémy pomoci“ - pravne
zavazné dokumenty, ktoré upravuju poskytovanie Statnej pomoci/pomoci de minimis Prijimatefom Statnej
pomoci/pomoci de minimis a stanovuju pravidia a podmienky, na zaklade ktorych méze Vykonavatel
poskytnut' Statnu pomoc/pomoc ,de minimis* jednotlivym Prijimatefom;
Schvalené opravnené vydavky — skutoéne vynalozené, oddvodnené ariadne preukazané Opravnené
vydavky Prijimatela, ktoré st schvalené Viykonavatelom v ramci prediozenych Ziadosti o platbu; s ohfadom
na definiciu Celkovych opravnenych vydavkov vyska Schvalenych opravnenych vydavkov moze byt rovna
alebo nizdia ako vySka Celkovych opravnenych vydavkov. Schvalené opravnené vydavky mozu byt
dodatocne znizené v sulade s § 21 zakona o mechanizme. Za Schvélené opravnené vydavky sa povazuju
aj vydavky vykazované zjednoduSenym spdsobom vykazovania, ktoré su schvalené Vykonavatelom v rdmci
predlozenych Ziadosti o platbu a ktorych vynaloZenie sa nepreukazuje;
Systém implementacie Planu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky alebo Systém implementacie
— dokument definovany v § 2 pism. |) zadkona o mechanizme; pre Ucely Zmluvy je vzdy zavazna Uc¢inna
zverejnena verzia uvedeného dokumentu na webovom sidle NIKA;
Udrzatelnost’ — udrzanie (zachovanie) Ciela Projektu po€as Doby udrzatelnosti Projektu podfa Zmluvy.
V pripade, ak sa na Projekt UdrZatelnost' nevztahuje, povinnosti Prijimatefla tykajice sa Udrzatelnosti
vyplyvajuce z tejto Zmluvy sa neuplatnia;
Uétovny doklad — doklad definovany v § 10 ods. 1 zakona o U¢tovnictve, pricom za dostatocné splnenie



naleZitosti podla § 10 ods. 1 pismena f) tohto zakona sa povazuje vyhlasenie Prijimatela v ZoP v ¢asti
Cestné vyhlasenie. V pripade vyuzivania Preddavkovych platieb sa za Ugtovny doklad povazuje aj doklad
(tzv. zélohova alebo preddavkova faktira), na zaklade ktorého je uhradzana Preddavkova platba zo strany
Prijimatela dodavatelovi. Na Prijimatela, ktory nie je u&tovnou jednotkou, sa definicia Ugtovného dokladu
podia prvej vety vztahuje primerane s ohfadom na povahu konkrétneho vydavku takéhoto Prijimatela, v
sulade s podmienkami vyplyvajlcimi zo Zavaznej dokumentacie;

Ukonéenie vecnej realizacie Projektu — den, ku ktorému Prijimatel kumulativne splni nizSie uvedené
podmienky:

a) fyzicky sa zrealizovali vSetky Aktivity Projektu,

b) hmotne zachytitelny Predmet Projektu bol riadne ukonceny/dodany Prijimatelovi, Prijimatel ho
prevzal a ak to vyplyva z charakteru pinenia, aj ho uviedol do uZivania. Pri Predmete Projektu, ktory
je hmotne zachytitelny, sa spinenie tejto podmienky preukazuje najma:

(i) predloZzenim pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia bez vad a nedorobkov, ktoré maju
alebo mézu mat vplyv na funkénost, ak je Predmetom Projektu stavba, alebo
(i) preberacim/odovzdavacim protokolom/dodacim listom/inym vhodnym dokumentom, ktory je
podpisany, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentécia, ind hnutelnd vec, pravo
alebo ina majetkova hodnota, priom z dokumentu alebo doloZky k nemu (ak je vydany tretou
osobou) musi vyplyvat prijatie tohto Predmetu Projektu Prijimatelom a uvedenie do uZivania
(ak je to s ohfadom na Predmet Projektu relevantné), alebo
(iii) predloZenim rozhodnutia o pred€asnom uzivani stavby alebo rozhodnutia o do¢asnom uzivani
stavby, pricom vady a nedorobky v nich uvedené nemaju alebo nemdézu mat vplyv na
funkénost stavby, ktora je Predmetom Projektu; Prijimatel je povinny v tomto pripade do
skonéenia Doby udrzatelnosti Projektu uviest stavbu do riadneho uzivania, ¢o preukaze
prislusnym pravoplatnym rozhodnutim, alebo
(iv) inym obdobnym dokumentom, z ktorého nepochybnym, uréitym a zrozumitefnym spdsobom
vyplyva, Ze Predmet Projektu bol odovzdany Prijimatelovi, alebo bol so sthlasom Prijimatela
sfunkéneny alebo aplikovany tak, ako sa to predpokladalo v Kladne posudenej ziadosti
0 prostriedky mechanizmu.
Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytitelny (zaznamenatelny), UkonCenim vecnej realizacie Projektu
je den, ku ktorému doSlo k ukonCeniu poslednej Aktivity Projektu; Prijimatel pisomne informuje
Vykonévatela o Ukonéeni vecnej realizacie Projektu, priom sucastou tejto informacie je dokument
oddvodriujuci ukon&enie poslednej Aktivity Projektu v dany den.
Ak méa posledna ukon¢ovand Aktivita Projektu viacero Predmetov Projektu, pre U¢el Ukonéenia vecnej
realizacie Projektu sa povazuje naplnenie posledného Predmetu Projektu tejto Aktivity Projektu, pricom
musia byt suCasne napinené (ukonéené) aj skor zrealizované Predmety Projektu. Tymto nie je dotknuta
moznost skorSieho ukoncenia jednotlivych Aktivit Projektu za u¢elom dodrzania lehdt uvedenych v Prilohe
€. 2 Opis Projektu;
Ukoncenie realizacie Projektu — k Ukon&eniu realizacie Projektu dojde vtedy, ked ddjde k Ukonceniu
vecnej realizacie Projektu ako aj Finanénému ukonceniu Projektu;
Véas — konanie v sulade s ¢asom plnenia uréenom v Zmluve, v Pravnom ramci, Zavaznej dokumentécii,
Priamom vyzvani a v prisluSnej schéme pomoci, ak ide o poskytnutie Statnej pomoci/pomoci de minimis;
Vydavky vykazované zjednodusenym spdsobom vykazovania — vydavky vykazované v sulade s § 14
ods. 5 zakona o mechanizme a €l. 125 ods. 1, pism. a), ¢) d) alebo e) nariadenia o rozpo¢tovych pravidlach.
Zacatie realizacie Projektu — zaCatie realizacie prvej aktivity Projektu v stlade s Prilohou €. 2 Opis Projektu,
priGom v zavislosti od charakteru Projektu za&atie realizacie Projektu nastane kalendarnym driom, ktorym je
de:

(i) zaCatia stavebnych prac na Projekte, alebo

(i) vystavenia prvej pisomnej objednavky pre dodavatela alebo defi nadobudnutia Gcinnosti prvej

zmluvy s dodavatelom, ak prislusna zmluva s dodavatelom nepredpokladd vystavenie pisomne;

objednavky, alebo

(iii) zacatia poskytovania sluZieb tykajucich sa Projektu, alebo

(iv) zaCatia rieSenia vyskumnej a/alebo vyvojovej tlohy v ramci Projektu, alebo

(v) zaCatia realizacie inej €innosti v ramci prvej Aktivity v sulade s Priamym vyzvanim, ktorl nemozno

podradit pod body (i) az (v) a ktora je ako Aktivita uvedena v Prilohe €. 2 Opis Projektu,



podla toho, ktora zo skuto€nosti uvedenych pod pismenami (i) az (v) nastane ako prva. OdliSne od vySSie
uvedeného sa Zadatim realizacie Projektu v pripade poskytovania Statnej pomoci/pomoci de minimis
rozumie zadatie prac na Projekte v zmysle pravidiel EU pre $tatnu pomoc (napr. podfa &lanku 2, bod 23
nariadenia Komisie (EU) ¢. 651/2014 o vyhlaseni urgitych kategdrii pomoci za zlugitelné s vndtornym trhom
podla ¢lankov 107 a 108 zmluvy v platnom zneni alebo nariadenia Komisie (EU) &. 1407/2013 z 18.
decembra 2013 o uplatiovani ¢lankov 107 a 108 Zmluvy o fungovani Eurdpskej unie na pomoc de minimis
v platnom zneni).

Vlykonanie akéhokolvek Ukonu vztahujuceho sa k realizacii verejného obstaravania nie je Realizaciou
Projektu, a preto vo vztahu k Zacatiu realizacie Projektu nevyvolava Ziadne pravne dosledky.

Ziadost' o platbu alebo ZoP — dokument, ktory pozostava z formularu Ziadosti a povinnych priloh, na
zaklade ktorého je Prijimatelovi mozné po jej schvaleni poskytnut Prostriedky mechanizmu;

Zavazna dokumentacia — dokumenty vydané Vykonavatelom v sulade s a na zé&klade Pravneho rdmca
(najmé zakon o mechanizme, Systém implementécie, nariadenie (EU) 2021/241) a v stlade so Zmluvou,
ktoré sU riadne zverejnené na oficialnom webovom sidle Vykonavatela, resp. priamo adresované
Prijimatelovi bez ohladu na ich nézov, pravnu formu a proceduru (postup) ich vydania alebo schvélenia
a obsahuju blizsiu Specifikéciu postupov Vykonavatelfa a Prijimatela pri pineni tejto Zmluvy. Z&vazna
dokumentécia je pre zmluvné strany zavazna bez ohladu na jej nazov, ak Vykonavatel jej zavaznost stanovil
priamo v dokumente.

Clanok 2. VSEOBECNE POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Prijimatel sa zavazuje dodrZiavat' ustanovenia Zmluvy tak, aby bol Projekt realizovany Riadne, Vas a
v sulade s jej ustanoveniami a postupovat pri Realizacii Projektu s odbornou starostlivostou.
Projekt je realizovany Riadne a V¢as, ak Prijimatel zrealizoval Projekt v rdmci Obdobia realizacie Projektu,
ktory je vsulade s podmienkami stanovenymi v Priamom vyzvani, touto Zmluvou, Pravnym ramcom
a Zavaznou dokumentaciou a zabezpetil dosiahnutie Ciela Projektu, do$lo k UkonCeniu vecnej realizacie
Projektu a k Finanénému ukon¢eniu Projektu a zmluvné strany si vzajomne vyrovnali v3etky zavazky vratane
inych pravnych narokov vyplyvajucich z tejto Zmluvy a/alebo pravnych predpisov SR.
Prijimatel zodpoveda Vykonavatelovi za Realiz&ciu Projektu a udrZanie Ciefla Projektu v celom rozsahu za
podmienok uvedenych v Zmluve. Ak Prijimatel realizuje Projekt pomocou dodavatelov alebo inych oséb,
zodpoveda za Realizaciu Projektu, akoby ju vykonaval sam. Vykonavatel nie je v Ziadnej faze Realizacie
Projektu zodpovedny za akékolvek porusenie povinnosti Prijimatela voci jeho dodavatelovi alebo akejkolvek
inej osobe podielajucej sa na Realizacii Projektu. Jedinou zmluvnou stranou Vykonavatela vo vztahu k
Projektu je Prijimatel.
Prijimatel sa zavazuije:
dosiahnut’ Ciel Projektu tak, ako je definovany v tejto Zmluve, v sulade s Priamym vyzvanim a jeho
Specifikaciou v Prilohe €. 2 Opis Projektu, v rozsahu a spdsobom podia Zmluvy,
udrZat dosiahnuty Ciel Projektu podfa Zmluvy, a to poCas celej Doby udrZatelnosti Projektu, ak Zmluva
neustanovuije inak,
uzatvarat zmluvné vztahy v suvislosti s Realizaciou Projektu s tretimi stranami vyhradne v pisomnej
forme, ak Viykonavatel neuréi inak,
zabezpedit pouzitie Prostriedkov mechanizmu v sulade so Zmluvou a s principmi hospodarnosti,
efektivnosti, u€innosti a ucelnosti vyhradne na thradu Opravnenych vydavkov spojenych s Realizaciou
Projektu a na dosiahnutie Ciefla Projektu,
ak je Prijimatel Uc¢tovnou jednotkou podla zékona o uctovnictve, viest Uctovnictvo v sulade so zakonom
o UCtovnictve tak, aby na Uctoch, resp. v uctovnych knihach, boli vydavky Projektu jednoznacne
identifikovatelné, t.j. v pripade podvojného U¢tovnictva Prijimatel vyuziva analytickl evidenciu a v pripade
jednoduchého uctovnictva slovné a Ciselné oznacovanie Projektu; ak Prijimatel nie je G¢tovnou jednotkou
podla zakona o Utovnictve, je povinny viest evidenciu majetku, zavézkov, prijmov a vydavkov (pojmy
definované v § 2 ods. 4 z&kona o uctovnictve) tykajucich sa Projektu v U¢tovnych knihdch podfa § 15 ods.
1 zakona o uétovnictve (U¢tovné knihy pouzivané v sustave jednoduchého Uctovnictva) so slovnym a
Ciselnym oznaCenim Projektu pri zépisoch v nich, priom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie
zapisov a spdsob ocefiovania majetku a zavazkov sa primerane pouziji ustanovenia zékona o
Uétovnictve. Zaznamy podla tohto pismena musia vytvorit zaklad pre narokovanie platieb a ufahgit proces



kontroly a auditu zo strany Opravnenych oséb; ak ma Prijimatel sidlo alebo miesto podnikania mimo
Uzemia SR, je povinny viest UCtovnictvo tykajice sa poskytovania Prostriedkov mechanizmu podlfa
pravneho poriadku Statu, na uzemi ktorého ma sidlo alebo miesto podnikania, priCom ustanovenia o
povinnosti oznaCovania Projektu v G¢tovnictve sa pouZiju primerane,

f) ak su Prijimatefovi poskytované Prostriedky mechanizmu na vykon nehospodérskej Cinnosti, avSak
Prijimatel vykonava aj hospodarsku ¢innost, Prijimatel je povinny viest oddelenu uctovnu evidenciu o
hospodarskej ¢innosti a nehospodarskej Cinnosti, ak je Prijimatel uétovnou jednotkou. Ak Prijimatel nie je
uctovnou jednotkou, je povinny viest evidenciu majetku, zavazkov a prijmov podfa pismena e) tohto
¢lanku VZP v &leneni na hospodarsku a nehospodarsku ¢innost,

g) uchovavat vietku dokumentéciu k Projektu v sulade so Zmluvou (najma s &lankom 13 VZP) a Pravnym
ramcom (najma zakon o Uctovnictve v suvislosti s uchovévanim Uctovnej dokumentacie) a Zavaznou
dokumentéciou, minimélne do 31. augusta 2031, ak z ods. 6.3. ¢lanku 6 Zmluvy poskytnuti prostriedkov
mechanizmu nevyplyva dih$ia doba, a do tejto doby strpiet vykon kontroly/auditu zo strany Opravnenych
osOb podfa Pravneho rdmca. Stanovena doba podfa predchadzajicej vety mdéze byt automaticky
predizena (tj. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve) len na zaklade oznamenia
Vykonavatela Prijimatefovi v zmysle Pravneho ramca. PoruSenie povinnosti vyplyvajlcich z tohto
pismena je podstatnym poruSenim Zmluvy podfa élanku 11 VZP,

h)  uplatfovat dodrzanie principu ,vyrazne nenarusit” a principu ,podpora rovnosti muzov a Zien a rovnosti
prileZitosti pre véetkych* v stlade s nariadenim (EU) 2021/241.

5. V pripade, ak poskytnutie Prostriedkov mechanizmu je poskytnutim $tatnej pomoci/pomoci de minimis podla
osobitnych predpisov, Prijimatel sa zavézuje, Ze v sulade s § 17 ods. 4 z&kona o $tatnej pomoci dodrzi
véetky podmienky, za ktorych sa mu pomoc poskytla a ak prestane spifiat podmienky poskytnutia $tatnej
pomoci/pomoci de minimis podla zakona o Statnej pomoci a/alebo Schémy $tatnej pomoci/ Schémy pomoci
de minimis, ktorych pinenie mé trvat pofas stanovenej doby, vrati poskytnuti pomoc. Na Ziadost
Viykonavatela je Prijimatel povinny predlozit mu vSetky potrebné doklady a vSetky informacie nevyhnutné
pre posudenie splnenia pravidiel $tatnej pomoci/pomoci de minimis.

6. Prijimatel je pri prijati a pouziti Prostriedkov mechanizmu povinny vykonat vSetky ukony smerujlce k tomu,
aby poskytnutim Prostriedkov mechanizmu nedo$lo k poskytnutiu $tatnej pomoci/pomoci de minimis v
rozpore s pravidlami EU a SR pre $tatnu pomoc/pomoc de minimis.

7. Prijimatel sa zavéazuje zabezpecit Realizaciu Projektu v Uplnom sulade so Zmluvou, Priamym vyzvanim,
Pravnym rdmcom a Zavaznou dokumentéciou. Dokumenty, ktoré su stc¢astou Pravneho ramca a Zavaznej
dokumentécie spolu so Zmluvou stanovuji podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu na Realizaciu
Projektu. Prijimatel podpisom Zmluvy vyhlasuje, Ze sa s tymito dokumentmi oboznamil a zavazuje sa ich
dodrziavat v rozsahu, v akom sa na neho a na Realizaciu Projektu vztahuiju.

8.  Zmluvné strany sa vzajomne zavazuju poskytovat si vSetku potrebnud suinnost na pinenie zavazkov z tejto
Zmluvy. V pripade, ak ma zmluvna strana za to, Ze druha zmluvna strana neposkytuje dostatoCnu
pozadovanu sucinnost, je povinna ju pisomne vyzvat na napravu.

9.  Tato Zmluva obsahovo vychadza z informécii pisomne poskytnutych Prijimatefom, jeho prostrednictvom
alebo v jeho mene Vykonavatelovi alebo Vykonavatefom poverenym osobam v dobe pred uzatvorenim
Zmluvy a pocas jej posudzovania. Ak tato Zmluva vychadza zo skreslenych, nepresnych, nedplnych alebo
nepravdivych informacii poskytnutych Prijimatelom, povaZuje sa to za podstatné porudenie Zmluvy podfa
Clanku 11 VZP.

10.  Nesplnenie, resp. omeSkanie v pineni niektorej z povinnosti Prijimatela podfa tohto ¢lanku VZP sa povazuje
za podstatné poruenie Zmluvy podla ¢lanku 11 VZP.

11. Ak podla Zmluvy udeluje Vykonavatel suhlas tykajuci sa Prijimatela alebo Projektu, zmluvné strany sa
vyslovne dohodli, Ze na udelenie takéhoto suhlasu nemé Prijimatel pravny narok, ak z Pravneho ramca
nevyplyva inak.

Clanok 3. VEREJNE OBSTARAVANIE SLUZIEB, TOVAROV A PRAC PRIJIMATELOM

1. Prijimatel ma pravo zabezpecit od tretich osob dodavku sluzieb, tovarov a stavebnych prac potrebnych pre
Realizaciu Projektu a suCasne je povinny dodrZiavat principy nediskriminacie hospodarskych subjektov,
rovnakého zaobchadzania, transparentnosti, vratane zakazu konfliktu zaujmov, principov hospodarnosti,
efektivnosti, proporcionality, G¢innosti a Gi¢elnosti.



Prijimatel je povinny postupovat pri zadavani zékaziek na dodanie sluzieb, tovarov a stavebnych prac
potrebnych pre Realizaciu Projektu ako aj pri zmenach tychto zakaziek v sulade so zakonom o VO, v sulade
s platnymi pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU upravujlicimi verejné obstaravanie tovarov, sluzieb
a stavebnych prac, v stlade s Pravnym ramcom, Zavéznou dokumentaciou a v sulade so Zmluvou.
Overenie dodrzania pravidiel, postupov a principov verejného obstaravania Prijimatelom vykonava
Vykonavatel spravidla v ramci administrativnej finanénej kontroly ZoP podla zakona o finanénej kontrole.
Prijimatel je povinny predloZit kompletni dokumentaciu k ukoncenému postupu verejného obstaravania (1.
k verejnému obstaravaniu, vysledkom ktorého je uz U¢innd zmluva medzi Prijimatelom a dodavatefom)
najneskor ako podklad k ZoP, v ktorej su prvykrat narokované vydavky naviazané na toto verejné
obstaravanie, ak Vykonavatel' neurci, Ze poZaduje predlozenie dokumentacie k ukonéenému verejnému
obstaravaniu (t.). k verejnému obstaravaniu, vysledkom ktorého je uz ucinna zmluva medzi Prijimatelom
a dodavatelom) este pred predlozenim ZoP podla odseku 4 tohto ¢lanku VZP.

Viykondvatel je oprévneny vykonat overenie dodrzania pravidiel, postupov a principov verejného
obstaravania Prijimatelom aj v ramci osobitnej kontroly mimo administrativnej finanénej kontroly ZoP.
V takomto pripade Prijimatel predklada kompletni dokumentaciu k ukonCenému postupu verejného
obstardvania (.. k verejnému obstaravaniu, vysledkom ktorého je uz u€innd zmluva medzi Prijimatelom
a dodavatelom) v termine stanovenom Vykonavatelom, ktory pisomne Prijimatelovi oznami alebo stanovi v
Zavaznej dokumentacii.

Prijimatel je povinny predloZit Vykonavatelovi na kontrolu aj kazdy dodatok k zmluve, ktora bola vysledkom
verejného obstaravania, Bezodkladne po nadobudnuti uéinnosti takéhoto dodatku; Vykonavatel vykona
Kontrolu dodrzania pravidiel, postupov a principov verejného obstaravania Prijimatefom aj na overenie
tychto dodatkov.

Viykonavatel' pre Ucely overenia dodrZania pravidiel, postupov a principov verejného obstaravania méze
vyuzivat v8etky dostupné udaje a informacie, vratane informacéného systému ARACHNE.

V sUlade s § 11 zakona o VO Prijimatel nesmie uzavriet zmluvu, koncesnt zmluvu alebo ramcovi dohodu
s uchadza¢om alebo uchadzaémi, ktori maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora
podla zakona o registri partnerov verejného sektora a nie st zapisani v registri partnerov verejného sektora,
alebo ktorych subdodévatelia majd povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora a nie su
zapisani v registri partnerov verejného sektora, ak z pravnych predpisov SR nevyplyva inak.

Prijimatel sa zavazuje zabezpedit vramci zavazkového vztahu skazdym dodavatelom povinnost
dodavatela strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanym tovarom, sluzbami a stavebnymi
pracami do uplynutia leh6t podlfa ods. 6.3. ¢lanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu
Opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a tiez povinnost dodavatela poskytnat Opravnenym
osobam vSetku potrebnu stginnost.

Ak sa ustanovenia zakona o VO na Prijimatela alebo danu zékazku nevztahujd, je Prijimatel povinny
postupovat pri vybere dodavatela v sulade s principmi uvedenymi v odseku 1 tohto ¢lanku VZP.
Vykonavatel je opravneny blizSie urCit postupy pre zadavanie zékaziek, na ktoré sa nevztahuju ustanovenia
zakona o VO; v takomto pripade je Prijimatel povinny postupovat' pri vybere dodavatela podla postupov
uréenych v Zavaznej dokumentcii.

Clanok 4. OPRAVNENE VYDAVKY

Opravnenymi vydavkami su vSetky vydavky, ktoré st nevyhnutné na dosiahnutie Ciela projektu a Realizaciu

Projektu v pozadovanom rozsahu, kvalite a ¢ase a ktoré spifiajii vietky nasledujice podmienky:

a) boli vynalozené priamo na Realizaciu Projektu a vznikli po€as Obdobia realizacie Projektu a zéroveri
poCas Obdobia opravnenosti vydavkov v stlade s ods. 3.5. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu,

b) su stcastou odsuhlaseného rozpoctu Projektu vratane jeho pripadnych zmien v stlade so Zmluvou, st
v stlade s obsahovou strankou Projektu, prispievaju k dosiahnutiu Ciela Projektu a su s nim v stlade,
su primerané a nevyhnutné pre realizaciu Projektu,

c) spifiaji podmienky opravnenosti vydavkov uréené podfa Priameho vyzvania alebo Zavéznej
dokumentacie,



d) viazu sa na Aktivitu Projektu, ktora bola skuto€ne realizovana po 1. februari 2020, a tieto vydavky boli
uhradené dodavatelovi alebo zamestnancovi Prijimatela (ak ide napr. o mzdové vydavky), alebo boli
odvedené alebo inak vynalozené, ak sa zo svojej podstaty neuhradzaju ani neodvadzaju (napriklad
odpisy), pred predlozenim Ziadosti o platbu a zarover boli, bez ohladu na ich charakter, premietnuté do
uctovnictva Prijimatela v zmysle prislusnych pravnych predpisov SR a podmienok stanovenych
v Zmluve, ak je Prijimatel uétovnou jednotkou, resp. uvedené v evidencii majetku, zavazkov, prijmov
a vydavkov v sulade s ods. 4 pism. e) ¢lanku 2 VZP, ak Prijimatel nie je G¢tovnou jednotkou; podmienka
uhrady dodavatelovi alebo zamestnancovi Prijimatela nemusi byt spinena v pripade, ak ide o vydavky
vykazované zjednoduSenym spbsobom vykazovania alebo ak sa tato podmienka nevyZaduje s ohfadom
na konkrétny systém financovania v sulade s podmienkami upravenymi v ¢lanku 17 VZP a Zavaznou
dokumentéciou,

e) boli vynaloZené v sulade so Zmluvou, Z&dvéznou dokumentéciou a Prdvnym ramcom vratane pravidiel
tykajucich sa Statnej pomoci podla osobitnych predpisov,

f) sU v sulade s principmi hospodarnosti, efektivnosti, i¢innosti a uéelnosti,

g) su v sulade s principom ,vyrazne nenarusit®,

h) st identifikovatelng, preukézatené asu dolozené Uctovnymi dokladmi (t]. faktirami alebo inymi
relevantnymi dokladmi), ktoré su riadne evidované u Prijimatela v sulade s pravnymi predpismi SR a
Zmluvou; preukézanie vydavkov Uttovnymi dokladmi sa nevztahuje na vydavky vykazované
zjednoduSenym spdsobom vykazovania a na poskytnutie zalohovej platby; vydavky musia byt uhradené
Prijimatelom a ich uhradenie musi byt doloZené najneskér pred ich predioZenim Vykonavatelovi; pre
Ggely uhrady Preddavkovej platby sa za Uétovny doklad povazuje aj doklad, na zéaklade ktorého je
uhradzana Preddavkova platba zo strany Prijimatela dodavatelovi,

i) navzajom sa Casovo a vecne neprekryvaju,

j) v suvislosti s ich vynaloZenim nebola identifikovana Nezrovnalost, najméa taka, ktora je posudzovana
ako podvod, korupcia a Konflikt zaujmov,

k) nepredstavuju Dvojité financovanie.

Vydavky Prijimatela deklarované v ZoP su zaokrahlené na dve desatinné miesta (1 eurocent). Ak vydavok

nespifia podmienky opravnenosti podra odseku 1 tohto &lanku VZP, takéto neopravnené vydavky nie s

sposobilé na preplatenie z Prostriedkov mechanizmu v rdmci podanej ZoP a o takéto neopravnené vydavky

bude znizend suma pozadovana na preplatenie vramci podanej ZoP. Ak nesplnenie podmienok
opravnenosti vydavkov podfa odseku 1 tohto ¢lanku VZP zisti Opravnena osoba kontrolou/auditom
podra ¢lanku 13 VZP na urovni Prijimatela, Prijimatel je povinny vréatit Prostriedky mechanizmu alebo ich

Cast’ zodpovedajucu takto vyc€islenym neopravnenym vydavkom na zaklade a v sulade so ziadostou o

vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti podla ¢lanku 14 VZP, bez ohladu na skutoénost, Ze

p6vodne mohli byt tieto vydavky klasifikované a/alebo schvalené ako opravnené vydavky.

Clanok 5. MONITOROVANIE PROJEKTU A POSKYTOVANIE INFORMACII

Prijimatel je povinny pocas ucinnosti Zmluvy predkladat Vykonavatelovi monitorovaciu spravu alebo
monitorovacie spravy vo formate uréenom Vykonavatelom, v rozsahu a spdsobom upravenym v ods. 4.1.2.
¢lanku 4 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

Monitorovacia sprava Projektu, v zavislosti od terminu jej predkladania, mdze byt:

a) priebezna monitorovacia sprava,

b) zavereCna monitorovacia sprava,

c) néasledna monitorovacia sprava.

Ak je Prijimatel povinny predkladat Vykonévatelovi priebezné monitorovacie spravy, Prijimatel ich
predklada spolu s prediozenim ZoP, ak v ods. 4.1.2. &lanku 4 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu
nie je stanoveny iny termin na predkladanie priebeznych monitorovacich sprav. Prvé monitorované obdobie,
ktoré je predmetom priebeznej monitorovacej spravy, zaCina kalendarnym mesiacom, v ktorom Zmluva
nadobudla ucinnost, resp. kalendarnym mesiacom, v ktorom doslo k Zacatiu realizacie Projektu, ak Zacatie
realizacie Projektu nastalo pred nadobudnutim U¢innosti Zmluvy. Posledné monitorované obdobie pre Ucely
predkladania priebeznej monitorovacej spravy konci kalendarnym mesiacom, v ktorom do$lo k Ukonceniu
vecnej realizacie Projektu.
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Ak je Prijimatel povinny predlozit Vykonavatelovi zaverenl monitorovaciu spravu, Prijimatel ju predklada
spolu so zavere¢nou ZoP. Monitorované obdobie zavereénej monitorovacej spravy zaéina kalendarmym
mesiacom, v ktorom Zmluva nadobudla u¢innost, resp. kalendarnym mesiacom, v ktorom doSlo k Zacatiu
realizacie Projektu, ak Zacatie realizacie Projektu nastalo pred nadobudnutim G¢innosti Zmluvy a kongi
kalendarnym mesiacom, v ktorom do3lo k Ukon&eniu vecnej realizacie Projektu.

Ak je Prijimatel povinny predkladat Vykonavatelovi nasledné monitorovacie spravy, predkladé ich po¢as
Doby udrzatefnosti Projektu. Prijimatel je povinny predkladat nasledné monitorovacie spravy
Vlykonavatelovi najmenej kazdych 12 mesiacov odo diia UkonCenia realizacie Projektu. Néaslednu
monitorovaciu spravu predklada Prijimatel najneskér do 5 pracovnych dni od ukon&enia monitorovaného
obdobia. Prvé monitorované obdobie pre ucely naslednej monitorovacej spravy zaCina kalendarnym
mesiacom, v ktorom bola Ukoncena realizécia Projektu.

Vykonavatel ma pravo pozadovat od Prijimatela predlozenie dodatoénych udajov, informacii a priloh
k monitorovacej sprave (napr. doklady preukazujice ako Projekt prispieva k plneniu milnikov a cielov
investicie a/alebo reformy, odpocet plnenia opatreni prijatych na odstranenie nedostatkov a pricin ich vzniku
identifikovanych finanénou kontrolou, doklady preukazujice uhradu pokut za identifikované poruSenia
predpisov, ziskané certifikaty a dalSiu dokumentéciu, ktoré urci Vykonavatel). Prijimatel berie na vedomie,
Ze Vlykonavatel je opravneny v pripade potreby vykonat aj kontrolu v suvislosti s poskytovanymi udajmi,
informéciami a dokumentéciou a je opravneny vo vykonavanych kontrolach zohladnit' a overit' aj Udaje,
informacie, prilohy a dokumentaciu predloZené Prijimatefom v monitorovacich spravach.

Prijimatel je povinny pisomne informovat' Vykonavatela Bezodkladne odo dna, kedy sa o nich Prijimatel
dozvedel:

a) o zaCati a ukonéeni akéhokolvek sudneho, exekuéného alebo spravneho konania voCi
Prijimatelovi, o vzniku a zaniku OVZ, o vSetkych zisteniach Opravnenych osbb pripadne inych
kontrolnych orgénov, ako aj o akychkolvek inych skutoCnostiach, ktoré maju alebo mézu mat
negativny vplyv na Realizaciu Projektu a/alebo na naplnenie alebo udrzanie Ciela Projektu.
Prijimatel je tiez povinny informovat’ Vykonavatela o zacati a ukonCeni konkurzného konania a
konkurzu, reStrukturalizatného konania a reStrukturalizacie, konania o navrhu na uréenie
splatkového kalendara, ako aj o vstupe Prijimatela do likvidacie a jej ukonceni, alebo o skutoCnosti,
Ze Prijimatel je povazovany za spolo¢nost v krize. Prijimatel je povinny informovat Vykonavatela
0 zavedeni ozdravného rezimu a zavedeni nutenej spravy,

b) o v8etkych zmenach a skutonostiach, ktoré maju alebo mézu mat' negativny vplyv na riadne a
v€asné pinenie povinnosti podla Zmluvy, Pravneho ramca a Zavaznej dokumentéacie, suvisia alebo
mozu sUvisiet' s neplnenim Zmluvy; nasledne bez zbytocného odkladu zmluvné strany prerokuijd
dalSie moznosti a spdsoby plnenia predmetu a Ucelu Zmluvy,

c) o akomkolvek prebiehajicom vySetrovani, podozreni a/alebo potvrdeni podvodu, korupcie a/alebo
konfliktu zaujmov zo strany organu opravneného konat v danej veci.

Prijimatel je zodpovedny za presnost, spravnost, pravdivost a Uplnost v3etkych informéacii poskytovanych
Viykonavatelovi.

Prijimatel berie na vedomie, ze Vykonavatel je opravneny pozadovat od Prijimatefla spravy a informéacie
tykajuce sa Projektu aj nad ramec informéacii poskytovanych v ramci monitorovacich sprav a Prijimatel je
povinny v lehotach stanovenych Vykonavatefom tieto spravy a informacie poskytnut.

Prijimatel suhlasi s poskytnutim Udajov o Projekte a/alebo v stvislosti s nim vratane udajov o Prijimatelovi
Vykonavatelom a daldim subjektom na zéklade a v stlade s Pravnym rdmcom (najmé, nie vSak vylu€ne:
NIKA, organu zabezpelujicemu al/alebo vykonavajucemu audit, organu zabezpefujicemu ochranu
finanénych zaujmov EU, Eurépskej komisii, Eurdpskemu dvoru auditorov, Eurépskemu tradu pre boj proti
podvodom (OLAF), Eurdpskej prokurature).

Clanok 6. INFORMOVANOST, KOMUNIKACIA A VIDITELNOST

Prijimatel je povinny poskytnut' sucinnost Eurdpskej komisii, Vykonavatelovi a NIKA, podfa Clanku 34
nariadenia (EU) 241/2021 na zabezpedenie zviditelnenia mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, tak,
Ze poskytne koherentné, U¢inné a primerané cielené informéacie roznym cielovym skupindm vratane médii
a verejnosti.
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2. Prijimatel je povinny po&as uéinnosti Zmluvy podfa &lanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu,
minimalne vSak po dobu piatich rokov od Ukoncenia realizacie Projektu, podla toho, ktord skuto¢nost
nastane neskér, informovat verejnost o Prostriedkoch mechanizmu, ktoré na zaklade Zmluvy ziska, resp.
ziskal, a to prostrednictvom opatreni v oblasti informovania, komunikacie a viditefnosti uvedenych v tomto
clanku VZP, ostatnych ustanoveniach Zmluvy a Zavaznej dokumentacie. Prijimatel s ciefom zviditelnit
mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti podia nariadenia (EU) 2021/241 ako zdroj finanénych
prostriedkov zabezpeci:

a) ak Predmetom Projektu je hmotne zachytitefny vystup (napr. stavba, zariadenie, iny hmotny vystup

umozriujuci oznacenie podra tohto ustanovenia), vo vztahu k takému Predmetu Projektu:

1. zobrazenie komplexnej informacie, vratane emblému EUs napisom ,Financovany Eurépskou
Uniou NextGenerationEU*/,Financované Eurdépskou Uniou NextGenerationEU®. Ak tak urci
Vlykonavatel v Zavéznej dokumentacii, informacia méze byt doplnenéd nézvom investicie/reformy
alebo inymi doplAujucimi informéciami, tykajucimi sa investicie/reformy;

2. dodrzanie pravidla, aby pri zobrazeni v spojeni s inym logom bol emblém EU zobrazeny
minimalne tak zretelne a viditelne ako ostatné loga a bol najmenej rovnakej velkosti, ako najvacsie
zobrazené logo. Emblém musi zostat zretelny a samostatny a nemozno ho upravit pridanim dal$ich
vizualnych prvkov, znaciek alebo textu. Okrem emblému EU nema byt pouZita Ziadna ina vizuélna
identita alebo logo na zvyraznenie podpory EU. Pouzije sa tieZ oficialne logo Planu obnovy na
zaklade logo a dizajn manuélu od NIKA. MéZe byt dopinené aj logo investicie/reformy;

3. umiestnenie takejto informacie bezprostredne, najneskdr vSak tri mesiace po Ukonceni vecnej
realizacie Projektu v jeho bezprostrednej blizkosti na viditeflnom mieste. Ak je Predmet Projektu
nehnutelnost a z Prostriedkov mechanizmu je poskytovana Ciastka menSia ako 20 000 eur, je
postacujuce pouzit format velkosti A5; vo vSetkych ostatnych pripadoch sa pouZije format takého
rozsahu, ktory s ohfadom na velkost Predmetu Projektu a vy3ku poskytovanych Prostriedkov
mechanizmu mozno objektivne povazovat za primerane zretelny a nezamenitelny s inym logom,
vizudlom a podobnym prvkom uZ umiestnenym na Predmete Projektu. V pripade malych
reklamnych predmetov (napr. pero, Snirka na mobil, USB klu€) je Prijimatel povinny umiestnit odkaz
s ndpisom ,Financovany Eurdpskou Uniou NextGenerationEU*/,Financované Eurdpskou uniou
NextGenerationEU* a emblém EU s odkazom na EU, prigom minimalna velkost emblému EU je 10
mm na vysku; v pripade, Ze velkost predmetu takuto verkost emblému EU neumozfiuje, je mozné
pouzit mensiu velkost. Pokial to povaha predmetu umoZiuje, tak sa takyto odkaz umiestni na
predmet. V pripade nemoznosti umiestnenia takéhoto odkazu na predmet sa viditelnost zabezpeci
inym primeranym spésobom.

4. uvedenie emblému EU s napisom ,Financovany Eurdpskou tniou NextGenerationEU*/
L,Financované Eurdpskou uniou NextGenerationEU* a oficialneho loga Planu obnovy na zaklade logo
a dizajn manuélu od NIKA, ak je Predmetom Projektu dokumentécia, prezentacia, brozdra, oficialny
dokument a/alebo akykolvek komunikaény a informaény material a pod. M6ze byt dopinené aj logo
investicie/reformy.

b) ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytitelny vystup, uvedenie emblému EU s napisom ,Financovany
Eurépskou Uniou NextGenerationEU‘/,Financované Eurdpskou Uniou NextGenerationEU* aloga Planu
obnovy na vlastnom webovom sidle, v komunik&cii voCi verejnosti, na socialnych sietach a pod. M6ze byt
doplnené aj logo investicie/reformy.

3. Vykonavatel je opravneny uréit blizSie technické podmienky na spinenie povinnych poziadaviek podfa tohto

clanku VZP v Zavaznej dokumentéci.

Clanok 7. VLASTNICTVO A POUZITIE VYSTUPOV

1. V obdobi od Zacatia realizacie Projektu az do UkonCenia realizacie Projektu, resp. do skonéenia Doby
udrzatelnosti Projektu, ak sa na Projekt vztahuje Udrzatelnost, sa Prijimatel zavazuje ze:

a) nehnutelnosti, v stvislosti s ktorymi sa Projekt realizuje, budd spifiat v Priamom vyzvani stanovené
podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu tykajuce sa vlastnickych, resp. inych uzivacich prav
Prijimatela k nehnutelnostiam, v ktorych alebo v suvislosti s ktorymi sa Projekt realizuje (dalej ako
,Nehnutelnosti na realizaciu Projektu®). To znamend, Ze Prijimatel musi mat k Nehnutelnostiam na
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realizaciu Projektu pravny vztah, ktory je v stlade s podmienkami podla Priameho vyzvania, a to vratane

podmienok upravujucich tarchy ainé prava tretich oséb viazuce sa k Nehnutefhostiam na realizaciu

Projektu. Z pravneho vztahu Prijimatela k Nehnutefnostiam na realizaciu Projektu musi byt zrejmé, Ze

Prijimatel je opravneny Nehnutelnosti na realizaciu Projektu nerusene a pinohodnotne uzivat od Zacatia

realizicie Projektu aZ do Ukoncenia realizacie Projektu, resp. do skoncenia Doby udrZatelnosti Projektu,

ak sa na Projekt vztahuje Udrzatelnost. MéZe pritom ddjst aj ku kombinacii réznych pravnych titulov, ktoré
toto pravo Prijimatela zakladaju a ktoré sa mézu navzajom menit pri dodrzani vSetkych podmienok
stanovenych Priamym vyzvanim;

Predmet Projektu, jeho &asti a iné veci, prava alebo iné majetkové hodnoty, ktoré Prijimatel obstaral alebo

zhodnotil v ramci Projektu z Prostriedkov mechanizmu alebo z ich Casti (dalej len ,Majetok nadobudnuty

z Prostriedkov mechanizmu®):

() bude pouzivat vyluéne pri vykone vlastnej ¢innosti v suvislosti s Projektom, na ktory boli Prostriedky
mechanizmu poskytnuté, s vynimkou pripadov, kedy pre zabezpeCenie a udrzanie Ciela Projektu
je vhodné prenechanie prevadzkovania Majetku nadobudnutého z Prostriedkov mechanizmu trete;
osobe, alebo takéto prenechanie do prevadzkovania nebrani dosiahnutiu a udrzaniu Ciela Projektu
v stlade s Priamym vyzvanim, pri dodrzani pravidiel tykajucich sa $tatnej pomoci/pomoci de
minimis, ak su relevantné,

(i) zaradi do svojho majetku a ponechéa vo svojom majetku (ak to jeho povaha dovoluje) pri dodrZani
prislusného pravneho predpisu aplikovatelného na Prijimatefla podfa jeho postavenia (napr. zakona
0 Uctovnictve), ak osobitné pravne predpisy vyslovne nestanovuju iny postup pri aplikacii vynimiek
podra bodu (i) tohto pismena,

(i) bude nadobudnuty do vlastnictva Slovenskej republiky od tretich oséb na zaklade trhovych
podmienok pri vyuZiti postupov a podmienok verejného obstaravania uvedenych v ¢lanku 3 VZP,
pricom Prijimatel bude k Majetku nadobudnutému z Prostriedkov mechanizmu vykonévat spravu
majetku Statu podla zakona €. 278/1993 Z. z. o sprave majetku $tatu v zneni neskorsich predpisov,

(iv)  predstavujici nehmotny majetok, ktory je predmetom dudevného viastnictva (autorského
prava, prav sUvisiacich s autorskym pravom a prav priemyselného vlastnictva, vratane prav
z patentu, prév na ochranu designu, prav na ochranu UZitkového vzoru, prav ku know-how; dalej
len ,Majetok, ktory je predmetom duSevného viastnictva®), bude nadobudat na zéklade pisomnej
zmluvy. Z obsahu pisomnej zmluvy musi vyplyvat, Ze Prijimatel bude opravneny neruSene
pouzivat' dielo, resp. vykonavat prava zodpovedajlce pravu priemyselného vlastnictva od Zacatia
realizacie Projektu az do Ukonéenia realizacie Projektu, resp. do skoncenia Doby udrZatelnosti
Projektu, ak sa na Projekt vztahuje Udrzatelnost. Ak je vytvorenie a dodavka prava dusevného
vlastnictva Ciefom Projektu, takato pisomna zmluva s dodavatelom musi obsahovat aj Upravu
prevodu prava priemyselného vlastnictva na Prijimatela. Vykonévatel je opravneny v Zavaznej
dokumentécii blizSie Specifikovat poziadavky na obsah zmluvy tykajlucej sa Majetku, ktory je
predmetom duSevného vlastnictva, vratane moznosti urenia podmienky predchadzajuceho
schvalenia navrhu zmluvy zo strany Vykonavatela;

ak to ur€i Viykonavatel, Prijimatel oznaCi jednotlivé hnutelné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnuty

z Prostriedkov mechanizmu, spdsobom ur€enym Vykonavatelom tak, aby nemohli byt zamenené s inou

vecou; uvedena podmienka sa nedotyka povinnosti vyplyvajlcich zinformovania, komunikécie

a viditelnosti podla ¢lanku 6 VZP.

Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu neméze byt bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
Vykonavatela od Zacatia realizacie Projektu az do UkonCenia realizacie Projektu, resp. do skon¢enia Doby
udrzatefnosti Projektu, ak sa na Projekt vztahuje Udrzatefnost:

a) prevedeny na tretiu osobu,

b) prenajaty tretej osobe alebo prenechany do iného druhu uZivania tretej osoby, v celku alebo
CiastoCne, okrem vynimky vyplyvajlcej z ods. 1 pism. b) bodu i. tohto ¢lanku VZP alebo vynimky
vyplyvajucej z Priameho Vyzvania,

c) zatazeny akymkolvek pravom tretej osoby vratane zalozného prava. Vynimkou je také pravo
tretej osoby, ktoré objektivne nemdze mat vplyv na dosiahnutie Ucelu Zmluvy a dosiahnutie
alalebo udrzanie Ciela Projektu podla Zmluvy; vtomto pripade nie je potrebné udelenie
prechadzajuceho pisomného suhlasu Vykonavatela, Prijimatel vznik préva tretej osoby podia
tejto vety Vykonavatelovi Bezodkladne oznami.
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Prijimatel je povinny akukolvek dispoziciu s Majetkom nadobudnutym z Prostriedkov mechanizmu vykonat
az po udeleni prechadzajiceho pisomného suhlasu Vykonavatela aj v pripadoch, na ktoré sa vztahujlu
vynimky uvedené v ods. 1 pism. b) bodu i. a ods. 2 pism. b) tohto ¢lanku VZP, a to aj vo vztahu k takym
Ukonom, o ktorych sa Prijimatel domnieva, ze sa na ne nevztahuji vynimky podfa ods. 1 pism. b) bodu i.
a ods. 2 pism. b) tohto &lanku VZP. O suhlas podia predchadzajlcej vety Ziada Prijimatel Vykonavatela,
pri¢om sucastou ziadosti je dosledné vecné oddvodnenie spinenia podmienok na udelenie sthlasu, inak je
Vlykonavatel opravneny Ziadost o suhlas zamietnut.

Ak ma byt Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu prenajaty alebo inak prenechany inej osobe,
musi tak Prijimatel spravit v sulade s pravidlami uplatnitelnymi pre oblast Statnej pomoci/pomoci de minimis.
Pri dodrzani podmienok uvedenych v odseku 1 aZ 3 tohto ¢lanku VZP Prijimatel zarover berie na vedomie,
Ze scudzenie, prenajom alebo akékolvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z Prostriedkov
mechanizmu za inych ako trhovych podmienok, méze zakladat hospodarsku vyhodu, ktort by podnik
nemohol ziskat za beznych trhovych podmienok podfa pravidiel Statnej pomoci/pomoci de minimis. V
pripade splnenia kumulativnych podmienok definicie tatnej pomoci v zmysle &l. 107 ZFEU bude Prijimate!
povinny vratit alebo vymdct vratanie takto poskytnutej Statnej pomoci/pomoc de minimis spolu s urokmi vo
vySke, v lehotach a spésobom vyplyvajucim z Pravneho ramca. Vykonavatel zaroveil moze ziadat vratenie
Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti dotknutej konanim alebo opomenutim Prijimatela podia
predchadzajucej vety v stlade s ¢lankom 14 VZP.

Ak ma byt Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu prenajaty alebo inak prenechany inej osobe,
musi tak Prijimatel spravit za trhovych podmienok a za trhové ceny, aby sa predislo Statnej pomoci/pomoci
de minimis na dalej Urovni. Najomca a/alebo osoba podla prvej vety, ktora bude takyto majetok spravovat
alebo prevadzkovat, musi byt vybrata prostrednictvom sutazného, transparentného, nediskriminacného a
nepodmieneného postupu v stlade pravnymi predpismi upravujucimi verejné obstaravanie (neuplatiiuje sa
ak ma byt Majetok prenajaty alebo inak prenechany inému sudu).

Prijimatel sa zavézuje poskytnut Vykonavatelovi a prislunym organom SR a EU vietku dokumentéciu
vytvorenu prifalebo v suvislosti s Realizaciou Projektu na Uéely vyplyvajice z Pravneho ramca, a tymto
zérovef udeluje Vykonavatefovi a prislusnym organom SR aEU pravo na pouzitie Udajov z tejto
dokumentécie na Ucely vyplyvajuce z Pravneho ramca a/alebo tejto Zmluvy v sulade s Pravnym ramcom.
Prijimatel’ sthlasi, aby si Vykonavatel aj ind& Opravnena osoba alebo osoby nimi poverené vyhotovovali
fotografie a zvukovoobrazové zaznamy tykajuce sa ktorejkolvek Casti Projektu alebo ¢asovej fazy jeho
realiz&cie, ktoré mozu byt napr. prostrednictvom webového sidla Vykonavatela a/alebo NIKA spristupnené
verejnosti v silade s Pravnym ramcom.

Prijimatel’ sa zavazuje zabezpeCit vSetky pravne vztahy s tretimi osobami, ktoré sa podielali na Realizacii
Projektu, aich vysporiadanie, vratane prav vyplyvajucich tymto tretim osob&m z osobnostnych prav,
autorskych prav alebo inych prav duSevného, resp. priemyselného vlastnictva. Prijimatel sa zavazuje
uhradit Vykonavatelovi pripadnt $kodu vzniknutd Vykonavatefovi v dosledku poru$enia tejto povinnosti.
PoruSenie povinnosti Prijimatela uvedenych v ods. 1 az 3 tohto ¢lanku VZP sa povazuje za podstatné
poruenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

Clanok 8. PREVOD A PRECHOD PRAV A POVINNOSTI

Prijimatel je opravneny previest prava apovinnosti zo Zmluvy na iny subjekt len vynimocne,

S

predchédzajucim pisomnym suhlasom Vykonavatela v sulade s ¢lankom 10 VZP a po splneni podmienok

stanovenych v Zmluve. Zmena Prijimatela méZe byt schvalena iba v pripade, ak:
a) v jejdosledku nedodjde k poruSeniu ziadnej z podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uréenych

v Priamom Vyzvani, tj. novy Prijimatel bude spifiat vetky podmienky poskytnutia Prostriedkov
mechanizmu, a

b) tato zmena nebude mat Ziaden negativny vplyv na posudenie splnenia podmienok poskytnutia

Prostriedkov mechanizmu v stlade s Priamym vyzvanim, a
tato zmena nebude mat Ziaden negativny vplyv na Ciel projektu a na predmet a tcel Zmluvy, pricom
Prijimatel musi preukazat, Ze uvedené nasledky ani nehrozia, a

d) Prijimatel zabezpe€i, Ze tretia osoba, ktora ma byt novym Prijimatefom, osobitnym pravnym ukonom,

ktorého ucastnikom bude Vykonavatel, vstupi do Zmluvy namiesto Prijimatela, a to aj v pripade, ak
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v zmysle osobitného pravneho predpisu je tretia osoba, ktora ma byt novym Prijimatelom, univerzainym

pravnym nastupcom Prijimatela.
Ak Prijimatel poru$i povinnosti podra tohto odseku 1, ide o podstatné poruSenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.
Prijimatel spolu s od6vodnenou ziadostou o suhlas s prevodom prav a povinnosti zo Zmluvy predlozi
Viykonavatelovi dokumenty, ktorymi preukazuje spinenie podmienok pre udelenie suhlasu podia odseku 1
tohto ¢lanku VZP. Vykonévatel je opravneny poziadat Prijimatela o poskytnutie akejkolvek dokumentacie,
doplfiujucich informacii a vysvetleni potrebnych k preskimaniu spinenia podmienok pre udelenie suhlasu.
Prijimatel je povinny poskytnut Vykonavatelovi pozadovani dokumentéciu, informacie a vysvetlenia
v primeranej lehote a spdsobom uréenym Vykonavatelom. Ak Prijimatel neposkytne Vykonavatelovi
dokumentéciu, vysvetlenia a informacie vyziadané podfa predchadzajucej vety v urCenej lehote a spdsobom,
Viykonavatel je opravneny suhlas so zmenou v osobe Prijimatela neudelit.
V pripade, ak Vykonavatel neudeli sihlas so zmenou v osobe Prijimatela, je zo Zmluvy voli Vykonavatelovi
nadalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazany Prijimatel, bez ohfadu na akékolvek zavazky Prijimatela
voCi tretim osobam.
Zmena vlastnickej Struktury Prijimatela (napriklad prevod akcii alebo prevod obchodného podielu v obchodnej
spolo¢nosti, ktora je Prijimatefom) je pripustnd iba v pripade, ak t&to zmena nema vplyv na spinenie
podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uréenych v Priamom vyzvani Prijimatelom a zarover tato
zmena nebude mat Ziaden vplyv na dosiahnutie alebo udrzanie Ciela Projektu. Prijimatel je povinny oznamit
Viykonavatelovi zmenu vo vlastnickej Strukture Prijimatela Bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene
dozvedel, resp. mohol dozvediet. Prijimatel je rovnako povinny oznamit' Vykonavatelovi zmenu Kone¢ného
uzivatela vyhod podia zakona o registri partnerov verejného sektora. Vykonavatel je opravneny po oznameni
zmeny vlastnickej Struktiry Prijimatela alebo z vlastného podnetu, poZiadat Prijimatela o akukolvek
dokumentéaciu, doplfiujice informacie a vysvetlenie potrebné k preskimaniu skutoCnosti, ¢i je zmena
vlastnickej Struktiry Prijimatela pripustna. Prijimatel’ je povinny pozadovani dokumentaciu, doplfiujlce
informacie a vysvetlenia poskytnat v primeranej lehote a spdsobom uréenym Vykonavatelom. Neposkytnutie
dokumentécie, vysvetleni a dopliiujucich informécii vyZiadanych podla predchéadzajlcej vety v stanovenej
lehote a spdsobom predstavuje poruSenie Zmluvy, za ktoré je Vykonavatel opravneny uplatnit voCi
Prijimatelovi zmluvnU pokutu podfa ¢lanku 12 VZP.
Prijimatel je povinny pisomne informovat Vykonavatela o skuto¢nosti, Ze doSlo alebo ma dojst k prechodu
prav a povinnosti zo Zmluvy, ato Bezodkladne po tom, ako sa o tejto skutoénosti dozvedel. Nespinenie
povinnosti podfa prechadzajlcej vety predstavuje porudenie Zmluvy, za ktoré je Vykonavatel opravneny
uplatnit' voci Prijimatelovi zmluvn( pokutu podfa ¢lanku 12 VZP.
Postupenie pohladavky Prijimatela na vyplatenie Prostriedkov mechanizmu na tretiu osobu bez ohladu na
pravny titul, pravnu formu alebo spdsob postipenia nie je pripustné.
Prevod spravy pohladavky vyplyvajucej Vykonavatelovi zo Zmluvy v zmysle pravnych predpisov SR nie je
obmedzeny.
V pripade, ak na zaklade pravnych predpisov SR prechadza vykon akychkolvek prav a povinnosti zo Zmluvy
alebo inych zmluv uzavretych medzi Vykonavatefom a Prijimatelom na zaklade Zmluvy (najméd zmluvy
0 zriadeni zalozného prava) z Viykonavatela na iny organ, tento organ automaticky vstupuje do v3etkych prav
a povinnosti Vykonavatela zo Zmluvy v rozsahu uréenom prislusnymi pravnymi predpismi SR.

Clanok 9. REALIZACIA PROJEKTU

Prijimatel je povinny zrealizovat' schvaleny Projekt v stlade so Zmluvou, Pravnym rdmcom, Zavéznou
dokumentaciou a ukoncit ho Riadne a V¢as.

Prijimatel je opravneny pozastavit Realiz&ciu Projektu, ak jeho realizécii brani OVZ, a to po dobu trvania
OVZ. Pozastavenie Realizacie Projektu sa moze tykat celého Projektu alebo jeho Casti v zavislosti od
charakteru OVZ. Doba trvania OVZ sa nezapocitava do Obdobia realizacie Projektu, pri¢om vSak Realizécia
Projektu musi byt ukonCena najneskdr do uplynutia Opravneného obdobia realizacie Projektu, ak bolo
stanovené v Priamom vyzvani. Vykonévatel na zaklade oznamenia Prijimatela o pominuti OVZ zabezpedi
Upravu ¢asového harmonogramu Projektu uvedeného v Prilohe &. 2 Opis Projektu, priom v tomto pripade
nie je Prijimatel povinny poZiadat Vykonavatela o zmenu Zmluvy podfa ¢lanku 10 VZP.

Prijimatel je opravneny pozastavit Realizaciu Projektu aj v pripade, ak:
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a)

b)

sa Vykonavatel dostane do omeSkania s vykonanim ukonu alebo postupu, ktory realizuje podla tejto
Zmluvy alebo na jej zaklade Vykonavatel (alebo iny na to opravneny subjekt), o viac ako 30
kalendarnych dni, a to po dobu omeskania Vykonavatela; v pripade, ak tdto Zmluva, Pravny ramec
alebo Zavazna dokumentacia nestanovuju lehotu na vykonanie ukonu alebo postupu, Prijimatel je
opravneny pozastavit Realizaciu Projektu po marnom uplynuti 30 kalendarnych dni, odkedy mal
Viykonavatel' povinnost zacat konat. Uvedené neplati, ak bolo omeSkanie Vykonavatela zavinené
Prijimatelom. Ak Vykonavatel predmetny Ukon alebo postup vykond, Prijimatel je povinny pokraCovat
v Realizacii Projektu diiom, kedy sa o vykonani tohto ukonu alebo postupu dozvedel. Obdobie realizécie
Projektu sa predizi odobu omeskania Vykonavatela, pricom viak Realizacia Projektu musi byt
ukonéena najneskér do uplynutia Opravneného obdobia realizécie Projektu, ak bolo stanovené v
Priamom Vyzvani; alebo

Viykonavatel pozastavil poskytovanie Prostriedkov mechanizmu podfa odseku 5 tohto ¢léanku VZP. Vo
vztahu k predizeniu Obdobia realizacie Projektu sa uplatni postup podra odseku 14 tohto ¢lanku VZP.

Prijimatel Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, ¢o sa o jej vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala
skutoCnost podia odseku 3 tohto ¢lanku VZP, pisomne oznami Vykonavatelovi pozastavenie Realizacie
Projektu spolu s uvedenim dévodov pozastavenia. V pripade vzniku OVZ podla odseku 2 tohto &lanku VZP
alalebo skutoénosti podla odseku 3 tohto &lanku VZP Prijimatel v pisomnom oznameni uvedie skutoénosti,
ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutoénosti podia odseku 3 tohto ¢lanku VZP a datum ich vzniku, k ¢omu
prilozi prislusnu dokumentaciu. Doruéenim tohto ozndmenia Vykonavatelovi nastavaju uéinky pozastavenia
Realizacie Projektu, ak boli spinené podmienky podla odseku 2 alebo 3 tohto ¢lanku VZP. OdliSné plati v
pripade:

a)

dévodov pozastavenia podia odseku 2 tohto €lanku VZP, ak Prijimatel Vykonavatelovi jednoznacne
preukdze skor$i vznik OVZ a Vykonavatel tento skorSi vznik pisomne akceptuje. V oznameni
0 pozastaveni Realizacie Projektu z dévodov podla odseku 2 tohto ¢lanku VZP Prijimatel uvedie, &i sa
pozastavenie Realizacie Projektu tyka vSetkych Aktivit Projektu alebo iba niektorych Aktivit Projektu; v
pripade, ak sa pozastavenie Realizacie Projektu tyka len niektorych Aktivit Projektu, Prijimatel
v 0znameni uvedie nazvy jednotlivych Aktivit podla Prilohy &. 2 Opis Projektu, ktorych sa pozastavenie
tyka. Ak v oznameni o pozastaveni Realizacie Projektu nie su Specifikované Ziadne konkrétne Aktivity
Projektu, plati, Ze pozastavenie sa tyka celej Realizacie Projektu, na zéklade ¢oho nastévaju Ucinky
podla odseku 9 prvej vety tohto Elanku VZP;

pozastavenia Realizacie Projektu podlfa odseku 3 tohto ¢lanku VZP, ak doSlo k uplynutiu lehét
stanovenych Zmluvou, Pravnym ramcom alebo Zavéznou dokumentaciou na vykonanie
zodpovedajuceho ukonu alebo postupu (vratane pripadu, ak doSlo k marnemu uplynutiu lehoty na
preplatenie podanej ZoP stanovenej v Zavaznej dokumentécii) a Prijimatel si v oznameni uplatnil ako
den pozastavenia Realizacie Projektu najskér tridsiaty prvy kalendarny def po uplynuti tychto lehét;
ak na zaklade predlozenej dokumentacie Vykonavatel vyhodnoti, Ze nejde o OVZ; Vykonavatel v takom
pripade Bezodkladne pisomne oznami Prijimatelovi, ze vznik OVZ z dévodov uvedenych v oznameni
neakceptuje, v dosledku ¢oho k pozastaveniu Realiz&cie Projektu nedo$lo.

Vykonavatel je opravneny pozastavit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu:

v pripade nepodstatného poruSenia Zmluvy Prijimatelom, a to az do doby odstranenia tohto porusenia
zo strany Prijimatefa,

v pripade podstatného porudenia Zmluvy Prijimatefom, ak Vykonavatel neodstupil od Zmluvy, a to az
do doby odstranenia tohto porusenia zo strany Prijimatela,

v pripade, ak poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu bréni OVZ na strane Prijimatela, a to az do doby
zaniku tejto OVZ. Uvedené sa neuplatni v pripade, ak je predmetom ZoP vydavok vztahujici sa na
Aktivitu Projektu alebo jej Cast vykonanu v ramci Realizacie Projektu pred tym, ako do3lo k u€inkom
pozastavenia Realizacie Projektu podla odseku 4 tohto ¢lanku VZP, a to aj v pripade, ak k vynalozeniu
takéhoto vydavku doSlo az v ¢ase po vzniku ucinkov pozastavenia Realizacie Projektu podfa odseku
4 tohto Clanku VZP,

az do doby, kym budu riadne zabezpeené pohladavky vyplyvajuce Vykonavatelovi suvisiace s
Realizaciou Projektu, ak takéto zabezpecenie Vykonavatel pozaduje,

v pripade zaCatia trestného stihania za skutok sUvisiaci s Realizadciou Projektu alebo
s posudzovanim Ziadosti o prostriedky mechanizmu, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy, alebo v pripade
vznesenia obvinenia voli Prijimatefovi, osobdm konajucim v mene Prijimatela alebo inym osobam
v priamej sUvislosti s Projektom,
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10.

1.

12.

13.

14.

f) v pripade, ak vznikne Nezrovnalost alebo podozrenie z Nezrovnalosti v suvislosti s Projektom,

g) v pripade, ak vznikne Nezrovnalost alebo podozrenie z Nezrovnalosti v sdvislosti s Priamym vyzvanim,
bez ohladu na poruSenie pravnej povinnosti Prijimatefom,

h) v pripade, ak je alebo bol Projekt predmetom vykonu auditu/kontroly a zistenia, resp. predbezné
zistenia auditu/kontroly obsahuju zavery, ktoré oddvodriuju doasné pozastavenie poskytovania
Prostriedkov mechanizmu, bez ohfadu na preukazanie poruSenia pravnej povinnosti Prijimatefom,

i) vpripade, ak doSlo k zacatiu konania tykajuceho sa poskytnutia pomoci nezlucitefnej s vnitornym
trhom alebo neopravnenej pomoci v nadvaznosti na &lanok 108 Zmluvy o fungovani EU, najma konania
tykajuceho sa neoznamenej alebo protipravnej pomoci podla kapitoly Ill ¢lankov 12 aZ 16 nariadenia
Rady (EU) &. 2015/1589, ktorym sa ustanovujli podrobné pravidia na uplatfiovanie ¢lanok 108 Zmluvy
o fungovani Eurépskej Unie, alebo v pripade, ak Eurdpska komisia prijala rozhodnutie, ktorym prikézala
¢lenskému tatu pozastavit akukolvek protipravnu pomoc, kym Eurdpska komisia neprijme rozhodnutie
0 zlu€itelnosti pomoci so spolo¢nym trhom,

j) v pripade, ak poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu brani uzatvorenie Statnej pokladnice na prelome
kalendarnych rokov,

k) v pripade sudneho, exekucného alebo spravneho konania voci Prijimatelovi, ktoré maju alebo mézu
mat vplyv na Realiz&ciu Projektu a/alebo na naplnenie alebo udrzanie Ciela Projektu.

Vykonavatel mdze pozastavit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu, vratane vSetkych suvisiacich

procesov, v pripade vzniku Nezrovnalosti aZ do jej odstranenia. Ak k odstraneniu Nezrovnalosti nedojde

v primeranej lehote poskytnutej Vykonavatelom, uvedené sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy podfa

¢lanku 11 VZP.

Viykonavatel' pozastavenie poskytovania Prostriedkov mechanizmu podla odseku 5 alebo 6 tohto ¢lanku

VZP Prijimatelovi pisomne oznami. Doru€enim tohto oznamenia Prijimatelovi nastavaju GCinky

pozastavenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu.

Ak Vykonavatel v oznameni o pozastaveni poskytovania Prostriedkov mechanizmu uviedol Aktivity

Projektu, ktorych sa pozastavenie poskytovania Prostriedkov mechanizmu tyka, désledky pozastavenia

poskytovania Prostriedkov mechanizmu sa vztahuju na tieto Aktivity a s nimi spojené vydavky. Vykonavatel

je povinny, ak ho o to Prijimatel poziada, poskytnut mu v8etku nevyhnutnd st¢innost v stlade so Zmluvou
na to, aby Prijimatel mohol pokracovat v riadnej Realizacii Projektu.

Viydavky realizované Prijimatelom poCas obdobia pozastavenia Realizacie Projektu sa nepovazuji za

opravnené vydavky. To neplati pre vydavky realizované Prijimatefom vyplyvajuce z Aktivit neuvedenych v

oznameni Vykonavatela podla odseku 8 tohto ¢lanku VZP, alebo ak tak urci Vykonavatel.

Uginky OVZ st obmedzené iba na dobu, dokial trva prekazka, s ktorou s tieto G&inky spojené podla tohto

¢lanku VZP.

V kazdom momente pozastavenia Realizacie Projektu z dévodov existencie prekazky, ktord ma povahu

OVZ, je Vykonavatel opravneny skontrolovat, &i trva tato prekazka. Na ten el je Prijimatel povinny na

poziadanie Vykonavatela preukazat dodrZiavanie vSetkych svojich povinnosti vyplyvajucich pre neho

z Pravneho rdmca, Zavaznej dokumentacie, Priameho vyzvania alebo Zmluvy, vratane zmluvnych a inych

vztahov s dodavatefom.

Ak Prijimatel ma za to, Ze odstranil zistené poruSenia Zmluvy, a/alebo doslo k zaniku OVZ a/alebo zanikol

iny dovod pozastavenia, ktoré st podfa odseku 5 tohto &lanku VZP prekazkou poskytovania Prostriedkov

mechanizmu, okrem d6vodu podfa ods. 5 pism. j) tohto ¢lanku VZP, je povinny tuto skutoénost Bezodkladne
pisomne oznamit a preukéazat Vykonavatelovi.

V pripade, ak d6jde k zaniku dévodu pozastavenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu podfa odseku

5 tohto clanku VZP aobnoveniu poskytovania Prostriedkov mechanizmu nebrani iny pravny ukon,

akakolvek povinnost Vykonavatela vyplyvajica z Pravneho ramca alebo ina pravna skutoénost,

Viykonavatel sa zavazuje Bezodkladne obnovit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi.

V pripade obnovenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu sa Obdobie realizacie Projektu automaticky

nepredizuje o dobu, poCas ktorej Vykonavatel pozastavil poskytovanie Prostriedkov mechanizmu

a Prijimatelovi nevznika z tohto dévodu Ziadne pravo. Vykonavatel je opravneny odliSne od predchadzajlcej

vety urit, Ze Obdobie realizacie Projektu sa prediZuje o dobu, poCas ktorej Vykonavatel pozastavil

poskytovanie Prostriedkov mechanizmu, pri¢om Obdobie realizacie Projektu nesmie presiahnut Opravnené
obdobie realizécie Projektu, ak bolo stanovené v Priamom vyzvani.
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Clanok 10. ZMENA ZMLUVY

Prijimatel je povinny Bezodkladne oznamit Vykonavatelovi vSetky zmeny alebo skutoénosti, ktoré maju
alebo mbzu mat negativny vplyv na plnenie Zmluvy alebo dosiahnutie a/alebo udrzanie Ciela Projektu
podla tejto Zmluvy, alebo sa akymkolvek spbsobom tykaju alebo mézu tykat neplnenia povinnosti
Prijimatela zo Zmluvy alebo nedosiahnutia/neudrzania Ciela Projektu podfa tejto Zmluvy.

Viykonévatel je opravneny pozadovat od Prijimatela poskytnutie vysvetleni, informacii, dokumentacie
alebo iného druhu sucinnosti, ktoré oddvodnene povazuje za potrebné pre preskumanie akejkolvek
skutoCnosti suvisiacej s Projektom, ak ma alebo méze mat vplyv na vydavky Projektu, Realizaciu Projektu
alebo dosiahnutie a/alebo udrzanie Ciela Projektu podfa tejto Zmluvy.

V spojeni s ods. 6.2 ¢lanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu sa Zmluvné strany dohodli
na nasledovnom spdsobe zmeny Zmluvy, a to s ohlfadom na hospodarnost a efektivnost, a tiez s ohfadom
na skutoénost, Ze Zmluva je, tzv. povinne zverejiovanou zmluvou podfa § 5a zékona ¢&. 211/2000 o
slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zékon o slobode informécii)
v zneni neskorSich predpisov, priom zmena Zmluvy zahfia aj zmenu Projektu, ktory sa realizuje na
pravnom zaklade Zmluvy. Za zmenu Zmluvy sa povazuje:

a. Formalna zmena spocivajica v zmene:

. Udajov tykajucich sa zmluvnych stran alebo identifikacie Projektu (napr. obchodné
meno/nazov, sidlo/bydlisko, Statutarny organ, kontaktné Udaje, Cislo Uctu uréené na
Uhradu Prostriedkov mechanizmu) alebo ina zmena, ktora ma vo vztahu k Zmluve iba
deklaratérny ucinok, alebo

ii. subjektu Viykonavatela, ku ktorej dojde na zaklade vSeobecne zavazného pravneho
predpisu;

b. zmenaZmluvy z ddvodu jej zostladenia s plathym znenim Pravneho ramca alebo Zavazne;
dokumentécie; ods. 6.7 ¢lanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu tymto nie je
dotknuty;

c. zmena Zmluvy z dévodu menej vyznamnej zmeny Projektu; za menej vyznamnu zmenu
Projektu sa povazuje najma:

i. omeSkanie Zacatia realizacie Projektu o menej ako 3 mesiace v porovnani s terminom
uvedenym v Prilohe €. 2 Opis projektu,

ii. zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentacie vo vztahu k Projektu, ktord
nema vplyv na dosiahnutie a/alebo udrZatefnost Ciela Projektu, ani na dodrzanie
podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu (napriklad zmena vykresovej
dokumentécie, zmena technickych sprav, zmena $tudii a podobne),

iii. odchylka v rozpoCte Projektu uvedenom v Prilohe €. 2 Opis Projektu tykajica sa
Opravnenych vydavkov vyluCne v pripade, ak ide o zniZenie vySky opravnenych
vydavkov a takéto zniZzenie nema vplyv na dosiahnutie a/alebo udrzatefnost Ciela
Projektu,

iv. presun Opravnenych vydavkov vramci rozpoCtovych poloZiek v rozpoéte Projektu
uvedenom v Prilohe €. 2 Opis Projektu a takyto presun nema vplyv na vysku Celkovych
opravnenych vydavkov a na dosiahnutie a/alebo udrZatenost Ciela Projektu,

v. skratenie doby Realizacie Projektu v porovnani s pdvodnym Obdobim realizacie
Projektu uvedenou v Prilohe €. 2 Opis Projektu,

vi. zmena spdsobu spolufinancovania Projektu,

vii. zmena kvantifikovanej hodnoty Ciela Projektu, ak je uvedeny v Prilohe €. 2 Opis
Projektu, 0 menej ako 10 % oproti pévodnej hodnote Ciefa Projektu,

vii. iné zmeny Zmluvy alebo Projektu, ktoré nespadaju pod niektoru z definovanych
kategérii zmien a/alebo sU ako menej vyznamné zmeny oznac¢ené Vykonavatelom
v Zavaznej dokumentécii;

d. zmena Zmluvy z dévodu vyznamnej zmeny Projektu; za vyznamnu zmenu Projektu sa
povazuje najméa zmena:

i. miesta realizacie Projektu,

ii. miesta, kde sa nachadza Predmet Projektu alebo zaloh, ak nie je zaloh sutasne aj
Predmetom Projektu,
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iii. kvantifikovanej hodnoty Ciela Projektu, ak je uvedeny v Prilohe €. 2 Opis Projekiu,
o viac ako 10 %  vratane oproti pdvodnej hodnote Ciela Projektu,
iv. charakteru Aktivit Projektu a/alebo podmienok Realizacie Projektu,
v. majetkovopravnych pomerov tykajlcich sa Predmetu Projektu,
vi. priamo sa tykajuca podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, ktoré vyplyvaju
z Priameho vyzvania a spdsobu ich splnenia Prijimatefom,
vii. pouZivaného systému financovania,
viii. doplnenia novej skupiny vydavkov a/alebo Aktivity Projektu, ktora je opravnend
v zmysle Priameho vyzvania,
ix. Prijimatela podfa ¢lanku 8 VZP,
X. odchylky vrozpoCte Projektu uvedenom v Prilohe &. 2 Opis projektu tykajucej sa
opravnenych vydavkov, ak nejde o menej vyznamnu zmenu Projektu podla ods. 3 pism.
c) bod iii. tohto ¢lanku VZP,
xi. predizenia Obdobia realizacie Projektu v porovnani s pvodnym Obdobim realizacie
Projektu uvedenym v Prilohe €. 2 Opis Projektu,
Xii. akychkolvek skutonosti rozhodujucich pre urCenie vySky aintenzity Statne
pomoci/pomoci de minimis podla Priameho vyzvania a opravnenosti jej poskytnutia,
Xiii. spoCivajuca vinej zmene, ktord je ako vyznamnd zmena oznatena v Zavaznej
dokumentécii.
Zmena Zmluvy z dévodu na strane Prijimatela sa zrealizuje na zaklade Ziadosti Prijimatela o zmenu
Zmluvy, ktorl podéva Prijimatel Vykonavatelovi vo forme uréenej pre tento Ucel v Zavaznej dokumentécii.
Prijimatel je povinny poziadat o zmenu Zmluvy Bezodkladne pred vykonanim samotnej zmeny alebo pred
uplynutim doby, ku ktorej sa poZadovand zmena viaze, alebo pred vznikom, pripadne zanikom
skutoCnosti, ktora sa ma prostrednictvom vykonania zmeny odvratit, alebo v lehote uréenej
Viykonavatelom v Zavaznej dokumentécii.
Ziadost 0 zmenu Zmluvy musi byt riadne odévodnena a musi obsahovat informacie a/alebo udaje, ktoré
stanovuje Zmluva alebo Z&vazna dokumentacia. Sucastou ziadosti 0 zmenu Zmluvy su dokumenty
(zahfha i dokumenty v elektronickej forme), z ktorych zmena vyplyva a ktoré zmenu Zmluvy odévodiuiju.
Vykonavatel nie je povinny Ziadosti 0 zmenu Zmluvy vyhoviet; zaroven nie je opravneny ziadost 0 zmenu
Zmluvy odmietnut bez udania dévodu.
V pripade, ak neddjde ku zmene Zmluvy, Prijimatel nie je opravneny realizovat predmetni zmenu v ramci
Realizacie Projektu; ak by krealizacii zmeny doSlo, vydavky suvisiace s takouto zmenou mozu byt
povazované za neopravnené vydavky, ktoré nie je mozné financovat z Prostriedkov mechanizmu.
V pripade vyhovenia ziadosti 0 zmenu Zmluvy Vykonévatel zaSle Prijimatelovi ndvrh dodatku k Zmluve,
ktory bude upravovat Zmluvu v rozsahu predmetnej zmeny. Zmena Zmluvy sa vykona bezodkladne,
najneskor vak pred Gihradou najblizsej ZoP. Prijimatel berie na vedomie, Ze Vykonavatel neschvali ZoP
obsahujlcu vydavky, ktoré sa tykaju predmetnej zmeny skér, ako nadobudne ucinnost dodatok k Zmluve
obsahujlci predmetnt zmenu Zmluvy.
Prijimatel je povinny zabezpedit, aby nedo$lo k takej zmene Projektu, ktora spdsobi, ze financovanie
Projektu nebude v sulade s Priamym vyzvanim, vratane pravidiel tykajucich sa Statnej pomoci/pomoci de
minimis. Zmena Projektu, v dosledku ktorej nebude Projekt v stlade s Priamym vyzvanim, vratane
pravidiel tykajucich sa Statnej pomoci/pomoci de minimis, sa povaZuje za podstatné porusenie Zmluvy
podla ¢lanku 11 VZP.
Pravne ucinky vo vztahu k opravnenosti vydavkov suvisiacich so zmenou Projektu nastani v den, ktory
je uvedeny v dodatku k Zmluve, ktory obsahuje zmenu Projektu. V pripade zmien Projektu, ktoré nemaju
vplyv na znenie ustanoveni Zmluvy, nastanu pravne U¢inky vo vztahu k opravnenosti vydavkov v de,
kedy Prijimatel predmetnu zmenu Projektu oznamil Vykonavatelovi podla odseku 14 tohto ¢lanku VZP
v den, kedy zmena Projektu vznikla/nastala.
V pripade zmeny Zmluvy z dévodu na strane Vykonavatela alebo ziného dévodu (napriklad zmien
potrebnych z dévodu mimoriadnej situacie, nidzového stavu alebo vynimocného stavu) Vykonavatel
pripravi navrh pisomného dodatku k Zmluve a za$le ho Prijimatelovi. Vykonavatel méze zmenu Zmluvy
podla predchadzajlcej vety vopred ustne, elektronicky alebo pisomne komunikovat s Prijimatelom.
Maximalna vy$ka Prostriedkov mechanizmu uvedena v ods. 3.1 ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu nesmie byt zmenou Zmluvy navysena.
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Zmluvné strany sa dohodli a suhlasia, Ze vSetky zmeny v Zavaznej dokumentacii, z ktorych pre Prijimatela
vyplyvaju zmeny vo vykone prav a povinnosti podla tejto Zmluvy, su pre Prijimatela zavazné, a to diiom
ich uéinnosti, za predpokladu ich zverejnenia.

V pripade zmeny alebo skuto€nosti, ktora nema vplyv na znenie Zmluvy, Prijimatel Vykonavatelovi takuto
zmenu alebo skutocnost oznami vsulade sods. 5.1 Clanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu; v tomto pripade sa dodatok k Zmluve nevyhotovuje.

Clanok 11. UKONCENIE ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zmluvu mozno ukonit riadne alebo mimoriadne. Riadne ukoncenie Zmluvy
nastane splnenim zavazkov zmluvnych stran a si¢asne uplynutim doby, na ktoru bola Zmluva uzatvorena,
podla ods. 6.3. ¢lanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

Zmluvu mozno ukongit mimoriadne, a to:

a) dohodou zmluvnych stran,
b) vypovedou zo strany Prijimatela,
C) odstupenim od Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze tato Zmluvu je mozné ukonéit dohodou zmluvnych strén, ak maji zmluvné
strany vzajomne vysporiadané vetky zavazky vyplyvajlce zo Zmluvy alebo vzniknuté na zéklade Zmluvy,
alebo ak nedoslo ani k ¢iastoénému poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi.

Prijimatel je opravneny Zmluvu vypovedat z dévodu, ze nie je schopny realizovat' Projekt tak, ako sa k

Realizacii Projektu zaviazal v Zmluve, a/alebo nie je schopny dosiahnut a/alebo udrzat Ciel Projektu

poéas Doby udrzatenosti Projektu. Prijimatel suhlasi s tym, Ze uplatnenim vypovede mu vznika povinnost

vratit uz vyplatené Prostriedky mechanizmu v celom rozsahu podlfa ¢lanku 14 VZP za podmienok
stanovenych Vykonavatefom v Ziadosti o vratenie Prostriedkov mechanizmu. Po uplatneni vypovede
mdZe Prijimatel tuto vziat spat iba s pisomnym suhlasom Vykonavatela. Vypovednéa doba je jeden mesiac
odo dia, kedy je vypoved doruéena Vykonavatelovi. Pogas plynutia vypovednej doby zmluvné strany
vykonaju ukony smerujlice k vysporiadaniu vzajomnych prév a povinnosti, najma Vykonavatel' vykona
ukony vztahuijlice sa k vysporiadaniu finanénych vztahov s Prijimatelom a Prijimatel je povinny poskytnut
vSetku potrebnu sucinnost. Zmluva zanikd uplynutim vypovednej doby; tie prdva a povinnosti

Vlykonavatela a Prijimatela, ktoré podla svojej povahy maju platit aj po skoneni Zmluvy, zostavaju

zachované.

Od Zmluvy méze Prijimatel alebo Vykonavatel odstlpit v pripadoch podstatného poruSenia Zmluvy

druhou zmluvnou stranou, nepodstatného porusenia Zmluvy druhou zmluvnou stranou a dalej v

pripadoch, ktoré ustanovuje Zmluva alebo Pravny rdmec. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre odstlpenie

od Zmluvy platia vSeobecné ustanovenia Obchodného zakonnika o odstlpeni od zmluvy, ak nie je

v Zmluve uvedené inak.

Prijimatel je v ome$kani, ak nespini Riadne a V&as povinnost alebo povinnosti stanovené v tejto Zmluve,

v Pravnom ramci a/alebo v Zavaznej dokumentacii, ktoré sa zaviazal plnit podla Zmluvy. Omeskanie

Prijimatela s plnenim povinnosti znamena poruSenie zmluvnej povinnosti.

Porusenie Zmluvy je podstatné, ak strana porusujuca Zmluvu v ¢ase uzavretia Zmluvy vedela alebo v

tomto Case s prihliadnutim na ucel Zmluvy, ktory vyplynul z jej obsahu alebo z okolnosti, za ktorych bola

Zmluva uzavreta, bolo rozumné predvidat, ze druhd zmluvna strana nebude mat' zaujem na pineni

povinnosti pri takom poruseni Zmluvy. PoruSenie Zmluvy je podstatné aj v pripadoch, ak tak ustanovuje

Zmluva. Za podstatné poruSenie Zmluvy zo strany Prijimatela sa povazuje najma:

a) porusenie povinnosti vyplyvajucich z ¢lanku 2 VZP a &lanku 10 ods. 5, 6,8 a 9 VZP,

b) vznik takych okolnosti na strane Prijimatela, v dosledku ktorych bude zmarené dosiahnutie Ucelu
Zmluvy alalebo Ciela Projektu a sucasne nepdjde o OVZ,

c) nespinenie alebo poruSenie podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, ktoré su uvedené v
Priamom vyzvani; za podstatné poruSenie Zmluvy sa nepovazuje, ak konkrétna podmienka
poskytnutia Prostriedkov mechanizmu zostava z objektivneho hladiska splnena, ale inym spdsobom,
ako bolo uvedené v Priamom vyzvani,

d) poruSenie oznamovacej povinnosti Prijimatelom, ak udalost alebo skuto€nost, ktord Prijimatel
neoznamil, je podla ustanoveni tejto Zmluvy povazovana za podstatné porusenie Zmluvy alebo ak
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nie je povazovana za podstatné poruSenie Zmluvy, ma tak zavazne negativny vplyv na Realizéciu
Projektu a/alebo udrzanie Ciela Projektu a/alebo Ucel Zmluvy, Ze ju nemozno napravit,

e) poskytnutie nepravdivych alebo zavadzajucich informacii Vykonavatelovi v suvislosti so Zmluvou,
pocas uginnosti Zmluvy ako aj v ¢ase od podania ziadosti o prostriedky mechanizmu Vykonavatelovi,
ktorych spoloénym zékladom je skutoénost, Ze Prijimatel nekonal dobromyselne alebo v stvislosti
s tymito informaciami Prijimatel alebo Vykonévatel vykonal ukon v suvislosti s Projektom, ktory by pri
poskytnuti pravdivych udajov nevykonal, alebo by ho vykonal inak,

f)  neukonCenie Realizacie Projektu do terminu uvedeného v Prilohe €. 2 Opis Projektu, v zneni
pripadnej zmeny Projektu podia ¢lanku 10 VZP,

g) poruSenie zavazkov tykajucich sa vecnej a/alebo Casovej stranky Realizacie Projektu, ktoré maju
podstatny negativny vplyv na Projekt, spbsob jeho realizacie, alalebo Ciel Projektu alebo na
dosiahnutie ucelu Zmluvy; ide najmé o zastavenie alebo preruSenie Realizacie Projektu z dévodov
na strane Prijimatela, ak ich nie je mozné podradit pod dévody uvedené v ¢lanku 9 VZP, poruSenie
povinnosti pri pouziti Prostriedkov mechanizmu, nedodrzanie skutonosti, podmienok alebo zavézkov
tykajucich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Priamom vyzvani, vratane jeho priloh,

h) ak sa prévoplatnym rozhodnutim preukédZe spachanie trestného Cinu v suvislosti s Projektom, a to
napriklad v suvislosti s procesom posudzovania Ziadosti o prostriedky mechanizmu, s Realizaciou
Projektu, alebo ak bude ako opodstatneny vyhodnoteny podnet smeruijlci k ovplyviovaniu procesu
overenia splnenia podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ku konfliktu zaujmov,
pripadne ak takéto ovplyvriovanie alebo poruSovanie skonstatuju na to opravnené kontrolné organy,
najma ale nielen pravoplatné odsudenie za trestné €iny podfa v § 13 ods. 4 zakona o0 mechanizme;

i)  poruenie povinnosti Prijimatelom podla Zmluvy, kioré je konStatované v rozhodnuti Eurdpskej
Komisie podla €. 108 Zmluvy o fungovani EU bez ohfadu na to, & doslo k pozastaveniu poskytovania
Prostriedkov mechanizmu zo strany Vykonavatela,

j)  také konanie alebo opomenutie konania Prijimatela alebo inych osdb, za konanie alebo opomenutie
ktorych Prijimatel’ zodpoveda, v suvislosti so Zmluvou, s Realizaciou Projektu alebo s dosiahnutim
alalebo udrzanim Ciefa Projektu, ktoré je povazované za Nezrovnalost a Vykonavatel urci, Ze sa
povazuje za podstatné porudenie Zmluvy,

k) vyhlasenie konkurzu na majetok Prijimatela alebo zastavenie konkurzného konania/konkurzu pre
nedostatok majetku, vstup Prijimatela do likvidacie,

) opakované nepredlozenie Ziadosti oplatbu v stanovenejlehote, ak ide oZoP - zictovanie
predfinancovania alebo ZoP - z(i¢tovanie zalohovej platby,

m) neposkytnutie sucinnosti zo strany Prijimatela (najma pri vykonavani kontroly zo strany Opravnenych
0s0b),

n) ak nedo$lo k dodaniu tovarov, poskytnutiu sluzieb alebo vykonaniu stavebnych prac, ktoré boli
uhradené na zaklade Preddavkovej platby, ktoré bola financovana uplne alebo z €asti z Prostriedkov
mechanizmu, spésobom a v lehotach stanovenych zmluvou medzi Prijimatefom a jeho dodavatelom,

0) poruSenie zakazu konfliktu zaujmov podfa § 24 zakona o mechanizme alebo inych relevantnych
pravnych predpisov SR (napr. zakon o VO),

p) ak sa pravoplatnym rozhodnutim preukaze, ze zo strany Prijimatela doSlo k niektorej forme
nedovoleného obmedzovania sutaze podla zakona o ochrane hospodérskej sutaze,

q) kazdé poruSenie povinnosti Prijimatefa, ktoré je v Zmluve oznaené ako podstatné poruSenie
povinnosti alebo podstatné poruSenie Zmluvy.

Podstatnym poruSenim Zmluvy je aj vykonanie takého Ukonu zo strany Prijimatela, na ktory je potrebny

predchadzajlci pisomny suhlas Vykonavatela a takyto suhlas nebol udeleny, a tiez vykonanie takého

ukonu zo strany Prijimatela bez Ziadosti o takyto suhlas.

PoruSenie dalSich povinnosti stanovenych v Zmluve alebo vyplyvajlcich z Pravneho ramca je

nepodstatnym poruSenim Zmluvy okrem pripadov, ktoré sa podfa Zmluvy povazuju za podstatné

porusenia.

V pripade podstatného poruSenia Zmluvy je druha zmluvng strana opravnend od Zmluvy odstupit bez

zbytocného odkladu po tom, ako sa otomto porusSeni dozvedela. Prijimatel berie na vedomie, Ze

s ohladom na pravne postavenie a povinnosti Vykonavatefa méze odstlpeniu od Zmluvy predchadzat

vykonanie kontroly u Prijimatela, pripadne povinnost realizovat iné postupy a ukony. Z uvedeného

ddvodu preto Prijimatel suhlasi s tym, Ze na rozdiel od Standardnej obchodno-prévnej praxe, pri odstupeni
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od Zmluvy pojem ,bez zbytotného odkladu“ zahffia dobu, polas ktorej sU v priamej nadvaznosti
Vykonavatelom vykonavané ukony podla predchadzajlcej vety.

V pripade nepodstatného porusenia Zmluvy je druha zmluvna strana opravnend od Zmluvy odstupit, ak
zmluvna strana, ktora je v omeskani, nesplni svoju povinnost ani v dodatonej primeranej lehote, ktora jej
na to bola poskytnuta druhou zmluvnou stranou. Aj v pripade podstatného porudenia Zmluvy je druha
zmluvna strana opravnena poskytnut’ dodatonl lehotu zmluvnej strane na plnenie zmluvnej povinnosti,
pricom ani poskytnutie takejto dodatolnej lehoty sa nedotyka toho, Ze ide o podstatné porusenie
povinnosti. Aj napriek tomu, Ze Vykonavatel pre podstatné poruSenie Zmluvy zo strany Prijimatela od
Zmluvy neodstupi, je Vykonavatel opravneny postupovat podla ods. 1 pism. c) lanku 14 VZP a Prijimatel
je povinny poskytnuté Prostriedky mechanizmu vrétit podfa ¢lanku 14 VZP.

Ak Viykonavatel odstdpi od Zmluvy z dévodu porudenia povinnosti podfa Zmluvy zo strany Prijimatela,
Prijimatel sa zavazuje vratit Vykonavatelovi vSetky poskytnuté Prostriedky mechanizmu podla ¢lanku 14
VZP. Téato povinnost Prijimatela sa uplatni aj vtedy, ak sa v jednotlivom ustanoveni Zmluvy oznacujucom
porusenie Zmluvy vyslovne neuvadza, Ze Prijimatel je povinny vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich
Cast.

Ak Viykonavatel odstipi od Zmluvy z dévodu objektivnej alebo subjektivnej nemoznosti pinenia zavézkov
zo Zmluvy zo strany Prijimatefla, Prijimatel sa zavazuje vratit Vykonavatelovi vSetky poskytnuté
Prostriedky mechanizmu podla ¢lanku 14 VZP.

Ak splneniu povinnosti zmluvnej strany brani OVZ, je druhd zmluvna strana oprédvnena od Zmluvy odstupit
len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspori jeden rok. V pripade objektivnej nemoZznosti plnenia (nezvratny
zanik predmetu Zmluvy a pod.) sa ustanovenie predchadzajlcej vety neuplatni a zmluvné strany su
opravnené postupovat podfa prisluSnych ustanoveni Obchodného zékonnika a podporne Obéianskeho
zakonnika.

Odstupenie od Zmluvy je ucinné dilom doruéenia pisomného oznamenia o odstupeni od Zmluvy podia
ods. 5.5 az 5.7 ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu druhej zmluvnej strane.

V pripade odstUpenia od Zmluvy zostavaju zachované tie prava a povinnosti Vykonavatela a Prijimatefla,
ktoré podfa svojej povahy maju platit aj po skonéeni Zmluvy, a to najma pradvo pozadovat vratenie
poskytnutych Prostriedkov mechanizmu alebo ich €asti, pravo na néhradu Skody, ktora vznikla porusenim
Zmluvy, povinnost Prijimatela vratit' poskytnuté Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast' podia Zmluvy,
povinnost Prijimatela vysporiadat Nezrovnalost podia ods. 6 ¢lanku 14 VZP, prava a povinnosti spojené
s vykonom kontroly aauditu podfa ¢lanku 13 VZP, s vymahanim prostriedkov v oblasti Statnej
pomoci/pomoci de minimis podla Zmluvy, povinnosti Prijimatela tykajlce sa uchovavania dokumentacie
podia ods. 4 pism. g) €lanku 2 VZP a prava a povinnosti, pri ktorych to vyplyva z ich obsahu.

Clanok 12. ZABEZPECENIE POHLADAVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNA POKUTA

1.

Ak Vykonavatel v Priamom vyzvani alebo poCas ucinnosti Zmluvy ur€i, Ze Prijimatel je povinny zabezpedit
pohladavku zo Zmluvy, Prijimatel sa zavazuje takéto zabezpecenie poskytnut vo forme, spdsobom a za
podmienok stanovenych v Priamom vyzvani, v Zavaznej dokumentacii a v Zmluve, priCom prioritne sa
zabezpedenie vykonava prostrednictvom zriadenia zalozného prava. Pre zriadenie a vznik zaloZzného prava
a primerane aj pre iné zabezpe€ovacie prostriedky sliZiace pre zabezpeCenie zavazkov vyplyvajucich zo
Zmluvy platia vSetky nasledovné podmienky:
a) zabezpeCenie vznikne v pisomnej forme na zaklade pravneho ukonu, ktory pre vznik
konkrétneho druhu zabezpe&enia predpoklada Obchodny zakonnik alebo Ob¢iansky zakonnik,
b)  zalohom moze byt bud Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu alebo iné veci, prava
alebo majetkové hodnoty vo vlastnictve Prijimatela alebo tretej osoby,
c) k hnutelnym alebo nehnutelnym veciam, ktoré tvoria zaloh, musi byt viastnicke pravo upine
majetkovopravne vysporiadané; to znamena, ze je zndmy vlastnik, resp. vSetci spoluvlastnici
veci a sucet ich spoluvlastnickych podielov k veci, ktora je predmetom zalohu, je 1/1,
d) v pripade postupného vyplacania Prostriedkov mechanizmu méze déjst ku vzniku zalozného
prava aj postupne,
e) hodnota zalohu musi byt rovna alebo vy3Sia ako suCet uZz vyplatenych Prostriedkov
mechanizmu a Casti Prostriedkov mechanizmu, ktoru Prijimatel Ziada vyplatit na zaklade
predloZenej Ziadosti o platbu,
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f)  zalohom mézu byt:

(i) veci vo vyluénom vlastnictve Prijimatefa, alebo

(ii) veci v spoluvlastnictve Prijimatela za podmienky, ze zaloZzcom budu aj ostatni
spoluvlastnici, pricom musi byt dosiahnuty suhlas va&siny spoluvlastnikov so
zriadenim zaloZzného prava na zaloh pocitany podlfa velkosti podielov
spoluvlastnikov veci, alebo

(iii) veci vo vlastnictve tretej osoby za podmienky, Ze so zriadenim zaloZného prava
na zaloh suhlasi, alebo

(iv) veci v spoluvlastnictve tretich 0séb za spinenia podmienky podia bodu ii. tohto
pismena, alebo

(v) Vlykonavatelom akceptované préva alebo iné majetkové hodnoty patriace
vyluéne Prijimatelovi, alebo ak nepatria vylune Prijimatelovi, obdobne za
splnenia podmienok podla ii. aZ iv. podla tohto pismena,

g) ak su zalohom hnutelné veci a ak o to Vykonavatel poZiada, je Prijimatel povinny do troch
kalendarnych dni od vykonania zmeny oznamit Vykonavatelovi kaZzdu zmenu miesta a tieZ ich
suéasné miesto vyskytu; inak sa predpokladd, Ze sa nachadzaju v mieste realizacie Projektu,

h)  Vykonavatel musi byt zaloznym veritefom prvym v poradi (t.j. ako prednostny zalozny veritel),
ak Vykonavatel neudeli vyslovny suhlas so zriadenim zalozného prava aj v pripade, ze
Viykonavatel nebude prednostnym zaloZnym veritefom.

Podrobnejsie pravidla tykajlce sa zriadenia, vzniku a vykonu zalozného prava budu predmetom pisomnej
zmluvy o zriadeni zalozného prava, alebo v pripade iného druhu zabezpecenia predmetom inej pisomne;
dohody v sulade s Priamym vyzvanim, Zavaznou dokumentaciou, Zmluvou a Pravnym ramcom.
Prijimatel je povinny:

a) riadne poistit Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu (neuplatiiuje sa pre organizécie
Statnej spravy),

b) riadne poistit majetok, ktory je zalohom zabezpecujucim zavézky Prijimatela podia Zmluvy, ak je
tento odliSny od majetku podia pismena a) tohto odseku, priom tento zavézok bude obsahom
zmluvy o zriadeni zalozného prava,

c) zabezpecit, aby bol riadne poisteny majetok vo vlastnictve tretej osobyi/tretich oséb, ak je zalohom
zabezpecujucim zavazky Prijimatela podla Zmluvy.

Povinnost podia odseku 3 tohto ¢lanku VZP sa nevztahuje na majetok, ktorého povaha to nedovoluje
(napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastnictva, patenty, ochranné znamky a podobne),
na pozemky, ak ich nie je mozné poistit, a na majetok, ak z Priameho vyzvania alebo zo Zavéznej
dokumentécie vyplyva, Ze sa poistenie tohto majetku nevyzaduie.

Viykonavatel je opravneny stanovit' blizSie podrobnosti tykajuce sa poziadaviek na riadne poistenie
majetku podla odseku 3 tohto ¢lanku VZP v Zavaznej dokumentécii.

Zmluvné strany dojednali zmluvna pokutu, ak Prijimatel porusi svoju povinnost zo Zmluvy tym, Ze:

a) neposkytne Vykonavatelovi dokumentaciu, spravy, Udaje alebo informacie, na ktorych poskytnutie
je Prijimatel povinny zo Zmluvy podfa ¢l. 50ds. 9, €. 8 ods. 2,4 a 5, €. 9 ods. 4,11 a 12, ¢l. 10 ods.
1a2,¢l. 12 ods. 1 pism. g), €l. 13 ods. 10, &l. 14 ods. 2 a ods. 6 pism. b) a ¢l. 17 ods. 11 az 15 VZP
v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve alebo uréenej Vykonavatelom, pri¢om tato lehota nesmie
byt kratSia ako lehota na Bezodkladné plnenie podla Zmluvy,

b) neposkytne Vykonavatelovi monitorovacie spravy v rozsahu a spdsobom podrla ods. 4.1.2. &lanku
4 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu v spojeni s ods. 2 az 6 ¢lanku 5 VZP,

c) porusi ktorikolvek povinnost spojenu s informovanim, komunikaciou a viditelnostou podla &lanku
6 VZP.

Vykonavatel je opravneny uplatnit zmluvni pokutu voci Prijimatelovi za kazdé poruSenie povinnosti podla
odseku 6 tohto ¢lanku VZP vo vySke zmluvnej pokuty 50 Eur za kazdy aj zaCaty defi ome$kania, az do
splnenia porusenej povinnosti alebo do skoncenia ucinnosti tych ustanoveni Zmluvy, na zaklade ktorych
si Vykonavatel zmluvnu pokutu uplatfiuje, maximalne vSak do vy$ky Prostriedkov mechanizmu podfa ods.
3.1. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Vykonavatel je opravneny uplatnit zmluvnu
pokutu podla predchadzajlcej vety tohto odseku v pripade, ak za takéto poruSenie povinnosti nebola
ulozena ing sankcia podfa Zmluvy, ani nedo$lo k odstupeniu od Zmluvy a sucasne, ak Vykonavatel
Prijimatela vyzval na dodatoéné splnenie povinnosti, k poruseniu ktorej sa viaze zmluvna pokuta
a Prijimatel uvedenu povinnost nesplnil ani v poskytnutej dodato¢nej lehote, ktoré nesmie byt kratSia ako

23



10.

Bezodkladne podfa tejto Zmluvy. Pravo Vykonavatela na nahradu $kody spdsobenl Prijimatefom
ustanoveniami Zmluvy o zmluvnej pokute nie je dotknuté.

Viykonavatel oznémi Prijimatelovi sumu zmluvnej pokuty, ktoru sa Prijimatel zavazuje uhradit
Vykonavatelovi.

Clanok 13. KONTROLA A AUDIT

Kontrolou Projektu sa rozumie sthm ¢&innosti Opravnenej osoby a tiez prizvanych oséb podfa § 2 pism.
i) zakona o finanénej kontrole, ktorymi sa overuje plnenie podmienok poskytnutia Prostriedkov
mechanizmu v sulade so Zmluvou, sulad narokovanych vydavkov a ostatnych Udajov predloZenych zo
strany Prijimatela a suvisiacej dokumentacie s Pravnym ramcom, dodrziavanie hospodarnost,
efektivnosti, G¢innosti a U¢elnosti pouzitia poskytnutych Prostriedkov mechanizmu, overenie dosiahnutého
pokroku Realizacie Projektu vo vztahu k dosahovaniu, plneniu a udrzaniu Ciela Projektu a dalSie
povinnosti Prijimatefla stanovené v Zmluve.

Kontrola Projektu, ktora je vykonavanad podlfa zakona o finanCnej kontrole, je vykondvana formou
zakladnej finan¢nej kontroly, administrativnej finan¢nej kontroly a finanénej kontroly na mieste. Audit
Projektu je vykonavany ako viadny audit v sulade so zakonom o finan¢nej kontrole.

Vykonavanymi kontrolami sa zabezpeci najma overenie, i Ciel Projektu bol spineny a udrzany, i v3etky
uplatnitefné pravidla a pravne predpisy boli dodrzané aci Prostriedky mechanizmu boli pouzité na
stanoveny ucel.

Opravnena osoba na vykon kontroly/auditu méze vykonat' kontrolu/audit u Prijimatela kedykolvek od
nadobudnutia ucinnosti Zmluvy do skonCenia ucinnosti Zmluvy podfa ods. 6.3. ¢lanku 6 Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Uvedena doba sa prediZi v pripade, ak tak ustanovuje Pravny
ramec.

Prijimatel sa zavazuje v lehote urCenej Vykonavatelom informovat’ Vykonavatela o zacati akejkolvek
kontroly/auditu  Opravnenou osobou odliSnou od Vykonévatefa a su¢asne mu v lehote urCenej
Vykonavatelom zaslat na vedomie navrh spravy/spravu z kontroly/auditu alebo iny relevantny vysledny
dokument z vykonanej kontroly/auditu, vySetrovania alebo iného konania tychto oséb. Vykonavatelovi
v suvislosti s plnenim tejto informacnej povinnosti Prijimatela nevznikaju Ziadne povinnosti podia tejto
Zmluvy.

Prijimatel sa zavazuje, Zze poskytne sucinnost a umozni Opravnenej osobe vykon kontroly/auditu a
zabezpeci uplatiiovanie jej prav v sulade s Zavaznou dokumentaciou a Pravnym ramcom, najma zdkonom
0 mechanizme, zakonom o finan¢nej kontrole, ¢l. 12 Dohody o financovani, &l. 129 nariadenia o
rozpoctovych pravidlach a touto Zmluvou. Prijimatel sa tieZ zavazuje, ze zabezpe€i, aby akakolvek tretia
osoba zapojena do implementacie Planu obnovy udelila pristup v sulade s ods. 6 ¢l. 12 Dohody
o financovani.

Prijimatel je pocas vykonu kontroly/auditu povinny najma preukazat dosiahnutie a udrzanie Ciela
Projektu, opravnenost vynaloZzenych vydavkov a dodrZanie podmienok poskytnutia Prostriedkov
mechanizmu podla Zmluvy, Zavaznej dokumentacie, Priameho vyzvania a prisluSnych pravnych
predpisov.

Prijimatel je povinny vytvorit primerané podmienky na vykonanie kontroly/auditu, zdrzat sa konania, ktoré
by mohlo ohrozit zacatie a riadny priebeh vykonu kontroly/auditu a plnit vSetky povinnosti, ktoré mu
vyplyvaju z Pravneho ramca, najmé zo zakona o finanénej kontrole. Ak je to potrebné pre uéely vykonania
kontroly/auditu, Prijimatel je povinny zabezpedit pritomnost os6b zodpovednych za Realizaciu Projektu.
Pravo Opravnenej osoby na vykonanie kontroly/auditu Projektu nie je obmedzené Ziadnym ustanovenim
tejto Zmluvy. Uvedené prévo sa vztahuje aj na vykonanie opatovnej kontroly/auditu tych istych
skutocnosti, bez ohladu na druh vykonanej kontroly/auditu, pri€om pri vykonavani kontroly/auditu je
Opravnend osoba viazand iba platnymi pravnymi predpismi atouto Zmluvou, nie vSak zavermi
predchadzajicej kontroly/auditu. Tym nie su nijak dotknuté povinnosti vyplyvajice z predchadzajicich
kontrol/auditov (napriklad povinnost plnit' prijaté opatrenia).

Prijimatel berie na vedomie, Ze Opravnené osoby pri ziskavani informacii o Projekte vyuZivaju aj osobitné
nastroje vytvorené intiticiami/organmi EU alebo SR (napr. systém ARACHNE) ako aj iné dostupné
moZznosti overenia udajov a informacii (napr. verejne dostupné registre), a to najmé za ucelom ochrany
finanénych zaujmov EU, vratane aktivneho overovania mozného vyskytu zavaznych Nezrovnalosti, akymi
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sU najma podvod, korupcia, konflikt zaujmov alebo Dvojité financovanie z Prostriedkov mechanizmu a z
verejnych zdrojov, zdrojov EU alebo inych nastrojov finanénej pomoci poskytnutej SR zo zahranitia.
Prijimatel suhlasi s tym, aby Udaje tykajlce sa Projektu (najma osobné Udaje Prijimatela a iné osobné
Udaje ziskané v sulade s osobitnymi predpismi upravujucimi ochranu osobnych Udajov), ktoré poskytne
Vykonavatelovi, boli suCastou osobitnych néstrojov podla prvej vety. Prijimatel sa zarover zavazuje
poskytnut Vykonavatelovi suéinnost a/alebo akékolvek doplfiujice informécie, ktoré bude Vykonavatel
pozadovat v suvislosti s preverovanim ziskanych informécii.

Prijimatel si je vedomy a suhlasi, Ze vystupy a vysledky z kontroly/auditu Projektu mézu byt uverejnené v
informacnej databaze a/alebo na webovom sidle Vykonavatela a/alebo inej Opravnenej osoby.
Prijimatel je povinny zabezpeit, aby tretie osoby, prostrednictvom ktorych Prijimatel dosahuje naplnenie
alalebo udrZanie Ciela Projektu, pri vykone kontroly/auditu zo strany Oprévnenych osob podia tohto
¢lanku VZP na poZiadanie poskytli su€innost, informéacie a dokumenty (napr. Uctovné zadznamy a iné),
ktoré suvisia s Projektom, najmé s dodanim tovarov, sluzieb a stavebnych prac, ktoré boli financované
z Prostriedkov mechanizmu.

Clanok 14. VYSPORIADANIE FINANCNYCH VZTAHOV

Prijimatel sa zavazuje:

a) vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast, ak tieto nevyCerpal podla podmienok Zmluvy,
alebo ak nezuctoval celt sumu poskytnutého predfinancovania alebo zalohovej platby, alebo ak
mu vznikol kurzovy zisk,

b)  vrétit Prostriedky mechanizmu poskytnuté z titulu mylnej platby alebo poskytnuté neopravnene
(najmé v pripadoch, kedy Prijimatelovi nevznikol narok na vyplatenie Prostriedkov mechanizmu
podla Zmluvy),

c) vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast, ak Prijimatel porusil povinnosti uvedené v Zmluve
alalebo ak v suvislosti s Projektom bolo poruSené ustanovenie Pravneho ramca as tymto
poruSenim sa spaja povinnost vratenia Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti (napr. poruSenie
financnej discipliny, s ktorym sa spaja povinnost vratenia Prostriedkov mechanizmu),

d) vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast v inych pripadoch, ak to ustanovuje Zmluva alebo
doslo k zaniku Zmluvy podla ¢lanku 11 VZP z dévodu mimoriadneho ukoncenia Zmluvy,

e) odviest vynos z Prostriedkov mechanizmu podfa § 7 ods. 1 pism. m) zékona o rozpoctovych
pravidlach vzniknuty na zéklade UroCenia poskytnutych Prostriedkov mechanizmu (dalej len
,,vynos®), ak Prijimatel nepouZil vynos na financovanie Projektu alebo jeho &asti; uvedené plati
len v pripade zalohovej platby a/alebo predfinancovania,

f)  vrétit preplatok vzniknuty na zaklade zU¢tovania Preddavkovej platby v lehote urene;
Vlykonavatefom.

Prijimatel je povinny vykazat Vykonavatelovi pouzitie prostriedkov zodpovedajtcich vynosu podla ods. 1
pism. e) tohto &lanku VZP v zaverecnej Ziadosti o platbu. V pripade vzniku povinnosti odvodu vynosu podra
ods. 1 pism. e) tohto ¢lanku VZP sa Prijimatel zavazuje odviest vynos do 31. januara roku nasledujiceho
po roku, v ktorom bola podana zavereéna Ziadost o platbu, ato spdsobom uréenym Vykonavatelom
v Zavéznej dokumentacii.
Ak Prijimatel z vlastnej iniciativy nevrati Prostriedky mechanizmu alebo ich €ast, ktoré je povinny vratit podla
odseku 1 tohto &lanku VZP, na Gcet ureny Vykonavatelom oznameny Prijimatelovi podla ¢lanku 5 Zmluvy
0 poskytnuti prostriedkov mechanizmu, Vykonévatel' stanovi sumu Prostriedkov mechanizmu alebo ich
Casti, ktor0 je Prijimatel povinny vratit, vziadosti o vratenie finanénych prostriedkov, ktori zasle
Prijimatelovi. Vykonavatel v Ziadosti o vratenie finannych prostriedkov uvedie vySku Prostriedkov
mechanizmu, ktord ma Prijimatel vratit a zaroven uréi Cislo G¢tu/Cisla Uctov, na ktoré je Prijimatel povinny
vratenie vykonat.
Prijimatel sa zavazuje vréatit Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast uvedeni v ziadosti o vratenie
finanénych prostriedkov v lehote 30 dni odo diia dorucenia ziadosti o vratenie financnych prostriedkov
Prijimatelovi. Ak Prijimatel tieto povinnosti nesplni, ani nedéjde k uzatvoreniu dohody o splatkach alebo
dohody o odklade plnenia, Vykonavatel:

a. oznami porusenie pravidiel a podmienok uvedenych v Zmluve prisluSnému spravnemu organu

(ak ide o poru$enie finanénej discipliny) alebo

25



10.

1.

12.

b. postupuje podla osobitného predpisu (napr. Civilny sporovy poriadok) a uplatni pohladavku na
vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich €asti na prisluSnom organe (napr. na stde).

Prijimatel realizuje vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti formou platby na ucet uréeny
Viykonavatelom; Prijimatel, ktory je $tatnou rozpoCtovou organizaciou, realizuje vratenie Prostriedkov
mechanizmu alebo ich Casti formou platby na Gcet ureny Vykonavatefom alebo formou rozpoctového
opatrenia.
Ak poCas Realizacie Projektu a po¢as Doby udrZatelnosti Projektu Prijimatel zisti Nezrovnalost suvisiacu s
Projektom, zavazuje sa

a. Bezodkladne tito Nezrovnalost oznamit Vykonavatefovi podfa § 23 ods. 6 zakona o

mechanizme,

b. predloZit Vykonavatelovi prislusni dokumentéciu tykajlcu sa tejto Nezrovnalosti a

c. vysporiadat tito Nezrovnalost postupom, ktory blizie ur¢i Vykonavater.
Nezrovnalost je na U¢ely Zmluvy moZné vo vztahu k Prijimatelovi povazovat za vyrieSenu, len ak Prijimatel
odstranil protipravny stav, resp. pri¢iny vzniku Nezrovnalosti a vyrovnal vietky zavazky voci Vykonavatelovi,
ktoré mu vznikli v suvislosti so vznikom Nezrovnalosti.
Ak Prijimatel vrati Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast na ucet iny ako ucet uréeny Vykonavatefom,
prisluSny zavazok Prijimatela zostava nesplneny a financné vztahy voCi Vykonavatelovi sa povazuju za
nevysporiadané.
Prijimatel nie je opravneny jednostranne zapoCitat akukolfvek svoju pohladévku proti pohladavke na
vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich &asti, ani proti akymkolvek inym pohladavkam Vykonavatela
voci Prijimatelovi vzniknutych z akéhokolvek pravneho dévodu.
Ak je Prijimatel povinny vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast podfa tohto ¢lanku VZP, Vykonavatel
mdze s Prijimatelom uzavriet dohodu o splatkach alebo dohodu o odklade pinenia.
Zmluvné strany sa osobitne dohodli, ze ak o i len def lehoty podla odseku 4 tohto &lanku VZP pripadne na
obdobie mimoriadnej situacie, nudzového stavu alebo vynimocného stavu alebo na obdobie Siestich
mesiacov nasledujucich po ich odvolani, na vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti sa uplatni 60
drova lehota; zacCiatok plynutia lehoty sa nemeni.
Povinnost Prijimatela vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast, ak tato povinnost vyplynie z vysledku
vykonanej kontroly/auditu kedykolvek po€as U€innosti Zmluvy, nie je vysledkom predchadzajlcej
kontroly/auditu dotknuta.

Clanok 15. MENY A KURZOVE ROZDIELY

Ak Prijimatel uhradza vydavky Projektu vinej mene ako EUR, ZoP, ktora obsahuje prislusné Uétovné
doklady, je Vykonavatefom uhradzand v EUR. Pripadné kurzové rozdiely zné3a Prijimatel; ak tento ¢lanok
VZP neustanovuije inak. Pri pouziti vymenného kurzu pre potreby prepoCtu sumy vydavkov uhraddzanych
Prijimatelom v cudzej mene je Prijimatel povinny postupovat v sulade s tymto ¢lankom VZP a s § 24 zékona
0 Uctovnictve.

Pri prevode peniaznych prostriedkov v cudzej mene zo svojho U¢tu zriadeného v EUR na ucet dodavatela
zriadeného v cudzej mene Prijimatel na igely ZoP pouZije kurz banky platny v defi odpisania prostriedkov
Z UCty, tzn. v den uskutoCnenia Uctovneho pripadu. Vydavok prepocitany tymto kurzom na EUR zahrnie
Prijimatel do ZoP (ZoP - zlétovanie predfinancovania, ZoP - zi&tovanie zalohovej platby alebo ZoP -
refundacia).

Ak Prijimatel prevadza pefiazné prostriedky v cudzej mene zo svojho U¢tu zriadeného v cudzej mene na
(&et dodavatela v rovnakej cudzej mene, pouzije na idely ZoP referenény vymenny kurz uréeny a vyhlaseny
Eurdpskou centralnou bankou v den predchadzajuci driu uskutonenia uctovného pripadu. Vydavok
prepoditany tymto kurzom na EUR zahmie Prijimatel do ZoP (ZoP - zu&tovanie predfinancovania, ZoP -
zUgtovanie zalohovej platby alebo ZoP - refundacia).

Ak Prijimatel vyuziva systém predfinancovania, v predlozenej ZoP - poskytnutie predfinancovania pouzije
kurz banky platny v defi uskutoénenia tgtovného pripadu. Nasledne pri ZoP - zigtovanie predfinancovania
uplatni postup podfa tohto ¢lanku VZP.

Ak Prijimatel vyuziva systém predfinancovania, je povinny priebezne sledovat a kumulativne naratavat
kladni a zapornu hodnotu vzniknutych kurzovych rozdielov. Tento z&vereény kumulativny prehlad
vzniknutych kurzovych rozdielov je Prijimatel povinny priloZit k zavereénej ZoP. Ak zo zavere&ného
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kumulativneho prehfadu vyplyva pre Prijimatela kurzova strata, Prijimatel mbze v ramci zavereénej ZoP
poziadat o jej preplatenie, ak Vykonavatel urcil takyto vydavok ako opravneny v Priamom vyzvani alebo
v Zavaznej dokumentacii. Ak zo zaverecného kumulativneho prehladu vyplyva pre Prijimatela kurzovy zisk,
Prijimatel je povinny tuto sumu vratit podia ¢lanku 14 VZP.

Na ucely tohto €lanku VZP sa diiom uskutoénenia uctovného pripadu rozumie def uskutoénenia u¢tovného
pripadu podfa § 2 opatrenia Ministerstva financii SR €. 23054/2002-92, ktorym sa ustanovuju podrobnosti o
postupoch UCtovania a ramcovej Uétovej osnove pre podnikatelov UCtujucich v slstave podvojného
uctovnictva, uverejneného v ozndmeni Ministerstva financii SR €. 740/2002 Z. z.; uvedené sa primerane
vztahuje aj na Prijimatela, ktory nie je uctovnou jednotkou.

Clanok 16. UCTY PRIJIMATELA

Viykonavatel zabezpeCi Poskytnutie prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi formou rozpoctového opatrenia
v stlade so zakonom o rozpoétovych pravidlach, pripadne bezhotovostne na uéet vedeny v EUR (dalej len
,Ucet Prijimatela“). Cislo G&tu Prijimatela je uvedené v Prilohe &. 2 Opis Projektu.

Prijimatel je povinny udrZiavat Ucet Prijimatela otvoreny az do Finan¢ného ukoncenia Projektu. V pripade
zruSenia uétu Prijimatela je Prijimatel povinny nahradit ho inym G¢tom Prijimatela tak, aby vzdy existoval
otvoreny Ucet Prijimatela ureny na prijem Prostriedkov mechanizmu, o ktorom je Vykonavatel informovany
podla Eldnku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. V pripade otvorenia uctu pre prijem
Prostriedkov mechanizmu v komerénej banke v zahrani¢i Prijimatel zodpoveda za Uhradu vSetkych
nakladov spojenych s realizaciou platieb na a z tohto uctu na svoju tarchu.

Prijimatel mdze realizovat' Uhrady Oprévnenych vydavkov aj z inych U¢tov otvorenych Prijimatefom pri
dodrZani podmienok existencie u¢tu Prijimatela uréeného na prijem Prostriedkov mechanizmu. Prijimatel je
povinny oznamit Vykonavatelovi identifikaciu tychto uétov podfa ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu.

Ak su Prostriedky mechanizmu poskytované systémom predfinancovania alebo zalohovych platieb a takto
poskytnuté prostriedky st na Uéte Prijimatela Urocené, Prijimatel je povinny vzniknuté Uroky pouzit na
financovanie Projektu alebo jeho Casti. Ak Prijimatel nepouZil vynos na financovanie Projektu alebo jeho
Casti, je Prijimatel povinny vzniknuté Uroky vratit Vykonavatelovi podfa ¢lanku 14 VZP.

Ak je Prijimatelom Statna rozpoCtova organizacia, odsek 2 tohto &lanku VZP sa neuplatiiuje.

Clanok 17. PLATBY

Financovanie Projektu Vykonavatelom z Prostriedkov mechanizmu sa realizuje systémom predfinancovania,
systémom zalohovych platieb, systémom refundacie alebo kombinaciou tychto systémov.

Vzor Ziadosti o platbu uréi Vykonavatel v Zavaznej dokumentagii.

Na ucely tejto Zmluvy sa za defi poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti povazuje defi
pripisania platby na ucet Prijimatela. V pripade Prijimatela, ktorym je Statna rozpoctova organizacia, sa za
den poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ich asti povazuje defi aktivacie evidencného listu Uprav
rozpoc¢tu potvrdzujlci Upravu rozpoctu Prijimatela rozpoétovym opatrenim.

Jednotlivé systémy financovania je mozné vramci jedného Projektu kombinovat. Kombinacia dvoch
alebo viacerych systémov financovania je mozna za podmienky, Ze konkrétny vydavok bude vykazany len
v ramci jedného systému financovania.

V pripade kombinécie dvoch alebo viacerych systémov financovania v ramci jedného Projektu sa na uréenie
prav a povinnosti zmluvnych stran suCasne pouziju ustanovenia ¢lanku 17a az 17c VZP relevantné pre
pouzité systémy financovania.

Ak ddjde ku kombincii dvoch alebo viacerych systémov financovania v ramci jedného Projektu, Prijimatel
je povinny na kazdy z pouzitych systémov financovania predkladat samostatn(i ZoP, t,. Prijimatel nembze
v rémci jednej ZoP vykazovat vydavky financované viacerymi systémami.

Vykonavatel je opravneny zvysit alebo zniZit vy$ku finanénych prostriedkov v ZoP z technickych dévodov
na strane Vykonavatela, a to maximélne vo vyske 0,01% z maximélnej sumy Prostriedkov mechanizmu
podla ods. 3.1. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu v ramci jednej ZoP. Ustanovenie
ods. 3.4. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu tymto nie je dotknuté.
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Prijimatel je povinny vo vietkych predkladanych ZoP uvadzat vyluéne vydavky, ktoré s v stlade so
Zmluvou. Prijimatel zodpoveda za pravost, spravnost a kompletnost tdajov uvedenych v ZoP. Ak na
zaklade nepravych alebo nespravnych Udajov uvedenych v akejkolvek ZoP dojde k vyplateniu alebo
schvaleniu platby, Prijimatel je povinny takto vyplatené alebo schvalené Prostriedky mechanizmu vratit
Bezodkladne, od kedy sa o tejto skutoCnosti dozvie; ak sa o skutoCnosti, ze doSlo k vyplateniu alebo
schvaleniu platby na zaklade nespravnych alebo nepravych Udajov dozvie Vykonavatel, postupuje podla
¢lanku 14 VZP.
Podrobnejsi postup zmluvnych stran vratane blizSieho urCenia spdsobu vykonu ich prav a povinnosti
tykajucich sa systémov financovania ur¢i Zavazna dokumentacia.
Na Ucely tejto Zmluvy sa za Ghradu Uétovnych dokladov dodavatelovi povazuie aj:
a) Uhrada Ugtovnych dokladov postupnikovi v pripade, 7e dodavatel postipil pohladavku voci
Prijimatelovi tretej osobe podia § 524 aZ § 530 ObcCianskeho zakonnika,
b) Uhrada zaloznému veritelovi na zaklade vykonu zalozného prava na pohladavku dodavatefa voci
Prijimatelovi podia § 151a az § 151me Obcianskeho zakonnika,
c) Uhrada opravnenej osobe na zéaklade vykonu rozhodnutia voéi dodavatelovi podfa pravnych
predpisov SR,
d) zapocitanie pohladavok dodavatela a Prijimatefa podfa § 580 a 581 ObCianskeho zakonnika
alebo § 358 az 364 Obchodného zakonnika,
e) spinenie zavéazku vodi dodavatelovi podla § 568 Obcianskeho zékonnika.
V pripade, ze dodavatel postlpil pohladavku voéi Prijimatelovi tretej osobe podla § 524 az § 530
Obgianskeho zakonnika, Prijimatel vramci dokumentacie ZoP prediozi aj dokumenty preukazujice
postupenie pohladavky dodavatela na postupnika.
V pripade Uhrady zavazku Prijimatela zaloznému veritelovi pri vykone zalozného prava na pohladavku
dodévatela vodi Prijimatefovi podfa § 151a az § 151me Oblianskeho z&konnika Prijimatel v rdmci
dokumentacie ZoP prediozi aj dokumenty preukazujce vznik zalozného prava.
V pripade Uhrady zavézku Prijimatela opravnenej osobe na zaklade vykonu rozhodnutia voci dodavatelovi
podra pravnych predpisov SR Prijimatel v ramci dokumentacie ZoP predlozi aj dokumenty preukazujice
vykon rozhodnutia (napr. exekuény prikaz alebo vykonatelné rozhodnutie).
V pripade Ghrady zavazku Prijimatela dodévatefovi na zaklade uloZenia predmetu zavazku medzi
Prijimatelom a veritelom do notarskej Uschovy podia § 568 ObcCianskeho zakonnika Prijimatel v ramci
dokumentacie ZoP predloZi notarsku zapisnicu a dokumenty preukazujlce vykonanie uloZenia predmetu
zavazku do notarskej uschovy.
V pripade zapo€itania pohfadavok dodévatela a Prijimatefa podifa § 580 a 581 Obcianskeho zékonnika
alebo § 358 az 364 Obchodného zakonnika Prijimatel v ramci dokumentacie ZoP predlozi dokumenty
preukazujlce zapoCitanie pohladavok.
Ustanovenia tohto ¢lanku VZP sa nevztahuju na Prijimatela, ktory sa pri aplikécii niektorého z postupov
podla tohto ¢lanku VZP dostal do rozporu s pravnymi predpismi SR (napr. so zakonom o rozpoCtovych
pravidlach). Ustanovenia tohto ¢lanku VZP sa zaroven nevztahuji na pohfadavku podla ods. 6 ¢lanku 8
VZP.

Clanok 17a. Systém predfinancovania

Systémom predfinancovania sa Prostriedky mechanizmu poskytuji na Opravnené vydavky Projektu alebo ich
gast na zaklade Prijimatelom prediozenych neuhradenych Uétovnych dokladov v lehote splatnosti zavazku
dodavatelom.

Vykonavatel zabezpeti poskytnutie platby vyluéne na zaklade ZoP — poskytnutie predfinancovania
predlozenej Prijimatefom v EUR. Prijimatel v ramci ZoP — poskytnutie predfinancovania uvedie prehfad
vykéazanych vydavkov, vratane celkovych vykdzanych vydavkov, nérokovanej sumy finan¢nych prostriedkov
a ostatnych nenarokovanych vydavkov, a to v sulade s rozpo¢tom Projektu.

Prijimatel predklada Viykonavatelovi ZoP — poskytnutie predfinancovania spolu s neuhradenymi Ugtovnymi
dokladmi (napr. faktura) prijatymi od dodavatela a s relevantnou podpornou dokumentéciou podfa platnych
pravnych predpisov (najma zakona o U¢tovnictve a zakona o dani z prijmov), ktorej minimalny rozsah a dalSie
naleZitosti uréi Viykonavatel v Zavaznej dokumentacii, a to v lehote splatnosti tychto Ugtovnych dokladov.
Jeden rovnopis Uétovnych dokladov si ponechéva Prijimatel.

28



Prijimatel je povinny uhradit dodavatelom Ugtovné doklady, na ktoré bolo poskytnuté predfinancovanie,
najneskor do 7 pracovnych dni odo dia pripisania prislusnej platby na uéet Prijimatela, alebo odo dna
aktivacie evidencného listu Uprav rozpo¢tu potvrdzujuceho upravu rozpoétu v pripade Prijimatela, ktorym je
$tatna rozpoétova organizacia. Urok z omeskania v pripade omeskania Prijimatela s (ihradou zavazku voci
dodavatelovi a iné zmluvné sankcie znasa Prijimatel.

Po poskytnuti kazdej platby systémom predfinancovania je Prijimatel povinny cel jej vySku zuctovat, a to do
10 pracovnych dni odo diia pripisania tychto prostriedkov na ucet Prijimatela alebo odo diia aktivécie
evidenc¢ného listu Uprav rozpoCtu potvrdzujiceho upravu rozpoétu v pripade Prijimatela, ktorym je $tatna
rozpoctova organizacia. Nezictovany rozdiel predfinancovania je Prijimatel povinny vrétit Vykonévatelovi
najneskor do ¢asu dorudenia ZoP — zigtovanie predfinancovania Vykonavatelovi, priom sti¢astou takejto
ZoP - zltovanie predfinancovania st aj doklady preukazujuce vratenie nezudtovaného rozdielu
predfinancovania. Vykonavatel je opravneny akceptovat aj neskorSie vratenie nezuctovaného rozdielu
predfinancovania a jeho preukazanie zo strany Prijimatela, ak eSte nedoSlo k ukon€eniu overovania v ramci
kontroly ZoP — zugtovanie predfinancovania zo strany Vykonavatela.

Prijimatel zO&tuje platu Vykonavatelovi predlozenim ZoP — ziétovanie predfinancovania, ktort predklada
spolu s vypisom z Uétu potvrdzujicim prijem Prostriedkov mechanizmu, ako aj s dokladmi potvrdzujucimi
skuto&ndi Uhradu vydavkov deklarovanych v ZoP — z&tovanie predfinancovania, najma vypisom z U¢tu alebo
prehlasenim banky o Ghrade. Doklady potvrdzujice skutoénd Uhradu vydavkov deklarovanych v ZoP -
zUétovanie predfinancovania nie je potrebné predkladat pri vydavkoch vykazovanych formou zjednoduseného
vykazovania a vydavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhradzaju.

Prijimatel berie na vedomie, Ze Viykonavatel je povinny vykonat kontrolu ZoP — poskytnutie predfinancovania
a ZoP - z(gtovanie predfinancovania podla zakona o financnej kontrole. Po vykonani kontroly podfa
predchédzajlicej vety Vykonavatel ZoP — poskytnutie predfinancovania a ZoP — zuétovanie predfinancovania
schvali v plnej vyske, schvali vo vyske zniZzenej o sumu neopravnenych vydavkov alebo neschvali. Na zaklade
zaverov kontroly moze Vykonavatel poskytnut Prijimateflovi predfinancovanie v sume, ktora zodpoveda
identifikovanym Opravnenym vydavkom. V pripade, ak Vykonavatel ZoP — zi&tovanie predfinancovania na
zaklade vykonanej kontroly neschvali alebo schvéli v znizenej sume, Vykonavatel vyzve Prijimatela na
vratenie nezl¢tovaného predfinancovania, resp. neziétovanej ¢asti predfinancovania postupom podfa &lanku
14 VZP. Predfinancovanie sa povazuje za z(i¢tované, ak je ZoP — zu&tovanie predfinancovania schvalena
v plnej vy3ke, alebo ak Prijimatel vratil celd sumu poskytnutého predfinancovania alebo vréatil nezictovany
rozdiel poskytnutého predfinancovania Vykonavatelovi.

V pripade, ak Prijimatel neprediozi ZoP — zi&tovanie predfinancovania v lehote uréenej Vykonavatefom,
Viykonavatel méze umoznit' Prijimatelovi zUCtovat poskytnuté predfinancovanie v dodatoénej lehote alebo
poziadat' Prijimatela o vratenie predfinancovania. Pokial vznikne Prijimatefovi povinnost vratit' poskytnuté
predfinancovanie a Prijimatel predfinancovanie nevrati z vlastnej iniciativy, Vykonavatel vyzve Prijimatela na
vratenie nezlctovaného predfinancovania postupom podla ¢lanku 14 VZP.

Prijimatel vrati nezuctované predfinancovanie, resp. nezlUctovanu Cast predfinancovania na Ucet
Vlykonavatela, a to v priebehu rozpodtového roka na vydavkovy Ucet Vykonavatela a z predchadzajiceho
roka na prijmovy ucet Vykonavatela. Prijimatel, ktorym je Statna rozpoctova organizécia, realizuje vratenie
formou prevodu z uctu Prijimatela na Uget Vykonavatela alebo formou rozpoctového opatrenia, v sulade so
Ziadostou o vratenie podla ¢lanku 14 VZP.

Clanok 17b. Systém zalohovych platieb

Systémom zalohovych platieb sa Prostriedky mechanizmu poskytuju na Opravnené vydavky Projektu alebo
ich Gast na zaklade ZoP — poskytnutie zalohovej platby prediozenej Prijimatefom v EUR.

Prijimatel predklada Vykonavatelovi ZoP — poskytnutie zalohovej platby maximéalne do vysky 40 % z
celkovej vy8ky poskytnutych Prostriedkov mechanizmu.

Po poskytnuti zalohovej platby je Prijimatel povinny kazd( poskytnutd zalohovu platbu priebezne zuétovavat,
priom najneskér do 12 mesiacov odo dfia pripisania platby na ucte Prijimatela alebo odo dfa aktivacie
evidenéného listu Uprav rozpoCtu potvrdzujuceho Upravu rozpoCtu v pripade Prijimatefla, ktorym je Statna
rozpoctova organizacia, je Prijimatel povinny zictovat 100 % sumy kazdej poskytnutej zalohovej platby.
Prijimatel z(&tuje zalohovii platbu Vykonavatelovi prediozenim ZoP - zigtovanie zalohovej platby. Prijimater
v ramci ZoP — zGgtovanie zalohovej platby uvedie prehfad vykazanych vydavkov, vratane celkovych
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vykazanych vydavkov, narokovanej sumy finanénych prostriedkov a ostatnych nenarokovanych vydavkov, a
to v stilade s rozpo&tom Projektu. Prijimatel predklada ZoP - zétovanie zalohovej platby spolu s Uétovnymi
dokladmi (napr. faktura) prijatymi od dodavatela ako aj s Uétovnymi dokladmi preukazuijticimi skutodnd Ghradu
vydavkov vykazanych v ZoP — zugtovanie zalohovej platby a relevantnou podpornou dokumentaciou podla
platnych pravnych predpisov (najma zakona o Uctovnictve a zakona o dani z prijmov), ktorej minimalny rozsah
a dalSie nalezZitosti ur€i Vykonavatel v Zavaznej dokumentécii. Doklady potvrdzujice skutoéni Uhradu
vydavkov deklarovanych v ZoP — ziétovanie zalohovej platby nie je potrebné predkladat pri vjydavkoch
vykazovanych formou zjednodu$eného vykazovania a vydavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhradzaju.
Jednu zalohovu platbu mozno zugtovat predlozenim viacerych ZoP — zU&tovanie zalohovej platby. Povinnost
zuctovat 100 % sumy kaZdej poskytnutej zalohovej platby v lehote 12 mesiacov odo dria pripisania finannych
prostriedkov na Ucte Prijimatela alebo odo dia aktivacie evidenéného listu Uprav rozpo¢tu potvrdzujiceho
Upravu rozpoétu v pripade Prijimatefla, ktorym je $tatna rozpoCtova organizécia, sa vztahuje osobitne ku
kazdej poskytnutej zalohovej platbe, pricom kazdi predkladan(i ZoP — zi&tovanie zalohovej platby je potrebné
priradit’ k najstarSej poskytnutej nezuétovanej zalohovej platbe. Viaceré zalohové platby mozno zuctovat
predloZenim jednej ZoP — zi&tovanie zalohovej platby.

Ak predchadzajuca zalohové platba nebola poskytnuta v maximalnej vyske zalohovej platby podfa odseku 2
tohto ¢lanku VZP, Prijimatel méze poziadat o dal$iu zalohovlu platbu v sume rovnajicej sa rozdielu
maximalnej vysky zalohovej platby a predchadzajucej poskytnutej zalohovej platby. Ak predchadzajlca
zalohova platba bola Ciastoéne zuctovana, Prijimatel mbZe poZiadat o daliu zalohovu platbu v sume
rovnajlcej sa rozdielu maximainej vy$ky zalohovej platby podla odseku 2 tohto ¢lanku VZP a predchadzajlce;
poskytnutej a nezuétovanej zalohovej platby.

Prijimatel berie na vedomie, Ze Vykonavate! je povinny vykonat kontrolu ZoP — poskytnutie zalohovej platby
a ZoP - zlgtovanie zalohovej platby podia zakona o finanénej kontrole. Po vykonani kontroly podfa
predchadzajlicej vety Vykonavatel ZoP — poskytnutie zalohovej platby a ZoP — zG&tovanie zalohovej platby
schvali v pinej vyske, schvali vo vyske znizenej o sumu neopravnenych vydavkov alebo neschvali. Na zéklade
zaverov kontroly moze Vykonavatel poskytnut Prijimateflovi zalohovu platbu v sume, ktord zodpoveda
identifikovanym Opravnenych vydavkom. Zalohova platba sa povazuje za zu&tovant, ak je ZoP — z(i&tovanie
zalohovej platby (alebo viaceré ZoP — zlétovanie zalohovej platby) schvalena v sume poskytnutej zalohovej
platoy alebo Prijimatel vratil celi sumu poskytnutej zalohovej platby alebo vrétil nezuétovany rozdiel
poskytnutej zalohy Vykonavatelovi.

Ak Vykonavatel v predlozenej ZoP — zlgtovanie zalohovej platby identifikoval neopravnené vydavky pred
uplynutim prisludnej 12-mesacnej lehoty na zuctovanie, Prijimatel moZe takto identifikovani neztétovanu
sumu zugtovat predlozenim dalej ZoP - zigtovanie zalohovej platby do skonéenia prislusnej 12-mesagnej
lehoty na zuctovanie.

Ak Prijimatel nezuctuje 100 % poskytnutej zalohovej platby do 12 mesiacov odo diia pripisania platby na ucet
Prijimatela alebo odo dfa aktivacie evidenéného listu Uprav rozpoGtu potvrdzujiceho Upravu rozpogtu v
pripade Prijimatela, ktorym je Statna rozpodtova organizacia, Prijimatel je povinny do 30 dni po uplynuti 12-
mesacnej lehoty na zuctovanie danej zalohovej platby vratit sumu nezuctovaného rozdielu poskytnute;
zalohove;j platby.

Ak Vykonavate! v predlozenej ZoP — zUétovanie zalohovej platby identifikoval neopravnené vydavky po
uplynuti 12-mesacnej lehoty na zuctovanie, Prijimatel je povinny vratit sumu nezuctovaného rozdielu
poskytnutej zalohovej platby podla ¢lanku 14 VZP.

V pripade, ak Prijimatel najneskor do skoncenia lehoty na zuctovanie poskytnutej zalohovej platby nepredlozi
ZoP - z(&tovanie zalohovej platby alebo nepredlozi ZoP — zu&tovanie zalohovej platby v objeme dostatoénom
na zUCtovanie kazdej poskytnutej zélohovej platby, Vykonavatel méze umoznit Prijimatefovi zuctovat
poskytnutu zalohovu platbu v dodatoCnej lehote alebo poZiadat Prijimatela o vratenie nezuctovanej zalohovej
platby alebo nezuctovaného rozdielu zélohovej platby. Pokial vznikne Prijimatefovi povinnost vréatit
nezuctovanu poskytnutu zalohovu platbu alebo nezlctovany rozdiel poskytnutej zalohovej platby
Viykonavatelovi a Prijimatel tak neurobi z vlastnej iniciativy, Vykonavatel' vyzve Prijimatela na vratenie
postupom podfa ¢lanku 14 VZP.

Prijimatel vrati nezuétovanu poskytnutd zalohovu platbu, resp. nezi¢tovany rozdiel poskytnutej zalohove;
platoy na Ucet Vykonavatela, ato v priebehu rozpoétového roka na vydavkovy uéet Vykonavatela a
z predchadzajuceho roka na prijmovy Ucet Vykonavatela. Prijimatel, ktorym je $tatna rozpoctova organizacia,
realizuje vratenie formou prevodu z U¢tu Prijimatela na ucet Vykonavatela alebo formou rozpoctového
opatrenia, v stlade so Ziadostou o vratenie podla ¢lanku 14 VZP.
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Clanok 17c. Systém refundacie

Systémom refundécie sa Prostriedky mechanizmu poskytuji na Opravnené vydavky Projektu alebo ich ¢ast
na zaklade ZoP - priebezna platba prediozenej Prijimatelom v EUR.

V ramci systému refundacie je Prijimatel povinny uhradit vydavky najskér z vlastnych zdrojov a tieto mu su
nasledne pri jednotlivych platbach refundované z Prostriedkov mechanizmu aZz do vySky Opravnenych
vydavkov.

Vramci ZoP - priebezna platba Prijimatel uvedie prehfad vykazanych vydavkov, vratane celkovych
vykazanych vydavkov, narokovanej sumy financnych prostriedkov a ostatnych nenarokovanych vydavkov, a
to v stlade s rozpoétom Projektu. Prijimatel predklada ZoP — priebezn4 platba spolu s Ugtovnymi dokladmi
(napr. faktura) prijaté od dodavatela ako aj s Utovnymi dokladmi preukazuijticimi skutodnd Ghradu vydavkov
vykazanych v ZoP — priebezna platba a relevantnou podpornou dokumentaciu podfa platnych pravnych
predpisov (najmé zakona o U¢tovnictve a zakona o dani z prijmov), ktorej minimalny rozsah a dalSie nélezitosti
uréi Vykonavatel' v Zavaznej dokumentécii. Doklady potvrdzujice skutoénu Uhradu vydavkov deklarovanych
v ZoP — priebezn4 platba nie je potrebné predkladat pri vydavkoch vykazovanych formou zjednodu$eného
vykazovania a vydavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhradzaju.

Prijimater berie na vedomie, e Viykonavate! je povinny vykonat kontrolu ZoP — priebezna platba podla zakona
o finanénej kontrole. Po vykonani kontroly podla predchadzaijlicej vety Viykonavatel ZoP — priebezna platba
schvali v plnej vyske, schvali vo vySke zniZenej o sumu neopravnenych vydavkov alebo neschvali. Na zaklade
zaverov kontroly méze Vykonavatel poskytnut Prijimatelovi platbu v sume, ktora zodpoveda identifikovanym
Opravnenych vydavkom.
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Priloha ¢. 2 Zmluvy

Opis projektu
Mechanizmus: Plan obnovy a odolnosti Slovenskej republiky (dalej aj ,POO")
Néazov komponentu: Komponent 15 — Reforma justicie
Nazov investicie: Investicia 1: reorganizacia sudov — renovacia budov
Nézov vyzvania: Modernizacia budovy Krajského sidu v Kosiciach - faza 1. dprava

projektovej dokumentacie a zabezpeéenie inzinierskej &innosti,
autorského dozoru astavebného dozoru afaza 2. realizacia
stavebnych prac

Koéd priameho vyzvania (€islo): 15101-13-P21

1.1 Identifikacné udaje prijimatefa

Nazov: Krajsky sud v KoSiciach

Sidlo: Starova 29, 041 51 Kosice

Pravna Statna rozpoCtova organizécia

forma:

Statutarny JUDr. Frederika Zozuldkova, predsednic¢ka sudu

organ:

Postova Starova 29, 041 51 Kosice

adresa:

ICO: 00215783 DIC: | 2020785954 IC DPH: SK2020785954, podla

§7

1.2 Kontaktna osoba prijimatefa

Meno, priezvisko, titul: JUDr. Frederika Zozul'dkova, predsednicka stdu

Adresa na dorucovanie Starova 29, 041 51 Kosice

pisomnosti:

Email: .

Telefonicky kontakt:

2. |dentifikacné udaje o projekte

Nézov projektu: Modernizacia budovy Krajského sidu v Kosiciach - faza 1. dprava
projektovej dokumentacie a zabezpeéenie inzinierskej &innosti,
autorského dozoru astavebného dozoru afaza 2. realizacia
stavebnych prac

Miesto realizacie projektu: Krajsky sid v Kogiciach, Sturova 29, 041 51 Kosice

Cislo LV*, katastralne uzemie, LV €. 10217, k.0. Hustaky (827029), obec KoSice-Staré Mesto, parcely €.
parcelné éislo a stpisné Eislo: 327112, 327113, 3271/4, 3271/5, 3271/6, 3312/26, supisné Eislo: 1369

Ciel projektu: Cielom pouzitia prostriedkov mechanizmu je modernizacia budovy
Krajského sudu v KoSiciach, s ohladom na znizenie energetickej naroénosti
budovy, modernizaciu a obnovu priestorov pre verejnost a zlepSenie
pracovnych podmienok pre zamestnancov sudu.

TLV-list vlastnictva
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Datum zacatia realizacie 01.01.2023
projektu:
Termin ukonéenia realizacie 30.06.2026
projektuZ:
Celkova dizka realizacie 42 mesiacov
projektus:
3. Aktivity projektu
Aktivita 1
Oznacenie aktivity Trvanie od: Trvanie do:
Vyhotovenie projektovej dokumentacie — dokumentacia 1.1.2023 1.8.2024

zmeny stavby pred dokonéenim pre stavebné
povolenie, Uprava dokumentacie pre realizaciu stavby

Podaktivita 1.1

Oznacenie podaktivity Trvanie od: Trvanie do:

Uprava projektovej dokumentacie - dokumentacia 1.1.2023 31.12.2023
zmeny stavby pred dokonéenim pre stavebné
povolenie, dokumentacia pre realizaciu stavby

Struény popis podaktivity:

a) Dokumentacia pre realizaciu stavby I. etapy stavby, vratane ¢asového harmonogramu a so samostatnym
vykazom vymer, v ktorom budu celkové néklady rozdelené do 2 skupin na zelené investicie a bezné
investicie . Zaroven v rekapitulatnom liste Vykazu vymer bude v pozndmke uvedené, do ktorych oblasti
patria investicie do zelenych opatreni (podla Prilohy 2), ktoré musia byt minimaine vo vyske 30%
z celkovych prostriedkov mechanizmu uréenych na financovanie fazy | a Il priameho vyzvania.

o  Dokument ,Zoznam prac modernizécie budovy sudu” (Priloha_2)
o Dokument ,Energetické hodnotenie stavby®, v ktorom bude deklarovana energetickd Uspora
minimalna 30%, po vykonani navrhnutych opatreni v rdmci |. etapy stavebnych prac

b) Dokumentacia zmeny stavby pred dokonéenim . etapy stavby.

Vetky projektové prace sU viazané na presné zadanie, ktoré vychadza z Dodatku €. 1 k zmluve o dielo (dalej iba
Dodatok ¢&. 1 k ZoD)# uzatvoreného s povodnym projektantom vysttazeného vo verejnom obstaravani.
Dokumentacia sa vyhotovuje v nadvéaznosti na zmeny zameru stavby a jej financovania, ktora si vyzaduje zmenu
projekénej pripravy.

Vystupy podaktivity: dokumentacia pre stavebné povolenie - zmeny stavby pred dokonéenim (dalej aj
-ZSPD"), dokumentacia pre realizaciu stavby (d'alej aj ,DRS“), energetické hodnotenie/ energeticky audit
stavu budovy pred realizaciou projektu aenergetické hodnotenie stavu budovy po navrhovanych
stavebnych Upravach, ktoré s predmetom dokumentacie pre realizaciu stavby.

Podaktivita 1.2

Oznadenie podaktivity Trvanie od: Trvanie do:
Uprava stavebného zameru 1.1.2024 1.8.2024
Struény popis podaktivity:

Uprava povodného stavebného zameru vypracovaného diia 23.3.2018 vsulade so zmenami v projektovej
dokumentacii.

Sucastou Stavebného zadmeru podla zakona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach je: Sprievodna a technicka
sprava, ekonomicka sprava, vykresy, doklady.

2 Uyedie sa mesiac a rok
3 Dlzka sa uvadza v mesiacoch
4 https://www.crz.gov.sk/data/att/4252872.pdf
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Vystupy podaktivity: dokumentacia k uprave stavebného zameru (d'alej aj ,DSZ“) pre ucely vykonania
Statnej expertizy zo strany Ministerstva Dopravy SR v zmysle zdkona Zakon €. 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach.

Aktivita 2

Oznacenie aktivity Trvanie od: Trvanie do:
Autorsky dozor 1.9.2024 30.6.2026
Struény popis aktivity:

Zabezpecenie Cinnosti autorského dozoru zo strany spracovatela projektovej dokumentécie pocas realizécie diela.

Vystupy aktivity: Finalna sprava autorského dozoru

Aktivita 3

Oznacenie aktivity Trvanie od: Trvanie do:
Stavebny dozor 1.9.2024 30.6.2026
Struény popis aktivity:

Zabezpecenie Cinnosti stavebného dozoru pocas realizacie stavby

Vystupy aktivity: Finalna sprava stavebného dozoru

Aktivita 4

Oznacenie aktivity Trvanie od: Trvanie do:
Inzinierska ¢innost’ 1.9.2024 30.6.2026
Podaktivita 4.1

Oznadenie podaktivity Trvanie od: Trvanie do:
:)noi\igilil;lsi? ¢innost' - zmena uz vydaného stavebného 1.9.2024 31.12.2025
Struény popis podaktivity:

Zabezpecenie inzinierskej Cinnosti pri priprave a uskutogfiovani stavby, zastupovanie stavebnika pri komunikacii
s dotknutymi organmi, zabezpe&ovanie vstupov a podkladov pre v3etky stupne konani, technickd podpora vo
vztahu k vyberu dodavatela stavby, vratane podpory pocas procesu verejného obstaravania.

Dana aktivita bude vykonavand internymi personalnymi kapacitami Krajského sudu v KoSiciach a nebude
financovana z prostriedkov POO.

Vystupy podaktivity: zmena uz vydaného stavebného povolenia

Podaktivita 4.2

Oznadenie podaktivity Trvanie od: Trvanie do:
InZinierska €innost’ - kolaudacné rozhodnutie 1.1.2026 30.6.2026
Struény popis podaktivity:

Zabezpecenie inzinierskej Cinnosti ku kolaudacii stavby, zastupovanie stavebnika pri komunikacii s dotknutymi
organmi, zabezpeCovanie vstupov a podkladov pre kolaudaéné konanie, vratane koordinécie a sucinnosti so
stavebnym dozorom a realizatorom stavby.

Danad aktivita bude vykondvana internymi personalnymi kapacitami Krajského sudu v KoSiciach a nebude
financovana z prostriedkov POO.

Vystupy podaktivity: kolaudaéné rozhodnutie
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Aktivita 5

Oznacenie aktivity Trvanie od: Trvanie do:

Vyrub stromov, finanéna néhrada a nahradna vysadba

; . , 1.1.2024 30.6.2026
v zmysle platného povolenia na vyrub

Struény popis aktivity:

Na zaklade povolenia na vyrub vydany dfia 23.8. 2021 zo strany Referatu Zivotného prostredia mesta KoSice bude
vykonany vyrub konkrétnych stromov, ktoré je potrebné odstranit z dévodu potreby pripravy staveniska pred
zahajenim stavebnych prac. Z povolenia na vyrub nasledne vyplyva uhrada finanénej nahrady uréenej na zéklade
Vypoltu spoloCenskej hodnoty stromov a po ukonéeni stavebnych prac je nutné vykonat nahradnd vysadbu
stromov.

Vystupy podaktivity: Kladné stanovisko Referatu Zivotného prostredia mesta KoSice ohladom splnenia
podmienok vyplyvajucich zo Stanoviska uradu zo dia 23.8. 2021, ktoré bude vydané pred zahajenim
kolaudaéného konania po ukonéeni modernizécie budovy stidu.

Aktivita 6

Oznacenie aktivity Trvanie od: Trvanie do:

Vyhotovenie projektovej dokumentacie — dokumentacia

skutoc¢ného vyhotovenia 1.6.2025 30.6.2026

Struény popis aktivity:

Vlypracovanie a zabezpeCenie projektovej dokumentacie pre skutocné vyhotovenie diela po realizacii, vratane
Casového harmonogramu a so samostatnym vykazom vymer, v ktorom budl vysledné néklady rozdelené do 2
skupin na zelené investicie a bezné investicie. Zaroveri v rekapitulaénom liste Viykazu vymer bude v poznamke
uvedené, do ktorych oblasti patria investicie do zelenych opatreni (podfa Prilohy 2), ktoré musia byt minimalne vo
vyske 30% z celkovych prostriedkov mechanizmu uréenych na financovanie fazy | a Il priameho vyzvania.

V projektovej dokumentécii skutoéného vyhotovenia budu zakreslené v8etky zmeny, ktoré boli vykonané pocas
realizacie diela, vratane spracovania a predloZenie energetického certifikatu.

Vystupy podaktivity: dokumentacia skutoéného vyhotovenia stavby (d'alej aj ,DSV“) a predlozZenie
energetického certifikdtu v zmysle zakona ¢. 555/2005 Z. z. v platnom zneni alebo iného prisluS§ného
dokumentu spracovaného v silade s vyhlaskou €. 364/2012 Z. z. vypracovanom po ukonéeni obnovy
budovy (vid. odporti¢any vzor postidenia minimalnej uspory energie v Prilohe ¢ 3.1 - 4 Metodicka prirucka -
budovy v Plane obnovy).

Aktivita 7

Oznacenie aktivity Trvanie od: Trvanie do:
Koordinator BOZP 1.9.2024 30.6.2026
Struény popis aktivity:

Zabezpecenie Cinnosti koordinatora BOZP pocas realizacie stavby.

Vystupy aktivity: Finalna sprava koordinatora BOZP

Aktivita 8

Oznacenie aktivity Trvanie od: Trvanie do:
Realizécia stavby 1.9.2024 30.6.2026
Struény popis aktivity:

Zhotovenie stavebného diela podla dodanej projektovej dokumentacie v nizSie uvedenom rozsahu stavebnych
préc:
1. RekonStrukcia hlavnej budovy

1.1.  Architektonicko-stavebné rieSenie (bUracie préce, fasada, strecha, hygienické priestory)

1.2.  Zdravotechnika

Financované PLAN :OBNOVY:
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1.3. Vykurovanie

1.4. Vzduchotechnika

1.5. Chladenie

1.6. Elektroinstalacia - silnoprud
1.7. Elektroinstalacia — slaboprid
1.8. Vytahy, imobilna ploSina
1.9. Meranie a regulacia

1.10. EPS

1.11. Projekt organizacie vystavby

2. Rekonstrukcia a pristavba viacuroviiového parkoviska

2.1. Architektonicko-stavebné rieSenie
2.2. Elektroinstalacia
2.3. Zdravotechnika

3. Komunikécie, spevnené plochy a chodniky
4. Aredlové osvetlenie — prekladka a ochrana vedeni
5. Slabopridové vedenie — prekladka a ochrana podzemnych vedeni

Vystupy aktivity: Preberaci protokol o odovzdani diela po pravoplatnom kolaudaénom rozhodnuti
podpisany prijimatelom (sudom), stavebnym dozorom a realizatorom stavebného diela

4. Meratelné ukazovatele

Nézov meratelného ukazovatela: Merna jednotka: Ciel'ova hodnota:
Plocha pred rekonstrukciou (m2) 25 608,00
Rekonstruovana plocha budov siidov
Plocha po rekonstrukcii (m2) 25 608,00
Pocet typov vypracovanej projektovej dokumentacie* ks 4
Uspora primarnej energie dosiahnuta modernizaciou % (min.) 30,00

* Prijimatel vypracuje nasledovné typy projektovej dokumentécie: dokumentacia k Uprave stavebného zameru -
DSZ, dokumentaciu pre zmenu stavebného povolenia — ZSPD, dokumentaciu pre realizaciu stavby — DRS,
dokumentacia skutoéného vyhotovenia stavby — DSV

5. Financovanie projektu

Pozadovana vyska prostriedkov 24 432 472,67
mechanizmu bez DPH (v eur):

Opravnena vyska prostriedkov 29 318 967,20

mechanizmu celkom s DPH (v eur):

Opravnena vyska prostriedkov 24 432 472,67

mechanizmu bez DPH (v eur):

DPH (ak relevantné): 4 886 494,53

Systém financovania: zalohové platba, predfinancovanie, refundécia a ich kombinacia

Bankové spojenie ziadatela a Cislo
Uctu v tvare IBAN:

Z prostriedkov mechanizmu budl financované vydavky na vypracovanie projektovej dokumentacie, analyz,
projektovej Cinnosti, poradenstva a autorského dozoru, stavebného dozoru arealizacie stavby bezprostredne
suvisiacich s opravnenymi aktivitami uvedenymi v bode 2.2 vyzvania atiez v jeho prilohe 2 Zoznam prac pre
modernizaciu budovy stdu)

Financné prostriedky z poloZky Rezerva na nepredvidané vydavky suvisiace so stavebnymi pracami bude méct
prijimatel pouZit poCas realizacie projektu vyhradne so suhlasom vykonavatela.

Minimalne 30% z celkovej financnej alokacie investicnej akcie (t.z. z celkovej vySky prostriedkov mechanizmu
uréenych na fazu | a Il priameho vyzvania) je uréenych na financovanie investicii do zelenych opatrenis:

5 Prehlad opatreni, ktoré je mozné zahmUt do zelenej Gasti alokacie, tzv. ,zelenych opatreni“ sa nachadza v Prilohe 2 Zoznam prac pre
modernizéciu budovy sudu a je v sulade s Metodickou priruckou k vystavbe a obnove budov, ktora tvori prilohu €. 3.1 — 4 Systému
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Polozka MJ Pocet Cena spolu Cena spolu
bez DPH s DPH
Naklady na zabezpecenie
projektovej dokumentacie | .4 1 535 435,67 642 522,80
a ostatnych suvisiacich
¢innosti
Naklady na realizaciu projekt ! 23897 037,00 28 676 444,40
prac stavebného diela
SUMAR: 24 432 472,67 29 318 967,20

6.1 Indikativny rozpis poloziek:

Aktivita Polozka Jednotkova | Pocet Cena Cena Cena celkom s
C. cena bez DPH bez DPH DPH
bezné vydavky | ,zelené” vydavky

Naklady na
1 dokumentamy 62 300,00 1 62 300,00 - 74 760,00
pre stavebné

povolenie

Néklady na
vypracovanie
realizacnej
dokumentacie

145 469,00 1 145 469,00 - 174 562,80

Naklady na
dokumentaciu
1 k Uprave 35000,00 1 35000,00 - 42 000,00
stavebného

zameru

Naklady na
zabezpecenie
autorského
dozoru

48 000,00 1 48 000,00 - 57 600,00

Néklady na
zabezpecenie
stavebného
dozoru

158 500,00 1 158 500,00 - 190 200,00

Naklady na
povoleny
vyrub stromov,
finanénu
nahradu za
vyrub
a nahradnu
vysadbu

24 166,67 1 24 166,67 - 29 000,00

implementécie planu obnovy a odolnosti SR dostupnej na webe www.planobnovy.sk a v ,Zozname prac pre modernizaciu budovy sudu®,
ktory je prilohou Prilohy €. 2 ,Opis projektu” Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu
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Naklady na
dokumentaciu
skuto¢ného
vyhotovenia

38 000,00

38 000,00

45600,00

Naklady na
zabezpecenie
koordinatora
BOzP

24 000,00

24 000,00

28 800,00

Néklady na
realizaciu
stavby -

ostatné
stavebné
Upravy

10 668 888,25

10 668 888,25

12 802 665,90

Néklady na
realizaciu
stavby -

zelené
vydavky

11212 148,75

11212 148,75

13 454 578,50

Rezerva na
nepredvidané
vydavky
suvisiace so
stavebnymi
pracami

2016 000,00

2016 000,00

2419 200,00

Spolu

13 220 323,92 11 212 148,75

29 318 967,20

SUMAR: 24 432 472,67 29 318 967,20

Datum podpisu | Titul, meno a priezvisko

Statutarneho orgénu

Miesto podpisu Subjekt Podpis

JUDr. Frederika Zozulakova
predsednicka sudu

Krajsky sud v KoSiciach

7. Prilohy

Priloha 1 Rekapitulacia objektov stavby

Priloha 2 Zoznam prac pre modernizaciu budovy sudu




Priloha ¢. 1 Opisu projektu

REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Koéd:
Stavba: Rekonétrukcia a nadstavba AB justi¢nych zlozZiek KoSice
Miesto: Kosice Datum:
Objednavatel Projektant
Zhotovitel: Spracovatel:
typ investicie
Kaéd Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR] bezné investicie zelené investicie

Naklady z rozpoctov

S0 01.01 Fasada, strecha, okna
101 Stavebna cast’
102 Zdravotechnika + napojenie a odvodnenie klimatizacii
103 Elektroinstalacia + bleskozvod
S0 01.02 Plosina pre imobilnych
S0 01.03 Rekonstrukcia vonkajsieho schodiska hlavného vstupu do
SO 01.04 Socialne miestnosti , Budova C - zriadenie WC pre imobilnych
01.04.01 Architektira - stavebna ¢ast’
01.04.02 Vzduchotechnika
S0 01.05 Novy vytah pre imobilnych
S0 01.06 Rekonstrukcia povrchovych tprav podhladov, stien, stropov,
S0 01.07 Vykurovanie
SO 01.08 Slaboprud
S0 01.09 Chladenie a klimatizacia
S0 01.10 Vymena vyt'ahov
S0 01.11 Silnoprud
S0 01.12 HSP
S0 01.13 MaR
SO 01.14 EPS
S0 03 Rekonstrukcia a pristavba viactiroviiového parkoviska
03.01 Architektonicko-stavebné rieSenie
03.02 Elektroinstalacia
03.03 Zdravotechnika
SO 04 Komunikacie, spevnené plochy a chodniky
SO 04.1 Komunikacie, spevnené plochy a chodniky — vnutroblok
SO 04.2 Komunikacie, spevnené plochy a chodniky — Blok A
S0 04.3 Komunikacie a spevnené plochy — Parkovaci dom
S0 12 Arealové osvetlenie — prekladka a ochrana
S0 13 Slaboprudové vedenie Sitel — prekladka a ochrana podzemnych
S0 15 Slaboprudové vedenie Slovanet — ochrana podzemnych vedeni
SO 16 Slaboprudové vedenie Delta Online — prekladka a ochrana
01 POV

23 897 036,98

28 676 444,38

12 684 888,24

11212 148,74

percentualne

53,08%

46,92%

CELKOM

Oblast’ podpory - Zelené investicie
A1.1,A1.7, A1.11, A1.12, A2.1
B2.5

B4.1,B4.3,B4.4

B6.1
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Oblast podpory]Podoblast’ podpory Aktivita Kategoria |Aktivita ANO / NIE
A1 ZlepSenie tepelnej ochrany konstrukcie (TOK) zateplenim z vonkajsej strany pouzitim kontakiného zateplovacieho systému ANO
A1.2 Zlepsenie TOK zateplenim z vonkajsej strany pouzitim odvetraného systému NIE
Obnova obvodovych stien a stropu nad vonkajsim prostredim A13 Zlep$enie TOK pouzitim tepelnoizolacnej omietky z vonkajsej strany v pasivnej ploche fasady NIE
A1.4 Zlepsenie TOK pouzitim tepelnoizolacnej omietky z vonkajsej strany v profilovanej ploche fasady NIE
. A15 Zlep$enie TOK z vnutornej strany NIE
Obnova stresného plssta A1.6 Zlep$enie TOK $ikmej strechy !\JIE
A7 Zlepsenie TOK plochej strechy ANO
A obalové Obnova vntornych konstrukcii oddelujicich vykurované a A1.10 Zlepsenie TOK podlahy vykurovaného priestoru na teréne NIE
konstrukcie nevykurované priestory A1.11 |Zlepsenie TOK steny vykurovaného priestoru prilahlej k zemine ANO
A1.12 V/ymena otvorovych konstrukcii, zasklenych stien, vratane historickych okien ANO
Obnova otvorovych kongtrukii A1.13 Vymena von.kajé.ich kridiel / svetlik.ov | garazovych bran NIE
Al.14 Vymena / pridanie vnitornych kridiel NIE
A1.15 Instalacia tesnenia na kridla a obnova pripojovacej $kary NIE
Systém tieniacej techniky A2.1 Systém tieniace] techniky — instalécia elektrickej tieniacej techniky alebo pasivnych tieniacich prvkov otvorovych konstrukcii na obvodovej stene ANO
A2 adaptacné opatrenia Vegetacna strecha A2.2 Vegetaéna strecha — vybudovanie vegetaéného stvrstvia na streche budovy NIE
Vegetacna stena A2.3 Vegetatna stena — vybudovanie zelenej steny na vonkajsom povrchu budovy NIE
Tepelné Cerpadlo pre teplovodny systém vykurovania B1.1 Tepelné ¢erpadlo pre teplovodny systém vykurovania — vymena zdroja tepla za tepelné cerpadio NIE
Tepelné Cerpadlo B1.2 Tepelné ¢erpadlo vzduch - vzduch- vymena zdroja tepla za tepelné cerpadio NIE
B1 vykurovanie Plynovy kondenzacny kotol B1.3 Plynovy kondenzacny kotol — vymena zdroja tepla za plynovy kondenzacny kotol, vratane komina a suvisiacich rozvodov plynu NIE
Odovzdavacia stanica tepla B1.4 Vymena alebo modernizacia VST (vymennikova stanica tepla) a OST (Odovzdavacia stanica tepla) v ramci obnovy budov NIE
Vykurovaci systém B1.5 Vykurovaci systém — vymena vykurovacieho systému ANO
Tepelné Cerpadlo pre ohrev vody B2.1 Tepelné ¢erpadlo pre ohrev vody — vymena zariadenia na ohrev vody za tepelné cerpadlo vyluéne na ohrev vody NIE
Systém vyuZivajlci teplo z odpadovych vod B2.2 Systém vyuzivajlci teplo z odpadovych vad — vyn inStalacia systému vyuzivajliceho teplo z odpadovych vod pre predohrev teplej vody NIE
B2 tepla voda Solarny kolektor B2.3 Solarny kolektor — indtalacia systému solarnych kolektorov na predohrev vody NIE
Zasobnik teplej vody B24 Zasobnik teplej vody — vymena / indtalacia zasobnika teplej vody NIE
Systém distriblicie teplej vody B2.5 Systém distriblicie teplej vody — vymena distribuéného systému teplej vody ANO
B zariadenia Systém niteného vetrania so spatnym ziskavanim tepla B3.1 Systém nuteného vetrania so spatnym ziskavanim tepla — vymenalinstalacia systému niteného vetrania so spatnym ziskavanim tepla (rekuperacia) NIE
B3 vetranie a chladenie Zariadenie nuteného vetrania so spatnym ziskavanim tepla B3.2 Zariadenie nuteného vetrania so spatnym ziskavanim tepla — vymena zariadenia na nitené vetranie za nové zariadenie na nutené vetranie so spatnym ziskavanim tepla NIE
. X ) B3.3 Vymena systému chladenia — vymena existujiceho chladiaceho systému NIE
\Vymena systému chladenia = =
B34 Zdroj chladu - vymena zdroja chladu NIE
B4.1 Systém umelého osvetlenia — vymena svetelnych zdrojov za nové svietidla vyuzivajlice LED technologiu s prisluSenstvom ANO
B4.2 InStalécia alebo modernizacia systému osvetleni s pokrocilym systémom automatického ovladania NIE
B4 elektroinstalacia Systém umelého osvetlenia B4.3 Zmena usporiadania svietidiel ANO
B4.4 Instalovanie pohybovych snimacov ANO
B4.5 Instalovanie pohybovych a jasovych snimacov NIE
R Fotovolticky systém B5.1 Fotovolticky systém - instalacia fotovoltického systému NIE
Batériovy systém B5.2 Batériovy systém — inStalécia batériového systému na baze litia NIE
B6 energeticky manazment Systém energetického manazmentu budovy B6.1 Systém energetického manazmentu budovy - indtalécia centralnej riadiacej jednotky a inteligentnej infrastruktury k jednotlivym zariadeniam/miestam spotreby energie, meranie a regulacia spotreby tepla ANO
Sandcia vlhkosti stien C1.1 Sanécia vihkosti stien — vytvorenie novej hydroizolacnej vrstvy v péate muriva NIE
Obnova vonkajsich povrchovych Uprav a otvorovych konstrukcii — bez zlep3enia tepelnoizolacnych viastnosti kontrukcie ----
- obnova omietky v pasivnej ploche fasady NIE
- obnova omietky v profilovanej ploche fasady NIE
Obnova vonkajsich povrchovych tprav C1.2 - obnova/vymena historickych obkladov NIE
- obnova/vymena podlahovej krytiny na baldne, lodzii, pochddznej plochej streche... ANO
- obnova/vymena krytiny Sikmej strechy NIE
- obnova/vymena historickych prvkov NIE
Oprava krovu C1.3 Oprava krovu — oprava/vymena/ doplnenie/ drevenych Easti krovu, NIE
Odstranenie a likvidacia nebezpecného odpadu C1.4 Odstranenie a likvidacia nebezpecného odpadu — azbest, ropné latky a iné ANO
ZvySenie mobility a debarierizacia ----
- realizacia najazdovych ramp NIE
- Uiprava otvorov na bezprahové NIE
C1budova Zvy3enie mobility a debarierizacia C1.5 - Uprava Sirky otvorov NIE
- stavebno-technicka Uprava hygienického zariadenia na bezbariérové ANO
- indukéné slucky pre sluchovo postihnuté osoby NIE
- motorizovana rampa na schodisku (schodolez) ANO
C1.6.1 - Vnutorné rozvody inZinierskych sieti: elektricka energia ANO
C1.6.2 - Vnatorné rozvody inZinierskych sieti: datové rozvody ANO
o o o o C1.6.3 - Vnitorné rozvody inZinierskych sieti: studena voda NIE
y::‘::rr:; CLOZZO\? Oy dlc:f Ig:;?zgj::zgY_V\:Zgizazlgis;fﬂa C16 C1.6.4 - Vnitorné rozvody inZinierskych sieti: kanalizacia NIE
C1.6.5 - Vnutorné rozvody inZinierskych sieti: plyn NIE
C1.6.6 - Vnatorna elektroinStalacné zariadenia (rozvadzace / istice / kompenzacné zariadenia / zalozny zdroj energie / zariadenia - zasuvky, vypinace a pod.) ANO
C1.6.7 - Bleskozvod ANO
Vytah C1.7 V/ytah — vymena / vybudovanie nového vytahu ANO
Llél;alj;&i:hsgsssésr::mc:wIadenla g 2lacaierchioiglebolicplichic C1.8 Instalacia nového systému chladenia / doplnenie existujiceho zdroja chladenia ANO
VyuZitie dazdovej vody C2.1 Vyuzitie dazdovej vody — nadrz na zadrziavanie dazdovej vody pre zavlazovanie zelene alebo na poZziarne Gcely s pripojenim NIE
V/ysadba stromov C2.2 Vysadba listnatého / ovocného stromu NIE
Nabijacia stanica elektrickych vozidiel a infrastruktura vedenia — vybudovanie: ----
Nabijacia stanica elektrickych vozidiel a infradtrukttra vedenia €23 - nabijacie stanice pre elektrické vozidla + vynitena spevnena plocha (v poéte 1 stojan na 2 parkovacie statia) NIE
C iné aktivity - infrastruktura vedenia k nabijacej stanici alebo k parkovaciemu miestu s ciefom zabezpegit neskorsiu indtalaciu nabijacej stanice NIE
C2 okolie Parkovanie bicyklov - in$talacia C24 - stojan na bicykle, pristresok na bicykel NIE
C2.5.1 - Pripojky inZinierskych sieti: elektricka energia NIE
C2.5.2 - Pripojky inZinierskych sieti: voda NIE
Pripojky inZinierskych sieti C25 C2.5.3 - Pripojky inZinierskych sieti: kanalizacia NIE
C2.5.4 - Pripojky inZinierskych sieti: plyn NIE
C2.5.5 - Pripojky inZinierskych sieti: teplo k odovzdavacej stanici tepla NIE
C3 nadstavbalpristavba Egistavba Pk gpeenciceybedientanaltans C3.1 Nadstavba/pristavba a s nimi vynitena realizacia spevnenych ploch (stavebna Cast - nosné a nenosné zvislé a vodorovné konstrukcie, strecha, otvorové konstrukcie / vnutorné technoldgie vratane rozvodov IS sieti NIE
cotptnbmny gt men it s o C el o i ekt 0 S iy oo ) 3
C5 Zamocnicke vyrobky Zamocnicke prvky C5.1 Ocelové schodiska, zabradlia, pristresky, bezpecnostné mreze na okna a dvere ANO
C6 KI i vyrobky Klampi vyrobky C6.1 Oplechovania stre$nych prvkov - atika, Zfabov, komina, parapetov, rims, strieSok a pod. ANO
C7 Tesarske vyrobky Tesarske vyrobky C7.1 Sambrany, rimsy a pod. NIE
Signalizacné systémy a zabezpecovacie systémy ----
- elektricka poziarna signalizacia (vnitorna + vonkajsia) ANO
- elektricka zabezpecovacia technika (vnitorna + vonkajsia) vratane kamerového systému ANO
f:bi;%l?:,l::;: :ys‘émy Signalizatné systémy a zabezpecovacie systémy 8.1 - hlasova signalizacia poziaru (vnitorna + vonkajSia) vratane vnitoného rozhlasu NIE
- turnikety / detektory / rontgenové pasy NIE
- bezpecnostny systém ZVJS NIE
- systém kontroly vstupov (¢itacky OP, evidenény systém navstev, udelovanie opravneni pre vstup do zon a pohyb medzi zonami) NIE
Elektronické a informacné systémy ----
- dochadzkovy systém NIE
- TV na chodbach NIE
:}?si::;"’"ické ainformaéné e cironické a informacné systémy o1 - informacné tabule e
- informaény kiosk - inteligentny navigaény systém NIE
- kolkomat - hotovostny kiosk NIE
- elektronicky objednavaci systém pre individualne $tadium stdnych spisov NIE
C10 Vnitorné vybavenie Vnatorné vybavenie C10.1 Vnuatorné vybavenie (nabytok, posuvné regéle pre archivy) NIE
dzlz:gz::g\é?a - Projektova dokumentacia obnovy budovy ANO
E rezerva - Rezerva na nepredvidané vydavky ANO
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