SPRAVA NARODNEHO PARKU
POLONINY

MANDATNA ZMLUVA & NPPO-041/2024

uzatvorend podla § 566 a nasl. Obchodného zakonnika, zakona ¢. 513/1991 Zb. v zneni
neskorsich zmien

CL. 1 Zmluvné strany

Mandant:
Nazov: Sprava Narodného parku Poloniny so sidlom v Stak¢ine
Sidlo: Ul. mieru 193, 067 61 Stakcin
Statutarny organ: Ing. Martin Surina, povereny riaditel
1CO: 54 435 480
Tel.: 057/ 762 44 24
e-mail: poloniny@nppoloniny.sk
(d’alej len ,,mandant®)
Mandatar:
Nazov: Ing. Jozef Galanda
Sidlo:
ICO: 34 823 280
DIC: 1037772890
Banka:
IBAN:
Tel.:
e-mail:

(d’alej len ,,mandatar*)

CL. 2 Uvodné ustanovenia

2.1 Zakladnym ucelom zmluvy je vykon stavebného dozoru pri realizacii stavby: ,,Rekonstrukcia
terénnej stanice Ruské“. Predmet zakazky bude spolufinancovany z projektu ,,Obnova tradi¢nych
architektonickych prvkov a rekonstrukcia terénnej stanice”, Kod projektu: 05101-18-V02-00021,
nazov investicie: Investicia 1: Adaptacia regionov na klimatickii zmenu s dérazom na zadrziavanie
vody, ochranu prirody a rozvoj biodiverzity, nazov komponentu: Komponent 5 - Adaptacia na zmenu
klimy prostrednictvom mechanizmu Planu obnovy a odolnosti a zo $tatneho rozpoctu.

CL 3 Predmet plnenia

3.1 Mandatar sa zavizuje, Ze v rozsahu dohodnutom v tejto zmluve a za podmienok v nej uvedenych,
pre mandanta, na jeho tcet a jeho menom, vykona vykon stavebného dozoru v rozsahu vymedzenom v
bode 3.2 tejto zmluvy na stavbe: ,,Rekonstrukcia terénnej stanice Ruské“. Stavba, na ktorej bude
mandatar vykonavat' stavebny dozor, je urCend projektom pre stavebné povolenie, ktorého
zodpovednym projektantom je Ing. Robert Smajda, RobSON, Palarikova 1603/02, 069 01 Snina, ICO:
37 003 186.

3.2 Predmetom plnenia je poskytnutie sluzieb odbornej ¢innosti vykon stavebného dozoru v rozsahu:
- oboznamenie sa s projektovou dokumentaciou stavby pre stavebné povolenie: ,,Rekonstrukcia
terénnej stanice Ruské® s pravoplatnych stavebnym povolenim, podmienkami realizacie stavby
podla vyjadreni a stanovisk dotknutych organov Statnej spravy a organizacii kK projektu pre



stavebné povolenie, s obsahom Zmluvy o dielo ¢. NPPO-016/2024;

- ucast na rokovaniach a kontrolnych diioch, spolupraca a suc¢innost’ so zhotovitel'om stavby;

- zabezpecenie protokolarneho odovzdania staveniska zhotovitel'ovi, zabezpeCenie zapisu do
stavebného dennika,

- kontrola vcasného zavedenia stavebného dennika a potvrdit’ v iom termin zacatia vystavby;

- bezodkladné pisomné informovanie mandanta (objednavatela) o vsetkych zavaznych
skutocnostiach na stavbe,

- kontrola vecnej a cenovej spravnosti a uplnosti oceniovacich podkladov a platobnych dokladov
v stlade s podmienkami zmluvy,

- sledovat’ a kontrolovat’, ¢i su prace vykondvané v sulade s platnymi zdkonmi a vyhlaskami,
podmienkami zmluvy, projektovou dokumentaciou a platnymi normami,

- sleduje a kontroluje kvalitu vykonanych prac a technologie realizovanych prac v sulade
S platnymi normami a predpismi,

- kontroluje po vecnej stranke mnoZzstva realizovanych prac a zistené mnozstva zaznamenava,

- kontroluje vedenie stavebného dennika a uplnost’ zdznamov v stlade s podmienkami zmluvy,

- predklad4 na odsuhlasenie objednavatel'ovi doplnky a zmeny, ktoré menia naklady, terminy
alebo technické parametre s vlastnym vyjadrenim a odporucanim,

- kontrola tych ¢asti dodavok, ktoré budu v d’alSom postupe zakryté alebo sa stant nepristupnymi,

- spolupracuje s projektantom a so zhotovitel'om na pripadnom odstraneni nedostatkov projektu,

- kontrola zhotovitela, ¢i vykonava predpisané skusky materidlov, konstrukcii a prac, kontrolu
ich vysledkov a vyZadovanie dokladov, ktoré preukazuji kvalitu vykonanych prac a dodavok
(atesty, protokoly),

- kontrola postupu priac podla casového planu stavby a zmluvy, upozornenie zhotovitel'a
a informovanie mandanta (objednavatel’a) na nedodrzanie terminov a rizik, ktoré by mohli
ohrozit’ dodrzanie terminov,

- organizovanie a riadenie kontrolnych dni stavby podla potreby, spracovanie zdpisov z
kontrolnych dni a zabezpecenie ich distribucie pritomnym tcastnikom,

- vykonavanie zapisov do stavebného dennika, v pripade Ze stavebny dozor nesuhlasi, resp. ma
vyhrady proti dennému zapisu zhotovitel'a/stavbyvediceho zhotovitel'a do stavebného dennika,
zapise to najneskor do 3 pracovnych dni do stavebného dennika s uvedenim dévodov,

- ak stavebny dozor zisti, Ze zhotovitel' nedodrzuje technologické postupy, technické normy,
pravne predpisy, alebo hrubym spdsobom porusuje bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci
a poziarnu bezpec¢nost, ma stavebny dozor pravo zapisom do stavebného dennika okamzite
zastavit’ vykonavanie prislusnych stavebnych prac, pripadne celej stavby

- uskutoénuje a vedie podrobnu fotodokumentaciu z priebehu realizacie stavby, tato bude
sucast'ou dokladovej Casti pri odovzdani diela a fakturacii sluzieb stavebného dozoru,

- kontrola dokladov, ktoré zhotovitel' predlozi k fakturacii stavebnych prac a dodavok a
k odovzdaniu a prevzatiu diela — stavby alebo ¢asti stavby a ucast’ pri preberacom konani,
spracovanie a odovzdanie pisomného vyjadrenia mandantovi (objednavatel’'ovi) o kompletnosti
odovzdanej dokumentécie a dokladov zhotovitel’a pri preberacom konani,

- v mene mandanta (objednavatela) zvola preberacie konanie stavby, spracovanie zaznamu z
preberacieho konania stavby, kontrola dokladov, spracovanie zoznamu pripadnych vad
a nedorobkov zistenych v preberacom konani,

- kontrola vypratania staveniska zhotovitel'om,

- poskytnutie si¢innosti mandantovi (objednavatel’'ovi) pri rieSeni pripadnych reklamécii na diele
pocas zarucnej doby, sucinnost’ spo¢iva v Ucasti na reklamacnom konani na mieste stavby,
poskytnutie pisomného stanoviska mandantovi k reklamovanym vadam a technickému navrhu
ich odstranenia.

CL. 4 Cas plnenia

4.1 Mandatar sa zavizuje, ze odborné ¢innosti stavebného dozoru podl'a zmluvy pre mandanta vykona

v nasledovnych terminoch: 9 mesiacov odo diia u¢innosti zmluvy



- termin zacatia ¢innosti: od odovzdania staveniska zhotovitel'ovi stavby

- termin ukoncenia vykonu stavebného dozoru: diiom protokolarneho prevzatia ukoncenych stavebnych
prac od zhotovitel'a bez vad a nedorobkov objednavatel'om

4.2 V pripade, Zze pride k uprave harmonogramu realizacie, implementacie celého projektu
(predlzenie/skratenie doby realizacie stavby) dohodnutej touto zmluvou z dévodu, ktory nebude na
strane mandatara, zmluvné strany upravia dohodou, formou pisomného dodatku k tejto zmluve, ¢as
plnenia.

Cl. 5 Cena a platobné podmienky

5.1 Celkova cena predmetu plnenia podla ¢l. 3 je dohodnuta ako pevna vo vyske:
Celkova cena bez DPH: 1 500 EUR

Sadzba DPH a vyska DPH: 0 EUR

Cena spolu s DPH: 1500 EUR

Slovom: jedentisicpdt'sto eur

5.2 V pripade upravy terminu poskytnutia sluzieb v doésledku upravy harmonogramu realizacie,
implementacie celého projektu sa cena nemeni a je dohodnuta ako pevna.

5.3 Cena za poskytnuta sluzbu bude uhradena na zaklade danového dokladu — jednorazovej faktiry
(vystavenej v sulade s platnymi pravnymi predpismi) vystavenej po podpisani protokolu o odovzdani
stavby dodavatelom a prevzati stavby investorom. V pripade, Ze v Protokole o odovzdani a prevzati
diela budu nedorobky, zdvady a iné, faktura bude vystavend az po riadnom ukonceni a odstraneni
nedostatkov.

5.4 Mandant zaplati cenu za sluzbu na zaklade odsuhlasenej faktiry mandatara. Splatnost’ faktary je 30
dni odo dnia jej dorucenia mandantovi na adresu uvedenu v ¢l. 1 tejto zmluvy.

5.5 Pravo na thradu faktary vznika riadnym vykonom ¢innosti podl'a ¢l. 3 tejto zmluvy.

5.6 Uhrada faktary bude realizovana prevodnym prikazom na G¢et mandatara uvedeny v tejto zmluve.
Mandant nie je v omeskani s hradou faktary, ak v posledny den lehoty splatnosti zada prikaz na jej
uhradu svojmu pefiaznému Ustavu.

5.7 V odmene mandatéra st uz zahrnuté vsetky nédklady, ktoré mandatar ucelne vynaloZzi pri plneni
svojho zavizku.

Cl. 6 Zodpovednost’ za vady, ziruka

6.1 Mandatar sa zodpoveda za to, Ze zalezitosti mandanta dohodnuté touto zmluvou budu zabezpecené
v celom rozsahu v sulade s touto zmluvou a v sulade so v§eobecnymi pravnymi predpismi a technickymi
normami.

6.2 Mandatar vyhlasuje, Ze méa opravnenie na podnikanie na ¢innosti, uvedené v ¢lanku 3 tejto zmluvy.

6.3 Mandant je opravneny reklamovat’ kedykol'vek nedostatky poskytnutej ¢innosti v rozsahu predmetu
zmluvy. Reklamaciu je mandant povinny uplatnit’ bezodkladne, pisomne u mandatara.

6.4 Mandant ma pravo uplatnit’ si u mandatara zmluvna pokutu, ak Poskytovatel’ — Riadiaci organ alebo
sprostredkovatel'sky organ pre Plan obnovy a odolnosti neuzna alebo nepreplati mandantovi opravnené
vydavky projektu na stavebné prace a dodavky v celej alebo ¢iastkovej vyske z dovodu ich nesuladu
s podmienkami zmluvy o dielo na realizaciu stavby: ,,Rekonstrukcia terénnej stanice Ruské* alebo z
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dovodu ich rozporu s projektovou dokumentaciou, polozkovitym rozpo¢tom stavby, priCom tieto
stavebné prace a dodavky boli odstihlasené mandatarom v supise vykonanych prac v prilohe k faktary
zhotovitel'a stavby. VySka zmluvnej pokuty bude rovnajiica sa ciastke 50 % zneuznanych a
nepreplatenych opravnenych vydavkov na stavebné prace a dodavky, maximalne vSak 90 % z
dohodnutej odmeny podl’a ¢l. 5 bez DPH.

6.5 Uhradenim sankcii v bode 6.4 tohto ¢l. nie je dotknuté pravo na nahradu skody.

Cl. 7 Povinnosti zmluvnych stran

7.1 Mandant je povinny poskytnit’ nevyhnutni stcinnost’ potrebni na naplnenie predmetu zmluvy,
najma je povinny:

- poskytnut’ mandatarovi potrebné doklady pre poskytovanie sluzieb stavebného dozoru — najmé jedno
vyhotovenie PD pre stavebné povolenie, stavebné povolenie a vsetky stanoviska k tizemnému a
stavebnému konaniu, zmluvu o dielo uzatvorenu so zhotovitelom stavby vratane polozkovitého
rozpoctu,

- na vyzvanie mandatara v nevyhnutnom rozsahu spolupracu pri zadovazeni podkladov , dopliujacich
udajov, upresneni pre riadny vykon Cinnosti stavebného dozoru v rozsahu predmetu tejto zmluvy —
najmaé vcas informovat o planovanych kontrolach riadiacim orgdnom a inych organov $tatnej spravy.

7.2 Mandatar je povinny najma:

- odborné Cinnosti a zalezitosti v intencidch zmluvy zabezpeCovat s nalezitou starostlivostou a
odbornost'ou, ako i v sulade so zdujmami mandanta,

- v€as a v predpisanych alebo inak pisomnym zaznamom podpisanym zastupcami zmluvnych stran
dohodnutych v lehotach poskytnut’ sluzby podla predmetu zmluvy,

- vCas informovat o kazdej vzniknutej mimoriadnej situacii, ktora mdéze mat za nasledok zmenu
projektu,

7.3 Mandatar bez pisomného suhlasu mandanta nemé pravo odsthlasit zmenu rozsahu prac
realizovaného diela, pokial’ by mala tato zmena za nasledok navysenie ceny diela a predlzenie lehoty
realizacie stavby,

7.4 Mandatar bude vykonavat’ svoju Cinnost' na stavbe v dnoch, kedy bude vykondvana cinnost
zhotovitel'om, pocas trvania stavebnych prac. Pri porusovanom priebehu niektorého stavebného procesu
alebo pri ¢asovych sklzoch vo vystavbe a pod., musi byt jeho pritomnost’ zabezpefena aj v dioch
pracovného pokoja alebo volna.

CIl. 8 Ostatné ustanovenia

8.1 Mandatar je povinny poskytnit’ sucinnost’ pri vykonavani financ¢nej kontroly, strpiet vykon
kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanym tovarom, sluzbami a stavebnymi pracami kedykol'vek pocas
platnosti a G¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP uzatvorenej medzi mandantom a poskytovatel'om NFP,
a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut’ im vSetku potrebna sucinnost’.

8.2 Mandatar sa zavizuje, ze v priebehu zaruénej doby na zrealizovanej stavbe poskytne mandantovi
sucinnost’ pri rieSeni reklamacii bez naroku na odmenu.

CL 9 Odstipenie od zmluvy



9.1 Za podstatné poruSenic zmluvy zmluvné strany povazuju nesplnenie predmetu zmluvy —
neposkytovania sluzieb stavebného dozoru vcas a riadne v trvani dlhSie ako 10 dni nepretrzite alebo
dlhsie ako 30 dni sumarne v jednotlivych pripadoch.

Cl. 10 Zavere¢né ustanovenia

10.1 Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.
Tato zmluva je v zmysle § 5a zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informécidm a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov povinne zverejiiovanou zmluvou, ktora sa
zverejnuje v centralnom registri zmluv. Tato zmluva nadobuda G¢innost’ dilom nasledujicim po dni jej
zverejnenia v Centralnom registri zmluv.

10.2 Mandatar stihlasi so zverejnenim celej zmluvy v Centralnom registri zmliv. Okamihom podpisania
tejto zmluvy opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych strén je prejaveny sthlas s celym jej obsahom.

10.3 Menit’ alebo doplitovat’ obsah tejto zmluvy je mozné len formou podpisanych dodatkov, ktoré budia
datovang, ¢islované a podpisané oprdvnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

10.4 Zmluvné strany sa dohodli, Ze komunikacia zmluvnych stran bude prebiehat’ vyluc¢ne pisomne,
alebo e-mailom.

10.5 Zmluvné vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prisluSnymi ustanoveniami zakona ¢.
513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov.

10.6 Zmluvné strany potvrdzuju, ze konali na zaklade slobodnej vole, zmluva nebola uzatvorena v tiesni
za napadne nevyhodnych podmienok, pod natlakom, a ze si zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli,
suhlasia s nim a na znak sthlasu ju podpisuju.

10.7 Této zmluva sa vyhotovuje v Styroch origindlnych vyhotoveniach, dve vyhotovenia pre mandatara
a dve vyhotovenia pre mandanta.

V Stak¢ine, dfia .........ccoeeeveveeieeinneneenee. Vo, ,dia
Mandant: Mandatar:
Ing. Martin Surina Ing. Jozef Galanda

Povereny riaditel’



