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Mandatna zmluva
¢. 004059/2024/LSR

uzatvorena podla § 566 a nasl. Obchodného zakonnika v platnom zneni, zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov, zdk. ¢. 18/1996 Z. z.
0 cendch v zneni neskorsich predpisov

Clanok I.
Zmluvné strany

1.1 Mandant: LESY Slovenskej republiky, $.p., organiza¢na zlozka OZ Povazie
so sidlom: Hodzova 38, 911 01 Trenc¢in
1CO :36 038 351
Zapisany v Obchodnom registri Okresné¢ho sudu Banska Bystrica, oddiel: P§, Vlozka €.
155/S
IC DPH :SK2020087982
konajuci prostrednictvom: Ing. Rébert Kis, riaditel’ OZ Povazie
bankové spojenie: VUB a.s., Trenéin
IBAN: SK85 0200 0020 3000 0940 932
Osoby opravnené konat’ za mandanta vo veciach technickych: Ing. Cubomir Lobotka,
+421 918 333 926, lubomir.lobotka@lesy.sk

(d’alej len ,,mandant*)
a

1.2 Mandatar: MIROSLAV PETROVIC, s.r.0.
Sidlo: Obycka 7/99, Machulince 951 93
ICO: 51 151 898
DIC: 2120620700
IC DPH: SK2120620700
Bankové spojenie: Slovenska sporitelnia a. s., expozitura Zlaté Moravce

IBAN: SK30 0900 0000 0051 3811 3422
Statutarny zastupca: Miroslav Petrovi¢, konatel

Tel. spojenie: +421918899934

e- mail: petrovic7.sd@gmail.com

(d’alej len ,,mandatar*)

Clanok II.
Predmet zmluvy

2.1 Mandatar sa zavizuje, ze za podmienok dojednanych v tejto zmluve bude vykonavat’
stavebny dozor ( kontrolnt ¢innost’) na stavbe: ,,Environmentalna ucebia a lesna
Skola Antonstal, LS enviromentilna ucebna a lesna Skola Antonstal, Obnova a
doplnenie lesnickeho nau¢ného lesnickeho chodnika ANTONSTAL “podla
predloZenej projektovej dokumentacie, vydanych povoleni, zmluvy o dielo uvedenej
Vv 0ds. 2.2 a podmienok stanovenych v tejto zmluve.
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Pri plneni tejto zmluvy sa mandatar zaviazuje dodrzat vSeobecné zavidzné predpisy,
technické normy, dojednania V tejto zmluve a bude sa riadit pokynmi mandanta,
zapismi a dohodami zmluvnych stran aby bol zabezpeceny ucel, ktory ma stavebny
dozor plnit, teda kontrolna cCinnost’ sledujuca ¢i stavba sa uskutociiuje v sulade
s platnymi technickymi normami, pravnymi predpismi aso zmluvou o dielo ¢islo
003585/2024/LSR  uzatvorenou medzi mandantom ako objednavatelom
a spolo¢nostou SOAR sk, a.s., Pri Rajc¢ianke 49, 010 01 Zilina ako zhotovitel'om
(d’alej len ,,zmluva o dielo®).

Vykon stavebného dozoru je mandatar povinny zabezpeCit s nalezitou odbornou
starostlivost'ou, V sulade so zdujmami mandanta ako aj v sulade s platnymi pravnymi
normami, najmé v sulade s § 46b stavebného zakona..

Pri vykonavani stavebného dozoru postupuje mandatar samostatne s riadnou odbornou
starostlivostou anie je opravneny pouzit' na zariadenie zalezitosti, vyplyvajucich
z predmetu zmluvy tretiu osobu. Pri urCovani spdsobu vykonania diela je povinny
akceptovat’ pokyny mandanta, ktoré mu pocas plnenia zmluvy vyda.

Stavebny dozor sa mandatiar zavédzuje vykonavat po dobu, po ktori bude plnit
povinnosti, na ktoré sa zaviazal touto zmluvou.

Clanok III.
Rozsah predmetu zmluvy

Mandatar sa v ramci vykonu stavebného dozoru zavdzuje vykonavat najmi tieto
¢innosti:

Oboznamit' sa s podkladmi, podl'a ktorych sa pripravuje realizacia stavby, najmi
S projektom, s obsahom suvisiacich zmluv a pripadnych d’alSich vyjadreni dotknutych
organov a organizacii

Spolupracovat’ pri odovzdani staveniska zhotovitel'ovi a zabezpecit' zapis 0 tom do
stavebného dennika

Vykonavat kontrolnii ¢innost formou obcasného stavebného dozoru, avsak
vV minimalnom intervale 1 krat tyzdenne. V pripade, Zze si to situacia na stavbe
vyzaduje je mozné interval skratit’ alebo prediZit v zavislosti od rozsahu a druhu
vykonévanej ¢innosti na stavenisku a samotnej stavbe, pricom takato zmena intervalu
musi zabezpecit’ riadny vykon stavebného dozoru.

Kontrolovat, ¢i sa stavba uskutociiuje podl'a projektovej dokumentacie, d’alej podla
podmienok stavebného povolenia a rozhodnuti §t. stavebného dohl'adu po dobu
realizacie stavby ako aj samotnej zmluvy o dielo

Bezodkladne pisomne (elektronicky) informovat mandanta o vsetkych zavaznych
skuto¢nostiach na stavbe a vyzadovat' od mandanta véasné rozhodnutia. Thned’ po
obdrzani rozhodnutia od mandanta upovedomit’ ostatnych tcastnikov vystavby, ktori
st identifikovatelni najmd zo zmluvy o dielo a nasledne rozhodnutie zapise aj do
stavebného dennika, ak ide 0 vyznamné rozhodnutie

Spolupracovat’ s pracovnikmi projektanta vykonavajucimi autorsky dozor pri
zabezpeceni stiladu realizovanych dodavok a prac s projektom

Kontrolovat’ sposob a postup uskutociiovania stavby tak, aby sa zarucila bezpe¢nost’
aochrana zdravia pri préaci, vsulade snariadenim vlady ¢ 396/2006 Z.z.
0 minimalnych  bezpe€nostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko
a suvisiacich predpisov ako aj dodrziavanie zakonov zabezpecujucich ochranu
Zivotného prostredia
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Sledovat, ¢i zhotovitel' vykonava predpisané skusky materialov, konStrukcii a prac,
kontrolovat’ ich vysledky a vyzadovat’ doklady, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych
prac a dodavok / atesty, protokoly/

Kontrolovat’ tie ¢asti dodavok a prac, ktoré budt v d’alSom postupe zakryté, alebo sa
stanll nepristupnymi

Sledovat’ a mandantovi potvrdzovat mnozstvo vykonanych prac, ktoré su predmetom
fakturacie, sledovat’ cenovu spravnost’ a Gplnost’ oceniovanych podkladov a faktar, ich
stilad s podmienkami zmluvy o dielo a ich predkladanie

Priebezne sledovat’ vedenie stavebného dennika z pohl'adu ¢i je vedeny v dohodnutej
a zakonnej forme, aby tento dokument vystihoval najmi technické, organizacné a
ekonomické okolnosti ¢asového priebehu stavby a udalosti na stavenisku

Pravidelné vykonavanie sprievodnej fotodokumentacnej ¢innosti a vypracovavanie
pisomnych sprav (zapis z kontrolného dina) o priebehu realizicie stavby, tak aby bol
zachyteny reélny priebeh stavby a tieto spravy a fotodokumentaciu zasielat’ pisomné v
elektronickej forme najneskor do 3 pracovnych dni od ich vyhotovenia mandantovi na
mailovi adresu osoby opravnenej konat za mandanta vo veciach technickych
uvedenej v zahlavi tejto zmluvy.

Zapisovat’ do stavebného dennika nedostatky zistené v priebehu prac, poziadavky na
ich odstranenie a dalSie skutoc¢nosti dolezité pre priebeh stavby a bez omeSkania
upozornit’ na tieto skuto¢nosti mandanta

Priebezne kontrolovat’ v sulade s ¢lankami zmluvy o dielo mnozstva jednotlivych
poloziek, kvalitu vykonanych prac a ich stlad s platnou projektovou dokumentaciou.
Odsuhlasit’ vecnu a cenovu spravnost’ a tplnost’ oceniovacich podkladov, splatkovych
a fakturaénych podkladov zhotovitel'a voci platnej projektovej dokumentécii a ich
stlad s prerokovanymi a odsthlasenymi cenami; kontrolovat’ a odsthlasit’ vecnt a
cenovu spravnost’ platobnych dokladov, splatkovych listov a faktar predkladanych
zhotovitelom a =zaistit ich vcasné predlozenie na uhradu. Spolupracovat’ pri
zavereCnom vyuctovani stavby.

Sledovat’, vyzadovat a zabezpecit, aby spolu s doddvkou materidlov, strojov a
konStrukcii bola dodana predpisand dokumentéicia (certifikaty, preukazanie zhody,
manudl udrzby a obsluhy), najmi doklady o ich kvalite. Zucastiiuje sa pripravy a
vykonania komplexného vyskuSania technologického zariadenia stavby

Vyhodnotit’ vykonané skisky pocas vystavby a navrhnat kontrolné, pripadne nové
skusky, ktoré je potrebné uskutocnit’. Ak predloZené skusky nevyhovuji predpisanym
parametrom, resp. pri podozreni na nekvalitu niektorych prac, nariadit’ nové kontrolné
skasky materidlov, resp. ukonenych prac a v pripade nevyhovujicich vysledkov
nariadit’ vymenu konstrukcii a to vSetko Vv izkej su¢innosti s mandantom

Kontrolu postupu prac podl'a €asového planu stavby a zmluvy

Zabezpecit’ pripravu podkladov na zavere¢né technicko-evidenéné prevzatie stavby
Vcas vyziadat’ od zhotovitel'a a skontrolovat’ doklady potrebné pre odovzdanie a
prevzatie stavby alebo jej Casti do prevadzky — uZivania.

Kontrolovat’ a zabezpecit' odstranenie vadd a nedorobkov zo zapisu o prevzati a
odovzdani stavby v dohodnutom termine. V pripade neplnenia tychto terminov zo
strany zhotovitel'a pripravit a odovzdat objednavatel'ovi podklady pre uplatnenie
zmluvnych sankcii

Kontrolovat' a zabezpecovat’ vypratanie staveniska zhotovitel'om, spolupracovat’ pri
zabezpeceni dokladov ku kolauda¢nému konaniu stavby.

Spolupracovat’ so zamestnancami zhotovitel'a pri zabezpeceni opatreni na odvratenie
alebo obmedzenie §kod pri ohrozeni stavby Zivelnymi pohromami



004059/2024/LSR

z)  Spolupracovat s mandantom pri aktualizacii zmluvnych vztahov medzi

objednéavatel'om a zhotovitel'om stavby v priebehu realizacie diela.

y)  Vykonavat' dohl'ad nad spracovanim projektu skutocného vyhotovenia stavby, ku
ktorému sa zhotovitel zmluvne zaviazal.

Clanok IV.
Cena predmetu plnenia a platobné podmienky

4.1  Odplata za vykon stavebného dozoru v rozsahu uréenom touto zmluvou je stanovena
dohodou zmluvnych strdan v zmysle zdkona ¢. 18/1996 Zb. o cendch v zneni
neskorsich predpisov.

4.2  Mandant zaplati mandatarovi odplatu (cenu) za Cinnosti v rozsahu ¢lanku II. a III.
tejto zmluvy zmluvnu cenu: 4980,00 € bez DPH,
slovom: styritisicdevit'stoosemdesiat € bez DPH .

Cena je stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle zakona ¢. 18/1996 Zb. o cenach
v zneni neskor$ich predpisov.

4.3  V odplate podl'a tohto ¢lanku su zahrnuté vSetky naklady, ktoré mandatar nevyhnutne
a ucelne vynalozil pri vybavovani zalezitosti vyplyvajucich z predmetu zmluvy.

4.4  Podkladom pre tthradu ceny predmetu zmluvy bude faktura vystavend mandatarom po
vykonani stavebného dozoru, ak planovana doby vystavby je maximalne 2 mesiace,
pricom predlzenie vystavby nezakladd prdvo na thradu ceny alebo jej casti pred
ukonc¢enim stavebného dozoru, ak nebude dohodnuté ina¢, najmé v pripadoch zmeny
rozsahu stavby a tym padom aj doby vykonu stavebného dozoru a ceny. Ak planovana
doba vystavby je viac ako 2 mesiace, tak cena bude uhradend po c¢astiach, pri¢om
minimalna dizka fakturovaného obdobia je jeden kalendarny mesiac a Cast
fakturovanej ceny bude urcenda odhadom v percentudlnej vySke zodpovedajlicej
cenovému rozsahu vykonanych prac zhotovitelom k celkovej cene diela. Faktura sa
povazuje za dorueni mandantovi, ak bola doru¢ena ako doporucena zasielka alebo
bola osobne prevzata oprdvnenim zastupcom mandanta. Lehota splatnosti je 30
kalendarnych dni od dorucenia faktiry mandantovi za predpokladu, Ze ju mandant
schvali.

45  Faktary musia byt predlozené v troch rovnopisoch. FaktGra musi obsahovat
nalezitosti podl'a § 71 Zak. ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

4.6  Objednavatel’ neposkytuje mandatarovi ziadne zalohové platby.

4.7  Mandatar je opravneny pisomne poZiadat’ o vykonanie uhrady faktiry pred uplynutim

lehoty splatnosti. V pripade, Ze je Ziadost’ schvalena, vykonaji LESY Slovenskej
republiky, Statny podnik uhradu, pricom mandatar zaroven suhlasi s poskytnutim
skonta vo vyske 1 % z fakturovanej ceny bez DPH za uhradu od 5 do 30 dni pred
uplynutim lehoty splatnosti. Mandatar zaroven suhlasi, Ze zo strany LESOV
Slovenskej republiky, Statny podnik bude uZz uhrada ponizena o alikvotni vysku
skonta, t. j. bude vykonany zapocet. Mandatar sa zaroven zavizuje bezodkladne
vystavit' a poslat LESOM Slovenskej republiky, Statny podnik doklad o vy¢isleni
skonta — finan¢ného bonusu.
Pri poskytnuti zlavy z pdvodnej ceny po vzniku danovej povinnosti formou
financného bonusu, tzv. skonta, obidve zmluvné strany suhlasia s postupom v zmysle
zak. €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, § 25, ods. (6), t. j. mandatar vyhotovi
v suvislosti s DPH len nedanovy doklad - tzv. finan¢ny dobropis, za ucelom
finan¢ného vyrovnania uplatnenej zl'avy.



5.1

5.2.

6.1

6.2

6.3

7.1

7.2

004059/2024/LSR

Clanok V.
Cas plnenia

Mandatar sa zavizuje, ze kontrolnu ¢innost’ (stavebny dozor) dojednanu podla ¢lanku
II. a ¢lanku III. tejto Zmluvy, bude vykonavat’ v ¢ase odo dna nadobudnutia i€innosti
tejto Zmluvy az po odovzdanie a prevzatie stavby bez vad a nedorobkov formou
pisomného protokolu.

Predpokladana lehota vykonu ¢innosti stavebného dozoru je

Termin zacatia dozoru: 25.6.2024

Termin ukoncenia stavby: 24 tyZdiiov odo diia odovzdania staveniska.

Doba vystavby:6 mesiacov

Clanok VL
Spolupodsobenie zmluvnych stran

Mandant sa zavdzuje, Ze mandatarovi poskytne v nevyhnutnom rozsahu potrebné
spolupdsobenie, spocivajice najmi v poskytnuti Zmluvy o dielo a projektovej
dokumentécie stavby, resp.: iné doklady ktoré st nevyhnutné k vykonaniu stavebného
dozoru mandatarom.

Mandant sa zavdzuje, ze v rozsahu nevyhnutne potrebnom a v lehote osobitne na tento
ucel dohodnutej s Mandatarom, poskytne Mandatarovi na jeho vyzvanie spolupracu
pri zadovazeni podkladov, doplitujucich tidajov, upresneni, vyjadreni, stanovisk alebo
v ¢innosti geodeta, ktoré su nevyhnutné na plnenie zavizkov Mandatara podl'a tejto
zmluvy a ktorych potreba vznikla v priebehu jej platnosti. Mandatar sa zavizuje
poskytnut' sucinnosti mandantovi ak sa rozhodne vykonat kontrolu spdsobu
vykonavania diela, ktoria ako objednavatel moze uskutocnit’ podla §550 az 559
zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zédkonnika v zneni neskorSich predpisov, pri¢om
touto kontrolou bude mandant kontrolovat' aj dodrziavanie povinnosti mandatara
vyplyvajucich mu z tejto zmluvy.

Mandatar sa zavédzuje odovzdat’ bez zbytocného odkladu Mandantovi vSetky uradné
doklady, veci a iné podklady, teda vSetko, ¢o pripadne ziskal v stvislosti so
zariad'ovanim obchodnej zaleZitosti podl'a tejto zmluvy od tretich osdb.

Clanok VII.
Zodpovednost’ za vady

Mandatar sa zavidzuje vykonavat’ kontrolnt ¢innost’ dohodnutu v rozsahu podla ¢lanku
I. a ll. tejto Zmluvy riadne a vcas, v stlade s podmienkami ustanovenymi v tejto
Zmluve, Zmluve o dielo a v stlade s legislativou platnou v Slovenskej republike.
V pripade porusenia akejkol'vek povinnosti, ktora vyplyva mandatarovi z tejto zmluvy,
ma mandant narok na zmluvni pokutu vo vySke 500,-€ za kazdé jedno poruSenie
povinnosti. Popri zmluvnej pokute ma mandant narok aj na zaplatenie Skody.
Zmluvna pokuta je splatna do 7 dni od jej uplatnenia u mandatara.

Mandatar nezodpoveda za vady, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov prevzatych
od mandanta, ak ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti nemohol zistit' ich
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nevhodnost’, pripadne na ich nevhodnost mandanta upozornil a mandant na ich
pouziti trval.

Mandatar zodpoveda za Skodu na veciach prevzatych od mandanta na vykon
kontrolnej ¢innosti. Zodpoveda tiez za $kodu, ktora vznikne mandantovi v stvislosti s
vykonom kontrolnej ¢innosti, ak kontrolna ¢innost” nebola vykonavana s odbornou
starostlivost'ou, riadne alebo v¢as.

Mandant je opravneny uplatiiovat’ naroky z porusenia povinnosti mandatara vylucne
pisomnou formou.

Mandant ma pravo na bezodkladné a bezplatné odstranenie vad zisteného nedostatku,
a/alebo na nahradu skody.

Clanok VIIL.
Ukoncenie zmluvy

Dohodou zmluvnych stran.

Vypovedou.

a) Mandant moéze zmluvu vypovedat kedykol'vek bez udania dovodu, pricom
vypoved nadobuda u¢innost’ dilom jej doruc¢enia mandatarovi.

b) Mandatar moze zmluvu vypovedat’ s u¢innost'ou ku koncu kalendarneho mesiaca
nasledujuceho po mesiaci, v ktorom bola vypoved’ mandantovi dorucena.

Zasielka odoslana postou ktoroukol'vek zo zmluvnych stran sa v zmysle tejto zmluvy

povazuje za dorucenu aj v pripade, ak sa ako neprevzata vrati odosielatel'ovi. Zasielka

sa dorucuje ako doporu¢ena na adresu druhej zmluvnej strany zapisanu

Vv obchodnom/zivnostenskom/ registri. Zasielka sa povazuje za dorucenu den

nasledujuci po jej vrateni poStou ako neprevzatej odosielatelovi.

V pripade predcasného ukoncenia mé mandatar narok na Cast dohodnutej odplaty

ktora sa ur¢i pomerne podla vysky pre investovanej sumy k celkovej cene diela.

Uvedené neplati v pripade ak odplata bola dohodnuta ¢asovou (hodinova, mesacna, ...)

sadzbou alebo ak mandatar si povinnosti neplnil riadne.

Clanok IX.
Zaverecné a ostatné ustanovenia

Zmluva sa uzatvara za ucelom zabezpecenia kvalitnej, profesionalnej, komplexnej a v
prospech mandanta vykonavanej ¢innosti stavebného dozoru podla ¢lankov II. a Ill.
tejto Zmluvy tak, aby bola dodrzana lehota realizacie stavby podl'a Zmluvy o dielo.
Mandatar je opravneny postapit pohladavky a iné prava vyplyvajuce z tejto
Mandétnej zmluvy vo¢i LESOM Slovenskej republiky, Statny podnik len po ich
predchadzajlicom pisomnom suhlase.

Akékol'vek zmeny tejto zmluvy je mozné vykonat len po vzajomnej dohode
zmluvnych stran vo forme pisomnych dodatkov.

Vztahy zmluvnych stran, vyplyvajlice z tejto zmluvy a v tejto zmluve blizSie
neupravené, sa riadia prisluSnymi ustanoveniami obchodného zakonnika a d’alSich
vSeobecne zadviznych pravnych predpisov.

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach, z ktorych mandant obdrzi tri
vyhotovenia a mandatar jedno vyhotovenie.
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9.6  Zmluvné strany vyslovne sthlasia so zverejnenim zmluvy v jej plnom rozsahu vratane
priloh a dodatkov Vv centralnom registri zmliv vedenom na Urade vlady SR.

9.7 Zmluva nadobtda platnost’ dilom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami a
ucinnost’ ditom nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Obcianskeho
zékonnika a strany suhlasia s jej uplnym zverejnenim.

V Trencine, dna ............... V Machulinciach, dna ..................
Za mandanta: Za mandatara:
Ing. Rébert Kis Miroslav Petrovi¢
riaditel’ OZ Povazie konatel’



